PORTARIA Nº 7.537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nomeia Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidência da primeira, para constituírem a ***Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações***, realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Jeandra Wilmsen
Roselia Kriger Becker Pagani
Caroline Pilati
Rubens Luis Rolando Souza

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2020, ficando nessa data revogada a Portaria nº 7.532 de 09/12/2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Pub. Jornal:
Data:
Página:

Fl. 02

Capanema - PR, 21 de fevereiro de 2020

Assunto: Tomada de Preços

DE: Adelar Kerber
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.

Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 755.471,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos)

Respeitosamente,

Adelar Kerber
Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos

CAIXA

Fl. 03

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0201 / 2020 / REGOV/CV

Cascavel, 16 de Janeiro de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Resolução de Cláusula Suspensiva - Apto a Licitar
Ref.: CR 872817/2018/MC/CAIXA
Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Conta corrente: 1256.006.00647265-0
Vigência: 26/08/2022

Senhor Prefeito Municipal,

1. Concluída a análise técnica do Contrato de Repasse em referência, fica resolvida a Cláusula Suspensiva, e o Convenente está **apto a iniciar o processo licitatório**, observado o valor de investimento - **máximo de R$ 755.470,54**.

1.1 Em decorrência da alteração do valor do investimento, que passou de R$ 463.285,00 (contratado) para R$ 755.470,54 (analisado), o Município deverá incluir a seguinte documentação na aba anexos da execução da Plataforma + Brasil, **até a apresentação do processo licitatório**, sendo condicionante a verificação destes documentos:

- Declaração de Previsão Orçamentária de Contrapartida (modelo CAIXA), no valor de R$ 293.185,54;
- Rubrica orçamentária citada na Declaração.

1.1.1 Solicitamos que o Município já inclua a solicitação na aba TA – submenu Execução na Plataforma + Brasil, visando atualização dos valores.

2. A contratação e continuidade dos trâmites atende ao regramento da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016, de 30/12/2016.

2.1 Dentre as implicações da Portaria, abaixo estão elencadas algumas definições importantes para contratos firmados a partir de 02/01/2017:

- Vedada a prorrogação de vigência de contratos enquadrados no **Nível I** (Regime Simplificado – Art. 65 a 67 da Portaria 424), após a emissão da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério.

- Para todos os Níveis, não é permitida a reformulação dos projetos de engenharia das obras e dos serviços de engenharia, sendo vedada a reprogramação dos contratos enquadrados nos Níveis I e IV (Regime Simplificado – Art. 65 a 67 da Portaria 424);
- Operações relativas a obras e serviços de engenharia, o desbloqueio de recursos para pagamento ao fornecedor está condicionado à apresentação de solicitação de medição com valor superior a 10% (dez por cento) do menor valor previsto para o nível da operação (Ex. BM com valor mínimo R$ 25.000,00 para contratos do Nível I);
- Vedado o início de execução de novos instrumentos e o desembolso de recursos, pelos Ministérios, caso o convenente tenha outras operações apoiadas com recursos do Governo Federal sem evolução por prazo superior a 180 dias;
- Extinção contratual para operações assinadas a partir de 02/01/2017 sem emissão de OBTV após 180 dias da liberação da primeira parcela de recursos;
- Extinção contratual para operações assinadas a partir de 02/01/2017 sem comprovação de execução financeira, (contados a partir do primeiro desbloqueio ou subsequentes) por mais de 360 dias;
- Vedada a utilização de rendimentos para qualquer contrato assinado a partir de 02/01/2017.

3. Para continuidade do Processo esse Proponente deve encaminhar à CAIXA, para verificação, os documentos relacionados no anexo "Ofício de encaminhamento da documentação", conforme quantidade de vias definida para cada documento, visando a autorização de início do objeto.

3.1 Todos os documentos apresentados à CAIXA devem ser inseridos na Plataforma + Brasil, submenu Execução Convenente, condição para autorização de início do objeto, procedendo ao respectivo registro nas abas:

a) PROCESSO DE EXECUÇÃO: os documentos relacionados no ofício de encaminhamento, inclusive o ofício de encaminhamento, exceto o contrato de execução e sua respectiva publicação;

b) CONTRATOS/SUBCONVÊNIO: somente o contrato de execução e sua respectiva publicação

3.1.1 **Tão logo inseridos os documentos do processo licitatório deverá ser realizado o procedimento de envio para análise, a fim de possibilitar o aceite da licitação.**

3.2 A responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe exclusivamente aos Proponentes das operações, atendendo a Lei 8.666/93 e, no caso de Pregão Presencial, a Lei 10.520/2002, e serão fiscalizados pelos Tribunais de Contas.

3.2.1 Alertamos que as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, devem também ser registradas na Plataforma +Brasil, conforme PI nº 424/2016, entretanto não compete à CAIXA verificar.

4. Conforme Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016 para contratos firmados com data posterior a 02/01/2017 e obras com valor de repasse inferior a R$ 750.000,00 só poderão ter autorização de início após a liberação da primeira parcela do repasse pelo Ministério da Cidadania.

5. Por oportuno, seguem as pendências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENENTE nos prazos abaixo estabelecidos:

Pendência	Prazo para solução
Realizar os serviços de movimentação de terra.	Para verificação do resultado do processo licitatório
ART/RRT do responsável pela Execução e pela fiscalização, acompanhada de declaração de capacidade técnica, indicando o(s) servidor(es) que fiscalizarão a obra ou serviço de engenharia (modelo CAIXA).	Para verificação do resultado do processo licitatório
Ordem de serviço.	Para 1ª autorização de saque
Apresentar a Mídia digital do arquivo referente à PLE (Planilha Múltipla em xls) em conformidade com os valores licitados. A empresa vencedora da licitação, com a anuência do Tomador, poderá realizar ajustes quanto à definição dos eventos/frentes previstos. Nesse caso, a PLQ alterada deverá ser apresentada em meio impresso assinado.	Para 1ª autorização de saque
Declaração do Tomador de que recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade.	Para 1ª autorização de saque
Termo de recebimento provisório da intervenção, por parte do Contratado, nos termos de art. 73, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666, de 1993.	Inspeção técnica final
Laudo de Conformidade em Acessibilidade, juntamente com sua ART/RRT.	Inspeção técnica final

6. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

PROJETO BÁSICO

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

2. OBJETO:

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.Adelar Kerber

4. JUSTIFICATIVA PARA EXECUÇÃO:

4.1. Justifica-se a presente licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.

4.2. Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

5DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	58066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	1,00	UN	755.470,54	755.470,54
TOTAL						755.470,54

6CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. A empresa vencedora terá o prazo de 7 (sete) meses para execução da obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS , o período de vigência será de 14(quatorze) meses.

6.2. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS

7.1. A Obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Katia Brunhera Gularte, Engenheira Civil.

Capanema- PR, 21 de fevereiro de 2020

Adelar Kerber
Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS / Construção de Centro de Referencia Assistencia Social

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,27%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,55%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,62%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 2018512182 2

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
CREA RS 88.296/D

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,64	
1			CONSTRUÇÃO DO CRAS						755.470,64	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**9.505,12**	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	321,96	BDI 1	407,67	1.834,52	RA
1.1.2.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	742,00	1,31	BDI 1	1,66	1.231,72	RA
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇAO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	536,71	BDI 1	679,58	4.077,48	RA
1.1.4.	SINAPI	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	401,83	1,35	BDI 1	1,71	687,13	RA
1.1.5.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.322,28	BDI 1	1.674,27	1.674,27	RA
1.2.			**INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAMES)**					-	**135.656,72**	
1.2.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	1.827,19	BDI 1	2.313,59	72.045,19	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	105,34	65,07	BDI 1	82,39	8.678,96	RA
1.2.3.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	138,87	14,42	BDI 1	18,26	2.535,77	RA
1.2.4.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	480,00	86,21	BDI 1	109,16	52.396,80	RA
1.3.			**SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)**					-	**72.879,52**	
1.3.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	26,64	1.412,36	BDI 1	1.788,33	47.641,11	RA
1.3.2.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	312,55	63,77	BDI 1	80,75	25.238,41	RA
1.4.			**PAREDES E PAINÉIS**					-	**54.435,92**	
1.4.1.	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,48	47,85	BDI 1	60,59	7.663,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construçao de Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,54	
1.4.2.	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39C M (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMI LIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	539,99	47,85	BDI 1	60,59	32.717,99	RA
1.4.3.	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO(MURRO) DE BLOCOS CERÂMICOS F URADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	69,96	47,85	BDI 1	60,59	4.238,88	RA
1.4.4.	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENT ADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,24	508,66	BDI 1	644,07	9.815,63	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	47.452,67	
1.5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	340,24	1,21	BDI 1	1,53	520,57	RA
1.5.2.	Composição	07	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO N A PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	10,21	55,77	BDI 1	70,62	721,03	RA
1.5.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	17,01	339,38	BDI 1	429,72	7.309,54	RA
1.5.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBI ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	340,24	77,96	BDI 1	98,71	33.585,09	RA
1.5.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	237,87	8,73	BDI 1	11,05	2.628,46	RA
1.5.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	33,30	63,75	BDI 1	80,72	2.687,98	RA
1.6.			PAVIMENTAÇAO EXTERNA					-	22.696,13	
1.6.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	324,87	1,21	BDI 1	1,53	497,05	RA
1.6.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOC O RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	145,32	55,24	BDI 1	69,94	10.163,68	RA
1.6.3.	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLO RIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	1,97	467,92	BDI 1	592,48	1.167,19	RA
1.6.4.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORID O, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	8,51	188,98	BDI 1	239,29	2.036,36	RA
1.6.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕ ES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE S UPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO V ERSÁRIO). AF_06/2016	M	144,32	33,53	BDI 1	42,46	6.127,83	RA
1.8.6.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	179,55	11,89	BDI 1	15,06	2.704,02	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									78.[illegible]	
1.7.			**REVESTIMENTO EXTERNO**					-	28.174,24	
1.7.1.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS EXTERNA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	434,05	13,17	BDI 1	16,68	7.239,95	RA
1.7.2.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS (MURRO), COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	190,80	13,17	BDI 1	16,68	3.182,54	RA
1.7.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	434,05	23,70	BDI 1	30,01	13.025,84	RA
1.7.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (MURRO) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	190,80	23,70	BDI 1	30,01	5.725,91	RA
1.8.			**REVESTIMENTO INTERNO**					-	**45.093,25**	
1.8.1.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	786,89	13,17	BDI 1	16,68	13.125,33	RA
1.8.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	786,89	23,70	BDI 1	30,01	23.614,57	RA
1.8.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/201	M2	169,68	38,88	BDI 1	49,23	8.353,35	RA
1.9.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	**592,04**	
1.9.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	52,07	8,98	BDI 1	11,37	592,04	RA
1.10.			**ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)**					-	**15.737,81**	
1.10.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	808,74	BDI 1	1.024,03	1.024,03	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									755.475,54	
1.10.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DDBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	779,20	BDI 1	986,62	12.826,06	RA
1.10.3.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	745,43	BDI 1	943,86	1.887,72	RA
1.11.			**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**					-	**21.884,53**	
1.11.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	43,88	261,66	BDI 1	331,31	14.537,88	RA
1.11.2.	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	460,05	BDI 1	582,52	3.355,32	RA
1.11.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,84	820,89	BDI 1	1.039,41	3.991,33	RA
1.12.			**ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO**					-	**72.611,18**	
1.12.1.	Composição	002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR	M2	1	1.753,68	BDI 1	2.220,51	30.309,96	RA
1.12.2.	Composição	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE CORRER	M2	18,90	1.767,62	BDI 1	2.238,16	42.301,22	RA
1.13.			**VERGAS E CONTRAVERGAS**					-	**5.671,59**	
1.13.1.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,20	25,48	BDI 1	32,26	1.329,11	RA
1.13.2.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,20	19,98	BDI 1	25,30	1.042,36	
1.13.3.	SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	41,20	63,26	BDI 1	80,10	3.300,12	RA
1.14.			**COBERTURA**					-	**67.470,76**	
1.14.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	77,55	55,71	BDI 1	70,54	5.470,38	RA
1.14.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,00	28,77	BDI 1	36,43	4.663,04	RA
1.14.3.	Composição	06	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVER EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	0	396,11	82,85	BDI 1	104,90	41.551,94	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,54	
1.14.4.	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	27,20	BDI 1	34,44	13.642,03	RA
1.14.5.	SINAPI-I	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	15,00	3,93	BDI 1	4,98	74,70	RA
1.14.6.	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	52,50	11,43	BDI 1	14,47	759,68	RA
1.14.7.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	20,64	50,09	BDI 1	63,42	1.308,99	RA
1.15.			REVESTIMENTO/FORRO					-	12.728,38	
1.15.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	340,24	3,36	BDI 1	4,25	1.446,02	RA
1.15.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	340,24	26,19	BDI 1	33,16	11.282,36	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	19.977,87	
1.16.1.	SINAPI-I	12770	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1"	UN	1,00	399,74	BDI 1	506,15	506,15	RA
1.16.2.	SINAPI-I	63	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	UN	1,00	48,49	BDI 1	61,40	61,40	RA
1.16.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	71,01	BDI 1	89,91	179,82	RA
1.16.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	59,44	BDI 1	75,26	602,08	RA
1.16.5.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	442,73	BDI 1	560,58	1.121,16	RA
1.16.6.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	429,69	BDI 1	544,07	5.440,70	RA
1.16.7.	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	410,20	BDI 1	519,40	519,40	RA
1.16.8.	SINAPI-I	39358	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *34* MM, ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TEE 90 E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CRIMPAGEM)	UN	2,00	139,16	BDI 1	176,20	352,40	RA
1.16.9.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	25,16	BDI 1	31,86	127,44	RA
1.16.10.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	24,25	BDI 1	30,71	245,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,54	
1.16.11.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,18	32,48	BDI 1	41,13	2.351,81	RA
1.16.12.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,77	32,90	BDI 1	41,66	1.698,48	RA
1.16.13.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,04	27,16	BDI 1	34,39	1.376,98	RA
1.16.14.	SINAPI	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	588,70	BDI 1	745,41	1.490,82	RA
1.16.15.	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,60	24,62	BDI 1	31,17	49,87	RA
1.16.16.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	286,65	BDI 1	362,96	2.903,68	RA
1.16.17.	SINAPI	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	58,69	BDI 1	74,31	594,48	RA
1.16.18.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	35,10	BDI 1	44,44	355,52	RA
1.17.			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL**						11.993,58	
1.17.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	44,16	65,07	BDI 1	82,39	3.638,34	RA
1.17.2.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	69,63	14,42	BDI 1	18,26	1.271,44	RA
1.17.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,52	43,53	BDI 1	55,12	1.902,74	RA
1.17.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,07	63,04	BDI 1	79,82	883,61	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									706.429,66	
1.17.5.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB- COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,85	47,06	BDI 1	59,59	3.149,33	RA
1.17.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	176,27	BDI 1	223,19	892,76	RA
1.17.7.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	51,98	BDI 1	65,82	131,64	RA
1.17.8.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	24,43	BDI 1	30,93	123,72	RA
1.18.			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL**					-	**4.527,55**	
1.18.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	11,45	65,07	BDI 1	82,39	943,37	RA
1.18.2.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	10,85	14,42	BDI 1	18,26	198,12	RA
1.18.3.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,30	17,20	BDI 1	21,78	1.661,81	RA
1.18.4.	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇAO	UN	15,00	79,21	BDI 1	100,30	1.504,50	RA
1.18.5.	SINAPI	72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	11,57	BDI 1	14,65	219,75	RA
1.19.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**25.126,85**	
1.19.1.	Composição	004	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTOS	UNIDADE	1,00	2.697,24	BDI 1	3.415,25	3.415,25	RA
1.19.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	254,20	1,73	BDI 1	2,19	556,70	RA
1.19.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.172,50	2,49	BDI 1	3,15	3.693,38	RA
1.19.4.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,30	13,29	BDI 1	16,83	1.873,18	RA
1.19.5.	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,70	14,66	BDI 1	18,56	105,79	RA
1.19.6.	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	19,59	BDI 1	24,80	419,12	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,54	
1.19.7.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	13,40	BDI 1	16,97	135,76	RA
1.19.8.	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	20,68	BDI 1	26,19	52,38	RA
1.19.9.	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	61,03	BDI 1	77,28	1.236,48	RA
1.19.10.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	116,75	BDI 1	147,83	147,83	RA
1.19.11.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,10	5,70	BDI 1	7,22	231,76	RA
1.19.12.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	439,90	6,40	BDI 1	8,10	3.563,19	RA
1.19.13.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	23,16	BDI 1	29,33	322,63	RA
1.19.14.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	13,49	BDI 1	17,08	17,08	RA
1.19.15.	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	18,13	BDI 1	22,96	22,96	RA
1.19.16.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	28,51	BDI 1	36,10	72,20	RA
1.19.17.	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	33,15	BDI 1	41,97	377,73	RA
1.19.18.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	58,18	BDI 1	73,67	73,67	RA
1.19.19.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 100 W - INCANDESCENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	35,00	68,45	BDI 1	86,67	3.033,45	RA
1.19.20.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00	107,92	BDI 1	136,65	3.006,30	RA
1.19.21.	Cotação	04	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	35,00	18,00	BDI 1	22,79	797,65	RA
1.19.22.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00	119,82	BDI 1	151,72	1.972,36	RA
1.20.			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS						2.150,30	
1.20.1.	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	247,36	BDI 1	313,21	626,42	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção d	Centro de Referencia Assistencia Social								755.470,54	
1.20.2.	SINAPI	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	172,02	BDI 1	217,81	435,62	RA
1.20.3.	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	21,42	BDI 1	27,12	298,32	RA
1.20.4.	SINAPI	73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	1,54	BDI 1	1,95	62,40	RA
1.20.5	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	14,39	BDI 1	18,22	583,04	RA
1.20.6.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	11,41	BDI 1	14,45	144,50	RA
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						16.763,64	
1.21.1.	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	59,00	33,58	BDI 1	42,52	2.508,68	RA
1.21.2.	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	243,30	22,32	BDI 1	28,26	6.875,66	RA
1.21.3.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,30	31,75	BDI 1	40,20	4.474,26	RA
1.21.4.	SINAPI-I	34641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	17,00	35,32	BDI 1	44,72	760,24	RA
1.21.5.	SINAPI	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00	14,76	BDI 1	18,69	654,15	RA
1.21.6.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,50	10,65	BDI 1	13,49	1.490,65	RA
1.22.			CENTRAL DE GÁS - GLP						24.624,85	
1.22.1	SINAPI	89284	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	32,10	39,49	BDI 1	50,00	1.605,00	RA
1.22.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	233,47	BDI 1	295,62	88,69	RA
1.22.3.	SINAPI	85014	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	13,00	405,31	BDI 1	513,20	6.671,60	RA
1.22.4.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	13,00	975,00	BDI 1	1.234,55	16.049,15	RA
1.22.5.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3/4", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	25,06	BDI 1	31,73	158,65	RA
1.22.6.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00	20,44	BDI 1	25,88	51,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,54	
1.23.			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO					-	6.083,27	
1.23.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	40,89	BDI 1	51,77	1.397,79	RA
1.23.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	21,93	BDI 1	27,77	749,79	RA
1.23.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	554,40	BDI 1	701,98	245,69	RA
1.23.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00	33,01	BDI 1	41,80	752,40	RA
1.23.5.	Cotação	02	EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS	UNIDADE	8,00	290,00	BDI 1	367,20	2.937,60	RA
1.24.			PINTURA ALVENARIA EXTERNA					-	8.073,07	
1.24.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	434,05	2,14	BDI 1	2,71	1.176,28	RA
1.24.2.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014(MURRO)	M2	190,80	2,14	BDI 1	2,71	517,07	RA
1.24.3.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	434,05	8,06	BDI 1	10,21	4.431,65	RA
1.24.4.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS.AF_06/2014(MURRO)	M2	190,80	8,06	BDI 1	10,21	1.948,07	RA
1.25.			PINTURA ALVENARIA INTERNA					-	12.184,88	
1.25.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	995,21	2,14	BDI 1	2,71	2.697,02	RA
1.25.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,89	8,06	BDI 1	10,21	8.034,15	RA
1.25.3.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM DUAS DEMÃOS PARA PORTAS DE MADEIRA	M2	72,36	15,87	BDI 1	20,09	1.453,71	RA
1.26.			PINTURA FORRO(LAJ					-	6.025,65	
1.26.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	340,24	2,14	BDI 1	2,71	922,05	RA
1.26.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	340,24	11,85	BDI 1	15,00	5.103,60	RA
1.27.			SERVIÇOS ACESSIBILIDADE					-	3.099,48	
1.27.1.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	132,39	BDI 1	167,63	670,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	06-18 (DES.)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO ←

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
[illegible] Centro de Referencia Assistencia Social									755.470,54	
1.27.2.	SINAPI-I	36212	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UN	4,00	310,86	BDI 1	393,61	1.574,44	RA
1.27.3.	SINAPI	74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,00	112,48	BDI 1	142,42	854,52	RA
1.28.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**1.249,69**	
1.28.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	401,83	2,46	BDI 1	3,11	1.249,69	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
Data

Responsavel Tecnico
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20185121822

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
CREA RS 88.296/D

619

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	[illegible]	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21
1.	CONSTRUÇAO DO CRAS	755.470,54	% Período:	19,25%	9,63%	13,49%	11,37%	16,45%	[illegible]%	12,35%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.505,12	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME	135.656,72	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA, \	72.879,52	% Período:		100,00%										
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	54.435,92	% Período:			100,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	47.452,67	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇAO EXTERNA	22.696,13	% Período					100,00%							
1.7.	REVESTIMENTO EXTERNO	29.174,24	% Período:					100,00%							
1.8.	REVESTIMENTO INTERNO	45.093,25	% Período					100,00%							
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	592,04	% Período:	100,00%											
1.10.	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)	15.737,81	% Período:						100,00%						
1.11.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	21.884,53	% Período:						100,00%						
1.12.	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	72.611,18	% Período						100,00%						
1.13.	VERGAS E CONTRAVERGAS	5.671,59	% Período				100,00%								
1.14.	COBERTURA	67.470,76	% Período				100,00%								
1.15.	REVESTIMENTO FORRO	12.728,38	% Período:				100,00%								
1.16.	INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS	19.977,87	% Período							100,00%					
1.17.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	11.993,58	% Período:							100,00%					
1.18.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	4.527,55	% Período						100,00%						
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	25.126,85	% Período:					[illegible]							
1.20.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	2.150,30	% Período					100,00%							
1.21.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAI	16.763,64	% Período						[illegible]00%						
1.22.	CENTRAL DE GÁS - GLP	24.624,85	% Período:							100,00%					
1.23.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	6.083,27	% Período:							100,00%					

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/20	2 04/20	3 05/20	4 06/20	5 07/20	6 08/20	7 09/20	8 10/20	9 11/20	10 12/20	11 01/21	12 02/21
1.24.	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	8.073,07	% Período:							100,00%					
1.25.	PINTURA ALVENARIA INTERNA	12.184,88	% Período:							100,00%					
1.26.	PINTURA FORRO(LAJE)	6.025,65	% Período:							100,00%					
1.27.	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE	3.099,48	% Período:							100,00%					
1.28.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.249,69	% Período:							100,00%					

Total: R$ 755.470,54

		1 03/20	2 04/20	3 05/20	4 06/20	5 07/20	6 08/20	7 09/20	8 10/20	9 11/20	10 12/20	11 01/21	12 02/21
Período:	%:	19,29%	9,65%	13,49%	11,37%	16,45%	17,41%	12,35%					
	Repasse:	89.189,23	44.596,19	62.347,32	52.545,73	76.025,00	80.482,16	57.099,37					
	Contrapartida:	56.564,65	28.283,33	39.541,27	33.325,00	48.215,77	51.042,55	36.212,97					
	Outros:												
	Investimento:	**145.753,88**	**72.879,52**	**101.888,59**	**85.870,73**	**124.240,77**	**131.524,71**	**93.312,34**					
Acumulado:	%:	19,29%	28,94%	42,43%	53,79%	70,24%	87,65%	100,00%					
	Repasse:	89.189,23	133.785,42	196.132,74	248.678,47	324.703,47	405.185,63	462.285,00					
	Contrapartida:	56.564,65	84.847,98	124.389,25	157.714,25	205.930,02	256.972,57	293.185,54					
	Outros:												
	Investimento:	**145.753,88**	**218.633,40**	**320.521,99**	**406.392,72**	**530.633,49**	**662.158,20**	**755.470,54**					

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20185121822

Rubens Luis Rolando Souza
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS 88.296/D

CAIXA

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	Capanema/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RECURSO	VALORES CONTRATADOS (R$): REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
CRAS	OGU	462.285,00	293.185,54	755.470,54

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	CONSTRUÇÃO DO CRAS	Em Análise	401,83	m²	LOTE 1	462.285,00	293.185,54	-	755.470,54
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	462.285,00 (61,19%)	293.185,54 (38,81%)	- (0,00%)	755.470,54 (100,00%)

Observações:

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: Américo Bellé
Cargo: Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Roberto Luiz Rabuske Soares
Engenheiro Civil
CREA PR 104.[illegible]

PMv3.0.4

CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	82326810/0001-16	Industria Cerâmica Pasquali Ltda	046 88226300	Eliana
E002	037574097/0001-34	Fachinelo Construtora Engenharia Ltda	04635521196	Roberto
E003	04909692/0002-27	Materiais de Construção Rogeri	04635521212	Mauro
E004	75971993/0002-00	Micemetal Mulher Ltda	04635521442	Davi
E005	07553917/0001-62	Extintores Capanema Ltda	04635522358	Andre
E006				
E007				
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	01	Tijolo maçiço 4 furos 10x10x20x24 cm	UNIDADE	0,75	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Industria Cerâmica Pasquali Ltda		0,75	20/08/2018
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDAOE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	02	EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS	UNIDADE	290,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	Fachinelo Construtora Engenharia Ltda		300,00	20/08/2018
	E005	Extintores Capanema Ltda		200,00	20/08/2018
	E004	Micemetal Mulher Ltda		290,00	20/08/2018
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	INDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	03	BLOCO DE ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA	UNIDADE	120,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	Materiais de Construção Rogeri		62,68	20/08/2018
	E002	Fachinelo Construtora Engenharia Ltda		110,00	20/08/2018
	E004	Micemetal Mulher Ltda		520,00	20/08/20
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	04	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	18,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	Fachinelo Construtora Engenharia Ltda		17,45	20/08/2018
	E004	Micemetal Mulher Ltda		18,00	20/08/2018
	E003	Materiais de Construção Rogeri		20,00	20/08/2018
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	INDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICO 4 FUROS 10X10X24 CM	M2		[illegible]	59,26
SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	0,9	15,47	17,88
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,9344	10,96	12,66
SINAPI	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA E[illegible]ÇO;[illegible]ASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,00456	288,03	296,72
cotação	01	Tijolo maciço 4 furos 10x10x20x24 cm	UNIDADE	40	0,75	0,75
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Composição	002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR	M2		[illegible]	2.795,39
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5	10,96	12,66
SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO	H	0,3	18,46	21,33
SINAPI-I	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UM A FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA(531),COM CAPUCHINHO	CJ	1	334,30	334,30
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,89	212,64	212,64
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1	997,60	997,60
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	1,5	5,93	5,93
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Composição	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE CORRER	M2		1.767,62	[illegible]
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,5	10,96	12,66
SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO	H	0,3	18,46	21,33
SINAPI-I	3104	JOGO DE FERRAGENS CROMAOAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, U MA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA(531),COM CAPUCHINHO	CJ	1	334,30	334,30
SINAPI-I	10507	VIORO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1,89	212,64	212,64
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIORO	KG	1	5,93	5,93
SINAPI-I	11523	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, 130 X 90° MM (LARGURA X ALTURA)	UN	1,5	11,27	11,27
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	UN	1	997,60	997,60
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Composição	004	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTOS	[illegible]		2.697,34	2.721,90
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	5	15,47	[illegible]
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	6	10,96	[illegible]
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	1	0,68	[illegible]
SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2	[illegible]	[illegible]
SINAPI-I	989	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	115,60	115,60
SINAPI-I	1091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1	[illegible]	16,95
SINAPI-I	2391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	1	317,96	317,96
SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	2	2,30	2,30
SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	9	4,47	4,47
SINAPI-I	3380	HEM PROCESSO DE DESATIVACAO) HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO CO M 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	29,96	29,96
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE °72° X °72° MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	4,12	4,12
SINAPI-I	4336	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8"", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	2	2,40	2,40
SINAPI-I	5054	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1	303,37	303,37
SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	2	3,27	3,27
SINAPI-I	20256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	1	0,28	0,28
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Composição	005	QUADRO DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR POLIFÁSICO	UNIDADE		[illegible]	[illegible]
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	5,8	15,47	17,88
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2,38	10,96	12,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	21,04	23,49
SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"", CONDUTOR DE °10° A 50 MM2	UN	2	2,74	2,74
SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	7	10,22	10,22
SINAPI-I	2374	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FIXO / ICC – 35 KA	UN	1	360,71	360,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	3380	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	29,96	29,96
SINAPI-I	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	23	0,75	0,75
SINAPI-I	39186	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4	12,45	12,45
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	23	0,39	0,39
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	0,60	0,60
SINAPI-I	[illegible]	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	127,16	127,16
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
					0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
		(digite fonte, código, descrição e unidade da nova composição)		[redacted]	[illegible]	[illegible]
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	10	8,47	8,47
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	20,04	22,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	16,45	18,18
composição	06	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVER EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLIC OS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTU RA E PINTURA DE ACABAMENTO				[illegible]
SINAPI-I	10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	7,5	8,47	8,47
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES	H	0,53	20,04	22,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	16,45	18,18
composição	07	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3		88,77	[illegible]
[illegible]	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,593	37,75	[illegible]
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,09	16,45	18,18

22/05/2019

Data

Responsável Técnico: Rubens [illegible]

CREA/CAU: CREA [illegible] 296/D

MEMORIAL DESCRITIVO

EDIFICAÇÃO PARA USO PÚBLICO COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 29104/2018 PROCESSO Nº 1059689-64/2018 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA NACIONAL EM CAPANEMA-PR

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ÁREA TOTAL 401,83 M2
LOCAL: RUA ANTONIO NIUHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS LOTES 08 E 09 DA QUADRA 86 SETOR NE EM CAPANEMA-PR

DISPOSIÇÕES GERAIS

01-EXECUÇÃO DA OBRA:

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás, conforme decreto municipal nº 3813/2005 de 09 de maio de 2005.

02 – TERRENO

Trata-se de dois lotes urbanos no bairro Centro, com vegetação predominante rasteira e argila, topografia levemente suave e lençol freático localizado abaixo de 3,00 metros de profundidade.

Os serviços iniciais de movimentos de terra, aterro e compactação com equipamentos mecânicos, compreendendo cortes, aterros, limpeza geral com patrolamento, serão executados por conta do município de Capanema através da Secretária de Viação e Obras.

3 – TIPO DE SOLO:

Terreno argiloso, com média permeabilidade, seco, terreno de boa capacidade de carga permitindo o uso de fundações diretas sapatas conforme laudo de sondagem, com solo firme a uma profundidade média de 2,00 metros.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

01 – NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de custos, sendo parte integrante do Contrato da Obra.

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de Construção deverão ser discernidas, antes do início da

29

obra, com a Divisão e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente apreciadas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, com anuência expressa do autor dos projetos que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa.

Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares.

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional responsável técnico pela empresa proponente.

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico:

Obedecer às normas e leis de higiene e segurança no trabalho;

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão;
Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupção por embargos;

Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro;

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo Federal, Prefeitura Municipal/CREA e órgão financiador;

Apresentar ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de Empreitada Global.

Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços.

02 – FISCALIZAÇÃO

2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR como Responsável Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro horas).

2.4. Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presença da fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da empreiteira perante a legislação pertinente.

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras.

03 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

04 – INSTALAÇÃO DA OBRA

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento mão de obra, maquinaria e

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de água, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações provisórias, deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de locação antes do início dos trabalhos.

Na conclusão dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos.

4.3. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitários necessárias ao atendimento do pessoal da obra.

VIDA UTIL DA OBRA

SISTEMA	VIDA ÚTIL MÍNIMA (ANOS)
Estrutura	≥ 50
Pisos	≥ 13
Vedação Vertical	≥ 40
Cobertura	≥ 20
Hidrossanitário	≥ 20
Elétrico	≥ 20

05 – SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra será em chapa de aço galvanizado nº 26, nas medidas padrões de 2,00m x 1,25m de área e pintadas nas cores específicas pelo Governo Municipal, conforme figura extraída do manual de placas do Governo Federal.

Padrão geral padrão da placa de obras - Leiaute



Área total
• Proporção de 8Y x 5Y.

Dimensões mínimas
• 2m x 1,25m
Nota: A placa deve possuir tamanho adequado para visualização no canteiro de obras.

Área da marca do Governo Federal (A):
• Cor de fundo: Branca

Área do nome da obra (B):
• Cor de fundo: Verde - Pantone 576
• Fonte: Verdana Bold, caixa mista
• Cor do Fonte: Branca

Área de informações da obra (C):
• Cor de fundo: Verde - Pantone 7483
• Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista
• Cor do Fonte: Amarelo - Pantone 107 e Branca
• Entrelinhos: 1,2
• Espaço entre letras: 0

Área das assinaturas (D):
• Cor de funda: Branca

05 | Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras

Fls. 35

Limpeza do terreno

Deverá a empreiteira executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capina e roçada de mato e árvores existentes que se fizerem parte no local da obra.

Tendo em vista a Declaração de Vistoria da Área, a empreitada não poderá sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das condições físicas da mesma, obrigando-se a executar aqueles serviços que, embora não descritos nestas especificações sejam necessários para a execução da obra.

Locação da Obra

. A locação da obra deverá respeitar a locação constante na planta de situação, obedecendo-se os recuos projetados.

A locação deverá ser feita através de teodolito, com gabaritos feitos no processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável.

.A empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia elétrica e água potável para execução da obra.

Depósito Canteiro de Obras

O depósito será em madeira em chapa de madeira galvanizada com uma porta de madeira de abrir de 70x210 cm com fechaduras.

06 – MOVIMENTO DE TERRA

Regularização do terreno

Deverá ser providenciada pela prefeitura municipal, como equipamentos disponibilizados pela mesma, a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto, para a construção.

. Os taludes, quando existentes, deverão receber acabamento manual.

. Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro e 1:1 em corte (horizontal/vertical). Esta relação pode ser alterada, a critério da fiscalização, em função do tipo de material geológico de cada região.

. Os serviços de corte, aterro e limpeza com máquinas (patrolamento), serão executados pela Empreiteira.

07 ESTRUTURA DA OBRA

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado.

Quanto a resistência do Concerto Armado segue abaixo o resumo das mesmas por peça estrutural.

ESTRUTURA		FCK (MPA)
Estacas	25	MPA
Vigas Baldrames	25	MPA
Pilares	25	MPA
Vigas Cobertura	25	MPA
Lajes	25	MPA

Serão do tipo profundas com estacas na profundidade necessária, e vigas baldrames de concreto armado, conforme especificado no projeto estrutural.

Estacas

As fundações em estacas terão profundidade tal que penetre, no mínimo, 3,00m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral. O concreto armado das estacas e blocos serão com fck=25 Mpa,

Vigas Baldrames

Serão executados de conformidade com as dimensões especificadas no projeto estrutural, de acordo com as normas da ABNT, em concreto armado fck=25,0Mpa.

Sobre os blocos serão executadas viga baldrame em concreto armado fck=25,0Mpa, com as dimensões e especificações contidas no projeto estrutural.

Após a execução das fundações deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos ou outras impurezas, devidamente compactado em camadas sucessivas de 0,20 molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação, até atingir 100 % PN.

Todas as valas deverão ser apiloadas.

08- IMPERMEABILIZAÇÃO

De fundações

Toda a fase superior dos baldrames será revestida com material impermeabilizante betuminoso.

Geral

Todas as partes em contato direto com o solo deverão ser convenientemente impermeabilizadas com material específico e

adequado para o serviço, devendo receber aprovação da fiscalização para prosseguimento das demais etapas da obra.

09 CONCRETO ARMADO

De concreto armado "in loco"

Pilares, Vigas Cobertura e Lajes

Toda a estrutura-infra e supra- será executada em concreto armado 25 MPA conforme projeto estrutural. As estruturas de sustentação serão executadas, todas, em concreto armado que se fará presente em todos os locais necessários e que será confeccionado de conformidade com as exigências técnicas da "ABNT" – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O concreto armado será confeccionado com os métodos normais, com mistura em usina apropriada e o lançamento em formas devidamente estanques e perfeitamente alinhadas será de forma manual ou mecânica, com adensamento com vibradores mecânicos.

As formas dos concretos identificados no projeto específico serão confeccionados com chapas de compensado naval, tipo madeirit, ou similar.

Nestas peças, o concreto somente será lançado após a respectiva passagem de material desmoldante para formas.

Não serão admitidas concretagem parciais, falhas nas peças, preenchimentos posteriores etc. que possam contribuir para a perda de qualidade dos elementos de concreto.

10 ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS

EXECUÇÕES DAS ALVENARIAS INTERNAS, EXTERNAS E MURO

A alvenaria de tijolos deverá ser executada de conformidade com o projeto de arquitetura, obedecendo o quanto as suas espessuras e pés direito.

Os tijolos serão de barro, furados, nas dimensões estabelecidas pelas normas técnicas, sonoros e bem cozidos, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.

A areia não conterá não conterá substâncias orgânicas argilosas, carbônicas ou será superior a 4 mm.

A água a ser adotada nas misturas será clara, não corrosiva e dosada com a finalidade de obter boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resistência, aos 28(vinte e oito) dias, de 18Kgf/cm2.

O cimento a ser usado será Portland Comum, devendo ser misturado a argamassa de cal e areia somente por ocasião do uso.

A cal deverá ser moída concentrada e a argamassa preparada só poderá ser utilizada após decorrido as 24 (vinte e quatro) horas até sua preparação.

41

As alvenarias de tijolos utilizarão materiais citados no intróito deste item e serão executadas conforme as indicações do projeto.

Os tijolos deverão ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu emprego.

A superfície de concreto, ou de aço sobre as quais se apóiam ou se encostam as alvenarias de tijolos, serão cuidadosamente limpas com água salpicadas com uma argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

Se a superfície de apoio estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior, antes de assentar a primeira camada de argamassa para tijolos de primeira fileira, será executada uma camada de betume e areia

No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverão ser maciços e só serão colocados após 48 horas da conclusão da alvenaria básica, em inclinação fortemente comprimidos contra a superfície das vigas ou lajes.

Divisórias em Granito

As divisórias em granito branco polido com espessura de 3,00 cm executadas nos banheiros dividindo os vasos sanitários assentados em argamassa traço 1:4 e arremate em cimento branco.

11 – PAVIMENTAÇÃO

Porcelanato:

Será executada aterro apiloado com argila na espessura de 20 cm cada, sendo feito a regularização e compactação do sub-leito com compactador manual ou mecânico em camadas de até 20 cm, após um lastro de brita ¾" devidamente espalhado e compactado para posterior concreto magro na espessura de 5,00cm. no traço de 1:4,5:4,5 devidamente réguado.

Na sequência será procedida o assentamento em porcelanato com rodapé em altura de 7,00 cm.

Deverão ser usadas juntas de dilatação para compensar a dilatação do material, e facilitar o alinhamento e prevenir trocas de futuras peças isoladas com largura mínima de 3 a 5 mm.

O porcelanato com dimensões de 60x60 cm polido a exceção dos pisos dos banheiros, garagem, serviço, deposito almoxarifado que será revestimento cerâmico esmaltado com dimensões de 35x35 cm possuindo baixa absorção de água, por isso não precisa pré-molhar antes do assentamento.

O rejuntamento deverá ser feito em até 48 horas após o assentamento do revestimento possibilitando uma secagem completa e eliminação do excesso de umidade.

Deverá ser usado rejuntamento na tonalidade do porcelanato utilizado.

Toda a área a ser pavimentada com o porcelanato e cerâmica esmaltada, exceto instalações sanitárias, terá um rodapé de 7cm executado com o mesmo material.

Soleira espessura de 2cm e largura 12 cm devendo ser observado os caimentos previstos. Sempre que as bordas das placas forem aparentes elas deverão ter o acabamento especificado na face principal.

Paver:

Será executado um acesso a edificação em PAVER da seguinte maneira:

O solo (subleito e sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento vibratório. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contenção lateral) para receber a estrutura do pavimento, normalmente feita com bica corrida - material usado como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. A altura da contenção varia conforme a altura do bloco utilizado. e, então, avalia-se o caimento mínimo para coleta das águas (recomenda-se 1,5% de caimento). Como a pressão exercida em acesso é considerada baixa, é possível obter um bom desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu assentamento sobre um colchão de areia, aplicado sobre um subleito adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de uma camada de reforço da fundação.

Para assentamento dos blocos intertravados, espalha-se uma camada de areia sobre o subleito regularizado e compactado. Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se réguas sobre tubos de aço com diâmetro de 3 a 5 cm. É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, o pó de pedra ou areia sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que o pó penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensão desse material pelas juntas, que podem variar de 5 a 25 mm de espessura, dependendo do tipo de areia. Depois dessa etapa, uma areia mais fina é vassourada para dentro das juntas, promovendo o rejuntamento.

O meio fio será em concreto pré-moldado, nas dimensões 15x13x30x100 cm (conforme detalhe em projeto anexo); e serão fornecidos pela empresa vencedora.

Assenta-se o meio fio em valas laterais escavadas manualmente com profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo será escorado com argila proveniente de fora.

Piso Tatil

Tipo de piso tátil: Pisos em placas de borracha, espessura 7mm, dimensões 250 x 250mm, de assentamento com argamassa, indicados para aplicação nas rampas conforme detalhe de projeto especifico.

Rasgar o piso existente em 15mm de espessura da base a ser nivelada;

Fazer contra-piso de 5mm acabado, sarrafeado e nivelado, deixando 10 mm para colocação do piso;

.Colocação: a) Limpar e molhar o contra piso c/ cascorez dissolvido em água;

b) Colocar argamassa c/ desempenadeira dentado no contra piso;

c) Encher a placa com argamassa e fixa-lá. Traço Argamassa: 1 saco de Cimento 50kg / 4latas de Areia / 6kg de cascorez ou bianco / 25 litros de água.

Obs.: Dissolver os 6 kg de cascorez ou bianco em 25 litros de água, para molhar o piso.

Fixar a placa usando batedor de madeira (se necessário);

Caso haja necessidade, rejuntar entre o piso existente e a placa de borracha, usando a própria argamassa;

É necessário um período, de no mínimo, 48/72 horas, sem pisar.

Grama em Leivas:

Serão plantadas as placas de grama aonde realmente será necessário, conforme detalhe especifico em projeto arquitetônico.

As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim.
As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas partes.

O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada à obra. 5.4.

A grama deverá ser a última espécie a ser implantada no jardim. O terreno a ser gramado deverá ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nível final para garantir a homogeneidade no plantio. Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação das placas, inclusive aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra deverá ser levemente umedecida antes da colocação das placas. Após o plantio o gramado deverá ser "batido" para favorecer uma melhor fixação e deverá receber uma camada de 5 kg por m² de substrato de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. Os

recortes do gramado deverão ser feitos com o auxílio de um facão bem afiado que permitirá o acompanhamento das curvas apresentadas no projeto paisagístico. As juntas de gramado do piso de paver deverão ser implantadas após o término do assentamento das pedras e retirada de todo e qualquer resto de obra que existir pelo caminho. O gramado recém implantado deverá receber regas diárias abundantes durante a obra.

12 – REVESTIMENTOS(INTERNOS NORMAL , MOLHADAS, EXTERNOS E MURO)

CHAPISCO :

Conforme indicação de projeto, todas as superfícies receberão chapisco, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, serviço que deverá ser iniciado após a cobertura da obra.

EMBOÇO :

O emboco só será iniciado após 5 dias da execução do chapisco, devendo ser executado, nos locais indicados no projeto, com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. O emboco deverá ser executado com areia lavada, peneirado e isento de materiais orgânicos, sendo uma massa única para o recebimento da pintura.

O emboço será iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as canalizações e colocados os marcos (batentes) das esquadrias.

A espessura máxima do emboço deverá ser 1.5 cm. Para o emboço interno e externo usar-se-á argamassa mista de cal e areia na proporção 1:5 + 5% de cimento, onde a areia deverá ser lavada, peneirada e isenta de matéria orgânica.

Nas paredes em que serão pintadas conterá uma camada de massa única para recebimento de pintura em argamassa no traço 1:2:8 com espessura de 20 mm.

13 REVESTIMENTO CERÂMICO

Deverão ser usadas juntas de dilatação para compensar a dilatação do material, e facilitar o alinhamento e prevenir trocas de futuras peças isoladas com largura mínima de 3 a 5 mm.

O revestimento cerâmico possui baixa absorção de água, por isso não precisa pré-molhar antes do assentamento.

O rejuntamento deverá ser feito em até 48 horas após o assentamento do revestimento possibilitando uma secagem completa e eliminação do excesso de umidade.

Deverá ser usado rejuntamento na tonalidade do revestimento cerâmico utilizado.

O revestimento cerâmico a ser executado na cozinha será de 20x20 cm esmaltada.

14 ESQUADRIAS

Portas de Madeiras

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas da porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrefeado, semi oca revestida com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

A porta deve receber pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

Portas de Vidro temperado

As portas de acesso tanto de abrir quanto de correr serão em vidro temperado incolor com duas folhas com espessura de 10 mm.com puxadores para vidro temperado em perfil metálico tubular de 25 mm com dobradiças, inferior pitovante para porta de abrir com trinco com fechadura completa e adesivado com película de acabamento jateado

Janelas de Alumínio

Serão utilizadas janelas de alumínio de correr com 02 folhas fixados com parafusos sobre contramarco, como também janelas de alumínio basculante, sendo instalados vidros fantasia tipo canelado com espessura de 4mm transparente.

15 VERGAS E CONTRAVERGAS

As vergas serão em concreto com dimensões aproximadamente 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria.

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento de 0,30 m mais longo em relação aos dois lados de cada vão.

16 – COBERTURA

TELHADO

Será em telha tipo aço trapezoidal com espessura 0,50 mm. As fixações das telhas sempre serão efetuadas conforme as recomendações do fabricante, através de ganchos de aço zincado ou galvanizado(com porca, arruela e guarnição de Neoprene), parafusos auto-atarraxantes de aço cadmiado ou inox, conforme indicado pela telha a ser utilizada na obra.

Após as fixações todas as juntas deverão ser estanques. A vedação será efetuada com fita vedadora e borracha de silicone, aplicadas

conforme recomendações de seus respectivos fornecedores. Não será admitido qualquer vazamento em coberturas.

A estrutura é composta de tesoura metálica "U" 50x127/50/2,25 mm, terços EU 15x40x75x40x15 chapa 2,25 mm, telha tipo aço pré-pintado trapezoidal E=0,43 mm e painel tipo aço pré-pintado trapezoidal E=0,43 mm.

17 CALHAS/RUFOS

As Calhas e rufos deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas e seus condutores.

As calhas/rufos deverão ser instaladas após a realização de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos que por ventura estiverem sobre a estrutura da cobertura.

A fixação com auxílio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distâncias e para a obtenção do caimento estabelecido.

Depois de fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as peças, com sobreposição mínima de 2 cm.

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme projeto.

18 CONDUTORES

Os condutores verticais serão de PVC 100mm, cujos bocais terminais deverão ser instalados em caixas de areia pré-moldadas de 60x60cm de concreto, os condutores pluviais de PVC 100 mm conforme detalhe especifico da implantação no projeto esgoto pluvial.

19 FORRO

FORRO EM LAJE

Este Projeto visa o forro em laje de concreto armado, chapiscado, emboçado e pintado inclusive nos beirais, exceto na central de gás que será somente a laje chapiscada.

20 REDE DE ÁGUA FRIA

As instalações em água fria serão com material de PVC rígido soldável classe 15 nas tubulações em geral.

As colunas de água fria projetadas serão alimentadas pelo reservatório existente.

A distribuição das redes internas deverá ser acompanhada pelos esteriogramas, que identificam traçados e diâmetros mínimos das canalizações. Em todos os ramais deverão ser instalados registro de gaveta, nos locais indicados nos estereogramas.

Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias.

53

21 REDE DE ESGOTO CLOACAL

O material será em PVC rígido branco, tipo esgoto, classe B nas tubulações.

A caixa de gordura será executada com dimensões de 60x60 e profundidade de 60cm, podendo ser pré-moldada ou em alvenaria rebocada, com tampa de concreto armado.

A caixa de inspeção será executada com dimensões de 60x60 e profundidade de 60cm, podendo ser pré-moldada ou em alvenaria rebocada, com tampa de concreto armado com canaletas. A tampa deverá ficar à vista.

A inclinação da rede deverá ser de 2%. A rede deve ser conectada à rede pública existente.

22 REDE DE ESGOTO PLUVIAL

O material será em PVC rígido branco tipo esgoto, classe B nas tubulações em geral.

As caixas de Inspeção (caixa de areia) serão em alvenaria de tijolos maciços, revestidas internamente com cimento e areia traço 1:3 alisado e queimado, tendo dimensões de 60x60 cm e profundidade de no máximo 80 cm.

Conforme é mostrado em detalhe especifico a rede nova deverá ser conectada à rede pública.

Obedecerá rigorosamente ao projeto Hidro- Sanitário

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS

Elétricas

A execução dos serviços deverá obedecer a melhor técnica, por profissionais qualificados e dirigidos por profissionais que tenham habilitação junto ao CREA.

As instalações deverão ser executadas de acordo com as plantas em anexo, obedecendo as indicações e especificações constantes deste memorial, bem como as determinações das normas técnicas.

A alimentação, medição será conectado nas instalações existentes.

As luminárias serão do tipo embutir em forro e tesoura do telhado (pátio coberto). A sustentação deverá ser feita por vigantes apropriados fixados nas tesouras metálicas. Todos os refatores deverão ser firmemente fixados na cabeça da luminária. Toda suspensão deverá apresentar boa aderência e rigidez mecânica.

As luminárias serão fluorescentes tubular de uso geral e luminária incandescente de embutir, nas potencias explicitadas no projeto.

As caixas de embutir para interruptores, tomadas, luminárias e passagem, serão em PVC com dimensões em projeto e especificações sendo retangulares e octavadas.

Os circuitos sairão do Quadro de distribuição através de eletrodutos de PVC corrugadas na cor amarela e com anti propagação de chamas e vapores tóxicos, embutidos nas paredes e no forro.

Estes serão instalados de modo a constituírem uma rede contínua de caixa a caixa, luminária a luminária, na qual os condutores possam a qualquer tempo ser enfiados e removidos, sem prejuízo para o isolamento. A ligação das luminárias aos interruptores também serão por eletrodutos.

Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2". As potências das tomadas são indicadas na própria tomada e aquelas que não forem indicadas são de 100W.

As alturas serão especificadas no projeto podendo ficar a altura de 1,20 m do chão ou 30 cm do chão.

Todos os condutores serão cabos isolados, deverão ser do tipo cabo e ter isolamento para 450/750 V conforme NBR 7288, com a bitola indicada na planta.

Os circuitos serão utilizados em até 3 ou 4 dentro de cada eletroduto formados por no máximo 3 cabos quando monofásicos + terra ou bifásicos + terra.

Sistema De Proteção Contra Cargas Atmosféricas (SPDA)

Os sub sistemas de captores será montado com condutores em malha posicionados no plano horizontal, incluindo sobre o volume a proteger com captores para fixação horizontal fixados nas extremidades da cobertura e nos pontos de conexão da malha do subsistema de captores.

A malha do subsistema de captores será composta de cabos de cobre nu 35 mm2, fixados diretamente sobre a estrutura devendo a mesma possuir número de conexões possível devendo a largura do módulo da malha ser 10 metros conforme NBR 5419.

Deverá ser instalado um captor em forma de anel, disposto ao longo de todo o perímetro do volume a proteger, devendo este não estar localizado a mais de 0,50 metros da borda do perímetro urbano superior da edificação.

O subsistema de condutores de descida é composto de condutores em paralelo distribuídos ao longo do perímetro a ser protegido montados com cabo nu 35 mm2sustentados por isoladores de fixação horizontal, fixados diretamente as estruturas da edificação.

Os condutores de descida deverão ser protegidos contra danos mecânicos, no mínimo 2,50 m do nível do solo e deve ser promovido uma conexão instalada próxima ao ponto de ligação ao eletroduto de aterramento devendo essas conexões serem desmontáveis

O sub sistema de aterramento será composto de eletrodutos de aterramento do tipo cooperweld ¾" distribuídos uniformemente no

perímetro urbano da estrutura, espaçados entre si a uma distância não inferior ao seu cumprimento.

Os eletrodutos serão ligados entre si com cabo nu de bitola 50 mm2 implantado em forma de anel e conectado as hastes de aterramento através de conectores de cobre tipo cabo-haste.

Telefônico

Nas tubulações secas deverá ser passado arame galvanizado 16 como guia, para a passagem dos fios e cabos verificar a limpeza das caixas de passagem e eletrodutos.

As tomadas serão todas do tipo RJ11.

Os eletrodutos serão em PVC flexível quando embutidos ou enterrados.

Todas as derivações e terminações deverão ficar em caixas metálicas com tampa fixada com parafusos do tipo imperdível.

As conexões dos eletrodutos com as caixas deverão ser feitas com roscas, buchas e arruelas e de tubos com luvas apropriados.

Nas extremidades dos eletrodutos deverão ser utilizadas buchas e arruelas de arremate.

Os condutores das instalações serão ligados por cabo FI 0,60 mm com 02 condutores, sendo que todos os condutores deverão ser

instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipótese será admitida a instalação de condutores aparente.

24 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CENTRAL DE GÁS para 02 (dois) botijões de 45kg.

Especificações Gerais:

SERVIÇOS INICIAIS: Preparar o terreno e fundações de forma que suporte as cargas do componente. • Base em concreto traço 1:3:4, cimento, areia e brita.

PAREDES: • Alvenaria em tijolo concreto nas medidas 14x19x39 com espessura 14 cm, sentando em argamassa de cimento e areia.

COBERTURA: • Cobertura de concreto com caimento: - Concreto traço 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco, alisado a colher; - Armação de aço CA-60b Ø=4,2mm, malha de 5 x 5cm;

PISO: • Regularização da base: argamassa traço 1:3, cimento e areia, alisado a colher.

REVESTIMENTOS: • Revestimento da alvenaria: - Chapisco: argamassa traço 1:3, cimento e areia; - Emboço: argamassa traço 1:4:12, cimento, cal e areia; - Reboco: argamassa traço 1:2, cal e areia.

INSTALAÇÕES FINAIS: • Instalar as portas, chumbando à estrutura do abrigo.

Proceder a pintura do abrigo e portas.

Instalar as braçadeiras, tubulação, conexões, válvulas esféricas, regulador e válvula de bloqueio.

Executar o teste de obstrução e estanqueidade.

Proceder a pintura da tubulação.

Instalar os botijões P45, com carga, e interligar à rede.

Testar os pontos de consumo.

Fechar a porta, instalar o cadeado, as placas de sinalização e os extintores.

25– PINTURAS

Laje:

Na laje, platibanda, floreira e pilar central da entrada será executada fundo selador acrílico para após a pintura látex acrílico 02 demãos.

Portas de Madeira:

As portas de madeira com pintura esmalte sintético 02 demãos dos dois lados das portas.

Alvenaria(Interna, externa e muro):

Será executado em toda a alvenaria fundo selador acrílico para após pintura látex acrílica em duas demãos

Aguardar a cura total da superfície por um período de, no mínimo, 30 dias. Aplicando se a tinta antes da cura total do reboco e concreto, haverá um ataque de tinta, devido a alta alcalinidade dos produtos empregados no preparo da massa

Observar se não existe umidade na superfície e, em caso positivo, eliminar a causa e aguardar sua completa secagem

Lixar a superfície com lixa grana 120, para retirar as partículas soltas de areia e eventual sujeira. Limpar o pó resultante do lixamento

Aplicar uma demão de selador acrílico, diluído com 20% de água limpa. Aguardar secagem mínima de 2 horas.

Para acabamento liso, aplicar pintura látex acrílico em demãos finas, tantas quantas se façam necessárias, até perfeito nivelamento da superfície.

Aguardar secagem mínima de 3 horas, entre demãos. Lixar levemente com lixa grana 180 entre demãos, tomando o cuidado de limpar bem o pó resultante, com escova de pelos. O lixamento final

deve ser feito com lixa grana 360, para deixar a massa bem lisa. Remover o pó com escova e, em seguida, passar um pano umedecido em água.

Aplicar a primeira demão de tinta de acabamento acrílico semi brilho, aguardar secagem mínima de 2 horas

Aplicar mais uma ou duas demãos de tinta. Aguardar secagem mínima de 2 horas, entra demãos

RECOMENDAÇÃO – nas pinturas externas, de preferência a produtos da linha acrílica, proporcionando maior durabilidade ao trabalho

MADEIRA NOVA – PINTURA

Lixar com lixa grana 100, para remoção de farpas e sujeiras
Se existir manchas gordurosas, limpar com um pano umedecido em Água raz

Aplicar uma demão de fundo nivelador, diluído em água raz, para selar e identificar eventuais imperfeições da superfície. Aguardar secagem mínima de 12 horas.

Lixar com lixa grana 320, remover o pó resultante com escova de pelo e em seguida, passar um pano umedecido em água raz
Reparar defeitos ou, se preferir, massear toda superfície com Massa à óleo. Aplicar a massa em camadas fina, lixando e aguardando um intervalo mínimo de 10 horas entre demãos, ate um perfeito nivelamento.

Após aparelhamento total da superfície com a massa , proceder lixamento final com lixa grana 360. remover o pó com um pano umedecido em água raz.

Aplicar uma demão de fundo nivelador, diluído

Aguardar secagem mínima de 12 horas

Aplicar duas a três demãos de esmalte sintético diluído com 10 a 15 % de água raz. Observar sempre, um intervalo de 16 horas e máximo de 48 horas cada demão.

Recomendações Gerais

Antes de pintar qualquer superfície, certifique-se de que ela esteja devida e corretamente preparada.

O esquema de pintura selecionado seja adequado ao tipo de superfície e ambiente presente.

Evitar aplicação de tintas em áreas externas, em períodos chuvosos, quando da ocorrência de ventos fortes, quando sob insolação direta ou quando houver condensação d'água na superfície.

Nunca utilizar CAL como fundo de uma pintura. Sobre caiação, eliminar as partes soltas ou sem aderência, remover o pó e aplicar, previamente ao esquema de pintura uma demão de fundo preparador de paredes.

Todas as paredes INTERNAS/EXTERNAS E MURO (inclusive banheiros e copa) deverão ser pintadas, nas cores especificadas pela fiscalização

Obs.: a tonalidade das tintas será especificada pela fiscalização, após definição da marca da tinta a ser utilizada pela empresa vencedora da licitação.

MADEIRA:

As esquadrias em madeira, receberão massa corrida plástica (moveleira), após o lixamento, esmalte sintético semi brilho, cor a ser especificada pela fiscalização.

26- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Barras de Ferro:

Dentro do banheiro tanto feminino quanto masculino existe um box específico para deficiente e nele está contido barras de ferro DN 2" para ajudar a se apoiar no vaso sanitário, chuveiro e lavatório.

Divisória em Granito:

Todas as divisórias dos banheiros serão em granito branco polido com espessura de 3,00 cm assentado com argamassa no traço 1:4 com arremate de cimento branco.

Corrimão:

Os corrimões serão em tubo de Aço Galvanizado 2 ½" com braçadeira chumbados no chão com suas colunas verticais nas rampas de acessibilidade.

Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos documentos que integram o Projeto executivo de construção da **EDIFICAÇÃO PARA USO PÚBLICO COM FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 29104/2018 PROCESSO Nº 1059689-64/2018 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA NACIONAL EM CAPANEMA-PR**, somente poderão ser executados com autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos serviços ficarão sob sua responsabilidade.

Capanema, 22 de maio de 2019

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Projeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS

RUA ANTONIO NIUHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS

Área: 401,83m2

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO
01	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,50 m	argila
	2,50 - 5,00 m	argila c/ presença
		de cascalho
02	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,00 m	argila
	2,00 - 5,00 m	argila
03	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,50 m	argila
	2,50 - 5,00 m	argila
04	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,30 m	argila
	2,30 - 5,00 m	argila c/ presença
		de cascalho
05	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,60 m	argila
	2,60 - 5,50m	argila
06		
08		


Observações:

1) Sondagens através de furos manuais com trado diâmetro de 20 cm e com valas executadas com retroescavadeira;
2) Croqui dos furos de sondagem em anexo;
3) Lençol freático está abaixo nível das sondagens;

Capanema 05 de agosto de 2018

Rubens Luis Rolando S...
Eng° Civil Municipal ...
Mat. ...
CREA ...

TESTE DE PERCOLAÇÃO



nº da vala	intervalo de tempo	nível de água (m)	Capacidade absorção (l/m²/dia)
1	02'30"	abaixo de 2,5	80,55
2	03'00"	abaixo de 2,5	78,08
3	05'30"	abaixo de 2	56,26
4	06'12"	abaixo de 3	40,13
5	06'50"	abaixo de 2,5	30,01
			RCA / m² dia R = 57,01

NOTAS;

Em pontos do terreno que vai ser utilizado para disposição do efluente da fossa séptica:

1º)Proceder a abertura de uma vala, cujo fundo deverá coincidir com o plano útil de absorção.

2º) No fundo de cada vala, abrir uma seção quadrada de 30cm de cada lado e 30cm de profundidade. Raspe o fundo e os lados do buraco com a ponta de uma faca ou outro objeto perfurante para que fiquem bem ásperos. Retire do fundo do buraco, qualquer terra solta e encha o fundo do mesmo com uma camada de 5 cm de brita nº,1, bem limpa. Em seguida mantenha o buraco cheio, como água durante quatro horas. Adiciene mais áuga a proporção que ela vai se infiltrando no terreno. Este procedimenot fará com que as condições do tereno nos buracos se aproximem dos apresentados em época de grandes chuvas.

3º) No dia seguinte, encher cada buraco com água, aguardando que a mesma se escoe completamente.

4º) Encher novamente os buracos, com água até a altura de 15 cm marcando o intervalo de tempo em que o nível da mesma baixe 1cm. Em terrenos arenosos, ou muito absorventes, onde a água nos buracos, infiltra 1 cm em menos de 3 minutos, deve-se, em cada buraco fazer seis testes de absorção, com espaço de 10 minutos entre os testes. O intervalo marcado para o último teste deve ser então, anotado como o verdadeiro.

Com os temps determinados na 4ª operação, poderá ser obtida a curva do gráfico acima, e capacidade de absroção do terreno em L/m²/dia. Adote sempre o menos coeficiente de infiltração.

LOCAL: Capanema

DATA: 28/08/2018

OPERADOR: José Carlos de Souza Resp. p/ teste:

obs.: Em função dos resultados obtidos, aconselhamos a inplantação de Esgoto Saniotário na rua Antonio Niuhues esquian Travessa Tocantins lote 8 e 8 setor NE em Capanema-PR

Rubens Luis Rolanão Souza

RELATÓRIO DE SONDAGEM

Sondagem realizada em área localizada no Município de Capanema - PR na Rua Antonio Niuhues esquina Travessa Tocantins lotes 8 e 9 da quadra 86 setor NE da Planta Geral do Município, para a **CONSTRUÇÃO DO CRAS**

O terreno apresenta topografia com declive aproximado de 05,00 a 10,00 %, com vegetação rasteira, com área de 401,83 m2.

Foram locados 05(cinco) furos de sondagem, num total de 15,90 metros de forma a abranger uniformemente o terreno, objetivando um reconhecimento geral do subsolo.

Os furos foram feitos em sua maioria com retroescavadeira sendo completados manualmente através de trado com 0,20 m de diâmetro até uma profundidade máxima de 5,00 m sendo que o lençol freático não foi encontrado.

Foram encontradas como solo predominante argila vermelha.

Aconselhamos a utilização de estacas com profundidade de 5,00 m, tendo em vista as sondagens realizadas.

Capanema, 28 de agosto de 2018.

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil e de Segurança do Trabalho
CREA-RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

RELATÓRIO DE PERCOLAÇÃO

Percolação realizada em área localizada no Município de Capanema - PR na Rua Antonio Niuhues esquina Travessa Tocantins lotes 8 e 9 da quadra 86 setor NE da Planta Geral do Município, para a **CONSTRUÇÃO DO CRAS**

Trata-se de uma chácara urbana onde será edificada o CRAS e a mesmo tem uma área de 401,83 m2, com vegetação rasteira, topografia com declive aproximado de 5,00 a 10,00 % e lençol freático abaixa dos 4,00 metros de profundidade.

Foram executados 05(cinco) testes de percolação de forma a abranger uniformemente o terreno e que conduziram a um resultado satisfatório para a implantação de sistema de esgoto da edificação do tipo fossas sépticas, e sumidouros(drenos), entretanto existe rede de esgoto cloacal na rua com isso será ligado direto na rede.

Capanema, 23 de janeiro de 2019.

Rubens Luis Rolando Souza

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho
CREA RS 88.296/D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720200175380
Substituição sem Custo à 20185121822

1. Responsável Técnico

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Título profissional:
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: **2201098190**
Carteira: **RS-88296/D**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CAPANEMA** CNPJ: **75.972.760/0001-60**
AV PEDO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
PAÇO MUNICIPAL CENTRO - CAPANEMA/PR 85760-000

Contrato: (Sem número) Celebrado em: 10/11/2018
Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCONTINS, S/N
SETOR NE QD: 86 LT: 8 E 9 CENTRO- CAPANEMA/PR 85760-000
Data de Início: 10/11/2018 **Previsão de término:** 10/11/2019
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE CAPANEMA CNPJ: **75.972.760/0001-60**

4. Atividade Técnica

Elaboração	Quantidade	Unidade
[Projeto arquitetônico, Projeto de instalações] *de edificação de alvenaria*	401,83	M2
[Elaboração de orçamento] *de edificação de alvenaria*	401,83	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DA RED E DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRATO REPASSE Nº 872817/2018

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAPANEMA, 13 de JANEIRO de 2020
Local data

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CPF: 513.358.830-53

MUNICIPIO DE CAPANEMA - CNPJ: 75.972.760/0001-60

8 Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

Nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Registrada em : 13/01/2020

ART Isenta

NÚMERO	DIMENSÕES	PEITORIL	MATERIAL - TIPO	QUANT.
J1	200/ 110 - 100	100	ALUMÍNIO	15
J2	200 / 80 - 200	200	ALUMÍNIO	02
J3	120 / 80 - 200	200	ALUMÍNIO	08

PORTAS

NÚMERO	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANT.
P1	250 / 210	CORRER	02
P2	200 / 210	CORRER	02
P3	130 / 210	ABRIR DUAS FOLHAS	05
P4	80 / 210	ABRIR	17
P5	70 / 210	ABRIR	02
P6	60 / 160	ABRIR	04

ESTATÍSTICA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO=	394,17m²
ÁREA CENTRAL DE GÁS X 2=	7,66m²
TOTAL DE ÁREA A CONSTRUIR=	401,83m²
ÁREA DOS TERRENOS=	777,53m²
TAXA DE OCUPAÇÃO=	51,68%

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	17/10/2018
02	Revisão de Áreas	Evandro/Rubens	12/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162604/D

SAÚDE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:
PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO PADRÃO - CRAS
RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA-RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 401,83m²

LOCALIDADE/BAIRRO: CENTRO


ESCALA: indicada

DATA: Agosto 2018

PREFEITO MUNICIPAL
Américo Reis
Prefeito Municipal

FOLHA: 01 – 03

A1



Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	17/10/2018
02	Revisão de Áreas	Evandro/Rubens	12/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

SAÚDE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO PADRÃO - CRAS

RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO: EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 401,83m²

LOCALIDADE/BAIRRO: CENTRO


FOLHA: 02-03


ESCALA: indicada

DATA: Agosto 2018

PREFEITO MUNICIPAL

A1





Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	17/10/2018
02	Revisão de Áreas	Evandro/Rubens	12/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

SAUDE PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:

PROJETO ARQUITETÔNICO
PROJETO PADRÃO - CRAS

RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO: EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 401,83m²


ESCALA: indicada

DATA: Agosto 2018

LOCALIDADE/BAIRRO: CENTRO

PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA: 03 – 03



ESTATÍSTICA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO=	*394,17m²*
ÁREA CENTRAL DE GÁS X 2=	*7,66m²*
TOTAL DE ÁREA A CONSTRUIR=	*401,83m²*
ÁREA DOS TERRENOS=	*777,53m²*
TAXA DE OCUPAÇÃO=	*51,68%*

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	17/01/2018
02	Revisão de Áreas	Evandro/Rubens	12/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 102804/D

SAÚDE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:
PROJETO LAYOUT MOBILIÁRIO
CRAS
RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL:
401,83m²

ESCALA:
indicada


DATA:
Outubro 2018

LOCALIDADE/BAIRRO:
CENTRO

PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA:
ÚNICA

A1



ESTATÍSTICA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO=	*394,17m²*
ÁREA CENTRAL DE GÁS X 2=	*7,66m²*
TOTAL DE ÁREA A CONSTRUIR=	*401,83m²*
ÁREA DOS TERRENOS=	*777,53m²*
TAXA DE OCUPAÇÃO=	*51,68%*

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	17/01/2018
02	Revisão de Áreas	Evandro/Rubens	12/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

SAUDE PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:
PROJETO CENTRAL DE GÁS
CRAS
RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09; QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL:
401,83m²

ESCALA:
indicada

DATA:
Outubro 2018

LOCALIDADE/BAIRRO:
CENTRO

PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA:
UNICA

A1

	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	1.00	6.3	2.5	24.0	20.0	0.78	2.42	Ok
	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	1.00	6.3	2.5	24.0	20.0	0.50	2.15	Ok
	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	1.00	6.3	2.5	24.0	20.0	0.43	2.08	Ok
	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	0.60	10.5	2.5	24.0	10.0	0.32	1.97	Ok
	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	0.60	10.5	2.5	24.0	10.0	0.47	2.12	Ok
	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	0.60	10.5	2.5	24.0	10.0	0.62	2.27	Ok
	1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	1.00	6.3	2.5	24.0	20.0	0.58	2.23	Ok
6		1267	1200	R	1200			1.00	1.00	10.0	2.5	24.0	20.0	1.10	2.74	Ok
		100	100	R	100				1.00	0.8	1	14.0				Ok
		100	100	R	100				1.00	0.8	1	14.0				Ok
		100	100	R	100				1.00	0.8	1	14.0				Ok
		100	100	R	100				1.00	0.8	1	14.0				Ok
6		1267	1200	S		1200		1.00	1.00	10.0	2.5	24.0	20.0	1.56	3.21	Ok
		100	100	S		100			1.00	0.8	1	14.0				Ok
		100	100	S		100			1.00	0.8	1	14.0				Ok
		100	100	S		100			1.00	0.8	1	14.0				Ok
		300	300	S		300			1.00	2.4	1	14.0				Ok
4		644	600	S		600		1.00	0.60	8.5	2.5	24.0	10.0	0.40	2.05	Ok
		100	100	S		100			1.00	0.8	1	14.0				Ok
		100	100	S		100			1.00	0.8	1	14.0				Ok
5		856	800	R	800			1.00	0.60	11.2	2.5	24.0	10.0	1.63	3.28	Ok
		100	100	R	100				1.00	0.8	1	14.0				Ok
		200	200	R	200				1.00	1.6	1	14.0				Ok
21	7	13732	12529	R+S	6364	6164	0									

Quadro de Cargas (QM1)

Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
12529	S+T		6264	6264	1.00	1.00	52.3	16	68.0	60.0	1.17	1.56	Ok
12529	R+S	6364	6164		1.00	1.00	52.8	16	68.0	60.0	1.26	1.65	Ok
25058	R+S+T	6364	12429	6264									

1.73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis R. de Souza
Eng.º Civil
CREA-RS 86.

América Belté
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ELÉTRICO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

PLANTA BAIXA ENTRADA DE ENERIGIA
DETALHES VERTICAIS BALANCEAMENTO FASES

Rua Antonio Niehues esq Travessa Tocantins lote 8 e 9 Capanema

Escala: indicada


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha UNICA



Planta de locação
escala 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Ribeiro de Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
CREA-RS 86.296/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha			
003	Profundidade das estacas	Rubens	12/01/2020
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
PLANTA DE CARGAS E LOCAÇÃO

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha 01/16



Forma do pavimento murro (Nível 100)
escala 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162204/D

Rubens Luis Ruberti Souza
Eng.° Civil
CREA 85 [illegible]

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
00	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
FORMA BALDRAME / MURRO / COBERTURA

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Prancha 02/16


Data: 28/08/2018


Unidade: cm














PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

APROVADO

KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Ribeiro Souza
Eng. Civil Prefeitura de Capanema-PR

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

00	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE BLOCOS

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 03/16



38 N1 ø4.2 C=105

079

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
/ /
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 102600/D

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema-PR
CREA RS 88.396/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE BLOCOS E VIGAS MURO

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha 04/16



Planta de vigotas pré-moldadas escala 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Rabello Souza

Américo Belté
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE LAJES

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm


Prancha 05/16

36
11
23 N1 ø4.2 C=105

2 N36 ø8.0 C=356

36
11
18 N1 ø4.2 C=105

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162604/D

Rubens Luis Rabaioli de Souza
Eng. Civil

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS BALDRAME

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2


Data: 28/08/2018


Unidade: cm

Escala: 01/50


Prancha 06/16








SEÇÃO A-A
ESC 1:25





33 N1 ø4.2 C=105

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Antônio Belle
Prefeito Municipal

Rubens Luis R. L. de Souza
Eng. Civil

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS BALDRAME

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Prauchner 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 07/16

Fls. 063

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

APROVADO

KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162604/D

Rubens Luis Ribeiro Souza
Eng. Civil
CREA-PR 095126/D

Américo Belté
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS BALDRAME

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Prancha 08/16

Data: 28/08/2018

Unidade: cm





23 N1 ø4.2 C=105


V16

ESC 1:50



SEÇÃO A-A


ESC 1:25



V17

ESC 1:50







10 N1 ø4.2 C=105


SEÇÃO A-A


ESC 1:25





4 N1 ø4.2 C=105





19 N1 ø4.2 C=105

Revisões da Prancha

Rubens Luis Ribeiro de Souza
Eng. Civil
CREA-PR 162804/D

Américo Belli
Prefeito Municipal

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS COBERTURA

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha 09/16



085

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Rubinho Souza
Eng. Civil
CREA-PR 98 [illegible]

Américo Belló
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS COBERTURA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 10/16

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

APROVADO

KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Ribeiro Souza

Américo Belé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS COBERTURA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Escala:
01/50

Prancha
11/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Ribeiro Souza
Eng° Civil
CREA-PR 86.296/D

Ambrico Belle
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
PILARES EM PRUMADA DETALHE VIGOTES

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha 12/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis R. de Souza
Eng. Civil
CREA-PR 136170

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
PILARES EM PRUMADA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Prancha 13/16

Data: 28/08/2018

Unidade: cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162604/D

Rubens Luis Rubenich Souza
Eng° Civil
CREA RS 86 [illegible]/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
PILARES EM PRUMADA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha 14/16



690

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

APROVADO

KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis R. Luiz Souza
Eng. Civil
CREA PR 96.256/D

Américo Belle
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
PILARES EM PRUMADA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

Prancha 15/16



691

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Rubens Luis Ribeiro Souza
Eng° Civil
CREA PR 96.396/D

Américo Reiké
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
PILARES EM PRUMADA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Prancha 16/16

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	2 pç



Legenda Detalhada

Registro bruto gaveta europa c/PVC soldável - RG

Metais	
Registro de gaveta bruto Europa 1.1/2"	1 pç
PVC rigido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2"	2 pç

Valvula de descarga c/PVC soldável - VD

Metais	
Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2"	1 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	1 pç
Tubo de descarga VDE. 38 mm	1 pç
Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm	1 pç
PVC rigido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2"	1 pç

etalhe H2
cala 1:25

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

CROQUI E DETALHES HIDRÁULICOS

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Prancha 01/10

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

a c/PVC soldável - RG	
Europa	1 pç
osca p registro	2 pç
soldável - VD	
a pressão	1 pç
anitário	1 pç
	1 pç
mado c/ canopla p/ veso Sa.	1 pç
osca p registro	1 pç

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Rubens Luis R. [illegible] Souza
Eng.º Civil [illegible]
[illegible]
CREA[illegible]

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE HIDRÁULICO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 02/10

Lista de Materiais

Alimentação	Cobre	
	Conector bolsa - ponta	
	15 mm x 1/2"	2 pç
	Metais	
	Registro de gaveta bruto ABNT	
	1/2"	1 pç
	PVC rigido soldável	
	Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua	
	50 mm- 1.1/2"	1 pç
	Joelho 90° soldável	
	20 mm	2 pç
	Tubos	
	20 mm	2.66 m
Água fria	Cobre	
	Conector bolsa - ponta	
	42 mm x 1.1/2"	6 pç
	Metais	
	Registro de gaveta bruto ABNT	
	1.1/2"	3 pç
	PVC rigido soldável	
	Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água	
	50 mm- 1.1/2"	3 pç
	Joelho 45 soldável	
	50 mm	1 pç
	Joelho 90° soldável	
	25 mm	1 pç
	50 mm	10 pç
	Tubos	
	25 mm	1.55 m
	50 mm	12.41 m
	Tê 90 soldável	
	50 mm	1 pç
	Tê de redução 90 soldável	
	50 mm - 25 mm	1 pç

Legenda Detalhada

Registro bruto gaveta ABNT c/ cobre - RG

Cobre	
Conector bolsa - ponta	
42 mm x 1.1/2"	2 pç
Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT	
1.1/2"	1 pç

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

APROVADO

KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162604/D

Américo Belle
Prefeito Municipal

Rubens L. R. Souza
Eng° Civil
CREA-PR 162604/D

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
00	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE REDE DE DISTRIBUIÇÃO LADO ESQUERDO E CAIXA DÁGUA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 03/10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

América Belé
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

REDE DE DISTRIBUIÇÃO LADO DIREIRO DETALHE CAIXA DÁGUA

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praconher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Prancha 04/10



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162504/D

Américo Belle
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE ÁGUA GERAL ISOMETRICA 30º

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Prancha 05/10



Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE GERAL ÁGUA ISOMETRICO 230º

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 06/10

1198

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162504/D

Américo Belle
Prefeito Municipal

Rubens Luis Ribeiro Souza
Eng. Civil
CREA RS 86.29[illegible]

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

CROQUI DETALHE ESGOTO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 07/10

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

APROVADO

KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162604/D

Revisões da Prancha

002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE ESGOTO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Prancha 08/10

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

114.160

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GUL[illegible]RTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162[illegible]4/D

Rubens Luis Rodrigues Souza
Eng° Civil - Prefeitura Capanema/PR
CREA RS 162.[illegible]/D

Américo [illegible]
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE ESGOTO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 09/10

101

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 102804/D

Rubens Luis Ribeiro Souza
Eng. Civil
CREA/PR 102804/D

Américo Belli
Prefeito Municipal

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de fossa e sumidouro para rede de esgoto	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	27/08/2018

PROJETO HIDRO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE ESGOTO

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
rubensluis@globomail.com

Rua Antonio Niehues travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 68 Capanema

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Data: 27/08/2018

Unidade: cm

Escala: 01/50

Prancha 10/10

SIMBOLOGIA

102

	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 30x30x30cm com tampa - com haste cooperweld 3/4"x2,4m
	CABO DE COBRE NÚ 50mm² - enterrado para formar a malha de aterramento em anel
	HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 3/4"x2,4m
	DESCIDA DO SPDA

ESTATÍSTICA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO=	*394,17m²*
ÁREA CENTRAL DE GÁS X 2=	*7,66m²*
TOTAL DE ÁREA A CONSTRUIR=	*401,83m²*
ÁREA DOS TERRENOS=	*777,53m²*
TAXA DE OCUPAÇÃO=	*51,68%*

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	19/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

SAUDE PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:

PROJETO SPDA
CRAS

RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO: EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL: 396,11m²

LOCALIDADE/BAIRRO: CENTRO

ESCALA: indicada

DATA: Outubro 2018

PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA: 01-02

ESTATÍSTICA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO=	*394,17m²*
ÁREA CENTRAL DE GÁS X 2=	*7,66m²*
TOTAL DE ÁREA A CONSTRUIR=	*401,83m²*
ÁREA DOS TERRENOS=	*777,53m²*
TAXA DE OCUPAÇÃO=	*51,68%*

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	19/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

SAUDE PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:
PROJETO SPDA
CRAS
RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL :
396,11m²

LOCALIDADE/BAIRRO:
CENTRO

ESCALA:
indicada

DATA:
Outubro 2018

Américo Belló
Prefeito Municipal
PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA:
02-02

104

Revisões da Prancha

-	Comentários	Autor	Data
01	Revisão Geral	Evandro/Rubens	18/10/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA
/ /
APROVADO
KATIA GULARTE
Engenheira Civil
CREA-PR 162804/D

SAÚDE PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

OBRA:
PERCOLAÇÃO E SONDAGEM
CRAS
RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

MATRÍCULA

DESENHO:
EVANDRO CESAR MALINSKI

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA TOTAL :
396,11m²

ESCALA:
indicada

DATA:
Outubro 2018

LOCALIDADE/BAIRRO:
CENTRO

PREFEITO MUNICIPAL

FOLHA:
ÚNICA

A1

Pavimento ou Setor	Ocupação	(MJ/m²)	Pavimentos	(m)	Área (m²)
PVTO TÉRREO	CRAS - PROJETO PADRÃO	350,00	01	3,00m	396,11m²

105

Altura: TÉRREA | Risco: RM | Área existente: 0 | Área total: 396,11m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

[X]	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	[X]	Iluminação de emergência
[ ]	Separação entre edificações	[ ]	Alarme e Detecção de incêndio
[ ]	Segurança estrutural nas edificações	[X]	Sinalização de emergência
[ ]	Compartimentação horizontal/vertical	[X]	Extintores de incêndio
[X]	Controle de material de acabamento	[ ]	Hidrantes e mangotinhos
[X]	Saídas de emergência	[ ]	Chuveiros automáticos
[ ]	Elevador de emergência	[ ]	Resfriamento
[ ]	Controle de fumaça	[ ]	Espuma
[ ]	Plano de emergência	[ ]	Sistema de gases limpos
[ ]	Brigada de Incêndio	[ ]	-

Central de Gás Com - 02 Cilindros GLP - P45

Reservatórios | Inferior: 0,00 | Superior: 0,00 | RTI: 0,00 | SPK: 0,00

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
29/10/2018	- PRIMEIRA REVISÃO	
-	-	
-	-	

Obra/Endereço

CRAS - PROJETO PADRÃO

RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

Área: 391,11m²

Ocupação: D - 1- SERVIÇO PROFISSIONAL

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 01 / 03

Conteúdo da Prancha

PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário

MUNICIPIO DE CAPANEMA

Escala: ADA

Responsável Técnico

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho

Data: 29/10/2018

A1

QUADRO DE ESQUADRIAS

106

JANELAS

NÚMERO	DIMENSÕES	PEITORIL	MATERIAL - TIPO	QUANT.
J1	200/ 110 - 100	100	ALUMÍNIO	15
J2	200 / 80 - 200	200	ALUMÍNIO	02
J3	120 / 80 - 200	200	ALUMÍNIO	08

PORTAS

NÚMERO	DIMENSÕES	MATERIAL	QUANT.
P1	250 / 210	CORRER	02
P2	200 / 210	CORRER	02
P3	130 / 210	ABRIR DUAS FOLHAS	05
P4	80 / 210	ABRIR	17
P5	70 / 210	ABRIR	02
P6	60 / 160	ABRIR	04

ESTATÍSTICA

ÁREA DA EDIFICAÇÃO=	394,17m²
ÁREA CENTRAL DE GÁS X 2=	7,66m²
TOTAL DE ÁREA A CONSTRUIR=	401,83m²
ÁREA DOS TERRENOS=	777,53m²
TAXA DE OCUPAÇÃO=	51,68%

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
29/10/2018	- PRIMEIRA REVISÃO	
-	-	
-	-	

Obra/Endereço

CRAS - PROJETO PADRÃO

RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

Área: 396,11m²

Ocupação: D - 1- SERVIÇO PROFISSIONAL

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 02 / 03

Conteúdo da Prancha

PLANTA BAIXA
DETALHES

Proprietário

MUNICIPIO DE CAPANEMA

Escala: INDICADA

Responsável Técnico

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho

Data: 29/10/2018

A1

LEGENDA

	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO A:B:C C/ CAP. EXT. 2A – 20B:C
	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DA ROTA DE SAÍDA
	SINALIZAÇÃO DIRECIONAL DE SAÍDA
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

CB

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
29/10/2018	- PRIMEIRA REVISÃO	
-	-	
-	-	

Obra/Endereço

CRAS - PROJETO PADRÃO

RUA ANTONIO NIEHUES ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS, LOTES 08 e 09, QUADRA 86, SETOR N.E., CAPANEMA. - PARANÁ.

Área

396,11m²

Ocupação

D - 1- SERVIÇO PROFISSIONAL

PARA USO DO CBMPR

Prancha

03 / 03

Conteúdo da Prancha

CORTE BB
DETALHES
SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Proprietário

MUNICIPIO DE CAPANEMA

Escala

INDICADA

Responsável Técnico

RUBENS L.R. SOUZA
CREA RS-88296-D
Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho

Data

23/11/2017

Capanema - PR, 21 de fevereiro de 2020

DE: Prefeito Municipal

PARA:
- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações.

Aprovo o Projeto Básico e Preliminarmente à autorizo a tramitação do processo cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;

2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;

4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

109

Capanema - PR, 21 de fevereiro de 2020

Assunto: Tomada de Preços

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao oficio datado de 21/02/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita;

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	3620	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2020	3621	11.002.08.244.0801.1320	906	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Respeitosamente,

Cleomar Walter
Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 06/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços, mediante a Comissão de Licitação, designada pela **Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro de 2019**, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO**, na forma de Execução Indireta, pelo **Regime de Empreitada por Preço Global**, de acordo com as condições deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a **Lei n° 8.666/93**, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

Da sessão pública:

1.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentação **deverão ser entregues até às 13H30M do dia 30/03/2020**, e serão **abertos no dia 30/03/2020**, **às 13H30M**, na sala da Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, situada a **AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.**

1.2. Para maior transparência nos atos administrativos, a Sessão Pública poderá ser gravada pela Administração Municipal, através de equipamento áudio visual próprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcrição:

Projeto Básico;
Modelo de Carta credencial – anexo 01;
Modelo da Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho – anexo 02;
Modelo de Atestado de Visita – Anexo 03
Modelo da Declaração de responsabilidade técnica – anexo 04;
Modelo Declaração de idoneidade – anexo 05;
Modelo Carta proposta de preços – anexo 06;
Modelo Demonstrativo analítico do BDI – anexo 07;
Modelo Termo de renúncia – anexo 08;
Minuta do contrato – anexo 09;
Modelo de Declaração de Aceitação da Responsabilidade – anexo 10;
Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – anexo 11;
Modelo de Declaração de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação – anexo 12;
Modelo de Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos – Anexo 13.
Modelo Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 14

DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a execução, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, lote 08 e 09, Quadra 86, Setor N.E. Município de Capanema PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Área de Construção: 401,83m²
Prazo de Execução: 7 (sete) meses
Prazo de Vigência: 14 (quatorze) meses
Capital social Mínimo: 75.547,05 (Setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 755.470,54(Setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto básico, especificações técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, não sendo admitida qualquer alteração ou substituição dos materiais e técnicas empregadas na execução da obra sem a anuência prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada macro item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO – MACRO ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,25%
2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES	17,92%
3	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES	9,64%
4	PAREDES E PAINEIS	7,20%
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	6,38%
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	3,00%
7	REVESTIMENTO EXTERNO	3,86%
8	REVESTIMENTO INTERNO	5,96%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,078%
10	ESQUADRIAS DE MADEIRAS (PORTAS)	2,08%
11	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	2,89%
12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	9,715
13	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,75%
14	COBERTURA	8,93%
15	REVESTIMENTO FORRO	1,68%
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,64%
17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	1,58%
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	0,59%

19	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,389%
20	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	0,28%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOFÉRICAS	2,21%
22	CENTRAL DE GAS GLP	3,25%
23	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	0,80%
24	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	1,068%
25	PINTURA ALVENARIA INTERNA	1,61%
26	PINTURA FORRO	0,79%
27	SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE	0,41%
28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,16%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o preço máximo estabelecido no item 2.1, sob pena de desclassificação.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A despesa com a contratação da obra, estimada em R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos), valor que correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	3620	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2020	3621	11.002.08.244.0801.1320	906	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital poderá ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (três) úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

4.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

5.1.1. Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, **ou**; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, **ou**; a ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários – (INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatórios referentes a esta licitação.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo de Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de Licitações do Município.

5.3. Não poderão participar desta licitação:

5.3.1.Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da licitação.

Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;

5.3.2. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto nº 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);

5.3.3. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98;

5.3.4. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.5. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

5.3.6. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição);

5.3.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei Complementar nº 123/ com alterações da Lei Complementar nº 155/2016, receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

6.1.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204/07).

6.4. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os poderes específicos para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a licitações, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal nº 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

7.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, ÀS **13H30M** DO DIA 30/03/2020, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ Nº XXXX

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS À COMISSÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, ÀS **13H30M** DO DIA 30/03/2020, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ Nº XXXX

8.2. O envelope 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual deverá ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverão estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de cópias, estas deverão estar devidamente autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da comissão permanente de licitação.

8.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.

8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO **MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR** TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, ÀS **13H30M** DO DIA 30/03/2020, (RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser protocolados no Protocolo-Geral do Município (junto ao Departamento de Tributação no Paço Municipal) até a hora marcada no Preâmbulo deste edital para abertura da sessão pública, quando não encaminhados via correio.

8.5.1. A sessão pública não será iniciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos envelopes.

8.5.2. Após o início da sessão, não poderão participar certame as empresas que não tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o início da sessão a manifestação do Pregoeiro, declarando aberta a sessão pública, devendo constar na Ata o efetivo horário da abertura e a justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta.

8.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b)No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e)No caso de cooperativa: *** não seriam subtópicos??***

e.1) A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

e.5) A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias; **no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações poderá consultar o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp para averiguar se houve alterações. (se não houver alterações a empresa não será desclassificada)**

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econômica Federal;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal);

c.1) A aceitação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União está condicionada à verificação da correspondente autenticidade nos seguintes endereços eletrônicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da sede da licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data **não anterior a 90 (noventa)** dias da data prevista para apresentação dos envelopes;

b) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa **com validade de 30 dias**.

c) Comprovação de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à

data da apresentação da proposta, por meio de Certidão emitida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

8.8.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissão).

8.8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a)Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, **da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s)**, da região a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Paraná, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

b)Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Pavimentação Asfáltica;

b.1) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença destes cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

b.4) A comprovação referente ao item b.1 poderá ser comprovada na hora da sessão junto com os documentos de habilitação ou na data da assinatura do contrato.

c)Comprovação da **capacitação técnico-operacional**, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, **em nome do**

licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

Construção, com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da presente licitação, vedado o somatório de atestados. Ou seja, somente será admitido o quantitativo mínimo de 50% da área objeto da presente licitação em **um único atestado (200,915 m²).**

c.1) O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado **de atividade concluída**, ou documento equivalente, **que indique a licitante como empresa contratada**.

d) Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu responsável técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

d.1) A vistoria ocorrerá conforme agendamento que feito através do telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1.) Caso a empresa não queira fazer a visita técnica terá que preencher a Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 14

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

e) Declaração na qual a Licitante manifeste sua total compreensão e conhecimento dos termos contidos na Especificação Técnica deste Edital, conforme Modelo **Anexo 10** deste Edital.

f) Indicação do Responsável Técnico com da Equipe de Profissionais Responsáveis Técnicos que participarão da construção da obra, conforme **Anexo 04**- (Declaração de Responsabilidade Técnica). O responsável técnico deverá opor assinatura de aceite na exigência constante acima.

g) Declaração formal (Anexo 12) de que disporá, por ocasião da contratação, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES/OUTROS):

a) Declaração idoneidade, conforme modelo constante no **Anexo 05** deste Edital.

b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. (Conforme modelo no **Anexo 02** deste Edital – Regularidade com o Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:

d.1) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 11)).

d.2) Termo de Renúncia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos exatos termos do anexo 08, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação de habilitação).

8.10. Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** (envelope nº 01) poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou cópia simples que **poderá** ser autenticada pelos membros da Comissão ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão **desde que o original esteja na posse do representante credenciado**, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de desclassificação (art. 43 da LC nº 123/06 e nº 147/14).

8.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06 e nº 147/14);

8.14. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4º, § 2º, do Decreto 6.204/07);

8.15. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.16. O proponente que não cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens será desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços conforme Anexo 06 , impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser

elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada por preço global a preços fixos e sem direito a reajustamento e deverá conter:

a) Razão social, endereço completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura.

c) Data.

d) Preço global e unitário do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e por extenso, com demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra e material.

e) Prazo de execução do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no mínimo 05 (cinco) meses contados a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

9.1.1. Planilha de Serviços - conforme descrito no projeto básico - Deverá ser apresentada uma planilha de serviços datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá conter:

a) Razão social.

b) Município e objeto.

c) Data.

d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades, preços unitários, preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após a vírgula.

e) Demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra.

f) Páginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa, bem como o nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com a mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias necessárias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preço proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, está incluso o BDI – Benefício e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, devidamente justificada, será descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na composição do BDI, que será calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, verificados durante a execução da obra, hipóteses, que devidamente justificadas, não sofrerão descontos do percentual de "risco".

9.1.1.3. A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme modelo (Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou benefícios).

9.1.1.4. O BDI – Com Desoneração da folha de pagamento máximo admitido nesta licitação é 26,62%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composição Analítica do BDI.

9.1.2. Cronograma físico-financeiro - Deverá ser apresentado um cronograma físico-financeiro, conforme o Projeto Básico, devidamente preenchido com o respectivo equilíbrio físico-financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico.

9.2. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas.

9.3. A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória.

9.4. Independentemente do valor unitário apresentado pela proponente para cada item constante da planilha de preços, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificação.

9.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.6. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto, vez que tais tributos fazem parte da discriminação do BDI - Benefícios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terão validade de **7 (sete) meses** contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir sua proposta anteriormente encaminhada.

9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, que não apresentem alteração da proposta, observadas as exceções previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de preços será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.3. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes contendo a proposta e a documentação de habilitação.

10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

10.6. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Presidente da Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas > Gastos Diretos do Governo > Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição paras esse benefício.

10.7.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.

10.8. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação.

10.9. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir.

10.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma motivada, indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na documentação.

10.11. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serão imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados.

10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço.

10.13.1. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão guardados na respectiva Seção.

10.14. Após o final da fase de habilitação, os envelopes nº 02 dos licitantes inabilitados não serão devolvidos.

10.15. Os envelopes nº 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação.

10.16. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes do certame.

10.17. A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18.Após a fase de habilitação, não caberá:

10.18.1. Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

10.18.2. Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes nº 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.

10.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária, formal que não constitua um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser suprida se o representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e cronograma físico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento serão efetuadas as devidas correções.

10.26. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso, prevalecerá o último a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta será válida desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

10.27. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o preço unitário prevalecerá a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista um erro grosseiro e óbvio no preço unitário. Neste caso, o preço parcial cotado prevalecerá e o preço unitário será corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e o preço global analisado, prevalecerá este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual máximo admissível estabelecido, a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será remanejado para a última parcela do cronograma físico-financeiro.

10.31. A Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não acarretará a desclassificação da proposta.

10.32. O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela proponente. Caso a proponente rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento será o de **menor preço global**.

11.2. Será desclassificada a proposta final que:

a)Contenha vícios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;

b)Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Básico;

Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado.

d) que apresentar preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

f) que não aceite correção do cronograma físico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequível pela Comissão de Licitação, após procedimento para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou

b) Valor global orçado pela Administração.

c) Nessa situação, previamente à desclassificação da proponente, lhe será facultado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a comprovação da viabilidade dos preços constantes em sua proposta, por meio de composição detalhada dos preços unitários, comprovando que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem nos requisitos do item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento.

12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos:

13.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de:

a)Habilitação ou inabilitarão do licitante;

b)Julgamento das propostas;

c)Anulação ou revogação da licitação;

d)Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

e)Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/93;

f)Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

13.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

13.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

13.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado.

13.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando o recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.

13.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aprovcitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAÇÃO E DA CESSÃO

15.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato terá vigência de **14(quatorze) meses.**

16.2. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

16.3. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

17.2. O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (*cinco por cento*) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (**subitem 11.4**).

17.3. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/93, à escolha das licitantes vencedoras:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em Instituição Bancária Oficial, em conta a ser indicada pelo Município de Capanema, a qual será devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

17.5. Se a opção de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apólice deverá indicar o Município de Capanema como beneficiário;

c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira, imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Capanema, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o benefício de ordem na vigência do contrato administrativo;

d) cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.7. Se a opção for pelo título de dívida pública, este deverá:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos interesses do Município de Capanema.

17.9. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisão.

17.10. Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (*cinco por cento*) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.

17.11. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra.

17.12. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

18.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

18.1.2.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termos do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

18.1.6. Assegurar à CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

18.1.7. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

18.1.12. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

18.1.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

18.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

18.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

18.1.29. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

18.1.31. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

18.1.34. Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

18.1.36. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

19.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

19.2.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

19.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

19.2.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

19.2.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

19.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

19.2.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

19.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

19.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

19.2.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

20. DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

20.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

20.3. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

20.4. A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

20.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

20.6. A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

20.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

21. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAÇÃO

21.1. A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita através de profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalização procederá mensalmente a medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para que se permita a elaboração do processo de faturamento.

21.2. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

21.3. A contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto da presente Licitação;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir;

21.4. A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

21.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

21.6. A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

21.7. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE.

21.8. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

21.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

21.10. A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

21.11. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu recebimento.

21.12. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Planejamento do Município, por meio de Engenheiro Municipal.

21.13. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

21.14. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em questão e seus complementos.

21.15. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

21.16. Compete especificamente à Fiscalização:

21.16.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços;

21.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da Contratada constantes do Contrato;

21.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis;

21.16.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

21.16.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

21.16.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

21.16.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;

21.16.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

21.16.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.

21.17. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

f) A satisfação do público usuário.

21.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

21.19. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

21.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666/93.

21.21. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.

21.22. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

21.23. Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, seja a que título for, aplicando-se as penalidades cabíveis.

22. DO PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos **serão efetuados em parcelas** correspondentes às **medições mensais** a serem feitas de acordo com o estabelecido no **Cronograma físico-financeiro,** considerando os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do Município.

22.2. **Após a aprovação das medições**, o pagamento será realizado no **prazo de até 15 (quinze) dias**, mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

22.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos vencidos, que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso a CONTRATADA apresente situação regular.

22.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

22.5. Os pagamentos somente serão efetuados após o repasse dos valores pelo órgão CONCEDENTE, em decorrência do Convênio especificado no item 2 deste edital, não gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido caso a CONCEDENTE não repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

22.5.1. Todavia, para evitar prejuízo à CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que o órgão CONCEDENTE não repassou as verbas necessárias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia após a medição realizada, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensão da execução da obra, até a liberação do pagamento. A opção pela suspensão da execução da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatório.

22.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e comprovação dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos:

a) CREA, por meio da ART de Execução da Obra - Anotação de Responsabilidade Técnica;

b) ISS do Município de Capanema;

c) INSS, através da matrícula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvará de Construção da obra;

22.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medição realizada pelo Departamento de Engenharia do Município, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra;

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo mês do pagamento.

22.8. A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de Recebimento Provisório das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado em até 15 (quinze) dias após a notificação da conclusão da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentações:

a) Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusão da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia do Município;

c) Termo de Recebimento Provisório da obra;

22.9. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual ou de execução incorreta da obra, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

22.10. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.

22.11. O pagamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital.

22.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.

22.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

22.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas:

22.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes à aquisição ou prestação de serviço contratado; ou

22.13.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratação, bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal nº 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

22.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.15. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.

22.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

22.17. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

23. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

23.1. O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

23.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

23.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

23.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

23.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

23.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE formada por três servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

23.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

23.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

24. DAS SANÇÕES

24.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

24.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

24.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

24.3.1. Advertência por escrito;

24.3.2. Multas:

a)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para a conclusão da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 8728178/2018/MC/CAIXA;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de atraso na colocação de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 8728178/2018/MC/CAIXA;;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execução incorreta da obra, quando impossível a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os serviços, sem prejuízo das glosas parciais ou totais realizadas nas medições da Fiscalização;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer disposição do Edital, cláusula ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro na reincidência;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisão do contrato pelos seguintes motivos:

f.1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;

f.2- quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogação contratual deverá obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

f.3- quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais por parte da CONTRATADA e desobediência das determinações da fiscalização;

f.4- demais hipóteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

24.3.2.1. A aplicação das sanções previstas neste edital, não exime a CONTRATADA de ressarcir à CONTRATANTE por outros eventuais prejuízos causados que ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

24.3.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

24.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

24.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

24.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99.

24.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

24.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

24.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

24.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

24.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

24.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no início e na finalização da obra;

e) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

25.2.A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração e autorização em contrato.

25.3. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

25.4.O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

a) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

b) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

25.5.Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.6.A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

25.7. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

25.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes da obra, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

25.9. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução da obra, nos prazos contratuais;

25.10.A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

25.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

25.12. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

26.DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

26.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

27.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.

27.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

27.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado.

27.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

27.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

27.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

27.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

28. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE

28.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

28.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

28.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

28.4. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

28.5. O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

28.6. Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

29. DO FORO

29.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

30. DISPOSIÇÕES FINAIS

30.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

30.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura execução da obra.

30.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar desde a realização da Sessão Pública.

30.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

30.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Município de Capanema-PR.

30.6. Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada ao Setor de Licitações do Município, considerando-se a data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

30.7. O Setor de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Município de Capanema PR.

Capanema-PR, 04 de março de 2020.

Amérieo Brellé
Prefeito Municipal

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Senhores

O abaixo assinado....., portador da carteira de identidade nº ....., na qualidade de responsável legal pela proponente ....., vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ....., carteira de identidade nº ....., é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (**COM RECONHECIMENTO DE FIRMA**), e carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal nº 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO 02
Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.

DECLARAÇÃO DE* REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO *EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 06/2020

_____ , inscrita no CNPJ/MF nº_____ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____ , portador(a) do documento de identidade RG nº_____ , emitido pela SSP/__ , e do CPF nº_____ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR,__ de_____ de 2020.

_____(Assinatura do representante legal)_____
Nome
RG/ CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS

Declaramos que o engenheiro....., CREA/CAU nº ..... da empresa....., responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra objeto do Tomada de preços em epígrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsável pelo Licitador)

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoricdade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

_____

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

(Identificação da Proponente - razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc.)
(Local e data)
À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.
Prezados Senhores
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$.....(.....), sendo R$.....(....) referentes à mão-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de.....meses, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de.....(.....) meses (no mínimo 02 (dois) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI

CAIXA — Quadro de Composição do BDI — Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS / Construção de Centro de Referencia Assistencia Social

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%).	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,27%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,55%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,67%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100% com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para [illegible] orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 89.296/D
ART/RRT: 2018512[illegible]

PMv3.0.4

1 / 3

150

ANEXO 08
TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

_____, CPF nº _____, CREA/CAU nº _____, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 06/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa _____, CNPJ nº_____, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Cidade _____, ____ de _____de 2020.

_____
(nome, RG e assinatura do declarante)

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa _____(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº _____, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº x/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

___/___/2020

_____

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 12
DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços Nº 06/2020

_____ , inscrita no CNPJ/MF nº_____ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_____, portador(a) do documento de identidade RG nº _____ , emitido pela SSP/__ , e do CPF nº_____ , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação. (Relacionar os equipamentos que serão utilizados) Modelo

Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumático;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhão Espargidor;
Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

_____, ___ de_____ de 2020.

_____(Assinatura do representante legal)_____
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissão é de responsabilidade do Município de Capanema – PR.

1480152

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº X06/2020

PROPONENTE			
MUNICÍPIO/LOCAL			
OBJETO		**ARA CONSTRUÍDA**	
LOTE		**PRAZO DE EXECUÇÃO**	

ITEM	**DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS**	**PRAZO DE EXECUÇAO (DIAS)**							
		30	60	90	120	150	180	210	240
1	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
2	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
3	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
4	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
5	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
6	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
7	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
8	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								
9	**UTILIZAÇÃO**								
	QUANTIDADE								

Carimbo, nome, RG Assinatura do Responsável Legal	**Carimbo, nome, RG Assinatura do Profissional- CREA/CAU**	**Local e data.**

ANEXO 09
MINUTA CONTRATO Nº X12/2020

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA.....

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** De outro lado a empresa....., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ....., neste ato representada pelo(a) Sr(a).....inscrito no CPF nº....., residente e domiciliado em.....,doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº** 06/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 06/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº** 06/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1.O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **XXXX (por extenso)**.

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA **TERCEIRA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	3620	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2020	3621	11.002.08.244.0801.1320	906	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

3.2.Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA **QUARTA** - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **7 (sete) meses**.

4.3. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse n° 8728178/2018/MC/CAIXA e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.4. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse n° 8728178/2018/MC/CAIXA e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.5. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.6. Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados no Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos

provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA **QUINTA** - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de **14 (quatorze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de ...../...../..... e encerramento em ...../...../.....

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3.O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.5. Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.5.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.28.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.33.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.35. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA **OITAVA** - DAS VEDAÇÕES

8.1.É vedado à CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1.O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 22 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.1.1.Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.2.A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.2.1.No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.2.2.A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.3.Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3.O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1.O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4.Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7.O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8.Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA **DÉCIMA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2.A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1.Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3.O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4.O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5.O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização se dará conforme o item 21 do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1.Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5.O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA**- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

14.1.As disposições sobre a garantia de execução e a adicional estão pormenorizadas no item 17 e seus subitens do edital

CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

16.2.O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, Lei Federal nº 6.514, de 22/12/77.

16.5.O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

16.6.Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

17.2.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

17.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

17.6.A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1.Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 25 do edital.

19.2.Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.3.A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 25.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução da garantia, se houver

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

19.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

CLÁUSULA **VIGÉSIMA PRIMEIRA** - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA**- DA PUBLICAÇÃO

22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA TERCEIRA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA QUARTA** - DO FORO

24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só Município de Capanema - PR, XX de **XXXX** de 2020.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Contratada
Representante legal

ANEXO 14

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPÈNSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 06/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Nome da Empresa:

CNPJ nº:

Endereço Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da Empresa) Sr. (a) (inserir o nome do representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, nº CREA/CAU e assinatura do Responsável Técnico

0[illegible]167

PARECER JURÍDICO N° 68/2020

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações.
ASSUNTO: Análise prévia a Tomada de Preços nº 06/2020

EMENTA: ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS – EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. PROCESSO NUMERADO COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. PARECER FAVORÁVEL CONDICIONADO A JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO DE REPASSE 872817/2018/MC/CAIXA.

1. CONSULTA:

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria n°. 7.537/2019, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica o Processo Licitatório de modalidade Tomada de Preços n° 06/2020.

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de empresa para construção do Centro de Referencia de Assistencia Social – CRAS – em atendimento ao CR 872817/2018/MC/CAIXA., conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n° 7.537/2019 – fls. 01;
II) Solicitação de autorização para abertura de licitação – fl. 02;
III) Ofício n. 201/2020/REGOV/CV – fls. 03/05;
IV) P. Básico, Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas fls. 06/107;
V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal – fl. 108;
VI) Parecer do Departamento de Contabilidade – fl. 109;
VII) Minuta do edital e anexos – fls. 110/166. É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e

da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos objetos da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação. Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Da licitação: do cabimento da modalidade tomada de preços

No tocante à escolha da modalidade tomada de preços, os fundamentos estão assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93.

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a Administração escolhe entre os possíveis interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do

recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.

Nesse prisma, verifica-se que o valor máximo delimitado pela Administração para o pagamento do objeto do certame é de R$ 755.470,54 (setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) justificando a realização de licitação pela modalidade tomada de preços.

2.2. Do Projeto Básico

Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços. É imprescindível para realização de qualquer obra ou serviço de engenharia.

Portanto, toda licitação de obra ou serviço realizada em qualquer modalidade de licitação deve ser precedida da elaboração de projeto básico. Estabelece a Lei de Licitações que o projeto básico deve estar anexado ao ato convocatório, dele sendo parte integrante.

Além de ser peça imprescindível para execução de obra ou prestação de serviços, o projeto básico é documento que propicia a Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informações e elementos necessários a boa elaboração da proposta, mediante regras estabelecidas pela Administração a que estará sujeito.

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos documentos acima mencionados, em razão de se tratar de documento técnico, verifica-se que o Projeto Básico atende aos requisitos legais, fornecendo subsídios claros e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas.

2.3. Das minutas de edital e do contrato

A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que regulamente a Tomada de preços, bem como a Lei Complementar Federal nº

123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. Adequada, também, a minuta do contrato constante do Anexo 12, em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como prevê as cláusulas essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93.

Mesmo não estando a Administração obrigada a exigir prestação de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas empresas locais e regionais, que normalmente têm participado das licitações de obras já se encontram compromissadas com a execução de diversas outras obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria recomenda a inclusão na Minuta do Edital e Anexos da exigência da prestação de garantia de execução, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado art. 56, da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, **condicionado a juntada de cópia do Contrato de Repasse n. 872817/2018/MC/CAIXA nestes Autos,** esta Procuradoria se manifesta favoravelmente à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos, ora rubricados com o intuito de identificar a documentação examinada.

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em atendimento à Lei Federal 12.527/2011.

Capanema, 05 de março de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

0000171

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/FNAS/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24/01/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Fundo Nacional de Assistência Social, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificação publicada no DOU de 05/04/2013, e alterado pelo Decreto nº 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por FÁBIO DANTAS CASSALI, RG nº 12748940-8, expedido por SSP/PR, CPF nº 691.705.170-53, residente e domiciliado em Curitiba - PR, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto BRASÍLIA/DF, no livro 3318-P, folha 042, em 07/05/2018 e substabelecimento lavrado em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto BRASÍLIA/DF, no livro 3323-P, folha 073, em 13/06/2018, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor AMÉRICO BELLÉ, portador do RG nº 1.391.770 expedido por SSP/PR, e CPF nº 240.595.879-15, residente e domiciliado em Capanema - PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

II – MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
Capanema - PR.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não (x) Sim
Documentação: Área de Intervenção e Técnica de Engenharia.
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 462.285,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 1.000,00 (um mil reais).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 463.285,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e duzentos e oitenta e cinco reais).
Nota de Empenho nº 2018NE800153, emitida em 05/07/2018, no valor de R$ 462.285,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais), Unidade Gestora 550015, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 0824420372B300041.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 1256, conta nº 006.00647265-0.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 26/07/2018.
Término da Vigência Contratual: 26 de Agosto de 2022.
Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias após/ o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v011 micro

Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas.

VII - FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado do Paraná.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - CEP 85760-000 - Capanema - PR.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Souza Naves, 3891 - Cep - 85810-070 Cascavel - PR.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br.
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: regovcv@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

1.1.2 – O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULASEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v011 micro

I. analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente instrumento;
VII. analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
VIII. verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no SICONV que a substitua;
IX. aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
X. verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;
XII. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
XIII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
XIV. notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
XV. receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

XVI. solicitar à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes dessa conta específica do instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis.

XVII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XVIII. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado.

2.2 – DO CONTRATADO

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;

V. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados.

VII. apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

IX. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

X. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos

legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;

XI. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e/ou Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.

XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XVIII. prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

XXII. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca

do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

XXIV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União.

XXV. atender ao disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;

XXVIII. nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização;

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;

XXXII. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XXXVI. apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso estabelecido;

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;

XLI. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição financeira albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição financeira albergante da conta vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

XLIV. estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;

XLV. dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

XLVI. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XLVII. disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,

contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos/, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;

XLIX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

L. apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

LI. observar as condições para reprogramação do CR estabelecidas na IN MPDG nº 02/2018;

LII. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização do CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I – a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II – a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III – a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV – o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V – a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no SICONV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v011 micro

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada a (ao):

a) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e engenharia enquadrados nos incisos II e III do art. 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa ou mandatária;

c) adimplência no CAUC do Contratado que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente no momento da assinatura do CR;

III - a liberação das demais parcelas está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 – Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua CR sem execução financeira há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

5.7 – O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360 dias contados a partir do primeiro desbloqueio de recursos ou subseqüentes.

5.8 – A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - a emissão da autorização para início do objeto;

II - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III – o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
VI – apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. nº 73, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, para o desbloqueio da última parcela de recursos;

5.8.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada medição

5.8.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.8.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016.

5.8.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.6.2 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

7.7.7 – Na hipótese prevista no item 7.7, alíneas "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

a) reanálise do Plano de Trabalho;
b) emissão de VRPL inapto;
c) manutenção do contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira;
d) reabertura de PCF ou TCE;
e) alteração de cronograma;
f) atualização de orçamento;
g) exclusão de meta;
h) ajustes no projeto;
i) reprogramação de remanescente de obra;
j) inclusão de meta;
k) alteração no escopo;

l) publicações no DOU;
m) fotocópias.

12.1 – Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível no SICONV.

12.2 – O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

15.1 – A vigência contratual poderá ser prorrogada no máximo 2 (duas) vezes, por período compatível com o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
III - a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentação das

respectivas justificativas, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 – São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

I. reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pelo CONTRATANTE;
II. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do Artigo 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016, exceto para os casos previstos na Instrução Normativa MPDG nº 02/2018;
III. realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
VI. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.
IX. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
X. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

XI. pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
XII. aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIII. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
XIV. adotar o regime de execução direta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Cascavel, 26 de Julho de 2018
Local/Data

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: FÁBIO DANTAS CASSALI
CPF: 691.705.170-53

Assinatura do CONTRATADO
Nome: AMÉRICO BELLÉ
CPF: 240.595.879-15

CONTRATO EM CONFORMIDADE
PAULO ALBERTO SCHADE
Coordenador de Filial
Mat. 0650124-RE Gest. Negocial de Governo Cascavel/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Testemunhas

Nome: MARCIA ZWIEREWICZ
CPF: 021 815 519-01

Nome: Carina Dana
CPF: 709 602 599-53

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Capanema - PR, 06 de março de 2020

Assunto: Tomada de Preços nº 06/2020

DE: Prefeito Municipal
PARA: Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a licitação sob a modalidade Tomada de Preços, que tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela **Portaria nº 7.537 de 16 de dezembro de 2019**

Sobre a recomendação jurídica do Parecer Jurídico nº **68/2020** onde o Procurador Jurídico recomenda a substituição do Fiscal de contrato por Servidor competente de provimento efetivo, justifico que no momento o Município de Capanema contratou a Sra. Katia Brunhera Gularte, Engenheira Civil, que irá atuar como Fiscal de Contrato, trata-se de pessoa competente, com grande conhecimento nessa área e capaz de atuar como fiscal.

Encaminhe-se ao Setor de Licitações para as providências necessárias.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº6/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo L icitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 6/2020
Tipo de Julgamento: Menor preç o por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO C ENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRA S-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA
Valor: R$ 755.470,54 (Setece ntos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos)
Abertura das propostas: 13:30 h oras do dia 30/03/2020
Local: Setor de Licitações da Pr efeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR,06 de março de 2020
Américo Bellé- Prefeito Municip al

000193

tos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná seis dias de março de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº91/2020
Pregão Presencial Nº 03/2020
Data da Assinatura: 06/03/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL - EIRELI
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$ 45.026,98 (Quarenta e Cinco Mil e Vinte e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº92/2020
Pregão Presencial Nº 03/2020
Data da Assinatura: 06/03/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA - ME
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$ 105.003,60 (Cento e Cinco Mil e Três Reais e Sessenta Centavos)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº94/2020
Pregão Presencial Nº 03/2020
Data da Assinatura: 06/03/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: DENTAL OESTE EIRELI - EPP
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$ 13.860,85 (Treze Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº95/2020
Pregão Presencial Nº 03/2020
Data da Assinatura: 06/03/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$ 36.102,70 (Trinta e Seis Mil, Cento e Dois Reais e Setenta Centavos)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº96/2020
Pregão Presencial Nº 03/2020
Data da Assinatura: 06/03/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: POSSATTO & POSSATO LTDA - EPP
Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$ 40.233,62 (Quarenta Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Américo Bellé
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº6/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 6/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA
Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos)
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 30/03/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema,
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR,06 de março de 2020
Américo Bellé- Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 7.598, DE 06 DE MARÇO DE 2020.

Termo de Homologação do Pregão Presencial nº 9/2020.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Presencial nº 9/2020, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, RECICLAGEM, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES DOS GRUPOS "A", "B" E "E" ORINDO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRODUZIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.109, §1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	1	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B" E "E"	ATITUDE	12,00	3.500,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Presencial Nº 9/2020, é de R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais).

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 10/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
75.981.993/0002-00
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563
CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO:
SANTA CRUZ CIDADE/UF: Capanema/PR

E-MAIL: TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 01**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

ACEC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL TRAZ PALESTRA SOBRE MERCADO FINANCEIRO

A ACEC - Associação Comercial e Empresarial traz para o associado uma palestra sobre mercado financeiro com o tema: Como os investimentos podem impactar no seu futuro, por Thomas Paschoal da SVN, agente credenciada XP Investimentos.

A XP Investimentos é a mais inovadora instituição financeira do Brasil, e, seguindo o modelo do mercado americano, se considera uma grande geradora de conhecimento de mercado para toda a sociedade.

Nesta palestra serão abordados temas relativos a tendências econômicas do Brasil e do mundo, quais os diferentes tipos de investimento que existem no mercado hoje, e como a sua escolha de investimentos impacta diretamente no seu futuro.

Serão ofertados de forma gratuita 35 vagas, exclusivamente para associados ACEC.

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/como-os-investimentos-podem-impactar-o-seu-futuro__800862





SVN

ACEC

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº6/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 6/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA
Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos)
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 30/03/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Capanema Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR,06 de março de 2020
Américo Bellé- Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.597, DE 06 DE MARÇO DE 2020

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços nº 5/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 5/20209 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR.,

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor e.s. preço por item:

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI ME		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO.	DESENVOLVER GESTAO E PLANEJAMENTO EIRELI ME	4,00	7.750,00

Art. 3º Valor total das gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 5/2020 é de R$ 186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais).


Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos seis dias de março de 2020


Américo Bellé
Prefeito Municipal

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone(46)3552-1391
CAPANEMA - PR

EXTRATO DO CONTRATO Nº 93/2020
Tomada de preços Nº 05/2020
Data da Assinatura. 06/03/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO EIRELI ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR.
Valor total: R$186.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Mil Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal


Município de Capanema - PR


Município de Capanema - PR


Município de Capanema - PR

0107

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 10/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
75.981.993/0002-00
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563
CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO:
SANTA CRUZ CIDADE/UF: Capanema/PR

E-MAIL: TELEFONE:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 01**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

enviado por e-mail 10-03-2020
Steffany M. Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: TOMADA DE PREÇDS nº6/20209. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item.

Objeto: CDNTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. R$ 7SS.470,S4 Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos). Abertura das propostas: Horas do dia30/03/2020. Local: Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema Paraná Centro , demais informações no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 6 de março de 2020.
AMÉRICD BELLÉ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
DATA DO CDNTRATO: 04 DE MARÇO DE 2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO - ESTADO DO PARANÁ, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 77.001.311/0001-08, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA SR. MAURÍCIO FONSECA FADEL, PORTADOR DO CIC/RG 1.458.128-6/PR E DO CPF/MF Nº 578.215.269-91.
CONTRATADO: INTERPRISE BANDA SHOW LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 04.493.879/0001-01, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. JASON BATISTEL, PORTADOR DO CPF Nº 850.745.869-68 E DO RG Nº 5.562.391-6.
OBJETO: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO "3ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CASTRO", ALUSIVA AO 316º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASTRO.
VALOR: R$ 390.000,00.
EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados nos dias 19, 20, 21 e 22 de março de 2020.VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃD PRESENCIAL Nº 1/2020

OBJETO: SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO "3ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE CASTRO", ALUSIVA AO 316º ANIVERSÁRIO OO MUNICÍPIO DE CASTRO.

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto para o proponente:

PROPONENTE	CNPJ Nº	VALOR R$
INTERPRISE BANDA SHOW LTDA	04.493.879/0001-01	R$ 390.000,00

Castro, 4 de março de 2020.
MAURÍCIO FONSECA FADEL
Secretário de Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020

Processo Nº. 024/2020 Registro de Preços Nº. 005/2020 Tipo: Menor Preço Por Lote

O Município de Clevelândia/PR, avisa aos interessados que fará realizar licitação no dia 24/03/2020, às 09:00 horas, na Sala de Licitações, sito à Praça Getúlio Vargas, 71 Centro Clevelândia/Pr., o qual contém itens destinados exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e itens abertos para ampla concorrência, tendo por objeto o: registro de preços para eventuais e futuras aquisições de materiais e equipamentos de expediente, visando o atendimento a todas Secretarias da Administração Municipal, pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo I do edital.

OBS: O edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura, no endereço acima mencionado, no período das 07h30min às 12:00 horas e das 13h30min às 17:00 horas, em dias úteis, nos sites www.clevelandia.pr.gov.br; e, www.licitacoes-e.com.br, ou ainda, pode ser solicitado através dos e-mails licitacoes@clevelandia.pr.gov.br e/ou licitacoes.clevelandia@gmail.com.

Clevelândia, 10 de março de 2020.
DIONATAN R. C. DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

Contratação de empresa especializada por meio do Sistema de Registro de Preços para fornecimento de Materiais Médicos para os estabelecimentos de saúde do Município.

Recebimento das Propostas: Das 08:00 horas do dia 12 de MARÇO de 2020 até às 08:00 horas do dia 24 de MARÇO de 2020.

Sessão Pública: às 09:00 horas do dia 24 de MARÇO de 2020. (Horário de Brasília).

Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil Acesso Identificado no link (bllcompras.org.br).

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito a Rua XV de Novembro Nº. 10S, Centro, Colombo - Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 Ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 10 de março de 2020.
IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2020

Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Rio Guaporé do município de Colombo.

Oata: 30 de março de 2020 às 09:00 lioras.

Local de Abertura: Sala de Licitações, situada na Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo, Paraná.

Preço Máximo: Constante no edital.

Critério de Julgamento: Menor Preço.

Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua XV de Novembro Nº. 105, Centro, Colombo Paraná, ou pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.

Colombo, 10 de março de 2020.
IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020

O MUNICIPIO OE COLORADO torna público que realizará às 08h30min do dia 24 de Março de 2020, situado na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná, PREGÃO PRESENCIAL, para Aquisição de armário e banco de madeira feito sob medida para o CAPS, descrito em Edital sob regime de execução empreitada por preço global - tipo de licitação menor preço.

A pasta técnica estará disponível através do site: www.colorado.pr.gov.br, portal da transparência, a partir de 11 de Março de 2020. Informações adicionais deverão ser dirigidas à equipe de apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br

Colorado, 6 de Março de 2020.
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020

PROCESSO Nº 003/2020
Forma: Eletrônico do Tipo Menor Preço Por Item.
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, para reposição nos veículos e máquinas da Frota Municipal.
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas iniciais deverão ser encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico, para o seguinte endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h59min do dia 24/03/2020, com a ABERTURA DA SESSÃO às 09h00min do mesmo dia, no endereço acima. Para todas as referências de tempo mencionadas neste edital será observado o horário de BRASÍLIA.

Oisponibilidade do Edital e Anexos: Exemplares deste Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente na Divisão de Licitação da Prefeitura, situada a Av. Dr. Davi Xavier da Silva, 266, Centro, Congonhinhas-PR, no horário normal de expediente, ou nos sites www.congonhinhas.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Informações: Demais informações através do telefone (43) 3554-1212, no horário normal de expediente.

Congonhinhas, 9 de março de 2020.
WALLACE JOSÉ TELUSKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

EXXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2020

OBJETO: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus rural escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino do Município de Dois Vizinhos - PR; CONTRATADA: CNH Industrial do Brasil LTDA, CNPJ nº 01.844.555/0005-06; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: O fundamento encontra-se no artigo 1S da Lei Federal 8.666/93 e artigo 22 do Decreto n.º 7892/2013; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; VALOR: R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais); RECONHECIMENTO e RATIFICAÇÃO: 10 de março de 2020. 10 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020

Processo Adm. nº. 64/2020 / Prot. nº 40603/2019
Tipo: Menor Preço Global

Contratação de empresa de mão de obra terceirizada para execução de serviços de recepcionista que atuarão nos estabelecimentos de saúde do Município de Fazenda Rio Grande e na sede da Secretaria Municipal de Saúde. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 Lei Municipal nº. 260/200S e Decreto Municipal nº. 1254/2006. Oata/Horário da Abertura: 25 de Março de 2020, às 09h00min. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 Nações Sala de Licitações (térreo).

O edital completo estará à disposição dos interessados a partir de 11 de Março de 2020, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande-PR, 10 de Março de 2020.
CARLOS HENRIQUE REIS DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2S/2020

Processo Adm. nº 64/2020 / Prot. nº 40603/2019
Tipo: Menor Preço Global

Contratação de empresa de mão de obra terceirizada para execução de serviços de recepcionista que atuarão nos estabelecimentos de saúde do Município de Fazenda Rio Grande e na sede da Secretaria Municipal de Saúde. LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 Lei Municipal nº. 260/2005 e Decreto Municipal nº. 1254/2006. Data/Horário da Abertura: 25 de Março de 2020, às 09h00min. Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada à Rua Jacarandá, 300 Nações Sala de Licitações (térreo).

O edital completo estará à disposição dos interessados a partir de 11 de Março de 2020, no endereço eletrônico http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/ e na Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações.

Fazenda Rio Grande-PR, 10 de Março de 2020.
CARLOS HENRIQUE REIS DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2020

Processo Administrativo nº 067/2020 - Protocolo nº 9723/2020
Tipo: Menor Preço Global

Contratação de empresa para Pavimentação urbana no Bairro Santa Terezinha LOTE 04, compreendendo o fornecimento de todo o material de construção empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras despesas que sejam necessárias para a perfeita execução dos serviços, conforme solicitação da

00199

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Voltar

Registrar processo licitatório

Informações Gerais

Município: CAPANEMA

Entidade Executora: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

os campos Ano,Nº e Modalidade devem ser iguais aos informados (à informar) no SIM-AM

Ano*: 2020

Modalidade*: Tomada de Preços

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*: 6

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

A licitação utiliza estes recursos? ☐

Número edital/processo*: 6

Descrição do Objeto*: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI CADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Forma de Avalição: Menor Preço

Dotação Orçamentária*: 11020824408011320362044905 1

Preço máximo/Referência de preço - R$*: 755.470,54

Data de Lançamento do Edital: 11/03/2020

Data da Abertura das Propostas: 30/03/2020

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Confirmar

CPF: 63225824968 (Logout)

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 08:45
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: ProjEstrutural 12 16 - 16 16
Anexos: PROJESTRUTURAL 15 16.pdf; PROJESTRUTURAL 16 16.pdf; PROJESTRUTURAL 12 16.pdf; PROJESTRUTURAL 13 16.pdf; PROJESTRUTURAL 14 16.pdf

Continuação e-mail

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00[illegible]

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0113.email.locaweb.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 08:49
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0113.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> CCfAODzQaF7EUQAAwofGQA Saved

00[illegible]202

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 15:28
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: ProjEstrutural 07 16 - 11 16
Anexos: PROJESTRUTURAL 10 16.pdf; PROJESTRUTURAL 11 16.pdf; PROJESTRUTURAL 07 16.pdf; PROJESTRUTURAL 08 16.pdf; PROJESTRUTURAL 09 16.pdf

Controle:

Destinatário	**Ler**
'projetos@micemetal.com.br'	
Projetos Micemetal	Lida: 10/03/2020 15:39

continuação

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0114.email.locaweb.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 15:35
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0114.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> QMqqE+rdZ15fUQAAwofGQA Saved

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	terça-feira, 10 de março de 2020 14:34
Para:	'projetos@micemetal.com.br'
Assunto:	TP 06-2020
Anexos:	PROJEHIDRO 03 10.pdf; PROJEHIDRO 04 10.pdf; PROJEHIDRO 05 10.pdf; PROJEHIDRO 06 10.pdf; PROJEHIDRO 07 10.pdf; PREVINCENDIO 01 03.pdf; PREVINCENDIO 02 03.pdf; PREVINCENDIO 03 03.pdf; PROJEHIDRO 01 10.pdf; PROJEHIDRO 02 10.pdf

Controle:

Destinatário	Ler
'projetos@micemetal.com.br'	
Projetos Micemetal	Lida: 10/03/2020 15:27

Continuação e-mail anterior.

Tiffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0115.email.locaweb.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:55
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0115.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> 0J2lClbUZ17QRwAAwofGQA Saved

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:34
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: TP 06-2020
Anexos: PROJESTRUTURAL 04 16.pdf; PROJESTRUTURAL 05 16.pdf; PROJESTRUTURAL 06 16.pdf; PROJEHIDRO 08 10.pdf; PROJEHIDRO 09 10.pdf; PROJEHIDRO 10 10.pdf; PROJELÉTRICOI.pdf; PROJESTRUTURAL 01 16.pdf; PROJESTRUTURAL 02 16.pdf; PROJESTRUTURAL 03 16.pdf

Controle:

Destinatário	Ler
'projetos@micemetal.com.br'	
Projetos Micemetal	Lida: 10/03/2020 15:26

Continuação e-mail anterior.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00207

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0114.email.locaweb.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:54
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0114.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> +H6GEUDUZ16pQwAAwofGQA Saved

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:34
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: Tp 06-2020
Anexos: SPDA 02 02.pdf; projeto arquitetonico 01 03.pdf; projeto arquitetonico 02 03.pdf; projeto arquitetonico 03 03.pdf; SPDA 01 02.pdf; edital.pdf; PROTOCOLO micemetal.pdf

Controle:

Destinatário	Ler
'projetos@micemetal.com.br'	
Projetos Micemetal	Lida: 10/03/2020 15:05

Continuação e-mail anterior.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e encaminhar o protocolo de entrega assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0115.email.locaweb.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:37
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0115.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> 0Ou8BDjQZ153OgAAwofGQA Saved

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:28
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: Tomada de preços 06-2020
Anexos: plot.log; ART projeto e orçamento.pdf; central de gaz.pdf; composição do BDI.pdf; composições de custo unitário.pdf; cotações.pdf; cronograma físico financeiro.pdf; layout MOBILIÁRIO CRAS.pdf; memorial descritivo.pdf; orçamento quantitativo planilha multipla.pdf

Boa tarde!! Segue em anexo documentos da pasta técnica.
Favor confirmar o endereço do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0114.email.locaweb.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2020 14:31
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0114.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> KP98AerOZ14NPwAAwofGQA Saved

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 11:06
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020
Anexos: AVISO DE LICITAÇÃO. TP 06-2020.pdf; edital.pdf

Bom dia, como solicitado estou encaminhando os documentos referentes a Tomada de Preços 06-2020.
Saliento apenas que se a empresa desejar participar da Licitação é necessário que solicite o cadastro até 3 dias antes da licitação, com os documentos a seguir: CNPJ, CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL, FGTS, CONTRATO SOCIAL ULTIMA ALTERAÇÃO, nos informando o processo licitatório desejado.
Agradeço pela compreensão, favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

0[illegible]213

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 11:07
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00065.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 10:51
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 01
Anexos: layout MOBILIÁRIO CRAS.pdf; memorial descritivo.pdf; orçamento quantitativo planilha multipla.pdf; plot.log; PREVINCENDIO 01 03.pdf; PREVINCENDIO 02 03.pdf; PREVINCENDIO 03 03.pdf; ART projeto e orçamento.pdf; central de gaz.pdf; composição do BDI.pdf; composições de custo unitário.pdf; cotações.pdf; cronograma físico financeiro.pdf

Bom dia!! Conforme solicitação estou encaminhando os arquivos da pasta técnica.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quarta-feira, 11 de março de 2020 10:56
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 01
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00044.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 01

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 10:54
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 02 TP 06-2020
Anexos: PROJEHIDRO 06 10.pdf; PROJEHIDRO 07 10.pdf; PROJEHIDRO 08 10.pdf; PROJEHIDRO 09 10.pdf; PROJEHIDRO 10 10.pdf; PROJELÉTRICOI.pdf; PROJEHIDRO 01 10.pdf; PROJEHIDRO 02 10.pdf; PROJEHIDRO 03 10.pdf; PROJEHIDRO 04 10.pdf; PROJEHIDRO 05 10.pdf

CONTINUAÇÃO DOS ARQUIVOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00[illegible]7

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quarta-feira, 11 de março de 2020 11:00
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: PASTA TÉCNICA PARTE 02 TP 06-2020
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00038.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 02 TP 06-2020

00 218

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 10:58
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 03 TP 06-2020
Anexos: PROJESTRUTURAL 05 16.pdf; PROJESTRUTURAL 06 16.pdf; PROJESTRUTURAL 01 16.pdf; PROJESTRUTURAL 02 16.pdf; PROJESTRUTURAL 03 16.pdf; PROJESTRUTURAL 04 16.pdf

CONTINUAÇÃO DOS ARQUIVOS
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00079

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quarta-feira, 11 de março de 2020 11:09
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: PASTA TÉCNICA PARTE 03 TP 06-2020
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00079.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 03 TP 06-2020

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 10:58
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 04 TP 06-2020
Anexos: PROJESTRUTURAL 08 16.pdf; PROJESTRUTURAL 09 16.pdf; PROJESTRUTURAL 10 16.pdf; PROJESTRUTURAL 11 16.pdf; PROJESTRUTURAL 12 16.pdf; PROJESTRUTURAL 07 16.pdf

CONTINUAÇÃO DOS ARQUIVOS
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00073

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quarta-feira, 11 de março de 2020 11:04
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: PASTA TÉCNICA PARTE 04 TP 06-2020
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00073.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 04 TP 06-2020

09/03/22

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 11:06
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 05 TP 06-2020
Anexos: projeto arquitetonico 01 03.pdf; projeto arquitetonico 02 03.pdf; projeto arquitetonico 03 03.pdf; SPDA 01 02.pdf; SPDA 02 02.pdf; PROJESTRUTURAL 13 16.pdf; PROJESTRUTURAL 14 16.pdf; PROJESTRUTURAL 15 16.pdf; PROJESTRUTURAL 16 16.pdf

CONTINUAÇÃO DOS ARQUIVOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

0[illegible]223

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 11 de março de 2020 11:12
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: PASTA TÉCNICA PARTE 05 TP 06-2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00085.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: PASTA TÉCNICA PARTE 05 TP 06-2020

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 12/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

JACKSON DA ROSA - ME
12.097.330/0001-26
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 644 -
CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO
CIDADE/UF: Capanema/PR
JACKSON DA ROSA
025.855.179-85

E-MAIL: construtoraterraplagem.capanema@hotmail.com TELEFONE: 999130785
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Jackson da Rosa
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:18
Para: 'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 01
Anexos: AVISO DE LICITAÇÃO. TP 06-2020.pdf; edital.pdf; PROTOCOLO JACKSON.pdf; composições de custo unitário.pdf; cotações.pdf; cronograma físico financeiro.pdf; layout MOBILIÁRIO CRAS.pdf; memorial descritivo.pdf; orçamento quantitativo planilha multipla.pdf; plot.log; PREVINCENDIO 01 03.pdf; PREVINCENDIO 02 03.pdf; PREVINCENDIO 03 03.pdf; ART projeto e orçamento.pdf; central de gaz.pdf; composição do BDI.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 06/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:25
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 01
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00046.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 01

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	quinta-feira, 12 de março de 2020 10:22
Para:	'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto:	TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 02
Anexos:	PROJEHIDRO 08 10.pdf; PROJEHIDRO 09 10.pdf; PROJEHIDRO 10 10.pdf; PROJELÉTRICOI.pdf; PROJESTRUTURAL 01 16.pdf; PROJEHIDRO 01 10.pdf; PROJEHIDRO 02 10.pdf; PROJEHIDRO 03 10.pdf; PROJEHIDRO 04 10.pdf; PROJEHIDRO 05 10.pdf; PROJEHIDRO 06 10.pdf; PROJEHIDRO 07 10.pdf

CONTINUAÇÃO E-MAIL ANTERIOR.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00040

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 12 de março de 2020 10:30
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 02
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00040.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 02

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:27
Para: 'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 03
Anexos: PROJESTRUTURAL 06 16.pdf; PROJESTRUTURAL 07 16.pdf; PROJESTRUTURAL 08 16.pdf; PROJESTRUTURAL 02 16.pdf; PROJESTRUTURAL 03 16.pdf; PROJESTRUTURAL 04 16.pdf; PROJESTRUTURAL 05 16.pdf

CONTINUAÇÃO E-MAIL ANTERIOR
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:41
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 03
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00054.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 03

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:27
Para: 'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 04
Anexos: PROJESTRUTURAL 12 16.pdf; PROJESTRUTURAL 13 16.pdf; PROJESTRUTURAL 14 16.pdf; PROJESTRUTURAL 09 16.pdf; PROJESTRUTURAL 10 16.pdf; PROJESTRUTURAL 11 16.pdf

CONTINUAÇÃO E-MAIL ANTERIOR
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL
ATT

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00[illegible]32

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:36
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 04
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00060.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 04

pmcp_apoiolicitacao1

09 033

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 12 de março de 2020 10:27
Para: 'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 05
Anexos: projeto arquitetonico 03 03.pdf; SPDA 01 02.pdf; SPDA 02 02.pdf; PROJESTRUTURAL 15 16.pdf; PROJESTRUTURAL 16 16.pdf; projeto arquitetonico 01 03.pdf; projeto arquitetonico 02 03.pdf

CONTINUAÇÃO E-MAIL ANTERIOR
FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO DO E-MAIL
ATT

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00033

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 12 de março de 2020 10:32
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 05
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00034.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: TP 06-2020 PASTA TÉCNICA PARTE 05

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 12/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871 SALA 02 -
CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Realeza/PR
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
072.939.649-51

E-MAIL: adm.borsatti@gmail.com TELEFONE: 46 3543 4163
46 99902 2408
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Fls: 226

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 18/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

B & B CONSTRUTORA LTDA
17.349.262/0001-69
AV DOS PINHEIROS, 1762 SALA 02 - CEP:
85650000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Santa Izabel do Oeste/PR
AMAURI JONAS BIELAK
802.287.209-15

E-MAIL: lindomar.s@unochapeco.edu.br TELEFONE: 46 3542 1235
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO *CENTRO DE REFERÊNCIA DE*

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93**, alterada pcla Lci **8.883/94**, **e concordo com as condições do Edital.**

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	quarta-feira, 18 de março de 2020 10:18
Para:	'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto:	TOMADA DE PREÇOS 06-2020 parte 01
Anexos:	pasta técnica parte 01.zip; AVISO DE LICITAÇÃO. TP 06-2020.pdf; edital.pdf; PROTOCOLO B&B.pdf

Bom dia, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 06/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:38
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00150.txt

The original message was received at Wed, 18 Mar 2020 10:33:29 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:18
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 02
Anexos: pasta técnica parte 02.zip

CONTINUAÇÃO ANEXOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:35
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00156.txt

The original message was received at Wed, 18 Mar 2020 10:29:49 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

00241

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:18
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TP 06-2020 PARTE 03
Anexos: pasta técnica parte 03.zip

CONTINUAÇÃO ANEXOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00[illegible]

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:31
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00162.txt

The original message was received at Wed, 18 Mar 2020 10:26:11 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:18
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 04
Anexos: pasta técnica parte 04.zip

CONTINUAÇÃO ANEXOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:28
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00168.txt

The original message was received at Wed, 18 Mar 2020 10:22:23 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:18
Para: 'Lindomar **L**ucas Stankievicz'
Assunto: TP 06-2020 PARTE 05
Anexos: pasta técnica parte 05.zip

CONTINUAÇÃO ANEXOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00246

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:24
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00174.txt

The original message was received at Wed, 18 Mar 2020 10:19:07 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:18
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 06
Anexos: pasta técnica parte 06.zip

CONTINUAÇÃO ANEXOS.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 18 de março de 2020 10:20
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00083.txt

The original message was received at Wed, 18 Mar 2020 10:17:32 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Tomada de Preços nº 6/2020, com a alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

No edital item **8.8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA letra b**
ONDE LIA-SE:

b)Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Pavimentação Asfáltica;

LEIA-SE:

b)Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Construção em Alvenaria;

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 19 de março de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

OD 270

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	quinta-feira, 19 de março de 2020 10:11
Para:	'Construtora Bulgarelli'
Assunto:	TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 01
Anexos:	PROTOCOLO BULGARELLI.pdf; edital.pdf; ERRATA 01.pdf; AVISO DE LICITAÇÃO. TP 06-2020.pdf; pasta técnica parte 01.zip

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 06/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
35521321

00[illegible]52

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 19 de março de 2020 10:16
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 01
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00082.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 01

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:14
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 02
Anexos: pasta técnica parte 02.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00095

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:23
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 02
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00095.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 02

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:14
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 03
Anexos: pasta técnica parte 03.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 19 de março de 2020 10:19
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 03
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00076.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 03

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 04
Anexos: pasta técnica parte 04.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlo ok.com
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:31
Para: apoiolicitacao1@c apanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TP 06/20 20 PARTE 04
Anexos: details.txt; Anexo s em título 00145.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TP 06/2020 PARTE 04

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 05
Anexos: pasta técnica parte 05.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:28
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TP 06/2020 PARTE 05
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00117.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TP 06/2020 PARTE 05

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 06
Anexos: pasta técnica parte 06.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00102

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 19 de março de 2020 10:24
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TP 06/2020 PARTE 06
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00101.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: TP 06/2020 PARTE 06

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos: edital.pdf; ERRATA 01.pdf

Bom dia!! Devido a alterações no Edital, segue em anexo ERRATA 01 referente à TOMADA DE PREÇOS 06/2020.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0113.email.locaweb.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0113.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> +GBiA9Vxc161GAAAwofGQA Saved

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:30
Para: 'Adm. Borsatti'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos: edital.pdf; ERRATA 01.pdf

Bom dia!! Devido a alterações no Edital, segue em anexo ERRATA 01 referente à TOMADA DE PREÇOS 06/2020.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00139

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:30
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00139.txt

The original message was received at Thu, 19 Mar 2020 10:30:01 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <adm.borsatti@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <adm.borsatti@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:30
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos: ERRATA 01.pdf; edital.pdf

Bom dia!! Devido a alterações no Edital, segue em anexo ERRATA 01 referente à TOMADA DE PREÇOS 06/2020.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:30
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00133.txt

The original message was received at Thu, 19 Mar 2020 10:29:50 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: 'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos: ERRATA 01.pdf; edital.pdf

Bom dia!! Devido a alterações no Edital, segue em anexo ERRATA 01 referente à TOMADA DE PREÇOS 06/2020.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2020 10:21
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00070.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O Prefeito Municipal Américo Bellé, torna pública, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Tomada de Preços nº 6/2020, com a alterações descritas a seguir.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

No edital item 8.8.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA letra b
ONDE LIA-SE:
b)Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Pavimentação Asfáltica;

LEIA-SE:
b)Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, Construção em Alvenaria;

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 19 de março de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº10/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº 10/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA LERCY JOÃO ROMAN E RUA PARÁ, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER Nº 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 59553.001393/2017-11- TERMO DE COMPROMISSO 568/17-SDR
Valor da Licitação: R$ 357.283,85 Trezentos e Cinqüenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
Abertura das propostas:13:30 horas do dia 15/04/2020
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 19/03/2020.
Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020
O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº24/2020. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto
Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE DESTINADO À EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF DO MUNICPIPIO DE CAPANEMA – PR, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CUIDADO ÀS CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM SCZ E OUTRAS SÍNDROMES CAUSADAS POR STORCH, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.. R$ 1.549,76 Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos). Abertura das propostas: 13:30 Horas do dia 16/04/2020. Local: https://www.comprasgovernamentais.gov.br, demais informações podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema, 19/03/2020

00[illegible]72

DECISÃO ADMINISTRATIVA

De acordo com a **RESOLUÇÃO Nº 3, DE 21 DE MARÇO DE 2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde – COE-CAPANEMA-COVID-19**, em atendimento as DAS MEDIDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

Art. 5º Fica suspenso o atendimento ao público nas dependências dos órgãos da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único. Será mantida a atividade administrativa interna, e atendimento ao público via telefone e e-mail.

Ficam suspensas suspensas as Licitações Modalidade Tomada de Preços por tempo indeterminado, os pregões presenciais em caráter de urgência e emergência ficam mantidos.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as medidas necessárias para suspensão das Tomadas de Preços.

Capanema, 23 de março de 2020

Américo Belle
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS

De acordo com a Decisão Administrativa datada de 23/03/2020, ficam suspensas por tempo indeterminado as TOMADAS DE PREÇOS conforme abaixo:

Nº DA TOMADA DE PREÇOS	OBJETO:
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. PARANÁ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PARAÍBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA
07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO, QUE SERÃO FEITOS RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA TERRITÓRIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDÊNCIA, RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA LERCY JOÃO ROMAN E RUA PARÁ, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER Nº 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 59553.001393/2017-11- TERMO DE COMPROMISSO 568/17-SDR.

Capanema, 23 de março de 2020

Américo Belle
Prefeito Municipal

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:52
Para: 'compras@micemetal.com.br'; 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: Aviso de suspensão de TPS
Anexos: SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS.pdf

Bom dia, segue em anexo aviso de suspensão de TPs por tempo indeterminado.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:53
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: Aviso de suspensão de TPs
Anexos: SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS.pdf

Bom dia, segue em anexo aviso de suspensão de TPs por tempo indeterminado.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:43
Para: 'real_materiais@hotmail.com'
Assunto: suspensão de TPs
Anexos: SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS.pdf

Bom dia, segue em anexo aviso de suspensão de TPs por tempo indeterminado.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:45
Para: 'adm.borsatti@gmail.com'
Assunto: suspensão de TPS

Bom dia, segue em anexo aviso de suspensão de TPs por tempo indeterminado.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:46
Para: 'construtorabulgarelli@hotmail.com'
Assunto: Aviso de suspensão de TPS

Bom dia, segue em anexo aviso de suspensão de TPS por tempo indeterminado.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:48
Para: 'construtoraterraplagem.capanema@hotmail.com'
Assunto: Aviso de suspensão de TPs
Anexos: SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS.pdf

Bom dia, segue em nexo aviso de suspensão de TPs por tempo indeterminado.

JEANDRA
SETOR DE LICITAÇÕES – (46) 3552-1321
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer
Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: capanemacamara@gmail.com
Capanema - Paraná
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Airton Marcelo Barth
Vereador: Gilmar Pontin
Vereador: Ginésio J. Pinheiro
Vereador: Paulo C. Lothermann
Vereadora: Izolete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

AVISO DE SUSPENSÃO DE TOMADA DE PREÇOS

De acordo com a Decisão Administrativa datada de 23/03/2020, ficam suspensas por tempo indeterminado as TOMADAS DE PREÇOS conforme abaixo:

Nº DA TOMADA DE PREÇOS	OBJETO:
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. PARANÁ, MUNICÍPIO DE CAPANEMA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TAMOIOS- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA PARAÍBA, ENTRE AS RUAS PADRE CIRILO E AV. INDEPENDÊNCIA, MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
04	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA
07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M. PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
09	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO, QUE SERÃO FEITOS RUAS GUAIRACAS. ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA TERRITÓRIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDÊNCIA, RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.

Capanema, 23 de março de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a AVENIDA BRASIL, 306 SALA 2 CXPST 21 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 84.840.503/0001-65, neste ato por seu representante legal, ALDEMIR COLUSSI, CPF:524.947.489-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 12/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 31/08/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 12/2018, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 856605/2017- OPERAÇÃO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 102/2020, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 329/2018 para mais 90(noventa) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Capanemâ - PR, 20 de março de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALDEMIR COLUSSI
Representante Legal
A.A. COLUSSI & CIA LTDA ME
Contratada

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Tomada de Preços nº 6/2020

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA 01/05/2020– AS 8:00 HORAS.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 07 de abril de 2020

Américo Bellé_Prefeito Municipal

0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
Valor: R$ 117.318,59 (Cento e Dezessete Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Cinqüenta e Nove Centavosais)
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA: 30/04/2020 – AS 10:00 HORAS.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 07 de abril de 2020
Américo Bellé-Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº4/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA MADRE MARIA SILVINA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/ CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
Valor: R$ 0,00 (ais)
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA: 30/04/2020 – AS 13:30 HORAS.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 07 de abril de 2020
Américo Bellé-Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº6/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/ CAIXA
Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavosais)
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA 05/05/2020– AS 8:30 HORAS.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 07 de abril de 2020
Américo Bellé_Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº7/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
Valor: R$ 179.136,35 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavosais)
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA: 30/042020 – AS 15:00 HORAS.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 07 de abril de 2020
Américo Bellé-Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº8/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7
Valor: R$ 183.026,19 (Cento e Oitenta e Três Mil e Vinte e Seis Reais e Dezenove Centavosais)
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA: 04/05/2020 – AS 08:30 HORAS.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 07 de abril de 2020
Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Preços nº9/2020
Tipo de Julgamento: Menor preço por item.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO, QUE SERÃO FEITOS RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA TERRITÓRIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDÊNCIA, RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.
Valor: R$ 442.891,49 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Nove Centavosais)
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA: 04/05/2020 – AS 10:00 HORAS.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro.
Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.
Capanema-PR, 07 dc abril de 2020
Américo Bellé-Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Tomada de Preços nº6/2020

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM[illegible]NDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O

DIA 01/05/2020 –AS 8:00 HORAS.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Tomada de Preços nº7/2020

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDADE DE PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7

Valor: R$ 179.136,35 (Cento e Setenta e Nove Mil, Cento e Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O

DIA: 30/042020 –AS 15:00 HORAS.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Tomada de Preços nº8/2020

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA BR 163, ACESSO A LINHA JACARÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7

Valor: R$ 183.026,19 (Cento e Oitenta e Três Mil e Vinte e Seis Reais e Dezenove Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

M[illegible]de: Tomada de Preços nº9/2020

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁSTICO, QUE SERÃO FEITOS RUAS GUAIRACAS, ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA TERRITÓRIO DO ACRE ENTRE A RUA GUAIRACAS E AV. INDEPENDÊNCIA, RUA GERALDINA MARTINI ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA, RUA OTILIA GUAITANELE ENTRE RUA TERRITÓRIO DO ACRE E TRAVESSA MANGABEIRA. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7.

Valor: R$ 442.891,49 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Nove Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O

DIA: 04/05/2020 –AS 10:00 HORAS.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema,

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080–Capanema –Paraná –Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 07 de abril de 2020

Américo Bellé-Prefeito Municipal

AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir:

Modalidade: Tomada de Preços nº10/2020

Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA LERCY JOÃO ROMAN E RUA PARÁ, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER Nº 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 59553.001393/2017-11- TERMO DE COMPROMISSO 568/17-SDR

Valor: R$ 357.283,85 (Trezentos e Cinqüenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavosais)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O

DIA: 04/05/2020 –AS 13:30 HORAS.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema,

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080–Capanema –Paraná –Centro.

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 07 de abril de 2020

Américo Bellé-Prefeito Municipal

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:09
Para: 'Construtora Bulgarelli'
Assunto: Aviso de remarcação de sessão de licitação TP 06/2020
Anexos: AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf

Boa tarde, segue em anexo.
Favor confirmar recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00[illegible]85

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:09
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Aviso de remarcação de sessão de licitação TP 06/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00092.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Construtora Bulgarelli' (construtorabulgarelli@hotmail.com)

Assunto: Aviso de remarcação de sessão de licitação TP 06/2020

001086

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:07
Para: 'Lindomar Lucas Stankievicz'
Assunto: Aviso de remarcação de sessão de licitação tp 06/2020
Anexos: AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf

Boa tarde, segue em anexo documento.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00[illegible]87

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:07
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00098.txt

The original message was received at Wed, 8 Apr 2020 15:07:21 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:06
Para:	'Adm. Borsatti'
Assunto:	Aviso de remarcação de sessão de Licitação Tp06/2020
Anexos:	AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf

Boa tarde, segue em anexo documento.
Favor confirmar o recebimento de e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:06
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00104.txt

The original message was received at Wed, 8 Apr 2020 15:06:16 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <adm.borsatti@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <adm.borsatti@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:05
Para:	'construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com'
Assunto:	Aviso de Remarcação de sessão de licitação TP06/2020
Anexos:	AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf

Boa tarde, segue em anexo documento.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

00291

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:06
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: Aviso de Remarcação de sessão de licitação TP06/2020
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00110.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtoraterraplanagem.capanema@hotmail.com

Assunto: Aviso de Remarcação de sessão de licitação TP06/2020

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:04
Para: 'projetos@micemetal.com.br'
Assunto: Aviso de remarcação de sessão de licitação TP06/2020
Anexos: AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf

Boa tarde, segue em anexo documento.
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0114.email.locaweb.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 8 de abril de 2020 15:04
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Successful Mail Delivery Report
Anexos: details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host arnie0114.email.locaweb.com.br.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<projetos@micemetal.com.br>: delivery via 127.0.0.1[127.0.0.1]:24: 250 2.0.0 <projetos@micemetal1> YEv/DgsSjl6/MgAAwofGQA Saved

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 09/04/2020 **Edital nº: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA
36.483.813/0001-27
R ROMANO ZANCHET , 3292 SALA 01 - CEP:
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Realeza/PR
Adriana Maria Rovani Machado da Silva
643.816.929-34

E-MAIL: concretiza.eng@outlook.com TELEFONE: 46 99904 2374
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

pmcp_apoiolicitacao1

De: Concretiza Engenharia <concretiza.eng@outlook.com>
Para: pmcp_apoiolicitacao1
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:37
Assunto: Lida: Tomada de preços 06/2020 PARTE 01

A sua mensagem:

Para: Concretiza Engenharia
Assunto: Tomada de preços 06/2020 PARTE 01
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:26:51 (UTC-03:00) Brasilia

foi lida em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:36:36 (UTC-03:00) Brasilia.

pmcp_apoiolicitacao1

De: Concretiza Engenharia <concretiza.eng@outlook.com>
Para: pmcp_apoiolicitacao1
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:41
Assunto: Lida: TP 06/2020 PARTE 06

A sua mensagem:

Para: Concretiza Engenharia
Assunto: TP 06/2020 PARTE 06
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30:17 (UTC-03:00) Brasilia

foi lida em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:40:10 (UTC-03:00) Brasilia.

00397

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30
Para: 'Concretiza Engenharia'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 06
Anexos: pasta técnica parte 06.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Concretiza Engenharia <concretiza.eng@outlook.com>
Para: pmcp_apoiolicitacao1
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:44
Assunto: Lida: TP 06/2020 PARTE 05

A sua mensagem:

Para: Concretiza Engenharia
Assunto: TP 06/2020 PARTE 05
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30:17 (UTC-03:00) Brasilia

foi lida em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:43:49 (UTC-03:00) Brasilia.

00[illegible]99

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30
Para: 'Concretiza Engenharia'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 05
Anexos: pasta técnica parte 05.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Concretiza Engenharia <concretiza.eng@outlook.com>
Para: pmcp_apoiolicitacao1
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:46
Assunto: Lida: TP 06/2020 PARTE 04

A sua mensagem:

Para: Concretiza Engenharia
Assunto: TP 06/2020 PARTE 04
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30:17 (UTC-03:00) Brasilia

foi lida em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:45:13 (UTC-03:00) Brasilia.

006304

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30
Para: 'Concretiza Engenharia'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 04
Anexos: pasta técnica parte 04.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1 002302

De: Concretiza Engenharia <concretiza.eng@outlook.com>
Para: pmcp_apoiolicitacao1
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:46
Assunto: Lida: TP 06/2020 PARTE 03

A sua mensagem:

Para: Concretiza Engenharia
Assunto: TP 06/2020 PARTE 03
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30:17 (UTC-03:00) Brasilia

foi lida em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:45:14 (UTC-03:00) Brasilia.

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30
Para: 'Concretiza Engenharia'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 03
Anexos: pasta técnica parte 03.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1 304

De: Concretiza Engenharia <concretiza.eng@outlook.com>
Para: pmcp_apoiolicitacao1
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:55
Assunto: Lida: TP 06/2020 PARTE 02

A sua mensagem:

Para: Concretiza Engenharia
Assunto: TP 06/2020 PARTE 02
Enviado: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30:17 (UTC-03:00) Brasilia

foi lida em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:54:35 (UTC-03:00) Brasilia.

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de abril de 2020 15:30
Para: 'Concretiza Engenharia'
Assunto: TP 06/2020 PARTE 02
Anexos: pasta técnica parte 02.zip

305

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: Tomada de Preços nº10/2020 -Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM NA RUA AMAMBAY, RUA TUPI, RUA TERRITÓRIO DO ACRE, RUA LERCY JOÃO ROMAN E RUA PARÁ, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER Nº 508/2019/SNDUR/CGOA/MDR E TERMO DE REFERÊNCIA Nº 59553.001393/2017-11-TERMO DE COMPROMISSO 568/17-SDR.Valor: R$ 357.283,85 (Trezentos e Cinqüenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O DIA 04/05/2019 AS 13:30 HORAS. Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema Paraná Centro. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 7 de abril de 2020.
AMÉRICD BELLÉ
Prefeito

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: Tomada de Preços nº6/2020 -Tipo de Julgamento: Menor preço por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.Valor: R$ 755.470,54 (Setecentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O OIA 05/05/2019 - AS 8:30 HORAS. Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema Paraná Centro. Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR, 7 de abril de 2020.
AMÉRICO BELLÉ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020 - PMCLEV

Processo Nº 027/2020 Resultado de Julgamento e Classificação:

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nomeado senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº. 310/2019, de 23 de setembro de 2019, atendendo ao disposto no artigo nº. 109, parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, TORNA PÚBLICO o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação deu-se da seguinte forma: Lote 01 Item 01 Classificação 1º Lugar Nome da empresa CEGE ENGENHARIA LTDA., C.N.P.J. nº. 04.484.014/0001-89 Valor Global (R$) 985.663,48. Clevelândia, 07 de abril de 2020.

DIDNATAN ROVANE CORREA DE OLIVEIRA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2020 - PMCLEV

Processo Nº 027/2020 Resultado de Habilitação

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nomeado senhor Prefeito Municipal, através da Portaria nº. 310/2019, de 23 de setembro de 2019, atendendo ao disposto no artigo nº. 109, parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, TORNA PÚBLICO que foi considerada habilitada para participar da licitação em epígrafe a empresa abaixo: CEGE ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J. nº. 04.484.014/0001-89.

DIONATAN ROVANE CORREA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Contratação de empresa para execução de construção de melhorias na Secretaria Municipal de Saúde de Dois Vizinhos - PR - com recursos oriundos do Ministério da Saúde, Nº Proposta 36000257076201900, Nº Processo 25000166075201900.Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 29 de abril de 2020 às 8 horas e 00 minutos.Valor: R$ 217.762,60 (duzentos e dezessete mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).Local de entrega e abertura dos envelopes: Av. Rio Grande do Sul, 130 Centro, na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, na sede da Prefeitura Municipal.

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações/propostas da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46| 3536 8848 ou 3536 8814.

RAUL CAMILO ISOTTON
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º ADITIVO DE CONTRATO
ID 064/2020 SEQ 2020064
CONTRATO SUPERIOR ID 056/2019 SEQ 2019056
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA
CONTRATADO: NYASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, Fundamentação Legal, Processo Licitatório nº. 017/2019, Concorrência Pública nº. 002/2019 homologada em 11/04/2019. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para: Execução de conclusão da construção de uma escola com 12 salas de aula. Fica aditivado o prazo de vigência e execução do presente contrato para 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 11/04/2020, com vencimento previsto para o dia 11/10/2020. Demais clausula do contrato original, permanecem inalterados em sua integralidade, Foro: Comarca de Curiúva Pr. FIGUEIRA, 09/04/2020 Valdir Garcia Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020 - UASG 987565 000306

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 27 de abril de 2020, às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço GLOBAL POR ITEM, que tem por objeto o Aquisição de 01 (um) veículo tipo hatch e 01 (um) veículo tipo utilitário furgão, novos, 0km, em atendimento ao Convênio nº 060/2019 - SEAB, considerando que o pregão nº 45/2020 foi frustrado. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 14:00 horas do dia 27 de abril de 2020, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br - licitações, ou através do site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 8 de abril de 2020.
NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020

O Município de Iracema do Oeste, torna público que o Processo Licitatório nº 008/2020, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2020, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada, por regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a execução de obra de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica Construção do CRAS, que teve sua abertura suspensa tendo em vista a tomada de medidas de precaução e combate à Pandemia, fica remarcada a sessão de recebimento e abertura dos envelopes para o dia 23/04/2020, às 14h00min.

Entretanto, a sessão será realizada sem a presença de público e/ou representante, ou seja, de modo remoto. Os representantes e/ou qualquer interessado poderá assistir a sessão através da Página do Município no Facebook, pelo endereço: https://www.facebook.com/Município-De-Iracema-Do-Oeste-Paraná-258S48187891784/. A análise da documentação caberá à Comissão Permanente de Licitação e tão logo seja apreciada, será aberto prazo recursal para, que em querendo, os interessados se manifestem.

O procedimento será adotado como medida de precaução e combate ao Novo Corona Vírus-Covid-19. Será lavrada ata, que também será disponibilizada aos interessados. Oportunamente, informamos que os envelopes deverão ser protocolados no Município até o limite para recebimento, acima previsto, das 13:00 até às 17:00.

Iracema do Oeste, 6 de abril de 2020.
DONIZETE LEMOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95

AVISO DE REGOVAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020-PMLS

Objeto Aquisição carretas agrícolas novas, conforme convênio mapa nº. 886476/2019.

O Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul resolve REVOGAR o Pregão Presencial de Nº 014/2020 conforme conveniência administrativa.

Laranjeiras do Sul-PR, 7 de abril de 2020.
JONATAS FELISBERTO DA SILVA
CNPJ Nº 76.205.970/0001-95

AVISO DE CANCELAMENTO

Objeto aquisição de máquinas e implementos agrícolas conforme convênio nº. 888791/2019-mapa, com itens exclusivos para micro empresas e empresas de pequeno porte e itens de ampla de concorrência.

D Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul resolve CANCELAR o Item 01 (carreta basculante) do Presencial de Nº 015/2020 conforme conveniência administrativa.

Laranjeiras do Sul-PR, 7 de abril de 2020.
JONATAS FELISBERTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2020

O Município de Marilena-PR, torna público que fará realizar, AS 09:00 HORAS DO DIA 30 DE ABRIL DE 2020, na Rua Dante Pasqualeto, nº 855 em Marilena, Paraná, Brasil, PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por ITEM, Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidade de uso e consumo na distribuição da Merenda Escolar aos alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Marilena, Estado do Paraná.

Conforme especificações mínimas presentes no Edital. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado a partir do dia 08 de abril de 2020, no horário das 08:00h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h, solicitação via e-mail marilenalicita@gmail.com e pmm-licitacao@marilena.pr.gov.br, e ainda disponível na íntegra no Portal da Transparência do Município http://marilena.pr.gov.br/. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação Pregoeiro e Equipe de Apoio no endereço acima mencionado - Telefone (44| 3448-1314 - "e-mail" marilenalicita@gmail.com e pmm-licitacao@marilena.pr.gov.br. Gabinete do Prefeito Municipal de Marilena, Estado do Paraná.

Marilena-PR, 8 de abril de 2020.
JOSÉ APARECIOO DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020. UASG Nº 987693

PROCESSO Nº 264/2020. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM. Data da realização: 29 de ABRIL de 2020. Abertura da Sessão: 09h00 horas. Local: www.comprasgovernamentais.gov.br.

O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Tobias Ezequiel Taffarel Gheller e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente instrumento subscrevem, torna público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 13/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM Processo n.º 264/2020, objetivando a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de pneus, câmaras e protetores que

fl. 307

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 13/04/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

FABIANO DE OLIVEIRA DORNELLES
36.277.658/0001-92
R MALSIORO VITORIO SOSTER, 161 - CEP: 85877000 - BAIRRO: LOTEAMENTO SOSTER
CIDADE/UF: São Miguel do Iguaçu/PR
FABIANO DE OLIVEIRA DORNELLES
127.038.819-32

E-MAIL: TELEFONE: 46 99923 8967
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06)**, devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Fabiano O Dornelles
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Próximos, mesmo distantes

Iniciamos o mês com entusiasmo, pois, desde o início de fevereiro realizávamos o nosso giro das assembleias, que começou com a pré-assembleia, que ocorreu na Sede Administrativa da Cooperativa, em Capanema. Já as assembleias de núcleo começaram no dia 03 de fevereiro de 2020, na cidade de São José do Cedro/SC e encerraram no dia 13/03, em Ampére/PR.

Fo[illegible] 32 dias e mais de 102 [illegible] levando informação e a pres[illegible]ação de contas aos cooperados dos municípios do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, totalizando o número de 8.917 pessoas, entre associados e convidados presentes nas assembleias este ano.

O Processo Assemblear sempre se encerra com a Assembleia Geral dos delegados, que é feita com participação de coordenadores e gestores de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Neste ano, devido a situação atual na qual passamos desde o dia 13 de março, foi necessário que a Assembleia Geral Ordinária fosse, pela primeira vez, realizada por videoconferência.

Desde então, nosso modelo de atendimento sofreu algumas alterações. Como vocês sabe[illegible]pre prezamos pelo "faze[illegible]os", porém, neste momento, para continuarmos crescendo juntos, deveremos estar fisicamente separados.

Ao falar em progresso, precisamos ressaltar que nossa cooperativa teve um considerável crescimento em 2019, superando as adversidades do cenário econômico.

"A cooperativa inaugurou a nova sede administrativa em Capanema, reinauguramos agências, inauguramos agências e chegamos a 67 mil de associados, R$ 1,5 bilhões em ativos, uma carteira de crédito de R$ 931 milhões, R$ 37 milhões de resultado, dos quais R$ 14 milhões retornaram aos associados, R$ 4.454 milhões creditados em conta capital e R$ 9,8 milhões foram creditados no dia 17/03, na conta poupança do associado", comenta o presidente da Sicredi Fronteiras PR/SC/SP, José César Wunsch.

A diretora executiva da Sicredi Fronteiras, Adriana Barros Mees, diz que o Processo Assemblear reiterou a certeza que todos tinham de que o associado quer participar das decisões e que a cooperativa precisa ser feita de maneira que eles gostariam que a distribuição do resultado acontecesse.

Por isso, este ano, eles receberam, após as destinações legais, a sua participação no resultado da cooperativa, referente ao exercício de 2019, em conta poupança. Caso o associado ainda não tivesse poupança, ela seria aberta automaticamente, sem custo adicional nenhum.

Então, desde o dia 17 de março de 2020, nós da Sicredi Fronteiras PR/SC/SP distribuimos os mais de R$ 9,8 milhões de reais entre os cooperados, proporcionalmente aos negócios realizados durante o ano anterior.

Além disso, todos os associados da Cooperativa já haviam recebido R$ 4,4 milhões de reais de juros pagos sobre o capital social que possuem integralizado.

Todos esses números só significam uma coisa: a certeza que estamos transformando as comunidades onde atuamos. Porque mais do que uma instituição financeira, nós estamos aqui para trabalhar com você e auxiliá-lo a transformar os seus sonhos e objetivos em realidade.

Por isso, pela proximidade que temos com nossos mais de 67 mil associados e quase 500 colaboradores que queremos pedir que continuem em casa.

Nós, como cooperativa, estamos tomando todas as medidas necessárias para manter os colaboradores que estão nas linhas de frente protegidos. Já aqueles colaboradores que tem a possibilidade de ficar em casa, estão há algumas semanas em home office.

Lembramos que nossas agências, desde o início desse cenário atípico permaneceram ao lado de nossos associados, com foco em operações que ainda não são possíveis de serem realizadas por outros canais de atendimento. O acesso manteve-se de forma controlada, buscando minimizar aglo[illegible]sionistas e portadores de necessidades especiais e das 10h às 14, os associados em geral.

Todos os dias realizamos reuniões por videoconferência com os gerentes das agências e gestores de conta para, em conjunto com os municípios, continuarmos seguindo os decretos municipais e estaduais. Tudo isso para seguirmos lhe fornecendo o melhor atendimento, que no momento é o realizado pelos canais digitais.

Agora também temos WhatsApp! o WhatsApp Enterprise é mais um canal que vai lhe garantir praticidade no atendimento. Para começar a usar, você só precisa enviar uma mensagem para o número (51) 3358 4770. Com seu cadastro realizado, você poderá manter contato diretamente com os colaboradores da agência mais próxima de você.

Estamos cientes do cenário econômico de incertezas que vocês empresários estão passando, desta maneira, nós decidimos isentar o aluguel das nossas maquininhas de cartão por 60 dias.

Pensamos também em quem não pode sair de casa para realizar seus negócios. Por isso, criamos o Sicredi Conecta. O app Sicredi Conecta junta quem quer vender e quem quer comprar e ainda fortalece o comércio local. É só anunciar no aplicativo e esperar o contato dos interessados, e para quem deseja comprar, só é preciso ficar de olho nas ofertas. O aplicativo está disponível na App Store e no Google Play.

Seguimos na esperança que isso passe o mais breve possível e que a gente possa retomar às atividades, conversar com você associado e dar aquele abraço caloroso. Tomar um café em nossas agências enquanto lhe oferecemos o melhor produto e serviço para atender às suas necessidades, esse é o nosso compromisso.

Essa mensagem foi produzida para relembrar que estamos próximos de vocês independ[illegible]

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
NO JORNAL FOLHA DE CAPANEMA DOA DIA 08/04/2020, EDICAÇÃO 453 FILHA 6B

NO AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020
ONDE LIA-SE
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O
DIA 01/05/2020– AS 8:00 HORAS.
LEIA-SE

FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSÃO PARA O
DIA 05/05/2020– AS 8:30 HORAS.
As demais informações permanecem inalteradas.

Capanema 08/04/2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 142/2018, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 612 SALA 03 CEP: 85601030 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 27.015.954/0001-24, neste ato por seu representante legal, **MARIJANI BLASIUS RIBEIRO**, CPF:580.928.979-72 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitos as normas da nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços nº 2/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 03/04/2018, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de preços nº 2/2018, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA DE FORMA A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, ESPECIALMENTE DESTINADAS A REDUZIR A EVASÃO FISCAL DO ISSQN, EM RELAÇÃO AOS CONTRIBUINTES SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, QUE DEMANDEM DE PROCEDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO.**, em conformidade com o Parecer Juridico nº 116/2020, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 142/2018 para mais **12 (Doze) meses** a partir da data de termino do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 02 de abril de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

MARIJANI BLASIUS RIBEIRO
Representante Legal
CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA
Contratada

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/03/2020 **Edital nº: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

QUALITA ENGENHARIA LTDA
19.813.051/0001-60
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 -
CEP: 85670000 BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF
Salto do Lontra/PR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
072.885.269-17

E-MAIL: engenharia.obras1@gmail.com> TELEFONE: 46 35381270
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93**, alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra PR

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 27/04/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

MELLO & SANTOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA
35.159.189/0001-44
AV TANCREDO NEVES, SN - CEP: 85780000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Boa Vista da Aparecida/PR
JORGE SANTIAGO DE MELLO
453.460.119-00

E-MAIL: mmterraplanagemobras@gmail.com TELEFONE: 45 9107 6217 / 45 9119 7770
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06)**, devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por E-mail
* Steffany

0311

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:47
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 01
Anexos: pasta técnica parte 01.zip; AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf; edital.pdf; PROTOCOLO MELLO.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 06/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:52
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00025.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 09:47:13 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

000312

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:51
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 02
Anexos: pasta técnica parte 02.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
[redacted]16 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:01
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00058.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 09:55:23 -0300 from
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

fls: 313

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:51
Para:	'M.M TERRA PLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto:	TOMADA DE PREÇOS PARTE 03
Anexos:	pasta técnica parte 03.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

[redacted]

[redacted]

---- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 09:52:16 -0300 from
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

pmcp_apoiolicitacao1

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:57
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00036.txt

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:53
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00019.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 09:50:40 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:51
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS PARTE 04
Anexos: pasta técnica parte 04.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT.

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

Fls 314

fls: 315

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:51
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS PARTE 05
Anexos: pasta técnica parte 05.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:01
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00058.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 09:55:23 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:51
Para: 'M.M TERRA PLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06 PARTE 06
Anexos: pasta técnica parte 06.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:07
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00069.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 10:02:31 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 27/04/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA
31.901.755/0001-90
ACESSO A PR 484, SN - CEP; 85780000 -
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CIDADE/UF:
Boa Vista da Aparecida/PR
JORGE SANTIAGO DE MELLO
453.460.119-00

E-MAIL: mmterraplanagemobras@gmail.com TELEFONE: 45 9107 6217 / 45 9126 4321
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° **06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
p Steffany

318

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:12
Para:	'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto:	TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 01
Anexos:	pasta técnica parte 01.zip; AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf; edital.pdf; ERRATA 01.pdf; PROTOCOLO MIESTER.pdf

Bom dia, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 06/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:17
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00025.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 08:11:40 -0300 from
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:15
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 02
Anexos: pasta técnica parte 02.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
35521321

---

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:17
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00019.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 08:14:59 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:25
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00047.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 08:19:38 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

1

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:15
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 03
Anexos: pasta técnica parte 03.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT.

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

fls: 320

321

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:15
Para: 'M.M TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 04
Anexos: pasta técnica parte 04.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:21
Para: apoiolicitacao1 @capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00041.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 08:16:31 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

---- The following addresses had successful delivery notifications ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ---- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

FL: 322

pmcp apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:15
Para: 'M.M TERRA PLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 05
Anexos: pasta técnica parte 05.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:31
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00097.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 08:26:43 -0300 from
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

000323

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:15
Para: 'M.M TERRA PLANAGEM CONSTRUCAO'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 06
Anexos: pasta técnica parte 06.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
[redacted]35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 08:28
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00063.txt

The original message was received at Mon, 27 Apr 2020 08:23:07 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <mmterraplanagemobras@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/04/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇOES - EIRELI
07.129.002/0001-24
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP:
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Realeza/PR
FERNANDO RICARDO REOLON
049.044.479-21

E-MAIL: e.freolon@hotmail.com TELEFONE: 46 3543 3093
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
*Steffany

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:37
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 06
Anexos: pasta técnica parte 06.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
[redacted]5521321

Fls: 326

pmcp/apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 23 de abril de 2020 17:07
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 06
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00004.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 06

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:28
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 05
Anexos: pasta técnica parte 05.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
[redacted]5521321

Fl. 328

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:32
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 05
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00056.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'[illegible]do Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 05

pmcp_apoiolicitacao1

000329

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:28
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 04
Anexos: pasta técnica parte 04.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUACÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
[redacted]35521321

fls. 330

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:36
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 04
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00004.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Edi[illegible]rdo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 04

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:37
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 03
Anexos: pasta técnica parte 03.zip

001331

SEGUE EM ANEXO CONTINUACÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:45
Para:	apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 03
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00031.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 03

0333

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:37
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 02
Anexos: pasta técnica parte 02.zip

SEGUE EM ANEXO CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
ATT,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
[redacted]35521321

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:48
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 02
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00025.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06-2020 PARTE 02

pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:24
Para: 'Eduardo Reolon'
Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 01
Anexos: pasta técnica parte 01.zip; AVISO DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE SESSÃO DA T.PREÇOS 06-2020.pdf; edital.pdf; ERRATA 01.pdf; PROTOCOLO FERNANDO.pdf

0001335

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Preços nº 06/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovação que foi feito o cadastro.
Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.
Att,

[redacted]ffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

fls: 336

pmcp_apoiolicitacao1

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: quinta-feira, 23 de abril de 2020 15:31
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 01
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00062.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

'Eduardo Reolon' (e.freolon@hotmail.com)

Assunto: TOMADA DE PREÇOS 06/2020 PARTE 01

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 10:39
Para: 'bc.orcamento@gmail.com'
Assunto: Licitação TP/6/2020

Resposta quanto ao questionamento da Tomada de Preços 6/2020.

De: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br <planejamento.orso@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:56
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: ENC: Licitação TP/6/2020

Bom dia,
Abaixo resposta a solicitação...

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos
46-98401-3548

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 09:03
Para: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br
Assunto: RES: Licitação TP/6/2020

1- FNAS-MDS,
Valor de Repasse R$ 462.285,00
Valor Contrapartida R$ 293.185,54
Total R$ 754.470,54

2 – Conforme andamento da obra

3 – R$ 293.185,54

4 – Verificar na Contabilidade.
SIM

att

Rubens Luis Rolando Souza

Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

0000338

De: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br <planejamento.orso@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:29
Para: 'rubens' <rubensengenharia@capanema.pr.gov.br>
Assunto: ENC: Licitação TP/6/2020

Olá Rubens,

Abaixo solicitações de empresa sobre projeto CRAS...

Paulo Fernando Lazzaretti Orso
Secretário de Planejamento e Gestão de Projetos
46-98401-3548

De: licitacao@capanema.pr.gov.br <licitacao@capanema.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:26
Para: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br
Assunto: ENC: Licitação TP/6/2020

De: Marco Lamezon <bc.orcamento@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 24 de abril de 2020 16:23
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Licitação TP/6/2020

Boa tarde,
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre a licitação TP/6/2020:

1 - O recurso da licitação é proveniente do Ministério da Cidadania, qual o valor do desembolso?

2 - Qual é o prazo de desembolso desse recurso do Ministério para a Prefeitura?

3 - Qual o valor de contrapartida da Prefeitura?

4 - O valor da contrapartida já está 100% em conta da Prefeitura?

Desde já agradeço.

--

Marco Antonio Lamezon

Fone: (45) 3096-8040 _ Whats: (45) 99844-6212

Site: www.bcconstrutora.com.br

licitacao@capanema.pr.gov.br

0001340

De: Jordan Tonello <jordantonello@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 28 de abril de 2020 17:19
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Duvida TP 06/2020

Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida com a pregoeira sobre a Licitação Tomada de Preço 06/2020 (construção do CRAS). No edital item 8.8.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

c)Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

c.1) O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluída, ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

Entretanto, conforme a RESOLUÇÃO N° 93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/PR em seu Art. 11. Em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e para fins de habilitação em processos licitatórios, a comprovação de qualificação técnica da pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo, de direito público ou privado, dar-se-á pelo conjunto de CAT-A emitidas em nome dos arquitetos e urbanistas integrantes de seu quadro permanente.

Ainda, conforme a RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 do CONFEA em seu Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Portanto com o que é estabelecido pelos órgãos regulamentadores (CAU e CREA) que afirmam que o profissional que compõem o quadro permanente da empresa, tendo ele o CAT-A devidamente certificado pelo órgão responsável, da direito a proponente de fazer uso de seu acervo, ou seja habilitando a pessoa jurídica a qual pertence. Gostaria de saber caso ocorra a não apresentação do que foi solicitado no item c.1 acima citado ocorreria a desabilitação da empresa?

Sem mais, aguardo um esclarecimento.

Att; Jordan Tonello

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito da solicitação de esclarecimento relativo a qualificação técnica.

Capanema, 29 de abril de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

Município de Capanema - PR

Procuradoria Geral do Município

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

Senhora Presidente da CPL,

Considerando que o pedido de esclarecimento encaminhado por Jordan Tonello apresenta argumentos técnico de engenharia civil, preliminarmente solicito seja encaminhado o PA ao Engenheiro Civil Municipal, para que se manifeste sobre a matéria.

Com a informação a ser prestada pela empresa, dispenso nova análise técnica, devendo o PA ser encaminhado a PGM para análise conclusiva sobre o tema.

Capanema, 29 de abril de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Município de Capanema - PR

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Conforme solicitado pelo Procurador Jurídico encaminho esse para o Eng. Civil para responda o solicitado pela procuradoria.

Capanema, 29 de abril de 2020

Roselia Kriger Becker Parani
Chefe do Setor de Licitações

000344

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 10/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
75.981.993/0002-00
R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563
CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO:
SANTA CRUZ CIDADE/UF: Capanema/PR
IVO ANTONIO MULLER
175.546.329-49

E-MAIL: projetos@micemetal.com.br TELEFONE:46 3552 1342 - 46 3552 1856
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

_____
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Enviado por e-mail
* Steffany

000345

pmcp_apoiolicitacao1

De:	pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em:	quarta-feira, 29 de abril de 2020 11:13
Para:	'projetos@micemetal.com.br'
Assunto:	PROTOCOLO DE ENTREGA
Anexos:	PROTOCOLO micemetal.pdf

Controle:	**Destinatário**	**Ler**
	'projetos@micemetal.com.br'	
	Projetos Micemetal	Lida: 29/04/2020 11:22

Bom dia, houve um equívoco ao enviar os protocolos da tomada de preços em anexo, havia erros na descrição do objeto e na citação dos nº de edital.
Favor confirmar o recebimento de entrega e desconsiderar o protocolo enviado anteriormente substituindo pelos que estão em anexo. Em caso de dúvida ligar no nº 46 3552 1321 ou encaminhar nesse e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 355

Livre de vírus. www.avast.com.

Sua mensagem

Para: projetos@micemetal.com.br
Assunto: PROTOCOLO DE ENTREGA
Enviada: 29/04/2020 11:13

foi lida em 29/04/2020 11:21.

pmcp_apoiolicitacao1

De: Projetos Micemetal <projetos@micemetal.com.br>
Para: 'pmcp_apoiolicitacao1'
Enviado em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 11:22
Assunto: Lida: PROTOCOLO DE ENTREGA

PARECER TÉCNICO Nº 01/2020

Com relação a Tomada de Preço nº 06/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATEMDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA,** no que tange ao Despacho emanado pela Comissão permanente de Licitações folha nº 0343 do PA, pedindo esclarecimento por parte do senhor Jordam Tonello conforme correio eletrônico folha nº 0340 do PA segue o seguinte.

Com relação a Qualificação Técnica da Pessoa Jurídica, segundo o edital, a empresa obrigatoriamente deverá apresentar um ATESTADO devidamente registrado no CREA ou CAU fornecido por uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, em seu nome , relativos a execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

Tal atestado, como obrigatoriamente deve ser chancelado pelos conselhos de classe, CREA ou CAU, deverá ser acompanhado pela sua respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) vinculado a um profissional que não necessariamente o mesmo CAT apresentado do responsável técnico (pessoa física).

Diante o exposto acima a não apresentação do Atestado da empresa interessada acarretaria a desabilitação do certame licitatório.

Deixando bem claro que para comprovação técnica do profissional será exigido a apresentação da CAT (pessoa física que está dentro do quadro de responsáveis técnicos da empresa) já o Atestado vinculado a um CAT do mesmo profissional ou outro, para comprovação da pessoa jurídica.

Capanema, 29 de abril de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Após o recebimento do parecer do Engenheiro Civil, encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do pedido de esclarecimento.

Capanema, 29 de abril de 2020

Rosilia Kliger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

000343

A

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

Senhora Presidente da CPL,

Em atenção ao pedido de esclarecimento encaminhado por Jordan Tonello (fl. 340), diante das informações o Parecer Técnico nº 01/2020 do Departamento de Engenharia (fl. 346/347), esclarece-se que a não apresentação do Atestado da empresa licitante acarretará a desclassificação no certame licitatório.

Recomenda-se a Presidente da CPL que informe o interessado, inclusive, encaminhando cópia do Parecer Técnico nº 01/2020, além de inserir o pedido de esclarecimento e o Parecer Técnico no Portal de Transparência.

Capanema, 30 de abril de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 4 de maio de 2020 07:59
Para: 'Jordan Tonello'
Assunto: RESPOSTA DO SEU PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Anexos: MANIFESTAÇÃO JURÍDICA.pdf; PARECER TÉCNICO.pdf

BOM DIA
SEGUE EM ANEXO A RESPOSTA DO SEU PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
ATENCIOSAMENTE,

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Jordan Tonello <jordantonello@hotmail.com>
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2020 17:19
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Duvida TP 06/2020

Boa tarde, gostaria de tirar uma duvida com a pregoeira sobre a Licitação Tomada de Preço 06/2020 (construção do CRAS). No edital item 8.8.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

c)Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

c.1) O atestado deverá estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluída, ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

Entretanto, conforme a RESOLUÇÃO N° 93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/PR em seu Art. 11. Em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e para fins de habilitação em processos licitatórios, a comprovação de qualificação técnica da pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo, de direito público ou privado, dar-se-á pelo conjunto de CAT-A emitidas em nome dos arquitetos e urbanistas integrantes de seu quadro permanente.

Ainda, conforme a RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 do CONFEA em seu Art. 55. É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Portanto com o que é estabelecido pelos órgãos regulamentadores (CAU e CREA) que afirmam que o profissional que compõem o quadro permanente da empresa, tendo ele o CAT-A devidamente certificado pelo órgão responsável, da direito a proponente de fazer uso de seu acervo, ou seja habilitando a pessoa jurídica a qual pertence. Gostaria de saber caso ocorra a não apresentação do que foi solicitado no item c.1 acima citado ocorreria a desabilitação da empresa?

Sem mais, aguardo um esclarecimento.

Att; Jordan Tonello

000351

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

000352

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Prezados Senhores,

O abaixo assinado AMAURI JONAS BIELAK, portador da carteira de identidade RG nº 6.159.954-1 SSP/PR, na qualidade de responsável legal pela proponente **B & B CONSTRUTORA LTDA**, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor **EDERSON CARLOS BRUSCHI,** carteira de identidade nº 8.677.885-8 SSP/PR e do CPF nº 039.354.759-00, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020

Atenciosamente,

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69
AMAURI JONAS BIELAK
RG: 6.159.954-1 SSP/PR
CPF: 802.287.209-15
REPRESENTANTE LEGAL

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

NOME
EDERSON CARLOS BRUSCHI

SEXO
MASCULINO

NATURALIDADE
C LEONIDAS MARQUES/PR

DATA DE NASCIMENTO
14/08/1982

A54563-5

ASSINATURA

ARQUITETO E URBANISTA



CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05/05/2020



IDENTIDADE-RG
86778858 SSP/PR

CPF
039.354.759-00

OBSERVAÇÕES
NÃO DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

FILIAÇÃO
NELSO JOSE BRUSCH I

ROSANE INEZ MARCHLEWSKI BRU SCHI

EXPEDIÇÃO-CAU/BR
07/01/2013

ANO DE FORMATURA
2008

TIPO SANGUÍNEO
O POSITIVO



HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ
PRESIDENTE DO CAU/BR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL – LEI 12.378, DE 31/12/2010.

0009354

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Senhores

O abaixo assinado Douglas S. Borsatti, portador da carteira de identidade nº 8036234-0, na qualidade de responsável legal pela proponente Borsatti Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 24.486.212/0001-99, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor Thyago Frizzo, carteira de identidade nº 10.846.964-1, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente.

Capanema-PR, 04 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSANGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA
FONE: (46) 3543-1181

QQoDq.2d7MO.FwqE7 - kJaRr.J5KIo

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI do que dou fé. Em test° da verdade.

Realeza-PR, 04 de maio de 2020

Maria Ilena Lorini - Escrevente

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **SOCIEDADE LIMITADA** para **EIRELI**:

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, brasileiro, maior, Empresário, Solteiro, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 08/06/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 072.939.649-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.036.234-0 SESP PR de 02/09/2014 e com registro no CREA-PR sob nº 138226/D, residente e domiciliado na cidade de Ampere, Estado do Paraná, à Rua Alexandria, 262, Centro, CEP: 85.640-000 e **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI**, brasileira, maior, Empresária, Solteira, nascida na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 27/08/1993, inscrita o Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 092.172.269-98, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 10.092.526-5 SESP PR e com registro no CAU sob nº 167415-3, residente e domiciliada na cidade de Ampere, Estado do Paraná, à Rua Alexandria, 262, Centro, CEP: 85.640-000. Unicos sócios da sociedade empresária limitada **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, com sede e domicilio na Avenida XV de Novembro, 996, Centro, na Cidade de Ampere, Estado do Paraná, CEP 85.640-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE Nº 41208359188 e no CNPJ sob nº 24.486.212/0001-99, data de constituição 30/03/2016, ora transforma seu registro de **Sociedade Limitada** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, que pasará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA: Que se retira da sociedade a sócia **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI**, que possuia 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente do pais, realizando a vendas das mesmas para o sócio **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** neste ato e pelo mesmo valor nominal.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA SEGUNDA: Que a sócia **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI** da e recebe neste ato, plena e reza geral quitação, nada mais tendo a reclamar da presente sociedade, deixando inclusive de receber quaisquer lucros decorrentes do presente exercício.

CLAUSULA TERCEIRA: Em decorrência das alterações havidas o sócio **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** passa a possuir todas as cotas da presente sociedade.

CLAUSULA QUARTA: A administração da empresa caberá a **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, com poderes e atribuições de administrar, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou virtudes de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: Que o objeto social passa a ser: construção de edifícios, sob CNAE 4120/4-00, administração de obras, sob CNAE 4399/1-01 e serviços de engenharia, sob CNAE 7112/0-00.

CLAUSULA SÉTIMA: Que o estado civil do sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI passa a ser: casado sob regime de comunhão parcial de bens.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA OITAVA: Que o endereço do sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI passa a ser na Rua Arnaldo Busato, 3331, Apto 103, Centro em Realeza – PR, CEP: 85.770-000.

CLAUSULA NONA: Que o endereço da empresa na Avenida XV de Novembro, 996, Centro, na Cidade de Ampere, Estado do Paraná, CEP 85.640-000, passa a ser na Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Bairro Centro em Realeza – PR, CEP: 85.770-000

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, com sub rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O acervo desta empresa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital da **EIRELI**, totalmente integralizado em moeda corrente do País neste ato, compreendendo 200.000 (duzentas mil) quotas com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme quadro abaixo:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	200.000	100%	R$ 200.000,00
TOTAL	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O enquadramento da empresa passa a ser MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA Para tanto passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor seguinte.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.486.212/0001-99

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, brasileiro, maior, Empresário, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 08/06/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda sob o nº 072.939.649-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.036.234-0 SESP PR de 02/09/2014 e com registro no CREA-PR sob nº 138226/D, residente e domiciliado na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Rua Arnaldo Busato, 3331, Apto 103, Centro, CEP: 85.770-000, RESOLVE constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI girará sob o nome empresarial de **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, início das atividades do dia 30/03/2016, CNPJ sob nº 24.486.212/0001-99, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI se esquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Centro, CEP: 85.770-000, que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da **EIRELI** será: construção de edifícios, sob CNAE 4120/4-00, administração de obras, sob CNAE 4399/1-01 e serviços de engenharia, sob CNAE 7112/0-00.

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data de registro do instrumento constitutivo em 30/03/2016. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA – O capial social da **EIRELI** na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	200.000	100%	R$ 200.000,00
TOTAL	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da **EIRELI** caberá ao titular **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, dispensado de caução, a que caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Único – Faculta – se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditada o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 19003495 5 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O titular elege o Foro da Comarca de Realeza, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha a melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pela Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Realeza, 12 de fevereiro de 2019

Tabelionato Kessler Av. Pérola Paraná

Douglas Sponchiado Borsatti
Titular Pessoa Fisica
CPF: 072.939.649-51

Tabelionato Kessler Av. Pérola Paraná

Caroline Sponchiado Borsatti
Sócia retirante
CPF: 092.172.269-98

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE AMPÉRE-PR
RUA BRASÍLIA 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR - FONE (46) 3547-1387
NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº: zdmv9.MIbha.QFqEe-od7qr.MVH29
Consulte em: http:\\funarpen.com.br
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI (15982)**. Dou fé.
Ampére-PR, 14 de fevereiro de 2019.

Samara da Rosa de Souza - Escrevente Juramentada

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
3547-1387
ERWIN KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE AMPÉRE-PR
RUA BRASÍLIA 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR - FONE (46) 3547-1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº: 7dmPq.HvDqY.qDIfO-eDo27.nMoHA
Consulte em: http:\\funarpen.com.br
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI (19924)**. Dou fé.
Ampére-PR, 15 de fevereiro de 2019.

Michel Erno **Krampe Backes** - Escrevente Juramentado


TABELIONATO DE NOTAS
3547-1387
E PROTESTO DE TÍTULOS
ERWIN KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



NOME
THYAGO FRIZZO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
10846964-1 SESP PR

CPF
076.200.549-10

DATA NASCIMENTO
28/05/1997

FILIAÇÃO
ANTONIO ADROALDO FRIZZO
ROSELI INES GRIZZA FRIZZO

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.

Nº REGISTRO | VALIDADE | 1ª HABILITAÇÃO
05/10/2015

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
13338132888

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REALEZA, PR

DATA EMISSÃO
19/10/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

86104678141
PR911614937

PROIBIDO PLASTIFICAR
13338132888

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05/05/2020

000364

CREDENCIAMENTO DA EMPRESA

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

Realeza, 04 de maio de 2020.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Senhores

O abaixo assinado FERNANDO RICARDO REOLON, portador da carteira de identidade nº 9.223.555-6, na qualidade de responsável legal pela proponente FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI,vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor EDUARDO FELIPE REOLON, carteira de identidade nº 9.709.204-4, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.


Atenciosamente.

RECONHECO

07.129.002/0001-24
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

Em atendimento a Lei Federal nº 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuração particular, poderá ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cópia autenticada em cartório, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
EDUARDO FELIPE REOLON

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9709204-4 SESP PR

CPF
080.012.469-30

DATA NASCIMENTO
21/12/1995

FILIAÇÃO
NEY GERALDO REOLON
VERLEI ZILIO REOLON

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC
[redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06111628577

VALIDADE
11/02/2021

1ª HABILITAÇÃO
12/02/2020

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
REALEZA, PR

DATA EMISSÃO
12/02/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

41447493157
PR916077684

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19802992537

PROIBIDO PLASTIFICAR
19802992537

000366

SELO
REALEZA
Tabelionato
Exclusivo
Autenticação
FSE90812

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza PR, 03 ABR. 2020
Simples [illegible] da verdade.

[illegible]ela de Carli Duarte
Escrevente
RG nº 8.378.249-8 SESP/PR

Em Branco

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
I.R. REOLON CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CNPJ: 07.129.002/0001-24 – NIRE: 41.2.0537076-8

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, natural de Realeza – PR, nascido aos 17 de março de 1990, portador do RG sob N.º: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, com o CPF sob N.º: 049.044.479-21 e com a CNH de N.º: 04373899995 expedida pelo Detran/PR em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Apto. 01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 único sócio da Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal denominada de **I.R. Reolon Construções Ltda. - EPP,** devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 07.129.002/0001-24 com sua sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Sala 01, Centro do Município de Realeza, estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0537076-8 em sessão de 09/12/2004, e com a sua Sexta Alteração de Contrato Social sob N.º: 20.1.1716958-7 em sessão do dia 14/09/2011, resolve na melhor forma de direito e consoante com o artigo N.º: 1.033 e N.º: 980-A da Lei N.º: 10.406/02, e em conformidade com a Lei N.º: 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Fica Transformada esta Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, sob o nome empresarial de: **Fernando Ricardo Reolon Construções – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: O capital social da empresa que era de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não sofre alteração permanecendo assim em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do país, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa **Fernando Ricardo Reolon Construções – EIRELI** passa a ser distribuído em:

CAPITAL SOCIAL	SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
	FERNANDO RICARDO REOLON	400.000	R$ 400.000,00	100,00%
	TOTAL	**400.000**	**R$ 400.000,00**	**100,00%**

Cláusula Terceira: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

FL ... FERNANDO RICARDO REOLON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
I.R. REOLON CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CNPJ: 07.129.002/0001-24 – NIRE: 41.2.0537076-8

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI
CNPJ: 07.129.002/0001-24 – NIRE: 41.2.0537076-8

Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, natural de Realeza – PR, nascido aos 17 de março de 1990, portador do RG sob N.º: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, com o CPF sob N.º: 049.044.479-21 e com a CNH de N.º: 04373899995 expedida pelo Detran/PR em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Apto. 01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, e com a denominação **Fernando Ricardo Reolon Construções – EIRELI** devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 07.129.002/0001-24 com sua sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Sala 01, Centro do Município de Realeza, estado do Paraná e CEP: 85.770-000, em de 07/03/2017, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei N.º: 10.406/2002.

Cláusula Segunda: O prazo de duração da EIRELLI é de tempo indeterminado e o inicio das operações sócias para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

Parágrafo Único - É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Terceira: Com a Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI continua a ser de *Construção ou Reforma de Prédios Governamentais (CNAE-41.20-4/00), Comércio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção (CNAE-46.79-6/04), Comercio Varejista de Material de Construção em Geral (CNAE-47.44-0/99), Comercio Varejista* de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção *(CNAE-47.44-0/05), Comercio Varejista de Vidros Para Construção (CNAE-47.43-1/00), Comercio Varejista de Ferragens Para Construção (CNAE-47.44-0/01), Obras de Urbanização (ruas, praças e caladas) (CNAE-42.13-8/00), Construção de Rodovias e Ferrovias (CNAE-42.11-1/01), Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação (CNAE-42.22-7/01), Serviços de Pintura de Edificios em Geral (CNAE-43.30-4/04), Incorporação de Empreendimentos*

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Imobiliários (CNAE-41.10-7/00), Obras de Fundações (CNAE-43.91-6/00), Serviços de Arquitetura (CNAE-71.11-1/00), Atividades Paisagísticas (CNAE-81.30-3/00), Serviços de Engenharia (CNAE-71.12-0/00), Aluguel de Imóveis Próprios (CNAE-68.10-2/02), Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia (CNAE-71.19-7/01), Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes (CNAE-77.32-2/01), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (CNAE-49.30-2/02) e Obras de Terraplenagem (CNAE-43.13-4/00).

Parágrafo Único - O sócio declara expressamente, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 e Art. 982 do Código Civil

Cláusula Quarta: O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual esta totalmente integralizado, em moeda corrente do país: (Art. 980-A, CC/2002)

CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
FERNANDO RICARDO REOLON	400.000	R$ 400.000,00	100,00%
TOTAL	400.000	R$ 400.000,00	100,00%

Cláusula Quinta: A responsabilidade do titular é restrita ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da EIRELI e superlativamente pela lei da Sociedade Anônima.

Cláusula Sexta: A administração da Eireli caberá ao Sr. **Fernando Ricardo Reolon** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula Sétima: O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração

FERNANDO RICARDO REOLON

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona: A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula Décima: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

Cláusula Décima Segunda: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Realeza - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

O selo encontra-se ao final do documento.

Realeza, 07 de março de 2017.

FERNANDO RICARDO REOLON
TITULAR
RG: 9.223.555-6 - CPF: 049.044.476-21

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000371

SELO H59Cc.9OBEn.VIY40-P2NRP.VySS
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por VERDADEIRA: FERNANDO RICARDO REOLON
Realeza-PR, 13 de março de 2017
Em testemunho
Maria [illegible] Lopes - Servente

TABELIONATO DE NOTAS
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO
TABELIÃO
REALEZA-PR

LIVRO - 043
FL. - 155
N° - 58817

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14 14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 18/03/2020 **Edital nº: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

B & B CONSTRUTORA LTDA
17.349.262/0001-69
AV DOS PINHEIROS, 1762 SALA 02 - CEP:
85650000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Santa Izabel do Oeste/PR
AMAURI JONAS BIELAK
802.287.209-15

E-MAIL: lindomar.s@unochapeco.edu.br TELEFONE: 46 3542 1235
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO *CENTRO DE REFERÊNCIA DE*

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93**, alterada pela Lei **8.883/94**, **e concordo com as condições do Edital.**

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

000374

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, natural de Gaurama - RS, solteiro, *empresário, data de nascimento* 29/03/1974, *residente e domiciliado na* Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15; e **SAMANTHA REBEKA** BRANDELERO BIELAK, brasileira, natural de Francisco Beltrão PR, solteira, estudante, data de nascimento 17/06/2004, residente e domiciliada na Av. dos Pinheiros, nº 1762, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste - PR, Portadora do RG nº 13.716.518-0 SSP PR, CPF nº 085.522.799-08, menor, representado neste ato pelo Pai, o Sr. **AMAURI JONAS BIELAK**, brasileiro, solteiro, do comércio, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15, e pela mãe **MARISTELA BRANDELERO**, brasileira, natural de Realeza PR, solteira, Gerente Comercial, data de nascimento 29/06/1967, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portadora do RG nº 4.207.378-4 SSP-PR, CPF nº 581.092.009-82, únicos sócios da empresa "**B & B CONSTRUTORA LTDA**", com sede na Av. dos Pinheiros nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado, sob o nº 41207508503, em 20/12/2012, e última alteração arquivada sob o nº 20172446155, em 26/05/2017, inscrita no CNPJ nº 17.349.262/0001-69, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Clausula 1ª. O objeto social que era: CNAE 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; CNAE 6810-2/01 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CNAE 6810-2/03 LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; CNAE 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, passa a ser **CNAE 4120-4/00** Construção de edificações residenciais e comerciais, **CNAE 6810-2/01** Compra e venda de imóveis próprios; **CNAE 6810-2/03** *Loteamento de imóveis próprios*; **CNAE 4110-7/00** Incorporação de empreendimentos imobiliários; **CNAE 8130-3/00** Atividades paisagisticas; **CNAE 7112-0/00** Serviços de engenharia; **CNAE 2330-3/02** Fabricação de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; **CNAE 2330-3/05** Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; **CNAE 2511-0/00** Fabricação de estruturas metálicas; **CNAE 2512-8/00** Fabricação de esquadrias de metal; **CNAE 4212-0/00** Construção de obras de arte especiais; **CNAE 4213-8/00** Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **CNAE 4221-9/03** Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; **CNAE 4222-7/01** Construção de redes de abastecimento de água,

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901833103. NIRE: 41207508503.
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

coleta de esgoto e construções correlatas; **CNAE 4299-5/01** Construção de instalações esportivas e recreativas; **CNAE 4311-8/02** Preparação de canteiro e limpeza de terreno, **CNAE 4313-4/00** Obras de terraplenagem; **CNAE 4321-5/00** Instalação e manutenção elétrica; **CNAE 4329-1/01** Instalação de painéis publicitários; **CNAE 4329-1/04** Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; **CNAE 4330-4/01** Impermeabilização em obras de engenharia civil;

CLÁUSULA 2ª - A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, *as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo* que, adequado às disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a Ter a seguinte redação:

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, natural de Gaurama RS, empresário, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15; e **SAMANTHA REBEKA** BRANDELERO BIELAK, brasileira, natural de Francisco Beltrão PR, solteira, estudante, data de nascimento 17/06/2004, residente e domiciliada na Av. dos Pinheiros, nº 1762, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste - PR, Portadora do RG nº 13.716.518-0 SSP PR, CPF nº 085.522.799-08, menor, representado neste ato pelo Pai, o Sr. **AMAURI JONAS BIELAK**, brasileiro, solteiro, do comércio, data de nascimento 29/03/1974, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portador do RG nº 6.159.954-1 SSP-PR, CPF nº 802.287.209-15, e pela mãe **MARISTELA BRANDELERO**, brasileira, natural de Realeza PR, solteira, Gerente Comercial, data de nascimento 29/06/1967, residente e domiciliado na Av. dos Pinheiros, nº 1762, Centro, Santa Izabel do Oeste-PR, Portadora do RG nº 4.207.378-4 SSP-PR, CPF nº 581.092.009-82, únicos sócios da empresa "**B & B CONSTRUTORA LTDA**", com sede na Av. dos Pinheiros nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado, sob o nº 41207508503, em 20/12/2012, e última alteração arquivada sob o nº 20172446155, em 26/05/2017, inscrita no CNPJ nº 17.349.262/0001-69, *resolvem consolidar o contrato social;*

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901833103. NIRE: 41207508503.
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000376

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

1ª. – A sociedade gira sob o nome empresarial: B & B CONSTRUTORA LTDA;

2ª. – A sociedade tem a sua sede na Av. dos Pinheiros nº 1762, sala 02, centro, cep 85.650-000, Santa Izabel do Oeste PR;

3ª. – O objeto social é: **CNAE 4120-4/00** Construção de edificações residenciais e comerciais, **CNAE 6810-2/01** Compra e venda de imóveis próprios; **CNAE 6810-2/03** Loteamento de imóveis próprios; **CNAE 4110-7/00** Incorporação de empreendimentos imobiliários; **CNAE 8130-3/00** Atividades paisagísticas; **CNAE 7112-0/00** Serviços de engenharia; **CNAE 2330-3/02** Fabricação de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; **CNAE 2330-3/05** Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; **CNAE 2511-0/00** Fabricação de estruturas metálicas; **CNAE 2512-8/00** Fabricação de esquadrias de metal; **CNAE 4212-0/00** Construção de obras de arte especiais; **CNAE 4213-8/00** Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; **CNAE 4221-9/03** Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; **CNAE 4222-7/01** Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; **CNAE 4299-5/01** Construção de instalações esportivas e recreativas; **CNAE 4311-8/02** Preparação de canteiro e limpeza de terreno, **CNAE 4313-4/00** Obras de terraplenagem; **CNAE 4321-5/00** Instalação e manutenção elétrica; **CNAE 4329-1/01** Instalação de painéis publicitários; **CNAE 4329-1/04** Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; **CNAE 4330-4/01** Impermeabilização em obras de engenharia civil.

4ª. – O capital social é de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), divididos em 380.000 (trezentos e oitenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (R$)
AMAURI JONAS BIELAK	379.820	379.820,00
SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK	180,00	180,00
TOTAL	380.000	380.000,00

5ª. – A sociedade iniciou suas atividades em 24 de dezembro de 2012 e seu prazo é indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901833103. NIRE: 41207508503.
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000377

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

6ª. – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

7ª. – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª. – A administração da sociedade caberá ao Sócio AMAURI JONAS BIELAK, com os poderes e atribuições de Administrador aos quais compete, privativa e individualmente, o uso do nome empresarial e a representação ativa e passiva da sociedade, privativa e individualmente o uso do nome empresarial, inclusive para *alienação de bens imóveis da sociedade.*

9ª. – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo *aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.*

10ª. – As deliberações relativas a todos os assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas *em alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios* e por esses assinadas, fica dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo código Civil.

11ª. – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª. – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª. – *Falecendo ou interditado qualquer sócio,* a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901833103. NIRE: 41207508503.
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000373

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 17.349.262/0001-69 NIRE 41207508503
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

14ª. – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
15ª: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006

16ª. – Fica eleito o foro da comarca de Realeza – PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

Santa Izabel do Oeste PR, 17 de abril de 2019.

AMAURI JONAS BIELAK

SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK
Representada por
AMAURI JONAS BIELAK

AMAURI JONAS BIELAK
Representante de
SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK

SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK
Representada por
MARISTELA BRANDELERO

MARISTELA BRANDELERO
Representante de
SAMANTHA R. BRANDELERO BIELAK

O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2019 09:50 SOB Nº 20192677284.
PROTOCOLO: 192677284 DE 23/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901833103 - NIRE: 41207508503.
B & B CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/04/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B & B CONSTRUTORA LTDA
Protocolo: PRC2001611393

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41207508503	17.349.262/0001-69	20/12/2012	24/12/2012

Endereço Completo
Avenida DOS PINHEIROS, Nº 1762, SALA 02, CENTRO - Santa Izabel do Oeste/PR - CEP 85650-000

Objeto Social
CNAE 8130-3/00 Atividades paisagísticas; CNAE 7112-0/00 Serviços de engenharia; CNAE 4120-4/00 Construção de edificações residenciais e comerciais, CNAE 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios; CNAE 6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios; CNAE 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários; CNAE 2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento, tais como tubos, manilhas, meio-fio, vigotas pré-fabricadas; CNAE 2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; CNAE 2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas; CNAE 2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal; CNAE 4212-0/00 Construção de obras de arte especiais; CNAE 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; CNAE 4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; CNAE 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; CNAE 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas; CNAE 4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno, CNAE 4313-4/00 Obras de terraplenagem; CNAE 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica; CNAE 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários; CNAE 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; CNAE 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
AMAURI JONAS BIELAK	802.287.209-15	R$ 379.820,00	Sócio / Administrador / PAI/REPRESENTANTE	S	
SAMANTHA REBEKA BRANDELERO BIELAK	085.522.799-08	R$ 180,00	Sócio / PAI/REPRESENTANTE	N	
MARISTELA BRANDELERO	581.092.009-82	R$ 0,00	MAE/REPRESENTANTE		

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
AMAURI JONAS BIELAK	802.287.209-15	

Último Arquivamento			
Data	Número	Ato/e ventos	Situação
24/04/2019	20192677284	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2020, às 11:09:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **XJR2NTAF**.

PRC2001611393

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000380

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.349.262/0001-69 MATRIZ		20/12/2012

NOME EMPRESARIAL
B & B CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIOADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS PINHEIROS	1762	SALA 02

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.650-000	CENTRO	SANTA IZABEL DO OESTE	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(46) 3542-1235

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/12/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

1
000381
1

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.349.262/0001-69

Razão Social: B E B CONSTRUTORA LTDA ME

Endereço: AV DOS PINHEIROS 1762 SALA 02 / CENTRO / SANTA IZABEL DO OESTE / PR / 85650-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/03/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020030603143532637459

Informação obtida em 27/04/2020 08:31:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:48 do dia 03/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/08/2020.
Código de controle da certidão: **CE0B.D479.189C.EF8A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000383

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021580311-73

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.349.262/0001-69**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (03/03/2020 08:28:02)

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
Tel.: (46) 3542-1360 - prefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

000384

CERTIDÃO NEGATIVA NR. 422/ 2020

Cadastro : 12890
Nome :B & B CONSTRUTORA LTDA
Endereço :AV DOS PINHEIROS 1762
Bairro :CENTRO
CNPJ/CPF :17.349.262/0001-69

Certificamos que,B & B CONSTRUTORA LTDA em cumprimento ao despacho exarado no requerimento protocolado sob o número 1/2018, que o contribuinte acima mencionado residente a (AV DOS PINHEIROS número, 1762 na cidade de SANTA IZABEL DO OEST nada deve a Fazenda Municipal referente ao Cadastro Econômico acima mencionado.

A presente certidão requerida por B&B CONSTRUTORA LTDA servira exclusivamente para fins de DIVERSOS

A presente certidão não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal exigir a qualquer tempo, os debitos que venham a ser apurados após a emissão desta.

Por ser verdade, emitimos a presente Certidão em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, que vão assinada pelo chefe da Divisão de Cadastro e Tributação e terá validade até a data de 29/06/2020

Santa Izabel do Oeste, 29 de Abril de 2020 .

Rafaela Pasquali
Divisão de Cadastro e Tributação

Rafaela Pasquali
Portaria 12227 - Fiscal

000385

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

T I T U L A R
VILMO BEDIN
J U R A M E N T A D O
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa

Para Efeitos Civis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

B E B CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ 17.349.262/0001-69, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 06 de Abril de 2020.

VILMO BEDIN

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
REALEZA - PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Vilmo Bedin
OFICIAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CÓPIA COLORIDA

Custas = R$ 39,50
Página 0001/0001

000386

TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE
Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador
Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro CEP: 85650- 000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada. Dou fé
Santa Izabel do Oeste-PR, 29 de abril de 2020.

Fernando [illegible] Lodi Rigo - Escrevente Juramentado

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

SELO
FRW14245

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de REALEZA
Tabelionato de Protesto
CAMILA CANDIDO EMERIM - TABELIÃ
RUA MEXICO, 3303 - SALA 03 - Fone: (046) 3543-2299 - CEP 85770-000 - REALEZA – Paraná

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO a pedido, que não encontrei qualquer título protestado, em que seja devedor(a) B & B CONSTRUTORA LTDA, portador(a) do CNPJ nº 17.349.262/0001-69, situada na Cidade de Santa Izabel do Oeste - PR.**********
Buscas efetuadas no(s) último(s) 5 (cinco) anos.**********
Data de instalação deste tabelionato, 3 de Abril de 1978.**********
Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar.**********

Custas R$13,51
Funarpen R$2,81
Funrejus R$3,38
ISSQN R$0,41
FADEP R$0,68
Total R$20,79

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
REALEZA, 04 de Maio de 2020

GELIDA TAMIRES PEREIRA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

FUNARPEN
SELO DIGITAL
woZDq.hd7me.Iv3fG
ZvHrK.cIZkn
www.funarpen.com.br

Documento emitido às 14:42 hs - nº 1.272
Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente Certidão.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05/05/2020

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B & B CONSTRUTORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.349.262/0001-69
Certidão nº: 5684592/2020
Expedição: 03/03/2020, às 08:28:23
Validade: 29/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B & B CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.349.262/0001-69, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000552196

20200000552196

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 31/05/2020

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: B & B CONSTRUTORA LTDA
Data do Ato Constitutivo: 26/05/2017
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 17/04/2019
Data de Registro: 11/04/2013
Registro CAU : PJ22486-3
CNPJ: 17.349.262/0001-69
Objeto Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; 68.10-2-01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 68.10-2-03 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; 41.10-7-00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, TAIS COMO TUBOS, MANILHAS, MEIO-FIO, VIGOTAS PRÉ-FABRICADAS; 2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRAS E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 421-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Capital social: R$ 380.000,00
Última atualização do capital: 14/12/2012

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: EDERSON CARLOS BRUSCHI
Título:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 12/09/2017
Número do RRT: 6176713
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão

000390

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000552196

20200000552196

perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 552196/2020
Expedida em 06/01/2020, Santa Izabel do Oeste/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: WA5460

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000552195

202000000552195

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 31/05/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional EDERSON CARLOS BRUSCHI encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: EDERSON CARLOS BRUSCHI **CPF:** 039.354.759-00
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A54563-5
Data de obtenção de Títulos: 07/02/2008
Data de Registro nacional profissional: 08/02/2008
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

- número do diploma em branco

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 552195/2020
Expedida em 06/01/2020, Realeza/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 06ZAZ2

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000507383

2019000507383

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: EDERSON CARLOS BRUSCHI

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 07/02/2008

Registro Nacional: 000A545635

Data de Registro: 08/02/2008

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 2878523 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 30/10/2014

Forma de Registro: INICIAL à 2878523 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao; EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO, COM PRAZO DE 8 MESES.

Empresa contratada: B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE
CPF/CNPJ: 76205715000142

RUA ACÁCIA Nº 1317

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85650000

Contrato: 325/2014
Celebrado em: 01/10/2014

Valor do Contrato: R$ 601.885,66 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 30/10/2014 Data de término da atividade: 01/06/2015

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra - 311.05 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

VILA LINHA SÃO JUDAS TADEU Nº S/N

Complemento: COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS TADEU

Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE Bairro: SÃO JUDAS TADEU UF: PR CEP: 85650000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado

Autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 57Z65Y2Y6YB25B8Z595D
Impresso em: 04/05/2020 às 14:55:04 por: EDERSON CARLOS BRUSCHI, ip: 177.101.136.45

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000507383

2019000000507383

registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 507383/2019
Expedida em 07/06/2019 12:06:00, REALEZA/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 57Z65Y2Y6YB25B8Z595D

000394

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42

Tel.: (46) 3542-1360 - prefsio@gmail.com
Rua Acácia, 1317 - CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná

A Prefeitura do Município de Santa Izabel do Oeste, situado na Rua Acácia, nº 1317, Município de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.715/0001-42, neste ato representado pelo Engenheiro Civil Diego Ronaldo Matciulevicz, registrado no Crea/PR 107371/D, responsável técnico no setor de engenharia da prefeitura deste município, vem por meio desta ***declarar*** que a empresa proponente **B & B CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 17.349.262/0001-69 e seu responsável técnico **EDERSON CARLOS BRUSCHI**, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU sob nº A54563-5, executaram a seguinte edificação, conforme descrito abaixo:

- **Execução com fornecimento de mão de obra e materiais para construção de uma edificação em alvenaria com área total construída de 311,05 m2, destinado para uma unidade básica de saúde**, sendo executado os seguintes serviços: **1)** Estrutural e Divisórias: Concretos armados in-loco e divisórias em bloco cerâmico, revestidas com chapisco, emboço, revestimentos cerâmicos e pintura completa; **2)** Cobertura com tesoura de madeira e revestida com telha de fibrocimento. Vedações com rufos e calhas metálica. **3)** Instalação hidrossanitaria, rede de água potável, esgoto e reaproveitamento de água pluvial/Cisterna, **4)** Instalação elétrica e telefônica. **5)** Instalação de prevenção e combate contra incêndios, **6)** Instalação de central/Abrigo e rede de abastecimento de gases medicinais: oxigênio, ar comprimido e vácuo. Conforme especificações técnicas, projetos e memorial descritivos.
- **Endereço da obra:** Comunidade da Linha São Judas Tadeu, Perímetro Rural.
- **Município:** Santa Izabel do Oeste - Pr.
- **Data de Início:** 30/10/2014 - **Data de conclusão:** 01/06/2015
- **Nº do Contrato:** 325/2014 **Valor do Contrato:** R$ 601.885,66
- **Empresa:** B & B CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 17.349.262/0001-69
- **Responsável Técnico - Execução:** Ederson Carlos Bruschi –CAU A54563-5
- Conforme Registro de Responsabilidade Técnica - **RRT nº: 2878523**

Santa Izabel do Oeste, 20 de Maio de 2019.

ENG. DIEGO RONALDO MATCIULEVICZ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PR 107371/D
ART DE CARGO/FUNÇÃO Nº 20134589779

Certidão nº 507383 - 04/05/2020, 14:33 - Chave de impressão 57257101B2B8A3930
O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/05/2020, e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 507383, emitida em 04/05/2020

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000002878523
INICIAL
INDIVIDUAL

000395

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: EDERSON CARLOS BRUSCHI
Registro Nacional: A54563-5 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Empresa Contratada: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 17.349.262/0001-69 Registro Nacional: 22486-3

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE
CNPJ: 76.205.715/0001-42
Contrato: 325/2014 Valor: R$ 601.885,66
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 01/10/2014 Data de Início: 30/10/2014 Previsão de término: 01/06/2015

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

VILA LINHA SÃO JUDAS TADEU Nº S/N
Complemento: COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS TADEU
Bairro: SÃO JUDAS TADEU UF: PR CEP: 85650000 Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra
Quantidade: 311,05 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO, COM PRAZO DE 8 MESES.

6. VALOR

Valor do RRT: R$ 70,83 Pago em: 30/10/2014

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

STO 01 de outubro de 2014

Local Dia Mês Ano

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE
CNPJ: 76.205.715/0001-42

EDERSON CARLOS BRUSCHI
CPF: 039.354.759-00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: wcCB1Y Impresso em: 16/12/2014 às 11:34:13 por: ip: 186.235.30.83

Certidão nº: 507383/2020 - 04/05/2020, 14:39 - Chave de impressão: 97A0316182B0B2B95D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 04/05/2020 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 507383, emitida em 04/05/2020

000396

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Que entre si fazem, de um lado a empresa **B & B CONSTRUTORA LTDA - ME**, estabelecido na cidade de Santa Izabel do Oeste– PR, portadora do CNPJ 17.349.262/0001-69, aqui representado, pelo sócio AMAURI JONAS BIELAK, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida dos Pinheiros, nº 1762, sala 02, cidade de Santa Izabel do Oeste - PR, portador do CPF nº 802.287.209-15, aqui denominado **CONTRATANTE** e do outro lado o senhor **EDERSON CARLOS BRUSCHI**, brasileiro, casado, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CAU/PR Nº A54563-5, portador do CPF nº 039.354.759-00 e R.G. nº 8.677.885-8 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua São João, nº 2450, cidade de Realeza – PR, aqui denominado **CONTRATADO**, tem justo e contratados entre si, a prestação de serviços sob as clausulas seguintes:

Clausula Primeira: o CONTRATANTE contrata o CONTRATADO para serviços de responsabilidade técnicas na área de Arquitetura e Urbanista e no quadro técnico da empresa.

Clausula Segunda: o prazo de duração do presente é de 05 anos, iniciando em 12 de Setembro de 2017.

Clausula Terceira: com o pagamento o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de 06 (seis) salários mínimos mensais vigentes no país (no valor de R$ 5.622,00) com o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente, reajustando o salário de acordo com o aumento anual.

Clausula Quarta: fica estipulada uma carga horária mínima de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira em horários e períodos alternados.

Clausula Quinta: caberá ao CONTRATADO em acompanhar os serviços de construção civil em geral, além de outros serviços relacionados de Arquitetura e Urbanismo, conforme atividades previstas no contrato social.

Clausula Sexta: qualquer das partes poderá solicitar rescisão de contrato, tendo como antecipação de 30 dias de aviso prévio.

Clausula Sétima: o presente instrumento é contratual e válido perante os contratantes herdeiros e sucessores elegendo ambos os fóruns da comarca de Realeza-PR, para ser dirimida qualquer dúvida que surgir com referências as cláusulas neste contrato.

E, por estarem justos e contratados assinam em duas vias de igual teor e forma.

Realeza, 12 de Setembro de 2017.

TABELIONATO DE NOTAS PAGNONCELLI

AMAURI JONAS BIELAK
B & B CONSTRUTORA LTDA - **ME**
CONTRATANTE

EDERSON CARLOS BRUSCHI
ARQUITETO CAU A54563-5
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1
Marcos Antonio M. Schaeferdecker
RG: 10 810 510-0

TESTEMUNHA 2
LILLIANE L. BRUSCHI
RG: 8.677.885-8

RECONHECO
O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.
COPIA COLORIDA
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

006397

Cartório Pagnoncelli - Santa Izabel do Oeste - PR
Fone: (46)3542-1219
Selo:62aaT.e0XyX.V5eCn, Controle: Ukk6j.EwFVV
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de AMAURI JONAS BIELAK. Dou fé. Santa Izabel do Oeste-Paraná, 13 de setembro de 2017

Karin Maria Ferrari - Escrevente Autorizada

Tabelionato de Notas e Reg. Civil - Andrei Pagnoncelli - Santa Izabel do Oeste - PR

SELO 1h5Y6.ghDmZ.gPzEe-qbWnh.baOS
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: EDERSON CARLOS BRUSCHI
Realeza-PR, 15 de setembro de 2017
Em testemunho

TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE
Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador
(46) 3542-1219

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada. Dou fé
Santa Izabel do Oeste-PR, 09 de abril de 2021

Felipe Alves de Morais - Escrevente Autorizado

Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Andrei Pagnoncelli
Tabelião e Registrador
SELO
Santa Izabel do Oeste - PR
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRW14162

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000006176713
INICIAL
INDIVIDUAL

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: EDERSON CARLOS BRUSCHI

Registro Nacional: A54563-5 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: B & B CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 17.349.262/0001-69

Contrato: 01/2017 Valor Contrato/Honorários: R$ 5.622,00

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Celebrado em: 12/09/2017 Data de Início: 12/09/2017 Previsão de término: 12/09/2022

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA AVENIDA DOS PINHEIROS Nº: 1762

Complemento: SALA 02 Bairro: CENTRO

UF: PR CEP: 85650000 Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 20,00 Unidade: h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO DA EMPRESA. CABERÁ AO CONTRATADO EM ACOMPANHAR OS SERVIÇOS RELACIONADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO SOCIAL. TENDO UMA CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 20 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIOS E PERÍODOS ALTERNADOS.

6. VALOR

Valor do RRT:	R$ 89,75	Pago em: 13/09/2017
Total Pago:	R$ 89,75	

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

SPP, 13 de SETEMBRO de 2017
Local Dia Mês Ano

B & B CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 17.349.262/0001-69

EDERSON CARLOS BRUSCHI
CPF: 039.354.759-00

CÓPIA COLORIDA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: b0c1da Impresso em: 14/09/2017 às 16:43:28 por: , ip: 177.101.130.254

000393

TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA IZABEL DO OESTE
Andrei Pagnoncelli - Tabelião e Registrador
Av. dos Pinheiros, 1234 - Sala 5 - Centro - CEP: 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR - Fone: (46) 3542-1219

Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada. Dou fé
Santa Izabel do Oeste-PR, 09 de abril de 2020.

Felipe Alves de Morais - Escrevente Autorizado

Consulte este selo em http://funarpen...

Exclusivo para Autenticação de Cópia
FRW14161

ESPAÇO
NÃO UTILIZADO

ESPAÇO
NÃO UTILIZADO

000100

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 14
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

O representante técnico da **B & B CONSTRUTORA LTDA**, Sr. (a) **EDERSON CARLOS BRUSCHI**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020.

Atenciosamente,

Ederson Carlos Bruschi
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

EDERSON CARLOS BRUSCHI
RG: 8.677.885-8 SSP/PR
CPF: 039.354.759-00
RESPONSAVEL TÉCNICO
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

EDERSON CARLOS BRUSCHI, Portador da Carteira de Identidade RG nº 8.677.885-8 SSP/PR e do CPF nº 039.354.759-00, CREA/CAU nº A54563-5, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 06/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 17.349.262/0001-69, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020.

Atenciosamente,

Ederson Carlos Bruschi
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

EDERSON CARLOS BRUSCHI
RG: 8.677.885-8 SSP/PR
CPF: 039.354.759-00
RESPONSAVEL TÉCNICO
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data de Registro	Assinatura do Profissional
EDERSON CARLOS BRUSCHI	ARQUITETO E URBANISTA	A54563-5	08/02/2008	Ederson Carlos Bruschi Arquiteto e Urbanista

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020

Atenciosamente,

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69
AMAURI JONAS BIELAK
RG: 6.159.954-1 SSP/PR
CPF: 802.287.209-15
REPRESENTANTE LEGAL

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO Nº12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

A proponente **B & B CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 17.349.262/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) AMAURI JONAS BIELAK, portador(a) do documento de identidade RG nº 6.159.954-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 802.287.209-15, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado; Equipamentos de carpintaria, serra circular, maquitas, martelos, trenas; Equipamentos de uso básico de pedreiros, Betoneiras, colher de pedreiro, enxadas, pá, picão, carrinho de mão, trenas, prumos, escoras para lajes; Veículos terceirizados, caminhão munck, caminhão basculante/caçamba, retroescavadeira, caminhão betoneira; EPI's; Toda a mão de obra e equipamentos necessários para execução do objeto da licitação.

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Atenciosamente.

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020.

Ederson Carlos Bruschi
Arquiteto e Urbanista
CAU A5456345

AMAURI JONAS BIELAK
RG: 6.159.954-1 SSP/PR
CPF: 802.287.209-15
REPRESENTANTE LEGAL
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

EDERSON CARLOS BRUSCHI
RG: 8.677.885-8 SSP/PR
CPF: 039.354.759-00
RESPONSAVEL TÉCNICO
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

17.349.262/0001-69
B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO Nº 13
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS	PRAZO DE EXECUÇÃO							
			30	60	90	120	150	180	210
1	PÁ-CARREGADEIRA/RETROESCAVADEIRA MINI-CARREGADEIRA BOBCAT/OPERADOR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		1
2	CAMINHÃO GRANELEIRO/CAMINHÃO CAÇAMBA/CAMINHÃO MUNCK/MOTORISTA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X		X
		QUANTIDADE	2	2	1	1	1		1
3	VEICULOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS (FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS/ COBERTURA MET./CONCRETO USINADO/ETC...	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE	2	2	2	1	1	1	
4	GM MONTANA /FORD RANGER PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO RESPONSAVEL	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	2
5	SAPO COMPACTADOR/PLATAFORMA VIBRATORIA	UTILIZAÇÃO	-	-	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	-	-	1	1	1	2	2
6	EQUIP. PEDREIROS: BETONEIRAS, SERRA CIRCULAR, PÁ'S, ENXADA, CARRINHO DE MÃO/MAQUITAS/MARTELOS/COLHER PEDREIRO, TRENAS/CAPACETE/ ETC.../PEDREIROS/SERVENTE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5
7	EQUIP. DE PINTURAS: M.O. PINTOR/ANDAIMES/CAPACETE/ROLOS/PINCEL/FITA CREPE, ETC...	UTILIZAÇÃO	-	-	-	-	X	X	X
		QUANTIDADE	-	-	-	-	3	3	3
8	EQUIPAMENTOS DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2	

Atenciosamente.

Santa Izabel do Oeste, 27 de Junho de 2020.

Ederson Carlos Bruschi
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69
AMAURI JONAS BIELAK
REPRESENTANTE LEGAL

EDERSON CARLOS BRUSCHI
RESPONSAVEL TÉCNICO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU PR A54563-5

17.349.262/0001
B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02
85650-000 - Santa Izabel do Oeste

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

000405

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Maio de 2020

AMAURI JONAS BIELAK
CPF 802.287.209-15
RG 6.159.954-1 SESP PR
REPRESENTANTE LEGAL

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

000406

ANEXO 02

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 06/2020

A Empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº17.349.262/0001-69, por intermédio de seu representante legal, o Sr AMAURI JONAS BIELAK, portador do documento de identidade RG nº 6.159.954-1 SESP PR, emitido pela SSP|PR , e do CPF nº 802.287.209-15, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Maio de 2020.

AMAURI JONAS BIELAK
CPF 802.287.209-15
RG 6.159.954-1 SESP PR
REPRESENTANTE LEGAL

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

000407

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa B & B CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.349.262/0001-69 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 06/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Maio de 2020.

AMAURI JONAS BIELAK
CPF 802.287.209-15
RG 6.159.954-1 SESP PR
REPRESENTANTE LEGAL

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

000408

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

000403

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 12/03/2020 **Edital nº: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871 SALA 02 -
CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Realeza/PR
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
072.939.649-51

E-MAIL: adm.borsatti@gmail.com TELEFONE: 46 3543 4163
46 99902 2408
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Thyago Luzzo.
Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000410

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CONTRATO SOCIAL

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, de nacionalidade brasileira, natural de Realeza – PR, nascido em 08/06/1989, Solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Alexandria, 262, Bairro Centro em Ampere – PR, CEP 85.640-000, Portador do RG nº 8.036.234-0 SESP PR e CPF nº 072.939.649-51 e registro no CREA–PR sob nº138226/D e **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI** de nacionalidade brasileira, Solteira, nascida em 27/08/1993, natural de Realeza - PR, Empresária, residente e domiciliada na Rua Alexandria, 262, Bairro Centro em Ampere – PR, CEP 85.640-000. Portadora do RG nº 10.092.526-5 SESP PR e CPF nº 092.172.269-98 e registro no CAU sob nº167415-3. **RESOLVEM**, por este instrumento a constituir uma sociedade de responsabilidade limitada, regida pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: O nome comercial de **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, com sede na Avenida XV de Novembro, 996, Bairro Centro em Ampere – PR, CEP 85.640-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Que o Objeto Social é: construção de edifícios residenciais, sob CNAE 4120-4/00.

CLAUSULA TERCEIRA: O Capital Social de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do país, assim subscritas:

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI – 190.000 (cento e noventa mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) integralizadas neste ato em moedas corrente do país.

CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI – 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizadas neste ato em moedas corrente do país.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciara suas atividades a partir da data de registro na JUCEPAR e por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinentes.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá a **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, com poderes e atribuições de administrar, autorizando o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2016 14:06 SOB Nº 41208359188.
PROTOCOLO: 160911729 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160911729. NIRE: 41208359188.
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 30/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventario, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas designarão administrador quando for caso.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alterações contratuais assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os Sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "Pro Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecimento ou interdidato qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantados.

PARAGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou virtudes de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Ampere – PR. Para o exercício do cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

Ampere PR, 07 de março de 2016.

Tabelionato de Notas e Protestos Ampére Paraná

Douglas Sponchiado Borsatti

Tabelionato de Notas e Protestos Ampére Paraná

Caroline Sponchiado Borsatti

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2016 14:06 SOB Nº 41208359188.
PROTOCOLO: 160911729 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160911729. NIRE: 41208359188.
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 30/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE AMPÉRE - PR
RUA BRASILIA, 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR
FONE (46) 3547-1387

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

ZENI RAESSLER - OFICIAL DELEGADO
CASEMIRO RAESSLER - SUBSTITUTO
DAURA DE SOUZA RAESSLER - ESCREVENTE AUTORIZADO
BEL. MAURO RAESSLER - ESCREVENTE AUTORIZADO
MARCIA VALDES SILVA - ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo Digital Nº Xb5Ec.9GYTC.kTJ9o-VTfGr.3uND
Consulte em: http://funarpen.com.br
Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI (19882) e CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI (19924).
Dou fé.
Ampére-PR, 08 de março de 2016
Escrevente Juramentado

SELO DE AUTENTICIDADE
3547 1387
CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTO DE LETRAS
Ampére - PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2016 14:06 SOB Nº 41208359188 PROTOCOLO: 160911729 DE 28/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PR160911729. NIRE: 41208359188.
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 30/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autencidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **SOCIEDADE LIMITADA** para **EIRELI**:

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, brasileiro, maior, Empresário, Solteiro, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 08/06/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 072.939.649-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.036.234-0 SESP PR de 02/09/2014 e com registro no CREA-PR sob nº 138226/D, residente e domiciliado na cidade de Ampere, Estado do Paraná, à Rua Alexandria, 262, Centro, CEP: 85.640-000 e **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI**, brasileira, maior, Empresária, Solteira, nascida na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 27/08/1993, inscrita o Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 092.172.269-98, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 10.092.526-5 SESP PR e com registro no CAU sob nº 167415-3, residente e domiciliada na cidade de Ampere, Estado do Paraná, à Rua Alexandria, 262, Centro, CEP: 85.640-000. Unicos sócios da sociedade empresária limitada **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, com sede e domicilio na Avenida XV de Novembro, 996, Centro, na Cidade de Ampere, Estado do Paraná, CEP 85.640-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE Nº 41208359188 e no CNPJ sob nº 24.486.212/0001-99, data de constituição 30/03/2016, ora transforma seu registro de **Sociedade Limitada** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, que pasará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980-A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA: Que se retira da sociedade a sócia **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI**, que possuía 10.000 (dez mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizadas neste ato em moeda corrente do pais, realizando a vendas das mesmas para o sócio **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** neste ato e pelo mesmo valor nominal.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA SEGUNDA: Que a sócia **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI** da e recebe neste ato, plena e reza geral quitação, nada mais tendo a reclamar da presente sociedade, deixando inclusive de receber quaisquer lucros decorrentes do presente exercício.

CLAUSULA TERCEIRA: Em decorrência das alterações havidas o sócio **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** passa a possuir todas as cotas da presente sociedade.

CLAUSULA QUARTA: A administração da empresa caberá a **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, com poderes e atribuições de administrar, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou virtudes de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, e pena que vede ainda que temporariamente, o acesso e cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: Que o objeto social passa a ser: construção de edifícios, sob CNAE 4120/4-00, administração de obras, sob CNAE 4399/1-01 e serviços de engenharia, sob CNAE 7112/0-00.

CLAUSULA SÉTIMA: Que o estado civil do sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI passa a ser: casado sob regime de comunhão parcial de bens.

Caroline

Douglas

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA OITAVA: Que o endereço do sócio DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI passa a ser na Rua Arnaldo Busato, 3331, Apto 103, Centro em Realeza – PR, CEP: 85.770-000.

CLAUSULA NONA: Que o endereço da empresa na Avenida XV de Novembro, 996, Centro, na Cidade de Ampere, Estado do Paraná, CEP 85.640-000, passa a ser na Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Bairro Centro em Realeza – PR, CEP: 85.770-000

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, com sub rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O acervo desta empresa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passa a constituir o capital da **EIRELI**, totalmente integralizado em moeda corrente do País neste ato, compreendendo 200.000 (duzentas mil) quotas com valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme quadro abaixo:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	200.000	100%	R$ 200.000,00
TOTAL	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O enquadramento da empresa passa a ser MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

Douglas Sponchiado Borsatti

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA Para tanto passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor seguinte.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 24.486.212/0001-99

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI, brasileiro, maior, Empresário, Casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido na cidade de Realeza, Estado do Paraná em 08/06/1989, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 072.939.649-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.036.234-0 SESP PR de 02/09/2014 e com registro no CREA-PR sob nº 138226/D, residente e domiciliado na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Rua Arnaldo Busato, 3331, Apto 103, Centro, CEP: 85.770-000, RESOLVE constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI girará sob o nome empresarial de **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**, início das atividades do dia 30/03/2016, CNPJ sob nº 24.486.212/0001-99, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – A EIRELI se esquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁSULA TERCEIRA - A sociedade terá a sua sede, na cidade de Realeza, Estado do Paraná, à Rua Antonio Ciechanowski, 2871, Sala 02, Centro, CEP: 85.770-000, que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

Caroline Borsath

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLÁUSULA QUARTA – O objeto social da **EIRELI** será: construção de edifícios, sob CNAE 4120/4-00, administração de obras, sob CNAE 4399/1-01 e serviços de engenharia, sob CNAE 7112/0-00.

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data de registro do instrumento constitutivo em 30/03/2016. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SEXTA – O capial social da **EIRELI** na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	**QUOTAS**	**%**	**CAPITAL R$**
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	200.000	100%	R$ 200.000,00
TOTAL	**200.000**	**100%**	**R$ 200.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da **EIRELI** caberá ao titular **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, dispensado de caução, a que caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Único – Faculta – se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo ou interditada o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 24.486.212/0001-99

NIRE: 41208359188

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O titular elege o Foro da Comarca de Realeza, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha a melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pela Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Realeza, 12 de fevereiro de 2019

Tabelionato Kessler Ar. pára Paraná

Douglas Sponchiado Borsatti
Titular Pessoa Fisica
CPF: 072.939.649-51

Tabelionato Kessler Ar. pára Paraná

Caroline Sponchiado Borsatti
Sócia retirante
CPF: 092.172.269-98

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

00420

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE AMPÉRE-PR
RUA BRASÍLIA 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR - FONE (46) 3547-1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº zdmv9.MIbha.QFqEe-od7qr.MVH29
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI (15982)**. Dou fé
Ampére-PR, 14 de fevereiro de 2019

Samara da Rosa de Souza - Escrevente Juramentada

TABELIONATO DE NOTAS
1547-1387
E PROTESTO DE TÍTULOS
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - COMARCA DE AMPÉRE-PR
RUA BRASÍLIA 1031 - 85640-000 - AMPÉRE - PR - FONE (46) 3547-1387
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

Selo Digital Nº 7dmPq.HvDqY.qDIfO-eDo27.nMoHA
Consulte em http://funarpen.com.br
Reconheço por **VERDADEIRA** a assinatura de **CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI (19924)**. Dou fé
Ampére-PR, 15 de fevereiro de 2019

Michel Erno Krampe Backes - Escrevente Juramentado

TABELIONATO DE NOTAS
3547-1387
E PROTESTO DE TÍTULOS
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 07:49 SOB Nº 41600838360.
PROTOCOLO: 190034955 DE 21/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901089307. NIRE: 41600838360.
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

00421

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**

Protocolo: PRC2002074342

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
41600838360	24.486.212/0001-99	30/03/2016	30/03/2016

Endereço Completo
Rua ANTONIO CIECHANOWSKI, Nº 2871, SALA 02; CENTRO - Realeza/PR - CEP 85.770-000

Objeto
construção de edifícios, administração de obras e serviços de engenharia.

Capital	Porte	Prazo de Duração
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Titular Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	072.939.649-51	S	07/03/2016	

Dados do Administrador Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	072.939.649-51	07/03/2016	

Último Arquivamento Data	Número	Ato/eventos	Situação ATIVA Status xxxxx
12/03/2019	41600838360	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/04/2020, às 13:47:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GHG8TS1I**.

PRC2002074342

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000422

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
24.486.212/0001-99 **MATRIZ**		**30/03/2016**

NOME EMPRESARIAL
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO CIECHANOWSKI	**2871**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.770-000	**CENTRO**	**RE ALEZA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIOGODALLACHIESA@HOTMAIL.COM	**(46) 9926-7885**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/03/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/04/2020** às **11:29:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

Voltar Imprimir

000423

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.486.212/0001-99
Razão Social: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI 2871 SALA 02 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/03/2020 a 13/07/2020

Certificação Número: 2020031602464071557975

Informação obtida em 03/04/2020 22:51:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000424

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24.486.212/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:01:55 do dia 04/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2020.
Código de controle da certidão: **3334.20C6.445A.B3A2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000425

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021627875-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.486.212/0001-99**
Nome: **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

Emitido via Receita/PR (11/03/2020 09:02:40) por CHARLES MICHEL FEDRIZZE

000426

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 39356/2020

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 03/07/2020	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QEMC24X85UE2**
REQUERENTE: DIOGO JOSE DALLA CHIESA	**PROTOCOLO:**

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
52922	24.486.212/0001-99		52922

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CIECHANOWSK, 2871 - Sala 02 - CENTRO CEP: 85640000 Realeza - PR

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Serviços de engenharia, Administração de obras

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 04/05/2020.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

BORSATTI ENGENHARIA EIRE
CNPJ 24 486 212/000

000407

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa

Para Efeitos Civis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CNPJ 24.486.212/0001-99, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 09 de Março de 2020

VILMO BEDIN

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
REALEZA - PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Vilmo Bedin
OFICIAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05 / 05 / 2020

Custas = R$ 39,50
Página 0001/0001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

MUNICÍPIO E COMARCA DE AMPERE • ESTADO DO PARANÁ

000128

ZENIR KESSLER - AGENTE DELEGADO

Rua Brasília, 1031 • Centro • CEP: 85.640-000 • Ampére • Paraná • Fone: (46) 3547-1387 • tab.kessler@ampernet.com.br

Certidão

Certifico, à pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartório, verifiquei nos livros de protestos e Nada Consta no período compreendido dos últimos sete(07) anos.

CONTRA: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA, C.N.P.J.: 24.486.212/0001-99, Estabelecido em R ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, SALA 02, CENTRO - REALEZA - PR, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar forneço a presente certidão negativa, para todos os efeitos de direitos.

Buscas realizadas a partir do dia 17/10/2012, data em que esta Serventia começou a funcionar nesta Comarca, conforme Portaria nº 002/2012

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05 / 05 / 2020

O referido é verdade e dou fé.

AMPERE/PR, 30 de Abril de 2020

Tabelião

TABELIONATO DE NOTAS
3547-1387
E PROTESTO DE TITULOS
ZENIR KESSLER
Agente Delegado
AMPÉRE - PR

FUNARPEN
SELO DIGITAL
bZGEM.Cyj4r.lvjjp
cVHox.PPX8c
http://funarpen.com.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.486.212/0001-99
Certidão nº: 5699978/2020
Expedição: 03/03/2020, às 10:00:21
Validade: 29/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BORSATTI ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.486.212/0001-99, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

00430

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 52287/2020 **Validade:** 30/09/2020

Razão Social: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24486212000199
Num. Registro: 60819 **Registrada desde :** 08/04/2016
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871 SALA 2 CENTRO
Município/Estado: REALEZA-PR **CEP:** 85770000
Objetivo Social:
Construção de edifícios. Administração de obras. Serviços de engenharia.
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de engenharia civil, circunscritas às atribuições do responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
Carteira: PR-138226/D Data de Expedição: 28/03/2014
Desde: 08/04/2016 Carga Horária: 4: H/D Até: 10/07/2016
Desde: 11/07/2016 Carga Horária: 2: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 125519/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/04/2020 17:42:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000432

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **52286/2020** Validade: 30/09/2020

Nome Civil: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-138226/D
Registro Nacional : 1713082080
Registrado(a) desde : 28/03/2014
Filiação : ERACILDES BELONI BORSATTI
LEDA SPONCHIADO BORSATTI
Data de Nascimento : 08/06/1989
Carteira de Identidade : 8.036.234-0 CPF : 07293964951
Naturalidade : REALEZA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 24/03/2014 Diplomação : 10/07/2014
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
60819 - BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
Desde: 11/07/2016 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 125516/2020.

Emitida via Internet em 29/04/2020 17:39:30

000433

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ESCOLA VI DE MARÇO

Educação Infantil, Ensino Fundamental/Anos Iniciais na Modalidade de Educação Especial.

Mantenedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Ampére - PR
Fundada em 06 de Março de 1992.
Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei Nº 036/1992 de 03/08/1992
Reconhecida como Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10.475 de 15/10/1993
Reconhecida de Utilidade Federal, Portaria 419 – 06/04/2011 - Diário Oficial – 04/04/2011
Artigo 4º da Lei nº 9135 Artigo 5º do Decreto 50517/61
Reg. CNSS 28987.09129/93–46 Reg. Filiação FENAPAE's nº927
Autorização de Funcionamento Resolução Nº6923/93 de 24/12/1993
CNPJ Nº 80.884.331/0001-70 E-mail: apacampere *a* gmail.com
Rua São João, 98 Bairro São Francisco 85.640-000 Ampére-PR - Fone: (46) 3547-1544

000434

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.486.212/0001-99, tendo como **responsável técnico o Engenheiro Civil DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** registro no CREA PR-138226/D, **executou** para a (**APAE**) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS, inscrito no CNPJ sob n.º 80.884.331/0001-70, uma REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SENDO EXECUTADO MELHORIAS NA PINTURA, COBERTURA, BANHEIROS, COZINHA, SALAS DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO, SALA DE PROFESSORES E GARAGEM DOS ONIBOS COM 1800 M2 E AMPLIAÇÃO DE 730 M2, com as características abaixo descritas localizado na Rua SÃO JOÃO número 98 na cidade de AMPERE PR. de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo.

O selo encontra-se ao final do documento

Maria Ilena Lori
Escrevente
RG nº 5 363 533-4

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SENDO EXECUTADO MELHORIAS NA PINTURA, COBERTURA, BANHEIROS, COZINHA, SALAS DE AULA, BLOCO ADMINISTRATIVO, SALA DE PROFESSORES E GARAGEM DOS ONIBOS COM 1800 M2 E AMPLIAÇÃO DE 730 M2.

Área total: 2530 m2 **Modalidade: EXECUÇÃO**
Área reformada: 1800 m2
Área ampliada: 730 m2
ART n.º: **20185046375** Data de início: 15/04/2018 Data da conclusão 05/11/2018.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

SAPATAS E ESTACAS MOLDADS EM LOCO
PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO
ALVENARIA EM BLOCOS CERAMICOS
RETIRADA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS NO PISO REGULARIZAÇÃO
COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO

TABELIONATO DE NOTAS REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 17 DEZ. 2019
Em test° da verdade
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO REALEZA - PR

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

ESCOLA VI DE MARÇO

Educação Infantil, Ensino Fundamental/Anos Iniciais na Modalidade de Educação Especial.

Mantenedora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Ampére - PR

Fundada em 06 de Março de 1992.

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 036/1992 de 03/08/1992

Reconhecida como Utilidade Pública Estadual Lei Nº 10.475 de 15/10/1993

Reconhecida de Utilidade Federal. Portaria: 419 – 06/04/2011 - Diario Oficial – 04/04/2011

Artigo 4º da Lei nº 9135 Artigo 5º do Decreto 50517/61

Reg. CNSS 28987.09129/93-46 – Reg. Filiação FENAPAE's nº927

Autorização de Funcionamento Resolução Nº6923/93 de 24/12/1993

CNPJ Nº 80.884.331/0001-70 E-mail: apacampere@gmail.com

Rua São João. 98 Bairro São Francisco 85.640-000 Ampére-PR - Fone: (46) 3547-1544

000135

RETIRADA DE LOUÇAS SANITARIAS

COLOCAÇÃO DE LOUÇAS SANITARIAS

RETIRADA DAS TELHAS FIBROCIMNENTO E RECOLOCADAS COM TELHAS FIBROCIMENTO 8 MM E COM TELHAS EM AÇO ZINCADO

COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO 8 MM E TELHAS EM AÇO ZINCADO

RETIRADA DE ESQUADRIAS

COLOCACAO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA MELHORIA DE SALAS

EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA DIVISAO DE BANHEIROS

COLOCAÇÃO DE BANCADA EM MARMORE NOS BANHEIROS E COZINHA

REVISAO PARA MELHORIAS DE ESGOTO E HIDRAULICA

PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, PINTURA DE PISO, PINTURA DE GRADE.

Declaro que, todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, e por ser essa a expressão da verdade datamos e assinamos.

Atenciosamente,

AMPERE – PR., 05 de NOVEMBRO DE 2018.

NOTAS REALEZA - PR
Presente cópia é fiel da original apresentada.
O referido é verdade e dou fé
Realeza PR, 17/ DEZ/ 2019
Em test° da verdade

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS (APAE)
CNPJ: 80.884.331/0001-70

Maria Ilena Lorin
Escrevente
RG nº 5 363 533-4 SSP-PR

Clevsa de Oliveira
Presidente da APAE
RG: 50534367
CPF: 982.215.909-91
AMPÉRE PARANÁ

80.884.331/0001-70

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Rua São João 98
85640 000 Ampére Paraná

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 056433

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
6167/2018

000436

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** RNP: **1713082080**
Registro: **PR-138226/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20185046375** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/10/2018 Baixada em: 05/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME**

Contratante: **ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS** CNPJ: **80.884.331/0001-70**
Rua: RUA SAO JOAO Nº: 98
Complemento: ESCOLA Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000
Contrato: celebrado em 15/04/2018
Valor do contrato: R$ 100.000,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 2.530,00 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA SAO JOAO Nº 98
Complemento: ESCOLA Bairro: SAO FRANCISCO
Cidade: AMPERE UF: PR CEP: 85640-000
Data de início: 15/04/2018 Conclusão efetiva: 05/11/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
OBRA EM EMPREITADA GLOBAL SENDO EXECUTADO TODA TROCA DE REVESTIOMENTO CERAMICO, ALVENARIA, VIGAS, PILAR, ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS TODA COBERTURA , PINTURA EM ALVENARIA E GRADES, HIDRAULICA BANHEIROS COZINHA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 056433, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6167/2018
29/04/2020 17: 45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 410914/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TONELLO GAS

00[illegible]437

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que, a empresa **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.486.212/0001-99, tendo como **responsável técnico o Engenheiro Civil DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI,** registro no CREA PR-138226/D, **executou** para a empresa TONELLO GAS, inscrito no CNPJ sob n.º 00.824.832/0001-22, uma OBRA EM CONCRETO ARMADO FECHAMENO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS COM 1 PAVIMENTOS E COM ESTRUTURA METALICA NA COBERTURA, com as características abaixo descritas localizado na Rua Antonio ciechanowski número 3166 na cidade de Realeza PR, de acordo com os projetos exigidos por lei e a respectiva ART de execução descrita abaixo.,

---

OBRA: COMERCIAL/ RESIDENCIAL EM CONCRETO ARMADO FECHAMENO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS COM 1 PAVIMENTOS E COM ESTRUTURA METALICA NA COBERTURA

Área: 937 m² - **Modalidade: EXECUÇÃO**

ART n.º: 20184151329 Data de início: 22/04/2016 Data da conclusão: 20/01/2017.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Infra-estrutura (Fundação) Sapatas – moldadas in-loco e Estacas moldadas in-loco

Supra-estrutura: Pilares, Vigas – em concreto armado

Alvenaria: Tijolo cerâmico.

Cobertura: Telhas de aço zincado pré-pintada isopor, sobre estrutura metálica com vão de 20 metros com 937 m2.

Pavimentação interna: Piso em concreto, e revestimento cerâmico em porcelanato.

Portas: Correr em vidro temperado, alumínio.

Janelas: Venezianas Metálicas, alumínio.

Laje: Pre – moldada e treliçada.

Hidráulica

Prefeitura Municipal [illegible]
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05/05/2020
CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ULTIMA FOLHA

Elétrica

Pintura: com massa acrílica e pintura acrílica 2 demão

Declaro que, todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, e por ser essa a expressão da verdade datamos e assinamos.

Atenciosamente,

Realeza – Pr., 22 de Novembro de 2018.

Gilton Tonello Proprietário

CPF:655511179-87

Prefeitura Municipal
Certifico que este documento é cópia do original.
Capanema, 05/05/2020

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA- PR
A 056434

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
6586/2018

0009439

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI** RNP: **1713082080**
Registro: **PR-138226/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20184151329** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/09/2018 Baixada em: 11/11/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME**

Contratante: **TONELLO GAS** CNPJ: **00.824.832/0001-22**

Rua: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI Nº: 3166

Complemento: SALA COMERCIAL Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: celebrado em 22/04/2016

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 937,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO CIECHANOWSKI Nº: 3166

Complemento: SALA COMERCIAL QD: 93 LT: 5,6,7 Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Data de início: 22/04/2016 Conclusão efetiva: 20/01/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA ALUZINCADO SANDUÍCHE SENDO 1 PAVIMENTO E COM A LAJE PRE MOLDADA TRELIÇADA, REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO PORCELANATO, ABERTURA EM VIDRO TEMPERADO, ELÉTRICA HIDRÁULICA E PINTURA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 056434, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6586/2018
29/04/2020 17:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 341305/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO 14

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 06/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Nome da Empresa: Borsatti Engenharia Eireli

CNPJ nº: 24.486.212/0001-99

Endereço Completo: Rua Antônio Ciechanowski, 2871, Centro, Realeza, Paraná

Fone: (46) 9 91288621

E-mail: adm.borsatti@gmail.com

O representante técnico da Borsatti Engenharia Eireli Sr. Douglas Sponchiado Borsatti, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Capanema-PR, 05 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

Douglas S. Borsatti
Eng. Civil
CREA-PR 138226/D

000441

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

Douglas Sponchiado Borsatti, CPF nº 072.939.649-51, CREA/CAU nº 138226/D, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 06/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa Borsatti Engenharia Eireli, CNPJ nº 24.486.212/0001-99, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Capanema-PR, 05 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional
Douglas Sponchiado Borsatti	Engenheiro Civil	138226/D	28/03/2014	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Capanema-PR, 05 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

0d0443

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência
Município de Capanema/PR
Tomada de Preços Nº 06/2020.

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº **24.486.212/0001-99**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI**, portador(a) do documento de identidade RG nº **8.036.234-0**, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº **072.939.649-51**, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Caminhão;
Camioneta;
Ônibus;
Carros;
Guincho;
Vibrador;
Betoneira;
Serra Circular;
Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Douglas ... Eng. Civil CREA-PR 138...

Capanema, 05 de maio de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

MODELO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 006/2020
PROPONENTE: BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

MUNICÍPIO / LOCAL: CAPANEMA - PARANÁ	
OBJETO: CONSTRUÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REFERÇÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ÁREA CONSTRUÍDA: 401,83 M²
LOTE: RUA ANTONIO NIEHUES, ESQUINA TRAVESSA TOCANTINS LOTE URBANO Nº 08 e 09, QUADRA 86	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS		Prazo de Execução (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	CAMINHAO	Utilização: TRANSPORTE DE MATERIAIS	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 1								
2	CAMIONETA	Utilização: TRANSPORTE DE MATERIAIS	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 1								
3	CAMINHÃO COM GUINCHO	Utilização: LEVANTAR ESTRUTURA E AUXILIO A FUNDAÇÃO	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 1								
4	CARROS	Utilização: TRANSPORTE	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 2								
5	ÔNIBUS	Utilização: TRANSPORTE DE COLABORADORES	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 1								
6	SERRA CIRCULAR	Utilização: CORTE DE MADEIRA	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 1								
7	VIBRADOR MANUAL	Utilização: VIBRAR ESTRUTURA DE LAJE , PILAR, VIGAS , ETC	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 1								
8	BETONEIRA	Utilização: ARGAMASSA	X	X	X	X	X	X	X	
		Quantidade: 2								

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000445

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI CPF: 072.939.649-51 RG: 8.036.234-0 CREA-PR: 138226/D		DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI CPF: 072.939.649-51 RG: 8.036.234-0 CREA-PR: 138226/D	05/05/2020

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000446

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Capanema-PR, 05 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000447

ANEXO 02

Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho

DECLARAÇÃO DE* REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO *EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:

Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 06/2020

Borsatti Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ/MF nº 24.486.212/0001-99, por intermédio de seu representante legal, o Sr Douglas Sponchiado Borsatti, portador do documento de identidade RG nº 8.036.234-0, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 072.939.649-51, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Capanema-PR, 05 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000448

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa Borsatti Engenharia Eireli (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº 24.486.212/0001-99, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 06/2020, realizado pelo Município de Capanema– PR.

Capanema-PR, 05 de maio de 2020.

Douglas Sponchiado Borsatti
Cpf: 072.939.649-51
Rg: 8.036.234-0
Engenheiro Civil
Crea-Pr: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 200.000,00	R$ 449.332,76
ATIVO CIRCULANTE		R$ 200.000,00	R$ 449.332,76
DISPONÍVEL		R$ 191.700,00	R$ 420.908,18
CAIXA		R$ 191.700,00	R$ 385.099,44
CAIXA GERAL		R$ 191.700,00	R$ 385.099,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1.281,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 24,22
BRADESCO		R$ 0,00	R$ 1.256,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 34.527,74
BB RENDA FIXA 500		R$ 0,00	R$ 34.527,74
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 8.300,00	R$ 26.185,31
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 8.300,00	R$ 26.185,31
MERCADORIAS PARA OBRAS		R$ 8.300,00	R$ 26.185,31
OBRAS EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 2.239,27
OBRAS PARA TERCEIROS EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 2.239,27
OBRA Nº 1 CEI 512268318479		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 1.435,41
INSS EMPRESA OBRA		R$ 0,00	R$ 393,15
FGTS OBRA		R$ 0,00	R$ 136,75
FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 273,96
PASSIVO		R$ 200.000,00	R$ 449.332,76
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 45.637,57
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 437,37
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 437,37
Center Sudoeste Materiais De Construcao		R$ 0,00	R$ 437,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 473,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Diogo [illegible]alla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 473,32
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 473,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 4.435,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 2.550,76
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.701,70
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 849,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 1.358,18
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.189,88
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 168,30
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 526,81
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 402,15
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 92,49
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 32,17
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 40.291,13
EMPRÉSTIMOS		R$ 0,00	R$ 40.291,13
CAPITAL DE GIRO BB		R$ 0,00	R$ 0,00
PROGER URBANO BB GIRO		R$ 0,00	R$ 34.285,68
PROGER URBANO EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 6.005,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 200.000,00	R$ 343.123,57
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 143.123,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 143.123,57
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 143.123,57
LUCROS DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 60.571,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 60.571,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 60.571,62
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROGER URBANO BB GIRO		R$ 0,00	R$ 26.434,32
PROGER URBANO EMPRESARIAL		R$ 0,00	R$ 34.137,30

Diego José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R$ 175.026,05
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 175.026,05
(-) DEDUÇÕES		R$ (7.872,23)
(-) (-) ISS		R$ (3.139,02)
(-) (-) SIMPLES		R$ (4.733,21)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 167.153,82
(-) CMV		R$ (3.595,22)
(-) CUSTO DAS OBRAS CONCLUIDAS		R$ (3.595,22)
LUCRO BRUTO		R$ 163.558,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (20.435,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (20.435,03)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (6.678,00)
(-) INSS		R$ (1.335,60)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (147,10)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (73,74)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (2.570,85)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (6.659,11)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (2.494,01)
(-) TARIFA DE IOF		R$ (476,62)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 143.123,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 143.123,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 143.123,57

Diego José Dalla Chiese
Contador
CRC-PR 064121/O-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ 24.486.212/0001-99 Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	143123,57
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	143123,57
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	143123,57
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Diogenes Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

000454

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018	2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	171.887,03	0,00
Aplicação financeira	(34.527,74)	0,00
Valores pagos a fornecedores	(17.476,44)	0,00
Valores pagos a empregados	(7.082,80)	0,00
Valores pagos juros/multas/tarifas/despesas	(8.342,34)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	104.457,71	0,00
Tributos pagos	(6.708,03)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	97.749,68	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.749,68	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	128.216,64	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(31.285,88)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	96.930,76	0,00
Aumento nas Disponibilidades	194.680,44	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	191.700,00	191.700,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	386.380,44	191.700,00

AMPERE - PR, 31 de Dezembro de 2018

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
ADMINISTRADOR
CPF: 072.939.649-51

CHARLES MICHEL FEDRIZZI
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-011782/O-9
CPF: 546.143 339-15

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-1

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de construção de edifícios, sob razão social BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME, CNPJ 24.486.212/0001-99, constituída em 30/03/2016, NIRE 41208359188, inscrição estadual 9071828511 e inscrição municipal nº 3316 enquadrada como micro empresa no regime de tributação simples nacional de acordo com a lei nº 123/2006, sediada na Avenida XV de novembro, 996, Bairro Centro na cidade de Ampere - PR, CEP 85.640-000.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceiros. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são de acordo com a NBC ITG 1000, encerrando o exercício no dia 31/12/2018 integrando junto ao mesmo um comparativo com exercício anterior sendo encerrado em 31/12/2017, apresentação de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balancetes e notas de explicação, seguindo métodos qualitativos e quantitativos e pressupostos básicos de continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, primazia de essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade estando assim de acordo com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) adequadas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.1 Moedas de Função e Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

2.2 Determinações do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

3. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Na conta Caixa foram recebidos valores de clientes referentes às prestações de serviços, pagos tributos, salários, pró-labore, taxas e despesas financeiras, restando saldo final do exercício de R$ 385.099,44 (trezentos e oitenta e cinco mil noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos).

3.2 Estoque

Empresa com atividade prestadora de serviços, o estoque disponível é de mercadorias para obras, com um saldo ao final do exercício no valor de R$ 26.185,31 (vinte e seis mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC PR 064121/O-1

3.3 Obras em andamento

A empresa possui um saldo de custos de obras em andamento no valor de R$ 2.239,27 (dois mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos).

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas e aplicadas no momento da alienação do bem, não sendo demonstradas neste balanço.

Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5.1 Empréstimos

A empresa possui um saldo na conta de empréstimo a curto prazo no total de R$ 40.291,13 (quarenta mil duzentos e noventa e um reais e treze centavos), composto de um proger urbano BB giro no valor de R$ 34.285,68 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e um proger urbano empresarial no total de R$ 6.005,45 (seis mil e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

EMPRÉSTIMO	PROGER URBANO BB GIRO
TAXA DE JUROS	1,00%
Nº DE PARCELAS	21
VALOR TOTAL	R$ 60.000,00

EMPRÉSTIMO	PROGER URBANO EMPRESARIAL
TAXA DE JUROS	0,39%
Nº DE PARCELAS	70
VALOR TOTAL	R$ 38.216,64

No longo prazo possui um saldo de R$ 60.571,62 (sessenta mil quinhentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) a ser pago nos próximos anos.

5.2 Impostos e Encargos sociais a recolher

A empresa possui um saldo impostos a recolher no valor de R$ 473,32 referente simples nacional a pagar.
Também possui um total de R$ 4.435,75 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) de obrigações trabalhistas e previdenciárias a pagar, sendo pró-labore, salários, INSS e FGTS, além de um saldo de provisão de férias e INSS e FGTS sobre férias.

6. PATRIMONIO LIQUIDO

6.1 Capital social

O capital social está representado por 200.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC PR 064121/O-1

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR
DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI	190.000	R$ 190.000,00
CAROLINE SPONCHIADO BORSATTI	10.000	R$ 10.000,00

6.2 Lucro Líquido

A empresa apresenta um faturamento bruto no exercício no valor de R$ 175.026,05 (cento e setenta e cinco mil vinte e seis reais e cinco centavos), descontados encargos, despesas e custos, obtendo assim um lucro líquido de R$ 143.123,57 (cento e quarenta e três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).

6.3 Lucros Acumulados/ Prejuízos Acumulados

A empresa não possui um saldo de lucros/prejuízos acumulados de exercícios anteriores.

7. RECEITA OPERACIONAL

A empresa tem como atividade operacional construção de edifícios, a qual obteve uma receita bruta de R$ 175.026,05 (cento e setenta e cinco mil vinte e seis reais e cinco centavos).

8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, trazendo ainda alguns demonstrativos não obrigados, porém pertinentes a boa avaliação da empresa. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

Diogo José Dalla Chiesa
Contador
CRC-PR 064121/O-4

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME			
CNPJ	24.486.212/0001-99	Nire:	41208359188	Scp
Período da Escrituração	01/01/2018 a 31/12/2018			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário			
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO			
Identificação do arquivo(hash):	64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-			

Consulta Realizada em: 22/04/2019 08:35:52

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Contador
CRC-PR 064121/O-1

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 24.486.212/0001-99

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME
NIRE	41208359188
CNPJ	24.486.212/0001-99
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	AMPERE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/03/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3599

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3599
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Diogo Rosa Dalle Chiesa
Contador
CRC-PR 061211/O-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
41208359188	24.486.212/0001-99

NOME EMPRESARIAL
BORSATTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	54614333915	CHARLES MICHEL FEDRIZZE: 54614333915	357366985420224466 9	27/06/2018 a 27/06/2019	Sim
Contador	54614333915	CHARLES MICHEL FEDRIZZE:54614333915	357366985420224466 9	27/06/2018 a 27/06/2019	Não

NÚMERO DO RECIBO:

64.95.DC.3A.45.1D.82.8D.F9.35.79.66.
0F.4A.C5.B2.61.B0.97.08-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/04/2019 às 11:34:33

86.8A.53.AE.EF.47.24.78
5B.A3.D5.5A.6C.68.9E.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Contador
CRC-PR 064121/O-1

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 19/03/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
10.517.748/0001-10
R ALAGOAS, 1529 APTO 11 BLOCO B - CEP: 85601080 - BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
006.337.249-55

E-MAIL: construtorabulgarelli@hotmail.com TELEFONE: (46)98838-5396
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços N° **06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

Recebido 30/04/2020

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2001815907
NIRE (Sede) 41206357374	**CNPJ** 10.517.748/0001-10	**Data de Ato Constitutivo** 04/12/2008	**Início de Atividade** 15/12/2008

Endereço Completo
RUA URINDO CRESTANI, Nº 85, SALA 11, CENTRO - Marmeleiro/PR - CEP 85615-000

Objeto Social
CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE CONSTRUÇÃO; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO.

Capital Social	**Porte**	**Prazo de Duração**
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI	006.337.249-55	R$ 198.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
RAFAEL BANDEIRA BULGARELLI	023.276.379-88	R$ 2.000,00	Sócio	N	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI	006.337.249-55	

Último Arquivamento			
Data 11/11/2014	**Número** 20146260171	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2020 às 09:21:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **Q310B9JJ**.

PRC2001815907

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME

CNPJ 10.517.748/0001-10

NIRE 41206357374

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI, brasileiro, natural de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.337.249-55, e documento de identidade RG nº 6.218.474-4 - II/PR., expedida em de 13 de maio de 1991, residente e domiciliado na Rua Ignácio Felipe, nº 100, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000, e RAFAEL BANDEIRA BULGARELLI, brasileiro, natural de Realeza, Estado do Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.276.379-88, e documento de identidade RG nº 6.218.478-7 - II/PR., expedida em 13 de maio 1991, residente e domiciliado na Avenida Bruno Zuttion, nº 3116, Ap. 04, Centro, no Municipio de Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000 únicos sócios da sociedade BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME com sede na Rua Ignácio Felipe, nº 100, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000, inscrita no CNPJ 10.517.748/0001-10 NIRE 41206357374, com inicio de suas atividades em 15 de dezembro de 2008, registrada na junta comercial do Estado do Paraná na data de 03/12/2008 , sob o nº. protocolo 08/536781-8, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social anterior nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA : ALTERAÇAO DO ENDEREÇO: Com sede na Rua Ignácio Felipe, nº 100, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000 passa a ser Rua Laurindo Crestani, nº 85 , sala 11, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato social primitivo que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Em consonância com o que determina o art. 2031 da lei 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei número 10406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a Ter a seguinte redação

CONTRATO CONSOLIDADO

SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME

CNPJ 10.517.748/0001-10

NIRE 41206357374

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME

CNPJ 10.517.748/0001-10

NIRE 41206357374

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI, brasileiro, natural de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.337.249-55, e documento de identidade RG nº 6.218.474-4 - II/PR., expedida em de 13 de maio de 1991, residente e domiciliado na Rua Ignácio Felipe, nº 100, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000, e RAFAEL BANDEIRA BULGARELLI, brasileiro, natural de Realeza, Estado do Paraná, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.276.379-88, e documento de identidade RG nº 6.218.478-7 - II/PR., expedida em 13 de maio 1991, residente e domiciliado na Avenida Bruno Zuttion, nº 3116, Ap. 04, Centro, no Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP 85.770-000 únicos sócios da sociedade BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME ser Rua Laurindo Crestani, nº 85 , sala 11, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000. inscrita no CNPJ 10.517.748/0001-10 NIRE 41206357374, com inicio de suas atividades em 15 de dezembro de 2008, registrada na junta comercial do Estado do Paraná na data de 03/12/2008 , sob o nº. protocolo 08/536781-8, resolvem, assim, consolidar o contrato social anterior nas clausulas seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME Rua Laurindo Crestani, nº 85 , sala 11, Centro, no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, CEP 85.615-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000(duzentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00(um real), integralizadas, neste ato em moeda do país, pelos sócios:

NOME	%	QUOTAS	R$
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI	99,00	198.000	198.000,00
RAFAEL BANDEIRA BULGARELLI	1,00	2.000	2.000,00
TOTAL	100,00	200.000	200.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUARTA:A administração da sociedade caberá ao sócio DIOGO BANDEIRA BULGARELLI e com os poderes e atribuições DE COMPRAR E VENDER BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM A AUTORIZAÇAO DO SOCIO RAFAEL E de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME

CNPJ 10.517.748/0001-10

NIRE 41206357374

CLAUSULA QUINTA: O objeto é:
Construções de Edifícios CNAE (41.20-4-00),
Instalações e Manutenção Elétrica CNAE (43.21-5-00),
Obras de Acabamento em Gesso e Estuque CNAE (43.30-4-03),
Outras Obras de Acabamento de Construção CNAE (43.30-4-99),
Aplicação de Revestimento e de Resinas em Interiores e Exteriores CNAE (43.30-4-05),
Construção e Instalação Esportivas e Recreativas CNAE (42.99-5-01),
Comercio Varejista de Materiais Elétricos CNAE (47.42-3-00),
Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás CNAE (43.22-3-01),
Obras de Montagem Industrial CNAE (42.92-8-02),
Comercio de Materiais de Construção em Geral CNAE(47.44-0-99),
Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio CNAE (43.22-3-03)

CLAUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 03 de dezembro de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio DIOGO BANDEIRA BULGARELLI e com os poderes e atribuições DE COMPRAR E VENDER BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM A AUTORIZAÇAO DO SOCIO RAFAEL E de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 04 / 2020

SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA ME

CNPJ 10.517.748/0001-10

NIRE 41206357374

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA : Fica eleito o foro de MARMELEIRO, ESTADO DO PARANÁ, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias.

Marmeleiro, 24 de setembro de 2014.

Sócios:

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
RG: 6.218.474-4 - II/PR.
Administrador

RAFAEL BANDEIRA BULGARELLI
RG: 6.218.478-7 - II/PR
Sócio Quotista

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/11/2014
SOB NÚMERO: 20146260171
Protocolo: 14/626017-1, DE 20/10/2014
Empresa: 41 2 0635737 4
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000468

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.517.748/0001-10 MATRIZ		04/12/2008

NOME EMPRESARIAL
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LAURINDO CRESTANI	85	SALA 11

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
85.615-000	CENTRO	MARMELEIRO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
luicont_3@hotmail.com	(46) 3550-1448/ (46) 3550-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/12/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/03/2020** às **11:05:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

000469

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.517.748/0001-10
Razão Social: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA LAURINDO CRESTANI 85 SALA 11 / CENTRO / MARMELEIRO / PR / 85615-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031504493884885980

Informação obtida em 30/03/2020 10:48:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

000470

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.517.748/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:11:04 do dia 30/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2020.
Código de controle da certidão: **9497.1067.94D5.0750**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000471

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021718174-29

Certidão fornecida para o CPF/MF: **006.337.249-55**
Nome: **DIOGO BANDEIRA BULGARELLI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba pendências do próprio CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/03/2020 14:09:38)

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.205.665/0001-01
Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-1122 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

000472

CERTIDÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 846 /2020

NOME : DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
CPF/CNPJ : 006.337.249-55
ENDEREÇO : RUA LAURINDO CRESTANI Nº 85
COMPLEMENTO : SALA 11
BAIRRO : CENTRO
MUNICÍPIO : MARMELEIRO UF: PR
CEP : 85615-000

FINALIDADE: CADASTRO E LICITAÇÃO
DATA DE VALIDADE: 17/05/2020

CERTIFICAMOS, REVENDO OS CADASTROS MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO TRIBUTÁRIOS A VENCER, EM NOME DO(A) CONRIBUINTE ACIMA DESCRITO(A).

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÉBITOS POSTERIORMENTE CONSTATADOS, MESMO REFERENTE AO PERÍODO NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDO, DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA DESCRITO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 484792691484792

A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA E A VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO: www.marmeleiro.pr.gov.br

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CERTIDÃO EMITIDA ELETRONICAMENTE VIA INTERNET EM 18 DE MARÇO DE 2020 .

FORNECIMENTO GRATUITO.

Certificado digitalmente por:
DOUGLAS EDUARDO
BARBIERI SCOPEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE MARMELEIRO
Secretaria do Ofício Distribuidor

009473

CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins civis, que revendo os livros e registros deste Ofício do Distribuidor de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazido à juízo) nos termos da Lei nº 11.101/2005, NADA CONSTA em

Nome: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CPF/CNPJ: 10517748000110
RG:
Filiação:
Data de Nascimento:

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Comarca de MARMELEIRO, em 30/03/2020

Douglas Eduardo Barbieri Scopel
TÉCNICO JUDICIÁRIO
(Obrigatório o uso do Carimbo)

Código Validador: TJDD.CAGA.3677.00IEE.10

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS

RUA PONTA GROSSA 2059 - FONE / FAX: (46) 3524-1388 - CP. 104 - CEP: 85.601-600
FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ - E-MAIL: TABPROTESTO@NETCONTA.COM.BR
CPF: 483.315.709-87 - SITE: WWW.TABPROTESTO.COM.BR

000474

Elcio Tomazoni Filho

TABELIÃO

SUBSTITUTOS DO TITULAR
ROZANI A. C. TOMAZONI
SÍLVIA R. CARNEIRO

ESCREVENTES JURAMENTADOS
ADRIANA A. C. PIASETZKI - ANDRÉA CARNEIRO
ALINE C. POLLI - GREGORY SANTOLIN
THIAGO TOMAZONI

Certidão

Certifico, à pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartório, verifiquei nos livros de protestos e Nada Consta no período compreendido dos últimos cinco(05) anos.

CONTRA: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME, C.N.P.J.: 10.517.748/0001-10, Estabelecido em FRANCISCO BELTRÃO - PR, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar forneço a presente certidão negativa, para todos os efeitos de direitos.

Descrição	Valor em VRC	Valor em R$
SELO FUNARPEN...:	14,56	2,81
COTA.....:	70,00	13,51
ISSQN.....:	1,76	0,34
FUNREJUS.....:	17,51	3,38
FUNDEP.....:	3,47	0,67
Total.....:	107,31	20,71

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRAO/PR, 17 de Abril de 2020

Tabelião

Adriana A. C. Piasetzki
Escrevente

FUNARPEN
SELO DIGITAL
evUpc.Vwfuj.lvjjs
eNHYx.Hm7sy
http://funarpen.com.br

ELCIO TOMAZONI FILHO
TABELIÃO
FCO. BELTRÃO

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 04 / 2020

CAPACIDADE FINANCEIRA

Tomada de Preço nº 06/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**. Esses índices foram obtidos no balanço do ultimo exercício social.

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações abaixo:

DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice	**Valor em reais**	**Índice**
Liquidez geral (LG) LG=(AC+RLP)/(PC+ELP)	R$ 972.063,21 = R$ 56.705,31	17,14
Liquidez corrente (LC) LC=AC/PC	R$ 972.063,21 = R$ 56.705,31	17,14
Endividamento (E) E=(PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	R$ 56.705,31 = R$ 1.373,678,32	0,04

AC=ativo circulante; RLP=realizável a longo prazo; AP=ativo permanente;
PC=passivo circulante, ELP= exigível a longo prazo

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2(duas) casas decimais desprezando-se as demais.

Marmeleiro, 27 de março de 2020.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
856[illegible]00 - Marmeleiro - Paraná

.....
Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

.....
Antonio C. Scotti
Contador - CRC-PR [illegible]
ASSINATURA CONTADOR
CPF: 072.885.269-17

000476

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.517.748/0001-10
Certidão nº: 191609581/2019
Expedição: 10/12/2019, às 17:38:36
Validade: 06/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.517.748/0001-10, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000477

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **39590/2020** Validade: 26/09/2020

Nome Civil: DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira - CREA-SC Nº :SC-714452/D Visto Nº : 083188
Registro Nacional : 2500286550
Registrado(a) desde : 12/01/2005 Dt. Expedição Visto : 16/12/2005
Filiação : VALMOR BULGARELLI
MARIA SALETE BANDEIRA BULGARELLI
Data de Nascimento : 25/05/1980
Carteira de Identidade : 62184744 CPF : 00633724955
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ
Data da Colação de Grau : 23/12/2004 Diplomação : 23/12/2004
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 08/02/2007 Diplomação : 08/02/2007
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 93666/2020.

Emitida via Internet em 30/03/2020 09:43:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000473

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 39594/2020 **Validade:** 26/09/2020

Razão Social: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 10517748000110
Num. Registro: 47479 **Registrada desde :** 19/12/2008
Capital Social: R$ 200.000,00
Endereço: RUA LAURINDO CRESTANI, 85 SALA 11 CENTRO
Município/Estado: MARMELEIRO-PR **CEP:** 85615000
Objetivo Social:
Construção de edifícios CNAE (41.20-4-00) A instalação e manutenção elétrica CNAE (43.21-5-00) Obras de acabamento em gesso e estuque CNAE (43.30-4-03) Outras obras de acabamento da construção CNAE (43.30-4-99) Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores CNAE (43.30-4-05) Construção e instalação esportivas e recreativas CNAE (42.99-5-01) Comércio varejista de materiais elétricos CNAE (47.42-3-00) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás CNAE (43.22-3-01) Obras de montagem industrial CNAE (42.92-8-02) Comércio de materiais de construção em geral CNAE (47.44-0-99) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio CNAE (43.22-3-03)
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira: SC-714452/D Data de Expedição: 12/01/2005
Desde: 19/12/2008 Carga Horária: 4: H/D Até: 10/09/2017
Desde: 11/09/2017 Carga Horária: 2: H/D Até: 01/04/2019
Desde: 02/04/2019 Carga Horária: 1: H/D
Visto Nº: 83188 Data do Visto: 16/12/2005
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 93669/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/03/2020 09:45:16

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000479

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI

Carteira Profissional:SC-714452/D
RNP Nº:2500286550
Acervo Técnico Nº.:**77/2017**
Protocolo Nº.:**2017/00006704**
Selos de autenticidade:**A 032.960**

000480

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
Acervo Técnico Nº.:**77/2017**
Selos de autenticidade:**A 032.960**

RNP Nº.:2500286550
Protocolo Nº.:**2017/00006704**

ART Nº.....:20162505274 0..... Registrada:15/06/2016.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - CNPJ/CPF: 76.205.665/0001-01.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:1.730,00 M2..... Área Existente:1.377,00 M2 .....
Área Ampliada.....:353,00 M2 ..... Área de Reforma:660,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:AVENIDA ALVORADA, 320 ALVORADA L. 05 A 08 Q. 05.....
Município/Estado....:MARMELEIRO/PR.....
Data de Início.....:09/06/2016..... Data de Conclusão:09/10/2016.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUCAO DOS SERVICOS NA ESCOLA DOM PEDRO I, SENDO DESCRITO ABAIXO: - REFORMA DE EDIFICACAO EXISTENTE COMPREENDENDO 660M² DE REFORMA SENDO 474,00M² DE REFORCO DE PISO COM PISO DE CONCRETO POLIDO, 186M² DE PISO CERAMICO. - 247 M² DE PAVER. - 353,00M² DE AMPLIACAO REFERENTE A QUADRA POLIESPORTIVA COMPREENDENDO PISO EM CONCRETO POLIDO, FUNDACOES E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA EM ARCO E TELHAS DE ALUZINCO.....
Observação.....:.....

000481

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI

Carteira Profissional:SC-714452/D
RNP Nº.:2500286550
Acervo Técnico Nº.:**77/2017**
Protocolo Nº..**2017/00006704**
Selos de autenticidade:**A 032.960**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2017/00006704.

Emitida via Internet em 09/01/2017 15:00:49 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2017/SE

Atestamos para os devidos fins, que o profissional **Diogo Bandeira Bulgarelli**, Engenheiro Civil, CREA-SC 71.4452/D (visto PR nº 83188), na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**, prestou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO – ESTADO DO PARANA**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato Nº: 80/2016
2. Objeto do contrato: Execução dos serviços de Reforma e Ampliação da Unidade Escolar denominada Escola Municipal Dom Pedro I.
3. Endereço da obra ou serviço técnico: Avenida Alvorada N. 320, Bairro Alvorada, Marmeleiro-Pr.
4. Empresa contratada: **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 10.517.748/0001-10**, localizado na Rua Laurindo Crestani, Nº 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro, Paraná, Numero Registro no CREA 47479.
5. Contratante dos serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO-PR., CNPJ Nº 76.205.665/0001-01**, Avenida Macali, N. 255, no bairro Centro, da cidade de Marmeleiro, no Estado do Paraná.
6. Proprietário do empreendimento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO-PR., CNPJ Nº 76.205.665/0001-01**, Avenida Macali, N. 255, no bairro Centro, da cidade de Marmeleiro, no Estado do Paraná.
7. ART nº: 20162505274.
8. Profissional: Engenheiro Civil Diogo Bandeira Bulgarelli, CREA/SC 71.4452/D.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu:

    - Execução dos serviços de Reforma e Ampliacao da Unidade Escolar denominada Escola Municipal Dom Pedro I, com Área total da obra de 1.260,00m², sendo a Construção de uma Quadra Poliesportiva 353,00 m², Reforço do Piso do Pátio 474,00m², Piso Cerâmico 186,00m², e Pavimento e Paver 247,00m², de acordo com todas as especificações da Planilha Orçamentária do Edital tomada de Preços N. 008/2016, que esta em ANEXO.

10. Período de participação nos serviços: Data inicio: 09/06/2016
    Data término: 09/10/2016

Marmeleiro, 06 de janeiro de 2017.

MICHEL MARTINAZZO
ENG. CIVIL - CREA-PR 137.528/D

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA/PR 137528/D

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - ESTADO DO PARANÁ

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

00[illegible]483

TABELIONATO DE NOTAS
E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua Seis, 533, centro, Marmeleiro - PR, CEP: 85615-000, Fone: (46) 3525-11

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
(1vAAC861)-MICHEL MARTINAZZO.
.....
.....
Marmeleiro, PR 09 de Janeiro de 2017.
EM TEST DA VERDADE.

PATRÍCIA CARNEIRO - ESCREVENTE SUBSTITUTA
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº omyKr hbd7e bbX8R - epL2J OwIxy
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

MARMELEIRO, 18 DE MAIO DE 20

PROPONENTE: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ.: 10.517.748/0001-10

A/C.: PREFEITURA M. DE MARMELEIRO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2016

OBJETO: EXECUCAO DE reforma e ampliação da unidade escolar denominada Escola Municipal D. Pedro I, com área de 1.260,00m², sendo 353,00m² de construção de quadra poliesportiva; 474,00m² de reforço do piso no pátio, 186,00m² de piso cerâmico e 247,00m² de pavimento em paver, além de outras adequações constantes nos projetos, memoriais e planilhas.

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 5.594,54
1.1	SERVIÇOS INICIAIS				
1.1.1	Barracão para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassado traço 1:6 (cimento e areia)	m2	6,00	383,82	R$ 2.302,90
1.1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas, reaprov. 3x	m2	353,00	5,49	R$ 1.939,25
1.1.3	Isolamento com tela plastica com malha de 5 mm, e estrutura de madeira pontaleteada	m2	60,00	22,54	R$ 1.352,39
2	PATIO INTERNO				R$ 33.628,96
2.1	PISO EM CONCRETO SOBRE PISO EXISTENTE				
2.1.1	Apicoamento de concreto	m2	250,00	6,98	R$ 1.745,18
2.1.2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	m2	474,00	1,78	R$ 844,69
2.1.3	Forma em tábua p/ borda de piso	m2	2,00	80,20	R$ 160,41
2.1.4	Piso em concreto 20 MPa usinado, esp=7cm, juntas serradas 2x2 m, incluso polimento com desempenadeira elétrica.	m2	474,00	49,64	R$ 23.529,03
2.1.5	Aterro interno compactado manualmente	m3	1,00	61,17	R$ 61,17
2.1.6	Lastro de brita, e=10 cm	m3	0,20	80,76	R$ 16,15
2.2	CIRCULAÇÃO - PISO CERÂMICO				
2.2.1	Apicoamento de concreto	m2	156,00	6,98	R$ 1.088,99
2.2.2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	m2	156,00	1,78	R$ 278,00
2.2.3	Revestimento cerâmico para piso com placas cerâmicas PEI 4 ou superior, 45x45 cm	m2	156,00	31,59	R$ 4.927,31
2.2.4	Rodapé cerâmico PEI 4 ou superior, assentado com argamassa colante, inclusive rejunte	m	115,80	8,39	R$ 972,03
3	ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO				R$ 26.357,14
3.1	CRIAÇÃO DE NOVA SALA				
3.1.1	Apicoamento de concreto	m2	46,75	6,98	R$ 326,35
3.1.2	Limpeza de superfície com jato de alta pressão de ar e água	m2	46,75	1,78	R$ 83,31
3.1.3	Piso em concreto, 20 Mpa, preparo mecânico, esp=7 cm, com armação em tela soldada nervurada CA-60, Q-92 (1,48 kg/m2), diâmetro do fio = 4.2mm, malha 15x15 cm	m2	46,75	85,03	R$ 3.975,36
3.1.4	Revestimento cerâmico para piso com placas cerâmicas PEI 4 ou superior, 45x45 cm, assentado com argamassa colante, inclusive rejunte	m2	46,75	31,59	R$ 1.476,61
3.1.5	Rodapé cerâmico PEI 4 ou superior, assentado com argamassa colante, inclusive rejunte	m	30,00	8,39	R$ 251,82
3.1.6	Escavação manual de valas em solo argiloso, até h=1,50 m	m3	1,05	83,89	R$ 83,89
3.1.7	Lastro de brita e=5cm	m3	0,15	80,76	R$ 12,11
3.1.8	Forma para estrutura de concreto em chapa de madeira compensada resinada, e=12mm, 5 utilizações	m2	24,00	33,29	R$ 799,05
3.1.9	Concreto usinado bombeado (fck=20 Mpa), inclusive lançamento e adensamento	m3	3,20	394,44	R$ 1.262,19
3.1.10	Armação aço CA-50 p/ estrutura de concreto armado, diam. 6,3 (1/4) à 12,5MM(1/2) -fornecimento/corte(perda de 10%) /dobra/colocação.	kg	178,40	8,48	R$ 1.512,93

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA/PR 137528/D

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3.1.11	Armação de aço CA-60 p/ estrutura de concreto armado 4 a m. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	102,34	8,28	R$	8
3.1.12	Impermeabilização de baldrames com emulsão asfáltica, sob a viga baldrame e suas laterais, com 2 demãos transversais	m2	14,50	10,64	R$	154,33
3.1.13	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	46,6	60,61	R$	2.824,63
3.1.14	Vergas e contravergas em concreto armado fck=20 Mpa aço CA-60 inclusive formas	m	4,00	16,73	R$	66,91
3.1.15	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m2	93,20	3,85	R$	358,52
3.1.16	Massa única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo e aplicação manual, e=2cm	m2	93,20	26,74	R$	2.492,45
3.1.17	Aplicação manual de selador acrílico em paredes	m2	93,2	4,34	R$	404,34
3.1.18	Janela basculante em chapa dobrada de aço (3,00x1,25m)	m2	3,75	382,91	R$	1.435,90
3.1.19	Vidro liso comum transparente, e=4mm	m2	3,50	134,24	R$	469,85
3.1.20	Porta de Madeira, 80x210, e=3,5cm, incluso ferragens, fornecimento e instalação	un	1,00	358,44	R$	358,44
3.1.21	Forro de pvc em réguas de 100mm, incluso colocação	m2	51,00	54,08	R$	2.757,88
3.1.22	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m2	10,00	8,74	R$	87,38
3.1.23	Tala metal expandido deploye, malha losengo 3/4" cordao 0,9mm, esp 0,6mm, para reforço alvenaria	m2	10,00	2,06	R$	20,65
3.2	SERVIÇOS ISOLADOS					
3.2.1	Retirada de esquadrias metálicas	m2	5,2	17,48	R$	90,88
3.2.2	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira - fechamento de janela	m2	5,20	60,61	R$	315,19
3.2.3	Massa única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo e aplicação manual, e=2cm	m2	10,40	28,74	R$	278,13
3.2.4	Capina e limpeza manual de terreno	m2	50	1,39	R$	69,44
3.2.5	Pavimento em paver e=4cm, cor natural, incl travamento com areie, incl colchão de arela 5cm e compactacao	m2	35,00	51,81	R$	1.813,51
3.2.6	Calha em meio tubo de concreto simples, d=30cm	m	50,00	34,55	R$	1.727,36
4	ADEQUAÇÕES EXTERNAS				R$	24. 67
4.1	MURO EXTERNO					
4.1..1	Chapisco de aderência em alvenaria, traço 1:3 com preparo em betoneira	m2	86,32	3,37	R$	290,68
4.1..2	Massa única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo e aplicação manual, e=2cm	m2	172,64	25,03	R$	4.322,00
4.1..3	Aplicação manual de selador acrílico em paredes	m2	172,64	4,34	R$	748,98
4.1..4	Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados	m3	0,59	43,69	R$	25,78
4.1..5	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	2,34	60,61	R$	141,84
4.1..6	Remoção da folhas de portões de passagem	un	3,00	11,05	R$	33,15
4.1..7	Portão para acesso de veículos, 3,20x2,20m, de abrir, duas folhas, em perfis tubulares de aço galvanizado de 2" revestidos com zarcão, espaçamento de 12cm, incluso acessórios, pintura e instalação	m2	7,04	196,64	R$	1.384,35
4.1..8	Portão para acesso de pedestres, 2,00x2,20m, de abrir, duas folhas, em perfis tubulares de aço galvanizado de 2" revestidos com zarcão, espaçamento de 12cm, incluso acessórios, pintura e instalação	m2	4,40	196,64	R$	865,22
4.2	ADEQUAÇÃO DE ACESSOS EXTERNOS/INTERNOS					
4.2.1	Aterro da rampa existente, com rachão - Contrapartida da Prefeitura					
4.2.2	Execução de dreno com manta geotêxtil 200G/m2	m2	4,00	8,74	R$	34,95
4.2.3	Regularização do aterro com solo de qualidade, e enleivamento - Contrapartida da Prefeitura					
4.2.4	Demolição de piso em ladrilho com argamassa	m2	10,00	16,70	R$	167,02
4.2.5	Guia de concreto para contenção de pavimento em paver	m	62,00	17,11	R$	1.060,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Capanema.
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA/PR 137528/D

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

4.2.6	Pavimento em paver e=6cm, cor natural, incl travamento com areia, colchão de areia e=5cm e compactacao	m2	185,00	61,65	R$	11.404,25
4.2.7	Pavimento em paver e=6cm, guia tátil direcional/alerta, colorido, incl travamento com areia, colchão de areia e=5cm e compactacao	m2	27,00	82,54	R$	2.228,58
4.2.8	Demolição de alvenaria - canteiro do pátio	m3	1,20	41,23	R$	49,48
4.3	**CENTRAL DE GÁS**					
4.3.1	Desmontagem e demolição de central de gás existente, com reutilização dos equipamentos	vb	1,00	184,35	R$	184,35
4.3.2	Execução de abrigo em alvenaria e concreto armado para nova central de gás, incluso revestimentos e tubulação para ligação à cozinha	vb	1,00	1.536,25	R$	1.536,25
4.3.3	Reinstalação dos equipamentos na nova central de gás	vb	1	184,35	R$	184,35
5	**QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**				R$	165.609,59
5.1	**INFRAESTRUTURA**					
5.1.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m3	17,28	131,09	R$	2.265,15
5.1.2	Estaca a trado (broca), diâmetro de 25cm, concreto moldado in loco, 20Mpa, excluso armação	m	140	67,78	R$	9.489,11
5.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m2	24,41	5,76	R$	140,70
5.1.4	Lastro da brita, e=5cm	m3	1,00	80,76	R$	80,76
5.1.5	Forma tabua para concreto em fundações, 5 utilizações	m2	23,31	35,49	R$	827,35
5.1.6	Concreto estrutural usinado bombeado (Fck =20MPa) para blocos, incl lancamento e adensamento	m3	4,3	394,44	R$	1.696,07
5.1.7	Armação aço CA-50 p/ estacas, diam. 6,3 (1/4) à 12,5MM(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) /dobra/colocação.	kg	201,20	8,48	R$	1.706,20
5.1.8	Armação de aço CA-60 p/ estacas diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	27,81	8,28	R$	230,36
5.1.9	Armação aço CA-50 p/ blocos, diam. 6,3 (1/4) à 12,5MM(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) /dobra/colocação.	kg	27,01	8,48	R$	229,05
5.1.10	Armação de aço CA-60 p/ blocos diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	22,50	8,28	R$	186,38
5.2	**SUPRAESTRUTURA**					
5.2.1	Forma para vigas em chapa de madeira compensada resinada, e=12mm, 5 utilizações	m2	47,60	33,29	R$	1.584,78
5.2.2	Forma para pilares em chapa de madeira compensada resinada, e=12mm, 5 utilizações	m2	54,66	33,29	R$	1.819,83
5.2.3	Concreto estrutural usinado bombeado (Fck =25MPa) para vigas, incl lancamento e adensamento	m3	6,19	408,15	R$	2.526,45
5.2.4	Concreto estrutural usinado bombeado (Fck =30MPa) para pilares, incl lancamento e adensamento	m3	5,02	419,58	R$	2.106,29
5.2.5	Armação aço CA-50 p/ pilares, diam. 6,3 (1/4) à 12,5MM(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) /dobra/colocação.	kg	225,56	8,48	R$	1.912,77
5.2.6	Armação de aço CA-60 p/ pilares diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	113,98	8,28	R$	944,15
5.2.7	Armação aço CA-50 p/ vigas, diam. 6,3 (1/4) à 12,5MM(1/2) - fornecimento/corte(perda de 10%) /dobra/colocação.	kg	308,23	8,48	R$	2.613,82
5.2.8	Armação de aço CA-60 p/ vigas diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	175,61	8,28	R$	1.454,66
5.2.9	Impermeabilização de baldrames com emulsão asfáltica, sob a viga e suas laterais, com 2 demãos transversais	m2	67,00	10,64	R$	713,09
5.3	**ALVENARIA**					
5.3.1	Alvenaria de vedação em blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	111,00	60,61	R$	6.728,19
5.4	**COBERTURA**					
5.4.1	Estrutura metálica para cobertura em tesouras ou treliças, em arco, para vão de 15 m, fornecimento e montagem	m2	386,00	127,16	R$	49.085,55
5.4.2	Telha de aço zincado ondulada, A=*17*mm, e=0,5mm, para fechamento da cobertura e oitões	m2	490,00	39,23	R$	19.222,54
5.4.3	Cobertura com telha de fibra de vidro ondulada incolor, e=0,6mm, inclusive fixação	m2	12,20	35,65	R$	434,97
5.5	**REVESTIMENTO DE PAREDES**					
5.5.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m2	222,00	3,85	R$	853,98

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 04 / 2020

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA/PR 137528/D

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

5.5.2	Massa única para recebimento de pintura, traço 1:2:8, preparo e aplicação manual, e=2cm	m2	222,00	26,74	R$	5.936,28
5.5.3	Regularização da superfície de vigas e pilares (considerado os 4 lados da superfície aparente de todos os pilares)	m2	47,00	10,52	R$	494,44
5.6	**PAVIMENTAÇÃO**					
5.6.1	Limpeza superficial do terreno (retirada de camada vegetal) - Contrapartida da Prefeitura					
5.6.2	Compactação mecânica do solo (com compactador tipo sapo)	m3	8,30	16,49	R$	136,89
5.6.3	Lastro de brita para contrapiso, e=10cm	m3	33,80	80,76	R$	2.729,61
5.6.4	Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	m2	350,00	5,90	R$	2.064,72
5.8.5	Barra de transferencia, aço liso CA-25, e=12,5mm	kg	72,00	8,48	R$	610,57
5.8.6	Piso em concreto 20 MPa usinado, esp=7cm, juntas serradas 2x2 m, incluso polimento com desempenadeira elétrica e preenchimento das juntas com selante a base de poliuretano	m2	338,00	49,64	R$	16.778,09
5.6.7	Tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92, (1,48kg/m2). d=4.2mm, 2,45x6m, malha 15x15cm, para piso da quadra	kg	338,00	8,49	R$	2.870,43
5.7	**PINTURA**					
5.7.1	Aplicação manual de selador acrílico em paredes	m2	222,00	4,34	R$	963,12
5.7.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes	m2	222,00	13,04	R$	2.894,81
5.7.3	Pintura com tinta a base de borracha clorada, para demarcação de quadra poliesportiva, largura=5cm	m	180,00	12,90	R$	2.322,81
5.8	**EQUIPAMENTOS**					
5.8.1	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00x2,00 m em tubos de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm	un	1,00	3.406,27	R$	3.406,27
5.8.2	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h=2,55m, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.	un	1,00	2.067,90	R$	2.067,90
5.9	**ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**					
5.9.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm. - P/ QUADRA	m	49,00	60,02	R$	2.941,19
5.9.2	Tubo pvc DN 100MM para drenagem, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	31,00	59,35	R$	1.839,80
5.9.3	Caixa de passagem 50x50x60, com tampa e fundo em concreto	un	6,00	264,42	R$	1.586,52
5.9.4	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm. - PREDIO ESCOLA	m	30,00	60,02	R$	1.800,73
5.9.5	Tubo pvc DN 150MM p/ drenagem, incl. conexões - fornecimento e instalação	m	54,00	76,95	R$	4.155,18
5.10	**LIMPEZA**					
5.10.1	Retirada de entulhos - contrapartida da Prefeitura					
5.10.2	Limpeza final da obra	m2	430,00	2,69	R$	1.157,35
	TOTAL				R$	255.846,49
	28%		TOTAL MÃO DE OBRA		R$	71.637,02
	72%		TOTAL MATERIAL		R$	184.209,47

Diogo Bandeira Bulgarelli
Eng.º Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador.
RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55
ULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-1
Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr.
FONE: (46) 3525 3030

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/12/2022

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA/PR 137528/D

TABELIONATO DE NOTAS
E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua Seis, 533, centro, Marmeleiro - PR, CEP: 85615-000, Fone: (46) 3525-1177
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[1vAACN6O] - MICHEL MARTINAZZO
Marmeleiro, PR, 09 de Janeiro de 2023
EM TESTE DA VERDADE.
PATRÍCIA CARNEIRO - ESCREVENTE SUBSTITUTA
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº omyKr hbd7e RAX8R - epb2J Owtr9
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 032.980

000488

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profisslonal, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
RNP Nº:2500286550
Acervo Técnico Nº.:**9/2018**
Protocolo Nº.:**2018/00000795**
Selos de autenticidade:**A 054569**

000489

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
Acervo Técnico Nº.:**9/2018**
Selos de autenticidade:**A 054569**

RNP Nº.:2500286550
Protocolo Nº.:**2018/00000795**

ART Nº.....:20171825790 0..... Registrada:02/05/2017.....
Empresa Executora...:BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.....
Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR. - CNPJ/CPF:
76.995.414/0001-60.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:866,38 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:COMUNIDADE PASSO DA ERVA - INTERIOR, S/N COMUNIDADE
PASSO DA ERVA - INTERIOR.....
Município/Estado....:CHOPINZINHO/PR.....
Data de Início.....:28/04/2017..... Data de Conclusão:28/10/2017.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:TRATA-SE DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE QUADRA
ESPORTIVA COBERTA COM AREA TOTAL DE 866,38M², LOCALIZADO NA COMUNIDADE PASSO DA ERVA NO INTERIOR DE CHOPINZINHO-PR.....
Observação.....:.....

000490

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
RNP Nº.:2500286550
Acervo Técnico Nº.:**9/2018**
Protocolo Nº.:**2018/00000795**
Selos de autenticidade:**A 054569**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2018/00000795.

Emitida via Internet em 04/01/2018 09:13:09 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação de realização de obra de uma Edificação de Esporte, que o profissional **Diogo Bandeira Bulgarelli**, Engenheiro Civil, CREA/SC 71.4452/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**, prestou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO – ESTADO DO PARANA,** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato Nº: ART 20171825790.
2. Objeto do contrato: Execução de Construção de Quadra Esportiva Coberta com Área Total de **866,38m², localizado** na Comunidade Passo Da Erva no Interior de Chopinzinho-Pr.
3. Endereço da obra ou serviço técnico: Comunidade Passo Da Erva, Interior, Chopinzinho, no Estado do Paraná.
4. Empresa contratada: **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 10.517.748/0001-10**, localizado na Rua Laurindo Crestani, Nº 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro, Paraná, Numero Registro no CREA 47479.
5. Contratante dos serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR., CNPJ Nº 76.995.414/0001-60**, Rua Miguel Procopio Kurpel, N. 3.811, no bairro Centro, da cidade de Chopinzinho, no Estado do Paraná.
6. Proprietário do empreendimento: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR., CNPJ Nº 76.995.414/0001-60,** Rua Miguel Procópio Kurpel, N. 3.811, no bairro Centro, da cidade de Chopinzinho, no Estado do Paraná.
7. ART nº: 20171825790.
8. Profissional: Engenheiro Civil Diogo Bandeira Bulgarelli, CREA/SC 71.4452/D.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu:

    - Execução de Construção de Quadra Esportiva Coberta com Área Total de 866,38m², localizado na Comunidade Passo Da Erva no Interior de Chopinzinho-Pr., conforme planilha orçamentária em Anexo.

10. Período de participação nos serviços: Data inicio: 28/04/2017
    Data término: 28/10/2017

Chopinzinho, 27 de novembro de 2017.

Ronaldo M. Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

RONALDO M. MARTINS
ENGº CIVIL - CARGO FUNÇÃO CREA-PR 138208/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR
CNPJ Nº 76.995.414/0001-60
CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

BULGARELLI

CHOPINZINHO, 01 DE MARÇO DE 2017

PROPONENTE: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ.: 10.517.748/0001-10

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017. PROCESSO LICITATORIO N. 9/2017.

OBJETO:Construção de Quadra de Esportes Coberta, com 866,38 m² (oitocentos e sessenta e seis metros e trinta e oito centímetros quadrados). LOCAL: Comunidade Passo da Erva - Interior - Chopinzinho - Pr.

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.500,86
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	R$ 244,51	R$ 611,28
1,2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	866,38	R$ 7,27	R$ 6.298,58
1,3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	5,00	R$ 468,32	R$ 2.341,60
1,4	EXECUÇAO DE SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	2,70	R$ 462,74	R$ 1.249,40
2	INFRAESTRUTURA (Sapatas, pilaretes, viga de travamento e baldrame)				R$ 60.854,70
2,1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	150,00	R$ 11,93	R$ 1.789,50
2,2	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M³	17,95	R$ 31,08	R$ 557,89
2,3	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA ("sapo mecânico" ou outros)	M3	90,00	R$ 21,57	R$ 1.941,30
2,4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 130 +/-20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (sapata, viga de travamento, pilaretes e baldrames)	M3	49,92	R$ 288,14	R$ 14.383,95
2,5	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍN. DE 40 M³	M3	49,92	R$ 27,10	R$ 1.352,83
2,6	LASTRO DE BRITA (Sapatas e baldrames)	M3	2,34	R$ 73,45	R$ 171,87
2,7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. (Sapatas)	KG	153,00	R$ 9,77	R$ 1.494,81
2,8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. (Sapatas)	KG	2565,00	R$ 6,32	R$ 16.210,80
2,9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. (Baldrame)	KG	619,20	R$ 6,67	R$ 4.130,06
2,1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM.(Baldrame)	KG	66,60	R$ 12,91	R$ 859,81

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/17

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Ronaldo M. Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

2,11	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/ REAPROVEITAMENTO (Sapatas)	M2	95,42	R$	69,84	R$	6.664,13
2,12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. (Pilaretes e viga-trava)	M2	81,60	R$	48,06	R$	3.921,70
2,13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. (Baldrames)	M2	107,46	R$	68,64	R$	7.376,05
3	SUPERESTRUTURA (Vigas e pilares)					R$	32.765,86
3,1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 130 +/-20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (viga cobertura, pilares)	M3	12,73	R$	288,14	R$	3.668,02
3,2	SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍN. DE 40 M³	M3	12,73	R$	27,10	R$	344,98
3,3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M²	88,80	R$	48,06	R$	4.267,73
3,4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M²	84,84	R$	71,46	R$	6.062,67
3,5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. (Viga Cinta)	KG	199,80	R$	10,40	R$	2.077,92
3,6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM.	KG	73,80	R$	12,91	R$	952,76
3,7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. (Pilares)	KG	357,30	R$	11,42	R$	4.080,37
3,8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. (Pilares)	KG	466,20	R$	6,67	R$	3.109,55
3,9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. (Pilares)	KG	1670,40	R$	4,91	R$	8.201,66
4	PISO					R$	7.067,21
4,1	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 ("sapo mecânico" ou outros)	M3	86,64	R$	21,57	R$	1.868,82
4,2	LASTRO DE BRITA	M3	43,32	R$	73,45	R$	3.181,85

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Ronaldo M. Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

4,3	PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS E SELADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA	M²	866,38	R$	42,87	R$	37.141,71
4,4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q92, ACO CA-60, AÇO 4.2, MALHA DE 15x15	M²	866,38	R$	8,98	R$	7.780,09
4,5	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	205,68	R$	12,10	R$	2.488,73
5	COBERTURA					R$	136.766,31
5,1	ARCO						
5.1.1	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO, COM VIGAS DE LIGAÇÃO DOS ARCOS, TERÇAMENTO, CONTRAVENTAMENTO; C/ PILAR E LONGARINAS METÁLICAS DOS OITÕES, BEM COMO FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO ZINCADA ONDULADA 0.43 MM., CONFORME PROJETO, EXCLUINDO AS TELHAS DA COBERTURA. INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL INDICADO E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO.	UN	1,00	R$	103.992,00	R$	103.992,00
5,2	TELHAS COBERTURA						
5.2.1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADA, ONDULADA, ESPESSURA 0,5 MM.	M²	902,26	R$	35,72	R$	32.228,73
5.2.2	TELHA ACRÍLICA TRANSPARTENTE ONDULADA	M²	18,00	R$	30,31	R$	545,58
6	EQUIPAMENTOS					R$	2.881,80
6,1	POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL(QE-42), inclsusive a rede.	PR	1,00	R$	959,00	R$	959,00
6,2	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (QE-45), inclusive a rede.	UN	2,00	R$	961,40	R$	1.922,80
7	SERVIÇOS DIVERSOS					R$	1.602,80
7,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	856,38	R$	1,85	R$	1.602,80
	TOTAL			R$			297.833,34
	TOTAL GERAL COM BDI 26,43%	R$					297.833,34
	28%	TOTAL MAO DE OBRA				R$	83.393,34
	72%	TOTAL MATERIAL				R$	214.440,00

Diogo Bandeira Bulgarelli

Eng.° Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador.

RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10

Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr.

FONE: (46) 3525 3030

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30/04/2020



Ronaldo M. Martins
Engenheiro Civil
CREA-PR 138208/D

000495

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
RNP Nº:2500286550
Acervo Técnico Nº.:**4569/2016**
Protocolo Nº.:**2016/00310951**
Selos de autenticidade:**A 032.940**

000496

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
Acervo Técnico Nº.:**4569/2016**
Selos de autenticidade:**A 032.940**

RNP Nº.:2500286550
Protocolo Nº.:**2016/00310951**

ART Nº.....:20161937537 0..... Registrada:09/05/2016.....
ART Correspons.....:..... ART Vinculada:.....
Empresa Executora...:BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.....
Contratante(s).....:N.J. MARASCHIN & CIA LTDA. - CNPJ/CPF:
95.410.726/0001-09.....
Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:COMERCIAL ACIMA DE 100 M2.....
Serviço Contratado..:PROJETO ARQUITETÔNICO.....
PROJETO ESTRUTURAL.....
PROJETO HIDRÁULICO.....
PROJETO ELÉTRICO.....
PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS.....
EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:702,80 M2..... Área Existente:0,00 M2 .....
Área Ampliada.....:0,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:R GUANABARA, S/N PRESIDENTE KENNEDY L. 01 Q. 74.....
Município/Estado....:FRANCISCO BELTRAO/PR.....
Data de Início.....:22/03/2016..... Data de Conclusão:22/06/2016.....
Docto de Conclusão..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv..:TRATA-SE DE EDIFICACAO COMERCIAL EM ALVENARIA COM AREA TOTAL DE 702,80M², LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO-PR. SERVICOS COM RESPONSABILIDADE TECNICA: - PROJETO ARQUITETONICO - PROJETO DAS FUNDACOES E DA ESTRUTURA COM CONCRETO PRE MOLDADO E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO. - PROJETO HIDRO SANITARIO - PROJETO ELETRICO / TELEFONICO - EXECUCAO DOS SERVICOS: FUNDACOES DO TIPO ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA PRE MOLDADA E DE CONCRETO ARMADO DE PILARES E VIGAS, PAREDES EM ALVENARIA, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS, REVESTIMENTOS, COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA E TELHAS DE ZINCO.....
Observação.....:.....

000497

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
Carteira Profissional:SC-714452/D
RNP Nº.:2500286550
Acervo Técnico Nº.:**4569/2016**
Protocolo Nº.:**2016/00310951**
Selos de autenticidade:**A 032.940**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2016/00310951.

Emitida via Internet em 15/09/2016 13:48:22 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

95410726/0001-09

N. J. Maraschim & Cia. Ltda

Rua Guanabara, 612

Bairro Vila Nova - CEP 85605-300

FRANCISCO BELTRÃO - PR

ATESTADO TÉCNICO

000403

Atestamos para fins de comprovação de realização de projeto e obra de uma Edificação Comercial, que o profissional **Diogo Bandeira Bulgarelli**, Engenheiro Civil, CREA/SC 71.4452/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**, prestou para **N. J. MARASCHIN & CIA LTDA.,** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato Nº: ART 20161937537.
2. Objeto do contrato: Projeto e Execução de Construção de Edificação Comercial com Área Total de 702,0m².
3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Guanabara, N. 602, Lote: 01 quadra: 074, no bairro Presidente Kennedy, da cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná.
4. Empresa contratada: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 10.517.748/0001-10, localizado na Rua Laurindo Crestani, Nº 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro, Paraná, Numero Registro no CREA 47479.
5. Contratante dos serviços: **N. J. MARASCHIN & CIA LTDA, CNPJ.: 95.410.726/0001-09**, Rua Guanabara, N. 612, no bairro Presidente Kennedy, da cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná.
6. Proprietário do empreendimento: **NELSON JOSE MARASCHIN, CPF Nº 332.587.679-04**, Rua Guanabara, N. 612, no bairro Presidente Kennedy, da cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná.
7. ART nº: ART 20161937537.
8. Profissional: Engenheiro Civil Diogo Bandeira Bulgarelli, CREA/SC 71.4452/D.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu:
   - Projeto Arquitetônico de Edificação Comercial Barracao com área de 702,80m².
   - Projeto das Fundações e da Estrutura em Concreto Pré moldado e Concreto Armado.
   - Projeto Hidro Sanitário.
   - Projeto Elétrico e Telefônico.
   - Execução dos serviços do Barracão Comercial com Área total de 702,80m²: Fundações do tipo estaqueamento, Estruturas Pré moldada e de concreto armado de pilares e vigas, Paredes em Alvenaria, Instalações Hidro Sanitárias, Instalações Elétricas e Telefônicas, Revestimentos, Cobertura com Estrutura metálica e Telhas de Zinco.
10. Período de participação nos serviços: Data inicio: 22/03/2016
    Data término: 22/06/2016

Francisco Beltrao, 08 de setembro de 2016.

1º TABELIONATO Francisco Beltrão

N. J. MARASCHIN & CIA LTDA
CNPJ.: 95.410.726/0001-09
NELSON JOSE MARASCHIN
CPF: 332.587.679-04
PROPRIETARIO

95410726/0001-09

N. J. Maraschim & Cia. Ltda

Rua Guanabara, 612

Bairro Vila Nova - CEP 85605-300

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 3 / 1 / 04 / 2020

Atestado registrado mediante vinculação à ART
CREA - PR
A 082.940

DECLARACAO

000499

Atestamos para fins de comprovação de realização de projeto e obra de uma Edificação Comercial, que o profissional **Diogo Bandeira Bulgarelli**, Engenheiro Civil, CREA/SC 71.4452/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA**, prestou para **N. J. MARASCHIN & CIA LTDA.,** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato Nº: ART 20161937537.
2. Objeto do contrato: Projeto e Execução de Construção de Edificação Comercial com Área Total de 702,0m².
3. Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Guanabara, N. 602, Lote: 01 quadra: 074, no bairro Presidente Kennedy, da cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná.
4. Empresa contratada: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ: 10.517.748/0001-10, localizado na Rua Laurindo Crestani, Nº 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro, Paraná, Numero Registro no CREA 47479.
5. Contratante dos serviços: **N. J. MARASCHIN & CIA LTDA, CNPJ.: 95.410.726/0001-09**, Rua Guanabara, N. 612, no bairro Presidente Kennedy, da cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná.
6. Proprietário do empreendimento: **NELSON JOSE MARASCHIN, CPF Nº 332.587.679-04**, Rua Guanabara, N. 612, no bairro Presidente Kennedy, da cidade de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná.
7. ART nº: ART 20161937537.
8. Profissional: Engenheiro Civil Diogo Bandeira Bulgarelli, CREA/SC 71.4452/D.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu:

   - Projeto Arquitetônico de Edificação Comercial com área de 702,80m².
   - Projeto das Fundações e da Estrutura em Concreto Pré moldado e Concreto Armado.
   - Projeto Hidro Sanitário.
   - Projeto Elétrico e Telefônico.
   - Execução dos serviços de Construção de Edificação Comercial com Área total de 702,80m²: Fundações do tipo estaqueamento, Estruturas Pré moldada e de concreto armado de pilares e vigas, Paredes em Alvenaria, Instalações Hidro Sanitárias, Instalações Elétricas e Telefônicas, Revestimentos, Cobertura com Estrutura metálica e Telhas de Zinco.

10. Período de participação nos serviços: Data inicio: 22/03/2016
    Data término: 22/06/2016

Francisco Beltrao, 08 de setembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 30 / 09 / 16

1º TABELIONATO Francisco Beltrão

N. J. MARASCHIN & CIA LTDA
CNPJ.: 95.410.726/0001-09
NELSON JOSE MARASCHIN
CPF: 332.587.679-04
PROPRIETARIO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1068 - CENTRO
TELEFAX: (46) 3524-3480
1º TABELIONATO DE NOTAS

IRACEMA MIRANDA (TABELIÃ)
FLARES CARDOSO (TABELIÃ E INSTITUTO)
RICARDO DE LIMA SOUZA (ESCREVENTE)
MARILEIDE BUSS PEREIRA (ESCREVENTE)

SELO 3ng76.gHXkh.DiTRD CTRL: 1Rone.8T0S
Consulta esse selo em http://funarpen.com.br
Reconhecido por semelhança a assinatura de:
005502 NELSON JOSE MARASCHIN.....
Em Testº _____ da verdade.
Francisco Beltrão, 11 de outubro de 2016
Iracema Miranda

ANEXO 14

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 06/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Nome da Empresa: **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº: **10.517.748/0001-10**

Endereço Completo: **RUA LAURINDO CRESTANI, 85, SALA 11, CENTRO, MARMELEIRO**

Fone: **(46)98838-5396**

E-mail: **construtorabulgarelli@hotmail.com**

O representante técnico da **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**) Sr. **DIOGO BANDEIRA BULGARELLI**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
856[illegible]000 - Marmeleiro - Paraná

Marmeleiro, 05 de ,maio de 2020.

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI, CPF nº **006.337.249-55**, CREA/CAU nº **SC 714452/D**, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 06/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, CNPJ nº **10.517.748/0001-10**, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Marmeleiro, 05 de maio de 2020.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

ANEXO 4

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional
DIOGO BANDEIRA BULGARELLI	ENGENHEIRO CIVIL	SC 714452/D	12/01/2005	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Marmeleiro, 05 de maio de 2020

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 06/2020

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº **10.517.748/0001-10**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **DIOGO BANDEIRA BULGARELLI**, portador(a) do documento de identidade RG nº **6.218.474-4**, e do CPF nº **006.337.249-55**, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Furadeira;
Parafusadeira;
Serra Circular Manual;
Serra Circular Bancada;
Betoneira;
Compressor;
Serra Mármore;
Aparelho de Solda;
Lixadeira;
Rompedor;
Caminhão munck;
Picape Strada;
Jepp Renegate

Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Marmeleiro, 05 de maio de 2020.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissão é de

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

PROPONENTE	BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		
MUNICÍPIO/LOCAL	MUNICÍPIO DE MARMELEIRO		
OBJETO	**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS**	**ÁREA CONSTRUÍDA**	**401,83m²**
LOTE		**PRAZO DE EXECUÇÃO**	**7 MESES (210 DIAS)**

ITEM	**DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS**		**PRAZO DE EXECUÇÃO 7 MESES (210 DIAS)**							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	VEICULO PICAPE STRADA/ VEICULO JEEP RENEGATE	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	2 UNIDADE	**QUANTIDADE**	2	2	2	2	2	2	2	
2	FURRADEIRA	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	2	**QUANTIDADE**	2	2	2	2	2	2	2	
3	PARAFUSADEIRA	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	2	**QUANTIDADE**	2	2	2	2	2	2	2	
4	LIXADEIRA	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	2	**QUANTIDADE**	2	2	2	2	2	2	2	
5	CAMINHÃO MUNCK	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	1	**QUANTIDADE**	1	1	1	1	1	1	1	
6	SERRA CIRCULAR MANUAL	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	1	**QUANTIDADE**	1	1	1	1	1	1	1	
7	SERRA CICULAR MESA	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	1	**QUANTIDADE**	1	1	1	1	1	1	1	
8	BETONEIRA	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	1	**QUANTIDADE**	1	1	1	1	1	1	1	
9	APARELHO SOLDA	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	
	1	**QUANTIDADE**	1	1	1	1	1	1	1	

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

DIOGO BANDEIRA BULGARELLI, 6.218.474-4 PROPRIETÁRIO	**DIOGO B. BULGARELLI, 6.218.474-4 ENG. CIVIL CREA: SC 714452/D**	**Marmeleiro, 05 de maio de 2020.**

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marmeleiro, 05 de maio de 2020.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

ANEXO 02
Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.

DECLARAÇÃO DE* REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO *EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 06/2020

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF nº **10.517.748/0001-10**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **DIOGO BANDEIRA BULGARELLI**, portador(a) do documento de identidade RG nº **6.218.474-4**, e do CPF nº **006.337.249-55**, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Marmeleiro, 05 de maio de 2020.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.517.748/0001-10**, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº x/2020, realizado pelo Município de Capanema– PR.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

05/05/2020

Diogo Bandeira Bulgarelli
CPF: 006.337.249-55
ENG.CIVIL / CREA: SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.517.748/0001-10

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI

000509

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/04/2020 **Edital n°: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇOES - EIRELI
07.129.002/0001-24
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP:
85770000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Realeza/PR
FERNANDO RICARDO REOLON
049.044.479-21

E-MAIL: e.freolon@hotmail.com TELEFONE: 46 3543 3093
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **N° 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

07.129.002/0001-24
FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
I.R. REOLON CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
CNPJ: 07.129.002/0001-24 – NIRE: 41.2.0537076-8

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI

Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, natural de Realeza – PR, nascido aos 17 de março de 1990, portador do RG sob N.º: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, com o CPF sob N.º: 049.044.479-21 e com a CNH de N.º: 04373899995 expedida pelo Detran/PR em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Apto. 01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 único sócio da Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal denominada de **I.R. Reolon Construções Ltda. - EPP,** devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 07.129.002/0001-24 com sua sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Sala 01, Centro do Município de Realeza, estado do Paraná e CEP: 85.770-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE sob N.º: 41.2.0537076-8 em sessão de 09/12/2004, e com a sua Sexta Alteração de Contrato Social sob N.º: 20.1.1716958-7 em sessão do dia 14/09/2011, resolve na melhor forma de direito e consoante com o artigo N.º: 1.033 e N.º: 980-A da Lei N.º: 10.406/02, e em conformidade com a Lei N.º: 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: Fica Transformada esta Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, sob o nome empresarial de: **Fernando Ricardo Reolon Construções – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: O capital social da empresa que era de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), não sofre alteração permanecendo assim em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralmente integralizado, em moeda corrente do país, que nesta data de tal, passa a constituir o capital social da empresa **Fernando Ricardo Reolon Construções – EIRELI** passa a ser distribuído em:

CAPITAL SOCIAL	SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
	FERNANDO RICARDO REOLON	400.000	R$ 400.000,00	100,00%
	TOTAL	400.000	R$ 400.000,00	100,00%

Cláusula Terceira: Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

FERNANDO RICARDO REOLON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

000511

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI
CNPJ: 07.129.002/0001-24 – NIRE: 41.2.0537076-8

Fernando Ricardo Reolon, de nacionalidade brasileira, maior, empresário, solteiro, natural de Realeza – PR, nascido aos 17 de março de 1990, portador do RG sob N.º: 9.223.555-6, expedida pela SSP-PR, com o CPF sob N.º: 049.044.479-21 e com a CNH de N.º: 04373899995 expedida pelo Detran/PR em 07/10/2015, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Apto. 01 no Centro do Municipio de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, e com a denominação **Fernando Ricardo Reolon Construções – EIRELI** devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ – sob N.º: 07.129.002/0001-24 com sua sede e foro a Rua Princesa Isabel, N.º: 3352, Sala 01, Centro do Município de Realeza, estado do Paraná e CEP: 85.770-000, em de 07/03/2017, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei N.º: 10.406/2002.

Cláusula Segunda: O prazo de duração da EIRELLI é de tempo indeterminado e o inicio das operações sócias para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

Parágrafo Único - É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Terceira: Com a Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI continua a ser de *Construção ou Reforma de Prédios Governamentais (CNAE-41.20-4/00), Comércio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção (CNAE-46.79-6/04), Comercio Varejista de Material de Construção em Geral (CNAE-47.44-0/99), Comercio Varejista* de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção *(CNAE-47.44-0/05), Comercio Varejista de Vidros Para Construção (CNAE-47.43-1/00), Comercio Varejista de Ferragens Para Construção (CNAE-47.44-0/01), Obras de Urbanização (ruas, praças e caladas) (CNAE-42.13-8/00), Construção de Rodovias e Ferrovias (CNAE-42.11-1/01), Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação (CNAE-42.22-7/01), Serviços de Pintura de Edifícios em Geral (CNAE-43.30-4/04), Incorporação de Empreendimentos*

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

Imobiliários (CNAE-41.10-7/00), Obras de Fundações (CNAE-43.91-6/00), Serviços de Arquitetura (CNAE-71.11-1/00), Atividades Paisagísticas (CNAE-81.30-3/00), Serviços de Engenharia (CNAE-71.12-0/00), Aluguel de Imóveis Próprios (CNAE-68.10-2/02), Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia (CNAE-71.19-7/01), Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes (CNAE-77.32-2/01), Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional (CNAE-49.30-2/02) e Obras de Terraplenagem (CNAE-43.13-4/00).

Parágrafo Único - O sócio declara expressamente, que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos termos do Art. 966 e Art. 982 do Código Civil

Cláusula Quarta: O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital de R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual esta totalmente integralizado, em moeda corrente do país: (Art. 980-A, CC/2002)

CAPITAL SOCIAL	SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
	FERNANDO RICARDO REOLON	400.000	R$ 400.000,00	100,00%
	TOTAL	400.000	R$ 400.000,00	100,00%

Cláusula Quinta: A responsabilidade do titular é restrita ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da EIRELI e superlativamente pela lei da Sociedade Anônima.

Cláusula Sexta: A administração da Eireli caberá ao Sr. **Fernando Ricardo Reolon** com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Eireli, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula Sétima: O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração

FERNANDO RICARDO REOLON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona: A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula Décima: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

Cláusula Décima Segunda: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Realeza - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

O selo encontra-se ao final do documento.

Realeza, 07 de março de 2017.

FERNANDO RICARDO REOLON
TITULAR
RG: 9.223.555-6 - CPF: 049.044.476-21

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000514

SELO H5oCc.9OBEn.VIY40-P2NRP.VySS
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por VERDADEIRA: FERNANDO RICARDO REOLON
Realeza-PR, 13 de março de 2017
Em testemunho da verdade
Maria Ilana Cotini - Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO
TABELIÃO
REALEZA - PR

LIV - 043
FL. - 055
N. - 58814


CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 14:14 SOB Nº 20171633202.
PROTOCOLO: 171633202 DE 20/03/2017 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701159640. NIRE: 41600548973.
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000515


MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

FERNANDO RICARDO REOLON

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 9223555-6 SESP PR
CPF: 049.044.479-21
DATA NASCIMENTO: 17/03/1990
FILIAÇÃO: NEY GERALDO REOLON
VERLEI ZILIO REOLON
PERMISSÃO: [redacted]
ACC: [redacted]
CAT. HAB.: AD
Nº REGISTRO: 04373899995
VALIDADE: 16/11/2021
1ª HABILITAÇÃO: 03/06/2008

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1568096779

OBSERVAÇÕES

LOCAL: REALEZA, PR
ASSINATURA DO PORTADOR
DATA EMISSÃO: 19/12/2017

ASSINATURA DO EMISSOR
84957979760
PR911629217

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
1568096779

SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS REALEZA - PR
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópias
ERNESTO ANTONIO ANDRES
FSE91167
REALEZA

TABELIONATO DE NOTAS REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por reprodução fiel da original que me foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé,
Realeza PR 30 ABR. 2020
Em test° _____ da verdade.

Daniela de Carli Duarte
Escrevente
RG nº 8.378.249-8 SESP/PR

Em Branco

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP

Protocolo: PRC2002037248

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
41600548973	07.129.002/0001-24	09/12/2004	24/12/2004

Endereço Completo
Rua PRINCESA ISABEL, Nº 3352, SALA 01 CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000

Objeto
Construção ou Reforma de Prédios Governamentais, Comércio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção, Comercio Varejista de Material de Construção em Geral, Comercio Varejista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção, Comercio Varejista de Vidros Para Construção, Comercio Varejista de Ferragens Para Construção, Obras de Urbanização (ruas, praças e caladas), Construção de Rodovias e Ferrovias, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Obras de Fundações, Serviços de Arquitetura, Atividades Paisagísticas, Serviços de Engenharia, Aluguel de Imóveis Próprios, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia, Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Obras de Terraplenagem.

Capital	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
FERNANDO RICARDO REOLON	049.044.479-21	S	17/03/2008	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
FERNANDO RICARDO REOLON	049.044.479-21	07/04/2008	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
28/03/2017	20171769678	316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2020, às 17:36:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NGU3TAV6**.

PRC2002037248

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000517

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.129.002/0001-24 MATRIZ		09/12/2004

NOME EMPRESARIAL
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
REOLON CONSTRUCOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRINCESA IZABEL	3352	SALA -1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.770-000	CENTRO	REALEZA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(46) 5433-093

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/04/2020** às **10:37:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

000518

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.129.002/0001-24
Razão Social: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI EPP
Endereço: RUA PRINCESA IZABEL 3352 SALA 1 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031403444709982095

Informação obtida em 02/04/2020 10:39:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000519

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI
CNPJ: 07.129.002/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:57 do dia 03/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2020.
Código de controle da certidão: **44E2.22F0.972E.2C7B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000520

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021267205-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.129.002/0001-24**
Nome: **FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/05/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (06/01/2020 14:52:30)

000521

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 39013/2020

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 01/06/2020	CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QEM424X84B9Q
REQUERENTE: REOLON	PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARA
34959	07.129.002/0001-24	9032758476	34959

ENDEREÇO

RUA PRINCESA IZABEL, 3352 - SALA - CENTRO CEP: 85770000 Realeza - PR

ATIVIDADES

Construção de edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de vidros, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Obras de terraplenagem, Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 02/04/2020.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br

0005220

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa

Para Efeitos Civis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP

CNPJ 07.129.002/0001-24, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 02 de Abril de 2020

LUIZ RICARDO BEZ

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05/05/2020

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
REALEZA PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
E ANEXOS
VILMO BEDIN
Oficial

Custas = R$ 39,50
Página 0001/0001

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Paraná - Comarca de REALEZA
Tabelionato de Protesto
CAMILA CANDIDO EMERIM - TABELIÃ
RUA MEXICO, 3303 - SALA 03 - Fone: (046) 3543-2299 - CEP 85770-000 - REALEZA - Paraná

000523

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO a pedido, que não encontrei qualquer título protestado, em que seja devedor(a) FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI, portador(a) do CNPJ nº 07.129.002/0001-24, situada nesta Cidade de Realeza - PR.**********
Buscas efetuadas no(s) último(s) 5 (cinco) anos.**********
Data de instalação deste tabelionato, 3 de Abril de 1978.**********
Era o que, na forma solicitada, me foi pedido certificar.**********

Custas R$13,51
Funarpen R$2,81
Funrejus R$3,38
ISSQN R$0,41
FADEP R$0,68
Total R$20,79

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
REALEZA, 28 de Abril de 2020

GILIDA TAMIRES PEREIRA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

FUNARPEN
SELO DIGITAL
EoZtU.6umOz.Iv3fo
qtHnK.kjew8
www.funarpen.com.br

Documento emitido às 15:54 hs - nº 1.264
Qualquer rasura ou emenda inutiliza a presente Certidão.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05 / 05 / 2020

000524

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP

Protocolo: PRC2002037248

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
41600548973	07.129.002/0001-24	09/12/2004	24/12/2004

Endereço Completo
Rua PRINCESA ISABEL, Nº 3352, SALA 01 CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000

Objeto
Construção ou Reforma de Prédios Governamentais, Comércio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção, Comercio Varejista de Material de Construção em Geral, Comercio Varejista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção, Comercio Varejista de Vidros Para Construção, Comercio Varejista de Ferragens Para Construção, Obras de Urbanização (ruas, praças e caladas), Construção de Rodovias e Ferrovias, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Obras de Fundações, Serviços de Arquitetura, Atividades Paisagísticas, Serviços de Engenharia, Aluguel de Imóveis Próprios, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia, Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Obras de Terraplenagem.

Capital	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
FERNANDO RICARDO REOLON	049.044.479-21	S	17/03/2008	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
FERNANDO RICARDO REOLON	049.044.479-21	07/04/2008	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
28/03/2017	20171769678	316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2020, às 17:36:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NGU3TAV6**.

PRC2002037248

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000525

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.129.002/0001-24
Certidão nº: 5811966/2020
Expedição: 04/03/2020, às 10:28:03
Validade: 30/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição

Certifica-se que **FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.129.002/0001-24, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000552997

20200000552997

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 31/05/2020

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 10/07/2014
Registro CAU : PJ26789-9
CNPJ: 07.129.002/0001-24
Objeto Social: Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de materiais de construção em geral,Fabricação de esquadrias de metal,Fabricação de estruturas metálicas,Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Serviços de arquitetura, Atividades paisagísticas, Obras de fundações Serviços de engenharia,Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Aluguel de imóveis próprios Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Atividades econômicas:
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Capital social: R$ 400.000,00
Última atualização do capital: 07/03/2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: LUCAS DORS
Titulo:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 27/06/2014
Número do RRT: 9131610
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 552997/2020

Expedida em 10/01/2020, Realeza/PR, CAU/PR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: A1WZA8

Impresso em: 10/01/2020 às 08:43:53 por: REOLON CONSTRUÇOES, ip: 177.101.136.59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000552997

20200000552997

Chave de Impressão: A1WZA8

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: A1WZA8

Impresso em: 10/01/2020 às 08:43:53 por: REOLON CONSTRUÇOES, ip: 177.101.136.59

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Nº 0000000552194

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 31/05/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional LUCAS DORS encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: LUCAS DORS **CPF:** 006.333.769-06
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU • A42324-6
Data de obtenção de Títulos: 10/12/2004
Data de Registro nacional profissional: 09/03/2005
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 552194/2020
Expedida em 06/01/2020, REALEZA/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: 9BD5B5

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
1066292/2020

Interessado (1)

Nome / Nome Fantasia:
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP REOLON

Registro:
0000PJ267899

Endereço:
RUA PRINCESA IZABEL, 3352 - CENTRO - Realeza

Informações do Protocolo

Assunto:
ALTERAÇÃO DO REGISTRO (OBJETO SOCIAL, SÓCIOS, CAPITAL, ENDEREÇO, ETC)

Emissão:
05/03/2020

Cadastro:
05/03/2020

Situação:
ABERTO

Descrição:
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Documentos

Tipo:	Data:	Situação:	Observação:
Comprovante de Inscrição no CNPJ	05/03/2020	Inclusão	001
Contrato Social de Pessoa Jurídica	05/03/2020	Inclusão	002

Movimentos

Data Envio	Data Recebimento	Origem	Destino
05/03/2020	05/03/2020	TRIAGEM - Triagem de Protocolos - PR	TRIAGEM - Triagem de Protocolos - PR

000530

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 52761/2020 **Validade:** 30/09/2020

Razão Social: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
CNPJ: 07129002000124
Num. Registro: 42943 **Registrada desde :** 11/05/2005
Capital Social: R$ 400.000,00
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 3352 SALA 01 CENTRO
Município/Estado: REALEZA-PR **CEP:** 85770000
Objetivo Social:
Construção ou reforma de prédios governamentais. Comércio atacadista de artefatos de cimento e pré-moldados para construção. Comércio varejista de material de construção em geral. Comércio varejista de artefatos de cimento e pré-moldados para construção. Comércio varejista de vidros para construção. Comércio varejista de ferragens para construção. Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas). Construção de rodovias e ferrovias. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. Serviços de pintura de edifícios em geral. Incorporação de empreendimentos imobiliários. Obras de fundações. Serviços de arquitetura. Atividades paisagísticas. Serviços de engenharia. Aluguel de imóveis próprios. Serviços de cartografia, topografia e geodésia. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Obras de terraplenagem.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 02/04/2014 a 18/06/2019.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - EDUARDO FELIPE REOLON
Carteira: PR-176264/D Data de Expedição: 19/02/2019
Desde: 19/06/2019 Carga Horária: 4: H/D Até: 20/02/2020
Desde: 28/04/2020 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

000531

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 126517/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/04/2020 16:59:26

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000532

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **52760/2020** Validade: 27/10/2020

Nome Civil: EDUARDO FELIPE REOLON
Carteira - CREA-PR Nº :PR-176264/D
Registro Nacional : 1718285108
Registrado(a) desde . 19/02/2019
Filiação : NEY GERALDO REOLON
VERLEI ZILIO REOLON
Data de Nascimento : 21/12/1995
Carteira de Identidade : 97092044 CPF : 08001246930
Naturalidade : REALEZA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE PARANAENSE
Data da Colação de Grau : 23/01/2019 Diplomação : 24/01/2019
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
42943 - FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
Desde: 28/04/2020 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 126521/2020.

Emitida via Internet em 30/04/2020 16:59:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000534

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que **LUCAS DORS**, brasileiro, casado, Arquiteto e Urbanista, inscrito no CPF N°: 006.333.769-06 e portador do RG N°: 6.805.665-9, sob registro no CAU/BR: A42324-6, com sede na Rua Mauá N°: 3140, em Realeza-PR., executou para **CONSTRUTORA E INCORPORADORA REALEZA LTDA**, estabelecida a Rua Arnaldo Busato n: 3464, Bairro Centro, Realeza-PR, uma edificação em alvenaria de 09 (nove) pavimentos com fins comerciais e residenciais, intitulada "**EDIFÍCIO ROZELITO DELAZZERI" num total de 6.687,03m²**, com as características abaixo descritas, localizada na Rua Arnaldo Busato esquina com Rua Belém, n 3464, Bairro Centro, Realeza-PR, de acordo com os projetos exigidos por lei e respectiva **RRT de Execução** descrita abaixo.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pelo profissional foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial e ou tecnicamente.

OBRA: EDIFICAÇÃO COMERCIAL/RESIDENCIAL EM ALVENARIA
ÁREA: 6.687,03M² **MODALIDADE: EXECUÇÃO**

RRT EXTEMPORÂNEO N°: 2638855

DATA INÍCIO: 07/01/2009. **DATA CONCLUSÃO: 20/01/2011.**

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Tendo consumo de 1.300,00m³ de concreto armado, 10.800,00m² de alvenaria com chapisco, emboço, reboco e pintura, 6.500,00m² de gesso com massa corrida e pintura, 6.687,03m² de laje mista concretada, 6.687,03m² de piso cerâmico, 2.550 pontos (unidades) de energia, 600 pontos hidro sanitário , 750,00m² de cobertura metálica com estrutura metálica, 850,00m² de paver de e= 8 cm.

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, e por ser essa a expressão de verdade datamos e assinamos.

ATT.

REALEZA, 15 de Setembro de 2014.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA REALEZA LTDA.
CNPJ 10.416.484/0001-08

LUCAS DORS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/BR: A42324-6.

O reconhecimento de firmas deste documento acha-se no verso.

Certidão nº 205757/2014 • 19/03/2020 14:47 • Chave de Impressão: 0596BZA97C5B23WZ684Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contém 4 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
Vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 205757 emitida em 19/03/2020

000535

Conselho de **Arquitetura e Urbanismo do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000205757

20140000205757

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCAS DORS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 10/12/2004

Registro Nacional: 000A423246

Data de Registro: 09/03/2005

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 2781976 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO Registrado em: 02/10/2014

Forma de Registro: RETIFICADOR à 2638855 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao:

DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONSTRUTORA E INCORPORADORA REALEZA LTDA
CPF/CNPJ: 10416484000108

RUA ARNALDO BUSATO Nº S/N

Complemento:

Cidade: REALEZA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85770000

Contrato: 001
Celebrado em: 01/01/2009

Valor do Contrato: R$ 5.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 07/01/2009 Data de término da atividade: 20/01/2011

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 6687.03 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA ARNALDO BUSATO Nº 3464

Complemento: LOTE N: 3 e 8, QUADRA N:58

Cidade: REALEZA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85770000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000205757

2014000205757

nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica RRT

Certidão nº 205757/2014

Expedida em 09/10/2014 12:10:00, REALEZA/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 0596BZA97C5B23WZ684Z

000537

Cartório Marcon - Santa Izabel Do Oeste - PR - Fone (46)35421268
Selo:UvOrc.9vxjz.IR687-0ibeI.1TID
Consulte este selo em http://selos.tjpr.jus.br

Reconheço por Semelhança as assinaturas de EVANDRO DELAZZERI e LUCAS DORS. Dou fé. Santa Izabel D'Oeste Paraná, 16 de setembro de 2014.

KARIN MARIA FERRARI - Escrevente Autorizada

Certidão nº 205757/2014 - 19/03/2020. 14:47 - Chave de Impressão: 0596BZA97C5B23W2684Z
O atestado neste ato registrado foi emitido em 19/03/2020 e contem 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 205757, emitida em 19/03/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS para os devidos fins que, a Empresa **FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES – EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Princesa Izabel, N°3352, em Realeza – PR, inscrita no **CNPJ** sob N°: 07.129.002/0001-24, tendo como responsável técnico o **Arquiteto e Urbanista LUCAS DORS**, inscrito no CPF N°: 006.333.769-06 e portador do RG N°: 6.805.665-9, sob registro no CAU/BR: A42324-6, executou para a **EDUARDO FELIPE REOLON,** pessoa física de direito privado, situada na Rua Princesa Izabel, N° 3352, Lotes N° 01 e 05, Quadra N° 77, bairro Centro, na cidade de Realeza – PR, inscrito no **CPF** sob N°: 080.012.469-30 e RG N°: 9.709.204-4 SSP-PR, os seguintes serviços: Edificação em alvenaria com fins residencial/comercial, de acordo com os projetos exigidos por lei e respectiva **RRT de Execução** descrita abaixo.

Atestamos ainda que, os compromissos assumidos pela empresa e seus profissionais foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que os desabone comercial e ou tecnicamente.

OBRA: EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM FINS RESIDENCIAL/COMERCIAL
ÁREA: 380,41M² **MODALIDADE: EXECUÇÃO**

RRT N°: 4483519

DATA INÍCIO: 24/03/2015. **DATA CONCLUSÃO: 01/09/2015.**

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Execução de Infraestrutura e Supra estrutura em concreto armado = 93,00 m³
- Execução de Alvenaria em Bloco Cerâmico = 1.340,00 m²
- Execução Chapisco, Emboço e Reboco = 2.680,00 m²
- Execução de emassamento e pintura em tinta látex e esmalte sintético = 2.680,00m²
- Execução de forros em gesso acartonado = 380,41 m²
- Execução de Estrutura metálica, com telhas aluzinco = 290,00 m²
- Instalações elétricas = 263 pontos
- Instalações hidrossanitária = 77 pontos
- Instalação de Sistema Preventivo Contra Incêndio = 380,41 m²
- Execução de Contra piso e colocação de Piso Cerâmico = 380,41 m²

Declaramos que todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos, e por ser essa a expressão de verdade datamos e assinamos.

Atenciosamente.

RECONHEÇO

REALEZA, 19 de março de 2020.

EDUARDO FELIPE REOLON
CPF: 080.012.469-30
RG: 9.709.204-4

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05 / 05 / 2020

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA
FONE: (46) 3543-1181

MyWFU.e8oXr.7qrb7 - kJ3oL.XFMTC
Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de EDUARDO FELIPE REOLON do que dou fé. Em test° da verdade.
Realeza-PR, 20 de março de 2020
078143(001-000129030
Maria Ilena Lorini - Escrevente -

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

. Nº 0000000565644

2020000005656 44

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCAS DORS

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 10/12/2004

Registro Nacional: 000A423246

Data de Registro: 09/03/2005

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 4483519 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 21/03/2016

Forma de Registro: RETIFICADOR à 3326260 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM FINS RESIDENCIAL/COMERCIAL, COM ÁREA TOTAL DE 380.41M².

Empresa contratada: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP
CNPJ: 07.129.002/0001-24

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EDUARDO FELIPE REOLON
CPF/CNPJ: 08001246930

RUA PRINCESA IZABEL Nº 3352

Complemento:

Cidade: REALEZA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85770000

Contrato: 001
Celebrado em: 23/03/2015

Valor do Contrato: R$ 1.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 24/03/2015 Data de término da atividade: 2015-09-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra 380.41 m² metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA PRINCESA IZABEL Nº 3352

Complemento: LOTE N- 01 e 05, QUADRA N- 77

Cidade: REALEZA Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 85770000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000565644

2020000005656 44

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 565644/2020
Expedida em 19/03/2020 12:03:00, REALEZA/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: Y59401958ZZA35Z482DB

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS para os devidos fins que, a **Empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI,** pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Princesa Izabel, 3352, sala 01, Centro, em Realeza – PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.129.002/0001-24, **tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil EDUARDO FELIPE REOLON**, registro no CREA-PR nº 176264/D, está **executando** para a empresa **INDUSTRIA DE BISCOITOS GIUSTTI LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.701.998/0001-63, fechamento e cobertura de barracão , com as características abaixo descritas localizado na Rua Romano Zanchet, 4453, Bairro industrial, no município de REALEZA-PR, de acordo com os projetos exigidos por lei e serviços contratados.

OBRA: FECHAMENTO DE BARRACÃO E COBERTURA COMPLETA
Área: 278,00 m2 - Modalidade: EXECUÇÃO

ART nº: 20193243249 Data de Início: 19/06/2019 Data da Conclusão parcial da obra: 12/07/2019.

Data da Conclusão da obra: 22/10/2019.

SERVIÇOS FINALIZADOS ATÉ 12/07/2019:

Fundação em concreto armado, sapatas, vigas baldrame, viga intermediaria, vigas cinta, totalizando **40,99 m³** concreto armado e **278,00 m²** de cobertura em estrutura metálica com policarbonato 10 mm.

Declaramos que, todos os requisitos de qualidade técnica foram cumpridos todos os requisitos, e por ser essa a expressão da verdade datamos e assinamos.

Atenciosamente,

Realeza – PR, 12 de julho de 2019.

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05 / 05 / 2020

Indústria de Biscoitos Giustti Ltda.
CNPJ 08.701.998/0001-63

INDUSTRIA DE BISCOITOS GIUSTTI LTDA
CNPJ nº 08.701.998/0001-63

CLEUZA APARECIDA MONTEIRO GIUSTTI
CPF nº 955.234.649-53
PROPRIETÁRIA

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 084324

000542

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso **I**, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO FELIPE REOLON
Carteira Profissional:PR-176264/D
Acervo Técnico Nº.:**3764/2019**
Selos de autenticidade:**A 064324**

RNP Nº:1718285108
Protocolo Nº.:**2019/00262043**

000543

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

EDUARDO FELIPE REOLON
Carteira Profissional:PR-176264/D
Acervo Técnico Nº.:**3764/2019**
Selos de autenticidade:**A 064324**

RNP Nº.:1718285108
Protocolo Nº.:**2019/00262043**

ART Nº.....:20193213249 0..... Registrada:12/07/2019.....
Empresa Executora...:FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP...
Contratante(s).....:INDUSTRIA DE BISCOITOS GIUSTTI LTDA - CNPJ/CPF: 08.701.998/0001-63.....
Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço:GALPÃO / BARRACAO FECHADO.....
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO.....
Dimensão.....:878,95 M2..... Área Existente:600,95 M2 .....
Área Ampliada.....:278,00 M2 ..... Área de Reforma:0,00 M2 .....
Dados Complementares:0,00 .....
Local da Obra.....:RUA ROMANO ZANCHET, 4453 BAIRRO INDUSTRIAL L. 04/08 Q. 217.....
Município/Estado....:REALEZA/PR.....
Data de Início.....:19/06/2019..... Data de Conclusão:22/10/2019.....
Docto de Conclusão..:.....
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE UM BARRACÃO COM 278,00 M² CONTENDO FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, SAPATAS, VIGAS BALDRAME, VIGA INTERMEDIARIA, VIGAS CINTA, TOTALIZANDO 40,99 M³ CONCRETO ARMADO E 278,00 M² DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM POLICARBONATO 10 MM. FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO, PORTAS E JANELAS EXTERNAS VIDROS TEMPERADOS INCOLORES E PISO EM CONCRETO POLIDO COM MAQUINA.....
Observação.....:"CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL - SERVIÇO EM ANDAMENTO."....

000344

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
EDUARDO FELIPE REOLON
Carteira Profissional:PR-176264/D
Acervo Técnico Nº.:**3764/2019**
Selos de autenticidade:**A 064324**

RNP Nº.:1718285108
Protocolo Nº.:**2019/00262043**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (https://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 2019/00262043.

Emitida via Internet em 18/07/2019 16:06:21 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços e Honorários de Profissional Autônomo, figurando como **CONTRATANTE** a empresa **FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ 07.129.002/0001-24, com sede à Rua Princesa Izabel, n° 3352, Sala B, centro, na cidade de Realeza - PR, CEP. 85770-000, neste ato representada por seu procurador Ney Geraldo Reolon, inscrito no CPF nº 588.742.329-34, e como de outro lado, **CONTRATADO** o Arquiteto e Urbanista **LUCAS DORS**, inscrito no CPF. 006.333.769-06 e portador do RG. 68056659/SESP/PR, com endereço profissional na rua Arnaldo Busato, nº 3184, centro, Realeza-PR, tem como justo e contratado o seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo, sendo que, em sua vigência, o contratado deve manter seu registro regularizado no Conselho Regional de Arquitetura (C.A.U. BR), sob pena de ser considerado extinto o presente instrumento.

Parágrafo primeiro: O presente contrato é regido pela legislação vigente e em especial pelos artigos 593 e seguintes do Código de Civil;

Parágrafo segundo: O contratado prestará os serviços constantes da cláusula primeira sem qualquer exclusividade, desenvolvendo atividades para terceiros em geral, desde que ausente o conflito de interesses com o pactuado no presente instrumento;

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 03/ABR. 2020
Em test° da verdade.
Ernesto Carli Duarte
Escrevente
R.249-8 SESP/PR

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

000546

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente a contratante;

DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA 3ª : O contratado prestará os serviços de Responsável Técnico da Empresa. Os serviços serão efetuados em consonância com a Resolução 21 do C.A.U.

Parágrafo primeiro – É exclusiva a responsabilidade do contratante com as despesas referentes aos encargos sociais, leis trabalhistas, previdenciários, civis, salário de funcionários, transporte/logística dos materiais e eventuais acidentes que possam ocorrer na obra com operários/funcionários/ colaboradores contratados pelo mesmo;

Parágrafo segundo - O contratado terá completa e irrestrita liberdade para executar seus trabalhos, não necessitando de predeterminar horários ou funções, ficando assim caracterizado que o mesmo exerce de maneira autônoma seus serviços, não mantendo nenhum vínculo trabalhista com a contratante;

Parágrafo terceiro: O prazo de conclusão do objeto deste contrato poderá ser alterado por motivo de caso fortuito e/ou força maior na forma da legislação civil. Ainda, por convenção do contratante e contratado.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: O contratado trabalhará quatro (04) horas, por dia, de segunda a sexta em favor da contratante;

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 03/ABR. 2020
Em test° da verdade.
Daniela de Carli
Escrevente
378.249-8 SESP/PR

TABELIONATO DE NOTAS ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO REALEZA

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A4232-6

Parágrafo único: O contratado receberá o valor de 04 salários mínimos vigentes (quatro salários mínimos), por mês trabalhado em conformidade com o SINDARQ/Pr. Eventuais alterações de valores deverão ser observas pelas regras do SINDARQ/Pr;

CLÁUSULA 5ª: Ficam estabelecidas que são obrigações da Contratante:

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido no presente contrato;

b) Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios.

Paragrafo único: Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo para o pagamento o execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado.

CLÁUSULA 6ª: Ficam estabelecidas as seguintes obrigações do Contratado:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.

b) Atender as instruções da contratante, sobre os termos dos serviços à serem prestados aos clientes.

c) Prestar informações à contratante, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.

d) Abster-se de revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seus clientes.

e) Eximir-se de intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização da contratante.

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza PR 03 ABR 2020
Em test° da verdade.
Daniela de Carli Dalla Costa
Escrevente
nº 8.378.249-8 SESP/PR

ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO

Lucas Dorr
Arquiteto e Urbanista
CAU No A12824-6

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante e terceiros.

b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da contratante perante terceiros.

c) Deixar de cumprir o contratado, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

a) Solicitar a Contratante, atividade que exceda o prescrito no presente instrumento de contrato.

b) Deixar a contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.

c) Deixar a Contratante de efetuar os pagamentos em favor do contrato;

Paragrafo único: Por motivos de força maior e por convenção das partes.

CLAUSULA 9ª - Quaisquer dúvidas referente aos serviços a serem executados, que não estiverem discriminado ao presente contrato, deverão ser executados conformem os projetos e memoriais de responsabilidade do contratado;

Paragrafo único: Cessa a responsabilidade do contratado quando todo e qualquer trabalho for efetuado, pela contratante, em desacordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e do presente acordo.

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 03 ABR 2020
Em test° da verdade.

TABELIONATO DE NOTAS ERNESTO ARTUNES DA CUNHA NETO TABELIÃO REALEZA - PR

Lucas Dor
Arquiteto e Urbanis
CAU Nº A42324-6

Dani
RG nº 8.378.249-3

0000549

CLAUSULA 10ª - São obrigações exclusivas do contratado:

a) Cumprir o contido no presente contrato;

b) Realizar os Serviços de Responsável Técnico da Empresa;

c) Atender o quanto contido na Resolução 21 do C.A.U.

CLAUSULA 11ª - São obrigações exclusivas da contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma e modo aprazados, no presente contrato;

b) Assistir ao Contratado o que for necessário para execução dos trabalhos de maneira criteriosa na forma de orientações escritas ou verbais.

CLAUSULA 12ª - Das disposições gerais:

a) Fica expressamente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão dos serviços de que trata o presente instrumento;

b) É expressamente vedado à contratante a utilização de trabalhadores menores, púberes ou impúberes, para a prestação dos serviços. A presença de menores caracteriza infringência ao quanto contrato cabendo rescisão unilateral do contrato, por parte do contratado. Ainda, no caso de descumprimento desta cláusula a responsabilidade será exclusiva da contratante;

c) Os serviços de fiscalização serão efetuado pelo contratado, para vistoriar os trabalhos praticados podendo fornecer orientações na construção, a qualquer tempo pedir o afastamento de empregados da contratante que não apresentarem conduta adequada ou desrespeitem as normas/regras/determinações do contratado, bem como de segurança, higiene e legais de forma ampla;

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 03 ABR 2020
Em test° da verdade
Daniela da Cas[illegible]
Escrevente
RG nº 8.378.249 - SESP/PR

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

d) Fica assegurado o direito do contratado ao ressarcimento dos danos sofridos em virtude de interpelação judicial em razão de obrigação não cumprida pela contratada (custas, taxas, honorários advocatícios, periciais, etc);

CLAUSULA 13ª - As partes poderão, via notificação, rescindir unilateralmente de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo mediante os motivos abaixo:

a) A não execução dos serviços dentro dos prazos estipulados;

b) O não comprimento de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.

DO FORO

CLAUSULA 14ª - Fica eleito, o Foro desta cidade e comarca de Realeza-PR, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

O presente contrato é irretratável e irrevogável, e obriga não só as partes contratantes, mas também seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor, perante as testemunhas instrumentárias, para todos os fins, ressalva e conservação de direito.

Realeza, 08 de Janeiro de 2020.

RECONHEÇO

RECONHEÇO

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A423244-6

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 03 MAR 2020
Em test° _____ da verdade.

Daniela de Carli Duarte
Escrevente
RG nº 8.378.249-8 SESP/PR

000551

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA
FONE: (46) 3543-1181

mnKeD.Cs7QW.8KkG9 - KhuRt.MRWXu
Consulte este selo em http://www.funarpen.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de NEY LUCAS DORS do que dou fé. Em Test° da verdade.

Realeza-PR, 07 de fevereiro de 2020

[illegible]

Daniela de Carli Duarte - Escrevente

FSE 08171

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 03 ABR 2020
Em test° da verdade.

Daniela Carli Duarte
Escrevente
RG n° 8.378.249-8 SESP/PR

Em Branco

000552

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI com sede à RUA PRINCESA IZABEL, 3352,CENTRO, SALA 01, inscrita no C.N.P.J. n.º 07.129.002/0001-24 representada nesta ocasião por seu sócio: FERNANDO RICARDO REOLON R.G. nº 9.223.555-6 SSP-PR C.P.F. nº 049.044.479-21 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) EDUARDO FELIPE REOLON brasileiro(a),R.G.n.º9.709.204-4 C.P.F.n.º 080.012.469-30, com titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL Cart. Crea-PR n.º 176264/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 04 ANOS, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 04 HORAS diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 4 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 4.180,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA

Cláusula 6ª Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato as partes elegem o foro da Comarca de REALEZA-PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Realeza, 23 de abril de 2020.

Contratante

Contratado

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO - TABELIÃO
ROSÂNGELA SCANAGATTA PAVAN - TABELIÃ SUBSTITUTA
MARIA ILENA LORINI - ESCREVENTE AUTORIZADA
FONE: (46) 3543-1181

oQoVJ.FORUM.tltM9 - Kh38d.VT8r7

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: EDUARDO FELIPE REOLON e FERNANDO RICARDO REOLON do que dou fé. Em test° da verdade.

Realeza-PR, 24 de abril de 2020

Maria Ilena Lorini - Escrevente

Prefeitura Municipal de Capanema
Certifico que este documento é cópia fiel do original.
Capanema, 05/05/2020

ANEXO 14

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 06/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Nome da Empresa: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº:07.129.002/0001-24

Endereço Completo: RUA PRINCESA IZABEL, 3352,CENTRO,REALEZA - PR

Fone: 46 3543-1654

E-mail: IRREOLON@HOTMAIL.COM

O representante técnico da FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI Sr. (a) LUCAS DORS, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

REALEZA, 04 de maio DE 2020.

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

LUCAS DORS
CAU N A42324-6
ARQUITETO E URBANISTA

ANEXO 10
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

LUCAS DORS, CPF nº 006.333.769.06, CAU nºA 42324-6, declara que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 07/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 07.129.002/0001-24, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 72817/2018/MC/CAIXA

Realeza, 04 de maio de 2020.

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

07.129.002/0001-24
FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE RESPONSA BILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional
LUCAS DORS	ARQUITETO E URBANISTA	A42324-6	10/07/2014	Dors Urbanista A42324-6
EDUARDO FELIPE REOLON	ENGENHEIRO CIVIL	176264/D	28/04/2020	Eduardo Felipe Reolon Engenheiro Civil CREA - PR 176264/D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Realeza, 04 de maio de 2020.

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

07.129.002/0001-24
FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 06/2020

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI , inscrita no CNPJ/MF nº07.129.002/0001-24 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) FERNANDO RICARDO REOLON, portador(a) do documento de identidade RG nº 9.223.555-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 049.044.479-21, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7-5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

Equipamentos de capinagem;
Equipamentos em geral de construção civil;
Compactador de solos;
Ferramentas manuais em geral;
Andaimes e escoras em aço;
Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Realeza, 04 de maio de 2020.

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

PROPONENTE	FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES		
MUNICÍPIO/LOCAL	CAPANEMA-PR		
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIX	**ARA CONSTRUÍDA**	401,82M2
LOTE		**PRAZO DE EXECUÇÃO**	7 MESES

ITEM	**DESCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS**		**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)**							
			30	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**
1	EQUIPAMENTOS DE CAPINAGEM	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	5	5
2	EQUIPAMENTOS EM GERAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	15	15	15	15	15	15	15	15
3	COMPACTADOR DE SOLOS	**UTILIZAÇÃO**	X	X				X	X	X
		QUANTIDADE	02	02				02	02	02
4	FERRAMENTAS MANUAIS EM GERAL	**UTILIZAÇÃO**	X	X	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	15	15	15	15	15	15	15	15
5	Andaimes e Escoras em aço	**UTILIZAÇÃO**		X	X	X	X	X	X	
		QUANTIDADE		100	300	300	300	300	100	

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro

Realeza - PR, CEP 85770-000

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

FERNANDO RICARDO REOLON RG: 9.223.555-6 SOCIO-ADMNISTRADOR	**LUCAS DORS CAU N A42324-6 ARQUITETO E URBANISTA**	**REALEZA, 04 DE MAIO DE 2020.**

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza, 04 de maio de 2020.

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

ANEXO 02
Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração.

DECLARAÇÃO DE* REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO *EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 06/2020

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕE EIRELI , inscrita no CNPJ/MF nº 07.129.002/0001-24, por intermédio de seu representante legal, o(a)Sr(a) FERNANDO RICARDO REOLON, portador(a) do documento de identidade RG nº 9.223.555-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF 049.044.479-21, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Realeza, 04 de maio de 2020.

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

07.129.002/0001-24
FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº07.129.002/0001-24, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 06/2020, realizado pelo Município de Capanema– PR.

Realeza, 04 de maio de 2020.

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

000561

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP

Protocolo: PRC2002037248

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
41600548973	07.129.002/0001-24	09/12/2004	24/12/2004

Endereço Completo
Rua PRINCESA ISABEL, Nº 3352, SALA 01 CENTRO - Realeza/PR - CEP 85770-000

Objeto
Construção ou Reforma de Prédios Governamentais, Comércio Atacadista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção, Comercio Varejista de Material de Construção em Geral, Comercio Varejista de Artefatos de Cimento e Pré-Moldados Para Construção, Comercio Varejista de Vidros Para Construção, Comercio Varejista de Ferragens Para Construção, Obras de Urbanização (ruas, praças e caladas), Construção de Rodovias e Ferrovias, Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação, Serviços de Pintura de Edifícios em Geral, Incorporação de Empreendimentos Imobiliários, Obras de Fundações, Serviços de Arquitetura, Atividades Paisagísticas, Serviços de Engenharia, Aluguel de Imóveis Próprios, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia, Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes, Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional e Obras de Terraplenagem.

Capital	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Titular

Nome	CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
FERNANDO RICARDO REOLON	049.044.479-21	S	17/03/2008	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Início do Mandato	Término do Mandato
FERNANDO RICARDO REOLON	049.044.479-21	07/04/2008	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
28/03/2017	20171769678	316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2020, às 17:36:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **NGU3TAV6**.

PRC2002037248

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000562

HABILITAÇÃO DA EMPRESA

QUALITA ENGENHARIA LTDA

01/39

000563

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
CNPJ 75.972.760/0001-60

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emissão: 23/03/2020 **Edital nº: 6** **Tipo Tomada de preços**

FORNECEDOR :

QUALITA ENGENHARIA LTDA
19.813.051/0001-60
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 -
CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Salto do Lontra/PR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
072.885.269-17

E-MAIL: engenharia.obras1@gmail.com> TELEFONE: 46 35381270
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitação referente a (Tomada de preços **Nº 06**), devidamente preenchida e de acordo com a Lei **8.666/93,** alterada pela Lei **8.883/94, e concordo com as condições do Edital.**

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 . Centro
Salto do Lontra - PR

P.P

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA
26/03/2020 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **ANTONIO CARLOS SCOTTI** A FAVOR DE **ANDREI JOSE SENEM** NA FORMA ABAIXO DECLARADA.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, (14/06/2019), nesta Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, nascido em 27/01/1989, solteiro, filho de OSMAR SCOTTI e NEUSA MARIA SCOTTI, maior e capaz, contador, portador da Cédula de Identidade sob nº. **RG 9.568.875-6/SSP/PR**, expedida em 10/05/2002, inscrito no CPF/MF sob nº. **072.885.269-17**, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul, 926, Centro, Salto do Lontra-PR, reconhecido como o próprio e capaz para o ato por mim, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, conforme os documentos de identificação supramencionados, nos termos do artigo 215, II, do Código Civil Brasileiro, do que dou fé. Então, pelo Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, nascido em 28/04/1982, casado, filho de VALDIR LUIZ SENEM e OCLEZIA LISTON SENEM, maior e capaz, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade sob nº. **7.375.875-0/SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº. **034.174.959-11,** residente e domiciliado à Rua Guanabara, 600, Apartamento 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão-PR; a quem confere: poderes para representar a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.813.051/0001-60, estabelecida na Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1º Andar, Centro, nesta cidade e comarca de Salto do Lontra-PR, em processos licitatórios, tanto nas fases de credenciamento, quanto na habilitação e proposta de preços podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se em nome da empresa, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor e renunciar ao direito de recursos e de contrarrazões, propor seu credenciamento e praticar todos os demais atos inerentes de licitações e também assinar pela empresa em todas as fases dos processos licitatórios.Assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços e também assinaturas de aditivos contratuais de valores e/ou prazos dos respectivos orgãos contratantes, sejam eles públicos ou privados e também para assinaturas em assuntos referentes a rescisão contratual, cartas de dispensa, ficha de registro, aviso de férias, carteira de trabalho e demais documentos necessários referentes a contratação ou demissão de funcionários.. Ressalva o Outorgante que poderá o Outorgado praticar todos os demais atos úteis e indispensáveis para o cumprimento do presente, mesmo que se tratem de ações específicas que aqui são omissas, porém decorrentes da finalidade especial e expressa neste

Tabelionato de Notas
Liana Nonato Piekler
Escrevente

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

instrumento. O Outorgante se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas neste ato, declarando que conferiu e corrigiu os poderes, qualificação do mandatário, prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as demais cláusulas principais e adjacentes do presente, tudo estando conforme a sua solicitação. O Outorgado ao utilizar o presente deverá se pautar em postulados de probidade e correção, sendo que o mesmo respondera por eventuais faltas na forma prevista no Código Civil Brasileiro. Pelo Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse e dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina. Salto do Lontra. Protocolado sob nº 149/2019 na data de 14/06/2019 Eu, (a.), Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$74,23(VRC 384,62), Funrejus: R$18,56, Selo Funarpen: R$0,80, FADEP: R$3,71, Total = (R$74,23+R$18,56+R$0,80+R$3,71). Selo Digital nºOKmL4.ozx2z.9eVUL, Controle: 64mzZ.TQYfx. Salto do Lontra -PR, 14 de junho de 2019. (aa.) ANTONIO CARLOS SCOTTI, Outorgante.

Sandro Luiz Lasta, Escrevente.. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testº _____ da Verdade

Salto do Lontra-PR, 14 de junho de 2019

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

FS03653 — Tabelionato de Notas — Exclusivo para Autenticação de — 1º Tabelionato de Notas — Confira Documentos — Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original apresentado. Dou fé — Francisco Beltrão - PR — 16 ABR. 2020 — RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO) — LILIANA NONATO PARAIZO (ESCREVENTE)

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

FUNARPEN
SELO DIGITAL
OKmL4.ozx2z.9eVUL
64mzZ.TQYfx
http://funarpen.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO A PRESENTE POR SER UMA CÓPIA FIEL DA ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADA.
26/03/2020 FUNCIONÁRIO DESIGNADO

04/33

000566

folha: 1 de 6

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

Os abaixo identificados e qualificados:

1) ANTONIO CARLOS SCOTTI, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 expedida em 10/05/2002, SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000.

2) NEUSA MARIA SCOTTI, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Catanduvas - SC, nascida em 03/03/1959, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 332.680.709-06, portadora da carteira de identidade RG nº 3.213.391-6, expedida em 19/04/1980, SSP-PR, residente e domiciliada na Rua do Seminário, nº 1726, Bairro Miniguaçu, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-430.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20182037002 em 12/04/2018, resolvem por este instrumento particular alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO AUMENTO DE CAPITAL: o capital social que é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos em 500.000,00 (quinhentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.

§ 1º. - FORMA E PRAZO: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), é inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, neste ato, através de reservas de lucros acumulados da sociedade, conforme saldo credor na conta Lucros a Distribuir, proporcionalmente a suas participações no capital da sociedade.

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

009567

05/39

CLÁUSULA SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	95.00	855.000	855.000,00
NEUSA MARIA SCOTTI	5.00	45.000	45.000,00
TOTAL	100.00	900.000	900.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSÚLA QUINTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este instrumento de trabalho, os sócios **consolidar** o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

1) ANTONIO CARLOS SCOTTI, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 expedida em 10/05/2002, SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, nº 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000.

2) NEUSA MARIA SCOTTI, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, natural de Catanduvas - SC, nascida em 03/03/1959, empresária, inscrita no CPF/MF sob nº 332.680.709-06, portadora da carteira de identidade RG nº 3.213.391-6, expedida em 19/04/1980, SSP-PR, residente e domiciliada na Rua do Seminário, nº 1726, Bairro Miniguaçu, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-430.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

0005668 06/37

sede na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20182037002 em 12/04/2018; resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** e terá sede e domicílio na Rua Vereador Idanir Canello, nº 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra-PR, CEP: 85.670-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, alem de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré - moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 03/03/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	95.00	855.000	855.000,00
NEUSA MARIA SCOTTI	5.00	45.000	45.000,00
TOTAL	100.00	900.000	900.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.078 1213-0

000569 07/33

pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00057.0

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro de Salto do Lontra - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Uso exclusivo JUCEPAR

SEXTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.078 1213-0

000571

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.
Salto do Lontra - PR, 06 de abril de 2020.

ANTONIO CARLOS SCOTTI

NEUSA MARIA SCOTTI

Uso exclusivo JUCEPAR

000572

Jo/33

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07288526917	ANTONIO CARLOS SCOTTI
33268070906	NEUSA MARIA SCOTTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2020 17:33 SOB Nº 20201665140, PROTOCOLO: 201665140 DE 08/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12001498576. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/04/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

000573

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2002046064
NIRE (Sede) 41207812130	**CNPJ** 19.813.051/0001-60	**Data de Ato Constitutivo** 27/02/2014	**Início de Atividade** 03/03/2014

Endereço Completo
Rua VEREADOR IDANIR CANELLO, Nº 340, ANDAR 1, CENTRO - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000

Objeto Social
Serviços de engenharia, Construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, Obras de acabamento na construção e Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Capital Social R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
NEUSA MARIA SCOTTI	332.680.709-06	R$ 45.000,00	Sócio	N	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ANTONIO CARLOS SCOTTI	072.885.269-17	R$ 855.000,00	Sócio	S	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO CARLOS SCOTTI	072.885.269-17	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
08/04/2020	20201665140	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2020, às 14:02:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **WHE2NHAR**.

PRC2002046064

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

12/39

000574

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.813.051/0001-60 **MATRIZ**		**27/02/2014**

NOME EMPRESARIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
QUALITA ENGENHARIA LTDA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VEREADOR IDANIR CANELLO	**340**	**ANDAR 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.670-000	**CENTRO**	**SALTO DO LONTRA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENGENHARIA.QUALITA@GMAIL.COM	**(46) 3538-1270**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/02/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/04/2020** às **18:05:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

000575

(13)39

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.813.051/0001-60
Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 340 ANDAR 1 / CENTRO / SALTO DO LONTRA / PR / 85670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031904215[illegible]13321

Informação obtida em 29/04/2020 17:36:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

000576

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.813.051/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:25:24 do dia 29/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2020.
Código de controle da certidão: **5FA2.5A63.6813.D8FC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000577

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021761883-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.813.051/0001-60**
Nome: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (09/04/2020 15:12:22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ: 76.205.707/0001-04 ESTADO DO PARANA

Secretaria da Fazenda - Departamento de Tributação e Cadastro Técnico

000573

CERTIDÃO NEGATIVA

CONTRIBUINTE: 83850
NOME.....: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF....: 19.813.051/0001-60
ENDEREÇO....: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO , 340 CENTRO
MUNICIPIO...: SALTO DO LONTRA UF: PR

FINALIDADE: Consulta de débito

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no Cadastro de Contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 29/04/2020.
Válida até: 29/05/2020.
Código/Ano da certidão.....: 715 / 2020
Código da certidão.....: 611052739611052

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

000579

(17/39)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E SALTO DO LONTRA
FÓRUM DES. LUIZ VIEL

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA CURITIBA, Nº 435 - BAIRRO COLINA VERDE
SALTO DO LONTRA/PR - 85670000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

QUALITA ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ 19.813.051/0001-60, no período compreendido desde 01/08/1986, data de instalação deste cartório, até a presente data.

FUNARPEN
Selo Digital LsCH2 . vNcmq
lvf3T-UDHY2 . pyGAY
http://funarpen.com.br

SALTO DO LONTRA/PR, 14 de Abril de 2020, 13:32:03

MARIO CESAR MAFRA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ 19.813.051/0001-30
Mario Cesar Mafra
Aux. Juramentado
Junior Henrique Formaio
Aux. Juramentado
Rua Curitiba, 435 - Bairro Colina Verde
CEP 85.670-000 SALTO DO LONTRA - PR

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que me foi apresentada. Dou fé.
Documento original a mim apresentado.
Francisco Beltrão - PR
04 MAIO 2020
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA (PREVENTE)
RAFAEL THANE (TABELIÃO)
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRL05459

Custas = R$ 40,79
Página 0001/0001

18/39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Município e Comarca de Salto do Lontra - Estado do Paraná 000530

Tabelionato de Notas e Protestos

Inês Zanatta Maria Tabeliã Designado — **Mauro Zanatta Maria** Escrevente — **Sandro Luiz Lasta** Escrevente

CNPJ: 77.609.949/0001-18 Fone/Fax: (46) 3538-1252

Rua Vereador Idanir Canello, 78 - Caixa Postal 66 - Centro - CEP 85.670-000

Certidão

Certifico, à pedido de parte interessada e o contido no inciso VII do Art. 11 da Lei Federal 8935 de 11 de novembro de 1994, que revendo em Cartório, verifiquei nos livros de protestos e Nada Consta no período compreendido dos últimos cinco(05) anos.

CONTRA: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME, C.N.P.J.: 19.813.051/0001-60, Estabelecido em Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1º Andar, Salto do Lontra - PR, de cujo(s) nome(s), me foi(ram) indicado(s). Do que para constar forneço a presente certidão negativa, para todos os efeitos de direitos.

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original apresentado. Dou fé.
Francisco Beltrão-PR
04 MAIO 2020
VITORIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRW54460

Descrição	Valor em VRC	Valor em R$
CUSTAS.....:	70,00	13,51
SELO.....:	14,56	2,81
FUNREJUS.....:	17,46	3,37
ISS.....:	1,76	0,34
FADEP.....:	3,47	0,67
Total.....:	107,25	20,70

O referido é verdade e dou fé.

SALTO DO LONTRA/PR, 30 de Abril de 2020

Tabelião — Mauro Zanatta Maria, Escrevente

FUNARPEN
SELO DIGITAL
wJAUF.bXEmq.lvjjv
GvHYx.PD2vp
http://funarpen.com.br

000581

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2002046064

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41207812130	19.813.051/0001-60	27/02/2014	03/03/2014

Endereço Completo
Rua VEREADOR IDANIR CANELLO, Nº 340, ANDAR 1, CENTRO - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000

Objeto Social
Serviços de engenharia, Construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, Obras de acabamento na construção e Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
NEUSA MARIA SCOTTI	332.680.709-06	R$ 45.000,00	Sócio	N	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
ANTONIO CARLOS SCOTTI	072.885.269-17	R$ 855.000,00	Sócio	S	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANTONIO CARLOS SCOTTI	072.885.269-17	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
08/04/2020	20201665140	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2020, às 14:02:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **WHE2NHAR**.

PRC2020046064

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITA ENGENHARIA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.813.051/0001-60
Certidão nº: 8692887/2020
Expedição: 14/04/2020, às 09:54:58
Validade: 10/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.813.051/0001-60, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

000583

21/39

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 52289/2020 **Validade:** 26/10/2020

Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19813051000160
Num. Registro: 56392 **Registrada desde :** 07/03/2014
Capital Social: R$ 900.000,00
Endereço: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 1º ANDAR CENTRO
Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR **CEP:** 85670000
Objetivo Social:
Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
Restrição de Atividade : Atividades restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos e quadro técnico

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - ANDREI JOSÉ SENEM
Carteira: SC-1221092/D Data de Expedição: 10/02/2014
Desde: 07/03/2014 Carga Horária: 110: H/M Até: 08/05/2018
Desde: 10/05/2018 Carga Horária: 20: H/S
Visto Nº: 137036 Data do Visto: 10/02/2014
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Quadro(s) Técnico(s):
1 - ROBERTO CARNIEL
Carteira: PR-141406/D Data de Expedição: 10/09/2014
Desde: 06/06/2017
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

000584

22/39

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 125523/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/04/2020 17:53:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000585 (23/39)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **52288/2020** Validade: 26/10/2020

Nome Civil: ANDREI JOSÉ SENEM
Carteira - CREA-SC Nº :SC-1221092/D Visto Nº : 137036
Registro Nacional : 2512279375
Registrado(a) desde : 10/02/2014 Dt. Expedição Visto : 10/02/2014
Filiação : VALDIR LUIZ SENEM
OCLÉZIA LISTON SENEM
Data de Nascimento : 28/04/1982
Carteira de Identidade : 73758750 CPF : 03417495911
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL
Data da Colação de Grau : 30/07/2013 Diplomação : 30/07/2013
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE PARANAENSE
Data da Colação de Grau : 28/11/2016 Diplomação : 28/11/2016
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 125522/2020.

Emitida via Internet em 29/04/2020 17:52:57

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

respectiva ação penal.

000586

24|39

25/35

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
368/2017 000587

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDREI JOSÉ SENEM referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDREI JOSÉ SENEM** RNP: **2512279375**
Registro: **SC-1221092/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **20160032379** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/01/2016 Baixada em: 22/01/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ** CNPJ: **75.636.530/0001-20**
Rua: RUA PIONEIRO ANTONIO FABIANE Nº: 316
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VERE UF: PR CEP: 85585-000
Contrato: celebrado em 13/10/2015
Valor do contrato: R$ 247.541,21 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 1.558,34 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 01 Nº: S/N
Complemento: QD: 02 LT: 01 Bairro: LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO
Cidade: VERE UF: PR CEP: 85585-000
Data de início: 13/10/2015 Conclusão efetiva: 26/08/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
A ART REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO N° 115/2014, TOMADA DE PREÇOS N° 14/2014. A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS ESTÁ EM PLANILHA ANEXA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
368/2017

000588

Número da ART: 20162206145 Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/06/2016 Baixada em: 22/01/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME**

Contratante: **ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C** CNPJ: **78.103.348/0001-00**

Rua: AV. NICOLAU INÁCIO Nº: 1115

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO LONTRA UF: PR CEP: 85670-000

Contrato: celebrado em 01/08/2015

Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 770,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R RIO GRANDE DO SUL C/ VEREADOR IDANIR CANELLO Nº: S/N

Complemento: QD: 76 LT: 01 Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO LONTRA UF: PR CEP: 85670-000

Data de início: 01/08/2015 Conclusão efetiva: 20/01/2017 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL/RESIDENCIAL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE770,00M².
DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

OS SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO VERSO DA ART.

Verso da ART:
DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO/BLOCOS/BALDRAME: 80,00 M³ CONCRETO ARMADO, PILARES/VIGAS (1° E 2° PAVIMENTOS): 20,00 M³ CONCRETO ARMADO, LAJE PRÉ-MOLDADA (1° PVTO E LAJE COBERTURA): 770,00 M² (115,50 M³ CONCRETO ARMADO), ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA:405,00 M² (2.100,00 KG),COBERTURA METÁLICA COM TELHA TIPO TRAPEZOIDAL COM EPS: 405,00 M², ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEZ: 1.300,00 M², CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO: 2.400,00 M², FORRO TIPO GESSO: 770,00 M2, DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO "DRYWALL": 150,00 M²,REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA PISO: 550,00 M², PISO LAMINADO VINÍLICO: 150,00 M²,REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 200,00 M²,CISTERNA EM CONCRETO ARMADO: 300,00 LT, TUBULAÇÕES PARA LÓGICA:60 PONTOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO 7 MM: 115,00 M², ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/ VIDRO 6 MM: 36,00 M² , ESQUADRIAS EM MADEIRA (PORTAS EM MDF): 20,00 UNID. APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PARA PAREDES INT/EXT: 2.670,00 M², APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA INT/EXT: 2.670,00 M², APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EXT:508,00 M², APLICAÇÃO DE FUNDO/TINTA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA: 405,00 M², EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 034.443, A 034.444, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 368/2017
29/04/2020 17:57

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
368/2017 000589

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 29851/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte
Dou fé.

000590
1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original apresentado. Dou fé.
Francisco Beltrão - PR
23 MAR. 2020
( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
( ) LUANA NONATO FALLER (ESCREVENTE)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Que fazem entre si **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 19.813.051/0001-60, estabelecida em Salto do Lontra -PR, na Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1° andar, Centro, CEP: 85.670-000, neste ato representada por seu sócio administrador **Sr. ANTONIO CARLOS SCOTTI,** inscrito no CPF sob o n.º 072.885.269-17, e RG n° 9.568.875-6 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 926, apto, Bairro Centro, Salto do Lontra – PR, CEP: 85.670-000, neste ato denominado de **CONTRATANTE**. E de outro lado o Sr. **ANDREI JOSÉ SENEM** brasileiro, casado, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho portador da cédula de identidade nº 7.375.875-0 SESP/PR, e CPF n° 034.174.959-11, registro no CREA SC sob nº. 122109-2/D em 10/02/2014 residente e domiciliado no município de Francisco Beltrão – PR, na Rua Sergipe, 2110, apto 41, Bairro Centro, neste ato denominado de **CONTRATADO**. Tem entre os mesmo de maneiras justa e acordada, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ficando desde já aceito, pelas clausulas abaixo descritas.

Cláusula Primeira – **Pelo presente Contrato, a Empresa Qualita Engenharia Ltda – EPP, contrata os serviços do Profissional Andrei José Senem, para exercer junto a Empresa, função de responsável técnico como Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho.**

Cláusula Segunda – Fica estabelecido que o objeto deste contrato terá prazo de validade de 04 (quatro) anos, a iniciar-se no dia 02 de maio de 2018.

Cláusula Terceira – A carga horária definida para a execução do serviço contratado é de 20 (vinte) horas semanais.

PARAGRAFO ÚNICO: O valor do contrato será de R$ 3.816,00 (Três mil, oitocentos e dezesseis Reais) mensais, pagos até o 10° dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço. Com reajuste anual pelo IGP-M. Não podendo este valor ser inferior a 04 (quatro) salários mínimos vigentes.

Cláusula Quarta – A Contratante proporcionara todas as condições para o bom desempenho das atividades do Contratado.

Cláusula Quinta – O presente contrato poderá ser rescindido de forma unilateral por qualquer das partes, desde que haja comunicação prévia e formal, por escrito, com prazo de no mínimo 30 (trinta) dias.

Cláusula Sexta – O presente contrato deverá ser levado as vistas do CREA – PR, para que seja submetido à apreciação deste Conselho, restando as partes ficarem cientes dos procedimentos contido no manual de responsabilidade técnica do supracitado Conselho.

O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, ficando eleito o fórum da Comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer eventualidades com o presente contrato de prestação de serviços.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas supracitada, lavram, datam e assinam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO em duas vias de igual teor e forma.

Francisco Beltrão/PR, 02 de maio de 2018.

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.568.875-6 SESP/PR
CPF N° 072.885.269-17

ANDREI JOSÉ SENEM
RG N° 7.375.875-0 SESP/PR
CPF N° 034.174.959-11

Selo: PjLG.c8uzR.jmLD9 - KhhRQ.QvVm4
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA(s) firma(s) de: ANTONIO CARLOS SCOTTI e ANDREI JOSÉ SENEM. Dou fé. Em test.º da Verdade.
Emolumentos R$2,28 + Selo FUNARPEN R$0,80
Francisco Beltrão, 23 de maio de 2018
Vitoria Silva de Deus - Escrevente
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1264 - Centro - Francisco Beltrão - Paraná
46 2601 0321 | 2601 0322 • www.1tabfb.com.br

Vitoria Silva de Deus

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico o presente para esta conformidade com o apresentado Dou fé.
23 MAI 2018
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
LUANA NONATO PEREIRA (ESCREVENTE)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referência: EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL/RESINDENCIAL.
ART: 20162206145
Contrato prestação de serviços: 001/2015.
Empresa: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME — CNPJ/MF: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392

Resp. Técnico: ENG. CIVIL ANDREI JOSÉ SENEM — CPF/MF: 034.174.959-11
CREA SC 122109-2/D
VISTO CREA PR 137036

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C, empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 78.103.348/0001-00, localizado na Avenida Nicolau Inácio, n° 1115, bairro Centro, no Município de Salto do Lontra – Paraná, ATESTA para fins de ACERVO TÉCNICO, que a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA – ME**., pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n°. 19.813.051/0001-60, executou a CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL/RESIDENCIAL, conforme informações descritas a seguir:

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Dou fé.

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original apresentado. Dou fé
Francisco Beltrão - PR
23 MAI 2020
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
JULIANA BIONATO PIEKLER (ESCREVENTE)

1. Dados da Obra:

ART n°: 20162206145
Data início: 01/08/2015
Data conclusão: 20/01/2017

- **Localização da Obra:**

Rua Rio Grande do Sul, c/ Rua Ver. IdanirCanello s/n, Centro, CEP 85.670-000, quadra 76, lote 01 no Município de Salto do Lontra/Paraná.

- **Descrição dos Serviços Executados:**

- EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO/BLOCOS/BALDRAME: 80,00 M³ CONCRETO ARMADO;
- PILARES/VIGAS (1° E 2° PAVIMENTOS): 20,00 M³ CONCRETO ARMADO;
- LAJE PRÉ-MOLDADA (1° PVTO E LAJE COBERTURA): 770,00 M² (115,50 M³ CONCRETO ARMADO);
- ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 405,00 M² (2.100,00 KG);

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C

CNPJ: 78.103.348/0001-00
contato@escritorioiguacu.com

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C.

- COBERTURA METÁLICA COM TELHA TIPO TRAPEZOIDAL COM EPS: 405,00 M²;
- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEZ: 1.300,00 M²;
- CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO: 2.400,00 M²;
- FORRO TIPO GESSO: 770,00 M²;
- DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO "DRYW ALL": 150,00 M²;
- REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA PISO: 550,00 M²;
- PISO LAMINADO VINÍLICO: 150,00 M²;
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 200,00 M²;
- CISTERNA EM CONCRETO ARMADO: 300,00 LITROS (01 UNIDADE);
- EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA LÓGICA: 60 PONTOS;
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- EXECUÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO 7 MM: 115,00 M²;
- ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/ VIDRO 6 MM: 36,00 M²;
- ESQUADRIAS EM MADEIRA (PORTAS EM MDF): 20,00 UNIDADES;
- APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO/ FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PARA PAREDES INT/EXT: 2.670,00 M²;
- APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA INT/EXT: 2.670,00 M²;
- APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EXT: 508,00 M²;
- APLICAÇÃO DE FUNDO/TINTA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA: 405,00 M², e
- EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA.

- **Características e Área total construída:**

Construção em alvenaria e concreto armado "in loco" com área total construída de 770,00 m² (setecentos e setenta metros quadrados).

ATESTAMOS, ainda, que todos os serviços descritos foram executados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade técnica em relação aos serviços assumidos.

Salto do Lontra/PR, 30 de janeiro de 2017.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR
A 034 441

Firma Reconhecida

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C.
CNPJ/MF n° 78.103.348/0001-00
OSMAR SCOTTI

78.103.348/0001-00
ESCRITÓRIO CONTABIL IGUAÇU LTDA S/C - ME
Av. Nicolau Inacio, 1115
Centro - CEP 85670-000
Salto do Lontra - PR

1° Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé
Francisco Beltrão - PR
23 MAR. 2020

( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)
( ) JULIANA NONATO PIEKLER (ESCREVENTE)

000594

Tabeliao e Oficial de Protestos
Comarca de Salto do Lontra - Paraná

Selo Nº: wmZA6.gMaYp.DnK1y Controle: ykoga.oCSS
Consulte o selo em http://funarpen.com.br

Reconheço a firma por SEMELHANCA de OSMAR SCOTTI
3483.

Dou fé.
SALTO DO LONTRA 01 de Fevereiro de 2017.
Em Testemunha _____ da Verdade.

ADMIR VERONEZE - TABELIAO SUBSTITUTO

Tabelionato de Notas
Luana Nonato Pickler

ANEXO 14

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Tomada de Preços nº 06/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Nome da Empresa: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ nº: 19.813.051/0001-60

Endereço Completo: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, N° 340, CENTRO, SALTO DO LONTRA-PR

Fone: (46) 3538-1270

E-mail: engenharia.qualita@gmail.com

O representante técnico da **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** Sr. (a) **ANDREI JOSÉ SENEM**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia a Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evenças técnicas e ou financeira para com a contratante.

Salto do lontra, 05 de maio de 2020

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA SC 122109-2

ANDREI JOSE SENEM
RESP. TÉCNICO
CREA-SC 122109-2/D
RG 7.375.875-0 SESP/PR
CPF 034.174.959-11

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE

ANDREI JOSÉ SENEM, CPF nº 034.174.959-11, CREA/CAU nº SC-1221092/D, **DECLARA** que é conhecedor das condições constantes no Tomada de Preços nº 06/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, CNPJ nº 19.813.051/0001-60 para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 72817/2018/MC/CAIXA

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.558.875-6
CPF N° 072.685.269-17

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra PR

Andrei José Senem
Engenheiro Civil

ANDREI JOSE SENEM
RESP. TÉC. PROPONENTE
CREA SC-122109-2/D
RG N° 7.375.875-0
CPF N° 034.174.959-11

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU nº	Data do registro	Assinatura do profissional
ANDREI JOSÉ SENEM	ENG. CIVIL	SC-122109/D	10/02/2014	

Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-D

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000
Salto do Lontra - Centro
PR

P.P

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANEXO 12

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços N° 06/2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP , inscrita no CNPJ/MF n° 19.813.051/0001-60 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, portador(a) do documento de identidade RG n° 9.568.875-6 , emitido pela SSP/PR , e do CPF n° 072.885.269-17 , **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alínea "g" do edital de licitação, que possui todos equipamentos mínimos e dispõe de pessoal técnico para a execução do objeto da licitação.

(01) - 01 veículo GM Montana/Fiat Strada
(02) - 01 betoneira
(03) - 01 Policorte
(04) - 01 Serra Circular Manual
(04) - 01 vibrador de concreto
(05) - ferramentas elétricas/manuais em geral
(06) - EPI's (Equipamentos de proteção individual)
(07) - Mão-de-obra suficiente para a execução do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestação de serviços vigentes na data da Sessão Pública, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estão disponíveis para execução da obra objeto deste certame licitatório, não possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execução desta obra.

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

Andrei José S...
Engenheiro C...
CREA/SC 12210...

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Salto do Lontra - Centro - PR

P.P
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº X06/2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO			PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)										
				30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	210 D	240 D	270 D	300 D	330 D
(1)	VEÍCULOS	UTILIZAÇÃO		20	20	20	20	20	20	20				
		QUANTIDADE:	2											
(2)	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO		5	8	8	15	15	15	5				
		QUANTIDADE:	1											
(3)	SERRA CIRC. DE BANCADA	UTILIZAÇÃO		20	20	20	20	20	5	5				
		QUANTIDADE:	1											
(4)	VIBRADOR DE CONCRETO	UTILIZAÇÃO		5	5	5	5	5	1	1				
		QUANTIDADE:	1											
(5)	FERRAMENTAL ELÉTRICO/MANUAIS EM GERAL	UTILIZAÇÃO		21	21	21	21	21	21	21				
		QUANTIDADE:	VÁRIAS											
(6)	EPI'S	UTILIZAÇÃO		21	21	21	21	21	21	21				
		QUANTIDADE:	VÁRIAS											

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.558.875-6
N° 072.685.269-17

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

ANDREI JOSE ENEM
RESP. TÉC. PROPONENTE
CREA SC-122109-2/D
RG N° 7.375.875-0
CPF N° 034.174.959-11

37/39

000600

ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços nº 06/2020, instaurado pelo Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 . Centro
Salto do Lontra - PR

P.P

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANEXO 02

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Município de Capanema - PR
Tomada de Preços nº 06/2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP , inscrita no CNPJ/MF nº 19.813.051/0001-60 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, portador(a) do documento de identidade RG nº 9.568.875-6 , emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 072.885.269-17, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 - Centro
Salto do Lontra - PR

P.P

QUALITA ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MODELO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório Tomada de Preços nº x/2020, realizado pelo Município de Capanema – PR.

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

P.P

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

Aos cinco dias de maio de 2020, às nove horas , no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 7.537 de 16 de dezembro de 2019, **constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, membro e CAROLINE PILATI**, membro e **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA**, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do n° 6, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. A Comissão atestou o comparecimento das empresas:

EMPRESA	REPRESENTE
B&B CONSTRUTORA	EDERSON CARLOS BRUSCHI
BORSATTI ENGENHARIA	THYAGO FRIZZO
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	VEIO ENVELOPE
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES - EIRELI	FERNANDO RICARDO REOLON
QUALITA ENGENHARIA LTDA	VEIO ENVELOPE

Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura do envelope n° 01, contendo a documentação das proponentes, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a documentação, a Comissão julgou habilitada as empresas:

B&B CONSTRUTORA
BORSATTI ENGENHARIA
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES - EIRELI
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Porém nenhuma delas renunciou, será fixado o prazo de 5 dias úteis para abertura dos envelopes de proposta, ficando marcado a data de 13/05/2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação.

ROSELIA KRIGE BECKER PAGANI
MEMBRO
632.2582.249-68

JEANDRA WILMSEN
PRESIDENTE
018.991.949-77

Município de Capanema - PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
MEMBRO
513.358.830-53

CAROLINE PILATI
MEMBRO
064.652.689-81

EMPRESA	ASSINTURA
B&B CONSTRUTORA	
BORSATTI ENGENHARIA	
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME	
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES – EIRELI	
QUALITA ENGENHARIA LTDA	

000605

PROPOSTA DA EMPRESA

B & B CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

000606

B & B

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 06

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Para:
Á Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de CAPANEMA/PR.
REFERENTE: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, relativa a execução: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA,** da licitação em epígrafe.

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R$ 614.275,20 (seiscentos e quatorze reais, duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos)**, sendo R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) referentes à mão-de-obra e R$ 399.275,20 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 210 dias ou 7 (sete) meses, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 07 (sete) meses (no mínimo 02 (dois) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020.

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17349.262/0001-69
AMAURI JONAS BIELAK
RG: 6.159.[illegible]4-1 SSP/PR
CPF: 802.287.209-15
REPRESENTANTE LEGAL

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									614.275,20	
1.			CONSTRUÇÃO DO CRAS					-	614.275,20	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.717,13	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	261,78	BDI 1	331,47	1.491,62	RA
1.1.2.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	742,00	1,06	BDI 1	1,34	994,28	RA
1.1.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	436,39	BDI 1	552,56	3.315,36	RA
1.1.4.	SINAPI	74077/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	401,83	1,09	BDI 1	1,38	554,53	RA
1.1.5.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.075,14	BDI 1	1.361,34	1.361,34	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA (SAPATAS E BALDRAMES)					-	11.001,25	
1.2.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	1.485,69	BDI 1	1.881,18	58.579,95	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	105,34	52,90	BDI 1	66,98	7.055,67	RA
1.2.3.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	138,87	11,72	BDI 1	14,84	2.060,83	RA
1.2.4.	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	480,00	70,10	BDI 1	88,76	42.604,80	RA
1.3.			SUPERESTRUTURAS (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)						59.255,87	
1.3.1.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	26,64	1.148,39	BDI 1	1.454,09	38.736,96	RA
1.3.2.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	312,55	51,85	BDI 1	65,65	20.518,91	RA
1.4.			PAREDES E PAINÉIS					-	44.457,56	
1.4.1.	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PLATIBANDA) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	126,48	38,90	BDI 1	49,26	6.230,40	RA
1.4.2.	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	539,99	38,90	BDI 1	49,26	26.599,91	RA
1.4.3.	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURO) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	69,96	38,90	BDI 1	49,26	3.446,23	RA
1.4.4	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,24	413,59	BDI 1	523,69	7.981,04	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	38.577,16	

Edérson Carlos Bruel
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR A51[illegible]

CNPJ 17.349.262/0001-09
BRUEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									614.274,20	
1.5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	340,24	0,98	BDI 1	1,24	421,90	RA
1.5.2.	Composição	07	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	10,21	45,34	BDI 1	57,41	586,16	RA
1.5.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	17,01	275,84	BDI 1	349,40	5.943,29	RA
1.5.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	340,24	63,38	BDI 1	80,25	27.304,26	RA
1.5.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	237,87	7,09	BDI 1	8,98	2.136,07	RA
1.5.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	33,30	51,83	BDI 1	65,63	2.185,48	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						15.450,16	
1.6.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	324,87	0,98	BDI 1	1,25	406,09	RA
1.6.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	145,32	44,91	BDI 1	56,87	8.264,35	RA
1.6.3.	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	1,97	380,46	BDI 1	481,74	949,03	RA
1.6.4.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	8,51	153,65	BDI 1	194,55	1.655,62	RA
1.6.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	144,32	27,26	BDI 1	34,52	4.981,93	RA
1.6.6.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	179,55	9,69	BDI 1	12,27	2.203,08	RA
1.7.			REVESTIMENTO EXTERNO						23.713,06	
1.7.1.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	434,05	10,70	BDI 1	13,55	5.881,38	
1.7.2.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	190,80	10,70	BDI 1	13,55	2.585,34	RA
1.7.3.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	434,05	19,27	BDI 1	24,40	10.590,82	RA
1.7.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	190,80	19,27	BDI 1	24,40	4.655,52	
1.8.			REVESTIMENTO INTERNO						36.653,07	

Ederson Carlos Bussani
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

80900 B&B ESTRUTURAS E INCORPORADORA LTDA - 39.261/0001-63
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL									514.275,20	
1.8.1.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	786,89	10,70	BDI 1	13,55	10.662,36	RA
1.8.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	786,89	19,27	BDI 1	24,40	19.200,12	RA
1.8.3.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	169,68	31,61	BDI 1	40,02	6.790,59	RA
1.9.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	481,13	
1.9.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	52,07	7,30	BDI 1	9,24	481,13	RA
1.10.			ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)					-	12.796,28	
1.10.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	657,58	BDI 1	832,63	832,63	RA
1.10.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	633,56	BDI 1	802,21	10.428,73	RA
1.10.3.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	606,11	BDI 1	767,46	1.534,92	RA
1.11.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO					-	17.794,07	
1.11.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	43,88	212,75	BDI 1	269,38	11.820,39	RA
1.11.2.	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	374,09	BDI 1	473,67	2.728,34	RA
1.11.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,84	667,46	BDI 1	845,14	3.245,34	RA
1.12.			ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO					-	59.040,11	
1.12.1.	Composição	002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE ABRIR	M2	13,65	1.425,91	BDI 1	1.805,49	24.644,94	
1.12.2.	Composição	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE CORRER	M2	18,90	1.437,25	BDI 1	1.819,85	34.395,17	
1.13.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	4.610,27	
1.13.1.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,20	20,71	BDI 1	26,22	1.080,26	RA
1.13.2.	SINAPI	93184	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,20	16,24	BDI 1	20,56	847,07	RA

Edenson Carlos Bruschi
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR
17.349.262/0001-09

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									514.275,20	
1.13.3.	SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	41,20	51,43	BDI 1	65,12	2.682,94	RA
1.14.			COBERTURA					-	53.117,62	-
1.14.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	77,55	45,29	BDI 1	57,35	4.447,49	RA
1.14.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,00	23,39	BDI 1	29,62	3.791,36	RA
1.14.3.	Composição	06	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	-	396,11	64,00	BDI 1	81,04	32.100,75	RA
1.14.4.	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	22,00	BDI 1	27,86	11.035,62	RA
1.14.5.	SINAPI-I	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	15,00	3,19	BDI 1	4,04	60,60	RA
1.14.6.	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	52,50	9,29	BDI 1	11,76	617,40	RA
1.14.7.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	20,64	40,73	BDI 1	51,57	1.064,40	RA
1.15.			REVESTIMENTO FORRO					-	10.081,52	
1.15.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	340,24	2,73	BDI 1	3,46	1.177,23	RA
1.15.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	340,24	20,69	BDI 1	26,20	8.914,29	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	18.613,25	
1.16.1.	SINAPI-I	12770	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1"	UN	1,00	325,03	BDI 1	411,55	411,55	RA
1.16.2.	SINAPI-I	63	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" COMPLETO	UN	1,00	39,42	BDI 1	49,91	49,91	RA
1.16.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	57,73	BDI 1	73,10	146,20	RA
1.16.4.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	48,33	BDI 1	61,20	489,60	RA
1.16.5.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	359,99	BDI 1	455,82	911,64	RA
1.16.6.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	333,00	BDI 1	421,64	4.216,40	RA
1.16.7.	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	333,53	BDI 1	422,32	422,32	RA
1.16.8.	SINAPI-I	39358	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)	UN	2,00	1.131,15	BDI 1	1.432,26	2.864,52	RA

PMv3.0.4

Edinson Carlos Brustolin
Arquiteto e Urbanista
CAU A54562-5

Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL								-	14.278,25	
1.16.9.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	20,45	BDI 1	25,89	103,56	RA
1.16.10.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	19,71	BDI 1	24,96	199,68	RA
1.16.11.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,18	26,40	BDI 1	33,43	1.911,53	RA
1.16.12.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,77	26,75	BDI 1	33,87	1.380,88	RA
1.16.13.	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,04	22,08	BDI 1	27,96	1.119,52	RA
1.16.14.	SINAPI	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	478,67	BDI 1	606,09	1.212,18	RA
1.16.15.	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,60	20,02	BDI 1	25,35	40,56	RA
1.16.16.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	233,07	BDI 1	295,11	2.360,88	RA
1.16.17.	SINAPI	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	47,72	BDI 1	60,42	483,36	RA
1.16.18.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	28,53	BDI 1	36,12	288,96	RA
1.17.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL					-	9.749,91	
1.17.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	44,16	52,90	BDI 1	66,98	2.957,84	RA
1.17.2.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	69,63	11,72	BDI 1	14,84	1.033,31	
1.17.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,52	35,39	BDI 1	44,81	1.546,84	
1.17.4.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,07	51,25	BDI 1	64,89	718,33	
1.17.5	SINAPI	91795	(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,85	38,26	BDI 1	48,44	2.560,05	

Estefani Cardoso Rodrigues
Arquiteta e Urbanista
CAU A5453-5

B&E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 17.349.262/0001-69
Rua dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
CEP 85.960-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,52%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									614.275,20	
1.17.6.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	143,33	BDI 1	181,48	725,92	RA
1.17.7.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	42,26	BDI 1	53,54	107,02	RA
1.17.8.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	19,86	BDI 1	25,15	100,60	RA
1.18.			INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL					-	3.880,80	
1.18.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,45	52,90	BDI 1	66,98	766,92	RA
1.18.2.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	10,85	11,72	BDI 1	14,84	161,01	RA
1.18.3.	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,30	13,99	BDI 1	17,71	1.351,27	RA
1.18.4	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	64,40	BDI 1	81,54	1.223,10	RA
1.18.5.	SINAPI	72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	9,40	BDI 1	11,90	178,50	RA
1.19.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	20.422,96	
1.19.1.	Composição	004	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTOS	UN	1,00	2.193,11	BDI 1	2.776,92	2.776,92	RA
1.19.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	254,20	1,40	BDI 1	1,77	449,93	RA
1.19.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.172,50	2,02	BDI 1	2,56	3.001,60	RA
1.19.4.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,30	10,80	BDI 1	13,67	1.521,47	RA
1.19.5.	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,70	11,92	BDI 1	15,09	86,01	RA
1.19.6.	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	15,92	BDI 1	20,16	340,70	RA
1.19.7.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	10,89	BDI 1	13,79	110,32	RA
1.19.8.	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	16,81	BDI 1	21,28	42,56	RA
1.19.9.	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	49,62	BDI 1	62,83	1.005,28	RA
1.19.10.	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	94,93	BDI 1	120,20	120,20	RA
1.19.11.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,10	4,63	BDI 1	5,86	188,11	RA
1.19.12.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	439,90	5,20	BDI 1	6,59	2.894,54	RA

Edson Carlos Brusch
Arquiteto e Urbanista
CAU A54503-5

17.349.262/0001-09
Rua dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL									514.275,20	
1.19.13.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	18,83	BDI 1	23,84	262,24	RA
1.19.14.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	10,98	BDI 1	13,88	13,88	RA
1.19.15.	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	14,75	BDI 1	18,68	18,68	RA
1.19.16.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	23,18	BDI 1	29,35	58,70	RA
1.19.17.	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	26,95	BDI 1	34,12	307,08	RA
1.19.18.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	47,30	BDI 1	59,89	59,89	RA
1.19.19.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	35,00	55,65	BDI 1	70,46	2.466,10	RA
1.19.20.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00	87,74	BDI 1	111,10	2.444,20	RA
1.19.21.	Cotação	04	LAMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	35,00	14,69	BDI 1	18,60	651,00	RA
1.19.22.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00	97,42	BDI 1	123,35	1.603,55	RA
1.20.			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS						1.747,82	
1.20.1.	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	201,12	BDI 1	254,66	509,32	RA
1.20.2.	SINAPI	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	139,86	BDI 1	177,09	354,18	RA
1.20.3.	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	17,41	BDI 1	22,04	242,44	RA
1.20.4.	SINAPI	73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	1,25	BDI 1	1,58	50,56	RA
1.20.5.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	11,70	BDI 1	14,81	473,92	RA
1.20.6	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	9,27	BDI 1	11,74	117,40	RA
1.21.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						1.[illegible]	
1.21.1.	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	59,00	27,30	BDI 1	34,57	2.039,63	RA
1.21.2.	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	243,30	18,15	BDI 1	22,98	5.591,93	RA
1.21.3.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,30	25,82	BDI 1	32,69	3.638,40	RA
1.21.4.	SINAPI-I	34641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	17,00	28,72	BDI 1	36,37	618,29	RA
1.21.5.	SINAPI	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00	12,00	BDI 1	15,19	531,65	RA
1.21.6.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,50	8,65	BDI 1	10,95	1.209,98	RA

PMv3.0.4

7 / 9

Edeton Lacas Bispo
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

Engenheiros, 1762 - Sala 02 - Centro

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									614.275,20	
1.22.			CENTRAL DE GÁS - GLP						19.737,09	
1.22.1.	SINAPI	89284	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	32,10	32,10	BDI 1	40,65	1.304,87	RA
1.22.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	189,84	BDI 1	240,38	72,11	RA
1.22.3.	SINAPI	85014	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	13,00	325,00	BDI 1	411,52	5.349,76	RA
1.22.4.	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	13,00	780,00	BDI 1	987,64	12.839,32	RA
1.22.5.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	20,37	BDI 1	25,79	128,95	RA
1.22.6.	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00	16,62	BDI 1	21,04	42,08	RA
1.23.			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO						4.946,33	
1.23.1.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* M M ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1 3434)	UN	27,00	33,25	BDI 1	42,10	1.136,70	RA
1.23.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* M M ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1 3434)	UN	27,00	17,83	BDI 1	22,58	609,66	RA
1.23.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	450,78	BDI 1	570,78	199,77	RA
1.23.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00	26,84	BDI 1	33,98	611,64	RA
1.23.5	Cotação	02	EXTINTOR PQS ABC 4KG + SUPORTE E PLACAS	UN	8,00	235,80	BDI 1	298,57	2.388,56	RA
1.24.			PINTURA ALVENARIA EXTERNA						6.625,67	
1.24.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	434,05	1,74	BDI 1	2,20	954,91	RA
1.24.2.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	190,80	1,74	BDI 1	2,20	419,76	RA
1.24.3.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	434,05	6,55	BDI 1	8,29	3.596,27	RA
1.24.4.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	190,80	6,55	BDI 1	8,29	1.580,73	RA
1.25.			PINTURA ALVENARIA INTERNA						9.811,12	
1.25.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	995,21	1,74	BDI 1	2,20	2.189,46	RA
1.25.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,89	6,55	BDI 1	8,29	6.523,32	RA
1.25.3.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	72,36	12,90	BDI 1	16,33	1.181,64	RA

PMV3.0.4

Eng. Civil Eletricista
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Rua dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	CRAS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	12-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL									714.275,20	
1.26.			PINTURA FORRO (LAJE)					-	4.896,06	
1.26.1.	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	340,24	1,74	BDI 1	2,20	748,53	RA
1.26.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	340,24	9,63	BDI 1	12,19	4.147,53	RA
1.27.			SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE					-	2.520,06	
1.27.1.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	107,64	BDI 1	136,29	545,16	RA
1.27.2.	SINAPI-I	36212	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO DE 3CM.	UN	4,00	252,76	BDI 1	320,04	1.280,16	RA
1.27.3.	SINAPI	74072/2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,00	91,45	BDI 1	115,79	694,74	RA
1.28.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.016,63	
1.28.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	401,83	2,00	BDI 1	2,53	1.016,63	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SENDO: R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) APROXIMADAMENTE 35% referentes a MÃO DE OBRA + R$ 399.275,20 (trezentos e noventa e nove mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) APROXIMADAMENTE 65% referentes ao fornecimento do MATERIAL.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outra.

MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR
Local

sexta-feira, 27 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: ARQUITETO EDERSON CARLOS BRUSCHI
CREA/CAU: ARQUITETO E URBANISTA CAU A54563-5
ART/RRT: 0

Ederson Carlos Brusch
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

000015

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059689-64	872617/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAN	CRAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

It	Descrição	Valor (R$)	Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/20	04/20	05/20		07/20			11/20			01/21	02/21
1	CONSTRUÇÃO DO CRAS	[illegible]	% Período	15,29%	9,65%	[illegible]									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	[illegible]	% Período	[illegible]											
1.2.	INFRAESTRUTURA (SAPATAS E BALDRAM	110.301,25	% Período	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURAS (VIGAS COBERTUR	59.255,87	% Período		100,00%										
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	44.257,58	% Período			[illegible]									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	38.577,16	% Período												
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	[illegible]	% Período					[illegible]							
1.7.	REVESTIMENTO EXTERNO	23.713,06	% Período					50,00%							
1.8.	REVESTIMENTO INTERNO	36.653,07	% Período					50,00%							
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	481,13	% Período	100,00%											
1.10.	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	[illegible]	% Período												
1.11.	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	17.794,07	% Período												
1.12.	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	59.040,11	% Período												
1.13.	VERGAS E CONTRAVERGAS	4.810,27	% Período												
1.14.	COBERTURA	53.117,62	% Período												
1.15.	REVESTIMENTO FORRO	10.091,52	% Período												
1.16.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	18.613,25	% Período												
1.17.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	9.749,91	% Período												
1.18.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	3.680,80	% Período												
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	[illegible]	% Período												
1.20.	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.747,82	% Período												
1.21.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA	13.628,98	% Período												
1.22.	CENTRAL DE GÁS - GLP	19.737,09	% Período												
1.23.	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	4.946,33	% Período												
1.24.	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	6.554,67	% Período												
1.25.	PINTURA ALVENARIA INTERNA	9.894,42	% Período												
1.26.	PINTURA FORRO (LAJE)	[illegible]	% Período												
1.27.	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE	2.520,06	% Período												
1.28.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.016,65	% Período												

Total: R$ 614.275,20

Período:	%	15,29%	9,65%	13,48%	11,04%	16,44%	17,41%	12,69%			
	Repasse:	89.179,16	44.594,18	62.338,93	51.039,84	78.007,31	80.460,00	58.646,58			
	Contrapartida:	29.320,35	14.661,69	20.495,81	16.790,57	24.969,70	26.460,24	19.281,84			
	Outros:										
	Investimento:	118.499,51	59.255,87	82.834,74	67.830,41	102.997,01	106.940,24	77.928,42			
Acumulado:	%	15,29%	24,94%	42,42%	53,47%	69,90%	87,31%	100,00%			
	Repasse:	89.179,16	133.773,34	196.112,27	247.152,11	323.159,42	403.636,42	[illegible]			
	Contrapartida:	29.320,35	43.982,04	64.477,85	81.268,42	106.246,12	132.706,36	[illegible]			
	Outros:										
	Investimento:	118.499,51	177.755,38	260.590,12	328.409,53	429.406,54	536.346,78	[illegible]			

MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR
Local

sexta-feira, 27 de março de 2020
Data

Ederson Carlos Bruscn
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

PMv3.0.4

1/1

000316

B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ nº 17.349.262/0001-69
Avenida dos Pinheiros, nº 1762, Sala 02, Centro, Santa Izabel do Oeste – Pr.
E-mail: real_materiais@hotmail.com - **Fone:** (46) 9 9914 5255 / 3542 1448

ANEXO 07
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1059689-64	872817/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS / CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,27%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,55%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,62%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

Ederson Carlos Brusch
Arquiteto e Urbanista
CAU A34533-6

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

000618

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR
Local

Sexta-feira, 27 de março de 2020
Data

Atenciosamente,

Santa Izabel do Oeste, 27 de Março de 2020.

Ederson Carlos Bruschi
Arquiteto e Urbanista
CAU A54563-5

EDERSON CARLOS BRUSCHI
RG: 8.677.885-8 SSP/PR
CPF: 039.354.759-00
RESPONSAVEL TÉCNICO
B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69

17.349.262/0001-69
B & B
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
Av. dos Pinheiros, 1762 - Sala 02 - Centro
85650-000 - Santa Izabel do Oeste - PR

B & B CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.349.262/0001-69
AMAURI JONAS BIELAK
RG: 6.159.954-1 SSP/PR
CPF: 802.287.209-15
REPRESENTANTE LEGAL

PROPOSTA DA EMPRESA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99
RUA ANTONIO CIECHANOWSKI, 2871, CENTRO, REALEZA, PARANÁ
(46) 3543-4163

Realeza, 05 de maio de 2020.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020. Prezados Senhores Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de **R$ 637.000,13 (Seissentos e trita e sete mil reais, com treze centavos),** sendo **R$ 191.100,04 (Cento e noventa e um mil e cem reais, com quatro centavos)** referentes à mão-de-obra e **R$ 445.900,09 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais, com nove centavos**) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de **07 (SETE) meses**, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de **05 (CINCO) meses**, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

CPF: 072.939.649-51

RG: 8.036.234-0

CREA-PR: 138226/D

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI	CRAS

LOCALIDADE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-18 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	CAPANEMA - PR	26,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Mão de Obra (R$)	Preço Material (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Centro de Referencia Assistencia Social											637.000,13	
1			CONSTRUÇÃO DO CRAS								637.000,13	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								8.014,14	
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	271,48	BDI 1	343,74	464,05	1082,78	1.546,83	RA
1.1.2	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	742,00	1,10	BDI 1	1,40	311,64	727,16	1.038,80	
1.1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	452,55	BDI 1	573,02	1031,44	2406,68	3.438,12	RA
1.1.4	SINAPI	744077/2	LOCACAO CONVECIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	401,83	1,14	BDI 1	1,44	173,59	405,05	578,64	RA
1.1.5	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.114,95	BDI 1	1411,75	423,53	988,23	1.411,75	RA
1.2			INFRAESTRUTURA (BLOCO E BALDRAMES)								114.384,30	
1.2.1	SINAPI	93358	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	1.540,69	BDI 1	1950,82	18224,56	42523,97	60.748,53	RA
1.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	105,34	54,87	BDI 1	69,47	2195,39	5122,58	7.317,97	RA
1.2.3	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	138,87	12,16	BDI 1	15,40	641,58	1497,02	2.138,60	RA
1.2.4	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	480,00	72,69	BDI 1	92,04	13253,76	30925,44	44.179,20	RA
1.3			SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)								61.449,39	
1.3.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	26,64	1.190,90	BDI 1	1507,92	12051,30	28119,69	40.170,99	RA
1.3.2	SINAPI	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,5MM/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK 20MPA, 3CM, INTER-EIXO38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	312,55	53,77	BDI 1	68,08	6383,52	14894,88	21.278,40	RA
1.4			PAREDES E PAINÉIS								45.900,75	
1.4.1	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PLATIBANDA) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,48	40,35	BDI 1	51,09	1938,56	4523,30	6.461,86	RA

1.4.2	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014.	M2	539,99	40,35	BDI 1	51,09	8276,43	19311,66	27.588,09	RA
1.4.3	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURRO) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	69,96	40,35	BDI 1	51,09	1072,28	2501,98	3.574,26	RA
1.4.4	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,24	428,90	BDI 1	543,08	2482,96	5793,58	8.276,54	RA
1.5			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**								**40.011,74**	
1.5.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	340,24	1,02	BDI 1	1,29	131,67	307,24	438,91	RA
1.5.2	Composição	7	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	10,21	47,03	BDI 1	59,54	182,37	425,53	607,90	RA
1.5.3	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	17,01	286,17	BDI 1	362,34	1849,02	4314,38	6.163,40	RA
1.5.4	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	340,24	65,74	BDI 1	83,23	8495,45	19822,73	28.318,18	RA
1.5.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	237,87	7,36	BDI 1	9,32	665,09	1551,87	2.216,95	RA
1.5.6	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	33,30	53,75	BDI 1	68,06	679,92	1586,48	2.266,40	RA
1.6			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**								**19.136,43**	
1.6.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	324,87	1,02	BDI 1	1,29	125,72	293,36	419,08	RA
1.6.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	145,32	46,58	BDI 1	58,98	2571,29	5999,68	8.570,97	RA
1.6.3	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25CM, E=12MM, PARA ARGAMASSA	M2	1,97	394,55	BDI 1	499,58	295,25	688,92	984,17	RA
1.6.4	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25CM, E=5MM, PARA COLA	M2	8,51	159,35	BDI 1	201,77	515,12	1201,94	1.717,06	RA
1.6.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	144,32	28,27	BDI 1	35,80	1550,00	3616,66	5.166,66	RA
1.6.6	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	179,55	10,03	BDI 1	12,69	683,55	1594,94	2.278,49	RA
1.7			**REVESTIMENTO EXTERNO**								**24.594,10**	
1.7.1	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS EXTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	434,05	11,10	BDI 1	14,06	1830,82	4271,92	6.102,74	RA
1.7.2	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS (MURRO), COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	190,80	11,10	BDI 1	14,06	804,80	1877,86	2.682,65	RA

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

1.7.3	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	434,05	19,98	BDI 1	25,30	3294,44	7687,03	10.981,47	RA
1.7.4	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICA DO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (MURRO) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	190,80	19,98	BDI 1	25,30	1448,17	3379,07	4.827,24	RA
1.8			**REVESTIMENTO INTERNO**								**38.015,41**	
1.8.1	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS EXTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	786,89	11,10	BDI 1	14,06	3319,10	7744,57	11.063,67	RA
1.8.2	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICAD O MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	786,89	19,98	BDI 1	25,30	5972,50	13935,82	19.908,32	RA
1.8.3	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	169,68	32,78	BDI 1	41,51	2113,03	4930,39	7.043,42	RA
1.9			**IMPERMEBIALIZAÇÃO**								**499,35**	
1.9.1	SINAPI	74106/4	IMPERMEBIALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	52,07	7,57	BDI 1	9,59	149,81	349,55	499,35	RA
1.10			**ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)**								**13.270,16**	
1.10.1	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	681,93	BDI 1	863,46	259,04	604,42	863,46	RA
1.10.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	657,02	BDI 1	831,92	3244,49	7570,47	10.814,96	RA
1.10.3	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAG EM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	628,55	BDI 1	795,87	477,52	1114,22	1.591,74	RA
1.11			**ESQUADRIAS DEALUMINIO**								**18.453,01**	
1.11.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	43,88	220,63	BDI 1	279,36	3677,50	8580,82	12.258,32	RA
1.11.2	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	387,91	BDI 1	491,18	848,76	1980,44	2.829,20	RA

1.11.3	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,84	692,17	BDI 1	876,43	1009,65	2355,84	3.365,49	RA
1.12			**ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO**								**61.225,76**	
1.12.1	Composição	2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE ABRIR	M2	13,65	1.478,70	BDI 1	1872,33	7667,19	17890,11	25.557,30	RA
1.12.2	Composição	3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE CORRER	M2	18,90	1.490,46	BDI 1	1887,22	10700,54	24967,92	35.668,46	RA
1.13			**VERGAS E CONTRAVERGAS**								**4.782,09**	
1.13.1	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,20	21,48	BDI 1	27,20	336,19	784,45	1.120,64	RA
1.1.7.0.2.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,20	16,85	BDI 1	21,33	263,64	615,16	878,80	RA
1.1.7.0.3.	SINAPI-I	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	M	41,20	53,34	BDI 1	67,54	834,80	1947,86	2.782,65	RA
1.14			**COBERTURA**								**56.895,08**	
1.14.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	77,55	46,97	BDI 1	59,48	1383,80	3228,87	4.612,67	RA
1.14.2	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	128,00	24,26	BDI 1	30,72	1179,65	2752,51	3.932,16	RA
1.14.3	Composição	6	ESTRUTURA METALICIA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACAMENTO	0	396,11	69,86	BDI 1	88,46	10511,97	24527,92	35.039,89	RA
1.14.4	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	22,94	BDI 1	29,04	3450,91	8052,12	11.503,03	RA
1.14.5	SINAPI-I	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	15,00	3,31	BDI 1	4,20	18,90	44,10	63,00	RA
1.14.6	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	52,50	9,64	BDI 1	12,20	192,15	448,35	640,50	RA
1.14.7	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	20,64	42,24	BDI 1	53,48	331,15	772,68	1.103,83	RA
1.15			**REVESTIMENTO FORRO**								**10.734,57**	
1.15.1	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	340,24	2,83	BDI 1	3,59	366,44	855,02	1.221,46	RA
1.15.2	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	340,24	22,08	BDI 1	27,96	2853,93	6659,18	9.513,11	RA
1.16			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**								**16.845,40**	
1.16.1	SINAPI-I	12770	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1"	UN	1,00	337,06	BDI 1	426,79	128,04	298,75	426,79	RA
1.16.2	SINAPI-I	63	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" COMPLETO	UN	1,00	40,89	BDI 1	51,77	15,53	36,24	51,77	RA
1.16.3	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	59,88	BDI 1	75,81	45,49	106,13	151,62	RA
1.16.4	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	50,12	BDI 1	63,46	152,30	355,38	507,68	RA

1.16.5	SINAPI	25985	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M – F. (FECHAMENTO E LISTELO) AF_12/13	UN	2,00	373,31	BDI 1	472,69	283,61	661,77	945,38	RA
1.16.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	362,31	BDI 1	458,76	1376,28	3211,32	4.587,60	RA
1.16.7	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	345,88	BDI 1	437,95	131,39	306,57	437,95	RA
1.16.8	SINAPI-I	39358	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA "340" MM X ALTURA "650" MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)	UN	2,00	117,34	BDI 1	148,58	89,15	208,01	297,16	RA
1.16.9	SINAPI-I	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	21,21	BDI 1	26,86	32,23	75,21	107,44	RA
1.16.10	SINAPI-I	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	20,45	BDI 1	25,89	62,14	144,98	207,12	RA
1.16.11	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,18	27,39	BDI 1	34,68	594,90	1388,10	1.983,00	RA
1.16.12	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,77	27,74	BDI 1	35,13	429,68	1002,58	1.432,25	RA
1.16.13	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	49,04	22,90	BDI 1	29,00	348,35	812,81	1.161,16	RA
1.16.14	SINAPI	88504	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	496,39	BDI 1	628,53	377,12	879,94	1.257,06	RA
1.16.15	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,60	20,76	BDI 1	26,29	12,62	29,44	42,06	RA
1.16.16	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	241,70	BDI 1	306,04	734,50	1713,82	2.448,32	RA
1.16.17	SINAPI	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	49,49	BDI 1	62,66	150,38	350,90	501,28	RA
1.16.18	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	29,60	BDI 1	37,47	89,93	209,83	299,76	RA
1.17			INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL								10.113,01	
1.17.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	44,16	54,87	BDI 1	69,47	920,34	2147,46	3.067,80	RA
1.17.2	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	69,63	12,16	BDI 1	15,40	321,69	750,61	1.072,30	RA
1.17.3	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,52	36,70	BDI 1	45,49	481,35	1123,14	1.604,49	RA

1.17.4	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,07	53,16	BDI 1	67,31	223,54	521,58	745,12	RA
1.17.5	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,85	39,68	BDI 1	50,24	796,55	1858,63	2.655,18	RA
1.17.6	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	148,63	BDI 1	188,20	225,84	526,96	752,80	RA
1.17.7	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	43,83	BDI 1	55,50	33,30	77,70	111,00	RA
1.17.8	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	20,60	BDI 1	26,08	31,30	73,02	104,32	RA
1.18			**INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL**								**3.817,19**	
1.18.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,45	54,87	BDI 1	69,47	238,63	556,80	795,43	RA
1.18.2	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	10,85	12,16	BDI 1	15,40	50,13	116,96	167,09	RA
1.18.3	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,30	14,50	BDI 1	18,36	420,26	980,61	1.400,87	RA
1.18.4	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	66,79	BDI 1	84,57	380,57	887,99	1.268,55	RA
1.18.5	SINAPI	72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	9,76	BDI 1	12,35	55,58	129,68	185,25	RA
1.19			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**								**21.192,55**	
1.19.1	Composição	4	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO	UM	1,00	2.274,31	BDI 1	2879,73	863,92	2015,81	2.879,73	RA
1.19.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	254,20	1,46	BDI 1	1,85	141,08	329,19	470,27	RA
1.19.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1172,50	2,10	BDI 1	2,66	935,66	2183,20	3.118,85	RA
1.19.4	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,30	11,21	BDI 1	14,19	473,81	1105,55	1.579,35	RA
1.19.5	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,70	12,36	BDI 1	15,65	26,76	62,45	89,21	RA
1.19.6	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	16,52	BDI 1	20,92	106,07	247,49	353,55	RA
1.19.7	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	11,30	BDI 1	14,31	34,34	80,14	114,48	RA
1.19.8	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	17,44	BDI 1	22,08	13,25	30,91	44,16	RA
1.19.9	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	51,46	BDI 1	65,16	312,77	729,79	1.042,56	RA

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

1.19.10	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	98,44	BDI 1	124,65	37,40	87,26	124,65	RA
1.19.11	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,10	4,81	BDI 1	6,09	58,65	136,84	195,49	RA
1.19.12	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	439,90	5,40	BDI 1	6,83	901,36	2103,16	3.004,52	RA
1.19.13	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	19,53	BDI 1	24,73	81,61	190,42	272,03	RA
1.19.14	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,37	BDI 1	14,40	4,32	10,08	14,40	RA
1.19.15	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,29	BDI 1	19,36	5,81	13,55	19,36	RA
1.19.16	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,04	BDI 1	30,44	18,26	42,62	60,88	RA
1.19.17	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	27,95	BDI 1	35,39	95,55	222,96	318,51	RA
1.19.18	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	49,06	BDI 1	62,12	18,64	43,48	62,12	RA
1.19.19	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	35,00	57,72	BDI 1	73,08	767,34	1790,46	2.557,80	RA
1.19.20	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00	91,00	BDI 1	115,22	760,45	1774,39	2.534,84	RA
1.19.21	cotação	4	LÂMPADA INCANDECENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	15,18	BDI 1	19,22	201,81	470,89	672,70	RA
1.19.22	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00	101,03	BDI 1	127,93	498,93	1164,16	1.663,09	RA
1.20			**INSTALAÇÕES TELEFONICAS**								**1.812,89**	
1.20.1	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	208,57	BDI 1	264,10	158,46	369,74	528,20	RA
1.20.2	SINAPI	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	145,05	BDI 1	183,66	110,20	257,12	367,32	RA
1.20.3	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	18,06	BDI 1	22,87	75,47	176,10	251,57	RA
1.20.4	SINAPI	73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00	1,30	BDI 1	1,64	15,74	36,74	52,48	RA
1.20.5	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	12,13	BDI 1	15,36	147,46	344,06	491,52	RA
1.20.6	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	9,62	BDI 1	12,18	36,54	85,26	121,80	RA
1.21			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**								14.135,12	
1.21.1	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	59,00	28,31	BDI 1	35,48	634,55	1480,61	2.115,15	RA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

1.21.2	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	243,30	18,82	BDI 1	23,83	1739,35	4058,49	5.797,84	RA
1.21.3	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	111,30	26,77	BDI 1	33,90	1131,92	2641,15	3.773,07	RA
1.21.4	SINAPI-I	34641	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00	29,78	BDI 1	37,71	192,32	448,75	641,07	RA
1.21.5	SINAPI-I	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	12,45	BDI 1	15,76	165,48	386,12	551,60	RA
1.21.6	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,50	8,98	BDI 1	11,37	376,92	879,47	1.256,39	RA
1.22			**CENTRAL DE GÁS - GLP**								**20.763,66**	
1.22.1	SINAPI	89284	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	32,10	33,30	BDI 1	42,16	406,00	947,34	1.353,34	RA
1.22.2	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	196,86	BDI 1	249,27	22,43	52,35	74,78	RA
1.22.3	SINAPI	85014	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA DE 3X3CM	UN	13,00	341,76	BDI 1	432,73	1687,65	3937,84	5.625,49	RA
1.22.4	SINAPI	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	13,00	822,12	BDI 1	1040,97	4059,78	9472,83	13.532,61	RA
1.22.5	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	21,13	BDI 1	26,76	40,14	93,66	133,80	RA
1.22.6	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2 8 KPA	UN	2,00	17,24	BDI 1	21,82	13,09	30,55	43,64	RA
1.23			**INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO**								**5.129,34**	
1.23.1	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	34,48	BDI 1	43,66	353,65	825,17	1.178,82	RA
1.23.2	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	18,49	BDI 1	23,41	189,62	442,45	632,07	RA
1.23.3	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	467,47	BDI 1	591,91	62,15	145,02	207,17	RA
1.23.4	SINAPI-I	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00	27,83	BDI 1	35,24	190,30	444,02	634,32	RA
1.23.5	cotação	2	EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS	UN	8,00	244,53	BDI 1	309,62	743,09	1733,87	2.476,96	RA
1.24			**PINTURA E ALVENARIA EXTERNA**								**6.804,61**	
1.24.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	434,05	1,80	BDI 1	2,28	296,89	692,74	989,63	RA
1.24.2	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (MURRO)	M2	190,80	1,80	BDI 1	2,28	130,51	304,51	435,02	RA
1.24.3	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	434,05	6,80	BDI 1	8,61	1121,15	2616,02	3.737,17	RA

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

1.24.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURRO)	M2	190,80	6,80	BDI 1	8,61	492,84	1149,95	1.642,79	RA
1.25			**PINTURA E ALVENARIA INTERNA**								**10.269,98**	
1.25.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	995,21	1,80	BDI 1	2,28	680,72	1588,36	2.269,08	RA
1.25.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,89	6,80	BDI 1	8,61	2032,54	4742,58	6.775,12	RA
1.25.3	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	72,36	13,38	BDI 1	16,94	367,73	858,05	1.225,78	RA
1.26			**PINTURA FORRO (LAJE)**								**5.079,79**	
1.26.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	340,24	1,80	BDI 1	2,28	232,73	543,03	775,75	RA
1.26.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2	340,24	9,99	BDI 1	12,65	1291,21	3012,83	4.304,04	RA
1.27			**SERVIÇOS ACESSIBILIDADE**								**2.613,50**	
1.27.1	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	111,63	BDI 1	141,35	169,62	395,78	565,40	RA
1.27.2	SINAPI-I	36212	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3C M	UM	4,00	262,12	BDI 1	331,89	398,27	929,29	1.327,56	RA
1.27.3	SINAPI-I	74072/2	CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,00	94,84	BDI 1	120,09	216,16	504,38	720,54	RA
1.28			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**1.056,81**	
1.28.1	SINAPI-I	36081	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	401,83	2,07	BDI 1	2,63	317,04	739,77	1.056,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Capanema/PR

Local

Segunda-feira, 05 de maio de 2020.

Data

Responsável Técnico

Nome: DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI

CREA: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059689-64	872817/2018	BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 24.486.212/0001-99	CRAS	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	[redacted]	% Período:	[redacted]	9,65%	13,49%	11,37%	16,44%	17,41%	12,35%					
1	CONSTRUÇÃO DO CRAS	637.000,13	% Período:	19,29%	9,65%	13,49%	11,37%	16,44%	17,41%	12,35%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.014,14	% Período:	100,00%											
1.2	INFRAESTRUTURA (BLOCO E BALDRAMES)	114.384,30	% Período:	100,00%											
1.3	[redacted]TURA (VIGAS CO[redacted]URA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)	61.449,35	% Período:		100,00%										
1.4	PAREDES E PAINÉIS	45.900,75	% Período:			100,00%									
1.5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	40.011,74	% Período:			100,00%									
1.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	19.136,43	% Período:					100,00%							
1.7	REVESTIMENTO EXTERNO	24.594,10	% Período:					100,00%							
1.8	REVESTIMENTO INTERNO	38.016,41	% Período:					100,00%							
1.9	IMPERMEBIALIZAÇÃO	499,35	% Período:	100,00%											
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	13.270,16	% Período:						100,00%						
1.11	ESQUADRIAS DEALUMINIO	18.453,01	% Período:						100,00%						
1.12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	61.225,76	% Período:						100,00%						
1.13	VERGAS E CONTRAVERGAS	4.782,09	% Período:				100,00%								
1.14	COBERTURA	56.695,09	% Período:				100,00%								
1.15	REVESTIMENTO FORRO	10.734,57	% Período:				100,00%								
1.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16.845,40	% Período:							100,00%					
1.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	10.113,01	% Período:							100,00%					
1.18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	3.617,19	% Período:						100,00%						
1.19	INSTALAÇÕES ELETRICAS	21.192,55	% Período:					100,00%							
1.20	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	1.612,89	% Período:					100,00%							
1.21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14.135,12	% Período:						100,00%						

1.22	CENTRAL DE GÁS - GLP	20.763,66	% Período:							100,00%
1.23	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.129,34	% Período:							100,00%
1.24	PINTURA E ALVENARIA EXTERNA	6.804,61	% Período:							100,00%
1.25	PINTURA E ALVENARIA INTERNA	10.269,98	% Período:							100,00%
1.26	PINTURA FORRO (LAJE)	5.079,79	% Período:							100,00%
1.27	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE	2.613,50	% Período:							100,00%
1.28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.056,81	% Período:							100,00%
	Período		%:	19,[illegible]%	[illegible]65%	13,49%	11,37%	16,44%	17,41%	12,35%
	Período		Repasse:	[illegible]5 203,21	37 601,91	52 5[illegible]1,29	44 309,95	64.099,12	67.862,32	48.143,22
	Período		Contrapartida:	47.694,58	23.847,48	33 341,20	28.101,79	40.652,26	4[illegible].038,92	30 032,88
	Período		Outros	-	-	-	-	-	-	-
	Período		Investimento:	**122.897,79**	**61.449,39**	**85.912,49**	**72.411,74**	**104.751,38**	**110.901,24**	**78.676,10**
	Acumulado:		%	19,29%	28,94%	42,43%	53,79%	70,24%	87,65%	100,00%
	Acumulado:		Repasse	[illegible]5 203,21	112.805,11	165 376,40	209.686,35	273 785,47	341.647,79	389 79[illegible]
	Acumulado:		Contrapartida:	47.694,58	71.542,07	104.883,27	132.985,06	173.637,32	216.676,24	247.209,13
	Acumulado:		Outros	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:		Investimento:	**122.897,79**	**184.347,18**	**270.259,87**	**342.671,41**	**447.422,79**	**558.324,03**	**837.000,13**

Realeza, 05 de maio de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

000631

BORSATTI ENGENHARIA EIRELI 24.486.212/0001-99

Quadro de Composição do BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CRAS / CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,27%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,55%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,62%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} * 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Realeza, 05 de maio de 2020.

DOUGLAS SPONCHIADO BORSATTI
CPF: 072.939.649-51
RG: 8.036.234-0
CREA-PR: 138226/D

BORSATTI
ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 24 486 212/0001 99

PROPOSTA DA EMPRESA

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

BULGARELLI
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CAPANEMA, 27 DE MARÇO DE 2020

CARTA PROPOSTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 06/2020.

Comissão de Licitação – Carta-Proposta de Serviços.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. ÁREA DE CONSTRUÇÃO 401,83M².

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços/fornecimento dos materiais abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório, do lote único, da licitação em epigrafe.

IDENTIFICACAO: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 10.517.748/0001-10
I.E.: 9046694586
REPRESENTANTE: DIOGO BANDEIRA BULGARELLI
CARGO: PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL
IDENTIDADE: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55
RUA. LAURINDO CRESTANI, N. 85 – SALA 11 – CENTRO - MARMELEIRO-PR.
FONE: (46) 99911-7843 / EMAIL: construtorabulgarelli@hotmail.com
DADOS BANCARIOS: AGENCIA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL N. 4943, OP.: N. 003, C/C.: N. 597-8

PRECO GLOBAL DO OBJETO, FIXO E SEM REAJUSTE PROPOSTO:

PROPOSTA FINAL MAO DE OBRA E MATERIAIS:	**R$**	**603.620,95**	**seiscentos e três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e cinco centavos**
TOTAL MAO DE OBRA:	**R$**	**144.869,03**	**cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e três centavos**
TOTAL MATERIAL:	**R$**	**458.751,92**	**quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos**

Forma de pagamento: conforme estipulado na minuta do contrato.

Prazo de Início da Obra: A partir da ordem de serviço da Prefeitura Municipal.

Prazo de execução do objeto: 210 dias a partir da ordem de serviço da Prefeitura Municipal.

Prazo de Validade da proposta: 7 meses a contar da data de abertura da Proposta.

DECLARAÇÕES/OBSERVAÇÕES:

AUTORIZACAO PARA CREDITO: Solicitamos que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados por meio de credito em nossa conta corrente abaixo indicada: AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 4943, OPERACAO N. 003, CONTA CORRENTE.: N. 597-8, Francisco Beltrão-Paraná. Salientamos que os créditos efetuados na conta corrente indicada, dispensarão qualquer documento de quitação de nossa parte e que divergências por ventura existentes entre o valor faturado e o valor do credito serão tratados junto ao MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR.

Declaramos que caso sejamos vencedores da licitação, executaremos a obra, dentro do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro, E DEMAIS OBSERVAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

A Planilha orçamentária, de mão de obra e material com preços unitários e totais, cronograma físico-financeiro, e Memorial Descritivo, estão detalhados em anexo, a esta Carta Proposta.

Atenciosamente,

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
Eng.° Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador./ Representante legal
RG.: 6.218.474-4., CPF.: 006.337.249-55
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., CNPJ.: 10.517.748/0001-10
Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr., Fone: (46) 99911-7843.

BULGARELLI

CAPANEMA, 27 DE MARÇO DE 2020

PROPONENTE: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ.: 10.517.748/0001-10

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 06/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. ÁREA DE CONSTRUÇÃO 401,83M².

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. MÃO DE OBRA	P. UNIT. MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DO CRAS							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 7.594,59
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R$ 78,17	R$ 247,55	R$ 351,79	R$ 1.113,99	R$ 1.465,78
1.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	742,00	R$ 0,32	R$ 1,01	R$ 236,19	R$ 747,95	R$ 984,14
1.1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	R$ 130,32	R$ 412,67	R$ 781,90	R$ 2.476,01	R$ 3.257,91
1.1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	401,83	R$ 0,33	R$ 1,04	R$ 131,76	R$ 417,25	R$ 549,02
1.1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UN	1,00	R$ 321,06	R$ 1.016,68	R$ 321,06	R$ 1.016,68	R$ 1.337,74
1.2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)							R$ 108.389,72
1.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_01/2017	M3	31,14	R$ 443,65	R$ 1.404,90	R$ 13.815,39	R$ 43.748,72	R$ 57.564,11
1.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	105,34	R$ 15,80	R$ 50,03	R$ 1.664,28	R$ 5.270,21	R$ 6.934,49
1.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	138,87	R$ 3,50	R$ 11,09	R$ 486,26	R$ 1.539,82	R$ 2.026,08
1.2.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	480,00	R$ 20,93	R$ 66,29	R$ 10.047,61	R$ 31.817,43	R$ 41.865,04
1.3	SUPRAESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)							R$ 58.230,74
1.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA. AF_01/2017	M3	26,64	R$ 342,93	R$ 1.085,95	R$ 9.135,66	R$ 28.929,59	R$ 38.065,25
1.3.2	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 28CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	M2	312,55	R$ 15,48	R$ 49,05	R$ 4.839,72	R$ 15.325,77	R$ 20.165,49
1.4	PAREDES E PAINÉIS							R$ 44.494,30

1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PLATIBANDA) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR DE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014.	[redacted]	[redacted]	R$ 11,62	R$ 36,79	R$ 1.469,54	R$ 4.653,54	R$ 6.123,08
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014.	M2	539,99	R$ 11,62	R$ 36,79	R$ 6.274,00	R$ 19.867,67	R$ 26.141,68
1.4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURO) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	69,96	R$ 11,62	R$ 36,79	R$ 812,85	R$ 2.574,02	R$ 3.386,86
1.4.4	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,24	R$ 123,51	R$ 391,11	R$ 1.882,24	R$ 5.960,44	R$ 7.842,69
1.5	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**							**R$ 37.914,68**
1.5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	340,24	R$ 0,29	R$ 0,93	R$ 99,82	R$ 316,11	R$ 415,93
1.5.2	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	10,21	R$ 13,54	R$ 42,88	R$ 138,26	R$ 437,84	R$ 576,10
1.5.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	17,01	R$ 82,40	R$ 260,94	R$ 1.401,68	R$ 4.438,64	R$ 5.840,32
1.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014	M2	340,24	R$ 18,93	R$ 59,94	R$ 6.440,28	R$ 20.394,21	R$ 26.834,49
1.5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	237,87	R$ 2,12	R$ 6,71	R$ 504,03	R$ 1.596,11	R$ 2.100,14
1.5.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM. AF_06/2018	M	33,30	R$ 15,48	R$ 49,02	R$ 515,45	R$ 1.632,25	R$ 2.147,69
1.6	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**							**R$ 18.134,20**
1.6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	M2	324,87	R$ 0,29	R$ 0,93	R$ 95,31	R$ 301,83	R$ 397,14
1.6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	145,32	R$ 13,41	R$ 42,47	R$ 1.948,99	R$ 6.171,79	R$ 8.120,78
1.6.3	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECINAL, DE BORRACHA, COLORIDO 25X25CM, E=12MM, PARA ARGAMASSA	M2	1,97	R$ 113,61	R$ 359,78	R$ 223,82	R$ 708,76	R$ 932,58
1.6.4	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO 25 X 25 CM, E = 5MM, PARA COLA	M2	8,51	R$ 45,89	R$ 145,31	R$ 390,49	R$ 1.236,56	R$ 1.627,05
1.6.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	144,32	R$ 8,14	R$ 25,78	R$ 1.175,07	R$ 3.721,06	R$ 4.896,13

1.6.6	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS	M2	179,55	R$ 2,89	R$ 9,15	R$ 518,52	R$ 1.641,99	R$ 2.160,51
1.7	REVESTIMENTO EXTERNO							R$ 23.310,22
1.7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS EXTERNA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014	M2	434,05	R$ 3,20	R$ 10,13	R$ 1.388,33	R$ 4.396,39	R$ 5.784,72
1.7.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS (MURRO), COM DESEMPENADEIRAS DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014	M2	190,80	R$ 3,20	R$ 10,13	R$ 610,28	R$ 1.932,57	R$ 2.542,85
1.7.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	434,05	R$ 5,75	R$ 18,22	R$ 2.497,83	R$ 7.909,81	R$ 10.407,64
1.7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (MURRO) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	190,80	R$ 5,75	R$ 18,22	R$ 1.098,00	R$ 3.477,00	R$ 4.575,00
1.8	REVESTIMENTO INTERNO							R$ 36.029,50
1.8.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014	M2	786,89	R$ 3,20	R$ 10,13	R$ 2.516,91	R$ 7.970,23	R$ 10.487,14
1.8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8M EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, CMO EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	786,89	R$ 5,75	R$ 18,22	R$ 4.528,33	R$ 14.339,71	R$ 18.868,04
1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014.	M2	169,68	R$ 9,44	R$ 29,89	R$ 1.601,84	R$ 5.072,49	R$ 6.674,32
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO							R$ 473,04
1.9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M2	52,07	R$ 2,18	R$ 9,08	R$ 113,53	R$ 359,51	R$ 473,04
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)							R$ 12.574,51
1.10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	R$ 196,37	R$ 621,83	R$ 196,37	R$ 621,83	R$ 818,20

0337

1.10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	R$ 189,19	R$ 599,12	R$ 2.459,53	R$ 7.788,50	R$ 10.248,02
1.10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INTENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	R$ 180,99	R$ 573,15	R$ 361,99	R$ 1.146,30	R$ 1.508,29
1.11	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**							**R$ 17.485,74**
1.11.1	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	43,88	R$ 63,53	R$ 201,18	R$ 2.787,78	R$ 8.827,98	R$ 11.615,77
1.11.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM EXPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016.	M2	5,76	R$ 111,70	R$ 353,73	R$ 643,42	R$ 2.037,48	R$ 2.680,90
1.11.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,84	R$ 199,32	R$ 631,17	R$ 765,38	R$ 2.423,70	R$ 3.189,08
1.12	**ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO**							**R$ 58.016,34**
1.12.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR	M2	13,65	R$ 425,80	R$ 1.348,38	R$ 5.812,24	R$ 18.405,42	R$ 24.217,66
1.12.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE CORRER	M2	18,90	R$ 429,19	R$ 1.359,10	R$ 8.111,68	R$ 25.687,00	R$ 33.798,68
1.13	**VERGAS E CONTRA VERGAS**							**R$ 4.531,60**
1.13.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,20	R$ 6,19	R$ 19,59	R$ 254,87	R$ 807,09	R$ 1.061,96
1.13.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,20	R$ 4,85	R$ 15,36	R$ 199,88	R$ 632,96	R$ 832,85
1.13.3	PEITORIL/SOLEIRA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=*25*CM, E = *3* CM, CORTE RETO	M	41,20	R$ 15,36	R$ 48,64	R$ 632,83	R$ 2.003,96	R$ 2.636,80
1.14	**COBERTURA**							**R$ 53.909,13**
1.14.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	77,55	R$ 13,53	R$ 42,83	R$ 1.049,00	R$ 3.321,84	R$ 4.370,84
1.14.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,00	R$ 6,99	R$ 22,12	R$ 894,18	R$ 2.831,58	R$ 3.725,77
1.14.3	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	M2	396,11	R$ 20,12	R$ 63,70	R$ 7.968,00	R$ 25.232,00	R$ 33.200,00
1.14.4	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	R$ 6,60	R$ 20,91	R$ 2.616,00	R$ 8.283,99	R$ 10.899,98
1.14.5	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	15,00	R$ 0,95	R$ 3,02	R$ 14,32	R$ 45,36	R$ 59,69
1.14.6	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	52,50	R$ 2,77	R$ 8,79	R$ 145,68	R$ 461,31	R$ 606,98

1.14.7	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	20,64	R$ 12,16	R$ 38,51	R$ 251,01	R$ 794,87	R$ 1.045,88
1.15	REVESTIMENTO FORRO							R$ 10.169,97
1.15.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	340,24	R$ 0,81	R$ 2,58	R$ 277,29	R$ 878,08	R$ 1.155,37
1.15.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	340,24	R$ 6,36	R$ 20,14	R$ 2.163,51	R$ 6.851,10	R$ 9.014,60
1.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R$ 15.962,32
1.16.1	HIDRÔMETRO MULTIJATO, VAZÃO MÁXIMA DE 10,0M3/H, DE 1"	UN	1,00	R$ 97,06	R$ 307,35	R$ 97,06	R$ 307,35	R$ 404,41
1.16.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	UN	1,00	R$ 11,77	R$ 37,28	R$ 11,77	R$ 37,28	R$ 49,06
1.16.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - DORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R$ 17,24	R$ 54,60	R$ 34,48	R$ 109,19	R$ 143,68
1.16.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	R$ 14,43	R$ 45,70	R$ 115,45	R$ 365,61	R$ 481,06
1.16.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R$ 107,50	R$ 340,41	R$ 214,99	R$ 680,81	R$ 895,81
1.16.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	10,00	R$ 104,33	R$ 330,38	R$ 1.043,31	R$ 3.303,81	R$ 4.347,12
1.16.7	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R$ 99,60	R$ 315,40	R$ 99,60	R$ 315,40	R$ 415,00
1.16.8	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MÁQUINA LAVAR LOUÇA PARA INSTALAÇÃO PEX, QUADRO METÁLICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXÃO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXÕES PEX E TUBO E CONEXÃO ESGOTO, NÃO INCLUI CARENAGEM)	UN	2,00	R$ 33,79	R$ 107,00	R$ 67,58	R$ 213,99	R$ 281,57
1.16.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	4,00	R$ 6,11	R$ 19,35	R$ 24,44	R$ 77,39	R$ 101,82
1.16.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	R$ 5,89	R$ 18,65	R$ 47,11	R$ 149,19	R$ 196,30
1.16.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,18	R$ 7,89	R$ 24,98	R$ 450,98	R$ 1.428,12	R$ 1.879,10

0033

1.16.12	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015.	M	40,77	R$ 7,99	R$ 25,30	R$ 325,70	R$ 1.031,38	R$ 1.357,08
1.16.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,04	R$ 6,59	R$ 20,88	R$ 264,05	R$ 836,15	R$ 1.100,20
1.16.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	R$ 142,94	R$ 452,64	R$ 285,88	R$ 905,29	R$ 1.191,17
1.16.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,60	R$ 5,98	R$ 18,93	R$ 9,56	R$ 30,28	R$ 39,85
1.16.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	R$ 69,60	R$ 220,40	R$ 556,81	R$ 1.763,23	R$ 2.320,04
1.16.17	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 14,25	R$ 45,12	R$ 114,00	R$ 360,99	R$ 474,99
1.16.18	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	R$ 8,52	R$ 26,99	R$ 68,17	R$ 215,89	R$ 284,06
1.17	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL**							**R$ 9.582,87**
1.17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	44,16	R$ 15,80	R$ 50,03	R$ 697,69	R$ 2.209,35	R$ 2.907,03
1.17.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	69,63	R$ 3,50	R$ 11,09	R$ 243,81	R$ 772,07	R$ 1.015,88
1.17.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,52	R$ 10,57	R$ 33,47	R$ 364,87	R$ 1.155,42	R$ 1.520,29
1.17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,07	R$ 15,31	R$ 48,47	R$ 169,44	R$ 536,56	R$ 706,00
1.17.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,85	R$ 11,43	R$ 36,19	R$ 603,92	R$ 1.912,40	R$ 2.516,32
1.17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H = 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 42,80	R$ 135,53	R$ 171,20	R$ 542,12	R$ 713,32
1.17.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	R$ 12,62	R$ 39,97	R$ 25,24	R$ 79,94	R$ 105,18

1.17.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R$ 5,93	R$ 18,78	R$ 23,72	R$ 75,13	R$ 98,85
1.18	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL**							**R$ 3.617,01**
1.18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,45	R$ 15,80	R$ 50,03	R$ 180,90	R$ 572,85	R$ 753,75
1.18.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE CAÇAMBA: 08, M³ / POTÊNCIA 111HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	10,85	R$ 3,50	R$ 11,09	R$ 37,99	R$ 120,31	R$ 158,30
1.18.3	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,30	R$ 4,18	R$ 13,23	R$ 318,67	R$ 1.009,12	R$ 1.327,79
1.18.4	CAIXA DE AREIA 40 X 40 X 40 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	R$ 19,23	R$ 60,91	R$ 288,50	R$ 913,59	R$ 1.202,10
1.18.5	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	R$ 2,81	R$ 8,90	R$ 42,14	R$ 133,44	R$ 175,58
1.19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**R$ 20.076,36**
1.19.1	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTOS	UNIDADE	1,00	R$ 654,91	R$ 2.073,88	R$ 654,91	R$ 2.073,88	R$ 2.728,78
1.19.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	254,20	R$ 0,42	R$ 1,33	R$ 106,75	R$ 338,05	R$ 444,80
1.19.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1172,50	R$ 0,60	R$ 1,91	R$ 708,24	R$ 2.242,77	R$ 2.951,01
1.19.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,30	R$ 3,23	R$ 10,22	R$ 359,20	R$ 1.137,47	R$ 1.496,67
1.19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,70	R$ 3,56	R$ 11,27	R$ 20,29	R$ 64,24	R$ 84,53
1.19.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	R$ 4,76	R$ 15,06	R$ 80,37	R$ 254,51	R$ 334,88
1.19.7	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R$ 3,25	R$ 10,30	R$ 26,03	R$ 82,44	R$ 108,47
1.19.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 5,02	R$ 15,90	R$ 10,04	R$ 31,81	R$ 41,85
1.19.9	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	R$ 14,82	R$ 46,93	R$ 237,11	R$ 750,84	R$ 987,95
1.19.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 28,35	R$ 89,77	R$ 28,35	R$ 89,77	R$ 118,12
1.19.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2") PARA CISCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,10	R$ 1,38	R$ 4,38	R$ 44,44	R$ 140,74	R$ 185,18
1.19.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	439,90	R$ 1,55	R$ 4,92	R$ 683,28	R$ 2.163,71	R$ 2.846,99

1.19.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	R$	5,62	R$	17,81	R$	61,87	R$	195,91	R$	257,78
1.19.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250VM SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$	3,28	R$	10,37	R$	3,28	R$	10,37	R$	13,65
1.19.15	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250VM SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R$	4,40	R$	13,94	R$	4,40	R$	13,94	R$	18,35
1.19.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R$	6,92	R$	21,92	R$	13,85	R$	43,84	R$	57,69
1.19.17	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R$	8,05	R$	25,49	R$	72,43	R$	229,37	R$	301,81
1.19.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$	14,13	R$	44,74	R$	14,13	R$	44,74	R$	58,86
1.19.19	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA DE 100W - INCANDESCENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	35,00	R$	16,62	R$	52,63	R$	581,69	R$	1.842,03	R$	2.423,73
1.19.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00	R$	26,20	R$	82,98	R$	576,49	R$	1.825,55	R$	2.402,03
1.19.21	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R$	4,37	R$	13,84	R$	152,96	R$	484,36	R$	637,32
1.19.22	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00	R$	29,09	R$	92,13	R$	378,22	R$	1.197,70	R$	1.575,92
1.20	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS**											**R$**	**1.718,09**
1.20.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM** EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$	60,06	R$	190,19	R$	120,12	R$	380,39	R$	500,51
1.20.2	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	R$	41,77	R$	132,26	R$	83,53	R$	264,53	R$	348,06
1.20.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	R$	5,20	R$	16,47	R$	57,21	R$	181,15	R$	238,36
1.20.4	FIO TELEFÔNICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	R$	0,37	R$	1,18	R$	11,97	R$	37,89	R$	49,86
1.20.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	R$	3,49	R$	11,06	R$	111,80	R$	354,05	R$	465,85
1.20.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R$	2,77	R$	8,77	R$	27,71	R$	87,75	R$	115,46
1.21	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**											**R$**	**13.394,14**
1.21.1	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	59,00	R$	8,15	R$	25,82	R$	481,06	R$	1.523,37	R$	2.004,44
1.21.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	243,30	R$	5,42	R$	17,16	R$	1.318,48	R$	4 175,17	R$	5.493,65

1.21.3	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	111,30	R$ 7,71	R$ 24,41	R$ 857,98	R$ 2.716,95	R$ 3.574,93
1.21.4	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	UN	17,00	R$ 8,58	R$ 27,16	R$ 145,78	R$ 461,65	R$ 607,43
1.21.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R$ 3,58	R$ 11,35	R$ 125,44	R$ 397,23	R$ 522,67
1.21.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,50	R$ 2,59	R$ 8,19	R$ 285,85	R$ 905,18	R$ 1.191,03
1.22	**CENTRAL DE GÁS - GLP**							**R$ 19.575,25**
1.22.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUA QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	32,10	R$ 9,59	R$ 30,36	R$ 307,77	R$ 974,62	R$ 1.282,40
1.22.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	R$ 56,69	R$ 179,51	R$ 17,01	R$ 53,85	R$ 70,86
1.22.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	13,00	R$ 98,41	R$ 311,64	R$ 1.279,35	R$ 4.051,26	R$ 5.330,61
1.22.4	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	13,00	R$ 236,74	R$ 749,67	R$ 3.077,59	R$ 9.745,69	R$ 12.823,27
1.22.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	R$ 6,08	R$ 19,27	R$ 30,42	R$ 96,34	R$ 126,76
1.22.6	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H. 2,8 KPA	UN	2,00	**R$ 4,96**	R$ 15,72	R$ 9,93	R$ 31,43	R$ 41,36
1.23	**INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO**							**R$ 4.860,54**
1.23.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	R$ **9,93**	R$ 31,44	R$ 268,04	R$ 848,79	R$ 1.116,83
1.23.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	R$ 5,33	R$ 16,86	R$ 143,78	R$ 455,30	R$ 599,08
1.23.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	R$ 134,61	R$ 426,27	R$ 47,11	R$ 149,19	R$ 196,31
1.23.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00	**R$ 8,02**	**R$ 25,38**	R$ 144,28	R$ 456,89	R$ 601,17
1.23.5	**EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS**	**UNIDADE**	**8,00**	**R$ 70,41**	**R$ 222,98**	**R$ 563,31**	**R$ 1.783,83**	**R$ 2.347,14**
1.24	**PINTURA ALVENARIA EXTERNA**							**R$ 6.450,38**
1.24.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR, ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	434,05	R$ 0,52	R$ 1,65	R$ 225,56	R$ 714,28	R$ **939,85**

0000643

1.24.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR, ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 (MURO)	M2	190,80	R$ 0,52	R$ 1,65	R$ 99,15	R$ 313,98	R$	413,14
1.24.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	434,05	R$ 1,96	R$ 6,20	R$ 849,81	R$ 2.691,08	R$	3.540,89
1.24.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURO)	M2	190,80	R$ 1,96	R$ 6,20	R$ 373,56	R$ 1.182,94	R$	1.556,51
1.25	**PINTURA ALVENARIA INTERNA**							**R$**	**9.735,72**
1.25.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	995,21	R$ 0,52	R$ 1,65	R$ 517,18	R$ 1.637,74	R$	2.154,92
1.25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,89	R$ 1,96	R$ 6,20	R$ 1.540,63	R$ 4.878,66	R$	6.419,28
1.25.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM DUAS DEMÃOS PARA PORTAS DE MADEIRA	M2	72,36	R$ 3,85	R$ 12,20	R$ 278,76	R$ 882,75	R$	1.161,52
1.26	**PINTURA FORRO (LAJE)**							**R$**	**4.814,49**
1.26.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	340,24	R$ 0,52	R$ 1,65	R$ 176,81	R$ 559,91	R$	736,72
1.26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM TETO, DUAS **DEMÃOS. AF_06/2014**	M2	340,24	**R$** 2,88	R$ 9,11	**R$** 978,67	**R$** 3.099,11	R$	4.077,78
1.27	**SERVIÇOS ACESSIBILIDADE**							**R$**	**2.476,48**
1.27.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	**R$ 32,14**	R$ 101,79	R$ 128,58	R$ 407,17	R$	535,75
1.27.2	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM.	UN	4,00	R$ 75,48	R$ 239,02	R$ 301,91	R$ 956,06	R$	1.257,98
1.27.3	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	M	6,00	R$ 27,31	R$ 86,48	R$ 163,86	R$ 518,90	R$	682,76
1.28	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**R$**	**998,51**
1.28.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	401,83	R$ 0,60	R$ 1,89	R$ 239,64	R$ 758,86	R$	998,51

	TOTAL - INCLUSO BDI	**R$**	**603.620,95**
	TOTAL PROPOSTA FINAL MATERIAL E MAO DE OBRA	**R$**	**603.620,95**
24%	**TOTAL MÃO DE OBRA**	**R$**	**144.869,03**
76%	**TOTAL MATERIAL**	**R$**	**458.751,92**

Diogo Bandeira Bulgarelli
Eng.° Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador.
RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10
Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr.
Fone: (46) 99911-7843.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. ÁREA DE CONSTRUÇÃO 401,83M².

MOD. EXECUÇÃO: TOMADA DE PREÇO N. 06/2020.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01 03/2020		Mês 02 04/2020		Mês 03 05/2020		Mês 04 06/2020		Mês 05 07/2020		Mês 06 08/2020		Mês 07 09/2020		Mês 08 10/2020		Mês 09 11/2020		Mês 10 12/2020		Mês 11 01/2021		Mês 12 02/2021	
			No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Acum.	No Mês	Ac.	No Mês	Ac.	No Mês	Ac.	No Mês	Ac.	No Mês	Ac.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.594,59	100%	100%																						
1.2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	R$ 108.389,72	100%	100%																						
1.3	SUPRAESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)	R$ 58.230,74			100%	100%																				
1.4	PAREDES E PAINÉIS	R$ 43.494,30					100%	100%																		
1.5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R$ 37.914,68					100%	100%																		
1.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R$ 18.134,20									100%	100%														
1.7	REVESTIMENTO EXTERNO	R$ 23.310,22									100%	100%														
1.8	REVESTIMENTO INTERNO	R$ 36.029,50									100%	100%														
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 473,04	100%	100%																						
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	R$ 12.574,51											100%	100%												
1.11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 17.485,74											100%	100%												
1.12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	R$ 58.016,34											100%	100%												
1.13	VERGAS E CONTRA VERGAS	R$ 4.531,60							100%	100%																
1.14	COBERTURA	R$ 53.909,13							100%	100%																
1.15	REVESTIMENTO FORRO	R$ 10.169,97							100%	100%																
1.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 15.962,32													100%	100%										
1.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	R$ 9.582,87													100%	100%										
1.18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	R$ 3.617,51											100%	100%												
1.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 20.076,35									100%	100%														
1.20	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	R$ 1.718,09									100%	100%														
1.21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	R$ 13.394,14											100%	100%												
1.22	CENTRAL DE GÁS - GLP	R$ 19.675,25													100%	100%										
1.23	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	R$ 4.860,54													100%	100%										
1.24	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	R$ 6.450,38													100%	100%										
1.25	PINTURA ALVENARIA INTERNA	R$ 9.735,72													100%	100%										
1.26	PINTURA FORRO (LAJE)	R$ 4.814,49													100%	100%										

1.27	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE	R$	2.476,48													100%	100%
1.28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$	998,51													100%	100%
	TOTAL (%)			19,29%	19,29%	9,65%	28,94%	13,49%	42,43%	11,37%	53,79%	16,45%	70,24%	17,41%	87,65%	12,35%	100,00%
	TOTAL (R$) ACUMULADO (R$)		603.620,95	116.457,35		58.230,74		81.408,98									
	TOTAL (R$)		603.620,95	116.457,35		58.230,74		81.408,98		68.610,71		99.268,37		105.088,24		74.556,56	
	ACUMULADO (R$)			116.457,35		174.688,09		256.097,07		324.707,78		423.976,14		529.064,39		603.620,95	

Responsável Técnico de(o)(a) Município de
Capanema - PR.
Carimbo e Assinatura

Diogo Bandeira Bulgarelli
Eng.° Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador.
RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10
Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr.
Fone: (46) 99911-7843.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

000646

BULGARELLI
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Nome da empresa: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Nº OPERAÇÃO: 1059689-64
Nº SICONV: 872817/2018
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ
Empreendimento: CRAS / CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Identifique o tipo de obra:	**1**	
Construção e Reforma de Edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.**
		Sobre os serviços.
		X Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da
		SEM Desoneração.
		X COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	**3,00%**
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,80%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,27%**
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	**1,27%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**6,50%**
I1: PIS e COFINS				**3,00%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont. Prev s/Rec Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				**4,50%**

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,55%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	**26,62%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com respectiva alíquota de 3%, (ISS sobre a mao de obra)

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda
Rua Laurindo Crestani, Nº 55
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Capanema-Pr.
Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal (ou Tomador)

PROPOSTA DA EMPRESA

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES - EIRELI

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI
RUA PRINCESA IZABEL, 3352, CENTRO, REALEZA – PR
CNPJ: 07.129.002/0001-24
REALEZA, 29 DE ABRIL DE 2020.
À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.
Prezados Senhores
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ 614.645,22(Seiscentos e Quatorze mil Seiscentos e Quarenta e cinco reais e Vinte e Dois centavos), sendo R$ 245.858,08(Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito reais e Oito centavos) referentes à mão-de-obra e R$ 368.787,14(Trezentos e Sessenta e Oito mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Quatorze Centavos) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de. meses, contados a partir do 10º dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 02 (dois) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

07.129.002/0001-24
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI
Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9.223.555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

CAIXA

PO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-18 (DES)	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social	Capanema/PR	26,62%	0,00%	0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						9501,10	
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	290,00	BDI 1	367,20	1652,40	RA
1.1.2	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRE	M2	742,00	0,99	BDI 1	1,25	927,50	RA
1.1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	6,00	499,00	BDI 1	631,83	3790,98	RA
1.1.4	SINAPI	74077/2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	401,83	1,20	BDI 1	1,52	610,78	
1.1.5	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1200,00	BDI 1	1519,44	1519,44	RA
1.2			INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAMES)						58418,12	
1.2.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25MPA. AF 01/2017	M3	31,14	1350,00	BDI 1	1709,37	53229,78	RA
1.2.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1.30M. AF 03/2016	M3	105,34	60,00	BDI 1	75,97	8002,68	RA
1.2.3	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDA DE DA CAÇAMBA 0.8 M / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1.5 A 2,5 M. PROFUNDID ADE ATÉ 1.5 M. COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1" CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	138,87	11,00	BDI 1	13,93	1934,46	RA
1.2.4	SINAPI	98230	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 30 CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	480,00	58,00	BDI 1	73,44	35251,20	RA
1.3			SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)						64165,75	
1.3.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK =25 MPA. AF 01/2017	M3	26,64	1210,00	BDI 1	1532,10	40815,14	RA
1.3.2	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA. 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	312,55	59,00	BDI 1	74,71	23350,61	RA
1.4			PAREDES E PAINEIS						46785,63	

0000650

1.4.1	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO(PLATIBANDA) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,48	42,00	BDI 1	53,18	6726,21	RA
1.4.2	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	539,99	42,00	BDI 1	53,18	28716,67	RA
1.4.3	SINAPI	89169	ALVENARIA DE VEDAÇÃO(MURRO) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE2 ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	69,96	42,00	BDI 1	53,18	3720,47	RA
1.4.4	SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,24	395,00	BDI 1	500,15	7622,29	RA
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**[illegible]**	
1.5.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	340,24	1,21	BDI 1	1,53	520,57	RA
1.5.2.	Composição	07	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	10,21	55,77	BDI 1	70,62	721,03	RA
1.5.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	17,01	330,00	BDI 1	417,85	7107,63	RA
1.5.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M . AF 06/20142	M2	340,24	63,20	BDI 1	80,00	27219,20	RA
1.5.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	237,87	5,30	BDI 1	6,70	1593,73	RA
1.5.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 0 CM. AF_06/2018	M	33,30	54,00	BDI 1	68,37	2276,72	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**						**20248,41**	
1.6.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	324,87	1,21	BDI 1	1,53	497,05	RA
1.6.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	145,32	52,00	BDI 1	65,84	9567,87	RA
1.6.3.	SINAPI-I	38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL. DE BORRACHA. COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM. PARA ARGAMASSA	M2	1,97	399,00	BDI 1	505,20	995,24	RA
1.6.4.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL. DE BORRACHA. COLORIDO. 25 X 25 CM. E = 5 MM. PARA COLA	M2	8,51	179,00	BD11	226,65	1928,79	RA
1.6.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	144,32	29,90	BDI 1	37,86	5463,96	RA
1.6.6.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	179,55	7,90	BDI 1	10,00	1795,50	RA
1.7.			**REVESTIMENTO EXTERNO**						**[illegible]212,94**	
1.7.1.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS EXTERNA. COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF 06/2014	M2	434,05	6,90	BDI 1	8,74	3793,60	RA

000351

1.7.2	SINAPI-I	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS (MURRO); COM DESEMPENADEIRA DENTADA.ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF 06/2014	M2	190,80	6,90	BDI 1	8,74	1667,59	RA
1.7.3	SINAPI-I	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L.PAREOES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF 12/2014	M2	434,05	23,70	BDI 1	30,01	13025,64	RA
1.7.4	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L.PAREOES INTERNAS. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNI FAMILIAR (MURRO) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF 12/2014	M2	190,80	23,70	BDI 1	30,01	5725,91	RA
1.8			REVESTIMENTO INTERNO						17903,61	
1.8.1	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS OE CONCRETO EM ALVE NARIAS EXTERNA. COM DESEMPENADEIRA DENTADA.ARGAMASSA INDUSTRIALIZA DA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF 06/2014	M2	786,89	6,90	BDI 1	8,74	6877,42	RA
1.8.2	SINAPI-I	87873	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L.PAREDES INTERNAS. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.AF 12/2014	M2	786,89	23,70	BDI 1	30,01	23614,57	RA
1.8.3	SINAPI-I	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASPAREDES. AF 06/2014	M2	169,68	34,50	BDI 1	43,68	7411,62	RA
1.9			IMPERMEABILIZAÇÃO						487,90	
1.9.1	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS	M2	52,07	7,4	BDI 1	9,37	487,90	RA
1.10			ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS)						3978,40	
1.10.1	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA).PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO D O FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2015	UN	1,00	690,00	BDI 1	873,65	873,65	RA
1.10.2.	SINAPI	90843	KIT OE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 80X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00	690,00	BDI 1	873,65	11357,45	RA
1.10.3.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PAORÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	690,00	BDI 1	873,65	1747,30	RA
1.11.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO						48587,68	
1.11.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO). COM VIDROS PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	43,88	235	BDI 1	297,56	13056,93	RA
1.11.2	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO	M2	5,76	345	BDI 1	436,84	2516,19	RA

0800552

			COM ESPUMA EXPANSIVA PU. COM VIDROS. PADRONIZADA AF_07/2016							
1.11.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇAO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	3,84	620	BDI 1	785,04	3014,5536	RA
1.12.			ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO						1.052,57	
1.12.1.	Composição	002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR	M2	10,45	1015	BDI 1	1285,49	13543,84	RA
1.12.2.	Composição	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE CORRER	M2	1,50	1020	BDI 1	1291,52	2443,728	RA
1.13.			VERGAS E CONTRAVERGAS						4459,9	
1.13.1.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	41,25	19	BDI 1	24,05	990,86	RA
1.13.2.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	41,25	14,5	BDI 1	18,36	756,432	RA
1.13.3	SINAPI	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	M	47,25	52,00	BDI 1	65,84	2312,608	RA
1.14.			COBERTURA						62107,37	
1.14.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	77,55	45	BDI 1	56,98	4418,80	RA
1.14.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	128,00	23,00	BDI 1	29,12	3727,36	RA
1.14.3.	Composição	06	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVER EM ATE 9.00M FORNECIMENTO E MONTAGEM. NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	0	396,11	79,00	BDI 1	100,0:	39614,95	AU
1.14.4	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = "40" MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	24,90	BDI 1	31,53	12489,35	RA
1.14.5	SINAPI-I	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL EM PVC, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	15,00	3,93	BDI 1	4,98	74,70	RA
1.14.6	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL PVC, CIRCULAR, DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM PARA DRENAGEM PREDIAL	M	52,5	9,9	BDI 1	12,54	658,35	RA
1.14.7	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	20,64	43	BDI 1	54,45	1123,85	RA
1.15.			REVESTIMENTO FORRO						8574,05	
1.15.1	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	340,24	2,90	BDI 1	3,67	1248,68	RA
1.15.2	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	340,24	17,00	BDI 1	21,53	7325,37	RA
1.16.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						17858,48	
1.16.1	SINAPI-I	12770	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H DE 1"	UN	1,00	399,74	BDI 1	506,15	506,15	RA
1.16.2	SINAPI-I	63	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	UN	1,00	48,49	BDI 1	61,4	61,4	RA
1.16.3	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL,DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	65	BDI 1	82,3	164,6	RA
1.16.4	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃOMÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00	49	BDI 1	62,04	496,32	RA
1.16.5	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1.50 X 0.60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	320,00	BDI 1	405,18	810,36	RA

1.16.6	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00	429,69	BDI 1	544,07	5440,7	RA
1.16.7	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 18L OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	410,2	BDI 1	519,4	519,4	RA
1.16.8	SINAPI-I	39358	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METÁLICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA. LARGURA "340" MM X ALTURA "650" MM. PARA CONEXÃO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXÃO ESGOTO. NAO INCLUI CARENAGEM)	UN	2,00	139,16	BDI 1	176,2	352,4	RA
1.16.9	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	4,00	25,16	BDI 1	31,86	127,44	RA
1.16.10	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	8,00	24,25	BDI 1	30,71	245,68	RA
1.16.11	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015	M	57,18	24	BDI 1	30,39	1737,7002	RA
1.16.12	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ,INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015	M	40,77	24,00	BDI 1	30,39	1239,0003	RA
1.16.13	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA) ,INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.AF_10/2015	UN	40,04	19	BDI 1	24,06	963,3624	RA
1.16.14	SINAPI	88504	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	588,7	BDI 1	745,41	1490,82	RA
1.16.15	SINAPI	94652	TUBO,PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	1,60	24,62	BDI 1	31,17	49,872	RA
1.16.16	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM DUEQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2013	UN	8,00	286,65	BDI 1	362,96	2903,68	RA
1.16.17	SINAPI	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE) TIPO CONCHA EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	45	BDI 1	56,98	455,84	RA
1.16.18	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO. TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	8,00	29,00	BDI 1	36,72	293,76	RA
1.17			INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL						9550,44	
1.17.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1,30M. AF 03/2016	M3	44,16	60	BDI 1	75,97	3354,8352	RA
1.17.2	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016	M3	69,63	11,00	BDI 1	13,93	969,9459	RA
1.17.3	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	34,52	32	BDI 1	40,52	1398,7504	RA
1.17.4	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	11,07	39	BDI 1	49,38	546,6366	RA
1.17.5	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	M	52,85	34,00	BDI 1	43,05	2275,1925	RA
1.17.6	SINAPI	741661	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	150	BDI 1	189,93	759,72	RA

0054

1.17.7	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM [illegible] MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF 05/2018	UN	2,00	51,98	BDI 1	65,82	131,64	RA
1.17.8	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	4,00	24,43	BDI 1	30,93	123,72	RA
1.18			INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL						[illegible]	
1.18.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	11,45	63	BDI 1	75,97	869,8565	RA
1.18.2	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016	M3	10,85	11	BDI 1	15,01	162,8585	RA
1.18.3	SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,30	15,40	BDI 1	19,5	1487,85	RA
1.18.4	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	79,21	BDI1	100,30	1504,5	RA
1.18.5	SINAPI	72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	11,57	BDI 1	14,65	219,75	RA
1.19			INSTALAÇÕES ELETRICAS						21264,61	
1.19.1	Composição	004	ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇAO E ATERRAMENTOS	UNIDADE	1,00	1960,00	BDI 1	2481,75	2481,75	RA
1.19.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	254,20	1,59	BDI 1	2,01	510,94	RA
1.19.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	172,50	2,19	BDI 1	2,77	3247,83	RA
1.19.4	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	111,30	13,29	BDI 1	16,83	1873,18	RA
1.19.5	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,70	14,66	BD11	18,56	105,79	RA
1.19.6	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,90	19,59	BD11	24,80	419,12	RA
1.19.7	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	13,40	BDI 1	16,97	135,76	RA
1.19.8	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	20,69	BDI 1	26,19	52,38	RA
1.19.9	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	61,03	BDI 1	77,28	1236,48	RA
1.19.10	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	116,75	BDI 1	147,83	147,83	RA
1.19.11	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,10	3,70	BDI 1	4,68	150,23	RA
1.19.12	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	439,90	3,90	BDI 1	4,94	2173,11	RA
1.19.13	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,00	23,16	BDI 1	29,33	322,63	RA
1.19.14	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	13,49	BDI 1	17,08	17,08	RA

0006550

1.19.15	SINAPI	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	,00	18,13	BDI 1	22,96	22,96	RA
1.19.16	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	28,51	BDI 1	36,10	72,20	RA
1.19.17	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00	33,15	BDI 1	41,97	377,73	RA
1.19.18	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	58,18	BDI 1	73,67	73,67	RA
1.19.19	SINAPI	97593	LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 100 W - INCANDESCENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017	UN	35,00	60,00	BDI 1	75,97	2658,95	RA
1.19.20	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/20162015	UN	22,00	99,00	BDI 1	125,35	2757,70	RA
1.19.21	COTAÇÃO	4	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	18,00	BDI 1	22,79	797,65	RA
1.19.22	SINAPI	93136	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	13,00	99,00	BDI 1	125,35	1629,55	RA
1.20			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS						199	
1.20.1	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	247,36	BDI 1	313,21	626,42	RA
1.20.2	SINAPI	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 0 60X0.35X0.50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	172,02	BDI 1	217,81	435,62	RA
1.20.3	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00	21,42	BDI 1	27,12	298,32	RA RA RA
1.20.4	SINAPI	73768/1	FIO TELEFÔNICO FI 0.6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00	1,54	BDI 1	1,95	62,40	RA RA RA
1.20.5	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	32,00	11,00	BDI 1	13,93	445,76	RA
1.20.6	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00	9,90	BDI 1	12,54	125,40	RA
1.21			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						1632,84	
1.21.1	SINAPI-I	11991	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	59,00	33,58	BDI 1	42,52	2508,68	RA
1.21.2	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	243,30	22,32	BDI 1	28,26	6875,66	RA
1.21.3	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,30	31,75	BDI 1	40,20	4474,26	RA RA RA
1.21.4	SINAPI-I	34641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	UN	17,00	35,32	BDI 1	44,72	760,24	RA RA

0956

1.21.5	SINAPI	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00	14,76	BD11	18,69	654,15	RA
1.21.6	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32MM (1 "). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	110,50	9,00	BD11	11,40	1259,70	RA
1.22			CENTRAL DE GÁS - GLP							
1.22.1	SINAPI	89284	[illegible] CM). PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6 M2, SEM VÃOS UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	32,10	39,48	BDI 1	50,00	1605,00	RA
1.22.2	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,30	233,07	BDI 1	295,62	88,69	RA
1.22.3	SINAPI	85014	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	13,00	385,00	BDI 1	487,49	6337,37	RA
1.22.4	SINAPI	74238/2	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR INCLUSO FERRAGENS	M2	13,00	790,00	BDI 1	1000,30	13003,90	RA
1.22.5	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5,00	21,00	BDI 1	26,59	132,95	RA
1.22.6	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00	20,44	BDI 1	25,88	51,76	RA
1.23			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO							
1.23.1	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	40,89	BDI 1	51,77	1397,79	RA
1.23.2	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR, *13X26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	21,93	BDI 1	27,77	749,79	RA
1.23.3	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	554,40	BDI 1	701,98	245,69	RA
1.23.4	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	18,00	33,01	BDI 1	41,80	752,40	RA
1.23.5	COTAÇÃO	2	EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS	UN	8,00	290,00	BDI 1	367,20	2937,60	RA
1.24			PINTURA ALVENARIA EXTERNA							
1.24.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	434,05	1,90	BDI 1	2,41	1046,06	RA
1.24.2	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014(MURROS)	M2	190,80	1,90	BDI 1	2,41	459,83	RA
1.24.3	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS.AF 06/2014	M2	434,05	7,30	BDI 1	9,24	4010,62	RA
1.24.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF 06/2014(MURRO)	M2	190,80	7,30	BDI 1	9,24	1762,99	RA
1.25			PINTURA ALVENARIA INTERNA							
1.25.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	995,21	1,90	BDI 1	2,41	2398,46	RA
1.25.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃOS.AF 06/2014	M2	786,89	7,30	BDI 1	9,24	7270,86	RA
1.25.3	SINAPI	88487	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM DUAS DEMÃOS PARA PORTAS DE MADEIRA	M2	72,36	13,00	BDI 1	16,46	1191,05	RA

1.26			PINTURA FORRO(LAJE)							4151,55
1.26.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014	M2	340,24	[illegible]90	BDI 1	2,41	819,98	RA
1.26.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX EM TETO DUAS DE MÃOS.AF 06/2014	M2	340,24	7,80	BDI 1	9,88	3361,57	RA
1.27			SERVIÇOS ACESSIBILIDADE						28	0,25
1.27.1	SINAPI	36081	[illegible] COMPRIMENTO 80CM DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	132,39	BDI 1	167,63	670,52	RA
1.27.2	SINAPI	88487	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	4,00	299,00	BDI 1	378	1512	RA
1.27.3	SINAPI	88487	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,00	05	BDI 1	132,95	797,7	RA
1.28			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						763,48	
1.28.1	SINAPI	9837	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	401,85	1,53	BDI 1	1,90	763,48	RA
TOTAL (R$)									614.645,22	

FERNANDO RICARDO REOLON
CPF: 049.044.479-21
SOCIO-ADMINISTRADOR

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

REALEZA, 04 DE MAIO DE 2020

LUCAS DORS
CAU A42324-6
ARQUITETO E URBANISTA

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

Eduardo Felipe Reolon
Engenheiro Civil
CREA - PR 176264/D

0351

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Caganema	CRAS	Construção de Centro de Referencia Assistencia Social

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	Descriminação	R$Total	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	5 Mês	6 Mês	7 Mês	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8501, 10	100, 00%							100,00%
			8501, 10							8501, 1
2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAME)	98418, 12	100, 00%							100,00%
			98418, 12							98418, 12
3	SUPERESTRUTURA(COBERTURA, VIGAS, MURRO, PILARES E LAJE)	64165, 75		100,00%						100,00%
				64165, 75						64165, 75
4	PAREDES E PAINES	46785, 63			100,00%					100,00%
					46785, 63					46785, 63
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	39438, 88			100,00%					100,00%
					39438, 88					39438, 88
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	20248, 41					100, 00%			100,00%
							20248, 41			20248, 41
7	REVESTIMENTO EXTERNO	24212, 94					100,00%			100,00%
							24212, 94			24212, 94
8	REVESTIMENTO INTERNO	37903, 61					100,00%			100,00%
							37903, 61			37903, 61
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	487, 9	100,00%							100,00%
			487, 90							487, 90
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	13978, 4						100,00%		100,00%
								13978, 40		13978, 40
								100,00%		100,00%

0063359

11	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	18587, 68						18587, 68		18587, 68
12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	41952, 57						100,00%		100,00%
								41952, 57	-	41952, 57
13	VERGAS E CONTRAVERGAS	4459, 9				100,00%				100,00%
						4459, 90				4459, 90
14	COBERTURA	62107, 37				100,00%				100,00%
						62107, 37				62107, 37
15	REVESTIMENTO FORRO	8574, 05				100,00%				100,00%
						8574, 05				8574, 05
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	17858, 48							100, 00%	100,00%
									17858, 48	17858, 48
17	INSTALAÇÕES DE ESGTO CLOCAL	9560, 44							100, 00%	100,00%
									9560, 44	9560, 44
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLIVIAL	4244, 82						100,00%		100,00%
								4244, 82	-	4244, 82
19	INSTALAÇDES ELETRICAS	21264, 51					100,00%			100,00%
							21264, 51		-	21264, 51
20	INSTALAÇÕES TELEFONICA	1993, 92					100,00%			100,00%
							1993, 92		-	1993, 92
21	SISTEMA DE PRDTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELETREICAS	16532, 69						100,00%		100,00%
								16532, 69	-	16532, 69
22	CENTRAL DE GAS - GLP	21219, 67							100, 00%	100,00%
									21219, 67	21219, 67
23	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDID	6083, 27							100, 00%	100,00%
									6083, 27	6083, 27
24	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	7279, 5							100, 00%	100,00%
									7279, 50	7279, 50
25	PINTURA ALVENARIA INTERNA	10860, 37							100, 00%	100,00%
									10860, 37	10860, 37
26	PINTUIRA FORRO (LAJE)	4181, 55							100, 00%	100,00%
									4181, 55	4181, 55
27	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE	2980, 22							100, 00%	100,00%
									2980, 22	2980, 22

28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	763, 48							100, 00%	100,00%
									763, 48	763, 48
TOTAL		614645, 22	107407, 12	64165, 75	86224, 51	75141, 32	105623, 39	95296, 16	80786, 97	614645, 22

FERNANDO RICARDO REOLON
RG:9. 223. 555-6
SOCIO-ADMINISTRADOR

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

LUCAS DORS
CAU: A42324-6
ARQUITETO E URBANISTA

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

Eduardo Felipe Reolon
Engenheiro Civil
CREA - PR 176264/D

000051

000662

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CRAS / Construção de Centro de Referencia Assistencia Social

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,27%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,55%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,62%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20185121822

07.129.002/0001-24

FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI

Rua Princesa Izabel, 3352, Centro
Realeza - PR CEP 85770-000

PMv3.0.4

Eduardo Felipe Reolon
Engenheiro Civil
CREA - PR 176264/D

Lucas Dors
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A42324-6

PROPOSTA DA EMPRESA

QUALITÁ ENGENHARIA LTDA - EPP

01/06

000064

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da Empresa: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ nº: 19.813.051/0001-60

Endereço Completo: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, N° 340, CENTRO, SALTO DO LONTRA-PR

Fone: (46) 3538-1270

E-mail: engenharia.qualita@gmail.com

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 06/2020.
Prezados Senhores
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ **604.760,00 (Seiscentos e quatro mil, setecentos e sessenta reais)**, sendo R$ **241.903,96 (Duzentos e quarenta e um mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos)** referentes à mão-de-obra e R$ **362.856,04 (Trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos)** referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 210 (trezentos e dez) dias, contados a partir do 10° dia após a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de preços é de 5 (cinco) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. Atenciosamente.

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 - Centro
Salto do Lontra - PR

P.P
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 19.813.051/0001-60

RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 1 ANDAR, BAIRRO CENTRO SALTO DO LONTRA

PLANILHA DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CAPANEMA - PR

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	Unid	Qtd	Custo Unit. (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unit. (com BDI) (R$)	Custo Total Mat. (com BDI)	Custo Total M.O (com BDI)	Preço Total (R$)
1	CONSTRUÇÃO DE CENTRO [illegible]								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	277,85	BDI 1	351,81	949,89	633,26	1.583,15
1.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	[illegible]	1.13	BDI 1	1,43	[illegible]	424,42	1.063,06
1.1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	[illegible]	BDI 1	586,48	2.111,33	1.407,55	3.518,88
1.1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	[illegible]	[illegible]	BDI 1	1,48	[illegible]	237,88	[illegible]
1.1.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.143,11	BDI 1	1.444,90	866,94	577,96	1.444,90
1.2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)								
1.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	[illegible]	BDI 1	1.896,52	37.304,85	24.869,90	62.174,75
1.2.2	ESCAVAÇÃO M[illegible]AL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	[illegible]	[illegible]	BDI 1	71,11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	138,87	13,44	BDI 1	15,75	1.312,32	874,88	2.187,20
1.2.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	485,00	74,40	BDI 1	94,21	27.132,48	18.088,32	45.220,80
1.3	[illegible] (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)								
1.3.1	[illegible]M, A/I REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	[illegible]	[illegible]	BDI 1	1.543,33	24.668,59	16.445,72	41.114,31
1.3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, S/SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	[illegible]	[illegible]	BDI 1	69,68	13.067,09	8.711,39	21.778,48
1.4	PAREDES E PAINÉIS								
1.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	[illegible]	[illegible]	BDI 1	52,28	3.967,42	2.644,95	6.612,37
1.4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	530,99	41,39	BDI 1	52,28	16.938,41	11.292,27	28.230,68
1.4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	69,66	41,24	BDI 1	52,28	2.194,51	1.463,00	3.657,51
1.4.4	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,36	[illegible]	BDI 1	555,82	5.082,42	3.388,28	8.470,70
1.5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								
1.5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,57	[illegible]	[illegible]	449,12
1.5.2	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	M3	10,71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	622,20
1.5.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	17,01	[illegible]	[illegible]	370,84	[illegible]	[illegible]	6.307,99
1.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	340,24	47,28	[illegible]	85,19	17.391,03	11.594,02	28.985,05
1.5.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	237,87	7,53	[illegible]	9,53	1.360,14	906,76	2.266,90
1.5.6	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	33,30	55,02	[illegible]	69,67	1.392,01	928,00	2.320,01
1.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
1.6.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE SPESSURA	M2	324,87	1,04	BDI 1	1,32	257,30	171,53	[illegible]
1.6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	145,12	47,67	BDI 1	60,36	5.262,91	3.508,61	8.771,52
1.6.3	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12MM, PARA ARGAMASSA	M2	[illegible]	403,81	BDI 1	511,30	604,36	402,90	1.007,26
1.6.4	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	8,50	163,09	BDI 1	206,50	1.054,39	702,93	1.757,32
1.6.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	144,82	28,94	BDI 1	36,64	3.172,73	2.115,15	5.287,88
1.6.6	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	179,19	10,26	BDI 1	12,99	1.399,41	[illegible]	[illegible]
1.7	REVESTIMENTO EXTERNO								
1.7.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	[illegible]	11,37	BDI 1	14,40	3.750,19	2.500,13	6.250,32
1.7.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	[illegible]	11,37	BDI 1	14,40	1.648,51	1.099,01	2.747,52
1.7.3	[illegible]MPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	464,09	20,45	BDI 1	25,89	6.742,53	4.495,02	11.237,55
1.7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	[illegible]	20,45	BDI 1	25,89	[illegible]	1.975,92	4.939,81
1.8	REVESTIMENTO INTERNO								
1.8.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	[illegible]	11,37	BDI 1	14,40	6.798,73	4.532,49	11.331,22
1.8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	[illegible]	20,45	BDI 1	25,89	12.223,55	8.149,03	20.372,58
1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	[illegible]	33,55	BDI 1	42,48	4.324,81	2.883,20	7.208,01
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO								
1.9.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	[illegible]	7,75	BDI 1	9,81	306,49	204,33	[illegible]
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)								
1.10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	697,34	BDI 1	883,73	530,24	[illegible]	883,73
1.10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, FOLHA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	[illegible]	672,45	BDI 1	851,48	[illegible]	4.427,59	11.068,98
1.10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	643,31	BDI 1	[illegible]	977,47	651,65	1.629,12
1.11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								
1.11.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS. PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	[illegible]	[illegible]	BDI 1	285,92	7.527,70	5.018,47	12.546,17
1.11.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	[illegible]	397,02	BDI 1	502,71	1.737,37	1.158,24	2.895,61
1.11.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,84	708,43	BDI 1	897,01	2.066,71	1.377,81	3.444,52
1.12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO								
1.12.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.12.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE CORRER	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.406,01	3.604,00	9.010,01
1.13	VERGAS E CONTRAVERGAS								
1.13.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	688,21	[illegible]	[illegible]
1.13.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.13.3	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "25" CM, E= "3" CM, CORTE RETO	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.139,10	[illegible]
1.14	COBERTURA								

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualita Engenharia Ltda. - ME
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

03/06

006666

1.14.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	77,55	48,08	BDI 1	85,88	2.832,74	1.888,50	4.721,24
1.14.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	128,00	24,83	BDI 1	31,44	2.414,59	1.609,73	4.024,32
1.14.3	ESTRUTRA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS. AS COLUNAS, OSSERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	0	396,11	71,50	BDI 1	90,53	21.515,90	14.343,94	35.859,84
1.14.4	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL A 40 MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	23,47	BDI 1	29,72	7.063,43	4.708,96	11.772,39
1.14.5	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EMPVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIA	UN	15,00	3,39	BDI 1	4,29	38,61	25,74	64,35
1.14.6	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, XIEXUE, SIMWREO WNREW 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	M	52,50	9,86	BDI 1	12,48	393,12	262,08	655,20
1.14.7	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	20,64	43,23	BDI 1	54,74	677,90	451,93	1.129,83
1.15	REVESTIMENTO FORRO								10.986,35
1.15.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	340,24	2,90	BDI 1	3,67	749,21	499,47	1.248,68
1.15.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	340,24	22,60	BDI 1	28,62	5.842,60	3.895,07	9.737,67
1.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								17.[illegible]
1.16.1	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H DE 1	UN	1,00	[illegible]	BDI 1	436,81	262,09	174,72	436,81
1.16.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	UN	1,00	[illegible]	BDI 1	52,99	31,79	21,20	52,99
1.16.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	61,28	BDI 1	77,59	93,11	62,07	155,18
1.16.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	51,30	BDI 1	64,96	311,81	207,87	519,68
1.16.5	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	382,08	BDI 1	483,79	580,55	387,03	967,58
1.16.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	370,82	BDI 1	469,53	2.817,18	1.878,12	4.695,30
1.16.7	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	354,89	BDI 1	449,23	268,94	179,29	448,23
1.16.8	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PAJRA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA "340" MM X ALTURA "650" MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)	UN	2,00	120,10	BDI 1	152,07	182,48	121,66	304,14
1.16.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	21,71	BDI 1	27,49	65,98	43,98	109,96
1.16.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	20,93	BDI 1	26,50	127,20	84,80	212,00
1.16.11	[illegible] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, [illegible] DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,18	28,03	BDI 1	35,49	1.217,59	811,73	2.029,32
1.16.12	[illegible] (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,77	28,39	BDI 1	35,95	879,41	586,27	1.465,68
1.16.13	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,04	23,44	BDI 1	29,68	713,03	475,36	1.188,39
1.16.14	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	508,05	BDI 1	643,29	771,95	514,63	1.286,58
1.16.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,00	21,25	BDI 1	26,91	25,84	17,22	43,06
1.16.16	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	247,38	BDI 1	313,23	1.503,50	1.002,34	2.505,84
1.16.17	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	50,65	BDI 1	64,13	307,82	205,22	513,04
1.16.18	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	30,29	BDI 1	38,35	184,08	122,72	306,80
1.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL								10.948,85
1.17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	44,16	56,16	BDI 1	71,11	[illegible]13	1.256,09	3.140,22
1.17.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	69,63	12,44	BDI 1	15,75	658,00	438,67	1.096,67
1.17.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,52	37,57	BDI 1	47,57	985,27	656,85	1.642,12
1.17.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,07	54,40	BDI 1	68,88	457,50	305,00	762,50
1.17.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	52,85	40,61	BDI 1	51,42	1.630,53	1.087,02	2.717,55
1.17.6	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	152,12	BDI 1	192,61	462,26	308,18	770,44
1.17.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00	44,86	BDI 1	56,80	68,16	45,44	113,60
1.17.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	21,08	BDI 1	26,69	64,06	42,70	106,76
1.18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL								1.008,78
1.18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,45	56,16	BDI 1	71,11	488,53	325,68	814,21
1.18.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	10,85	12,44	BDI 1	15,75	102,53	68,36	170,89
1.18.3	[illegible]- SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	76,30	14,84	BDI 1	18,79	860,21	573,47	1.433,68
1.18.4	[illegible] AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	15,00	68,36	BDI 1	86,56	779,04	519,36	1.298,40
1.18.5	[illegible] ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	9,98	BDI 1	12,64	113,76	75,84	189,60
1.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								21.685,04
1.19.1	[illegible] TRIFÁSICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTOS	UNIDA	1,00	2.327,72	BDI 1	2.947,36	1.768,42	1.178,94	2.947,36
1.19.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	254,20	1,49	BDI 1	1,89	288,26	192,18	480,44
1.19.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.172,50	2,15	BDI 1	2,72	1.913,52	1.275,68	3.189,20
1.19.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	111,30	11,47	BDI 1	14,52	969,65	646,43	1.616,08
1.19.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,70	12,65	BDI 1	16,02	54,79	36,52	91,31
1.19.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	16,91	BDI 1	21,41	217,10	144,73	361,83
1.19.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	11,56	BDI 1	14,64	70,27	46,85	117,12
1.19.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	17,85	BDI 1	22,60	27,12	18,08	45,20
1.19.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	52,67	BDI 1	66,69	640,22	426,82	1.067,04
1.19.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	100,76	BDI 1	127,58	76,55	51,03	127,58
1.19.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,10	4,92	BDI 1	6,23	119,99	79,99	199,98
1.19.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	439,90	5,52	BDI 1	6,99	1.844,94	1.229,96	3.074,90
1.19.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	19,99	BDI 1	25,31	167,05	111,36	278,41
1.19.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,64	BDI 1	14,74	8,84	5,90	14,74
1.19.15	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,65	BDI 1	19,82	11,89	7,93	19,82
1.19.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	24,60	BDI 1	31,15	37,38	24,92	62,30
1.19.17	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	28,81	BDI 1	36,23	195,64	130,43	326,07
1.19.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	50,21	BDI 1	63,58	38,15	25,43	63,58
1.19.19	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	35,00	59,07	BDI 1	74,79	1.570,59	941,06	2.617,65
1.19.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00	93,13	BDI 1	117,92	1.556,54	1.038,70	2.594,24
1.19.21	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDA	35,00	15,53	BDI 1	19,66	413,10	275,40	688,10

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

1.19.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00	103,40	BDI 1				1.702,09
1.20	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS								
1.20.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	213,47	BDI 1			216,24	540,60
1.20.2	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	148,45	BDI 1				375,94
1.20.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN							257,51
1.20.4	FIO TELEFONICO FI 0,6MM 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M							53,4
1.20.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,06	11,43	BDI 1			201,34	503,36
1.20.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,06					49,88	124,70
1.21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS								
1.21.1	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	59,00		BDI 1				2.164,71
1.21.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	243,30		BDI 1				5.934,09
1.21.3	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,30		BDI 1				3.861,00
1.21.4	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	17,00		BDI 1				656,09
1.21.5	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00		BDI 1				564,55
1.21.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,50	9,19	BDI 1				1.286,22
1.22	CENTRAL DE GÁS - GLP								
1.23.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	32,10	34,08	BDI 1	48,15	831,07	554,05	1.385,12
1.22.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,30	201,48	BDI 1	255 11	45,92	30,61	76,53
1.22.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE NYLON FIO 12 MALHA 3X3CM	M2	13,00			442 89	3.454,54		5.757,57
1.22.4	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	13,00	841,43	BDI 1	1.065,42	8.310,28	5.540,18	13.850,46
1.22.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	21,63	BDI 1	27,39	82,17	54,78	136,95
1.22.6	REGISTRO DE REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	2,00	17,94	BDI 1	22,34	34,81	17,87	44,68
1.23	[illegible] CONTRA INCÊNDIO								
1.23.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00		BDI 1	44 68	723 82	482,54	1.206,36
1.23.2	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00		BDI 1	23,97	388,31	258,88	647,19
1.23.3	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,35	478,45	BDI 1	605 81	127,21	84,81	212,03
1.23.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN				36 07	389,56	259,70	649,26
1.23.5	EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS	UNIDA	6,00		BDI 1	415,89	1.521,07	1 014,05	2.535,12
1.24	PINTURA ALVENARIA EXTERNA								
1.24.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	[illegible]	1,85	BDI 1	3,94	[illegible]	[illegible]	1.015,68
1.24.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	[illegible]	1,85	BDI 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	446,47
1.24.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM P[illegible], DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	484,05	6,96	BDI 1	8 82	2.294,39	1.529,59	3.823,98
1.24.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURRO)	M2	190,80	6,96	BDI 1	[illegible]	1 008,57	672,38	1.680,95
1.25	PINTURA ALVENARIA INTERNA								
1.25.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	[illegible]	1,85	BDI 1	2,34	1.397,27	931,52	2.328,79
1.25.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	786,89	6,96	BDI 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.932,50
1.25.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	72,36	13 70	BDI 1	2 26	248,27	165 14	1.255,45
1.26	PINTURA FORRO(LAJE)								
1.26.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	[illegible]	1,85	BDI 1	2,34	477,91	318,46	796,16
1.26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	340,24	10,23	BDI 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.27	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE								
1.27.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	114,25	BDI 2	144,66	[illegible]	[illegible]	578,64
1.27.2	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	4,00	288,27	BDI 1	339,68	[illegible]	[illegible]	1.358,72
1.27.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,00	97,07	BDI 1	122,91	[illegible]	[illegible]	737,46
1.28	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
1.28.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	401,83	2,12	BDI 1	2,68	646,14	430,76	1.076 90

P.P

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9 568 875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANDREI DA SENEM
RESP. TÉCNICO PROPONENTE
ENG. CIVIL CREA SC 122109-2/D
RG 7.375.875-0 SESP/PR
CPF 034.174.959-11

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

05/06

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340, 1 ANDAR, BAIRRO CENTRO, SALTO DO LONTRA

CRONOGRAMA

MUNICÍPIO: CAPANEMA - PR
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 (04/20)	2 (05/20)	3 (06/20)	4 (07/20)	5 (08/20)	6 (09/20)	7 (10/20)	8	9	10	11	12
1	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA	604.760,00	% Período	20,80%	10,40%	14,54%	12,25%	17,73%	10,96%	13,32%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.202,70	% Período	100,00%											
1.2	INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	117.073,48	% Período	100,00%											
1.3	SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)	62.892,79	% Período		100,00%										
1.4	PAREDES E PAINÉIS	46.971,26	% Período			100,00%									
1.5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	40.951,27	% Período			100,00%									
1.6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	19.585,18	% Período					100,00%							
1.7	REVESTIMENTO EXTERNO	25.175,20	% Período					100,00%							
1.8	REVESTIMENTO INTERNO	38.911,81	% Período					100,00%							
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	510,81	% Período	100,00%											
1.10	ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	13.581,83	% Período						100,00%						
1.11	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	18.886,30	% Período						100,00%						
1.12	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	15.465,91	% Período						100,00%						
1.13	VERGAS E CONTRAVERGAS	4.894,15	% Período				100,00%								
1.14	COBERTURA	58.227,17	% Período				100,00%								
1.15	REVESTIMENTO FORRO	10.986,35	% Período				100,00%								
1.16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.240,58	% Período							100,00%					
1.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	10.349,86	% Período							100,00%					
1.18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	3.906,78	% Período						100,00%						
1.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.685,04	% Período					100,00%							
1.20	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.855,87	% Período					100,00%							
1.21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14.466,60	% Período						100,00%						
1.21	CENTRAL DE GÁS - GLP	21.251,31	% Período							100,00%					
1.21	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	5.249,96	% Período							100,00%					
1.21	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	8.[illegible]	% Período							100,00%					
1.21	PINTURA ALVENARIA INTERNA	10.516,74	% Período							100,00%					
1.21	PINTURA FORRO(LAJE)	5.202,27	% Período							100,00%					
1.21	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE	2.674,82	% Período							100,00%					
1.21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.076,90	% Período							100,00%					
Total	**R$ 604.760,00**														
	Período	%		20,80%	10,40%	14,54%	12,25%	17,73%	10,96%	13,32%					
		Repasse		76.971,16	38.485,15	53.801,26	45.347,72	65.605,47	40.574,62	48.277,36					
		Contrapartida		48.815,83	24.407,64	34.121,27	28.759,95	41.607,61	25.732,80	31.252,18					
		Outros													
		Investimento		125.786,99	62.892,79	87.922,53	74.107,67	107.213,08	66.307,42	80.529,52					
	Acumulado	%		2,12%	8,79%	19,95%	29,39%	35,79%	48,65%	65,74%					
		Repasse		10[illegible]	15[illegible]	231.980,[illegible]	[illegible]	384.050,91	439.661,62	501.[illegible]					
		Contrapartida		20.291,96	30.437,82	44.621,18	56.576,53	73.872,15	84.568,86	97.553,68					
		Outros													
		Investimento:		125.786,99	188.679,79	276.802,31	350.709,98	457.923,06	524.230,48	604.760,00					

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANDRÉ JOSÉ DE NEM
RESP. TÉCNICO OPONENTE
ENG. CIVIL CREA SC 122109-2/D
7.375.875-0 SESP/PR
CPF 034.174.959-11

Engenheiro Civil 122109-2

06/06

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340, 1 ANDAR, BAIRRO CENTRO, SALTO DO LONTRA
BDI
MUNICÍPIO: CAPANEMA - PR
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,27%
Lucro	L	6,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,55%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,62%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.568.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

ANDREI JOSÉ SENEM
RESP. TÉCNICO PROPONENTE
ENG. CIVIL CREA SC 122109-2/D
RG 7.375.875-0 SESP/PR
CPF 034.174.959-11

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000
Salto do Lontra - PR

Município de Capanema - PR

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA, E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020

Aos treze dias de maio de 2020, às oito horas e quarenta e oito minutos , no MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza nº 1080, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 7.537 de 16 de dezembro de 2019, **constituída pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, membro e CAROLINE PILATI**, membro e **RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA**, membro, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 6, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. A Comissão atestou que nenhuma empresa compareceu para abertura dos envelopes, foi dado inicio a abertura dos envelopes de proposta das empresas habilitadas que foram: B & B CONSTRUTORA LTDA, BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES - EIRELI, QUALITA ENGENHARIA LTDA. De acordo com o Edital, a Comissão de Licitação chegou a seguinte classificação Por item:

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	UN	1,00	603.620,95	603.620,95
TOTAL							603.620,95

Tendo em vista que a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do Art. 110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea, não houve manifestação de interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão de Licitação.

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
MEMBRO
632.2582.249-68

JEANDRA WILMSEN
PRESIDENTE
018.991.949-77

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
MEMBRO
511.358.830-53

CAROLINE PILATI
MEMBRO
064.652.689-81

Município de Capanema - 2020

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 6/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 68273-0 BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 10.517.748/0001-10 Telefone:				Status: Classificado				603.620,95	
Email: construtorabulgarelli@hotmail.com									
Representante: 68274-8 DIOGO BANDEIRA BULGARELLI									
Lote 001 - Lote 001								603.620,95	
001 58066	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	UN	1,00	Classificado	BULGARELLI ENGENHARIA E		603.620,95	603.620,95	*

VALOR TOTAL: 603.620,95

CERTIDÃO

Com relação a Tomada de Preços, nº 6/2020 objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, Certificamos que na data de 13/05/2020 após a sessão de abertura dos envelopes de propostas de preço, a presidente da comissão foi apostilar os documentos no processo e verificou que houve um erro de conferência na pasta da empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME e que se sagrou vencedora com o melhor preço ofertado, a mesma apresentou a Certidão Municipal e Estadual em nome de DIOGO BANDEIRA BULGARELLI, CPF 006.337.249-55, sendo que a mesma deveria ter apresentado essas duas certidões em nome da empresa participante do certame que é BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ 10.517.748/0001-10, esses documentos foram conferidos pela Comissão de Licitação e pelos membro presentes de outras empresa participante entre elas: B&B CONSTRUTORA representada pelo Sr. Ederson Carlos Bruschi, BORSATTI ENGENHARIA, representada pelo Sr. Thyago Frizzo e FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇÕES EIRELI, representada pelo Sr. Fernando Ricardo Reolon que também conferiram e não constaram esse erro.

Mas a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, vendo tal fato não pode ficar inerte, precisamos corrigir tal erro e dar seguência aos trâmites legais dessa licitação. Achamos por bem nos aconselhar com a procuradoria municipal. Estamos encaminhando esse processo para Análise e Emissão de Parecer Jurídico a respeito do fato ocorrido.

Fizemos diligência no sentido de tirar as certidões Municipal e Estadual em nome da empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME para vermos que situação se encontrava a empresa, a Certidão Municipal saiu corretamente, porém a estadual fala que tem pendências conforme documento em anexo.

Capanema, 13 de maio de 2020

ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI
MEMBRO

CAROLINE PILATI
MEMBRO

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
MEMBRO

JEANDRA WILMSEN
PRESIDENTE

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

0005[illegible]

Certidão de Débito

Receita PR | Sefanet | Expresso

As pendências existentes para o CPF/CNPJ 10.517.748/0001-10 não permitem a emissão de certidão automática.
Usuário da Receita/PR poderá verificar as pendências da certidão na área restrita do portal. Acesse aqui.

Para solicitar a certidão em uma Agência da Receita Estadual (Consulte endereços aqui) preencha o requerimento e apresente os documentos necessários (NPF 104/2014).

Este serviço permite a emissão online de Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual para pessoa física ou jurídica:

- Certidão Negativa para CPF ou CNPJ que não possua débito junto à Receita Estadual do Paraná;
- Certidão Positiva com Efeitos de Negativa – Automática para CPF ou CNPJ que, cumpridos os demais requisitos legais, possua débitos nas condições abaixo:
  - Parcelamento de tributo estadual (ICMS, IPVA e ITCMD) sem inadimplência e devidamente formalizado;
  - Processo Administrativo Fiscal - PAF com reclamação ou recurso, nos termos das leis reguladoras;
  - Depósito Judicial cadastrado no sistema da Receita Estadual, no valor do débito.

Preencha o "CNPJ" ou "CPF"
A pesquisa realizada para CNPJ (14 dígitos) engloba todos os estabelecimentos da empresa, tornando desnecessário [illegible]

CNPJ
CPF

Código de controle da imagem abaixo



Gerar nova imagem

Emitir | Limpar

Requerimento para solicitação da Certidão de Débitos numa unidade da Receita Estadual do Paraná.
(O item 6 da NPF 104/2014 traz a relação dos documentos que devem acompanhar o requerimento)

Legislação: NPF 104/2014
NPF 086/2015 - altera a NPF 104/2014
Modelos de Certidões

Ajuda: Passo a Passo da Certidão de Débitos Web

Confirmação *online* de certidão emitida pela Receita Estadual.

Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

674

MANIFESTAÇÃO JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

Senhora Presidente da CPL,

Preliminarmente, solicito seja intimada a empresa Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda. – ME para que no prazo de 5 dias se manifeste sobre a Certidão do Setor de Licitações de fl. 672 e documento de fl. 673.

Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação da empresa Bulgarelli retorne o PA à PGM para manifestação conclusiva.

Capanema, de 14 de maio de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

675

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda Me

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Notifico a a Empresa Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda Me se manifeste no prazo máximo de 5 dias sobre os documentos de folha 672 e 673 que seguem anexo.

Ficamos no aguardo de vossa Manifestação.

Segue em anexo cópia da Manifestação Jurídica e dos documentos de folhas 672 e 673 para vossa avaliação.

Capanema, 14 de maio de 2020

Roselia Kriger Becker Fagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 14 de maio de 2020 15:09
Para: 'construtorabulgarelli@hotmail.com'
Assunto: URGENTE NOTIFICAÇÃO PARA EMPRESA BULGARELLI- TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos: NOTIFICAÇÃO A EMPRESA BULGARELLI.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

licitacao@capanema.pr.gov.br

677

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	quinta-feira, 14 de maio de 2020 15:09
Para:	licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: URGENTE NOTIFICAÇÃO PARA EMPRESA BULGARELLI- TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00029.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtorabulgarelli@hotmail.com

Assunto: URGENTE NOTIFICAÇÃO PARA EMPRESA BULGARELLI- TOMADA DE PREÇOS 06/2020

Data:
Processo: **1190/2020**
18/05/2020 Hora: 01:20

Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA

Req uerente:
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTF

678

BULGARELLI

NOTA EXPLICATIVA

À Prefeitura Municipal de Capanema

Aos cuidados: Departamento de Licitação

Em atendimento a notificação recebida no dia 14 de maio de 2020, referente ao edital tomada de preços Nº 06/2020, objeto denominado CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, em conformidade com o prazo de 5 (cinco) dias, faremos a substituição dos documentos mencionados pelo notificante, e como solicitado, segue abaixo explicativo sobre as certidões negativas:

- Certidão Negativa Municipal: Erro na emissão do documento por parte do município, que, equivocadamente, nos encaminhou o documento pessoal da pessoa física, ao invés da pessoa jurídica, com o CNPJ da Bulgarelli Engenharia.

- Certidão Negativa Estadual: Houve um equivoco em relação a parte contábil, que nos encaminhou o documento com referência a pessoa física, ao invés da pessoa jurídica.

Desta forma, em anexo a esta nota explicativa, seguem as certidões negativas de débitos, Municipal e Estadual, visto que, não possuem quaisquer restrições para efeito positivo.

Marmeleiro, 18 de maio de 2020.

10.517.748/0001-10
Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
sala 11 Centro
00 Marmeleiro - Paraná

Diogo Bandeira Bulgarelli
RG.: 6.218.474-4
Eng. Civil CREA SC 714452/D
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ.: 10.517.748/0001-10
Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr.
Fone: (046) 98838 5396 / 99911 7843

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
ESTADO DO PARANÁ
Matriz: [illegible] - CX. Postal [illegible] - CEP [illegible] - MARMELEIRO - PR

CERTIDÃO DE TRIBUTOS E TAXAS MUNICIPAIS
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 1422 /2020

NOME	: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
CPF/CNPJ	: 10.517.748/0001-10		
ENDEREÇO	: RUA LAURINDO CRESTANI	Nº	85
COMPLEMENTO	: SALA 11		
BAIRRO	: CENTRO		
MUNICÍPIO	: MARMELEIRO	UF:	PR
CEP	: 85615-000		

FINALIDADE: CADASTRO E LICITAÇÃO
DATA DE VALIDADE: 17/07/2020

CERTIFICAMOS, REVENDO OS CADASTROS MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO TRIBUTÁRIOS A VENCER, EM NOME DO(A) CONRIBUINTE ACIMA DESCRITO(A).

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÉBITOS POSTERIORMENTE CONSTATADOS, MESMO REFERENTE AO PERÍODO NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDO, DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA DESCRITO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 789444575789444

A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA E A VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO: www.marmeleiro.pr.gov.br

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CERTIDÃO EMITIDA ELETRONICAMENTE VIA INTERNET EM 18 DE MAIO DE 2020 .

FORNECIMENTO GRATUITO.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000690

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021923909-70

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.517.748/0001-10**
Nome: **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/09/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/05/2020 07:39:44)

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Construtora Bulgarelli <construtorabulgarelli@hotmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 11:29
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Certidões Negativas Bulgarelli Engenharia
Anexos: ESTADUAL.pdf; MUNICIPAL.pdf; NOTA EXPLICATIVA 18-05-2020.pdf

Bom dia, dona Rosélia!
Conforme solicitado, segue em anexo as certidões negativas municipal e estadual, bem como a nota explicativa.

Dúvidas, estamos a disposição.
Favor confirmar recebimento.

Att:
Renan Tesser

682

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:43
Para: 'lindomar.s@unochapeco.edu.br'
Assunto: Nota explicativa Empresa Bulgarelli
Anexos: Nota explicativa Bulgarelli.pdf; CERTIDÃO.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo Nota Explicativa da Empresa Bulgarelli Engenharia e Construções bem como certidão relatando os fatos ocorridos. Caso a empresa B & B CONSTRUTORA LTDA tiver interesse em manifestar contrarrazões tem 5 (cinco) dias uteis para o Ato a contar a partir de amanhã dia 19/05/2020.

Jaqueline
Diretor de Licitações – Capanema Pr
46 3552-1321

683

licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:43
Para:	licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00020.txt

The original message was received at Mon, 18 May 2020 13:42:54 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

licitacao@capanema.pr.gov.br

1684

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:47
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: Nota explicativa Empresa Bulgarelli
Anexos: Nota explicativa Bulgarelli.pdf; CERTIDÃO.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo Nota Explicativa da Empresa Bulgarelli Engenharia e Construções bem como certidão relatando os fatos ocorridos. Caso a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA tiver interesse em manifestar contrarrazões tem 5 (cinco) dias uteis para o Ato a contar a partir de amanhã dia 19/05/2020.

Leandra
Setor de Licitações – Capanema Pr
46 3552-1321

00685

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:47
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00054.txt

The original message was received at Mon, 18 May 2020 13:47:05 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.obras1@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.obras1@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:46
Para: 'e.freolon@hotmail.com'
Assunto: Nota explicativa Empresa Bulgarelli
Anexos: Nota explicativa Bulgarelli.pdf; CERTIDÃO.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo Nota Explicativa da Empresa Bulgarelli Engenharia e Construções bem como certidão relatando os fatos ocorridos. Caso a FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES – EIRELI tiver interesse em manifestar contrarrazões tem 5 (cinco) dias uteis para o Ato a contar a partir de amanhã dia 19/05/2020.

Jeandra
Setor de Licitações – Capanema Pr
46 3552-1321

00687

licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:46
Para:	licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: Nota explicativa Empresa Bulgarelli
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00040.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

e.freolon@hotmail.com

Assunto: Nota explicativa Empresa Bulgarelli

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:45
Para: 'adm.borsatti@gmail.com'
Assunto: Nota explicativa Empresa Bulgarelli
Anexos: Nota explicativa Bulgarelli.pdf; CERTIDÃO.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo Nota Explicativa da Empresa Bulgarelli Engenharia e Construções bem como certidão relatando os fatos ocorridos. Caso a empresa BORSATTI ENGENHARIA EIRELI tiver interesse em manifestar contrarrazões tem 5 (cinco) dias uteis para o Ato a contar a partir de amanhã dia 19/05/2020.

Jeandra
Setor de Licitações – Capanema Pr
46 3552-1321

689

licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:45
Para:	licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00014.txt

The original message was received at Mon, 18 May 2020 13:44:47 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <adm.borsatti@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <adm.borsatti@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
QUALITA ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

EXMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR.

Tomada de Preços 06/2020

Data:
Processo: **1227/2020**
20/05/2020 Hora: 10:01
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – EPP, já devidamente qualificada no processo em epígrafe, por intermédio de seu sócio administrador que ao final assina, vem, respeitosa e tempestivamente, em atenção à intimação para apresentar **CONTRARRAZÕES**, expor seus motivos para inabilitação da Recorrente.

I. SINTESE FÁTICA

Trata-se processo de processo licitatório numerado em epígrafe com o seguinte objeto:

Local: Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, lote 08 e 09, Quadra 86, Setor N.E. Município de Capanema PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA

Área de Construção: 401,83m²
Prazo de Execução: 7 (sete) meses
Prazo de Vigência: 14 (quatorze) meses
Capital social Mínimo: 75.547,05 (Setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)
Preço Máximo Global: R$ R$ 755.470,54(Setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)

RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 - CENTRO
85670-000 - SALTO DO LONTRA - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

691

Superadas as fases iniciais, a Recorrente Bulgareli Engenharia e Construções Ltda Me restou habilitada e vencedora do processo conforme ATA de abertura.

Ocorre que, conforme se mostrou posteriormente, a Recorrente juntou equivocadamente documentos fiscais que não são passiveis de correção.

Desse modo, não merece amparo a pretensão desta, considerando que a ausência dos documentos é item essencial e não passível de ajuste posterior.

II. NO MÉRITO

a. DOS DOCUMENTOS AUSENTES

Conforme se demonstra pelo recurso, em forma de nota explicativa juntado pela Recorrente, esta já admite que dois documentos essenciais não estavam devidamente instruindo sua proposta, certidão negativa municipal e estadual. Vejamos:

- Certidão Negativa Municipal [illegible] documento pessoal da pessoa física, ao invés da pessoa [illegible] CNPJ da Bulgareli Engenharia.
- Certidão Negativa Estadual. Houve [illegible] relação a parte contábil que nos encaminhou o documento [illegible] a pessoa física, ao invés da pessoa jurídica.

O erro, ou equívoco, na juntada dos documentos não é causa de aceitação posterior, tampouco correção. Ainda, o motivo do equívoco também não é relevante, na medida que o processo licitatório é orientado por diversos Princípio, especialmente na vinculação ao instrumento convocatória e a isonomia.

Rechaçamos, desde já, qualquer alegação de que era possível "substituir" a negativa por se tratar a empresa de pequeno porte, nos moldes do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006:

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

692

> *Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.*

O edital do certame também aponta para esta possibilidade no item 8.13:

> *8.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da ME/EPP, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06 e nº 147/14);*

Como se nota, entretanto, as negativas precisam ser apresentadas, mesmo que vencidas, EM NOME DA PROPONENTE, para, em caso de necessidade de regularização, abra-se prazo para tanto.

Todavia, a documentação fiscal precisa instruir a proposta, caso contrário, a inabilitação é medida que se impõe. Nesse sentido destacamos subsídio doutrinário de José dos Santos Carvalho Filho:

> *Embora não seja examinada até o julgamento, toda a documentação relativa à regularidade fiscal precisa ser apresentada pelas empresas durante o certame, ainda que a situação fiscal se revele irregular, como no caso de débitos e restrições (art. 43). **Sem a apresentação de tais documentos, a empresa será inabilitada**, não pela irregularidade fiscal, mas sim pela ausência da*

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

4000693

documentação atinente ao requisito legal[1].[grifamos]

Sendo assim, indiscutível que a Recorrente não apresentou as negativas estadual e municipal como deveria, documentos ficais essenciais, a inabilitação é a única conclusão possível.

b. **DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA**

Por certo que a isonomia, ou igualdade, será severamente atacada em caso de aceitação da proposta do Recorrente, considerando que haverá julgamento desigual.

O licitante não pode ter tratamento desigual ao ser autorizado a "corrigir" documentos equivocamente juntados em momento posterior.

A propósito do tema, valioso citar Maria Sylvia Zanella di Dietro:

> *O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio, que hoje está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais.[2]*

Não destoa a Jurisprudência:

[1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Pág. 389
[2] DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo. Pag. 258

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

4107694

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE

DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE DO CERTAME E A SUSPENSÃO DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES DA LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2014 - EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014 - APRESENTAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PROPOSTA DE PREÇOS COM VALORES ZERADOS EM DOIS ITENS - INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA - CORREÇÃO DOS VALORES EM MOMENTO POSTERIOR - DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 43, §3º, DA LEI 8.666/93 - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJPR - 4ª C.Cível - AI - 1308084-5 - Apucarana - Rel.: Doutora Cristiane Santos Leite - Unânime - J. 07.07.2015)

Resta claro, portanto, que não pode existir tratamento desigual ao oportunizar licitante a corrigir documentação equivocamente juntada, especialmente porque a reponsabilidade pelos documentos é dos licitantes, não podendo outorgá-la a terceiros.

III. REQUERIMENTOS FINAIS

Ante o exposto, requeremos:

a) O recebimento e processamento das presentes contrarrazões;

b) No mérito, a inabilitação da Recorrente pela apresentação a destempo de documentos relativos à regularidade fiscal essenciais ao certame.

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

4[illegible]695

Termos em que,

Pedimos deferimento.

Salto do Lontra, 19 de maio de 2020.

P.P.

QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – EPP

19.813.051/0001-60

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
MUNICÍPIO E COMARCA DE SALTO DO LONTRA • ESTADO DO PARANÁ
Mauro Zanatta Maria — *Escrevente*
Inês Zanatta Maria — *Tabeliã Designada*
Sandro Luiz Lasta — *Escrevente*
Rua Vereador Idanir Canello, 78 • Centro • CEP 85.670-000 • Salto do Lontra • Paraná • Fone: (46) 3538-1252

LIVRO 00057-P FOLHA 044

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00057-P, às Folhas 044/044, verifiquei constar a Procuração do seguinte teor:

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **ANTONIO CARLOS SCOTTI** A FAVOR DE **ANDREI JOSE SENEM NA** FORMA ABAIXO DECLARADA.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, (14/06/2019), nesta Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, nascido em 27/01/1989, solteiro, filho de OSMAR SCOTTI e NEUSA MARIA SCOTTI, maior e capaz, contador, portador da Cédula de Identidade sob nº. **RG 9.568.875-6/SSP/PR**, expedida em 10/05/2002, inscrito no CPF/MF sob nº. **072.885.269-17**, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul, 926, Centro, Salto do Lontra-PR, reconhecido como o próprio e capaz para o ato por mim, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, conforme os documentos de identificação supramencionados, nos termos do artigo 215, II, do Código Civil Brasileiro, do que dou fé. Então, pelo Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, nascido em 28/04/1982, casado, filho de VALDIR LUIZ SENEM e OCLEZIA LISTON SENEM, maior e capaz, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade sob nº. **7.375.875-0/SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº. **034.174.959-11**, residente e domiciliado à Rua Guanabara, 600, Apartamento 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão-PR; a quem confere: poderes para representar a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.813.051/0001-60, estabelecida na Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1º Andar, Centro, nesta cidade e comarca de Salto do Lontra-PR, em processos licitatórios, tanto nas fases de credenciamento, quanto na habilitação e proposta de preços podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se em nome da empresa, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor e renunciar ao direito de recursos e de contrarrazões, propor seu credenciamento e praticar todos os demais atos inerentes de licitações e também assinar pela empresa em todas as fases dos processos licitatórios.Assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços e também assinaturas de aditivos contratuais de valores e/ou prazos dos respectivos orgãos contratantes, sejam eles públicos ou privados e também para assinaturas em assuntos referentes a rescisão contratual, cartas de dispensa, ficha de registro, aviso de férias, carteira de trabalho e demais documentos necessários referentes a contratação ou demissão de

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

funcionários.. Ressalva o Outorgante que poderá o Outorgado praticar todos os demais atos úteis e indispensáveis para o cumprimento do presente, mesmo que se tratem de ações específicas que aqui são omissas, porém decorrentes da finalidade especial e expressa neste instrumento. O Outorgante se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas neste ato, declarando que conferiu e corrigiu os poderes, qualificação do mandatário, prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as demais cláusulas principais e adjacentes do presente, tudo estando conforme a sua solicitação. O Outorgado ao utilizar o presente deverá se pautar em postulados de probidade e correção, sendo que o mesmo respondera por eventuais faltas na forma prevista no Código Civil Brasileiro. Pelo Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse e dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina. Salto do Lontra. Protocolado sob nº 149/2019 na data de 14/06/2019 Eu, (a.), Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$74,23(VRC 384,62), Funrejus: R$18,56, Selo Funarpen: R$0,80, FADEP: R$3,71, Total = (R$74,23+R$18,56+R$0,80+R$3,71). Selo Digital nºOKmL4.ozx2z.9eVUL, Controle: 64mzZ.TQYfx. Salto do Lontra -PR, 14 de junho de 2019. (aa.) ANTONIO CARLOS SCOTTI, Outorgante.

Sandro Luiz Lasta, Escrevente. Trasladada por Certidão, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Salto do Lontra-PR, 18 de maio de 2020.

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

FUNARPEN

SELO DIGITAL
7YcqG.XZ62z.IvVUL
64HzZ.4wDWY
http://funarpen.com.br

0000698

PARECER JURÍDICO N° 175/2020

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações.
ASSUNTO: Análise prévia a Tomada de Preços nº 06/2020

EMENTA: ANÁLISE CONCLUSIVA DA LICITAÇÃO. MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS. OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS – EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME. NÃO APRESENTAÇÃO CORRETA DAS CERTIDÕES FISCAIS MUNICIPAL E ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. VÍCIO QUE NÃO PODE SER CONVALIDADO. RECLASSIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO COM OS ENCAMINHAMENTOS DE PRAXE DA MODALIDADE.

1. CONSULTA:

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria n°. 7.537/2019, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica o Processo Licitatório de modalidade Tomada de Preços n° 06/2020.

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de empresa para construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – em atendimento ao CR 872817/2018/MC/CAIXA., conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n° 7.537/2019 – fls. 01;
II) Solicitação de autorização para abertura de licitação – fl. 02;
III) Ofício n. 201/2020/REGOV/CV – fls. 03/05;
IV) P. Básico, Memorial Descritivo, Projetos, Planilhas fls. 06/107;
V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal – fl. 108;
VI) Parecer do Departamento de Contabilidade – fl. 109;
VII) Minuta do edital e anexos – fls. 110/166.
VIII) Parecer Jurídico Prévio nº 68/2020 – fls. 167/170;
IX) Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA – fls. 171/191;
X) Despacho de Autorização para licitação – fl. 192;

699

XI) Comprovantes de publicação do aviso da licitação – fls. 194, 196 e 198;

XII) Registro da Licitação perante o TCE/PR – fl. 199;

XIII) Pedido de esclarecimento – fls. 340;

XIV) Parecer Técnico nº 01/2020 e Manifestação Jurídica – fls. 346/347 e 348;

XV) Documentos do credenciamento da empresa B & B Construtora e Incorporadora Ltda. – fls. 351/363;

XVI) Documentos do credenciamento da empresa Fernando Ricardo Reolon Construções Eireli – fls. 364/371;

XVII) Documentos de habilitação da empresa B & B Construtora e Incorporadora Ltda. – fls. 372/407;

XVIII) Documentos de habilitação da empresa Borsatti Engenharia e Arquitetura Ltda. – fls. 408/460;

XIX) Documentos de habilitação da empresa Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda. – ME – fls. 461/507;

XX) Documentos de habilitação da empresa Fernando Ricardo Reolon Construções Eireli – fls. 508/561;

XXI) Documentos de habilitação da empresa Qualitá Engenharia Ltda. – fls. 562/602;

XXII) Ata de abertura da documentação de habilitação – fls. 603/604;

XXIII) Proposta Comercial da empresa B & B Construtora e Incorporadora Ltda. – fls. 605/618;

XXIV) Proposta Comercial da empresa Borsatti Engenharia e Arquitetura Ltda. – fls. 619/632;

XXV) Proposta Comercial da empresa Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda. – fls. 633/647;

XXVI) Proposta Comercial da empresa Fernando Ricardo Reolon Construções - Eireli – fls. 648/662;

XXVII) Proposta Comercial da empresa Qualitá Engenharia Ltda. – EPP – fls. 663/669;

XXVIII) Ata de abertura da proposta comercial – fl. 670;

XXIX) Certidão do Setor de Licitações e tela do site do governo estadual do PR– fl. 672 e 673;

XXX) Manifestação prévia da PGM – fl. 674;

000790

Notificada, a empresa Bulgarelli apresentou nota explicativa por meio do Protocolo nº 1.190/2020, informando que incorreu em erro/equívoco na apresentação das certidões das fazendas municipal e estadual, bem como instruiu sua manifestação com certidões fiscais regulares.

Por sua vez, a empresa Qualitá Engenharia Ltda. – EPP apresentou contrarrazões, por meio do protocolo nº 1.227/2020, oportunidade que se manifestou pela inabilitação da empresa Bulgarelli.

É o relatório.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos produtos entendidos como necessários.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei nº 9.784/99. O cumprimento ou não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de fundamentação dos atos administrativos.

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa plausível para tanto.

000701

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos técnicos dos objetos da contratação pretendida pela Administração não constitui tarefa afeta a este órgão jurídico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em razão da omissão grosseira do setor competente na descrição dos objetos ou na justificativa da contratação.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade da fase externa do feito até a realização da Sessão Pública.

Nada Obstante, considerando se tratar de um Parecer Conclusivo, neste momento a Procuradoria analisará os documentos e eventos ocorridos após a emissão do Parecer Jurídico nº 68/2020, acostado às fls. 167/170.

2.1. Da Autorização para Licitação:

Compulsando os autos observa-se que o Parecer Jurídico nº 68/2020, esposou a conclusão favorável a publicação do edital.

Em seguida, o Prefeito Municipal autorizou a licitação, conforme consta da fl. 192.

2.2. Da Habilitação das Empresas Proponentes:

Na Sessão Pública realizada no dia 05/05/2020, às 09:00, constata-se que a Comissão Permanente de Licitação habilitou as empresas B & B construtora, Borsatti Engenharia, Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda. – ME e Qualitá Engenharia Ltda.

Quanto a habilitação, conferindo os documentos apresentados pelas empesas proponentes, observa-se que a habilitação da empresa Bulgarelli Engenharia Construções Ltda. – ME encontra-se irregular, visto que não houve correta comprovação da regularidade fiscal, especialmente em relação as Certidões da Fazenda Estadual e Municipal. Extraísse das fls. 471 e 472, que a empresa Bulgarelli apresentou certidões das fazendas estadual e municipal em nome de Diogo Bandeira Bulgarelli, inscrito no CPF nº 006.337.249-55, quando deveria ter apresentado tais certidões em nome da pessoa jurídica Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ nº 10.517.748-0001-10.

0009702

Não obstante, extraísse da certidão de fl. 672 que a Comissão Permanente de Licitação realizou diligência junto ao sítio eletrônico da Fazenda Estadual do Paraná, imprimindo tela que demonstra que a empesa Bulgarelli Engenharia Construções Ltda., CNPJ nº 10.517.748/0001-10 encontra-se com pendência que não permitia a emissão de certidão fiscal.

Portanto, cabe ressaltar que constitui dever da empresa proponente comprovar sua regularidade fiscal no ato da sessão pública. Assim, deveria a empresa Bulgarelli apresentar certidões que comprovassem sua regularidade fiscal perante as fazendas estadual e municipal dentro do envelope nº 01 – "Envelope de documentação".

No caso em questão, constata-se que a empresa proponente se encontra impossibilitada de emitir certidão perante a Receita Estadual do Paraná (fl. 672), entretanto, tentou aparentar regularidade fiscal com a apresentação de certidões fiscais em nome de Diogo Bandeira Bulgarelli.

Desse modo, considerando os indícios de má-fé esse órgão entende que a decisão de habilitação da empresa Bulgarelli merece ser reformada, invocando a aplicação do Princípio da Autotutela do Poder Público (Súmula 473/STF). Não obstante, justifica-se a não aplicação do § 5º, do art. 43 da Lei nº 8.666/1993 tendo em vista o comportamento fraudulento apresentado pela empresa Bulgarelli.

Nesse sentido, reproduz-se a posição do Supremo Tribunal Federal em recente caso similar:

> 1. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Licitações. 4. Anulação da habilitação após o julgamento das propostas diante da verificação de certidão negativa de débitos fiscais vencida. Possibilidade. Dever de autotutela da Administração Pública. 5. Preclusão do poder-dever de a Administração rever seus atos. Inocorrência. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - RMS 32055 AfR-terceiro, Ministro Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, Processo Eletrônico DJe-179, Data de Publicação 16/08/2019)

A par de todos os elementos analisados, esta Procuradoria Municipal constata que a decisão de habilitação da empresa Bulgarelli merece ser reformada, tendo em vista que não houve a comprovação da regularidade fiscal perante as fazenda estadual e municipal. No mais, a fase externa não possui vício que possam macular a habilitação das demais empresas licitantes, reclassificação e homologação e adjudicação do processo licitatório.

Ainda para esgotar outras discussões periféricas sobre a questão, cabe destacar que não cabe a empresa Bulgarelli nessa situação invocar o benefício da "Regularidade Fiscal Postergada", assegurado às Micro e Pequenas Empresas (Art. 42 e 43 da LC 123/2006), visto que para obtenção de tal benesse legal, a empresa proponente deve apresentar as certidões fiscais corretas, ainda que com alguma restrição. No caso em questão, resta comprovado que a empresa Bulgarelli deixou de apresentar as certidões das fazendas municipal e estadual em seu nome, portanto, incabível o benefício da regularidade fiscal postergada.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, s.m.j. esta Procuradoria se manifesta pela reforma da decisão de habilitação da empresa Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda. – ME, mantendo-se incólume o processo licitatório nos demais encaminhamentos de praxe da modalidade licitatória.

Capanema, 26 de maio de 2020.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

704

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Notifico a empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME, acato o Parecer Jurídico nº 175/2020 em sua íntegra.

Solicito ao Setor de Licitações para notifique as empresas interessadas.

Capanema, 26 de maio de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

705

CERTIDÃO

Com relação a Tomada de Preços, nº 6/2020 objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, Certificamos que na data de 26/05/2020, após Parecer Jurídico desclassificando a empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME, que foi acatado pelo Prefeito Municipal, a Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações se reuniu para apreciar as propostas, onde a melhor proposta foi a da empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, verificamos as planilhas da proposta, após análise constatou-se que estavam corretas. Dessa forma julgamos vencedora a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA. Nada mais a constar essa certidão será assinada pelos membros da comissão presentes.

Roselia Kriger Becker Pagani
Membro

Rubens Luis Rolando Souza
Membro

Jeandra Wilmsen
Presidente

NOTIFICAÇÃO

A empresa
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Notifico a empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- ME da resposta da Procuraria em relação a questão levantada pela Comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações, após análise da resposta da empresa Bulgarelli, com relação ao fato ocorrido, chegou-se a seguinte conclusão: Diante do exposto a Procuradoria se manifesta pela reforma da decisão de habilitação da empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA- ME, mantendo-se incólume o processo licitatório nos demais encaminhamentos de praxe da modalidade licitatório.

Segue em anexo cópia do Parecer Jurídico nº 175/2020, juntamente com acato do Prefeito Municipal para vosso conhecimento.

Capanema, 26 de maio de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

0000707

NOTIFICAÇÃO

As Empresas:
B & B CONSTRUTORA LTDA
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES – EIRELI
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, informamos que após análise da Procuradoria a empresa BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME, foi desclassificada.

Fato pelo qual informamos através da tabela abaixo o preço ofertado pelas outras empresas que participaram da sessão.

EMPRESA	VALOR OFERTADO
B & B CONSTRUTORA LTDA	614.275,20
BORSATTI ENGENHARIA EIRELI	637.000,13
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME	603.620,95*- DESCLASSIFICADA
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUÇOES – EIRELI	614.645,22
QUALITA ENGENHARIA LTDA	604.760,00- VENCEDORA

Segue em anexo cópia do Parecer Jurídico nº 175/2020, juntamente com acato do Prefeito Municipal para vosso conhecimento.

Capanema, 26 de maio de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licita

licitacao@capanema.pr.gov.br

708

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2020 14:01
Para: 'construtorabulgarelli@hotmail.com'
Assunto: NOTIFICAÇÃO CONTENDO RESPOSTA AO RECURSO- E OUTRA NOTIFICAÇÃO
Anexos: NOTIFICAÇÃO A EMPRESA BULGARELLI.pdf; NOTIFICAÇÃO AS EMPRESAS PARTICIPANTES.pdf

PARA VOSSO CONHECIMENTO

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

De: postmaster@outlook.com
Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2020 14:01
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Entregue: NOTIFICAÇÃO CONTENDO RESPOSTA AO RECURSO- E OUTRA NOTIFICAÇÃO
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00027.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

construtorabulgarelli@hotmail.com

Assunto: NOTIFICAÇÃO CONTENDO RESPOSTA AO RECURSO- E OUTRA NOTIFICAÇÃO

licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	terça-feira, 26 de maio de 2020 14:03
Para:	'lindomar.s@unochapeco.edu.br'; 'adm.borsatti@gmail.com'; 'e.freolon@hotmail.com'; 'engenharia.obras1@gmail.com'
Assunto:	NOTIFICAÇÃO INFORMANDO A EMPRESA VENCEDORA DA TP 06-2020-CAPANEMA JPR
Anexos:	NOTIFICAÇÃO AS EMPRESAS PARTICIPANTES.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	postmaster@outlook.com
Enviado em:	terça-feira, 26 de maio de 2020 14:03
Para:	licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Entregue: NOTIFICAÇÃO INFORMANDO A EMPRESA VENCEDORA DA TP 06-2020- CAPANEMA JPR
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00039.txt

A sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários:

e.freolon@hotmail.com

Assunto: NOTIFICAÇÃO INFORMANDO A EMPRESA VENCEDORA DA TP 06-2020- CAPANEMA JPR

712

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 26 de maio de 2020 14:04
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00033.txt

The original message was received at Tue, 26 May 2020 14:02:37 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <adm.borsatti@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) <engenharia.obras1@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) <lindomar.s@unochapeco.edu.br> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.obras1@gmail.com>... relayed; expect no further notifications <adm.borsatti@gmail.com>... relayed; expect no further notifications <lindomar.s@unochapeco.edu.br>... relayed; expect no further notifications

PORTARIA N° 7.643, DE 26 DE MAIO DE 2020.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços n° 6/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1° Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços n° 6/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
QUALITA ENGENHARIA LTDA	1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	QUALITA ENGENHARIA LTDA	1,00	604.760,00

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços N° **6**/2020, é de R$ 604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).

Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos vinte e seis dias de maio de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

VALOR TOTAL: R$ 10.000,00(Dez Mil Reais)

Capanema - PR, 26 de maio de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 224/2020
Processo dispensa N° 024/2020
Data da Assinatura: 26/05/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: CAMPAGNOLO DO BRASIL, INTELLIGENCE & SOLUTIONS LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL N.° 20.189, DE 28 DE ABRIL DE 2020.
Valor total: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

1.° Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços n° 120/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a Empresa MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Município de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP, sediada na R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132 1° ANDAR SALA 102 - CEP: 85601030 - BAIRRO: CENTRO, Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob o n° 09.676.256/0001-98, neste ato representada pelo Sr. SIRLEI FÁTIMA FOLLADOR, portador do RG n° 139614739, e CPF n° 465.988.800-25, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Aditivo Contratual, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico 10/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/04/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico n° 10/2020, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., em atendimento ao Parecer Jurídico n° 165/2020, fica recomposto o valor do item 08, conforme solicitação, devido ao aumento do preço do produto durante a vigência do contrato:

Item	Descrição do produto	Un. Med.	Quantidade Licitada	Valor antes do Reequilíbrio	Quantidade do Reequilíbrio	Valor unitário após Reequilíbrio de valores R$	Valor do aditivo R$
8	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 22 G X 1", BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR (BPS : BR0439807	UN	30.000	0,06	30.000	0,075	450,00

Valor total do Aditivo: R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, 26 de maio de 2020

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

SIRLEI FÁTIMA FOLLADOR
Representante Legal
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP
Detentora da Ata

2.° Termo de Rescisão Parcial da Ata de Registro de Preços n° 120/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132 1° ANDAR SALA 102 - CEP: 85601030 - BAIRRO: CENTRO, município de Francisco Beltrão/PR inscrita no CNPJ sob o n° 09.676.256/0001-98, neste ato por seu representante legal, SIRLEI FÁTIMA FOLLADOR, CPF n°465.988.800-25 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Preços, em decorrência do Edital Pregão Eletrônico Eletrônico n° 10/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Preços firmado em 02/04/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Pregão Eletrônico n° 10/2020, entre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E MATERIAL DE RESGATE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., em atendimento ao Parecer Jurídico n° 165/2020, fica rescindido Parcialmente a Ata de Registro de Preços n° 120/2020, conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Item	Descrição	Marca	UND.MED	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total da Rescisão
7	AGULHA HIPODÉRMICA, AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 21 G X 1", BISEL TRIFACETADO, CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM PLÁSTICO, PROTETOR PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CÓDIGO BR (BPS): BR0439804	LABOR IMPOR	UN	10.000,00	0,06	600,00
75	EQUIPO, P/NUTRIÇÃO ENTERAL, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM, CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, REGULADOR DE FLUXO, LUER C/ TAMPA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CÓDIGO BR (BPS): BR0386130	DESCARPACK	UN	1.000,00	0,80	800,00

Valor Total da Rescisão Parcial R$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 26 de Maio de 2020

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

SSIRLEI FÁTIMA FOLLADOR
Representante Legal
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP
Contratada

PORTARIA N° 7.643, DE 26 DE MAIO DE 2020.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços n°

6/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 6/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.
Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
QUALITA ENGENHARIA LTDA	1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	QUALITA ENGENHARIA LTDA	1.00	604.760,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 6/2020, é de R$ 604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).
Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos vinte e seis dias de maio de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 225/2020
Tomada de preços Nº 06/2020
Data da Assinatura: 26/05/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: QUALITA ENGENHARIA LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.
Valor total: R$604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

LEIS

LEI Nº 1.737, DE 26 DE MAIO DE 2020.

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Créditos Adicionais Especiais e Suplementares ao Orçamento do Município de Capanema, para o exercício de 2020.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais e Suplementares ao Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, no valor de R$ 1.898.270,03 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta reais e três centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:
ÓRGÃO: 09.00–SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 10.122.1001.2-423 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
ELEMENTO: 33.90.32.00.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIB GRATUITA
FONTE RECURSO: 303 – SAÚDE – REC VINCULADAS (E.C. 29/00-15%) – EX CORRENTE
VALOR: R$ 20.000,00 (recurso por cancelamento)

ÓRGÃO: 08.00–SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 08.01 – DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
PROJETO: 26.782.2601.1-265 – PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE ESTRADAS RURAIS
ELEMENTO: 44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 912 – CV 75/20–SEAB-PAVIM PEDRAS IRREGUL – EX CORRENTE
VALOR: R$ 923.400,00 (recurso por excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 09.00–SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE:10.301.1001.2-428–SESA–ELETROCARDIÓGRAFO–RES.AUT. 780/19-CTA 311-0
ELEMENTO: 44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE RECURSO: 02518– BLOCO INVESTIMENTOS SAÚDE – ESTADO – EX CORRENTE
VALOR: R$ 17.500,00 (recurso por excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 09.00–SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO: 10.301.1001.1-429 – SESA – CONSTR.UBS PINHEIRO-RES.AUT.784/19-CTA 311-0
ELEMENTO: 44.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 02518– BLOCO INVESTIMENTOS SAÚDE – ESTADO – EX CORRENTE
VALOR: R$ 650.000,00 (recurso por excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 09.00–SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 10.305.1001.2-430 – SESA – ENFRENTAMENTO DA DENGUE -RES.345/20-CTA 302-0
ELEMENTO: 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 02494 – BL CUSTEIO AÇÕES E SERV. PÚBL SAÚDE ESTADO – EX CORRENTE
VALOR: R$ 20.015,03 (recurso por excesso de arrecadação)
ELEMENTO: 33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 02494 – BL CUSTEIO AÇÕES E SERV. PÚBL SAÚDE ESTADO – EX CORRENTE
VALOR: R$ 10.000,00 (recurso por excesso de arrecadação)

ÓRGÃO: 10.00–SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 10.01 – DEPARTAMENTO DE ASSOCIATIVISMO AGROINDUSTRIAL
PROJETO: 20.606.2001.1-209 – OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
ELEMENTO: 44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE RECURSO: 911 – CV 96/20–SEAB-EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS – EX CORRENTE
VALOR: R$ 257.355,00 (recurso por excesso de arrecadação)

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES ..... R$ 1.898.270,03

0097 16

Declaração de Atendimento ao Processo Licitatório – Transferência Voluntária, Cogente ou Renúncia de Receita

DECLARAÇÃO

Capanema, 29 de maio de 2020

Declaro sob as penas da Lei que a licitação Tomada de Preços nº06/2020, com edital publicado em **09/03/2020 no Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema, no dia 11/03/2020 no Jornal Folha de Capanema e 11/03/2020 Diário Oficial da União,** cuja empresa vencedora foi QUALITA ENGENHARIA LTDA, para execução de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, no âmbito do Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA , firmado com o Município de Capanema, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações, inclusive quanto à forma de publicação, e ao Decreto nº 7.983, de 08/04/2013.

Américo Belé
Prefeito Municipal
CPF 240.595.879-15

fls 17

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e suas alterações e Portaria Interministerial 424/2016 que a empresa vencedora da licitação para execução do objeto do contrato de Repasse nº **872817/2018/MC/CAIXA** não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Capanema, 29 de maio de 2020

Americo Bellé
Prefeito Municipal

pmcp_apoiolicitacao1

Anexo 18

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 10:49
Para: 'QUALITA ENGENHARIA'
Assunto: NOTIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 06-2020
Anexos: NOTIFICAÇÃO ASSINATURA.pdf; CONTRATO 225- QUALITA.pdf

Bom dia, segue em anexo contrato referente a Tomada de Preços 06 de 2020 e notificação informando do seguro que a empresa deve apresentar para que possa estar realizando a assinatura. **Saliento que o contrato em anexo é apenas para que a empresa se baseie nele para fazer o seguro e que o contrato físico original se encontra na Prefeitura para assinatura.**
Favor confirmar o recebimento do e-mail.
Att,

Steffany H. Gonçalves
SETOR DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321

---

pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 10:49
Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00030.txt

The original message was received at Wed, 27 May 2020 10:49:07 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----<engenharia.qualita@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

---- Transcript of session follows ----<engenharia.qualita@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

fls 19

N O T I F I C A Ç Ã O

A Empresa
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Com relação a **Tomada de Preços nº 6/2020**, objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, notifico a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**, para que no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis compareça para assinatura do contrato. Nesse dia também deverá ser apresentada a forma de garantia conforme item 17 do Edital.

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. *A proponente vencedora, deverá apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreitada, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.*

17.1.2. *A apresentação da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, é condição para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora não comprovar a formalização da garantia de execução ou da garantia adicional, o contrato de empreitada não poderá ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigações e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) público(s) que firmarem o instrumento em conjunto.*

17.2. *O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (**subitem 11.4**).*

17.3. *O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/93, à escolha das licitantes vencedoras:*

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

17.4. *Em se tratando de garantia prestada por meio da caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito em Instituição Bancária Oficial, em conta a ser indicada pelo Município de Capanema, a qual será devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4º do art. 56 da Lei nº 8.666/1993.*

17.5. *Se a opção de garantia for pelo seguro garantia:*

a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apólice deverá indicar o Município de Capanema como beneficiário;

c) a apólice deverá conter cláusulas de atualização financeira, imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. *Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:*

a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmação do fiador que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Capanema, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o benefício de ordem na vigência do contrato administrativo;

d) cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.7. *Se a opção for pelo título de dívida pública, este deverá:*

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. *Não serão aceitos seguro garantia ou fiança bancária que contenham cláusulas contrárias aos interesses do Município de Capanema.*

17.9. *Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação de garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisão.*

17.10. *Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar.*

17.11. *A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:*

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada;

b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra.

17.12. A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento mediante a apresentação de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

Capanema, 27 de maio de 2020

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

CONTRATO Nº 225/2020

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** De outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.813.051/0001-60, com endereço a Rua R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Salto do Lontra/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ANTONIO CARLOS SCOTTI inscrito no CPF nº072.885.269-17, residente e domiciliado em RUA RIO GRANDE DO SUL, 926 APTO - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº** 6/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 06/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº** 06/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1.O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais)**.

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA **TERCEIRA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	3620	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2020	3621	11.002.08.244.0801.1320	906	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

3.2.Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA **QUARTA** - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **7 (sete) meses**.

4.3. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 8728178/2018/MC/CAIXA e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.4. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse nº 8728178/2018/MC/CAIXA e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.5. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.6. Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA **QUINTA** - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de **14 (quatorze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima 25/07/2021.

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3.O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,

documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.5. Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.5.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.28.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.33.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.35. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

CLÁUSULA **SÉTIMA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA **OITAVA** - DAS VEDAÇÕES

8.1.É vedado à CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1.O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 22 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.1.1.Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.2.A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição

prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.2.1.No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.2.2.A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.3.Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3.O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1.O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4.Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7.O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8.Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA **DÉCIMA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2.A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1.Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3.O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4.O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5.O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização se dará conforme o item 21 do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1.Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5.O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA**- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

14.1.As disposições sobre a garantia de execução e a adicional estão pormenorizadas no item 17 e seus subitens do edital

CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

16.2.O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

16.5.O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

16.6.Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

17.2.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

17.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

17.6.A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1.Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 25 do edital.

19.2.Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.3.A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 25.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução da garantia, se houver

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

19.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

CLÁUSULA **VIGÉSIMA PRIMEIRA** - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei

Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA**- DA PUBLICAÇÃO

22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA TERCEIRA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA QUARTA** - DO FORO

24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Capanema, 26 de maio de 2020.

AMÉRICO BELLÉ
PREFEITO MUNICIPAL

P.P
QUALITA ENGENHARIA LTDA
FORNECEDOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
REPRESENTANTE LEGAL

AHD 0733

1º Tabelionato de Notas Autenticação de Documentos Autenticado esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé. Francisco Beltrão - PR, 28 de Agosto de 2020 (ESCREVENTE) RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS LEAL (HABILITADO)

Certidão Certifico que o selo de autenticidade de atos notariais aqui mencionado foi devidamente cancelado na ultima folha do documento entregue para a parte. Dou fé.

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00057-P, às Folhas 044/044, verifiquei constar a Procuração do seguinte teor:

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **ANTONIO CARLOS SCOTTI** A FAVOR DE **ANDREI JOSE SENEM** NA FORMA ABAIXO DECLARADA.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, (14/06/2019), nesta Cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial, compareceu, como Outorgante: **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, nascido em 27/01/1989, solteiro, filho de OSMAR SCOTTI e NEUSA MARIA SCOTTI, maior e capaz, contador, portador da Cédula de Identidade sob nº. **RG 9.568.875-6/SSP/PR**, expedida em 10/05/2002, inscrito no CPF/MF sob nº. **072.885.269-17**, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Sul, 926, Centro, Salto do Lontra-PR, reconhecido como o próprio e capaz para o ato por mim, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, conforme os documentos de identificação supramencionados, nos termos do artigo 215, II, do Código Civil Brasileiro, do que dou fé. Então, pelo Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, nascido em 28/04/1982, casado, filho de VALDIR LUIZ SENEM e OCLEZIA LISTON SENEM, maior e capaz, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade sob nº. **7.375.875-0/SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº. **034.174.959-11**, residente e domiciliado à Rua Guanabara, 600, Apartamento 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão-PR; a quem confere: poderes para representar a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.813.051/0001-60, estabelecida na Rua Vereador Idanir Canello, 340, 1º Andar, Centro, nesta cidade e comarca de Salto do Lontra-PR, em processos licitatórios, tanto nas fases de credenciamento, quanto na habilitação e proposta de preços podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se em nome da empresa, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor e renunciar ao direito de recursos e de contrarrazões, propor seu credenciamento e praticar todos os demais atos inerentes de licitações e também assinar pela empresa em todas as fases dos processos licitatórios.Assinar contratos de fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços e também assinaturas de aditivos contratuais de valores e/ou prazos dos respectivos orgãos contratantes, sejam eles públicos ou privados e também para assinaturas em assuntos referentes a rescisão contratual, cartas de dispensa, ficha de registro, aviso de férias, carteira de trabalho e demais documentos necessários referentes a contratação ou demissão de

Escrevente

funcionários. Ressalva o Outorgante que poderá o Outorgado praticar todos os demais atos úteis e indispensáveis para o cumprimento do presente, mesmo que se tratem de ações específicas que aqui são omissas, porém decorrentes da finalidade especial e expressa neste instrumento. O Outorgante se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas neste ato. declarando que conferiu e corrigiu os poderes, qualificação do mandatário, prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e todas as demais cláusulas principais e adjacentes do presente, tudo estando conforme a sua solicitação. O Outorgado ao utilizar o presente deverá se pautar em postulados de probidade e correção, sendo que o mesmo respondera por eventuais faltas na forma prevista no Código Civil Brasileiro. Pelo Outorgante me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse e dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme outorga, aceita e assina. Salto do Lontra. Protocolado sob nº 149/2019 na data de 14/06/2019 Eu, (a.), Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$74,23(VRC 384,62), Funrejus: R$18,56, Selo Funarpen: R$0,80, FADEP: R$3,71, Total = (R$74,23+R$18,56+R$0,80+R$3,71). Selo Digital nºOKmL4.ozx2z.9eVUL, Controle: 64mzZ.TQYfx. Salto do Lontra -PR, 14 de junho de 2019. (aa.) ANTONIO CARLOS SCOTTI, Outorgante.

Sandro Luiz Lasta, Escrevente. Trasladada por Certidão, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Sandro Luiz Lasta, Escrevente, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº da Verdade

Salto do Lontra-PR, 18 de maio de 2020.

Sandro Luiz Lasta
Escrevente

Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Cópia que esta conforme ao apresentado Dou fé
Salto do Lontra PR
2020

FSF60056
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FUNARPEN

SELO DIGITAL
7YcqG.XZ62z.IvVUL
64HzZ.4wDWY
http://funarpen.com.br

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 03069202099077503865790000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 735 841.853

DADOS DO SEGURADO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA **CPF OU CNPJ:** 75.972.760/0001-60
ENDEREÇO: AV PARIGOT DE SOUZA 1080 - CENTRO
CEP: 85.760-000 **CIDADE:** CAPANEMA **UF:** PR

DADOS DO TOMADOR

NOME: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME CPF OU CNPJ: 19.813.051/0001-60
ENDEREÇO: R VEREADOR IDANIR CANELLO 340 ANDAR 1 - CENTRO
CEP: 85.670-000 **CIDADE:** SALTO DO LONTRA **UF:** PR

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGURDS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 30.238,00 - Trinta Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais
MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do sinistro de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no Contrato número 225/2020, Edital número tomada de preços 06/2020, cujo objeto é contratação de empresa especialicada para construção do centro de referência de Assistência Social- CRAS- em atendimento ao CR 872817/2018/MC/CAIXA

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INICIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços	R$ 30.238,00	R$ 593,08	26/05/2020	25/10/2021
Trabalhistas e Previdenciarias	R$ 30.238,00	R$ 177,92	26/05/2020	25/10/2021

Não há franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	771,00
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	771,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 771,00	27/06/2020

A Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 28/05/2020 10:03:00

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/autenticidade. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202099077503865790000 e o Controle Interno: 00ABCB05E6130A03. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202000990075038657900000.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br , ou através do QR Code.

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
CONDIÇÕES ESPECIAIS - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CAPÍTULO II: CONDIÇÕES ESPECIAIS. RAMO 0775: SEGURADO SETOR PÚBLICO.

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. DEFINIÇÕES:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes na Lei nº 13.303/2016 ou na Lei nº 8.666/1993 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I - Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGÊNCIA:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I - coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II - por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. EXPECTATIVA. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a)Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;

b)Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;

c)Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

d)Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

e)Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Ações Trabalhistas e Previdenciarias

1. OBJETO:

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, ate o limite máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com previa anuência da seguradora e conseqüente homologação do Poder Judiciário.

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente relação trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Conseqüentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da apólice e o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. DEFINIÇÕES:

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.

2.2. Limite Maximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e percentuais.

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação processual e conste do titulo executivo judicial.

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar a seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus direitos preservados até decisão definitiva.

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho.

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o

pagamento dos valores constantes na condenação do segurado.

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a)comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;

b)certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;

c)acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.

d)guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

e)guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal dentro do período de vigência da apólice.

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho.

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1., a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de sinistro.

4. ACORDOS:

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou acima, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2..

5. INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.

6. PERDA DE DIREITO:

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito a indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.

II - quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.

III - se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo Poder Judiciário.

IV - nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações por acidente de trabalho.

7. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.

0111742

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_27052020_083633_235**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

1743

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069_27052020_083637_654**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2020.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 015/2020

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 015/2020, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando à prestação de serviços de manutenção de sistema elétrico da frota de veículos, caminhões/ônibus e máquinas deste Município de Planalto-PR.

VALOR TOTAL: R$96.000,00 (noventa e seis mil reais).

DATA DA ABERTURA: 10 de junho de 2020 – às 09:00 (nove) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

INÁCIO JOSÉ WERLE
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa juridica de direito privado, situada a ROD BR 480, 180 - CEP: 99740000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.520.829/0001-40, neste ato por seu representante legal, ODAIR JOSE BALESTRIN, CPF:811.773.489-34 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo Dispensa nº 11/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 27/03/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Processo Dispensa nº 11/2020, entre as partes acima identificadas, para **AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COVID-19**, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 176/2020 fica acrescido 50% no número de Exames , ficando aditivado seu valor em R$ 19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 27 de maio de 2020

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ODAIR JOSE BALESTRIN
Representante Legal
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contratada

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.643, DE 26 DE MAIO DE 2020.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços nº 6/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE.

Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 6/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [illegible]	QUALITA ENGENHARIA LTDA	1,00	604.760,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 6/2020, é de R$ 604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos vinte e seis dias de ma o de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2020

Ratifica em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL N.º 20.189, DE 28 DE ABRIL DE 2020. , conforme parecer Jurídico fundamentado e em conformidade com o artigo 4º em conformidade com a Lei 13.979 de 06/02/2020.

Artigo 4º da Lei Federal 13.979 de 06/02/2020
"Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência da saúde pública de importância interacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei."

VALOR TOTAL: **R$** 10.000,00(Dez Mil Reais)

Capanema - PR, 26 de maio de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 224/2020
Processo dispensa Nº 024/2020
Data da Assinatura: 26/05/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: CAMPAGNOLO DO BRASIL, INTELLIGENCE & SOLUTIONS LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, EM ATENDIMENTO À LEI ESTADUAL N.º 20.189, DE 28 DE ABRIL DE 2020
Valor total: R$10.000,00 (Dez Mil Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 223/2020
Tomada de preços Nº 011/2020
Data da Assinatura: 26/05/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SUB BASE DE RACHÃO, BASE DE BRITA GRADUADA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NOS ESTACIONAMENTOS DA AV. RIO GRANDE DO SUL, ENTRE AS RUAS TIBIRIÇA E ENTRONCAMENTO DAS AV. BRASIL E BOTUCARIS (EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NOS CONTORNOS).
Valor total: R$181.585,15 (Cento e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Quinze Centavos).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 435/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R 25 DE MAIO, 665 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 06.040.524/0001-92, neste ato por seu reprasentanta legal, ARI DREBES CPF:924.143.709-04 ao fim essinado, doravanta designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo dispensa nº 39/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato Ata de Registro de Preços firmado em 11/09/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Processo dispensa nº 39/2020, antre as partes acima identificadas, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 168/2020, fica acrascido 540 KG de Milho verde, ao Valor de R$ 2.106,00 (dois mil a cento a seis reais) eo Contrato nº 435/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: As damais cláusulas do contrato originário, não abrigidas por aste Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 25 de maio da 2020

AMÉRICD BELLÉ
Prefeito Municipal

ARI DREBES
Representante Legal
CDOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE CAPANEMA - COOPAFI CAPANEMA
Contratada

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 7.642, DE 26 DE MAIO DE 2020.

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de Preços nº11/2020

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços nº 11/2020 e Adjudico, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SUB BASE DE RACHÃO, BASE DE BRITA GRADUADA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NOS ESTACIONAMENTOS DA AV. RIO GRANDE DO SUL, ENTRE AS RUAS TIBIRIÇA E ENTRONCAMENTO DAS AV. BRASIL E BOTUCARIS (EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NOS CONTORNOS).

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	1	EXECUÇÃO DE SUB BASE DE RACHÃO, BASE DE BRITA GRADUADA E CONCRETO BETU MINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NOS ESTACIONAMENTOS DA AV. RIO GRANDE DO SUL, ENTRE AS RUAS TIBIRIÇA E ENTRONCAMENTO DAS AV. BRASIL E BOTUCARIS (EXECUÇÃO DE BRITA GRADUADA E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE NOS CONTORNOS)	CAW SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA EPP	1,00	181.585,15

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Tomada de Preços Nº 11/2020, é de R$ 181.585,15 (Cento e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Quinze Centavos).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos vinte e seis dias de maio de 2020

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 225/2020
Tomada de preços Nº 06/2020
Data da Assinatura: 26/05/2020.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: QUALITA ENGENHARIA LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.
Valor total: R$604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020

O Município de Campina do Simão, Estado do Paraná, através de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 10.520/2002, Oecreto Federal 3.555/2000, Decreto 10.024/2019 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o regime de Menor Preço Por item, objetivando a possível aquisição de insumos tipo calcário para correção de solos, conforme Convênio nº 882866/2019, firmado com a união, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Campina do Simão - PR, conforme descrição no Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2020-PMCS e seus anexos. Informações: - Recebimento das propostas: A partir das 09h00 do dia 01/06/2020 até às 08h59min do dia 15/06/2020. Data e horário de abertura: 15/06/2020 das 09hs:00min às 09hs:30min. Data e horário do início da sessão de disputa: 15/06/2020 a partir das 09hs:31min. Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - Internet, no endereço eletrônico: www.bll.org.br "Acesso Identificado", licitação na modalidade Pregão Eletrônico. O edital e informações deverão ser retirados na Prefeitura Municipal, setor de Licitações, no site oficial da Prefeitura http://www.campinadosimao.pr.gov.br/, www.bll.org.br e/ou solicitado através do e-mail: licitacoes@campinadosimao.pr.gov.br.

Campina do Simão, 29 de maio de 2020.
EMÍLIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2019 CONTRATO Nº 135/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO.
CONTRATADO: ENGECAP PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO LTOA
OBJETO: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
VALOR: R$ 558.402,48(quinhentos e cinqüenta e oito mil com quatrocentos e dois reais e quarenta e oito centavos).
PRAZO: 180(cento e oitenta) dias.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: 10.001.2050.34490.51.80.00 - vinculo 617 e 10.001.2050.34490.51.80.00 - vínculo 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

EXTRATO OE CONTRATO Nº 225/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2020
Capanema,26/05/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR CONTRATADO:QUALITA ENGENHARIA LTDA
VALOR: R$604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE DADOS E APURAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS AO INSS SCRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA RECURSOS LIVRES.
EMISSÃO: 29/05/2020.
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 08H30 DO DIA 17/06/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 DO DIA 17/06/2020.
DISPUTA: 09H00 DO OIA 17/06/2020.
VALOR MÁXIMO: R$ 231.240,00.

TARCÍSIO JOSÉ OE QUAOROS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

AVISO DE LICITACAO
TOMADA OE PRECOS Nº 9/2020

Municipio de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: TOMADA DE PRECOS. Edital n /2020. Data da Licitacao: Dia 17 de junho de 2020, as 09:0 (nove) horas. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO LAR DOS IDOSOS ETAPA 1, COM AREA OE 491,01 M², PROVENIENTE OO CONTRATO FINISA N 0533.314-DVº: 78, ENTRE O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Genero: Obras Publicas. Valor maximo: R$ 781.398,40. O Edital e a Pasta Tecnica encontram-se a disposicao dos interessados no Predio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisao de Licitacoes e Contratos, Rua Miguel Procopio Kurpel, n 3.811 Chopinzinho-PR, e no endereco eletronico: www.chopinzinho.pr.gov.br - Informacoes pelo telefone: (46) 3242-8614.

Chopinzinho-PR, 29 de maio de 2.020.
ALVARO OENIS CENI SCOLARO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2020

O Município de Cianorte torna público que fará realizar, às 9 horas do dia 18 de Junho do ano de 2020, na sala de reuniões da Divisão de Licitações, no Centro Cívico, nº 100, em Cianorte, Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local do Objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de Execução (dias)
Via Alcides Costa, Quadra 03	Construção do Centro Municipal de Educação Infantil	933,32 m²	365

A Pasta Técnica com inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@cianorte.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitações no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone 4436196208 e 4436196207.

Cianorte, 25 de Maio de 2020.
GUSTAVO GARCIA
Chefe da Divisão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA Pregão Eletrônico nº 43/2020, o qual tem como objeto a "aquisição de Veiculo Sedan", e ADJUDICA o objeto em favor da empresa ARAVEL ARAPONGAS VEICULOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 75.406.827/0001-07, vencedora do item 01, com valor unitário de R$ 55.900,00 (Cinquenta e cinco mil e novecentos reais). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 355/2020 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande-PR, 28 de maio de 2020.
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020

Processo Adm. nº. 140/2020 / Prot. nº 16819/2020
Tipo: Menor Preço por Item
Aquisição de Veiculo de transporte Sanitário 16 lugares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.". Edital disponível no site: www.comprasnet.gov.br. Entrega das propostas: a partir de 01/06/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 15/06/2020 às 09h30min (horário de Brasília) no site www.comprasnet.gov.br.

Fazenda Rio Grande-PR, 29 de Maio de 2020.
EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 106/2020 MF
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020
PARTES: Município de Floraí e a empresa: OTIMIZA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE FLORAI.
VALOR: R$198.302,83 (cento e noventa e oito mil, trezentos e dois reais e oitenta e três centavos)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/05/2020 à 29/05/2021
DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 29/05/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 71/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020

Data, hora e local da reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas: Dia 16/06/2020 às 09 horas, no endereço sito a Rua Santo Inácio, 161, FLORESTÓPOLIS PR, conforme especificado no Edital de Licitação no 071/2020 na modalidade de Pregão Presencial n. 034/2020. informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supracitado ou através do link: http://portal.florestopolis.pr.gov.br/. Objeto da Licitação: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Farmácia Básica Municipal em decorrência de recursos destinados pelo VIGIASUS. Valor Total Máximo: R$ 31.126,26 (Trinta e Um Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos).

Florestópolis, 29 de maio de 2020.
DEVANIR DE ABREU
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2020

O Município de Guarapuava torna público que fará realizar, ás 09 horas do dia 03 de julho do ano de 2020, na Rua Brigadeiro Rocha nº 2777 em Guarapuava, Paraná, CONCORRÊNCIA, sob regime de empreitada por preço global tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da (s) seguinte (s) obra (s):
Local do Objeto: Sede
Objeto: Pavimentação em CBUQ
Quantidade e Unidade de Medida: 32.964,71 m²
Prazo de Execução (dias): 180
A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao.guarapuava@gmail.com. informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados Telefone (42) 3621-3110.

Guarapuava, 29 de maio de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2020

O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDAOE: TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020.
PROCESSO N.º: 139/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAOA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA COLÔNIA VITÓRIA E JORDÃOZINHO, CONTENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MEIO FIO, SINALIZAÇÃO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE POR MEIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0512.845-56 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ANEXO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 18 de junho de 2020, até as 08h45min, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 18 de junho de 2020, as 09h00min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.

Guarapuava, 29 de maio 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

DIEGO VOLFF
Presidente da Comissão de Licitações

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

Capanema, 27 de julho de 2020

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO
CONTRATO Nº225/2020

Prezado Diretor,

Com relação a obra para **CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA EM DE CAPANEMA-PR.**, conforme projetos especificados no processo licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, com validade a partir da data do recebimento deste.

Os elementos técnicos necessários à execução da obra estão de posse da empreiteira.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Diretor
QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 19.813.051/0001-60
De Acordo, em 27/07/2020

CAIXA Contrato de Repasse – Transferência Voluntária

Grau de Sigilo

#PÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/FNAS/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24/01/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Fundo Nacional de Assistência Social, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificação publicada no DOU de 05/04/2013, e alterado pelo Decreto nº 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por FÁBIO DANTAS CASSALI, RG nº 12748940-8, expedido por SSP/PR, CPF nº 691.705.170-53, residente e domiciliado em Curitiba - PR, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto BRASÍLIA/DF, no livro 3318-P, folha 042, em 07/05/2018 e substabelecimento lavrado em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto BRASÍLIA/DF, no livro 3323-P, folha 073, em 13/06/2018, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor AMÉRICO BELLÉ, portador do RG nº 1.391.770 expedido por SSP/PR, e CPF nº 240.595.879-15, residente e domiciliado em Capanema - PR, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

II – MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
Capanema - PR.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse – Condições Gerais.

IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não (x) Sim
Documentação: Área de Intervenção e Técnica de Engenharia.
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 462.285,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 1.000,00 (um mil reais).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 463.285,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e duzentos e oitenta e cinco reais).
Nota de Empenho nº 2018NE800153, emitida em 05/07/2018, no valor de R$ 462.285,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais), Unidade Gestora 550015, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 0824420372B300041.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 1256, conta nº 006.00647265-0.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 26/07/2018.
Término da Vigência Contratual: 26 de Agosto de 2022.
Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias após/ o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas.

VII - FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado do Paraná.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - CEP 85760-000 - Capanema - PR.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Souza Naves, 3891 - Cep - 85810-070 Cascavel - PR.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: planejamento.orso@capanema.pr.gov.br.
Endereço eletrônico do CONTRATANTE: regovcv@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

1.1.2 – O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULASEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das partes:

2.1 – DA CONTRATANTE

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v011 micro

I. analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;
III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;
V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do presente instrumento;
VII. analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
VIII. verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no SICONV que a substitua;
IX. aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;
X. verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;
XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;
XII. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
XIII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;
XIV. notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
XV. receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XVI. solicitar à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes dessa conta específica do instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis.

XVII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XVIII. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado.

2.2 – DO CONTRATADO

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu Orçamento;

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;

V elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados.

VII. apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

IX. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à CONTRATANTE sempre que houver alterações;

X realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos

legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo detalhamento de sua composição;

XI. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de Execução e/ou Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.

XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVII. fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XVIII. prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

XXII. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca

do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

XXIV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União.

XXV. atender ao disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União;

XXVIII. nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização;

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação;

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;

XXXII. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XXXVI. apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma de desembolso estabelecido;

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por consórcios públicos;

XLI. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição financeira albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição financeira albergante da conta vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

XLIV. estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso público;

XLV. dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

XLVI. divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XLVII. disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,

contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos/, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios.

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;

XLIX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

L. apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

LI. observar as condições para reprogramação do CR estabelecidas na IN MPDG nº 02/2018;

LII. tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 – O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho à conta de recursos alocados em seu orçamento.

3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 – A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei nº 9.504/97.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização do CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I – a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II – a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III – a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV – o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V – a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no SICONV e imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v011 micro

5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente à primeira parcela, não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;

II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada a (ao):

a) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e engenharia enquadrados nos incisos II e III do art. 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo Gestor do Programa ou mandatária;

c) adimplência no CAUC do Contratado que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente no momento da assinatura do CR;

III - a liberação das demais parcelas está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 – Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua CR sem execução financeira há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório.

5.7 – O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360 dias contados a partir do primeiro desbloqueio de recursos ou subseqüentes.

5.8 – A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - a emissão da autorização para início do objeto;

II - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III – o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016;
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
VI – apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. nº 73, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, para o desbloqueio da última parcela de recursos;

5.8.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada medição

5.8.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.8.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016.

5.8.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)por fornecedor ou prestador de serviços.

7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.

7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável.

7.6.1 – A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.6.2 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato celebrado.

7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência do Contrato de Repasse.

7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência contratual.

7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

7.7.7 – Na hipótese prevista no item 7.7, alíneas "d", será instaurada Tomada de Contas Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS

9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas *in loco* com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa.

10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Repasse.

10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 – Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público.

11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

12 – Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

a) reanálise do Plano de Trabalho;
b) emissão de VRPL inapto;
c) manutenção do contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem execução financeira;
d) reabertura de PCF ou TCE;
e) alteração de cronograma;
f) atualização de orçamento;
g) exclusão de meta;
h) ajustes no projeto;
i) reprogramação de remanescente de obra;
j) inclusão de meta;
k) alteração no escopo;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

l) publicações no DOU;
m) fotocópias.

12.1 – Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível no SICONV.

12.2 – O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA

13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

15 – A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

15.1 – A vigência contratual poderá ser prorrogada no máximo 2 (duas) vezes, por período compatível com o cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
III - a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

18 – A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentação das

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

respectivas justificativas, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias que antecedem o término da sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de ofício" pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 – São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES

19 – Ao CONTRATADO é vedado:

I. reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pelo CONTRATANTE;
II. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso I do Artigo 3º da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424/2016, exceto para os casos previstos na Instrução Normativa MPDG nº 02/2018;
III. realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
V. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
VI. realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado.
IX. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;
X. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

XI. pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
XII. aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIII. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
XIV. adotar o regime de execução direta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

21 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Cascavel 26 de Julho de 2018
Local/Data

Assinatura do CONTRATANTE
Nome: FÁBIO DANTAS CASSALI
CPF: 691.705.170-53

Assinatura do CONTRATADO
Nome: AMÉRICO BELLÉ
CPF: 240.595.879-15

CONTRATO EM CONFORMIDADE

Testemunhas

Nome: MARCIA ZWIEREWICZ
CPF: 021 815 519-01

Nome: Carmen Sonia
CPF: 705 602 559-53

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Mat 003124-8 GILIR Regional de Governo Cascavel/PR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 1697 / 2020 / REGOV/CV

Cascavel, 27 de Julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Crédito de Recurso - Autoriza Início Obra
Ref.: CR 872817/2018/MC/CAIXA - PRAZOS PERÍODO ELEITORAL
Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Vigência: 26/08/2022
Conta corrente: 1256.006.00647265-0
Recepção de BM entre o dia 01 e 07 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Tendo em vista o crédito de recurso em 23/07/2020 o Convenente está autorizado a iniciar a obra, conforme valores aprovados:
Valor de Repasse R$ 462.285,00
Valor de contrapartida R$ 142.475,00
Valor de investimento R$ 604.760,00

2. A Lei Eleitoral, em seu Art. 73, inciso VI, alínea "a", veda aos agentes públicos, nos 3 (três) meses que antecedem o pleito (período eleitoral), realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, exceto no caso das obras iniciadas antes deste período.

2.1 Desta maneira, para possibilitar a transferência de recursos por parte do Ministério Gestor e desbloqueio de recursos pela CAIXA – no período de 15/08/2020 a 15/11/2020, estendido até 29/11/2020 no caso de realização de segundo turno, **é necessário apresentar no máximo até 21/08/2020:**

a) Ordem de Serviço expedida **até 14/08/2020**;

CAIXA

b) Declaração assinada pelo Chefe do Poder Executivo, conforme modelo anexo, atestando o efetivo início das obras (não se confundindo com atos preparatórios) em atendimento às regras e prazos legais.

3. Conforme cláusula do contrato de repasse é motivo para rescisão do instrumento a inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela, portanto esse Município deve observar as providências necessárias para que a 1ª OBTV pagamento ao fornecedor esteja concluído na Plataforma + Brasil até 19/01/2021.

4. De acordo com a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016, para Contrato de Repasse **nível I** (Obras e serviços de engenharia com valor de repasse até R$ 749.999,99), formalizados com data posterior 02/01/2017, é vedada a repactuação de metas e etapas.

5. **Para a solicitação de autorização de saque o Convenente deverá incluir os documentos na Plataforma +Brasil, aba anexos, relacionados a seguir, observando o período para envio:**

Documento	Quando apresentar
Ofício de Solicitação de Recursos assinado pelo Senhor Prefeito Municipal ou Representante Legal.	Todas as solicitações de autorização de saque
PLE - Planilha de Levantamento de Eventos devidamente atestado pelo Engenheiro fiscal do convenente sob assinatura e carimbo.	Todas as solicitações de autorização de saque
RRE - Relatório Resumo do Empreendimento, conforme QCI, **devendo ser anexado na Plataforma + Brasil – aba anexos da execução.**	Todas as solicitações de autorização de saque
Ordem de Serviço ou documento equivalente, emitido pelo Contratado ou outra forma de autorização de início definida no CTEF.	1ª autorização de saque
Declaração do Tomador de que recebeu e aprovou o Projeto Executivo de Acessibilidade e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade.	1ª autorização de saque
Apresentar Eventograma e encaminhar o respectivo arquivo digital (planilha múltipla) atualizados conforme valores resultantes da Licitação.	1ª autorização de saque
Recomenda-se a revisão geral das frentes de obra, juntamente com a Empresa executora da obra, considerando os diferentes locais para Execução dos eventos. Destaca-se que somente poderá haver	1ª autorização de saque

CAIXA

desbloqueio de recursos para Eventos finalizados nas respectivas frentes de obra, conforme determinado pela Portaria Interministerial 424/2016. Caso sejam realizadas alterações nas frentes de obra, é necessário que estas sejam facilmente identificadas para realização das vistorias, portanto, solicita-se que seja encaminhado croqui demonstrando a delimitação e identificação das frentes de obra. Não é possível realizar alterações nos eventos.	

6. A Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 prevê o procedimento simplificado para obras com valor de repasse inferior a R$ 749.999,99 com inspeções técnicas, mediante visita aos locais de intervenção, quando verificado nos documentos de pedido de inspeção pelo município a execução física acumulada de 50% e 100%.

6.1 De acordo com a Portaria no caso de quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, o convenente será comunicado quanto a suspensão da liberação dos recursos, e do **prazo de até 30 dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos** e caso de não atendimento será registrado inadimplência na Plataforma + Brasil e iniciado processo de instauração de Tomada de Contas Especial TCE.

7. Referente à vistoria de ateste de medição, a atividade de fiscalização realizada pelo Agente Promotor/Executor não deve ser confundida com a atividade de acompanhamento de obra exercida pelo engenheiro/arquiteto da CAIXA, pois este profissional é responsável, exclusivamente, pela conferência por ocasião da vistoria, da realização das etapas de obras indicadas na **medição fornecida pelo proponente.**

7.1 O objetivo da visita técnica é verificar a situação da obra, observar a evolução física, e assegurar a correta aplicação dos recursos financeiros para o cumprimento do Contrato de Repasse, não conferindo à CAIXA, ou aos profissionais de engenharia e arquitetura que dela participam, a responsabilidade pela qualidade de execução dos serviços.

8. A placa de obra deve ser confeccionada e mantida conforme modelo vigente disponibilizado pela CAIXA, em conformidade com o padrão do Governo Federal, divulgado no sítio www.caixa.gov.br, na seção Downloads, assunto Gestão Urbana por meio do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras (última versão disponível).

8.1 A placa de obra deverá estar afixada em local visível na obra (ou em local estratégico), que permita repassar a informação à população, mantida em bom estado de conservação durante todo o período de execução do empreendimento, e substituída ou recuperada pelo tomador, por solicitação da CAIXA, quando verificado o seu desgaste, precariedade ou não conformidade com o padrão vigente.

CAIXA

8.2 No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

8.3 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

8.4 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

9. A conta corrente 1256.006.00647265-0, Agência Capanema do Paraná, destina-se, exclusivamente, às movimentações financeiras dos recursos pertinentes, repasse e contrapartida, ao Contrato de Repasse vinculado e quando autorizada pela CAIXA.

9.1 Tendo em vista o crédito do recurso, informamos que em consonância ao Artº 18 da Portaria Interministerial nº 424/2016 e Artº 24 da Portaria Interministerial nº 507/2011, **deverá ser efetuado o aporte de contrapartida financeira, na conta vinculada, sempre em valor proporcional à parcela de repasse creditada, bem como a respectiva classificação do ingresso do recurso na Plataforma +Brasil.**

9.2 Alertamos que o município deverá observar se já houve algum aporte de contrapartida financeira anteriormente. Neste caso, deverá aportar somente a complementação ao valor proporcional do repasse já creditado. Em caso de aporte total de contrapartida financeira não é necessário novo depósito.

10. Para Contrato de Repasse inserido na Plataforma + Brasil o Convenente deve observar as orientações listadas abaixo para as autorizações de desbloqueio, comunicando a CAIXA tão logo concluídas:

- Ter aportado e classificado o valor da contrapartida **proporcional ao repasse creditado**;
- Incluir documento de liquidação e valores de acordo com a parcela ou total atestado, contendo verificação de autenticidade e identificação da pessoa responsável pela conferência, e devidos registros quanto ao número do contrato e nome do programa;
- Notas fiscais com retenção de tributos realizados por OBTV Tributos, anexar cópia da(s) respectiva(s) guia(s);
- Preencher relatório de Documentos de Liquidação Incluídos e enviar para análise, comunicando o envio.

CAIXA

10.1 No caso de DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) obrigatoriamente deve também conter a informação: "*Atesto a verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/), ou no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado ou Município de origem da mercadoria*", podendo ser por carimbo ou manuscrita, sob assinatura e carimbo do responsável do município.

10.2 Caso não conste no DANFE o registro do contrato de repasse/programa, o Contratado deverá obrigatoriamente efetuar o registro por meio de Carta de Correção Eletrônica – CC-e, também disponível no Portal Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/) e anexar na Plataforma + Brasil, juntamente com a Nota fiscal.

11. Os documentos relativos ao Contrato de Repasse devem ser mantidos arquivados em pasta própria e em boa ordem no próprio local de contabilização, à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

12. Por oportuno, seguem as pendências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENENTE nos prazos abaixo estabelecidos e que **deverão ser incluídas na Plataforma +Brasil, aba anexos:**

Pendência	Prazo para solução
Apresentação do documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de repasse, por parte do Município, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e contratação.	Inspeção técnica final
Apresentar laudo de conformidade em acessibilidade e ART/RRT do laudo, que ateste que a obra atendeu à lista de verificação de acessibilidade e às soluções propostas no projeto executivo de acessibilidade.	Inspeção técnica final

13. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualita Engenharia Ltda - ME
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

000774

Data:
Processo: 2651/2020
30/09/2020 Hora: 08:01

Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA

Req uerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Nº 01/2020

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 19.813.051/0001-60, por intermédio de seu representante legal, o Sr **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, portador do documento de identidade RG nº 9.568.875-6, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº 072.885.269-17, vem através deste, **SOLICITAR**, parecer técnico referente a situação abaixo apresentada:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Tomada de Preços nº 06/2020. Contrato nº 225/2020.




Imagem 01 (Planta Baixa - Arquitetônico)




Imagem 02 (Planta de Cobertura – Arquitetônico)

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9129-0123




Imagem 03 (Fôrmas Laje - Estrutural)

De acordo com a Imagem 01 extraída do arquitetônico, nota-se que há um ambiente denominado "Espaço externo coberto", analisando a imagem 02 extraída do arquitetônico nota-se que há cobertura e platibandas em alvenaria que interligam os dois blocos. Porém ao analisar o estrutural observou-se a falta de interligação por meio de vigas e lajes, ao levantar a quantidade de laje em projeto obtivemos a resultante de 322,90 m², ao confrontar com a planilha que apresenta a quantidade de 312,55 m² concluímos que realmente não foi considerado a execução de laje e nem mesmo estrutural entre os dois blocos da obra.

Vale ressaltar que concluímos o levantamento da alvenaria e estamos entrando na etapa de supra estrutura, ou seja, vamos executar a laje. Precisamos de um parecer o mais breve possível quanto a execução ou não destes serviços adicionais, para que o andamento da obra não seja comprometido.

Salto do Lontra, 28 de Setembro de 2020.

Atenciosamente.

QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG N° 9.558.875-6
CPF N° 072.885.269-17

DESPACHO

080776

Com **relação ao Processo Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA.
Encaminho esse PA ao Fiscal de Contrato para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito da solicitação protocolado sob o nº 2651.

Capanema, 30 de setembro de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

CBTick fiscal

0007

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

Com relação ao contrato Administrativo nº 225/2020 cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA,** oriunda do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020 no que tange à folha nº 774 do PA na qual faz referência a um questionamento do projeto.

A dúvida se refere ao ambiente Espaço Externo Coberto, onde a cobertura metálica prevista para a edificação se estende a esse ambiente cobrindo-o, assim como possui uma outra área de cobertura de duas águas. O projeto arquitetônico não apresenta cortes ou detalhes sobre essa área para sanar as dúvidas. O projeto estrutural não apresenta lajes ou vigas para o apoio da platibanda ou das tesouras metálicas previstas em projeto.

Sendo assim solicito ao engenheiro responsável do projeto sua manifestação técnica sobre essa questão.

Capanema, 23 de outubro de 2.020

ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966

Assinado de forma digital por ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Dados: 2020.10.23 10:30:16 -03'00'

ERIK TAKASHI KUROGI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-134.983/D

Qualità Engenharia

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualità Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

080775

Ao Município de Capanema – Paraná.

ata.
Processo: 3123/2020
06/11/2020 Hora: 01:34
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Req uerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

SOLICITAÇÃO

Contrato nº 225/2020 – Processo Licitatório Tomada de Preços nº 06/2020.

Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS.

A/C Engenheiro Erick Takashi Kurogi

Prezado,

A empresa Qualità Engenharia Ltda – EPP, CNPJ 19.813.051/0001-60, por meio de seu representante legal, vem **SOLICITAR** parecer técnico quanto há instalação telefônica, a pasta técnica da obra contém na Planilha de Serviços (Imagem 1) no item 1.20 contém alguns itens referente a telefonia, e o memorial descritivo (imagem 2) há algumas especificações quanto a execução, entretanto não há projeto, impossibilitando a execução do item.

1.20	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS**		
1.20.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.20.2	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00
1.20.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
1.20.4	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,00
1.20.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00
1.20.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00

PLANILHA DE SERVIÇOS, IMAGEM 1

Telefônico

Nas tubulações secas deverá ser passado arame galvanizado 16 como guia, para a passagem dos fios e cabos verificar a limpeza das caixas de passagem e eletrodutos.

As tomadas serão todas do tipo RJ11.

Os eletrodutos serão em PVC flexível quando embutidos ou enterrados.

Todas as derivações e terminações deverão ficar em caixas metálicas com tampa fixada com parafusos do tipo imperdível.

As conexões dos eletrodutos com as caixas deverão ser feitas com roscas, buchas e arruelas e de tubos com luvas apropriados.

Nas extremidades dos eletrodutos deverão ser utilizadas buchas e arruelas de arremate.

Os condutores das instalações serão ligados por cabo FI 0,60 mm com 02 condutores, sendo que todos os condutores deverão ser instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipótese será admitida a instalação de condutores aparente.

MEMORIAL DESCRITIVO, IMAGEM 2

Rua Vereador Idanir Canello, 340 - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR
Fone: (46) 9 9130-1822

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualità Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

000779

19.813.051/0001-60

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

QUALITA ENGENHARIA LTDA – **EPP**
CNPJ Nº 19.813.051/0001-60

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualità Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

000780

Processo: 3124/2020
06/11/2020 Hora: 01:36
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Ao Município de Capanema – Paraná.

SOLICITAÇÃO

Contrato nº 225/2020 – Processo Licitatório Tomada de Preços nº 06/2020.

Obra: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS.

A/C Engenheiro Erick Takashi Kurogi

Prezado,

A empresa Qualità Engenharia Ltda – EPP, CNPJ 19.813.051/0001-60, por meio de seu representante legal, vem **SOLICITAR** confirmação quanto ao sistema hidráulico. O sistema de água fria em projeto consta Válvula de Descarga (Imagem 1), entretanto na planilha de serviços (Imagem 2) no item 1.16.6 pede-se "Vaso sanitário sifonado **COM CAIXA ACOPLADA** louça branca...".



IMAGEM 1

1.16.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	10,00

IMAGEM 2

Pede-se:

Conforme já conversado com o Eng. Erick para agilizar processo de compra, pede se confirmação quanto ao sistema de **VASO COM CAIXA ACOPLADA.**

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ Nº 19.813.051/0001-60

obg781

D E S P A C H O

Com relação ao Processo Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Engenheiro Responsável pelo projeto para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito dos questionamento nos protocolos de nº **2651/2020, 3123/2020 e 3124/2020.**

Capanema, 06 de novembro de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

000782

PARECER TÉCNICO Nº 06/2020


Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL – CRAS-EM ATEMDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao Despacho emanado pela Comissão Permanente de Licitações folha nº 0781 do PA, advindo de uma solicitação do Engenheiro Fiscal do Contrato na folha nº 0777 do PA e também resposta aos protocolos nº 2651/2020, 3123/2020 e 3124/2020, segue os seguintes apontamentos.

1 -Com relação ao protocolo nº 2651/2020 datado de 30/09/20120 e a manifestação técnica feito pelo engenheiro fiscal tratam do mesmo assunto cabe observar que o questionamento "a *dúvida se refere ao ambiente externo coberto, onde a cobertura metálica prevista para a edificação se estende a esse ambiente cobrindo-o, assim como possui uma outra área de cobertura de duas águas. O projeto Arquitetônico não apresenta cortes ou detalhes sobre essa área para sanar as dúvidas. O projeto estrutural não apresenta lajes ou vigas para apoio da platibanda ou das tesouras metálicas previstas em projeto. Sendo assim solicito ao engenheiro responsável do projeto sua manifestação técnica sobre o assunto".*

O conteúdo do protocolo 2651/2020 feito pela empresa executora contem tal conteúdo, sendo assim segue as seguintes considerações.

000783


Segue abaixo do projeto arquitetônico o corte BB.




CORTE BB"

Como pode se verificar existe no corte o ambiente externo coberto com a laje e vigas apoiando a platibanda e as tesouras metálicas.

Entretanto por uma falha desse departamento, foi repassado as empresas o projeto estrutural com um a revisão antiga e não a revisão atualizada e aprovada pela GIGOV Cascavel, conforme as duas figuras abaixo a forma do pavimento nível 300,00 e detalhe das lajes do pavimento (Eixo X).



Forma do pavimento pavimento (Nivel 30
escala 1:



Armação positiva das lajes do pavimento pavimento (Eixo)
escala 1:

Dito isso segue em anexo o projeto estrutural com as peças técnicas envolvidas no caso do pavimento cota 300 e platibanda.

•Prancha 01/06(forma pavimento cota 300 e platibanda e detalhe lajes),

•Prancha 02/06(detalhe vigas pavimento cota 300),

•Prancha 03/06(detalhe vigas pavimento cota 300),

•Prancha 04/06(detalhe vigas pavimento cota 300),

•Prancha 05/06(detalhe vigas platibanda),

•Prancha 06/06(detalhe vigas platibanda).

2- Protocolo nº 3123/2020, datado de 06/11/2020, na qual a empresa executora solicita parecer técnico quanto "*as instalações telefônicas, a pasta da obra contém na planilha orçamentária serviços elencados na planilha orçamentária, no seu item 1.20, existindo também no memorial descritivo as especificações das instalações, entretanto não há projeto, impossibilitando a execução".*

Diante o fato exposto pela empresa, cabe observar que por um lapso não foi disponibilizado dentro dos projetos complementares na fase de licitação o Projeto de Instalações Telefônicas, contudo o mesmo foi

000787

feito e devidamente aprovado pela GIGOV Cascavel, seguindo em anexo a esse parecer como prancha única.

3 – Protocolo nº 3124/2020 datado de 06/11/2020, na qual a empresa executora solicita *"confirmação quanto ao sistema hidráulico. O sistema de água fria em projeto consta válvula de descarga, entretanto na planilha de serviços no seu item 1.16.6 pede se Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca".*

Quanto a questão levantada, cabe observar que na época na qual foi projetado e dimensionado com válvula de descarga, contudo na fase de orçamento, constatou se que no SINAPI na data base adotada não tinha tal serviço, com isso optou se por utilizar o vaso sanitário com caixa acoplada, pois nas tubulações apresentadas não muda em nada tal qual a funcionalidade do sistema de instalações de água fria.

Capanema, 10 de novembro de 2.020

Rubens Luis Rolando Souza

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Doc 783



Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
FORMA PAVIMENTO E PLATIBANDA
DETALHE LAJES

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Prancha 01/06


Data: 28/08/2018

Unidade: cm







V19
ESC 1:50



SEÇÃO A-A
ESC 1:25



ESPERA P24
ESC 1:25





Rubens Luis R. Souza
Eng.º Civil
CREA PR

Revisões da Prancha

Nu.	Comentários	Autor	Data
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS PAVIMENTO

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Prancha 02/06

Data: 28/08/2018

Unidade: cm



Revisões da Prancha			
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucnher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubens...@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS PAVIMENTO

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Prancha 03/06

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

000731



Revisões da Prancha			
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praucher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS PAVIMENTO

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50


Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Prancha 04/06

Data: 28/08/2018

Unidade: cm



000792

Revisões da Prancha			
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praunher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS PLATIBANDA

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens


Área: 396,11 m2

Prancha 05/06

Data: 28/08/2018

Unidade: cm

000793



Revisões da Prancha			
002	Troca de sapatas para blocos e estacas	Rubens	17/01/2019
001	Revisão Geral	Rubens	28/08/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO ESTRUTURAL

RUBENS L. R. SOUZA
Rua Dr Luiz Oscar Praun her 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensluis@globomail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS
DETALHE VIGAS PLATIBANDA

Rua Antonio Niehues Travessa Tocantins lotes 8 e 9 quadra 86 Capanema

Escala: 01/50

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m2

Prancha 06/06


Data: 28/08/2018

Unidade: cm

RUA ANTONIO NIEHUES

000794

TUAÇÃO
ala 1/500
'ES= 08 e 09
ADRA= 86
OR = N.E



Revisões da Prancha			
001	Revisão Geral	Evandro	17/10/2018
Nu.	Comentários	Autor	Data

PROJETO TELEFÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CRAS

DETALHE TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS

ICA
Oscar Praucher 1079
Planalto-PR (046)35551186
rubensjuls@globomail.com

Rua Antonio Niehues esq/Travessa Tocantins Lotes 8 e 9 quadra 86

Escala: indicada

Desenho:Eng Rubens

Área: 396,11 m²

Data: 12/09/2018

Unidade: cm

Prancha única

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito das solicitações nos protocolos 2651/2020, 3123/2020 e 3124/2020.

Capanema, 10 de novembro de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

Ilustríssimo Senhor Adelar Kerber, Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos do Município de Capanema/PR

Pedido de Reequilíbrio Econômico Financeiro

CONTRATO Nº 225/2020
EDITAL LICITAÇÃO Nº 06/2020

QUALITÁ ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.813.051/0001-60, estabelecida à RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, Nº 340, 1º ANDAR, CENTRO DE SALTO DO LONTRA - PR, neste ato representada por seu sócio administrador, ANTONIO CARLOS SCOTTI, inscrito no CPF nº. 072.885.269-17, infra-assinado, vem mui respeitosamente à presença de V.Sa., apresentar:

PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE CONTRATO

que faz nos seguintes termos:

1. DOS FATOS

O Município de Capanema-PR, realizou na data de 05 de maio de 2020, procedimento licitatório n° 06/2020, Tomada de Preços, tendo como Objeto: "*CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA*".

A empresa subscrevente sagrou-se vencedora do referido certame.

Em apertada síntese, o Contrato Administrativo n° 225/2020 teve início a partir de 26/05/2020, através da Ordem de Serviço emitida em 27/07/2020, com prazo de execução de 7 meses. Ou seja, a vigência do instrumento contratual é de 14 meses. (**Anexol**)

Ocorre, Ilustre Secretário, que o objeto do supracitado contrato, sofreu variações em seu valor, de tal modo que o preço orçado não mais se compactua com o valor de mercado, uma vez que conforme se comprovará na sequência, o valor cotado à época da licitação não supre mais os custos e insumos do contrato.

2. DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Data: 23/11/2020 Hora: 01:28
Processo: 3287/2020
Assunto: SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente: QUALITA ENGENHARIA LTDA

s passa por um período de grande instabilidade social e econômica. As usadas pela Pandemia do Covid19 afetam diretamente os custos dos

insumos utilizados na construção civil. Observa-se um aumento substancial nos preços de determinados insumos que inviabilizam a sustentabilidade econômica e financeira do contrato.

A situação da variação dos preços dos insumos foi relatada em diversas mídias oficiais como no trecho transcrito do Jornal Hoje em Dia publicado no dia 18/08/2020:

> *"O exemplo que mais chama a atenção, contudo, é o da barra de ferro de três oitavos de bitola e 12 metros de comprimento: subiu de R$ 39 para R$ 52,99 (35,87%), mas apenas entre a semana passada e ontem."*

https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/economia/pre%C3%A7o-de-insumos-dispara-na-pandemia-e-onera-constru%C3%A7%C3%A3o-civil-cimento-subiu-33-tijolo-61-1.800006

Foram selecionadas outras manchetes anunciando a alta nos insumos da construção civil. Seus títulos e fontes estão apresentadas no **Anexo II**.

Dentre as hipóteses levantadas para explicar o fenômeno, estão a redução da oferta de produtos, causada pela estagnação das indústrias e a alta do dólar que iniciou ano em patamares próximos à R$4,00 e chegou à R$5,90 em meados do mês de maio, variação de 47,5% em quatro meses.




Figura 1 - Cotação do Dólar frente ao Real - https://br.tradingview.com/symbols/USDBRL/

A alta do dólar afeta diretamente o preço do minério de ferro, uma das comodities utilizadas na produção de insumos para construção civil. Somado a isso, tem-se a falta da disponibilidade dos produtos no estoque das lojas e fábricas, levando à elevação dos preços em função da lei de oferta e procura.

QUALITÀ ENGENHARIA
Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

O impacto nos preços dos produtos somente começou a ocorrer a partir do mês de agosto de 2020, ou seja, após a data da apresentação das propostas comerciais, conforme o exemplo do insumo "Vergalhão para Construção" observado no gráfico abaixo:



Figura 2 - Média do preço do Kg do aço Vergalhão

A variação do preço do vergalhão entre os meses de maio/20 (data de apresentação da proposta comercial) e outubro de 2020 foi de **81,53%**. A média dos preços apresentados no gráfico acima foi extraída a partir de notas fiscais e cotações contidas no **Anexo III** deste material.

Outro comportamento similar ao apresentado acima foi observado nos "Perfis Metálicos", conforme demonstrado no gráfico abaixo:




Figura 3 - Média do preço do Kg dos Perfis Metálicos

A variação do preço do "Kg" dos perfis metálicos foi ainda mais expressiva, com aumento de **82,62%** em outubro de 2020 em relação a maio de 2020. As notas fiscais e cotações que constituem provas comprobatórias da média do preço dos perfis metálicos estão contidas no **Anexo III** deste material.

Por fim, o outro material que variou em patamares também extremamente elevados, foi a Telha Galvanizada. O metro linear das telhas subiu **73,36%** entre a época da apresentação da proposta e o momento atual conforme gráfico abaixo:




Figura 4 - Média do preço do metro linear das Telhas Galvanizadas

3. DO IMPACTO NO CONTRATO

Ficou demonstrado, claramente, que os insumos "Vergalhão", "Perfis Metálicos" e "Telhas Galvanizadas" sofreram um aumento muito acima da inflação natural dos preços do setor da construção civil.

O INCC (Índice Nacional da Construção Civil) mantido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que mede a inflação direcionada ao setor da construção civil, apontou no mês de agosto/2020, uma inflação de 5,33% no acumulado dos últimos 12 meses (fonte: *https://www.melhorcambio.com/incc*). Sendo assim, uma variação de mais de 70% nos referidos insumos (Vergalhão, Perfis Metálicos e Telhas Galvanizadas) é absolutamente fora do espectro abrangido pela margem de risco de um contrato.

Cabe agora, realizar o cálculo do impacto da variação dos preços sobre o contrato.

No quadro abaixo, extraído da **PLANILHA CONTRATUAL**, estão elencados os itens que foram diretamente impactados pelo aumento exponencial do preço dos insumos. Sendo os dois primeiros itens pelo "Vergalhão", o terceiro item pelos "Perfis Metálicos" e o último pela "Telha Galvanizada".

ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO TOTAL (R$)
1.			**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA**		
1.2			**INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)**		
1.2.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	62.174,75
1.3			**SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)**		
1.3.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	41.114,31
1.14			**COBERTURA**		
1.14.3	Comp	06	ESTRUTRA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	0	35.859,84
1.14.4	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E= 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	11.772,39

Figura 5 - Quadro extraído da PLANILHA CONTRATUAL

Na coluna "CÓD" estão referenciados os códigos das composições de custo unitário da planilha SINAPI, de onde será extraído o impacto dos preços dos insumos a serem reajustados em relação ao preço unitário total da composição. Da forma como se expõe no **Anexo IV**. O resumo do cálculo utilizando-se dos índices da própria tabela SINAPI, tabela esta que foi utilizada no orçamento referencial (orçamento de balizamento) do processo licitatório, está apresentado abaixo:

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - CÓD 95957						
Tipo	**Código**	**Descrição**	**Unid**	**Índice**	**Custo unitário**	**Custo total** R$1.827,19
COMPOSIÇÃO	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. **PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017**	M3		R$1.827,19	
INSUMO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	244,89	270,11
COMPOSICAO	92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,93	95,47	184,25
COMPOSICAO	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. **AF_12/2015**	M2	2,24	115,17	257,98
COMPOSICAO	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,97	34,79	172,9
COMPOSICAO	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM **- MONTAGEM. AF_12/2015**	KG	4,05	11,61	47,02
COMPOSICAO	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,3	9,75	22,42
COMPOSICAO	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM **- MONTAGEM. AF_12/2015**	KG	1,6	8,96	14,33

COMPOSICAO	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,73	7,19	91,52
COMPOSICAO	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,86	6,23	36,5
COMPOSICAO	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,38	5,59	46,84
COMPOSICAO	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,46	5,01	42,38
COMPOSICAO	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,75	5,29	9,25
COMPOSICAO	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,28	9,64	31,61
COMPOSICAO	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,57	8,25	120,2
COMPOSICAO	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,44	7,82	89,45
COMPOSICAO	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,97	6,31	62,91
COMPOSICAO	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,09	5,56	28,3
COMPOSICAO	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	28,04	28,04
COMPOSICAO	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,85	61,81	176,15
COMPOSICAO	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,07	11,5	12,3
COMPOSICAO	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,09	9,69	0,87
COMPOSICAO	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,85	8,97	25,56
COMPOSICAO	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,6	7,26	47,91
COMPOSICAO	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,32	6,35	8,38

Figura 6 - Composição analítica Cód. 95957 - SINAPI

REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO CÓD 95957									
Custo do "Vergalhão" na composição		Custo do "Vergalhão" reajustado		Custo unitário da composição reajustado	Preço unit. (com BDI)		Desconto da proposta		Preço unitário + BDI - desconto
R$ 737,76	40,38%	R$ 1.339,26	181,53%	R$ 2.428,69	R$ 3.075,20	126,62%	R$ 421,30	13,70%	R$ 2.653,90

Figura 7 - Cálculo do preço unitário reajustado da composição de Cód. 95957 - SINAPI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - CÓD 72110						
Tipo	Código	Descrição	Unid	Índice	Custo unitário	Custo total R$ 82,85
COMPOSIÇÃO	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 9M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2		R$ 82,85	
INSUMO	10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	7,515	8,47	63,65
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,526	20,04	10,54
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,526	16,45	8,65

Figura 8 - Composição analítica Cód. 72110 - SINAPI

REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO CÓD 72110									
Custo dos "Perfis Metálicos" na composição		Custo dos "Perfis Metálicos" reajustados		Custo unitário da composição reajustado	Preço unit. (com BDI)		Desconto da proposta		Preço unitário + BDI - desconto
63,65	76,83%	R$ 116,24	182,62%	R$ 135,44	R$ 171,50	126,62%	R$ 23,49	13,70%	R$ 148,00

Figura 9 - Cálculo do preço unitário reajustado da composição de Cód. 72110 – SINAPI

INSUMO - CÓD 7243						
Tipo	Código	Descrição	Unid	Índice	Custo unitário	Custo total R$ 27,20
INSUMO	7243	TELHA DE AÇO ZINCADA TRAPEZOIDAL, [illegible] MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2		R$ 27,20	

Figura 10 - Insumo Cód. 7243 - SINAPI

REAJUSTE DO PREÇO UNITÁRIO DO INSUMO CÓD 7243									
Custo da "Telha Galvanizada" na composição		Custo da "Telha Galvanizada" reajustada		Custo unitário da composição reajustado	Preço unit. (com BDI)		Desconto da proposta		Preço unitário + BDI - desconto
R$ 27,20	100,00%	R$ 47,15	173,36%	R$ 47,15	R$ 59,71	126,62%	R$ 8,18	13,70%	R$ 51,53

Figura 11 - Cálculo do preço unitário reajustado do insumo de Cód. 7243 – SINAPI

Levando os preços reajustados à planilha contratual, tem-se o resultado demonstrado na tabela abaixo:

CONTRATUAL								REAJUSTADO		REEQUILÍBRIO
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	VALOR DO REEQUILÍBRIO
1.			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA							
1.2			INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)							
1.2.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	1.996,62	62.174,75	R$2.653,90	82.642,42	20.467,67
1.3			SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES)							
1.3.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	26,64	1.543,33	41.114,31	R$2.653,90	70.699,88	29.585,57
1.14			COBERTURA							
1	Comp	06	ESTRUTRA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	0	396,11	90,53	35.859,84	R$ 148,00	58.624,42	22.764,58
1.14.4	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	29,72	11.772,39	R$ 51,53	20.410,17	8.637,78
							R$150.921,29		**R$32.376,89**	R$ 81.455,60

Figura 12 - Cálculo do reequilíbrio econômico financeiro do contrato

Trata-se de impeditivo para a requerente conseguir dar continuidade ao contrato firmado com a Prefeitura, tendo em vista que o preço originalmente proposto está defasado e consequentemente, a contratada está suportando prejuízos financeiros.

Deste modo, resta evidente a necessidade do Reequilíbrio Econômico Financeiro para a manutenção do contrato.

4. DO DIREITO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO

O reequilíbrio econômico-financeiro encontra-se previsto no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal 8.666/93 e possibilita a alteração contratual com o objetivo de manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato:

> *"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*
>
> *II – por acordo das partes:*
>
> *(...)*
>
> *d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,* ***na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.***" (Grifo nosso)

Ademais, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, estabeleceu a garantia de norma fundamental ao equilíbrio econômico – financeiro:

> *"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,* ***mantidas as condições efetivas da proposta****, nos ter da lei, o qual somente permitirá as exigências de*

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (grifo nosso)

Apesar da norma não prever de forma literal a expressão "equilíbrio econômico-financeiro", aduz que deve ser mantida "as condições efetivas da proposta, nos termos da lei".

Neste diapasão, Marçal Justen Filho preceitua que:

> "*A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos* ***destina-se a beneficiar à própria Administração.*** *Se os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A Administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando não ocorressem o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais."* JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. (São Paulo: , 2018).

Joel de Menezes Niebuhr corrobora o exposto, vejamos:

> *"**A revisão é o instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação de custo decorrente, em linhas gerais, de eventos imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis.** (...) A Administração não reúne forças para compelir terceiros a operarem em prejuízo ou sem lucro. Então, deve-se proceder à revisão do contrato se as condições da época da proposta são alteradas, (...)."* (In Licitação Pública e Contrato Administrativo, 2ª ed., pg. 895)(grifo nosso)

A ideia de equilíbrio significa que em um contrato administrativo os encargos do contratado devem equivaler ao que é pago pela Administração Pública. Por isso se fala na existência de uma equação: **a equação econômico-financeira.**

É completamente temerário manter a continuidade do contrato sem que a equação financeira prevaleça, dando espaço a preços irrisórios e insuficientes para manter as despesas mínimas da empresa contratada.

Resta demonstrada, a todas as luzes, "data vênia", o desequilíbrio na equação entre despesas e receitas, seja, o Contrato merece ser revisado, e o equilíbrio econômico financeiro deve ser realinhado.

4. PEDIDO

ISSO POSTO, pede-se:

a) A revisão do contrato para que seja implementado o reequilíbrio econômico financeiro, conforme planilha e provas em anexo, no valor total de **R$81.455,60** (oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos);

b) Caso assim não entenda, requer a liberação do compromisso, liberando a empresa do fornecimento do item.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Capanema, 11 de novembro de 2020

ANTONIO CARLOS SCOTTI:07288526917

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS SCOTTI:07288526917
Dados: 2020.11.17 09:40:27 -03'00'

Qualità Engenharia Ltda - EPP
Antonio Carlos Scotti
CPF 072.875.269-17
Sócio Administrador

Anexo I - Contrato

CONTRATO Nº 225/2020

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **AMÉRICO BELLÉ.** De outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.813.051/0001-60, com endereço a Rua R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, na cidade de Salto do Lontra/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ANTONIO CARLOS SCOTTI inscrito no CPF nº072.885.269-17, residente e domiciliado em RUA RIO GRANDE DO SUL, 926 APTO - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº** 6/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA **PRIMEIRA** - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos referentes à licitação Tomada de Preços 06/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **Tomada de Preços Nº** 06/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA **SEGUNDA** - DO VALOR DO CONTRATO

2.1.O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ **604.760,00 (Seiscentos e Quatro Mil, Setecentos e Sessenta Reais).**

2.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato não será reajustado, salvo nas hipóteses previstas em lei.

CLÁUSULA **TERCEIRA** - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotações

Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2020	3620	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2020	3621	11.002.08.244.0801.1320	906	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

3.2.Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLÁUSULA **QUARTA** - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

4.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo **7 (sete) meses**.

4.3. O prazo de execução dos serviços terá início **10° (décimo) dia a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse n° 8728178/2018/MC/CAIXA e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.4. Os serviços deverão ser iniciados no máximo até o 10° (décimo) dia **a partir da Ordem de Início da Obra, concedida nos termos da Cláusula Quarta, do Contrato de Repasse n° 8728178/2018/MC/CAIXA e deverá respeitar o cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico.**

4.5. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.6. Somente será admitida alteração do prazo quando:

a) houver alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusão da obra devido à hipótese de suspensão da execução, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA **QUINTA** - DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato será de **14 (quatorze) meses**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigência previsto no item acima 25/07/2021.

5.3. O prazo de vigência de contrato é maior do que o prazo para a execução da obra devido à necessidade de realizar medições, pagamentos e prestação de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipótese de necessidade de aditivo de prorrogação contratual, será discriminado o novo prazo de vigência do contrato e o novo prazo para execução da obra.

CLÁUSULA **SEXTA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar à CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.

6.1.2.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos;

6.1.2.3.O projeto executivo deverá ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das multas previstas neste edital, bem como, na hipótese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra, verificadas após o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da composição do BDI apresentado pela empresa, será descontado do valor final de um possível aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,

documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

6.1.5. Assegurar à CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

6.1.5.2.Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Projeto Básico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execução da obra, para possibilitar a sua fiscalização.

6.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;

6.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

6.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços, fora das suas especificações;

6.1.28.Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público;

6.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços.

6.1.33.Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos para a execução da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

6.1.35. Providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS.

CLÁUSULA **SÉTIMA** - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato e demais documentos da licitação;

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na execução do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA **OITAVA** - DAS VEDAÇÕES

8.1.É vedado à CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratação total ou parcial do seu objeto, bem como a associação do contratado com outrem, bem como a cessão ou transferência, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigação ou direito relativo ao objeto desta licitação.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

8.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLÁUSULA **NONA** - DO PAGAMENTO E DAS MEDIÇÕES

9.1.O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 22 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalização.

9.2.1.1.Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.

9.2.2.A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição

prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.

9.2.2.1.No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.2.2.A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

9.2.3.Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

9.3.O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1.O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados.

9.4.Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

9.7.O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

9.8.Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLÁUSULA **DÉCIMA** - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

10.1.1.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

10.2.A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

10.2.1.Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

10.3.O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (*sessenta*) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra(s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4.O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

10.5.O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

CLÁUSULA **DÉCIMA PRIMEIRA** - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização se dará conforme o item 21 do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEGUNDA** - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1.Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE.

12.5.O aditivo de prorrogação da execução da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma físico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensão ou paralisação da obra devem necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual será juntada ao processo licitatório.

CLÁUSULA **DÉCIMA TERCEIRA** - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLÁUSULA **DÉCIMA QUARTA**- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

14.1.As disposições sobre a garantia de execução e a adicional estão pormenorizadas no item 17 e seus subitens do edital

CLÁUSULA **DÉCIMA QUINTA** - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipótese será admitido emprego de servidores públicos municipais bem como equipamentos, veículos e máquinas públicas na execução da presente obra, sob pena de rescisão contratual e apuração quanto à improbidade administrativa de agentes públicos.

CLÁUSULA **DÉCIMA SEXTA** - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

16.2.O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares – NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras – NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

16.5.O CONTRATANTE estará autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não-cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

16.6.Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente(s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA **DÉCIMA SÉTIMA** - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

17.2.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

17.3.A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide, se for o caso.

17.6.A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA **DÉCIMA OITAVA** - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA **DÉCIMA NONA** - DA RESCISÃO CONTRATUAL

19.1.Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 25 do edital.

19.2.Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

19.3.A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

19.4.Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 25.1, do edital, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução da garantia, se houver

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

19.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

20.1. Em atendimento a Lei Federal nº 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta clausula, definem-se as seguintes práticas:

"Prática Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

"Prática Fraudulenta": A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

"Prática Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

"Prática Coercitiva": Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

"Prática Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre um empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propósitos das clausulas acima, o licitante vencedor como condição para contratação deverá concordar e autorizar que, na hipótese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a licitação e execução do

CLÁUSULA **VIGÉSIMA PRIMEIRA** - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, na Lei

Complementar nº 123/06, e na Lei nº 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA SEGUNDA**- DA PUBLICAÇÃO

22.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial do Município será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA TERCEIRA** - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

23.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLÁUSULA **VIGÉSIMA QUARTA** - DO FORO

24.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Capanema, 26 de maio de 2020.

AMERICO BELLE
PREFEITO MUNICIPAL

QUALITA ENGENHARIA LTDA
FORNECEDOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI
REPRESENTANTE LEGAL

090320

Anexo II

Publicações de matérias acerca da alta dos preços dos insumos

NOTÍCIAS NACIONAIS

CNN BRASIL BUSINESS

TITULO DA REPORTAGEM: **Falta até cimento: lojas de construção sofrem com desabastecimento de insumos**

LINK:https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/08/28/falta-ate-cimento-lojas-de-construcao-sofrem-com-desabastecimento-de-insumos

SINDUSCON PR

TITULO DA REPORTAGEM: **Alta de preço de material da construção preocupa empresários**

LINK:https://sindusconpr.com.br/alta-de-preco-de-material-da-construcao-preocupa-empresarios-5011-p

A GAZETA

TITULO DA REPORTAGEM: **Preços de materiais de construção disparam e construtoras reclamam**

LINK:https://www.agazeta.com.br/es/economia/precos-de-materiais-de-construcao-disparam-e-construtoras-reclamam-0920

HOJE EM DIA

TITULO DA REPORTAGEM: **Preço de insumos dispara na pandemia e onera construção civil: cimento subiu 33%; tijolo, 61%**

LINK:https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/economia/pre%C3%A7o-de-insumos-dispara-na-pandemia-e-onera-constru%C3%A7%C3%A3o-civil-cimento-subiu-33-tijolo-61-1.800006

REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ

JORNAL DE BELTRÃO

TITULO DA REPORTAGEM: **Construção civil cresce em meio à pandemia e devolve otimismo ao setor.**

LINK:https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/299766/construcao-civil-cresce-em-meio-a-pandemia-e-devolve-otimismo-ao-setor

JORNAL DE BELTRÃO

TITULO DA REPORTAGEM: **Venda de materiais de construção cresceu 41% no Sudoeste em julho**

LINK:https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/278859/venda-de-materiais-de-construcao-cresceu-41-no-sudoeste-em-julho

JORNAL DE BELTRÃO

TITULO DA REPORTAGEM: **Construção sofre com aumento de preços**

LINK:https://www.jornaldebeltrao.com.br/noticia/300739/construcao-sofre-com-aumento-de-precos

REGIÃO OESTE DO PARANÁ (FOZ DO IGUAÇU)

RÁDIO CULTATURA FOZ

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Pandemia não afetou obras da construção civil no oeste do Paraná**

LINK:https://www.radioculturafoz.com.br/2020/05/21/pandemia-nao-afetou-obras-da-construcao-civil-no-oeste-do-parana/

MARESHAL NEW

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Com alta procura, lojas de construção sofrem com desabastecimento de materiais**

LINK:http://marechalnews.com.br/cotidiano/com-alta-procura-lojas-de-construcao-sofrem-com-desabastecimento-de-materiais/

G1

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Construção civil se destaca como atividade essencial na pandemia**

LINK:https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/especial-publicitario/panorama/noticia/2020/07/10/construcao-civil-se-destaca-como-atividade-essencial-na-pandemia.ghtml

RPC

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Novos hábitos impulsionam crescimento do setor de material de construção**

LINK:https://www.negociosrpc.com.br/deolhonomercado/economia/2020-08-21-crescimento-setor-de-material-de-construcao/

AGÊNCIA DE NOTICIAS DO PARANÁ

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Procon-PR alerta para aumento de preços de materiais de construção**

LINK: http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108931

REGIÃO NORTE DE SANTA CATARINA (TRÊS BARRAS – SC)

NSC TOTAL

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Em plena pandemia, setor de materiais de construção eleva preços acima da inflação**

LINK:https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/em-plena-pandemia-setor-de-materiais-de-construcao-eleva-precos-acima-da

NSC TOTAL

TÍTULO DA REPORTAGEM: **Preços de materiais de construção sobem mais que a inflação após falta de produtos**

LINK: https://www.nsctotal.com.br/colunistas/loetz/precos-de-materiais-de-construcao-sobem-mais-que-a-inflacao-apos-falta-de-produtos

0090324

Anexo III

Notas fiscais e cotações de preços dos vergalhões

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS


ITEM	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR	LOCAL	PREÇO TOTAL	QTDE TOTAL	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
1	TRELIÇA	NOTA FISCAL	03/06/2019	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 4.483,60	970,20	KG	R$ 4,62
2	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	06/06/2019	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 1.409,22	302,40	KG	R$ 4,66
3	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 2.272,85	469,04	KG	R$ 4,85
4	PERFIS METÁLICOS	NOTA FISCAL	12/06/2019	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 10.534,06	2.560,46	KG	R$ 4,11
5	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/06/2019	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 2.272,85	469,04	KG	R$ 4,85
6	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 923,35	201,60	KG	R$ 4,58
6	PREGO	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 136,30	20,05	KG	R$ 6,80
6	TELA	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 225,80	2,00	PÇ	R$ 112,90
6	TRELIÇA	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 153,32	4,00	PÇ	R$ 38,33
7	TELHA GALVANIZADA 0,5MM	NOTA FISCAL	03/02/2020	ACO REI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRELI	SALTO DO LONTRA/PR	R$ 6.817,58	292,60	M	R$ 23,30
8	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	21/02/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 6.025,55	1.502,46	KG	R$ 4,01
9	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	29/02/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 19.932,96	5.043,78	KG	R$ 3,95
10	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	02/03/2020	CARMINATTI CEREAIS LTOA	BARRACAO/PR	R$ 1.510,00	259,08	KG	R$ 5,83
11	TELHA TERMOACUSTICA PRE-PINT 30MM	NOTA FISCAL	16/03/2020	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	Bataguassu/MS	R$ 31.493,99	362,00	M	R$ 87,00
11	CUMEEIRA C/ RESINA	NOTA FISCAL	16/03/2020	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	Bataguassu/MS	R$ 380,00	12,00	M	R$ 31,67
12	CUMIEIRA TRAPEZOIDAL 0.43MM	NOTA FISCAL	03/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 189,00	9,00	PÇ	R$ 21,00
12	TELHA TP25 0,43 MM EPS30 MM	NOTA FISCAL	03/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 2.829,75	85,75	M	R$ 33,00
12	PARAF. BROC. 89 MM MADEIRA (CAB. 5/16)	NOTA FISCAL	03/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 335,50	250,00	PÇ	R$ 1,34
13	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTADA	NOTA FISCAL	22/04/2020	MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	CASCAVEL/PR	R$ 23.199,77	456,85	M	R$ 50,78
13	266CUMEEIRA TRAP 40	NOTA FISCAL	22/04/2020	MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	CASCAVEL/PR	R$ 493,50	15,00	UN	R$ 32,90
14	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	27/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 1.055,96	256,30	KG	R$ 4,12
15	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/05/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 320,00	74,04	KG	R$ 4,32
15	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/05/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 126,00	28,44	KG	R$ 4,43

RESUMO


DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.	VARIAÇÃO	
2º TRIM./19	VERGALHÃO	R$ 4,74		
1º TRIM./20	VERGALHÃO	R$ 4,60		
2º TRIM./20	VERGALHÃO	R$ 4,14		
jul/20	VERGALHÃO	R$ 4,13	R$	%
ago/20	VERGALHÃO	R$ 4,81	R$ 0,68	16,40%
set/20	VERGALHÃO	R$ 5,66	R$ 1,53	36,92%
out/20	VERGALHÃO	R$ 7,18	R$ 3,05	73,85%

			VARIAÇÃO	
2º TRIM./19	PERFIS METÁLICOS	R$ 4,11		
jul/20	PERFIS METÁLICOS	R$ 4,20	R$	%
set/20	PERFIS METÁLICOS	R$ 6,45	R$ 2,25	53,51%

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS - VERGALHÃO



EVOLUÇÃO DOS PREÇOS - PERFIS METÁLICOS



NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS									
ITEM	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR	LOCAL	PREÇO TOTAL	QTDE TOTAL	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
15	TELA	NOTA FISCAL	12/05/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 570,36	87,02	KG	R$ 6,55
16	TELHA TRAPEZOIDAL ALUZINC 0,43	NOTA FISCAL	03/06/2020	OXICORTE METALURGICA LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 2.795,38	107,93	M	R$ 25,90
17	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	05/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 533,68	142,20	KG	R$ 3,75
17	COLUNA	NOTA FISCAL	05/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 2.297,14	40,00	PÇ	R$ 57,43
17	TRELIÇA	NOTA FISCAL	05/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 310,41	8,00	PÇ	R$ 38,80
18	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	23/06/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 622,50	142,20	KG	R$ 4,38
19	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	26/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 1.707,37	455,76	KG	R$ 3,75
20	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	26/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 111,27	26,40	KG	R$ 4,21
21	408TELHA GAL TP 40 980 0,50MM (BANDEJA)	NOTA FISCAL	27/06/2020	MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	CASCAVEL/PR	R$ 9.649,20	748,00	M	R$ 12,90
22	PERFIS METÁLICOS	NOTA FISCAL	03/07/2020	PERFYACO METAIS LTDA	SANTA IZABEL DO OESTE/PR	R$ 26.582,24	6.371,00	KG	R$ 4,17
23	PERFIS METÁLICOS	NOTA FISCAL	08/07/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 2.041,05	482,00	KG	R$ 4,23
24	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	15/07/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 5.318,44	1.287,06	KG	R$ 4,13
24	ARAME	NOTA FISCAL	15/07/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 255,15	30,00	KG	R$ 8,51
24	PREGO	NOTA FISCAL	15/07/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 379,28	40,00	KG	R$ 9,48
25	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	01/08/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 4.100,96	888,20	KG	R$ 4,62
26	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/08/2020	Lojas Quero-Quero S/A	SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	R$ 844,00	184,96	KG	R$ 4,56
27	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	NOTA FISCAL	14/08/2020	TELHAS BELTRAO EIRELI	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 135,00	5,00	UN	R$ 27,00
27	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	NOTA FISCAL	14/08/2020	TELHAS BELTRAO EIRELI	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 1.540,62	57,06	M	R$ 27,00
27	PARAFUSO PARA TELHAS	NOTA FISCAL	14/08/2020	TELHAS BELTRAO EIRELI	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 40,60	140,00	UN	R$ 0,29
27	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	19/08/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 1.148,58	217,63	KG	R$ 5,28
28	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	NOTA FISCAL	31/08/2020	OXICORTE METALURGICA LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 1.793,53	53,86	M	R$ 33,30
29	PARAFUSO PARA TELHAS	NOTA FISCAL	31/08/2020	OXICORTE METALURGICA LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 40,60	140,00	UN	R$ 0,29
30	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	31/08/2020	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 3.955,70	829,32	KG	R$ 4,77
31	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	01/09/2020	PERFYACO	XANXARÊ-PR	R$ 147.726,71	24.908,51	KG	R$ 5,93
32	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	15/09/2020	PERFYACO	XANXARÊ-PR	R$ 57.740,58	8.371,40	KG	R$ 6,90

RESUMO		
DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS									
ITEM	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR	LOCAL	PREÇO TOTAL	QTDE TOTAL	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
33	VERGALHÃO	COTAÇÃO	16/09/2020	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 3.876,38	744,86	KG	R$ 5,20
34	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	22/09/2020	COMERCIAL GERDAU	SALTO DO LONTRA/PR	R$ 2.884,58	560,04	KG	R$ 5,15
35	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	23/09/2020	PERFYACO METAIS LTDA	SANTA IZABEL DO OESTE/PR	R$ 49.757,51	6.371,00	KG	R$ 7,81
36	VERGALHÃO	COTAÇÃO	24/09/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 8.292,57	1.357,06	KG	R$ 6,11
37	VERGALHÃO	COTAÇÃO	08/10/2020	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 4.296,70	598,02	KG	R$ 7,18

RESUMO		
DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.

Fls 0090
223027

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS

ITEM	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR	LOCAL	PREÇO TOTAL	QTDE TOTAL	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
1	TRELIÇA	NOTA FISCAL	03/06/2019	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 4.483,60	970,20	KG	R$ 4,62
2	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	06/06/2019	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 1.409,22	302,40	KG	R$ 4,66
3	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 2.272,85	469,04	KG	R$ 4,85
4	PERFIS METÁLICOS	NOTA FISCAL	12/06/2019	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 10.534,06	2.560,46	KG	R$ 4,11
5	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/06/2019	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 2.272,85	469,04	KG	R$ 4,85
6	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 923,35	201,60	KG	R$ 4,58
6	PREGO	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 136,30	20,05	KG	R$ 6,80
6	TELA	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 225,80	2,00	PÇ	R$ 112,90
6	TRELIÇA	NOTA FISCAL	28/06/2019	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 153,32	4,00	PÇ	R$ 38,33
7	TELHA GALVANIZADA 0,5MM	NOTA FISCAL	03/02/2020	AÇO REI INOUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRELI	SALTO DO LONTRA/PR	R$ 6.817,58	292,60	M	R$ 23,30
8	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	21/02/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 6.025,55	1.501,46	KG	R$ 4,01
9	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	29/02/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 19.932,96	5.043,78	KG	R$ 3,95
10	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	02/03/2020	CARMINATTI CEREAIS LTDA	BARRACAO/PR	R$ 1.510,00	259,00	KG	R$ 5,83
11	TELHA TERMOACUSTICA PRE-PINT 30MM	NOTA FISCAL	16/03/2020	REGIONAL TELHAS IND. COM. PROOS. SIDERURGICOS LTDA	Bataguassu/MS	R$ 31.493,99	362,00	M	R$ 87,00
11	CUMEEIRA C/ RESINA	NOTA FISCAL	16/03/2020	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	Bataguassu/MS	R$ 380,00	12,00	M	R$ 31,67
12	CUMIEIRA TRAPEZOIDAL 0.43MM	NOTA FISCAL	03/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 189,00	9,00	PÇ	R$ 21,00
12	TELHA TP25 0,43 MM EP530 MM	NOTA FISCAL	03/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 2.829,75	85,75	M	R$ 33,00
12	PARAF. BROC. 89 MM MADEIRA (CAB. 5/16)	NOTA FISCAL	03/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 335,50	250,00	PÇ	R$ 1,34
13	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTAOA	NOTA FISCAL	22/04/2020	MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	CASCAVEL/PR	R$ 23.199,77	456,85	M	R$ 50,78
13	266CUMEEIRA TRAP 40	NOTA FISCAL	22/04/2020	MERIDIONAL TELHAS INOUSTRIA E COMERCIO	CASCAVEL/PR	R$ 493,50	15,00	UN	R$ 32,90
14	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	27/04/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 1.055,96	256,36	KG	R$ 4,12
15	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/05/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 320,00	74,04	KG	R$ 4,32
15	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/05/2020	SUDOESTE INOUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 126,00	28,44	KG	R$ 4,43

RESUMO


DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.
2º TRIM./19	VERGALHÃO	R$ 4,74
1º TRIM./20	VERGALHÃO	R$ 4,60
2º TRIM./20	VERGALHÃO	R$ 4,14
jul/20	VERGALHÃO	R$ 4,13
ago/20	VERGALHÃO	R$ 4,81
set/20	VERGALHÃO	R$ 5,66
out/20	VERGALHÃO	R$ 7,18

VARIAÇÃO	
R$	%
R$ 0,68	16,40%
R$ 1,53	36,92%
R$ 3,05	


DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.
2º TRIM./19	PERFIS METÁLICOS	R$ 4,11
jul/20	PERFIS METÁLICOS	R$ 4,20
set/20	PERFIS METÁLICOS	R$ 6,45

VARIAÇÃO	
R$	%
R$ 2,25	53,51%

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS - VERGALHÃO



EVOLUÇÃO DOS PREÇOS - PERFIS METÁLICOS



0900328

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS									
ITEM	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR	LOCAL	PREÇO TOTAL	QTDE TOTAL	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
15	TELA	NOTA FISCAL	12/05/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 570,36	87,02	KG	R$ 6,55
16	TELHA TRAPEZOIDAL ALUZINC 0,43	NOTA FISCAL	03/06/2020	OXICORTE METALURGICA LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 2.795,38	107,93	M	R$ 25,90
17	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	05/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 533,68	142,20	KG	R$ 3,75
17	COLUNA	NOTA FISCAL	05/06/2020	GERDAU ACDS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 2.297,14	40,00	PÇ	R$ 57,43
17	TRELIÇA	NOTA FISCAL	05/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 310,41	8,00	PÇ	R$ 38,80
18	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	23/06/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCID DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 622,50	142,20	KG	R$ 4,38
19	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	26/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 1.707,37	455,76	KG	R$ 3,75
20	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	26/06/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 111,27	26,40	KG	R$ 4,21
21	408TELHA GAL TP 40 980 0,50MM (BANDEJA)	NOTA FISCAL	27/06/2020	MERIOIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	CASCAVEL/PR	R$ 9.649,20	748,00	M	R$ 12,90
22	PERFIS METÁLICOS	NOTA FISCAL	03/07/2020	PERFYACO METAIS LTDA	SANTA IZABEL DO OESTE/PR	R$ 26.582,24	6.371,00	KG	R$ 4,17
23	PERFIS METÁLICOS	NOTA FISCAL	08/07/2020	GERDAU ACOS LONGOS SA	PATO BRANCO/PR	R$ 2.041,05	482,00	KG	R$ 4,23
24	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	15/07/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 5.318,44	1.287,06	KG	R$ 4,13
24	ARAME	NOTA FISCAL	15/07/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 255,15	30,00	KG	R$ 8,51
24	PREGO	NOTA FISCAL	15/07/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 379,28	40,00	KG	R$ 9,48
25	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	01/08/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 4.100,96	888,20	KG	R$ 4,62
26	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	12/08/2020	Lojas Quero-Quero S/A	SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC	R$ 844,00	184,96	KG	R$ 4,56
27	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	NOTA FISCAL	14/08/2020	TELHAS BELTRAO EIRELI	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 135,00	5,00	UN	R$ 27,00
27	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	NOTA FISCAL	14/08/2020	TELHAS BELTRAO EIRELI	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 1.540,62	57,06	M	R$ 27,00
27	PARAFUSO PARA TELHAS	NOTA FISCAL	14/08/2020	TELHAS BELTRAO EIRELI	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 40,60	140,00	UN	R$ 0,29
27	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	19/08/2020	SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 1.148,58	217,63	KG	R$ 5,28
28	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	NOTA FISCAL	31/08/2020	OXICORTE METALURGICA LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 1.793,53	53,86	M	R$ 33,30
29	PARAFUSO PARA TELHAS	NOTA FISCAL	31/08/2020	OXICORTE METALURGICA LTDA	FRANCISCO BELTRAO/PR	R$ 40,60	140,00	UN	R$ 0,29
30	VERGALHÃO	NOTA FISCAL	31/08/2020	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 3.955,70	829,32	KG	R$ 4,77
31	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	01/09/2020	PERFYACO	XANXARÊ-PR	R$ 147.726,71	24.908,51	KG	R$ 5,93
32	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	15/09/2020	PERFYACO	XANXARÊ-PR	R$ 57.740,58	8.371,40	KG	R$ 6,90

RESUMO		
DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.

0800629

NOTAS FISCAIS DE MATERIAIS									
ITEM	TIPO DE PRODUTO	TIPO DE DOCUMENTO	DATA	FORNECEDOR	LOCAL	PREÇO TOTAL	QTDE TOTAL	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
33	VERGALHÃO	COTAÇÃO	16/09/2020	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 3.876,38	744,86	KG	R$ 5,20
34	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	22/09/2020	COMERCIAL GERDAU	SALTO DO LONTRA/PR	R$ 2.884,58	560,04	KG	R$ 5,15
35	PERFIS METÁLICOS	COTAÇÃO	23/09/2020	PERFYACO METAIS LTDA	SANTA IZABEL DO OESTE/PR	R$ 49.757,51	6.371,00	KG	R$ 7,81
36	VERGALHÃO	COTAÇÃO	24/09/2020	BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	TOLEDO/PR	R$ 8.292,57	1.357,06	KG	R$ 6,11
37	VERGALHÃO	COTAÇÃO	08/10/2020	ArcelorMittal Brasil S.A	PATO BRANCO/PR	R$ 4.296,70	598,02	KG	R$ 7,18

RESUMO		
DATA	TIPO MATERIAL	MÉDIA DE PREÇOS UNIT.

RECEBEMOS DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 17990
SÉRIE: 0

ArcelorMittal Brasil S.A

Rodovia BR-158, 10180 - Industrial

Pato Branco - PR

CEP: 85504-670 4633091000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 17990

SÉRIE: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0617 4697 0101 6847 5500 0000 **0179 9011 4466 3961**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.adq.rec.ter.ent.des.cnt.ord.adq.or.vnd.ord	141190097276232

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9067256651		17.469.701/0168-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	03/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDENIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2019
R$ 4.483,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 4.483,60	R$ 807,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.483,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.483,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				970,2000	970,2000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00000000000012695 7	TRELICA TB 8L 12,0M FX60 TR 08644	73084000	00	5119	PC	110	40,7600	4.483,60	4.483,60	807,0	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP ECC 6.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao Caso VSa nao receba aviso para pagamento em rede bancaria contactar0800 015 1221 ou atraves do email arcelormittalnetarcelormittalcombr A falta do aviso nao isenta a cobranca de jurosAcesse httpnfearcelormittalcombr pbaixar o arquivo XML desta NFe NF referencia 000017989 03062019 VENDA A ORDEMAs mercadorias estao sendo entregues por sua conta a QUALITA ENGENHARIA LTDA RUA DIONISIO PAESE SN FINAL RUA FRANCISCO BELTRAO LUTHER KING PR CNPJ 19813051000160 InscrEstad 9065775341 conf NF acima citada NF EMIT CONF ART 269 PAR 4oALINEA A E B DEC 514101 RICMSPR DECRETO No 8950 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Operacao	

RECEBEMOS DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18036
SÉRIE: 0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18036

SÉRIE: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4119 0617 4697 0101 6847 5500 0000 0180 3619 9849 4306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

ArcelorMittal Brasil S.A

Rodovia BR-158, 10180 - Industrial

Pato Branco - PR

CEP: 85504-670 4633091000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Rem merc conta ord.terc.em venda a ord ou em op c/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190099652001

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9067256651		17.469.701/0168-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA		19.813.051/0001-60		06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
MANOEL RIBAS, S/N ATRAS PREF	CENTRO		85740-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PEROLA D'OESTE		PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
303	KG			302,4000	302,4000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00000000000024560 4	CA50 8,00 MM CD1	72142000	41	5923	KG	256,5	4,6100	1.182,47	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000024574 1	CA60 4,20 MM CD1	72131000	41	5923	KG	45,9	4,9401	226,75	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP ECC 6.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao Caso VSa nao receba aviso para pagamento em rede bancaria contactar0800 015 1221 ou atraves do email arcelormittalnetarcelormittalcombr A falta do aviso nao isenta a cobranca de jurosAcesse httpnfearcelormittalcombr pbaixar o arquivo XML desta NFe REMESSA A ORDEMOs materiais estao sendo entregues a ordem de QUALITA ENGENHARIA LTDA RUA VEREADOR IDENIR CANELLO 340 SALTO DO LONTRA CENTRO PR CNPJ 19813051000160 InscrEstad 9065775341 NF emitida nos termos do Art 266 Parag 4o Letra B Item 1 Dec 51412001 RICMSPR NF EMITIDA CF ART 407 E 493 DEC 72122010 RIPI Cofins nao incidente conforme art 1o da Lei 1083303 Pis nao incidente	

000833

RECEBEMOS DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18136
SÉRIE: 0

ArcelorMittal Brasil S.A

Rodovia BR-158, 10180 - Industrial

Pato Branco - PR

CEP: 85504-670 4633091000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18136
SÉRIE: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0617 4697 **0101 6847 5500** 0000 0181 3612 9831 4254

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.adq.rec.ter.ent.des.cnt.ord.adq.or.vnd.ord	141190103574684

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9067256651		17.469.701/0168-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDENIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

[redacted]/2019
R$ 2.272,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.679,54	R$ 302,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.272,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.272,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				469,0400	469,0400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0000000000000245604	CA50 8,00 MM CD1	72142000	20	5119	KG	95	4,6100	437,95	291,98	52,56	0,00	18	0
0000000000000245741	CA60 4,20 MM CD1	72131000	20	5119	KG	17	4,9600	84,32	56,22	10,12	0,00	18	0
0000000000000241773	CA50 10,00 MM CDA2	72142000	20	5119	KG	120	6,0800	729,60	486,42	87,56	0,00	18	0
[redacted]000000245741	CA60 4,20 MM CD1	72131000	20	5119	KG	13,6	4,9603	67,46	44,98	8,10	0,00	18	0
[redacted]00000017658	CA50 6,30 MM RETO 12,0M 2,5T BPDISTRIB	72142000	20	5119	BR	40	11,5200	460,80	307,22	55,30	0,00	18	0
[redacted]000000000018013	TRELICA TB 8L 6,0M FX60 TR 08644	73084000	00	5119	PC	24	20,5300	492,72	492,72	88,69	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP ECC 6.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Atencao Caso VSa nao receba aviso para pagamento em rede bancaria contactar0800 015 1221 ou atraves do email arcelormittalnetarcelormittalcombr A falta do aviso nao lsenta a cobranca de jurosAcesse httpnfearcelormittalcombr pbaixar o arquivo XML desta NFe NF referencia 000018135 12062019 VENDA A ORDEMAs mercadorias estao sendo entregues por sua conta a QUALITA ENGENHARIA LTDA CARIRIS 750 CAPANEMA SANTA BARBARA PR CNPJ 19813051000160 InscrEstad 9065775341 conf NF acima citada BASE DE CALCULO RED A 6666 CONVENIO 3396 e CONVENIO 492017 DECRETO No 8950 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Operacao Tributavel com Aliquota Basica de	

090334

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 490459
SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 490459

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4119 0679 7593 2000 0180 5500 3000 **4904** 5910 0899 7110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.DE TERCEIROS	141190103851665

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

	002	003	004
/2019	10/07/2019	17/07/2019	24/07/2019
R$ 2.633,52	R$ 2.633,52	R$ 2.633,52	R$ 2.633,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 7.022,01	R$ 1.263,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.534,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.534,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
272	UN	OTIMA		2560,4600	2560,4600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
382	CANTONEIRA 5/8 SERRALHEIRO	72162100	20	5102	KG	475,2	4,2200	2.005,34	1.336,76	240,62	0,00	18	0
5364	PERFIL U 3 CH 14 6 MTS	72163100	20	5101	KG	774,06	4,0900	3.165,91	2.110,40	379,87	0,00	18	0
12905	PERFIL U 3 CH 14 ENRIJECIDA (15X38X75) 6 MTS	72149100	20	5101	KG	1311,2	4,0900	5.362,81	3.574,85	643,47	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor.:66 - ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 382/R 426,12, 5364/R 672,72, 12905/R 1139,53. Total R 2238,37. 382, 5364, 12905 - BASE DE CALCULO REDUZIDA CFE: ART.1 ALTERACAO 24 ANEXO 2 ITEM 7 - DECR. 6.876 CONV. 33/96 E 53/2008. ENTREGA NA ARTEMIDIA EM FCO BELTRAO // R. PERNAMBUCO, 107 - CENTRO / (46) 3523-0533	

000335

RECEBEMOS DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18135
SÉRIE: 0

ArcelorMittal Brasil S.A

Rodovia BR-158, 10180 - Industrial

Pato Branco - PR

CEP: 85504-670 4633091000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 18135
SÉRIE: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4119 0617 4697 0101 6847 5500 0000 0181 3512 9502 3618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Rem merc conta ord.terc.em venda a ord ou em op		141190103570023

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTAOUAL DE SUBST.	CNPJ
9067256651		17.469.701/0168-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARIRIS, 750	SANTA BARBARA	85760-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAPANEMA		PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.272,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.272,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTAOUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
310				469,0400	469,0400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000000245604	CA50 8,00 MM CD1	72142000	41	5923	KG	95	4,6100	437,95	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000245741	CA60 4,20 MM CD1	72131000	41	5923	KG	17	4,9600	84,32	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000241773	CA50 10,00 MM CDA2	72142000	41	5923	KG	120	6,0800	729,60	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000245741	CA60 4,20 MM CD1	72131000	41	5923	KG	13,6	4,9603	67,46	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]0000017658	CA50 6,30 MM RETO 12,0M 2,5T BPDISTRIB	72142000	41	5923	BR	40	11,5200	460,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000180138	TRELICA TB 8L 6,0M FX60 TR 08644	73084000	41	5923	PC	24	20,5300	492,72	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP ECC 6.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atencao Caso VSa nao receba aviso para pagamento em rede bancaria contactar0800 015 1221 ou atraves do email arcelormittalnetarcelormittalcombr A falta do aviso nao isenta a cobranca de jurosAcesse httpnfearcelormittalcombr pbaixar o arquivo XML desta NFe REMESSA A ORDEMOs materiais estao sendo entregues a ordem de QUALITA ENGENHARIA LTDA RUA VEREADOR IDENIR CANELLO 340 SALTO DO LONTRA CENTRO PR CNPJ 19813051000160 InscrEstad 9065775341 complemento IFPR NF emitida nos termos do Art 266 Parag 4o Letra B Item 1 Dec 51412001 RICMSPR NF EMITIDA CF ART 407 E 493 DEC 72122010 RIPI Cofins nao incidente conforme art 1o da Lei 1083303 Pis

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18466
SÉRIE: 0

ArcelorMittal Brasil S.A

Rodovia BR-158, 10180 - Industrial

Pato Branco - PR

CEP: 85504-670 4633091000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 18466

SÉRIE: 0

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4119 0617 4697 0101 6847 5500 0000 0184 6618 4240 5285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros.	141190113846093

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9067256651		17.469.701/0168-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	28/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDENIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

[redacted]/2019
R$ 1.438,77

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.131,02	R$ 203,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.426,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,39	**R$ 1.438,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
228				297,7020	297,7020

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000000245604	CA50 8,00 MM CD1	72142000	20	5102	KG	171	4,5300	774,63	516,45	92,96	0,00	18	0
000000000000245741	CA60 4,20 MM CD1	72131000	20	5102	KG	30,6	4,8601	148,72	99,15	17,85	0,00	18	0
000000000000102467	PREGO CCABECA P1727 20 KG	73170090	00	5102	KG	20,05	6,1800	123,91	136,30	24,53	12,39	18	10
00 00000000010716	TELA SOLDADA Q092 2,450 M 6,00 M	73142000	00	5102	PC	2	112,9000	225,80	225,80	40,64	0,00	18	0
[redacted]0000026668	TRELICA TB 8SL 12,0M FX60 TR 08634	73084000	00	5102	PC	4	38,3300	153,32	153,32	27,60	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP ECC 6.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atencao Caso VSa nao receba aviso para pagamento em rede bancaria contactar0800 015 1221 ou atraves do email arcelormittalnetarcelormittalcombr A falta do aviso nao isenta a cobranca de jurosAcesse httpnfearcelormittalcombr pbaixar o arquivo XML desta NFe ENTREGA NA RUA VIRGINIA DALLA BETTA SN LOTEAMENTO DALLA BETTA BAIRRO AEROPORTO LIGAR 98808 3325 QUANDO FOR PRA ENTREGA BASE DE CALCULO RED A 6666 CONVENIO 3396 e CONVENIO 492017 DECRETO No 8950 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 Operacao Tributavel com Aliquota Basica de PisCofins Aliquota do IPI reduzida a zero conf DEC 89502016 PROCONPR wwwprgovbrproconpr

RESERVADO AO FISCO

000537

RECEBEMOS DE ACO REI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 203 SÉRIE: 1

ACO REI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO EIRE

JD UNIVERSO, 4828 - AV. PREF.SIN. SAMBAT

MARINGA - PR

CEP: 87060-460 4432551615

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 203

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0220 8344 8500 0126 5500 1000 0002 0310 7909 8900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC INDUSTRIALIZADA	141200021046788

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9078509780		20.834.485/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME	19.813.051/0001-60	03/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	463538127	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 6.817,58	R$ 1.227,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.817,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 6.817,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0000000000839	TELHAS DE ACD GALVAL. 0,50 MM ONDULADA	73089090	00	5101	MT	292,6	23,3000	6.817,58	6.817,58	1.227,16	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 02982-0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos total da NF-e R$ 1030,82, Fonte: IBPT.;Operacao com diferimento parcial do imposto no valor de R$ 1227,16 (18,00% de R$1227,16) nos termos do inciso I do art.96 do Decreto n 1.980/07 (RICMS/PR).	

000838

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 517975
SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 517975

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4120 0279 7593 2000 0180 5500 3000 5179 7510 0927 2694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERC. C/SUBST. TRIB.	141200034866123

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	21/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

[redacted]/2020
R$ 6.025,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.025,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.025,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
345	UN	OTIMA		1502,4560	1502,4560

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
12	VERGALHAO CA50 1/4 - 6,30 MM	72142000	60	5405	KG	70,56	4,0300	284,36	0,00	0,00	0,00	0	0
24	VERGALHAO CA50 5/16 - 8,00 MM	72142000	60	5405	KG	251,64	4,0300	1.014,11	0,00	0,00	0,00	0	0
36	VERGALHAO CA50 3/8 - 10,00 MM	72142000	60	5405	KG	584	3,8800	2.265,92	0,00	0,00	0,00	0	0
4[redacted]	VERGALHAO CA50 1/2 - 12,50 MM	72142000	60	5405	KG	56,88	3,7500	213,30	0,00	0,00	0,00	0	0
[redacted]	VERGALHAO CA60 5,00 MM	72131000	60	5405	KG	299,376	4,3900	1.314,26	0,00	0,00	0,00	0	0
5623	TRELICA TG8L 6/4,2/4,2 12M	73084000	60	5405	MT	240	3,8900	933,60	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor.:66 - ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 12/Vlr 26,30, 24/Vlr 93,80, 36/Vlr 209,60, 48/Vlr 19,73, 103/Vlr 121,57, 5623/Vlr 86,35. Total 557,35.12, 24, 36, 48, 103, 5623 - SUBST. TRIBUTARIA ICMS RECOLHIDO ANTEC. CONF. DECRETO N 3949EM FRANCISCO BELTRAO // TUA ANGELINO BILIBIO, 168, BAIRRO JARDIM SEMINARIO, LOTEAMENTO SCOTTI / JOACIR 46 8808-3325

RESERVADO AO FISCO

000339

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 518606
SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 518606
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0279 7593 2000 0180 5500 3000 5186 0610 0927 9037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERC. C/SUBST. TRIB.	141200039609952

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	29/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

	002	003
/2020	30/03/2020	06/04/2020
R$ 6.645,65	R$ 6.643,66	R$ 6.643,65

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.932,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.932,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1304	UN	OTIMA		5043,7840	5043,7840

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
12	VERGALHAO CA50 1/4 - 6,30 MM	72142000	60	5405	KG	3248,7	4,0300	13.092,26	0,00	0,00	0,00	0	0
36	VERGALHAO CA50 3/8 - 10,00 MM	72142000	60	5405	KG	839,5	3,8800	3.257,26	0,00	0,00	0,00	0	0
48	VERGALHAO CA50 1/2 - 12,50 MM	72142000	60	5405	KG	955,584	3,7500	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor.:66 - ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 12/Vlr 1211,03, 36/Vlr 301,29, 48/Vlr 331,47. Total 1843,79.12, 36, 48 - SUBST. TRIBUTARIA ICMS RECOLHIDO ANTEC. CONF. DECRETO N 3949ENTREGA EM SAO LOURENCO DO OESTE - SC // OBRA DA PRACA NA AVENIDA BRASIL // 46 9 9936 0203 // CNO DA OBRA 90.002.61728/71	

080340

RECEBEMOS DE CARMINATTI CEREAIS LTDA BARRACAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9023 SÉRIE: 1

CARMINATTI CEREAIS LTDA BARRACAO

RUA MINAS GERAIS, 155 - CENTRO

BARRACAO - PR

CEP: 85700-000 4635638100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9023

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0332 1353 5900 0324 **5500 1000 0090** 2310 8543 1500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141200040680636

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9079968088		32.135.359/0003-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	02/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2020
R$ 1 510,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.510,00	R$ 181,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
9324	VERGALHAO CA50 3 8 10 00 MM Ref:9324	72142000	00	5102	br	30	42,0000	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	12	0
9325	VERGALHAO CA60 5 00 MM Ref:9325	72142000	00	5102	UN	20	12,5000	250,00	250,00	30,00	0,00	12	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 13.07.018.02

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000241

RECEBEMOS DE REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 293018
SÉRIE: 1

REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA

Rod. BR 267, KM 15 - Distrito Nova Porto XV de Novembro

Bataguassu - MS

CEP: 79780-000 001834217377

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 293018

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5020 0301 3320 0100 0368 5500 1000 2930 1818 5953 5227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	150200008034729

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
283420626		01.332.001/0003-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	16/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

001	002	003
[illegible]/2020	11/05/2020	08/06/2020
R$ 10.624,56	R$ 10.624,56	R$ 10.624,87

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 31.873,99	R$ 3.824,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.873,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 31.873,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
DANILO ZANDONA TRANSPORTES - EIRELI	0-EMITENTE				30.021.029/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE BERRO 72	BATAGUASSU	MS	284300950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
374	M			3122,4800	3122,4800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
000000000020012489	TELHA TERMOACUSTICA GALVALUME PRE-PINT POLIISOCIANURATO 30MM C/PAPLICADO AZ150 RT-40/0980 - IMPORTADO 0,43/0,43 SUP NATUR	73089090	00	6101	M	362	87,0000	31.493,99	31.493,99	3.779,28	0,00	12	0
000000000020000886	CUMEEIRA GALVALUME C/ RESINA AZ150 RT-40/0980 - IMPORTADO 0,43ABNT/NBR14514	73089090	00	6101	M	12	31,6667	380,00	380,00	45,60	0,00	12	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP NFE 10.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43.001.853-0			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido do Cliente: 9532 Ordem Venda 0000241626 INSTRUCOES PARA ARMAZENAGEM E DESCARREGAMENTO DOS PRODUTOS NO VERSO DO DANFE E EM FORMULARIO ANEXO. "ALIQUOTA IPI REDUZIDA A ZERO,CONFORME DECRETO No 8.950 DE 29.12.2016 - NCM 7308.90.90-EX.01"	

000342

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 521787
SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 521787

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0479 7593 2000 0180 5500 3000 5217 8710 0931 0921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	141200061938596

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	03/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

	002	003
2020	01/05/2020	08/05/2020
R$ 1.118,31	R$ 1.117,97	R$ 1.117,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 3.018,75	R$ 543,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.323,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,50	R$ 3.354,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
259	MT	OTIMA		105,5500	105,5500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
20802	CUMIEIRA TRAPEZOIDAL 0.43MM	73089090	00	5101	PC	9	21,0000	189,00	189,00	34,02	0,00	18	0
32126	TELHA TP25 0,43 MM EPS30 MM	73089090	00	5101	MT	85,75	33,0000	2.829,75	2.829,75	509,36	0,00	18	0
42616	PARAF. BROC. 89 MM MADEIRA (CAB. 5/16)	73181400	60	5405	PC	250	1,2200	305,00	0,00	0,00	30,50	0	10

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor:66 - ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 20802/Vlr R17,48 , 32126/Vlr R261,75 , 42616/Vlr R58,71 . Total R337,94.42616 - SUBST. TRIBUTARIA ICMS RECOLHIDO ANTEC. CONF. DECRETO N 3949 - 20802 - MERCADORIA DESTINADO A USO E CONSUMO. -32126 - . Medidas Item 32126 = 8 de 3,80 mt; 9 de 6,15 mt; ENTREGA EM FRANCISCO BELTRAO, FABIO JUNIOR PETKOWICZ, RUA SAO JUDAS TADEU, 483 / BAIRRO CANGO / 46 9 9917 9198 20802: 32126: 42616:	

000843

RECEBEMOS DE MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4744
SÉRIE: 2

MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO

AVENIDA BRASIL - DE 1 A 2031 - LADO IMPAR, 706 - PACAEMBU - PACAEMBU

CASCAVEL - PR

CEP: 85816-302 4533243524

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 4744

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0423 9606 8900 0100 5500 2000 0047 4410 0014 1603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141200071418091

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9079346591		23.960.689/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	22/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VER CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635241083	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

002	003	004	005	006
07/05/2020	22/05/2020	06/06/2020	21/06/2020	06/07/2020
R$ 3.948,88	R$ 3.948,88	R$ 3.948,88	R$ 3.948,88	R$ 3.948,87

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 23.693,27	R$ 2.843,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.693,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 23.693,27**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					2136,3100

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Quant.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
419	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTADA	72259200	00	5101	MT	154,8501	50,7000	7.850,90	7.850,90	942,11	0,00	12	0
419	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTADA	72259200	00	5101	MT	165	50,7000	8.365,50	8.365,50	1.003,86	0,00	12	0
419	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTADA	72259200	00	5101	MT	11,6001	53,9300	625,59	625,59	75,07	0,00	12	0
419	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTADA	72259200	00	5101	MT	76,2001	50,7000	3.863,34	3.863,34	463,60	0,00	12	0
419	419TELHA GAL TP 40 980 0,50MM C/ISOPOR SIMPLES PINTADA	72259200	00	5101	MT	49,2001	50,7000	2.494,44	2.494,44	299,33	0,00	12	0
266	266CUMEEIRA TRAP 40	72106100	00	5101	UN	15	32,9000	493,50	493,50	59,22	0,00	12	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO;IMPLICA O NAO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA;SOLICITE E-MAIL FINANCEIRO@MERIDIONALTELHAS.COM.BR;OU (45) 3324-3524;*DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE* PRAZO MAXIMO DE ENTREGA: 1 A 10 DIAS;	

000344

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 523756 SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 523756

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0479 7593 2000 0180 5500 3000 5237 5610 0933 0780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERC. C/SUBST. TRIB.	141200074042609

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	27/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2020
R$ 1.055,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.055,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55	UN	OTIMA		256,3000	256,3000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
24	VERGALHAO CA50 5/16 - 8,00 MM	72142000	60	5405	KG	256,3	4,1200	1.055,96	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor:66 - ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 24/Vlr R97,67 . Total R97,67.24 - SUBST. TRIBUTARIA ICMS RECOLHIDO ANTEC. CONF. DECRETO N 3949 ENTREGA EM FRANCISCO BELTRAO, RUA ANGELINO BILIBIO, 168 // JARDIM SEMINARIO // JOACIR 46 9 8808 3325 24:	

000345

RECEBEMOS DE SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 148866
SÉRIE: 1

SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

RUA DIONISIO PAESE, 181 - LUTHER KING

Francisco Beltrao - PR

CEP: 85605-145 4635230877

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 148866

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0513 **3427 3900 0123** 5500 1000 1488 6611 0035 6371

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Producao Estabelecimento	141200083428777

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9055113863		13.342.739/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA ME	19.813.051/0001-60	12/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 SALA 01	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Salto do Lontra	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2020
R$ 1.016,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 867,70	R$ 156,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
5748	CA50 3/8 10MM 12 METROS ID	72142000	20	5101	BR	10	32,0000	320,00	213,34	38,40	0,00	18	0
5750	CA50 5/16 8MM 12 METROS ID	72142000	20	5101	UN	6	21,0000	126,00	84,00	15,12	0,00	18	0
5271	TELA PISO - Q 92 = 15 X 15 = 4,20 MM [2450 X 6000] ID	73142000	00	5101	M2	58,8	9,7000	570,36	570,36	102,66	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PLNF_3.4.2.5

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convenio de ICMS 57/95.;;PAF-ECF MD5: bc6239d53604ec92ced9e18698e69040;;PEDIDO: 253994	

000346

RECEBEMOS DE OXICORTE METALURGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 23750
SÉRIE: 1

OXICORTE METALURGICA LTDA

AV. ANTONIO SILVIO BARBIERI SALA 2, 1811 - PINHEIRINHO

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85603-000 4635241561

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23750

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0611 8276 1700 0100 5500 1000 0237 **5013 7690 0013**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141200098473960

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9051675883		11.827.617/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	03/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VER IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA		PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2020
R$ 2.795,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.795,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.795,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
189/1	TELHA TRAPEZOIDAL ALUZINC 0,43	72106100	102	5101	MT	107,93	25,9000	2.795,38	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PROCON-PR FONE 0800-411512 (041) 3219-7400 www.pr.gov.br/proconpr|	

RECEBEMOS DE GERDAU ACOS LONGOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 69367
SÉRIE: 1

GERDAU ACOS LONGOS SA

ROD.PR 280 KM 144, 13001 - SAO CRISTOVAO

PATO BRANCO - PR

CEP: 85508-280 4632201600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69367
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0607 3587 6102 3029 5500 1000 0693 6714 6292 7202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.receb.de terceiros / Venda producao do estabelec	141200100527112

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9062272152		07.358.761/0230-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	05/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4691290123	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 2.963,35	R$ 533,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.141,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.141,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FABIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0-EMITENTE		ALT0740	PR	02.788.866/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PR 280 13001	PATO BRANCO	PR	9016922207

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL			682,2600	682,2600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000011000684 2	VERG CA50 8mm RT 12m 1t NV	72142000	20	5102	BR	30	17,7893	533,68	355,80	64,04	0,00	18	0
00000000010700001 9	COLUNA D P/CC.ARM 8mm(7x27) 6m	73084000	00	5101	PC	40	57,4285	2.297,14	2.297,14	413,49	0,00	18	0
00000000012000052 4	TRELICA TG8L 6/4,2/4,2mm 12m 60un	73084000	00	5102	PC	8	38,8013	310,41	310,41	55,87	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP NFE 10.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE CALCULO REDUZIDA CFE ART 4 ANEXO VI ITEM 13 DEC 787117CONV3396 Nao recebendo o boleto de cobranca bancaria ate o vencimento,o mesmo pode ser solicitado no seguinte endereco cargerdau.com.br Em caso de atraso serao cobrados juros de 1 a.m. acrescidos de multa e reembolso de despesas de Cobranca. A DESCARGA DO MATERIAL E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE CARGA TRIBUTARIA LEI No 12.7412012 DISPONIVEL NO SITE WWW.GERDAU.COM.BR SEGUE 01 BOLETO BANCARIO DOC25251736 REF9005126946 ORD8969873 DOC.Transp13007605 REF.ClienteANDREI RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 1312 PLACA PR ALT0740	

0000848

RECEBEMOS DE SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 152380
SÉRIE: 1

SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

RUA DIONISIO PAESE, 181 - LUTHER KING

Francisco Beltrao - PR

CEP: 85605-145 4635230877

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 152380
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0613 3427 3900 0123 5500 1000 1523 8011 0035 1894

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Producao Estabelecimento	141200111508505

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9055113863		13.342.739/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA ME		19.813.051/0001-60	23/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 SALA 01	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Salto do Lontra	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

//2020
R$ 622,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 415,02	R$ 74,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 622,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 622,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
6750	CA50 5/16 - 8MM 12 METROS ID	72142000	20	5101	UN	30	20,7500	622,50	415,02	74,7[illegible]	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PLNF_3.4.2.5

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convenio de ICMS 57/95.;;PAF-ECF MD5: bc6239d53604ec92ced9e18698e69040;;PEDIDO: 259505	

RECEBEMOS DE GERDAU ACOS LONGOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 69983
SÉRIE: 1

GERDAU ACOS LONGOS SA

ROD.PR 280 KM 144, 13001 - SAO CRISTOVAO

PATO BRANCO - PR

CEP: 85508-280 4632201600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69983

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0607 3587 6102 3029 5500 1000 0699 8318 1431 6057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www. fe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO E AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.receb.de terceiros	141200114509663

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9062272152		07.358.761/0230-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	26/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4691290123	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.138,31	R$ 204,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.707,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.707,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		CNPJ / CPF
FABIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0-EMITENTE		ALT0740	PR	02.788.866/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PR 280 13001	PATO BRANCO	PR	9016922207

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOL			455,7600	455,7600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00000000011000684 2	VERG CA50 8mm RT 12m 1t NV	72142000	20	5102	BR	72	17,7894	1.280,84	853,94	153,71	0,00	18	0
00000000011000682 3	VERG CA50 12,5mm RT 12m 1t NV	72142000	20	5102	BR	4	40,2750	161,10	107,41	19,33	0,00	18	0
00000000011000684 5	VERG CA50 10mm RT 12m 1t NV	72142000	20	5102	BR	10	26,5430	265,43	176,96	31,85	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP NFE 10.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE CALCULO REDUZIDA CFE ART 4 ANEXO VI ITEM 13 DEC 787117CONV3396 Nao recebendo o boleto de cobranca bancaria ate o vencimento,o mesmo pode ser solicitado no seguinte endereco cargerdau.com.br Em caso de atraso serao cobrados juros de 1 a.m. acrescidos de multa e reembolso de despesas de Cobranca. A DESCARGA DO MATERIAL E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE CARGA TRIBUTARIA LEI No 12.7412012 DISPONIVEL NO SITE WWW.GERDAU.COM.BR SEGUE 01 BOLETO BANCARIO DOC25491637 REF9005243487 ORD9029557 DOC.Transp13089300 REF.ClienteANDREI RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 1312 PLACA PR ALT0740	

000350

RECEBEMOS DE GERDAU ACOS LONGOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 69984
SÉRIE: 1

GERDAU ACOS LONGOS SA

ROD.PR 280 KM 144, 13001 - SAO CRISTOVAO

PATO BRANCO - PR

CEP: 85508-280 4632201600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69984

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0607 3587 6102 3029 5500 1000 0699 8414 9912 4310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.receb.de terceiros	141200114509666

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9062272152		07.358.761/0230-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	26/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4691290123	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 74,18	R$ 13,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURD	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 111,27**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FABIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0-EMITENTE		ALT0740	PR	02.788.866/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PR 280 13001	PATO BRANCO	PR	9016922207

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			26,4000	26,4000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UMID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0000000011000682 5	CA60 GERDAU 4,2mm RT 12m 1t NV	72131000	20	5102	8R	20	5,5635	111,27	74,18	13,35	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP NFE 10.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE CALCULO REDUZIDA CFE ART 4 ANEXO VI ITEM 13 DEC 787117CONV3396 Nao recebendo o boleto de cobranca bancaria ate o vencimento,o mesmo pode ser solicitado no seguinte endereco cargerdau.com.br Em caso de atraso serao cobrados juros de 1 a.m. acrescidos de multa e reembolso de despesas de Cobranca. A DESCARGA DO MATERIAL E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE CARGA TRIBUTARIA LEI No 12.7412012 DISPONIVEL NO SITE WWW.GERDAU.COM.BR SEGUE 01 BOLETO BANCARIO DOC25491638 REF9005243489 ORD9029557 DOC.Transp13089300 REF.ClienteANDREI RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 1312 PLACA PR ALT0740

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 5140
SÉRIE: 2

MERIDIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMERCIO

AVENIDA BRASIL - DE 1 A 2031 - LADO IMPAR, 706 - PACAEMBU - PACAEMBU

CASCAVEL - PR

CEP: 85816-302 4533243524

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5140

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4120 0623 9606 8900 0100 5500 2000 0051 4010 0016 0918

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	141200114890024

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9079346591		23.960.689/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	27/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VER CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635241083	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

2020
.649,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 9.649,20	R$ 1.157,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.649,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 9.649,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					3440,8000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
408	408TELHA GAL TP 40 980 0,50MM (BANOEJA)	72259200	00	5101	MT	748	12,9000	9.649,20	9.649,20	1.157,90	0,00	12	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO;IMPLICA O NAO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA;SOLICITE E-MAIL FINANCEIRO@MERIDIONALTELHAS.COM.BR;OU (45) 3324-3524;	

000352

Recebemos de PERFYACO METAIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/07/2020,Valor Total: R$26.582,24, Destinatário: MARCIO BULIGON & CIA LTDA av dos pinheiros, 2420 - centro - SANTA IZABEL DO OESTE/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.114.855
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PERFYACO METAIS LTDA

RUA ALBERTO MAGGIONI, 99
ROSA LINDA - CORDILHEIRA ALTA - **SC**
CEP: 89819-000 Fone: (49)3361-6100

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.114.855
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0772 3812 1300 0200 5500 1000 1148 5512 1352 7086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6924	342200098011826 03/07/2020 08:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
254.440.401		72.381.213/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MARCIO BULIGON & CIA LTDA			80.358.823/0001-22	03/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
av dos pinheiros, 2420	centro	85650-000		03/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTA IZABEL DO OESTE	3542-1357	PR	330.00088-00	08:37:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELDORADO CARGAS LTDA	1-Dest (FOB)				02.636.014/0001-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ALBERTO MAGGIONI	CORDILHEIRA ALTA			SC	253.772.818

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6371				6371,000	6371,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5023	PERFIL CH 2.00 FQ	72169100	050	6924	KG	702	4,00	2.808,00	0,00	0,00	0
5023	PERFIL CH 2.00 FQ	72169100	050	6924	KG	269	4,33	1.164,77	0,00	0,00	0
5023	PERFIL CH 2.00 FQ	72169100	050	6924	KG	842	4,33	3.645,86	0,00	0,00	0
5023	PERFIL CH 2.00 FQ	72169100	050	6924	KG	1.592	4,33	6.893,36	0,00	0,00	0
5023	PERFIL CH 2.00 FQ	72169100	050	6924	KG	625	4,33	2.706,25	0,00	0,00	0
5027	PERFIL CH 3.00 F Q	72169100	050	6924	KG	65	4,00	260,00	0,00	0,00	0
5027	PERFIL CH 3.00 F Q	72169100	050	6924	KG	377	4,00	1.508,00	0,00	0,00	0
5027	PERFIL CH 3.00 F Q	72169100	050	6924	KG	1.899	4,00	7.596,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS suspenso conforme artigo 27, Inciso I, Anexo 2, do RICMS/SC/2001. MERCADORIA SENDO ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE: M L P GONCALVES &amp CIA LTDA ROD PR-182, KM 464,05 REALEZA PR CNPJ: 9203950000198 IE: 9042325055 CONF. NF: 114850 DE 03/07/20 114850 de 03/07/20 - M L P GONCALVES &amp CIA LTDA, Nota de simples faturamento total. Ref. Notas Fiscais: 114850.	

000353

Recebemos de GERDAU ACOS LONGOS SA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/07/2020,Valor Total: R$2.041,05, Destinatário: MARCIO BULIGON E CIA LTDA ME AVENIDA DOS PINHEIROS, 2420 - CENTRO - SANTA IZABEL DO OESTE/PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.336
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERDAU ACOS LONGOS SA

ROD.PR 280 KM 144, 13001
SAO CRISTOVAO - PATO BRANCO - PR
CEP: 85508-280 Fone: (46)3220-1600

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.070.336
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0707 3587 6102 3029 5500 1000 0703 3614 7389 4653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Rem.ind.cta.ord.qdo n tran.estab.adq.		141200121843659 08/07/2020 08:58:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
906.22721-52		07.358.761/0230-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MARCIO BULIGON E CIA LTDA ME			80.358.823/0001-22	08/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DOS PINHEIROS, 2420	CENTRO	85650-000		08/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SANTA IZABEL DO OESTE	(46)3542-1357	PR	330.00088-00	09:08:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FABIO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0-Rem (CIF)		LZR5003	PR	02.788.866/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA PR 280 13001	PATO BRANCO	PR	901.69222-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL			482,000	482,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000106032352	CANT 2.1/2x1/4 A36 6m FX1t VEDADO CFE ARTIGO 2 DA SUBSECAO I DA SECAO II DO DECRETO 7.871/2017 VEDADO DESTAQUE ART 493 INC I DEC. 7.212/10	72162100	590	5924	KG	38	4,2347368421	160,92	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000106046792	CANT 1.1/4x1/8 GG S 6m FX1t VEDADO CFE ARTIGO 2 DA SUBSECAO I DA SECAO II DO DECRETO 7.871/2017 VEDADO DESTAQUE ART 493 INC I DEC. 7.212/10	72162100	090	5924	KG	16	4,2343750000	67,75	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000109003098	BARRED 5/8 A36 6m FX1t VEDADO CFE ARTIGO 2 DA SUBSECAO I DA SECAO II DO DECRETO 7.871/2017 VEDADO DESTAQUE ART 493 INC I DEC. 7.212/10	72149910	590	5924	KG	392	4,2345663265	1.659,95	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000109003388	BARCHT 2x1/4 A36 6m FX1t VEDADO CFE ARTIGO 2 DA SUBSECAO I DA SECAO II DO DECRETO 7.871/2017 VEDADO DESTAQUE ART 493 INC I DEC. 7.212/10	72149100	590	5924	KG	14	4,2342857143	59,28	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000109015513	BARRED 5/16 GG S 6m FX1t VEDADO CFE ARTIGO 2 DA SUBSECAO I DA SECAO II DO DECRETO 7.871/2017 VEDADO DESTAQUE ART 493 INC I DEC. 7.212/10	72149910	090	5924	KG	22	4,2340909091	93,15	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e Referenciada: 4120 0707 3587 6102 3029 5500 1000 0703 2610 6959 8979 VEDADO CFE ARTIGO 2 DA SUBSECAO I DA SECAO II DO DECRETO 7.8712017 VEDADO DESTAQUE ART 493 INC I DEC. 7.21210 A DESCARGA DO MATERIAL E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE MERC. ADQUIRIDA PNF REF.POR M L P GONCALVES E CIA LTDA ENDERECO RODOVIA PR 182 SN, KM 464 CIDADE REALEZA CNPJ 09203950000198 INSCRICAO ESTADUAL 9042325055 ENTREGA POR CONTA E ORDEM PARA INDUSTRIALIZACAO Nota Fiscal emitida com referencia a NFe nr 70326 Serie 1 emitida em 08.07.2020 DOC25632891 REF9005306289 ORD9075000 Nota Fiscal de Ref70326 Cliente que a venda foi realizada no sistema Trademaster, conforme boletos anexos. Contrato de Cartao de Compras em tm.digital. Duvida Procure seu representante Gerdau RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL No 1312 PLACA PR LZR5003 SEMVP	

000554

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 532041
SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 532041
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0779 7593 2000 0180 5500 3000 5320 4110 **0941 3897**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERC. C/SUBST. TRIB.	141200127325675

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	15/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

7/2020
5.952,87

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.906,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,63	**R$ 5.952,87**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
350	UN	OTIMA		1357,0640	1357,0640

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
12	VERGALHAO CA50 1/4 - 6,30 MM	72142000	60	5405	KG	58,8	4,1400	243,43	0,00	0,00	0,00	0	0
24	VERGALHAO CA50 5/16 - 8,00 MM	72142000	60	5405	KG	274,94	4,1400	1.138,25	0,00	0,00	0,00	0	0
36	VERGALHAO CA50 3/8 - 10,00 MM	72142000	60	5405	KG	605,9	3,9400	2.387,25	0,00	0,00	0,00	0	0
103	VERGALHAO CA60 5,00 MM	72131000	60	5405	KG	347,424	4,4600	1.549,51	0,00	0,00	0,00	0	0
	ARAME RECOZIDO 8WG 18 (35-36 KG)	72171090	60	5405	KG	30	8,1000	243,00	0,00	0,00	12,15	0	5
5931	PREGO GERDAU CC 17 X 27	73170090	60	5405	KG	40	8,6200	344,80	0,00	0,00	34,48	0	10

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor: 66-ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 12/Vlr R$22,52 , 24/Vlr R$105,29 , 36/Vlr R$220,82 , 103/Vlr R$143,33 , 188/Vlr R$34,63 , 5931/Vlr R$66,37 . Total R$592,96.12, 24, 36, 103, 188, 5931 - SUBST. TRIBUTARIA ICMS RECOLHIDO ANTEC. CONF. DECRETO N 3949 RUA IPE, 305, LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA, SALTO DO LONTRA // DIEGO (46) 99907-1960 12: 24: 36: 103: 188: 5931:	

000355

RECEBEMOS DE BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 534188
SÉRIE: 3

BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA, 1415 - JARDIM PORTO ALEGRE

TOLEDO - PR

CEP: 85905-380 4521032800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 534188
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0879 7593 2000 0180 5500 3000 5341 **8810 0943 5488**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERC. C/SUBST. TRIB.	141200139904171

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
4180073545		79.759.320/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP	19.813.051/0001-60	01/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 *	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

[redacted]/2020
[redacted]100,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.100,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.100,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA	0-EMITENTE				79.759.320/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.:PARIGOT DE SOUZA,1415	TOLEDO	PR	4180073545

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
323	UN	OTIMA		888,2040	888,2040

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
24	VERGALHAO CA50 5/16 - 8,00 MM	72142000	60	5405	KG	605,8	4,4900	2.720,04	0,00	0,00	0,00	0	0
36	VERGALHAO CA50 3/8 - 10,00 MM	72142000	60	5405	KG	36,5	4,3501	158,78	0,00	0,00	0,00	0	0
99	VERGALHAO CA60 4,20 MM	72131000	60	5405	KG	245,904	4,9700	1.222,14	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE Vendedor: 66-ALESSANDRO SAMUEL BERGMANN . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 24/Vlr R$251,60 , 36/Vlr R$14,69 , 99/Vlr R$113,05 . Total R$379,34.24, 36, 99 - SUBST. TRIBUTARIA ICMS RECOLHIDO ANTEC. CONF. DECRETO N 3949 ENTREGA EM CAPANEMA // RUA ANTONIO NUNES SEM NUMERO // ALE TEM A LOCALIZACAO // IDALINO 46 9 9979 2238 24: 36: 99:	

000856

RECEBEMOS DE LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0235 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 31229
SÉRIE: 2

Lojas Quero-Quero S/A - 0235

Rua Ernesto Beuter, 983 - Centro

Sao Lourenco do Oeste - SC

CEP: 89990-970 4933444254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31229
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4220 0896 4182 6402 6952 5500 2000 0312 2911 3325 8163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros /	342200122678730

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
256716277		96.418.264/0269-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	12/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 1 ANDAR	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	0046035381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 844,00	R$ 101,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16				184,9600	184,9600

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VBC/ICMS		VALOR	ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0000000000000025 94	Ferro Construcao CA-50 1/2 12,50MM I2M	72142000	00	6102	PEC	16	52,7500	844,00	844,00	101,28	0,00	12	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP GRC NFE 1.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox. R 179 35 21 25 Isento ou nao sujeito a IPI Contrato 632839104 ZORB 0022537087 0109665500 0921364687 0033269972	

RECEBEMOS DE TELHAS BELTRAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10061
SÉRIE: 2

TELHAS BELTRAO EIRELI

AV ANTONIO SILVIO BARBIERI SALA 5, 1811 - PINHEIRINHO

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85603-000 4699028222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10061
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0816 8827 1100 0177 5500 2000 0100 6110 2650 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141200149827673

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9061089338		16.882.711/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	14/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VER IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA		PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2020
1.716,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.716,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.716,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
110/1	TELHA (GOIVO) ONDULADA ALUZINC - 0,43	68118200	102	5101	UN	5	27,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3/1	TELHA ONDULADA ALUZINC - 0,43MM	72106100	102	5101	MT	57,06	27,0000	1.540,62	0,00	0,00	0,00	0	0
59/1	PARAFUSO PARA TELHAS	73181400	101	5102	UN	140	0,2900	40,60	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PROCON-PR FONE 0800-411512 (041) 3219-7400 www.pr.gov.br/proconpr|	

000053

RECEBEMOS DE SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCID DE ACOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 157611
SÉRIE: 1

SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA

RUA DIONISIO PAESE, 181 - LUTHER KING

Francisco Beltrao - PR

CEP: 85605-145 4635230877

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA [1]

Nº 157611
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTRDLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0813 3427 3900 0123 5500 1000 1576 1111 0035 2555

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRDTOCDLO DE AUTDRIZAÇÃO DE USO
Venda Producao Estabelecimento	141200152663789

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9055113863		13.342.739/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA ME	19.813.051/0001-60	19/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 SALA 01	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Salto do Lontra	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

/2020
.148,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 765,75	R$ 137,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.209,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.148,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
72	Volume(s)				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
5749	CA50 1/2 12,5MM 12 METROS ID	72142000	20	5101	BR	2	57,4600	114,92	72,79	13,10	0,00	18	0
5750	CA50 5/16 8MM 12 METROS ID	72142000	20	5101	UN	30	25,9100	777,30	492,31	88,61	0,00	18	0
5753	CA60 4,2MM 12 METROS ID	72131000	20	5101	UN	40	7,9200	316,80	200,65	36,11	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PLNF_3.4.2.5

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convenio de ICMS 57/95.;;PAF-ECF MD5: bc6239d53604ec92ced9e18698e69040;;PEDIDO: 267614	

RECEBEMOS DE OXICORTE METALURGICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 24537
SÉRIE: 1

OXICORTE METALURGICA LTDA

AV. ANTONIO SILVIO BARBIERI SALA 2, 1811 - PINHEIRINHO

FRANCISCO BELTRAO - PR

CEP: 85603-000 4635241561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24537
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0811 8276 1700 0100 5500 1000 0245 3714 5600 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	141200161732271

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9051675883		11.827.617/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP	19.813.051/0001-60	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VER IDANIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA		PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

2020
4,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.834,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.834,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
230/1	TELHA ONDULADA ALUZINC 0,43	72106100	102	5101	MT	49,86	33,3000	1.660,33	0,00	0,00	0,00	0	0
230/1	TELHA ONDULADA ALUZINC 0,43	72106100	102	5101	MT	4	33,3000	133,20	0,00	0,00	0,00	0	0
238/1	PARAFUSO PARA TELHAS METALICAS	73181400	101	5102	UN	140	0,2900	40,60	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; PROCON-PR FONE 0800-411512 (041) 3219-7400 www.pr.gov.br/proconpr	

000360

RECEBEMOS DE ARCELORMITTAL BRASIL S.A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 24684
SÉRIE: 0

ARCELORMITTAL BRASIL S.A

Rodovia BR-158, 10180 - Industrial

Pato Branco - PR

CEP: 85504-670 4633091000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 24684
SÉRIE: 0
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0817 4697 0101 6847 5500 0000 0246 8411 6289 2085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros.	141200162324247

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9067256651		17.469.701/0168-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA	19.813.051/0001-60	31/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA VEREADOR IDENIR CANELLO, 340	CENTRO	85670-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SALTO DO LONTRA	4635381270	PR	9065775341	

FATURA / DUPLICATA

	002	003
[illegible]/2020	15/10/2020	30/10/2020
[illegible].318,55	R$ 1.318,55	R$ 1.318,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 2.637,27	R$ 474,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.955,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.955,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
130	BR			829,3200	829,3200

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000000176590	CA50 8,00 MM RETO 12,0M 2,5T BPDISTRIB	72142000	20	5102	BR	50	23,3700	1.168,50	779,04	140,23	0,00	18	0
000000000000274633	CA50 10,00MM RETO 12,0M FX 2000KG VT	72142000	20	5102	BR	80	34,8400	2.787,20	1.858,23	334,48	0,00	18	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SAP ECC 6.0

DANFE GERADO POR CLOUD.CONSISANET.COM

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atencao Caso V.Sa. nao receba aviso para pagamento em rede bancaria contactar0800 015 1221 ou atraves do email arcelormittalnetarcelormittal.com.br. A falta do aviso nao isenta a cobranca de juros.Acesse httpnfe.arcelormittal.com.br pbaixar o arquivo XML desta NFe CIDADE SALTO DO LONTA UA IPE N305 LOTEAMENTO JADIM FLOESTA. ASE DE CALCULO ED. A 6666 CONVENIO 3396 Nota 13 do Anexo VI ICMSP DECETO No 8.950 DE 29 DE DEZEMO DE 2016 Operacao Tributavel com Aliquota asica de PisCofins POCONP www.pr.gov.brproconpr 0800411512 ua alameda Cabral 184 Centro CuritibaP CEP 80410210 Fax 41 32197400 D048 Ordem de Vendas 0570728349 UA VEEADO

RESERVADO AO FISCO

PERFYACO - UND 1

Perfyaço Metais

CEP: 89819000 Incr. Estadual: 254440401
CNPJ: 72381213000200 Fax:4933580014
Fone: 33616100

Orçamento
nº 122959
Emissão: 01/09/2020

Cliente: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço: Vereador Idanir Canello, 340 - Bairro: CENTRO
Cidade: SALTO DO LONTRA Estado: PR
CNPJ: 33058 Incr. Estadual: 9065775341
E-Mail: engenharia.qualita@gmail.com CEP: 85670000
Telefone: 999360203 Fax:

Impressão: 01/09/20
Usuário: JONATHAN.LORE
Página: 1

Representante: REGIÃO XXE/PARANÁ

Item	Nosso Cód.	Descrição	Peças	Quantidade	Unidade	Valor Unid.	Valor Total	ICMS	IPI
1	7011	PERFIL U 2.25 X 120 X 40 X 6000 – 20.63	314,000000	6.477,82000	KG	5,830000000	37.765,69	0%	0,00
2	7018	PERFIL U 3.00 X 127 X 50 X 6000 – 30.96	287,000000	8.885,52000	KG	5,830000000	51.802,58	0%	0,00
3	4838	PERFIL UE 3.00 X 75 X 40 X 15 X 6000 - 23.1	323,000000	7.490,37000	KG	5,830000000	43.668,86	0%	0,00
4	734	B REDONDA 3/8 - 3,4	162,000000	550,800000	KG	6,900000000	3.800,52	0%	0,00
5	5799	TUBO RTG 30 X 40 X 2.00 - 13.15 - (120)	60,000000	789,000000	KG	7,120000000	5.617,68	0%	280,88
6	1296	PERFIL CH 8.00 GR - BLANCK PLANO	31,000000	715,000000	KG	6,700000000	4.790,50	0%	0,00
		Medidas: MOD: BLANCK | COMP: 600 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 600 X 600 | LARG T: 600							
		Totais:	1.177,0000	24.908,510			0,00	147.445,83	

Valor Total do Orçamento c/ Impostos: 147.726,71

Observação:

Condições Gerais

*** Validade da Proposta:**
*** Condição de Pagamento**
A COMBINAR
*** Prazo de Entrega:**

*** Frete: FOB, Retira ou à Combinar**

Armazenar em lugar seco, coberto e ventilado. Material de uso não recomendável em ambiente corrosivo.
Descarga sob responsabilidade do Cliente.

Visto Cliente

PERFYACO - UND 1

Perfyaço metais

CEP: 89819000 Incr. Estadual: 254440401
CNPJ: 72381213000200 Fax:4933580014
Fone: 33616100

Orçamento
nº 123737
Emissão: 15/09/2020

Cliente: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço: Vereador Idanir Canello, 340 - Bairro: CENTRO
Cidade: SALTO DO LONTRA Estado: PR
CNPJ: 33058 Incr. Estadual: 9065775341
E-Mail: engenharia.qualita@gmail.com CEP: 85670000
Telefone: 999360203 Fax:

Impressão: 15/09/20
Usuário: JONATHAN.LORE
Página: 1

Representante: REGIÃO XXE/PARANÁ

Item	Nosso Cód.	Descrição	Peças	Quantidade	Unidade	Valor Unid.	Valor Total	ICMS	IPI
1	1296	PERFIL CH 8.00 GR - BLANCK PLANO **Medidas:** MOD: BLANCK | COMP: 600 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 320 X 600 | LARG T: 320	18,000000	222,000000	KG	7,000000000	1.554,00	0%	0,00
2	1196	PERFIL CH 3.75 FQ - BLANCK PLANO **Medidas:** MOD: BLANCK | COMP: 150 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 120 X 150 | LARG T: 120	28,000000	16,000000	KG	8,000000000	128,00	0%	0,00
3	4868	PERFIL U 3.00 - COM GRADE - ESPECIAL **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6800 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 50 X 150 X 50 | LARG T: 188	42,000000	1.289,00000	KG	6,910000000	8.906,99	0%	0,00
4	4868	PERFIL U 3.00 - COM GRADE - ESPECIAL **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 5500 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 50 X 150 X 50 | LARG T: 188	14,000000	348,000000	KG	6,910000000	2.404,68	0%	0,00
5	4868	PERFIL U 3.00 - COM GRADE - ESPECIAL **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 5600 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 50 X 150 X 50 | LARG T: 188	14,000000	354,000000	KG	6,910000000	2.446,14	0%	0,00
6	4868	PERFIL U 3.00 - COM GRADE - ESPECIAL **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 8900 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 50 X 150 X 50 | LARG T: 188	8,000000	322,000000	KG	6,910000000	2.225,02	0%	0,00
8	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOÇA | COMP: 4850 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	10,000000	136,000000	KG	6,800000000	924,80	0%	0,00
9	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 4990 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	92,000000	1.279,00000	KG	6,800000000	8.697,20	0%	0,00
10	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 5170 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	12,000000	173,000000	KG	6,800000000	1.176,40	0%	0,00
11	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 5800 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	8,000000	130,000000	KG	6,800000000	884,00	0%	0,00
12	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MEO: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	30,000000	502,000000	KG	6,800000000	3.413,60	0%	0,00
13	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 5075 | AÇO: AC | SOB: N | MEO: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	16,000000	227,000000	KG	6,800000000	1.543,60	0%	0,00
14	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 5860 | AÇO: AC | SOB: N | MEO: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	8,000000	131,000000	KG	6,800000000	890,80	0%	0,00
15	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL CARTOLA | COMP: 3250 | AÇO: AC | SOB: N | MEO: 20 X 40 X 70 X 40 X 20 | LARG T: 174	32,000000	290,000000	KG	6,800000000	1.972,00	0%	0,00
7	759	CANTONEIRA 1/8 X 1.1/4 - 9.2	240,000000	2.208,00000	KG	7,000000000	15.456,00	0%	0,00
17	4727	PERFIL U 2.25 X 100 X 40 X 6000 - 18.47	20,000000	369,400000	KG	6,910000000	2.552,55	0%	0,00
18	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 32 X 32 X 32 | LARG T: 88	40,000000	338,000000	KG	6,800000000	2.298,40	0%	0,00
16	777	CANTONEIRA 5/16 X 2 - 37	1,000000	37,000000	KG	7,200000000	266,40	0%	0,00

Totais:	633,000000	8.371,4000		0,00	57.740,58

Valor Total do Orçamento c/ Impostos: 57.740,58

Observação:

Condições Gerais

*** Validade da Proposta:**
*** Condição de Pagamento**
A COMBINAR
*** Prazo de Entrega:**

*** Frete: FOB, Retira ou à Combinar**

Armazenar em lugar seco, coberto e ventilado. Material de uso não recomendável em ambiente corrosivo.
Descarga sob responsabilidade do Cliente.

Visto Cliente

33080

ArcelorMittal

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
ROD BR 158 - INDUSTRIAL
PATO BRANCO - PR CEP :85504-670
Tel: (46) 3309-1000

0903.4

ArcelorMittal
Distribuição

ARCELORMITTAL DISTRIBUIÇÃO PATO BRANCO / PR

CLIENTE: 10581720 - CONSTRUTORA SIGMA LTDA
ENDEREÇO: TRAVESSA GIRASSOL 62
BAIRRO: JARDIM FLORESTA
CNPJ/CPF 20.141.411/0001-04

SEGTO: Const.Obras prediais
CEP: 85603-762
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR
I.E/R.G: ISENTO

PESSOA DE CONTATO:
NOME:
TELEFONE: (46) 99360203
FAX:
E-MAIL:

COTAÇÃO
Nº. 536933571
DT. EMISSÃO 14.09.2020
HORA 11:33:10

ENDEREÇO DE ENTREGA : 10581720
TRAVESSA GIRASSOL 62 JARDIM FLORESTA FRANCISCO BELTR PR 85603-762

ENDEREÇO COBRANÇA: 10581720
TRAVESSA GIRASSOL 62 JARDIM FLORESTA FRANCISCO BELTR PR 85603-762

PRAZO ENTREGA:A combinar **TERRITÓRIO:Beltrão - PR** **CANAL:40 Consumidores**
VALIDADE DA PROPOSTA: 15.09.2020

DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PESO (KG)	PR.UNIT (R$)	IPI	Valor(R$) ICMS_ST	TOTAL S/IPI (R$)	TOTAL C/IPI (R$)	TOTAL IPI+ST(R$)	*Ref.Pr.Unit (Kg)*
Setor de Atividade: 10 Construção Civil										
101890 - * CA60 4,20 NERV RETO 12,0 M FX 1000 KG	78	BR	102,024	***7,16***	0,00	0,00	558,48	558,48	558,48	5,47
101894 - * CA60 5,00 NERV RETO 12,0 M FX 2500 KG	17	BR	31,416	***10,12***	0,00	0,00	172,04	172,04	172,04	5,48
176589 - * CA50 6,30 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTRI	37	BR	108,780	***15,48***	0,00	0,00	572,76	572,76	572,76	5,27
176590 - * CA50 8,00 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTRI	42	BR	199,080	***24,95***	0,00	0,00	1.047,90	1.047,90	1.047,90	5,26
176591 - * CA50 10,00 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTR	41	BR	303,564	***37,20***	0,00	0,00	1.525,20	1.525,20	1.525,20	5,02
Quantidade não Totais :	215,00	BR	744,864			0,00	3.876,38	3.876,38	3.876,38	

Disponível

OBSERVAÇÕES :
Favor confirmar disponibilidade de estoque com o vendedor ao confirmar o pedido.

Texto Nota Fiscal/SUFRAMA

Texto OV Expedição/OE

Observações para C.Q.

PAGAMENTO: Venda Pagto Antecipado Rede

PARCELAS: 01 16/09/2020 3876,38

TIPO FRETE: FOB-Franco a bordo-90,00

PEDIDO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

MARIANGELA MARIANGELA

COTAÇÃO

COMERCIAL GERDAU

Número Cotação: -W00471232
Data Cotação: 22/09/2020
Data Validade: 22/09/2020

Dados Emissor
0100411479 - QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340, 340
SALTO DO LONTRA, PR
CNPJ: 19813051000160

Dados Recebedor
0100411479 - QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340, 340
SALTO DO LONTRA, PR
CNPJ: 19813051000160

À: QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP
Email:

Dados Entrega
Tipo de frete: CIF

Gerdau tem o prazer de cotar os seguintes produtos:

Item	Descrição	Qtd.	Qtd. KG	Dt Solicitada	Preço sem IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Carga(ST)	Valor Total
10	BARCHT 2X1/4 A36 6M FX1T	45,540 KG	45,540 KG	22/09/2020	5,16 BRL/KG	18,00 %	0,00 %	0,00 %	235,04 BRL
Prazo de Pagamento:	B010 - Pagamento antecipado com boleto bancário								
20	BARRED 5/16 GG S 6M FX1T	22,500 KG	22,500 KG	22/09/2020	5,16 BRL/KG	18,00 %	0,00 %	0,00 %	116,12 BRL
Prazo de Pagamento:	B010 - Pagamento antecipado com boleto bancário								
30	BARRED 5/8 A36 6M FX1T	400,760 KG	400,760 KG	22/09/2020	5,16 BRL/KG	18,00 %	0,00 %	0,00 %	2.068,31 BRL
Prazo de Pagamento:	B010 - Pagamento antecipado com boleto bancário								
40	CANT 1.1/4X1/8 A36 6M FX1T	18,040 KG	18,040 KG	22/09/2020	4,84 BRL/KG	18,00 %	0,00 %	0,00 %	87,33 BRL
Prazo de Pagamento:	B010 - Pagamento antecipado com boleto bancário								
50	CANT 2.1/2X1/4 A36 6M FX1T	73,200 KG	73,200 KG	22/09/2020	5,16 BRL/KG	18,00 %	0,00 %	0,00 %	377,78 BRL
Prazo de Pagamento:	B010 - Pagamento antecipado com boleto bancário								
		TOTAL KG	560,040 KG						
								TOTAL	**2.884,58 BRL**

Descarga por conta do cliente.
Material sujeito a confirmação de estoque.

Nome: Unser Representações Comerciais Ltda
Telefone: (46) 3055-3445 / (45) 99839-0290
Email: sadiunser@gmail.com

PERFYACO - UND 1

Perfyaço metais

CEP: 89819000 Incr. Estadual: 254440401
CNPJ: 72381213000200 Fax:4933580014
Fone: 33616100

Orçamento
nº 124224
Emissão: 23/09/2020

Cliente: MARCIO BULIGON & CIA LTDA
Endereço: av dos pinheiros, 2420 -
Cidade: SANTA IZABEL DO OESTE
CNPJ: 16435
E-Mail: marcio_buligon@hotmail.com

Bairro: centro
Estado: PR
Incr. Estadual: 3300008800
CEP: 85650000
Telefone: 35421357 Fax:

Impressão: 23/09/20
Usuário: JONATHAN.LORE
Página: 1

Representante: REGIÃO XXE/PARANÁ

Item	Nosso Cód.	Descrição	Peças	Quantidade	Unidade	Valor Unid.	Valor Total	ICMS	IPI
1	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	42,000000	702,000000	KG	7,810000000	5.482,62	0%	0,00
2	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	16,000000	269,000000	KG	7,810000000	2.100,89	0%	0,00
3	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	50,000000	842,000000	KG	7,810000000	6.576,02	0%	0,00
4	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	96,000000	1.592,00000	KG	7,810000000	12.433,52	0%	0,00
5	5023	PERFIL CH 2.00 FQ **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	37,000000	625,000000	KG	7,810000000	4.881,25	0%	0,00
6	5027	PERFIL CH 3.00 F Q **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	2,000000	65,000000	KG	7,810000000	507,65	0%	0,00
7	5027	PERFIL CH 3.00 F Q **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	15,000000	377,000000	KG	7,810000000	2.944,37	0%	0,00
8	5027	PERFIL CH 3.00 F Q **Medidas:** MOD: PERFIL U | COMP: 6000 | AÇO: AC | SOB: N | MED: 40 X 100 X 40 | LARG T: 172	75,000000	1.899,00000	KG	7,810000000	14.831,19	0%	0,00
		Totais:	333,000000	6.371,0000			0,00	49.757,51	

Observação:

Valor Total do Orçamento c/ Impostos: 49.757,51

Condições Gerais

*** Validade da Proposta:**
*** Condição de Pagamento**
A COMBINAR
*** Prazo de Entrega:**

*** Frete: FOB, Retira ou à Combinar**

Armazenar em lugar seco, coberto e ventilado. Material de uso não recomendável em ambiente corrosivo.
Descarga sob responsabilidade do Cliente.

49980

Visto Cliente

8999080

Toledo, 22/09/2020

V10 BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA.

V10 O R C A M E N T O

AV. PARIGOT DE SOUZA - TOLEDO/PR
CNPJ/MF...: 79759320/0001-80
TELEFONE..: 45 2103 2800 FAX.:

E-MAIL....: bortolotto@bortolotto.com.br
INSCRICAO.: 4180073545
CEP.....: 85905380

NUMERO DO ORCAMENTO..: 29868753
EMISSAO.: 22/09/2020 VALIDADE.: 24/09/2020 COND. DE PAGTO.: A VISTA
CLIFOR..: 357138 - QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CONTATO.: .
CNPJ/MF.: 19813051/0001-60

FONE.....: 46 3538 1270
INSCRICAO.: 9065775341

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	PESO	VL. UNITARIO	IPI (%)	VALOR TOTAL
12	20,00 UN	VERGALHAO CA50 1/4 - 6,30 MM	58,80 KG	5,7900	0,00	340,45
24	59,00 UN	VERGALHAO CA50 5/16 - 8,00 MM	274,94 KG	5,7900	0,00	1.591,90
36	83,00 UN	VERGALHAO CA50 3/8 - 10,00 MM	605,90 KG	5,5900	0,00	3.386,98
103	188,00 UN	VERGALHAO CA60 5,00 MM	347,42 KG	6,2900	0,00	2.185,30
188	0,00	ARAME RECOZIDO BWG 18 (35-36 KG)	30,00 KG	9,9700	5,00	314,06
5931	0,00	PREGO GERDAU CC 17 X 27	40,00 KG	10,7700	10,00	473,88

TOTAL ORCAMENTO....: 8.292,57

Alessandro S. Bergmann // 45 9.9141 5801 / 2103 2818 // Skype ale.bortolotto // email ale@bortolotto.com.br

693080

090370

ArcelorMittal

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
ROD BR 158 - INDUSTRIAL
PATO BRANCO - PR CEP :85504-670
Tel: (46) 3309-1000

ArcelorMittal
Distribuição

ARCELORMITTAL DISTRIBUIÇÃO PATO BRANCO / PR

CLIENTE: 10581720 - CONSTRUTORA SIGMA LTDA
ENDEREÇO: TRAVESSA GIRASSOL 62
BAIRRO: JARDIM FLORESTA
CNPJ/CPF 20.141.411/0001-04

SEGTO: Const.Obras prediais
CEP: 85603-762
CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO PR
I.E/R.G: ISENTO

PESSOA DE CONTATO:
NOME:
TELEFONE: (46) 99360203
FAX:
E-MAIL:

COTAÇÃO
Nº. 537028019
DT. EMISSÃO 08.10.2020
HORA 14:37:20

ENDEREÇO DE ENTREGA : 10581720
TRAVESSA GIRASSOL 62 JARDIM FLORESTA FRANCISCO BELTR PR 85603-762

ENDEREÇO COBRANÇA: 10581720
TRAVESSA GIRASSOL 62 JARDIM FLORESTA FRANCISCO BELTR PR 85603-762

PRAZO ENTREGA:A combinar **TERRITÓRIO:Beltrão - PR** **CANAL:40 Consumidores**
VALIDADE DA PROPOSTA: 09.10.2020

DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PESO (KG)	PR.UNIT (R$)	IPI	Valor(R$) ICMS_ST	TOTAL S/IPI (R$)	TOTAL C/IPI (R$)	TOTAL IPI+ST(R$)	*Ref.Pr.Unit (Kg)*
Setor de Atividade: 10 Construção Civil										
101894 - * CA60 5,00 NERV RETO 12,0 M FX 2500 KG	20	BR	36,960	***14,15***	0,00	0,00	283,00	283,00	283,00	7,66
176589 - * CA50 6,30 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTRI	10	BR	29,400	***21,96***	0,00	0,00	219,60	219,60	219,60	7,47
176590 - * CA50 8,00 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTRI	30	BR	142,200	***35,40***	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	7,47
176591 - * CA50 10,00 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTR	35	BR	259,140	***52,78***	0,00	0,00	1.847,30	1.847,30	1.847,30	7,13
176807 - * CA50 12,50 MM RETO 12,0M 2,5T BP/DISTR	8	BR	92,448	***78,46***	0,00	0,00	627,68	627,68	627,68	6,79
[illegible]95 - * CA50 16,00 MM RETO 12,0M 2,5T	2	BR	37,872	***128,56***	0,00	0,00	257,12	257,12	257,12	6,79
(*) Quantidade não disponível Totais :	105,00	BR	598,020			0,00	4.296,70	4.296,70	4.296,70	

OBSERVAÇÕES :
Favor confirmar disponibilidade de estoque com o vendedor ao confirmar o pedido.

Texto Nota Fiscal/SUFRAMA

Texto OV Expedição/OE

Observações para C.Q.

PAGAMENTO: Venda prazo boleto 21 dd

PARCELAS: 01 03/11/2020 4296,70

TIPO FRETE: FOB-Franco a bordo-80,00

PEDIDO SUJEITO A CONFIRMAÇÃO

MARIANGELA MARIANGELA

Anexo V

Cálculo do reajuste dos preços unitários dos insumos

CÁLCULO DO REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS

CONTRATUAL													REAJUSTADO		REEQUILÍBRIO
ITEM	FONTE	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	CUSTO UNIT. S/ BDI (R$)	MATERIAL (R$)	M.O. (R$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R$)	MATERIAL (R$)	M.O. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	VALOR DO REEQUILÍBRIO
			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO RURAL E URBANO 6 SALAS DE AULA												
1.2			INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)												
1.2.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	1.576,86			1.996,62	37.304,85	24.869,90	62.174,75	R$ 2.653,90	82.642,42	20.467,67
1.3			**SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LAJES**												
1.3.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	26,64	1.218,87			1.543,33	24.668,59	16.445,72	41.114,31	R$ 2.653,90	70.699,88	29.585,57
1.14			**COBERTURA**												
1.14.3	Comp	06	ESTRUTRA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	0	396,11	71,50			90,53	21.515,90	14.343,94	35.859,84	R$ 148,00	58.624,42	22.764,58
1.14.4	SINAPI-I	7243	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	396,11	23,47			29,72	7.063,43	4.708,96	11.772,39	R$ 51,53	20.410,17	8.637,78
												R$ 150.921,29		R$ 232.376,89	R$ 81.455,50

BDI 26,62%

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Fiscal de Contrato para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do pedido de reequilíbrio.

Capanema, 24 de novembro de 2020

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 14:22
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: parecer técnico e pranchas em CAD
Anexos: PROJESTCRASrevisão 26 10 2020.dwg; TELEFÔNICO CRAS.dwg; parecer técnico 06 2020.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo o parecer técnico nº 06/2020, datado de 10/11/2020, juntamente com as pranchas faltantes em dwg , correspondente a resposta do protocolo nº 3123/2020 e 3124/2020, datado de 06/11/2020.

att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

00[illegible]

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
QUALITÁ ENGENHARIA LTDA-EPP
CNPJ Nº 19813.051/0001-60
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 340 CENTRO
SALTO DO LONTRA -PR

Com relação ao Contrato Administrativo nº 225/2020 cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, oriundo do certame licitatório Tomada de Preços nº 06/2020 no que tange a prazos de execução e vigência do contrato em epígrafe segue o seguinte.

Nos nossos controles foi medido em 27/11/2020 um acumulado total da obra de 31,11%, com isso falta 68,89% de execução da mesma.

O prazo de execução da obra venceu em 01/01/2021, já o prazo de vigência vencerá em 25/07/2021.

Diante o exposto acima **NOTIFICO A EMPRESA EXECUTORA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS SE PRONUNCIE SOBRE A MATÉRIA, UMA VEZ QUE A EXECUÇÃO EXPIROU E SE HOUVER INTERESSE POR PARTE DA EMPRESA EXECUTORA EM CONTINUAR A OBRA, FAÇA A SUA SOLICITAÇÃO DE**

080878

ADITAMENTO DE PRAZO FUNDAMENTADA COM PRAZOS DETERMINADOS PARA QUE POSSAMOS PASSAR TAL ASSUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL, NO INTUÍTO DE TOMAR CIENCIA DO ACONTECIDO, PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS CABIVEIS.

Capanema, 21 de janeiro de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal de Capanema PR
CREA RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296/D

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 14:40
Para: 'Engenharia Obras'
Assunto: NOTIFICAÇÃO CRAS
Anexos: NOTIFICAÇÃO CRAS.pdf

Boa tarde,

Segue em anexo a notificação referente a obra em epigrafe para providencias.

att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
Qualita Engenharia Ltda. - ME
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia qualita@gmail.com

000878

Salto do Lontra – PR, 22 de Novembro de 2021.

Ofício n° 02/21

Sr. Eng. Rubens Luís Rolando Souza
Departamento de Engenharia
Municipio de Capanema - PR.

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ 19.813.051/0001-60, com sede na Rua Vereador Idanir Canello, n° 340, Centro, na cidade de Salto do Lontra – PR, vem através deste informar a **CONTRATANTE**, que em relação ao Contrato n° 225/2020, datado e assinado em 26 de maio de 2020, referente à **Construção do Centro de Referência de Assistência Social**, que em virtude da escassez de materiais/insumos causada pela pandemia, dificuldade de entrega desses materiais/insumos, recesso das industrias no final do ano e as chuvas ocorridas durante o periodo de execução do objeto, a **CONTRATADA** afirma que o cronograma físico financeiro da obra sofreu alterações, e a empresa não conseguiu cumprir o prazo previsto para finalização e entrega do objeto contratado, por isso, vem através deste, **SOLICITAR aditivo de prazo de execução** por mais de 120 (cento) dias.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente

PP.

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello. 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra PR

Processo: 174/2021
Data: 25/01/2021 Hora: 09:33
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

ANEXOS

Dois terços da indústria estão com dificuldade de comprar matéria-prima
Pesquisa da CNI revela que o setor está sem estoque e cobrando caro para recompor produção, elevando preços
Por Josette Goulart ...
Leia mais em: https://veja.abril.com.br/economia/dois-tercos-da-industria-esta-com-dificuldade-de-comprar-materia-prima/

Reajustes Abusivos Dos Insumos E Falta De Materiais Devem Prejudicar Andamento Das Obras
https://miriangasparin.com.br/2020/09/reajustes-abusivos-dos-insumos-e-falta-de-materiais-devem-prejudicar-andamento-das-obras/

Construção civil sofre com escassez de materiais e alta dos preços
https://www.folhadelondrina.com.br/economia/construcao-civil-sofre-com-escassez-e-alta-de-materiais-3024044e.html

Construção civil enfrenta alta nos preços e falta de matéria-prima
https://www.clicoeste.com.br/construcao-civil-enfrenta-alta-nos-precos-e-falta-de-materia-prima/

Arquitetos do Sul relatam "apagão" de materiais da construção civil
http://revistaarea.com.br/arquitetos-do-sul-relatam-apagao-de-materiais-da-construcao-civil/

Construção civil enfrenta alta nos preços e falta de matéria-prima
https://diregional.com.br/diario-do-iguacu/cotidiano/construcao-civil-enfrenta-alta-nos-precos-e-falta-de-materia-prima

Para enfrentar escassez de aço, empresas se unem e importam matéria-prima da Turquia
https://sindusconpr.com.br/para-enfrentar-escassez-de-aco-empresas-se-unem-e-importam--5228-p

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Fiscal de Contrato para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do aditivo de prazo de vigência e execução

Capanema, 25 de janeiro de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

000881

PARECER TÉCNICO Nº 07/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS -EM ETENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA EM CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao protocolo nº 174/2021 datado de 25/01/2021 na qual nos solicita um aditivo de prazo de execução do contrato administrativo em epigrafe.

Todos os acontecimentos ocorridos na obra em questão, obrigatoriamente deveriam estar encadernados no Processo Licitatório, justamente para que qualquer pessoa que tenha acesso ao processo tenha um histórico da obra como um todo, como diário de obras por exemplo, motivos pelos quais foram concedidos aditivos de prazo ou de valores, medições, notas fiscais e demais situações que ocorrerem no decorrer do contrato administrativo.

Pois bem, a referida obra me foi repassada pelo fiscal de contrato anterior na segunda quinzena de dezembro de 2020, com o vencimento do prazo de execução vencido em 01/01/2021 e vigência a vencer em 25/07/2021.

Solicitei a Comissão Permanente de Licitações acesso ao processo licitatório a fim de me atualizar sobre os dados da obra. Observei estudando o processo todo, que faltam informações

complementares para que me subsidie a formatar uma opinião técnica para emissão de pareceres quanto as solicitações da empresa executora.

Neste diapasão, como no processo ficou claro que a obra já tinha vencido o prazo de execução, num primeiro momento notifiquei a empresa executora, conforme folhas nº 0874 e 0876 do PA, a fim de que se manifeste sobre as justificativas fundamentadas para o atraso do cronograma da obra e se for de interesse da mesma que solicite dilatação dos prazos.

Paralelo a isso solicitei ao antigo fiscal do contrato um relatório técnico fazendo uma descrição de todos os dados relevantes para que se possa dar sequencia no andamento da obra. O conteúdo do relatório do colega não abordou os motivos do atraso do cronograma.

A fundamentação feita pela empresa executora nas folhas nº 0878 e 0879 do PA não se sustentam na minha opinião, entretanto como tal situação é ATÍPICA. Em analise constatei, que falta medir 63,29% para finalizar a obra e em vistoria na data de hoje, verifiquei que o que foi executado está muito bem feito, sendo assim como é de interesse do município, nesta situação cabe a dilatação do prazo, tanto de execução como de vigência, seguindo em anexo um novo cronograma físico financeiro dos prazos de execução e vigência dimensionados para a finalização da obra.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DIMENSIONADO PARA FINALIZAR A OBRA										
Descrição da Obra	Valor R$	Valor medido	Saldo a medir	Dias Consecutivos						Totais
	Total	% acumulado	Acumulado	15/02/2021	15/03/2021	15/04/2021	15/05/2021	15/06/2021	25/07/2021	
Construção do CRAS		36,71%	63,29%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,29%	100,00%
	604.760,00	218.744,13	386.015,87	60.476,00	90.714,00	60.476,00	60.476,00	60.476,00	53.397,87	604.760,00

CRONOGRAMA FÍSICO DO DIMENSIONAMENTO DA VIGÊNCIA DA OBRA						
Descrição da Obra	Dias Consecutivos					
	25/07/2021	25/08/2021	25/09/2021	25/10/2021	25/11/2021	25/12/2021
Construção do CRAS						

É O PARECER:

*Diante ao explicitado, sou favorável para que se proceda o aditivo de prazo de execução ficando a data limite de **25/07/2021** o término da execução e **25/12/2021** o término da vigência*

Capanema, 03 de fevereiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Município de Capanema-PR

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

PARECER TÉCNICO Nº 08/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao protocolo nº 3287/2020 datado de 23/11/2020 na qual nos solicita um reequilíbrio financeiro do contrato em epígrafe, segue o seguinte.

Cabe observar que o mérito de acatar ou não o solicitado pela empresa executora, contidos nas folhas nº 0796 a 00806 do PA, é matéria jurídica, tendo essa atribuição a procuradoria municipal.

Na qualidade de engenheiro fiscal do contrato cabe a mim analisar os números propostos e calcular o que está dentro da legalidade prevista na legislação, a fim de subsidiar a procuradoria no seu parecer jurídico.

CÁLCULO:

O Reequilíbrio econômico-financeiro ou recomposição de preços se dá no sentido de equilibrar a equação financeira da relação firmada entre a Administração e o Contratado prejudicado.

Neste intuito, o cálculo do reequilíbrio será através da comparação dos valores dos serviços solicitados dos preços da

proposta da empresa executora, com os preços tirados da tabela mais atual do SINAPI, que no nosso caso é de dezembro de 2020, conforme correio eletrônico enviado por parte da REGOC/CV abaixo datado de 01/02/2021.

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: REGOVCV - RE Governo Cascavel/PR <regovcv@caixa.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021 16:49
Assunto: INFORMATIVO REGOV/CV nº 001/2021 - Planilhas de Referência - SINAPI_DEZEMBRO-2020
Anexos: Referência 12-2020.zip

E-mail classificado como #PUBLICO

INFORMATIVO REGOV/CV nº 001/2021

Cascavel/PR, **01 de Fevereiro de 2021.**

Senhor Gestor Municipal de Convênios e Contratos (GMC),

1. Segue em anexo a planilha de serviços SINAPI referentes à **DEZEMBRO/2020** com/sem desoneração.

   1.1. **Referência 12-2020 (não alterar nome)**: versão adaptada para utilização na **PLANILHA MÚLIPLA (Versão 3.0.5)** e na **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** (PO_MO27476).

2. Destaca-se que os anexos tem formato diferente dos relatórios disponibilizados pela CAIXA na página na *Internet*, sendo, portanto, que não nos responsabilizamos por eventuais diferenças que possam existir frente ao relatório contido no site, recomenda-se a conferência com os relatórios disponibilizados nos seguintes endereços:

   2.1. Relatório SINAPI Desonerado: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pr/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PR_122020_Desonerado.zip
   2.2. Relatório SINAPI Não Desonerado: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pr/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PR_122020_NaoDesonerado.zip

3. Solicita-se disponibilizar em tempo hábil os referidos arquivos aos responsáveis técnicos (Engenheiros/Arquitetos) vinculados ao vosso município.

4. Endereços para *download* dos arquivos Planilha Múltipla e Planilha Orçamentária:

   4.1. Planilha Múltipla: http://www.caixa.gov.br/Downloads/ogu-modelos-de-engenharia/PLANILHA_MULTIPLA_V3_05.zip
   4.2. Planilha Orçamentária: http://www.caixa.gov.br/Downloads/ogu-modelos-de-engenharia/PO_e_CFF_MO27476v008.zip

5. Por oportuno, recomenda-se a leitura do *Manual de Orientações Técnica de Engenharia aos Convenentes OGU*, disponível para *download* no seguinte local:

   5.1. http://www.caixa.gov.br/Downloads/ogu-modelos-de-engenharia/Manual_de_Orientacoes_Tecnicas_de_Engenharia_aos_Convenentes_OGU_V05.pdf

6. Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato.

Atenciosamente

Paul Albert Kopf
Arquiteto
REGOV – Cascavel/PR

Na sequencia segue abaixo a planilha orçamentária original da proposta.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA PROPOSTA DA EMPRESA EXECUTORA						
Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quantidade	R$ unitário	R$ total
1.2.1	95.957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	31,14	1.996,62	62.174,75
1.3.1	95.957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	26,64	1.543,33	41.114,31
1.14.3	composição	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00 M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	396,11	90,53	35.859,84
1.14.4	7.243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	396,11	29,72	11.772,39
		TOTAL				**150.921,29**

Segue a composição de custo unitário do item 1.14.3 com valores atualizados do SINAPI.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 9M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

Código SINAP	DESCRIMINAÇÃO	UNID	Coef.	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	MÃO DE OBRA				
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,526	21,03	11,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,526	17,52	9,22
	TOTAL DO ITEM				20,28
2	MATERIAL				
10966	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	KG	7,515	8,60	64,63
	TOTAL DO ITEM				64,63
3	EQUIPAMENTO				
	TOTAL DO ITEM				-

Equipamento	R$ -
Material	R$ 64,63
Mão de Obra	R$ 20,28
Total da Composição	**R$ 84,91 / UNID**

OBSERVAÇÃO: FOI ADOTADO O SINAPI DEZEMBRO DE 2020

De posse da composição, segue a planilha demonstrativa do reequilíbrio financeiro.

PLANILHA DEMONSTRATIVA DO REEQUILIBRIO

Item	Código SINAPI	Descrição	Unidade	Quant	R$/unitário sem BDI	Bdi 26,62%	R$/Unitário Total	Desconto 13,70%	R$/unitário Reequilibrado	R$/total Reequilibrado
12.1	95.957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_012017	M3	31,14	2.400,51	639,02	3.039,53	416,42	2.623,11	81683,67
13.1	95.957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_012017	M3	26,64	2.400,51	639,02	3.039,53	416,42	2.623,11	69.879,67
14.3	composição	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VAO LIVRE EM ATE 9,00 M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	396,11	84,91	22,60	107,51	14,73	92,78	36.750,97
14.4	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	396,11	51,21	13,63	64,84	8,88	55,96	22.165,81
		TOTAL								211.459,12

Na sequencia segue o resumo financeiro dos valores originais, valores reequilibrados e a diferença a ser efetivamente paga a empresa.

RESUMO FINANCEIRO	
VALOR DO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO	R$ 150.921,29
VALOR DO ORÇAMENTO REEQUILIBRADO	R$ 210.480,12
DIFERENÇA	**R$ 59.558,84**

É O PARECER:

Diante ao cálculo explicitado no presente parecer, o valor a ser implementado para que a equação financeira da relação entre as partes não seja prejudicada é de **R$ 59.558,94 (cinquenta e nove mil com quinhentos e cinquenta e oito reais com noventa e quatro centavos).**

Solicito a Comissão Permanente de Licitações que encaminhe este PA a Procuradoria Municipal de Capanema na pessoa do Eminente Procurador Municipal Dr. Romanti Ezer Barbosa a fim de que se pronuncie sobre a presente matéria.

Capanema, 05 de fevereiro de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Municipal - Capanema-PR
CREA RS-88296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

D E S P A C H O

Com relação ao Processo Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Procurador Jurídico para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do aditivo de prazo de execução.

Capanema, 04 de fevereiro de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

080891

Senhora Presidente da CPL,

Em atenção ao Protocolo 174/2021, a PGM não se opõe a realização de aditivo dos prazos de vigência e execução, de acordo e com âmparo nos prazos indicados pelo Engenheiro civil municipal no Parecer Técnico nº. 07/2021.

De igual sorte, com relação ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro (Protocolo nº: 3287/2020), a PGM não se opõe ao reequilíbrio nos moldes e valores indicados no Parecer Técnico nº. 08/2021.

É o parecer.

Capanema, 04 de fevereiro de 2021

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 55.675

Município de Capanema - PR

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 255/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Acato a Manifestação Jurídica datada de 04/02/2021 pelo aditivo de Prazo de Vigência, Execução e Valor.

Solicito ao Setor de Licitações para que tome as devidas Providências no sentido da elaboração do Termo Aditivo.

Capanema, 18 de fevereiro de 2021

Américo Pellé
Prefeito Municipal

000893

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 255/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, notifico a empresa da resposta do seu pedido de Aditivo de Prazo de Execução e valor, segue em anexo cópia do Parecer técnico e Manifestação Jurídica para vosso conhecimento.

Capanema, 18 de fevereiro de 2021

Roselia Kruger Becker Pagani
Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

000894

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em:	quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 10:44
Para:	'engenharia.qualita@gmail.com'
Assunto:	RESPOSTA DO SEU PEDIDO DE REEQUILIBRIO E PRAZO TOMADA DE PREÇOS 06/2020
Anexos:	NOTIFICAÇÃO EMPRESA QUALITÁ.pdf

0089

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 10:44
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00009.txt

The original message was received at Thu, 18 Feb 2021 10:44:00 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.qualita@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.qualita@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

0000896

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 255/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, informo que há dotação orçamentária para Aditivo conforme orçamento abaixo:

Valor do Aditivo: 59.558,84 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	3720	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Capanema, 24 de fevereiro de 2021

Cleomar Walter
Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2
CPF 723.903.959-53

000897

A Sra.

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira/Membro da comissão

Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 255/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, informo que há dotação orçamentária para Aditivo prazo de Vigência e Execução conforme orçamento abaixo:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	3720	11.002.08.244.0801.1320	000	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

Capanema, 24 de fevereiro de 2021

Cleomar Walter
Tec.Cont. CRC: PR 046483/O-2
CPF 723.903.959-53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.813.051/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:09:52 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.
Código de controle da certidão: **7322.3DC1.12AE.4E60**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CNPJ: 76.205.707/0001-04 ESTADO DO PARANÁ

Secretaria da Fazenda - Departamento de Tributação e Cadastro Técnico

000899

CERTIDÃO NEGATIVA

CONTRIBUINTE: 83850
NOME.....: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF....: 19.813.051/0001-60
ENDEREÇO....: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO , 340 CENTRO
MUNICIPIO...: SALTO DO LONTRA UF: PR

FINALIDADE: Consulta de débito

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no Cadastro de Contribuinte do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saltodolontra.pr.gov.br/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 18/02/2021.
Válida até: 20/03/2021.
Código/Ano da certidão.....: 329 / 2021
Código da certidão.....: 405514605405514

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023507115-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **19.813.051/0001-60**
Nome: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/06/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/02/2021 10:28:54)

000901

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.813.051/0001-60
Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 340 ANDAR 1 / CENTRO / SALTO DO LONTRA / PR / 85670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2021 a 04/03/2021

Certificação Número: 2021020304213556491106

Informação obtida em 18/02/2021 10:31:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

minuta
1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Leis nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 6/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 26/05/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 6/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 04/02/202, fica prorrogado o prazo de Execução até 25/07/2021 e Vigência até 25/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

000903

minuta

2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 225/2020, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** e a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**.

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **Sr. AMÉRICO BELLÉ**, abaixo assinado, e de outro lado a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA DA**, pessoa jurídica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.813.051/0001-60, doravante designada **CONTRATADA** neste ato por seu representante legal, **ANTONIO CARLOS SCOTTI** CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato n° 225/2020**, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade **Tomada de preços n° 6/2020** e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em **26/05/2020**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, por comum acordo das partes e sustentado na Manifestação Jurídica datada de 04/02/2021 emanado pela Procuradoria do Município, adita-se ao contrato 225/2020 o valor de **R$ 59.558,84 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o valor refere-se a Reequilibrio Econômico Financeiro.**

CLÁUSULA SEGUNDA.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 24 de fevereiro de 2021.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

Prefeito Municipal

3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 230/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 6/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 01/07/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 6/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA – CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 844075/2017, PROCESSO Nº 1043821-85/2017, em atendimento a manifestação Jurídica datada de 25/01/2021, fica prorrogado o prazo de Execução para 30/01/2021 e sua Vigência prorrogada até 30/04/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 29 de janeiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Leis nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 6/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 26/05/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 6/2020, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 04/02/202, fica prorrogado o prazo de Execução até 25/07/2021 e Vigência até 25/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2021
Pregão Nº 08/2020
Data da Assinatura: 19/02/2021.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO PARA USO EM OCASIÕES DIVERSAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2021
Pregão Nº 08/2020
Data da Assinatura: 19/02/2021.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA .
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TURISMO PARA USO EM OCASIÕES DIVERSAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R$62.404,03 (Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Três Centavos).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

TERMO DE RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o nº 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO BELLÉ e do outro lado a Empresa NESTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.665.378/0001-23, situada a AV INDEPENDÊNCIA, 1096 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, cidade de Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)CLAUDINEIA ZABOTE BERTOCHI, inscrito(a) no CPF nº 037.748.129-77, residente e domiciliado(a) em RUA MINAS GERAIS, 367 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SÃO JOSE OPERARIO, na cidade de Capanema/PR na qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, referente ao Processo Licitatório Pregão 8/2020, Ata de Registro de Preços nº 58/2020, em conformidade com a cláusula nona, item 9.2.1. Por razões de interesse público da Ata de

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMERICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrito no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Leis nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 26/05/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 6/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 04/02/202, fica prorrogado o prazo de Execução até 25/07/2021 e Vigencia até 25/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1060 - Centro - 85760-000
Fone:(0xx85)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2021

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR AMD PARA ATUALIZAÇÃO DE PLACAS MÃE RECEBIDAS DA RECEITA FEDERAL E POSTERIOR UTILIZAÇÃO OPERACIONAL. , conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da **Lei 8.666/93**.

Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: **R$** 989,90(Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2021
Processo dispensa Nº 07/2021
Data da Assinatura: 24/02/2021.
Contratante: Município de Capanema-Pr
Contratada: ALINI MARTINI - ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR AMD PARA ATUALIZAÇÃO DE PLACAS MÃE RECEBIDAS DA RECEITA FEDERAL E POSTERIOR UTILIZAÇÃO OPERACIONAL.
Valor total: R$989,90 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais).
Américo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1060 - Centro - 85760-000
Fone:(0xx85)3552-1321
CAPANEMA - PR

Município de Capanema - PR

3.º Termo Aditivo ao Contrato nº 230/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 – CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 6/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 01/07/2019, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 6/2019, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA – CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 844075/2017, PROCESSO Nº 1043821-85/2017**, em atendimento a manifestação Jurídica datada de 25/01/2021, fica prorrogado o prazo de **Execução** para **30/01/2021** e sua **Vigência** prorrogada até **30/04/2021**.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 29 de janeiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1060 - Centro - 85760-000
Fone:(0xx85)3552-1321
CAPANEMA - PR

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 008/2021

O MUNICIPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 008/2021, conforme descrito abaixo:

OBJETO: aquisição de gás medicinal – oxigênio - para uso nas unidades de saúde, ambulâncias e tratamento domiciliar de pacientes do Município de Planalto – PR.

VALOR TOTAL: R$ 50.880,00 (Cinquenta mil, oitocentos e oitenta reais)

DATA DA ABERTURA: 11 de março de 2021 – às 09:00 (nove) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze - Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná
Prefeito Municipal: Américo Bellé
Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan
Secretária de Administração Interina: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski
Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz
Secretária da Familia e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes
Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti
Secretária da Indústria, Comércio e Turismo: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre
Secretário de Saúde: Jonas Welter
Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329
Fax: (46) 3552-3217
E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br
Capanema - Paraná
Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente
Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário
Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário
Vereador: Cladir Sinesio Klein
Vereador: Dirceu Alchieri
Vereador: Geancarlo Denardin
Vereador: Valdomiro Brizola
Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATÓRIOS

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2020, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAPANEMA e a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. AMÉRICO BELLÉ, abaixo assinado, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA DA, pessoa jurídica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, doravante designada CONTRATADA neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 225/2020, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade Tomada de preços nº 6/2020 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA.
Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 26/05/2020, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, por comum acordo das partes e sustentado na Manifestação Jurídica datada de 04/02/2021 emanado pela Procuradoria do Município, adita-se ao contrato 225/2020 o valor de R$ 59.558,84 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o valor refere-se a Reequilibrio Econômico Financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA.
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 24 de fevereiro de 2021.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 230/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CAPANEMA e a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA.

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. AMÉRICO BELLÉ, inscrito no CPF/MF sob o nº 240.595.879-15 abaixo assinada, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA DA, pessoa jurídica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, doravante designada CONTRATADA neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 230/2019, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade Tomada de preços nº 06/2019 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 01/07/2019, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA – CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 844075/2017, PROCESSO Nº 1043821-85/2017, em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 25/01/2021 emanado pela Procuradoria do Município, adita-se o valor de R$ 7.346,93 (Sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) ao valor original do contrato 230/2019, esse valor refere a Reequilibrio Econômico Financeiro.

Município de Capanema - PR

.° Termo Aditivo ao Contrato nº 93/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa DESENVOLVER GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada a RUA MANOEL CLAUDINO BARBOSA, 1625 SALA 04, 1º ANDAR - CEP: 85813898 - BAIRRO: IGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o nº 17.770.952/0001-97, neste ato por seu representante legal, ALYSON AUGUSTO PADILHA, CPF:020.634.939-44 ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 5/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/03/2020, objeto do Edital de licitação Modalidade Tomada de Preços nº 5/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR.**, em atendimento a manifestação Jurídica datada de 25/02/2021 fica prorrogado o prazo de vigência desse contrato até 04/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam a presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 25 de fevereiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ALYSON AUGUSTO PADILHA
Representante Legal
DESENVOLVER - GESTAO E PLANEJAMENTO - EIRELI - ME
Contratada

Município de Capanema - PR

4.º Termo Aditivo ao Contrato nº 230/2019, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** e a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **Sr. AMÉRICO BELLÉ**, inscrito no CPF/MF sob o nº 240.596.879-15 abaixo assinado, e de outro lado a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA DA**, pessoa jurídica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, doravante designada **CONTRATADA** neste ato por seu representante legal, **ANTONIO CARLOS SCOTTI** CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato nº 230/2019**, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade **Tomada de preços nº 06/2019** e mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUBULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 01/07/2019, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA - CENTRO DIA DO IDOSO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 844075/2017, PROCESSO Nº 1043821-85/2017**, em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 25/01/2021 emanado pela Procuradoria do Município, altera-se o valor de **R$ 7.346,93 (Sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos)** ao valor original do contrato 230/2019, esse valor refere a Reequilíbrio Econômico Financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, permanecem inalteradas.

. por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 24 de fevereiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

Município de Capanema - PR

2.º Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2020, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** e a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **Sr. AMÉRICO BELLÉ** abaixo assinado, e de outro lado a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA DA**, pessoa jurídica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, doravante designada **CONTRATADA** neste ato por seu representante legal, **ANTONIO CARLOS SCOTTI** CPF 072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato nº 225/2020, em decorrencia das disposições do edital de licitação, modalidade **Tomada de preços nº 6/2020** e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em **26/05/2020**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, por comum acordo das partes e sustentado na Manifestação Jurídica datada de 04/02/2021 emanado pela Procuradoria do Município, altera-se o contrato 225/2020 o valor de **R$ 59.558,84 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o valor refere-se a Reequilíbrio Econômico Financeiro.**

CLÁUSULA SEGUNDA.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 24 de fevereiro de 2021.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Preção Presencial nº. 005/2021, lavrada em 25 de fevereiro de 2021, HOMOLOGO o resultado final do Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por item, de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Contratação de empresa com vistas à prestação de serviços de médicos para atendimento na Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.
EMPRESA: BIANCA DOIMO SOUSA- CLINICA MEDICA.
LOTE: 04.
ITEM: 01.
VALOR TOTAL: R$ 246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte reais)

EMPRESA: BOARETTO E LATTMANN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.
LOTE: 01 e 02.
ITEM: 01.
VALOR TOTAL: R$ 246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte reais).

DATA: 26 de fevereiro de 2021.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, nº 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

DATA DA ASSINATURA: 26 de Fevereiro de 2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTRATADA: BOARETTO E LATTMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa com vistas à prestação de serviços de médicos para atendimento na Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: R$ 246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26 de fevereiro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI, na qualidade de Pregoeira do Município de Planalto, Estado do Paraná, nomeada pela Portaria nº 014/2021, de 05 de janeiro de 2021, em cumprimento a Lei Federal de nº 10.520 de 31 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PÚBLICO, o resultado Público de Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO**, referente:

1. Objeto da Licitação
Contratação de empresa com vistas à prestação de serviços de médicos para atendimento na Secretaria de Saúde deste Município de Planalto.

2. Empresas Participantes:
2.1 – BIANCA DOIMO SOUSA- CLINICA MEDICA
Situação: Classificada.
2.2 – BOARETTO E LATTMANN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Situação: Classificada.

3. Empresa Vencedora:
3.1 – **BIANCA DOIMO SOUSA- CLINICA MEDICA**, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 40.940.378/0001-09, situada na Av. Rio Grande do Sul, nº 760, Centro, Município de Planalto, estado do Paraná, classificada em 1º lugar no item 01 do lote 04, totalizando a importância de R$ 246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte reais).
3.2 – **BOARETTO E LATTMANN SERVICOS MEDICOS LTDA – ME** pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 34.465.952/0001-00, situada na Rua Osvaldo Aranha, nº 889, Apto 701, Município de Pato Branco, estado do Paraná, classificada em 1º lugar no item 01 do lote 01 e item 01 do lote 02, totalizando a importância de R$ 246.720,00 (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte reais)

4. Data da Abertura:
4.1 – A Licitação Pregão Presencial Nº 005/2021 de 15 de fevereiro de 2021, teve sua abertura em sessão realizada pelo Pregoeiro no dia 25 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, na Praça São Francisco de Assis, nº 1583, Centro.

Planalto, Estado do Paraná, em 26 de fevereiro de 2021.

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoeira

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

Processo: 885/2021
Data: 31/03/2021 Hora: 01:29
Assunto:
SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANE
Requerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ.

Ref.: Cálculo do pleito de reequilíbrio econômico financeiro em relação ao Contrato Administrativo no 255/2020 - Tomada de Preços n° 6/2020 - Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS", em atendimento ao CR 872817 I20 18/MC/CAIXA.

Prezados senhores,

Tendo como referência o parecer técnico n° 08/2021, emitido em 05 de fevereiro de 2021, pelo Sr. Engenheiro Civil Rubens Luis Rolando Souza, viemos através deste, **APRESENTAR** uma nova solicitação de reequilíbrio econômico financeiro levando-se em consideração a variação dos preços unitários da planilha SINAPI.

Metodologia

- Para o cálculo dos valores, foi utilizado como parâmetro as planilhas SINAPI Desoneradas para o estado do Paraná entre os meses de maio/2020 (data de apresentação da proposta) e fevereiro de 2021;
- O cálculo da variação dos preços foi realizado confrontando o preço unitário de cada serviço na data da sua aplicação, com o preço deste mesmo serviço na data da apresentação da proposta comercial (maio de 2020);
- Foi desenvolvido um cronograma físico/financeiro que retrata os valores medidos em cada mês. Esse cronograma representa a data de aplicação dos insumos, consequentemente, a data referencial dos seus preços para cálculo da variação;
- Levou-se em consideração tanto as variações dos preços unitários positivas quanto as variações negativas;
- Em virtude da planilha referencial SINAPI do mês de março de 2021 ainda não ter sido publicada, utilizou-se os preços unitários da planilha de fevereiro de 2021 para retratar o preço dos serviços executados no mês de março de 2021. Caso, até na data de análise e fechamento dos valores deste pleito houver a publicação da planilha referencial de março/2021, esta poderá ser considerada e os valores revistos;
- Naturalmente, alguns serviços constantes na tabela Sinapi caem em desuso ou suas composições são revisadas gerando novos códigos. Nessas situações, foram atribuídos novos códigos com serviços que guardam similaridade com o serviço original para realizar o confronto entre os preços na data da proposta e a data de aplicação do insumo. As células das composições que foram substituídas foram marcadas na cor laranja para sua correta identificação, e

Vinicius José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

Para garantia da precisão do cálculo da variação do preço do serviço que foi substituído, utilizou-se o preço substituto tanto no mês de maio/2020 (data da proposta) quanto do mês de execução do serviço, conforme cronograma. Desta maneira, a variação do valor, em percentual, foi aplicada sobre o preço original da proposta;

Solicitamos, portanto, que seja considerada a variação de **R$ 54.186,96 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos)**, conforme planilha em anexo.

Em virtude da complexidade dos cálculos apresentados na planilha de cálculo, disponibilizamo-nos para esclarecimento de quaisquer dúvidas ou encaminhamentos complementares.

Saldo do Lontra/PR, 31 de março de 2021.

Andrei José Seiv
Engenheiro Civ
CREA/SC 122

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ N° 19.813.051/2021

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA-EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
Centro CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

[illegible] CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item	Fonte	Código SIMILAR	Descrição	Preço Total (R$)	Código ORIGINAL		CUSTO UNIT. EM MAI/20	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	[illegible] VALOR	VARIAÇÃO	
			[illegible] DE CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA S[illegible]	[illegible]													
1			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCAT[illegible]	[illegible]													
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES	[illegible]		1,00		100% R$ 8.202,70				R$	R$	R$	R$		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1.583,15	74209/1		#N/D	1.583,15									0,0%
1.1.2	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	1.061,06	[illegible]		#N/D	1.061,06									0,0%
1.1.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	[illegible]	[illegible]		598,11	3.622,07								103,19	2,9%
1.1.4	SINAPI	[illegible]	[L]OCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	504,71	74077/2		#N/D	613,40								18,69	3,1%
1.1.5	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	[illegible]	[illegible]		#N/D	1.444,90									0,0%
1.2			INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	117.073,48		1,00		100% R$ 117.073,48	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
1.2.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	[illegible]	[illegible]		2.028,26	62.850,37								675,62	1,1%
1.2.2	SINAPI	[illegible]	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	[illegible]	[illegible]		68,43	7.490,73									0,0%
1.2.3	SINAPI	[illegible]	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	[illegible]	[illegible]		13,99	2.312,27								125,07	5,7%
1.2.4	SINAPI	101175	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	[illegible]	[illegible]		#N/D	45.570,45								349,65	0,8%
1.3			SUPERESTRUTURA (VIGAS COBERTURA, VIGAS MURO, PILARES E LA[illegible]	[illegible]		1,00		R$	50% R$ 31.446,40	50% R$ 31.446,40	R$	R$	R$	R$	R$		
1.3.1	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE C[O]NCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	[illegible]	[illegible]		2.028,26		21.196,39	21.875,16						1.957,24	4,8%
1.3.2	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTA[illegible] FCK=20[illegible], 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	[illegible]	74202/1		70,84		11.090,61	11.245,86						557,99	2,6%
1.4			PAREDES E PAINÉIS	[illegible]		3,00		R$	R$	50% R$ 23.485,63	50% R$ 23.485,63	R$	R$	R$	R$		
1.4.1	SINAPI	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	[illegible]	[illegible]		48,79			3.424,77	3.489,82					302,23	4,6%
1.4.2	SINAPI	[illegible]	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	[illegible]	[illegible]		48,79			14.621,63	14.899,36					1.290,31	4,6%
1.4.3	SINAPI	[illegible]	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	[illegible]	[illegible]		48,79			1.894,35	1.930,33					167,17	4,6%
1.4.4	SINAPI	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	[illegible]	[illegible]		517,67			4.255,15	4.255,80					40,25	0,5%
1.5			PAVIMENTAÇÃO INTERNA	[illegible]		1,00		R$	R$	R$	50% R$ 20.475,64	50% R$ 20.475,64	R$	R$	R$		
1.5.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	[illegible]	[illegible]		#N/D				227,64	235,33				13,84	3,1%
1.5.2	Composição	96624	LASTRO DE BRITA 3/4" SOB CAMADA DE CONCRETO MAGRO NA PAVIMENTAÇÃO INTERNA	[illegible]	07		#N/D				319,53	319,53				16,87	2,7%
1.5.3	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	[illegible]	94974		349,34				3.407,33	3.401,46				500,81	7,9%
1.5.4	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	[illegible]	87263		84,78				16.232,72	15.796,82				3.044,49	10,5%
1.5.5	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	[illegible]	88650		9,44				1.269,13	1.230,71				232,93	10,3%
1.5.6	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	[illegible]	[illegible]		64,99				1.164,11	1.165,54				9,64	0,4%
1.6			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	[illegible]		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	100% R$ 19.585,16		
1.6.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	[illegible]	[illegible]		#N/D								461,14	32,31	7,5%
1.6.2	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA [illegible] CM. AF_12/2015	[illegible]	[illegible]		48,21								8.413,78	642,26	7,3%
1.6.3	SINAPI-I	[illegible]	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12MM, PARA ARGAMASSA	[illegible]	[illegible]		#N/D								977,02	30,24	-3,0%
1.6.4	SINAPI-I	[illegible]	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	[illegible]	[illegible]		#N/D								1.704,55	52,77	-3,0%
1.6.5	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	[illegible]	[illegible]		37,61								4.514,59	773,29	-14,6%
1.6.6	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	[illegible]	[illegible]		#N/D								2.956,78	624,43	26,0%
1.7			REVESTIMENTO EXTERNO	[illegible]		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	20% R$ 5.035,04	80% R$ 20.140,16	R$		
1.7.1	SINAPI	[illegible]	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	[illegible]	87872		14,36						907,08	3.628,32		1.714,92	-27,4%
1.7.2	SINAPI	[illegible]	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	[illegible]	87872		14,36						398,73	1.594,94		753,85	-27,4%
1.7.3	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) [illegible] PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	[illegible]	[illegible]		24,56						2.421,38	9.751,41		935,24	[illegible]
1.7.4	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) [illegible] PÚBLICA PADRÃO. AF_[illegible]	[illegible]	[illegible]		24,56						1.064,39	4.286,53		411,11	8,3%
1.8			[illegible]	[illegible]		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	R$	30% R$ 11.673,54	70% R$ 27.238,27		

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

1.8.1	[illegible]	[illegible]	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	11.331,22	87872		14,36							2.466,67	5.755,57	3.108,98	-27,4%
1.8.2	[illegible]	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	20.372,58	89173		24,56							6.629,38	15.468,56	1.725,37	8,5%
1.8.3	[illegible]	[illegible]	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	7.208,01	87265		38,88							2.382,65	5.559,51	734,15	10,2%
1.9			IMPERMEABILIZAÇÃO	510,81		1,00		100% R$ 510,81	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
1.9.1	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	510,81	74106/1		#N/D	589,41								78,60	15,4%
1.10			ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	13.581,83		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	100% R$ 13.581,83		
1.10.1	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	883,73	90844		762,63								998,00	114,27	12,9%
1.10.2	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	11.068,98	90843		745,68								12.001,49	932,51	8,4%
1.10.3	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1.629,12	90842		733,74								[illegible]	89,97	5,5%
1.11			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	18.886,30		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	R$	20% R$ 3.777,26	80% R$ 15.109,04		
1.11.1	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	12.546,17	94570		247,35							3.054,19	12.216,78	2.724,80	21,7%
1.11.2	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	2.895,61	94575		#N/D							693,76	2.775,04	573,19	19,8%
1.11.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	3.444,52	91341		424,26							890,69	3.562,76	1.008,93	29,3%
1.12			ESQUADRIAS [redacted] TEMPERADO	15.465,91		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	R$	20% R$ 3.093,18	80% R$ 12.372,73		
1.12.1	Composição	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE ABRIR	6.455,90	002		#N/D							1.291,18	5.164,72		0,0%
1.12.2	Composição	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM DE CORRER	9.010,01	003		#N/D							1.802,00	7.208,01		0,0%
1.13			VERGAS E CONTRAVERGAS	4.894,15		1,00		R$	R$	50% R$ 2.447,08	50% R$ 2.447,08	R$	R$	R$	R$		
1.13.1	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1.147,01	93183		29,78			742,81	814,81					[illegible]	35,7%
1.13.2	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	899,40	93194		23,49			575,10	627,74					303,44	33,7%
1.13.3	SINAPI	84089	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	2.847,74	4825		#N/D			1.475,76	1.423,87					51,89	1,8%
1.14			COBERTURA	58.227,17		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	100% R$ 58.227,17	R$	R$		
1.14.1	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	4.721,24	94228		56,23						6.303,10			1.581,86	33,5%
1.14.2	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	4.024,32	94231		34,06						5.191,68			1.167,36	29,0%
1.14.3	Composição	92614	ESTRUTRA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS VÃO LIVRE EM ATÉ 9,00M FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	35.850,84	08		#N/D						47.516,02			11.656,18	32,5%
1.14.4	SINAPI-I	94213	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	11.772,39	7243		[illegible]						18.203,71			6.431,32	54,6%
1.14.5	SINAPI-I	20063	ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIA	64,35	20063		#N/D						64,35				0,0%
1.14.6	SINAPI-I	12623	CONDUTOR PLUVIAL, PVC, XIEXULe, sIMWRED WNREW 80 E 108 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	655,20	12623		[illegible]						655,20				0,0%
1.14.7	SINAPI-I	96116	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	1.129,83	11587		#N/D						1.597,43			467,60	41,4%
1.15			REVESTIMENTO FORRO	10.986,35		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	100% R$ 10.986,35	R$	R$		
1.15.1	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	1.248,68	87882		3,46						1.793,62			544,94	43,6%
1.15.2	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	9.737,67	90409		27,46						10.163,21			425,54	4,4%
1.16			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.240,58		1,00		R$	R$	R$	R$	R$	R$	30% R$ 5.172,17	70% R$ 12.068,41		
1.16.1	SINAPI-I	95675	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H DE 1"	436,81	12770		#N/D							135,87	317,03	16,09	3,7%
1.16.2	SINAPI-I	95646	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO	52,99	63		#N/D							19,32	45,07	11,40	21,5%
1.16.3	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	155,18	86909		91,31							48,54	113,27	6,63	4,3%
1.16.4	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	519,68	86915		76,65							162,68	379,58	22,58	4,3%
[illegible]	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	967,58	86889		419,41							313,86	732,34	78,62	8,1%
1.16.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4.695,30	86932		441,80							1.671,82	3.900,90	877,42	18,7%
2.16.7	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	448,23	86874		422,55							157,39	367,25	76,41	17,0%
1.16.8	SINAPI-I	96803	KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *850* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)	304,14	38358		#N/D							119,24	278,23	93,33	30,7%
1.16.9	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	109,96	89353		30,97							35,42	82,64	8,10	7,4%
1.16.10	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	212,00	89352		29,78							68,21	159,16	15,38	7,3%

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

Item	Fonte	Código	Descrição	Valor	Código					
1.16.11	SINAPI	[illegible]	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	2.029,32	91785	[illegible]	679[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.16.12	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	1.465,68	91784	34 49	[illegible]88 02	1 138 [illegible]	161,06	11,0%
1.16.13	SINAPI	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	1.188,39	91788	28 22	[illegible] 58	1 177 [illegible]	493 55	41,5[illegible]
1.16.14	SINAPI	88504	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1.286,58	88504	606 [illegible]	444 72	1.037 [illegible]	195,82	[illegible]
1.16.15	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	43,06	94652	[illegible]	17 54	[illegible] 93	15,4[illegible]	[illegible]
1.16.16	SINAPI	8690[illegible]	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	2.505,84	86903	[illegible]	881 05	2 055 78	[illegible]	17 [illegible]
1.16.17	SINAPI	[illegible]	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	513,04	88571	[illegible]	205 57	479 66	172,19	33 6%
1.16.18	SINAPI	[illegible]42	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	306,80	96542	34 83	121 35	283 14	97,69	[illegible]8%
1.17			INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	10.848,86		1 00	R$ 1 104 96	R$ [illegible]		
1.17.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	1.140,22	93358	[illegible]	954 04	2.2[illegible] 10	[illegible]	[illegible]
1.17.2	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.096,67	93360	13 99	[illegible]87 79	904 [illegible]	195 97	17 9%
1.17.3	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	1.642,12	91792	46 01	542 96	1 266 91	167 75	10,2%
1.17.4	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	762,50	91793	66 78	261 09	[illegible] 20	[illegible]	[illegible]
1.17.5	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_[illegible]	2.717,35	91795	51 20	983 89	2 295 75	[illegible]09	20 7%
1.17.6	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	770,44	74166/1	186 06	231 [illegible]	[illegible]9 31		[illegible]
1.17.7	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	113,80	98102	[illegible]	51 60	120 39	[illegible]	[illegible]
1.17.8	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	106,76	89707	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,43	[illegible]
1.18			INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	[illegible]		1 00	R$ 586 [illegible]	R$ 3 320,76		
1.18.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	814,21	93358	68 43	12[illegible]	700,88	10,35	[illegible]
1.18.2	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	170,89	93360	[illegible]	30,21	171,22	[illegible] 54	17,9%
1.18.3	SINAPI-I	[illegible]	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	1.433,84	9841	[illegible]	271 80	[illegible]	[illegible]78,29	26,4%
1.18.4	SINAPI	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO	1.298,40	72285	41 63	194 76	1 103 6[illegible]		0,0%
1.18.5	SINAPI	72295	CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	189,60	72295	[illegible]	28 44	161 16		0 0%
1.19			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.685,84		1,00	R$ -	100% R$ 21 [illegible]		
1.19.1	Composição	004	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 100A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTOS	2 947,36	004	[illegible]		2 947 [illegible]		[illegible]
1.19.2	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	480,44	91924	[illegible]		608 38	[illegible]	[illegible] 6%
1.19.3	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3.189,20	91926	2 62		4.126,48	937,28	29 [illegible]
1.19.4	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.616,08	91934	13 92		2 1[illegible]	571,20	[illegible]
1.19.5	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	91,31	92983	15 33		131,21	[illegible]90	43,7%
1.19.6	SINAPI	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	361,83	92985	[illegible]		523 92	[illegible]	44,8%
1.19.7	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	117 12	74130/1	[illegible]		117 12		0,0%
1.19.8	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	45,20	74130/2	[illegible]49		[illegible]5,2[illegible]		0[illegible]
1.19.9	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	1.067,04	74130/3	60 09		[illegible]		0[illegible]
1.19.10	SINAPI	[illegible]4130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	127,58	74130/5	[illegible]5 64		127[illegible]		0 [illegible]
1.19.11	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	199,98	91831	[illegible]		219 81	[illegible]	[illegible]
1.19.12	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3.074,90	91834	[illegible]79		3 360,20	285 30	9 [illegible]
1.19.13	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	278,41	91996	[illegible]06		2[illegible]7[illegible]	[illegible]95	[illegible]
1.19.14	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	14,74	91952	[illegible]70		15,21	0 47	3,2%
1.19.15	[illegible]	91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	19,82	91954	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.19.16	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	62,30	92022	[illegible]		[illegible] 25	1,95	[illegible]
1.19.17	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	326,07	92028	38 56		336,39	10 32	[illegible]

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

000912

[illegible]	[illegible]	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	63,58	74131/1		64,23	-	-	-	-	-	-	-	63,58		0,0%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	2.617,65	97593		81,96	-	-	-	-	-	-	-	2.674,50	56,85	2,2%
[illegible]	[illegible]	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	2.594,24	93128		116,45	-	-	-	-	-	-	-	2.791,84	197,60	7,6%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	688,10	004		#N/D	-	-	-	-	-	-	-	766,07	77,97	11,3%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO CABO RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	1.702,09	93138		129,53	-	-	-	-	-	-	-	1.847,69	145,60	8,6%
1.20			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.855,87		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	100% R$ 1.855,87		
1.20.1	SINAPI	00562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	540,60	83369		#N/D	-	-	-	-	-	-	-	881,44	340,84	63,0%
1.20.2	SINAPI	73749/1	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0 50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	375,94	73749/1		180,79	-	-	-	-	-	-	-	375,94	-	0,0%
1.20.3	SINAPI	[illegible]	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	257,51	72337		#N/D	-	-	-	-	-	-	-	268,71	11,20	4,3%
1.20.4	[illegible]	[illegible]	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	53,76	73768/1		#N/D	-	-	-	-	-	-	-	54,92	1,16	2,2%
1.20.5	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	503,36	91873		15,12	-	-	-	-	-	-	-	556,96	53,60	[illegible]
1.20.6	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	124,70	93008		11,97	-	-	-	-	-	-	-	143,66	18,96	15,2%
1.21			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	14.466,60		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20% R$ 2.893,32	80% R$ 11.573,28		
1.21.1	[illegible]	[illegible]	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	2.164,71	11991		#N/D	-	-	-	-	-	-	458,01	1.832,03	125,33	5,8%
1.21.2	[illegible]	[illegible]	CABO DE COBRE NU 35MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	5.934,09	72253		#N/D	-	-	-	-	-	-	1.555,70	6.222,79	1.844,40	31,1%
1.21.3	[illegible]	[illegible]	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3.861,00	72254		#N/D	-	-	-	-	-	-	1.038,70	4.154,80	1.332,51	34,5%
1.21.4	SINAPI	[illegible]	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	656,03	34641		#N/D	-	-	-	-	-	-	131,21	524,82	-	0,0%
1.21.5	[illegible]	72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	564,55	72262		#N/D	-	-	-	-	-	-	112,91	451,64		0,0%
1.21.6	[illegible]	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.286,22	91864		11,24	-	-	-	-	-	-	288,37	1.153,48	155,63	12,1%
1.22			CENTRAL DE GÁS - GLP	21.251,31		1,00		R$ -	100% R$ 21.251,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
1.22.1	SINAPI	89284	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	1.385,12	89284		43,21	-	1.470,71	-	-	-	-	-	-	85,59	6,2%
1.22.2	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	76,53	94962		237,74	-	80,58	-	-	-	-	-	-	4,05	5,3%
1.22.3	SINAPI	[illegible]	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	5.757,57	[illegible]		#N/D	-	6.026,45	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
1.22.4	SINAPI	[illegible]	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	13.850,46	74238/2		[illegible]	-	16.819,22	-	-	-	-	-	-	2.968,76	21,4%
1.22.5	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	136,95	92688		25,36	-	146,35	-	-	-	-	-	-	9,40	6,9%
1.22.6	SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	44,68	11756		[illegible]	-	44,68	-	-	-	-	-	-		0,0%
1.23			INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	5.249,96		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	20% R$ 1.049,99	80% R$ 4.199,97		
1.23.1	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	1.206,36	37558		[illegible]	-	-	-	-	-	-	241,27	965,09		0,0%
1.23.2	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	647,19	37539		#N/C	-	-	-	-	-	-	129,44	517,75	-	0,0%
1.23.3	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	212,03	34723		[illegible]	-	-	-	-	-	-	42,41	169,62		0,0%
1.23.4	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	649,26	97599		30,20	-	-	-	-	-	-	129,51	518,03	1,72	-0,3%
1.23.5	Cotação	568	EXTINTOR PQS ABC 4 KG + SUPORTE E PLACAS	2.535,12	02		#N/D	-	-	-	-	-	-	507,02	2.028,10		0,0%
1.24			PINTURA ALVENARIA EXTERNA	6.967,08		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	100% R$ 6.967,08		
1.24.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	1.015,68	88411		2,36	-	-	-	-	-	-	-	1.028,59	12,91	1,3%
1.24.2	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	446,47	88411		2,36	-	-	-	-	-	-	-	452,15	5,68	1,3%
1.24.3	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	3.823,98	88487		9,15	-	-	-	-	-	-	-	4.475,94	651,96	17,0%
1.24.4	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MURO)	1.680,95	88487		9,15	-	-	-	-	-	-	-	1.967,54	286,59	17,0%
1.25			PINTURA ALVENARIA INTERNA	10.516,74		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	100% R$ 10.516,74		
1.25.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	2.328,79	88411		2,36	-	-	-	-	-	-	-	2.358,39	29,60	1,3%
1.25.2	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	6.932,50	88487		9,15	-	-	-	-	-	-	-	8.114,43	1.181,93	17,0%
1.25.3	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	1.255,45	73739/1		17,33	-	-	-	-	-	-	-	1.255,45		0,0%
1.26			PINTURA FORRO(LAJE)	5.202,27		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	100% R$ 5.202,27		
1.26.1	SINAPI	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	796,16	88411		2,36	-	-	-	-	-	-	-	806,28	10,12	1,3%
1.26.2	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	4.406,11	88488		13,35	-	-	-	-	-	-	-	4.656,94	250,83	5,7%
1.27			SERVIÇOS ACESSIBILIDADE	2.674,82		1,00		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	100% R$ 2.674,82		
1.27.1	SINAPI	[illegible]	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	578,64	36081		#N/D	-	-	-	-	-	-	-	699,62	120,98	20,9%

Andre Jose Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

1.27	[illegible]	[illegible]	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3CM	1.358,72	36212
1.27	[illegible]	[illegible]	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	737,46	74072/2
1.28			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.076,90	
1.28.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.076,90	9537

Salto do Lontra, 05 de m Salto do Lontra, 05 de maio de 2020

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-80
ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 9.566.875-6 SESP PR
CPF 072.885.269-17

	#N/D																1.643,47	284,75	21,0%
	#N/D																1.020,59	283,13	38,4%
1.00			R$		R$		R$		R$		R$		R$		R$	100%	R$ 1.076,90		
	#N/D																1.076,90		[illegible]
	SOMA		R$ 125.756,99		R$ 52.697,73		R$ 57.179,10		R$ 46.408,34		R$ 20.675,64		R$ 74.248,56		R$ 51.490,41		R$ 176.272,08		
	VALOR REEQUILIBRADO		R$ 127.137,81		R$ 56.874,99		R$ 60.109,79		R$ 50.062,21		R$ 21.149,39		R$ 96.279,92		R$ 53.776,64		R$ 193.056,22		
	REEQUILÍBRIO		R$ 1.350,82		R$ 4.177,28		R$ 2.730,69		R$ 3.653,87		R$ 1.673,75		R$ 22.031,36		R$ 1.786,03		R$ 16.753,15		

Angelo José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

DESPACHO
DESPACHO

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao Fiscal de Contrato para análise e emissão de Parecer Técnico a respeito do pedido de reequilíbrio.

Capanema, 31 de março de 2021

Jeandra Wilmsen
Setor de Licitações

000916

RELATÓRIO DE VISTORIA

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL SOCIAL CRAS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018 OPERAÇÃO Nº1059689-64 EM CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange a uma vistoria com o fim de executar a medição nº 05 do referido contrato, constatamos os seguintes apontamentos.

1 – Na vistoria foi constatado que a empresa executora não executou a viga superior do muro, entretanto foi comunicado verbalmente ao responsável técnico, que o mais prontamente disponibilizou uma equipe para fazer tal serviço como mostra as fotos abaixo.









080920







000923

















Verifica se que conforme projeto estrutural prancha 04/16 detalhe vigas muro a ferragem está dentro do especificado e orçado, já os pilares como constam nas pranchas 14/16, 15/16 e 16/16 não segue os detalhamentos, haja visto que os pilares do muro que confronta com a rua Antonio Niehues possuem armação com vigotas que são usados em lajes pré-moldadas, sendo inaceitável.

Dito isto solicito que a empresa se manifeste sobre tal assunto.

2 – As instalações de Esgoto Pluvial não estão dentro do que foi projetado e orçado, sendo que os tubos finais da rede estão projetados pra serem destinados as calçadas e os mesmos foram destinados ao lote 07 da mesma quadra, que não é de propriedade do município, sendo inaceitável, o que pode ser verificado nas fotos abaixo.

Pode ter acontecido que a empresa executora não conseguiu destinar para as calçadas as tubulações de águas pluviais, em função da declividade não atender, contudo tal problema a empresa executora não tem autonomia pra resolver sozinha.

O que deveria ser feito, era ser chamada a fiscalização da obra para dar uma solução técnica conjunta, apropriada que ficasse funcional e com o mínimo de interferência possível na obra como um todo.



000933



3 – Piso Tátil:

Existe os itens do orçamento sobre o piso tátil conforme a seguir.

1.6.3 PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA COLORIDO 25 X 25 CM, E = 12 MM PARA ARGAMASSA.

Quantitativo 1,97 m2 e executado pela empresa.

1.6.4 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO 25 X 25 CM E = 5 MM PARA COLA

Quantitativo de 8,51 m2, vindo do Projeto Piso Tátil, Paver, Meio Fio e Grama (integrante do projeto básico) prancha única (em anexo o arquivo) como 136,12 m(comprimento) x 0,25 m x 0,25 m = 8,51 m2. Não executado pela empresa.

4 – No item 1.6.6 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS, com o quantitativo de 179,55 m2, foi executado parcialmente pela empresa segundo o detalhe específico no projeto anexado

Capanema, 14 de abril de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

000935

rubensengenharia@capanema.pr.gov.br

De: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 14 de abril de 2021 15:23
Para: 'Engenharia Obras'
Cc: 'planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br'; 'procuradoria.romanti'
Assunto: RES: Pilaretes Muro frontal
Anexos: relatório de vistoria 14 04 2021.pdf; PISO TATIL CRAS.dwg

Boa tarde,

Eu sinto na empresa a determinação de fazer a coisa correta com certeza, todavia existem alguns pontos que foram levantados na vistoria que cabe documentar, o qual estou fazendo com um relatório de vistoria em anexo juntamente com o projeto do Piso Tátil que também esta em anexo e em extensão dwg.

Tenho certeza de que todos os problemas explicitados no relatório serão resolvidos em conjunto com essa fiscalização.

att

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de capanema
CREA RS 88.296/D
Matricula nº 1943-1

De: Engenharia Obras <engenharia.obras1@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 14 de abril de 2021 11:26
Para: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
Assunto: Pilaretes Muro frontal

Bom dia engenheiro Rubens,

Devido a fatos vistoriados na obra na quebra do muro, os pilares frontal (totalizando 8 unidades) apresentaram aço divergente do projeto, porém não sabíamos dessa situação onde foi de livre vontade do encarregado da obra ter executado o serviço, até por isso, mandamos o funcionário embora.

É de responsabilidade da empresa a execução do serviço conforme projeto, até pelo mesmo motivo que os demais pilares do muro foram executados de maneira correta.

Nossa equipe já está realizando a execução da viga de fechamento, qual será o procedimento para a situação apresentada dos pilares do muro?

--
Atenciosamente

Eng. Civil Andrei José Senem
Eng. Civil Cleverson Neckel Daros
Eng. Civil Guilherme José Biesek

Telefone: (46) 3524-1083

080937

Ofício nº 36/2021

Capanema, 20 de abril de 2021.

Á
PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
REGOC/CV

Prezado Senhor;

Com relação ao contrato de repasse nº 872817/2018 operação nº 1059689-64 cujo objeto CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no que tange ao ofício nº 0633/2021/REGOV/CV, datado de 19 de abril de 2021 segue o seguinte.

No item 4- Pendências com a seguinte descrição" *foram observadas diversas fissuras no muro de cercamento. Aparentemente ser por ausência de viga cinta. Até a conclusão da obra deverá ser providenciada solução para estabilização do muro e correção das fissuras".*

No que toca tal patologia explicitada, o fiscal do contrato o Engenheiro Civil Municipal Rubens Luis Rolando Souza constatou que a empresa executora não executou as vigas superiores do muro conforme projeto estrutural pranchas 02/16 forma das vigas cota 1,00 m e 04/16 detalhamento das vigas cota 1,00 m, sendo a causa das fissuras no muro.

050933

Diante de tal fato foi notificado a empresa através de um Relatório de Vistoria sobre essa patologia, a falta de área de plantio de grama e a falta do piso tátil projetado e orçado.

A empresa executora reconheceu o erro e prontamente mobilizou uma equipe exclusivamente para quebrar a alvenaria e executar as vigas conforme projeto, bem como as demais pendências elencadas pelo fiscal do contrato.

Neste intuito estamos informando que tomamos as devidas providencias para que na medição final esteja tudo dentro do projetado sem patologias e pronto para o uso da edificação que foi proposto.

Segue em anexo um relatório fotográfico sobre tais reparos que estão sendo executados.

Certos de podermos contar com atenção, e pronto atendimento, apresentamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil CREA RS 88.296/D

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Município de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Gestão de Projetos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE PENDÊNCIAS EXECUTADAS











090941

















000952


























































RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053

Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
Dados: 2021.04.20 15:09:47 -03'00'

Capanema, 20 de abril de 2021

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil CREA RS 88.296/D
ART nº 1720210030333

Correios **SIGEP** AVISO DE RECEBIMENTO CONTRATO 9912320186

Cole aqui

Cole aqui

DESTINATÁRIO:

QUALITA ENGENHARIA LTDA

RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
ANDAR 1 CENTRO
85670000 Salto do Lontra-PR

BZ236328218BR

REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA- PR

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:

AV.GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
CENTRO
85760000 Capanema-PR

OBSERVAÇÃO 2 ADITIVO CONT 225-2020 TP 6-2020

TENTATIVAS DE ENTREGA:

1º ___/___/___ ___:___h

2º ___/___/___ ___:___h

3º ___/___/___ ___:___h

MOTIVO DE DEVOLUÇÃO:

1	Mudou-se	5	Recusado
2	Endereço insuficiente	6	Não Procurado
3	Não Existe o Número	7	Ausente
4	Desconhecido	8	Falecido
9	Outros		

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA 01/04/2021

Nº DOC. DE IDENTIDADE 10 218 252-9

AC SALTO DO LONTRA 01.04.2021 SEPR

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Emerson Bonetto
Ag. de Correios/Adm. Con.
Matrícula 8.502.936-0
AC Santa Izabel do Oeste

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 225/2020, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada **PREFEITURA**, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, neste ato por seu representante legal, ANTONIO CARLOS SCOTTI, CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Leis nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de Preços nº 6/2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 26/05/2020, objeto do Edital de licitação, Modalidade Tomada de Preços nº 6/2020, entre as partes acima identificadas, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, em atendimento a Manifestação Jurídica datada de 04/02/202, fica prorrogado o prazo de Execução até 25/07/2021 e Vigência até 25/12/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de fevereiro de 2021

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 225/2020, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA** e a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA**.

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o **MUNICÍPIO DE CAPANEMA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu Prefeito Municipal **Sr. AMÉRICO BELLÉ**, abaixo assinado, e de outro lado a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA DA**, pessoa jurídica de direito privado, R R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 ANDAR 1 - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° 19.813.051/0001-60, doravante designada **CONTRATADA** neste ato por seu representante legal, **ANTONIO CARLOS SCOTTI** CPF:072.885.269-17 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato n° 225/2020**, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade **Tomada de preços n° 6/2020** e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em **26/05/2020**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA**, por comum acordo das partes e sustentado na Manifestação Jurídica datada de 04/02/2021 emanado pela Procuradoria do Município, adita-se ao contrato 225/2020 o valor de **R$ 59.558,84 (Cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o valor refere-se a Reequilibrio Econômico Financeiro.**

CLÁUSULA SEGUNDA.

As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema – PR, 24 de fevereiro de 2021.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS SCOTTI
Representante Legal
QUALITA ENGENHARIA LTDA
Contratada

PARECER TÉCNICO Nº 17/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao protocolo nº 885/2021 datado de 31/03/2021 na qual nos solicita um novo pedido de reequilíbrio financeiro do contrato em epígrafe, segue o seguinte.

O Reequilíbrio econômico-financeiro ou recomposição de preços se dá no sentido de equilibrar a equação financeira da relação firmada entre a Administração e o Contratado prejudicado.

O instituto da revisão ou recomposição aplica-se diante de quadro de imprevisibilidade ou de previsibilidade, porém diante de consequências incalculáveis e de grande impacto na relação contratual, não sendo razoável exigir-se, como regra geral, o cômputo de todas as possíveis variações de preços sofridas pelos insumos de materiais, as quais se inserem, via de regra, em álea ordinária afeta ao risco do contratado.

Havendo desequilíbrio na equação econômico-financeira de insumos de materiais nos contratos administrativos de obras contratadas pela Administração Municipal. O mesmo poderá ser revisto.

000984

Para a caracterização do desequilíbrio contratual, deve-se fazer a análise dos serviços requeridos pela empresa executora do contrato, considerando o comportamento dos preços dos insumos de materiais, a data de apresentação da proposta e a efetiva execução dos serviços respectivos (através de comprovação da execução naquela data apontada), avaliando o impacto total no contrato.

A concessão do reequilíbrio contratual somente será permitida pelo Município, após ficar caracterizada a onerosidade no âmbito do contrato.

Caberá ao contratado apresentar provas inequívocas do ônus a maior, suportado na execução do contrato da obra em que é requirido o reequilíbrio.

Deve restar nitidamente caracterizada a relação do aumento dos custos, a fim de que se evite aumento desarrazoado no lucro.

A linha de raciocínio da empresa requerente, está no estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, conforme reprodução da solicitação da empresa, "foi *desenvolvido um cronograma físico/financeiro que retrata os valores medidos em cada mês. Esse cronograma representa a data de aplicação dos insumos, consequentemente, a data referencial dos seus preços para cálculo da variação".*

000985

Neste intuito, o cálculo do reequilíbrio será através da comparação dos valores dos serviços solicitados dos preços da proposta da empresa executora, com os preços tirados da tabela mais atual do SINAPI na data da execução do mesmo, entretanto devem ser levados em consideração a variação dos tempos em que foram efetivamente executados os respectivos serviços para o cálculo da variação.

Cabe observar que o cronograma de medições, a Planilha de Levantamentos de Dados – PLE não anda paralelamente com a execução dos serviços, não sendo passível tal documento para análise.

Foi apresentado pela empresa executora um cronograma de execução conforme folhas nº 0910 a 0914, demonstrando cada serviço da planilha orçamentária com a sua data de efetiva execução de cada serviço com o objetivo de explicitar a variação de tempo.

Pois bem, segundo o Manual de Orientação para Contratação e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia oriundo da resolução 004/2006 do TCE-PR, mais especificamente no seu item 2.2.4 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS, na qual passo a reproduzir" *a execução da obra pública deve ser verificada pelo fiscal da obra, cadastrado no CREA ou no CAU, designado para acompanhar o desenvolvimento das atividades. É facultada a Administração a contratação de terceiros para auxiliá-la no acompanhamento das atividades de fiscalização. Todas as ocorrências*

000980

relacionadas com a execução do contrato devem ser anotadas pelo próprio, onde devem constar as assinaturas de todos os envolvidos no contrato. No caso de execução de obra, as ocorrências devem ser relatadas no DIÁRIO DE OBRAS (conforme modelo 9 no anexo 1), que permanece no local da execução até o término da obra. A fiscalização exercida pela Administração referente a execução da obra ou por possíveis danos causados a Administração ou a terceiros".

MODELO 9 - Diário de obra

DIÁRIO DE OBRA Nº _____			Fl
Órgão ou Entidade			
Obra/Serviço			
Contratada			Contrato nº.
Prazo Contratual:	Prazo Decorrido:	Prazo Restante	
Responsável Tecnico:			CREA nº.
EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
☐ Betoneira ☐ Vibrador ☐ Maquita ☐ Furadeira ☐ Outros	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Serventes: ( ) Especializados: ( ) Terceirizados: ( )	
SERVIÇOS EM ANDAMENTO			
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS			
Data: / /	Assinaturas:		
Engenheiro Fiscal CREA Nº _____		Engenheiro Responsável Tecnico CREA Nº _____	

UL 0987

Neste diapasão, fica bem claro que para a efetiva comprovação do pleito solicitado pela empresa executora, é obrigatório a apresentação de tal documentação comprobatória dos eventos ocorridos na obra (diário de obras), sendo primordial, para que se possa comparar o diário de obras com o cronograma de execução, com isso a análise poderá seguir.

É O PARECER:

Preliminarmente, intime-se a Empresa Requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, apresente o Diário de Obras conforme modelo demonstrado acima com as devidas assinaturas do engenheiro responsável técnico pela execução e pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra, lembrando que especificamente essa obra teve 03 (três) fiscais no seu andamento.

Decorrido o prazo assinalado, com a apresentação do Diário de Obras, retorne o PA a essa Fiscalização.

Decorrido o prazo assinalado, sem a apresentação do Diário de Obras, presume-se desinteresse do pedido de reequilíbrio por parte do requerente, motivo pelo qual, desde já a Fiscalização Manifesta-se pela Arquivamento do Pedido.

Capanema, 04 de junho de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

Município de Capanema - PR

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
Qualitá Engenharia Ltda

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 225/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Em atendimento a solicitação do Fiscal de obras Sr. Rubens L. Rolando Souza, notifico a empresa para que no prazo de 5 dias apresente o DIÁRIO DE OBRAS conforme solicitado no Parecer Técnico nº 17/2021 que segue em anexo.

Capanema, 09 de junho de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

139

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de junho de 2021 09:43
Para: 'engenharia.qualita@gmail.com'
Assunto: URGENTE NOTIFICAÇÃO QUALITÁ
Anexos: NOTIFICAÇÃO QUALITÁ.pdf

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De:	Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em:	quarta-feira, 9 de junho de 2021 09:43
Para:	roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto:	Return receipt
Anexos:	details.txt; Anexo sem título 00009.txt

The original message was received at Wed, 9 Jun 2021 09:42:37 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.qualita@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.qualita@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

D E S P A C H O

Com relação a Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Após receber os documentos protocolados sob nº 1739/2021 pela empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA , encaminho ao Engenheiro da Obra para análise.

Capanema, 15 de junho de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações

000992

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	1
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado colocação de escoras para tapume
Iniciado galpão de obra
Executado limpeza do terreno

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/07/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

080993

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de guias de madeira para tapume

Locação da obra finalizada

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/07/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00099

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado colocação de folhas metálicas para tapume
Execução de deposito e escritorio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/07/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

~~00099~~

00099

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	,
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de concreto magro para escritorio e deposito.

Executado banheiro.

Mobilização de equipamentos para obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/07/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

000996

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado demarcação das estacas

Finalizado o tapume

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/07/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

000997

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado escavação mecanizada com trado para estacas

Armadores executaram armação das estacas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

000998

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	**Descrição**	**Quant.**
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem das estacas

Armadores: realizaram armação das fenagens dos blocos.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

000993

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	1
FURADEIRA		Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	2
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Instalação de placa de obra

Iniciado escavação para blocos

Armadores: realizaram amarração das vigas baldrames

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/08/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00107

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Escavação de blocos de coroamento

Fabricação de formas para blocos de coroamento

Armadores: execução de ferragem do arranque de pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001001

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	0
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Escavação de vala para vigas baldrames.

Fabricação de formas para blocos de coroamento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/08/2020 | **Assinaturas:**

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001002

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10/08/2020 | **Assinaturas:**

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

08100

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de valas para vigas baldrame.

Fabricação de formas para vigas baldrames.

Eletricista: realizou colocação de dutos para entrada de energia.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

08109

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado travamento das formas dos baldrames

Colocação das ferragens dos blocos, cinta e baldra-

Realizado colocação de esperas para futuras ali-

mentação.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00109

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem dos blocos e vigas baldrames

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001006

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado destoca das batidas e blocos.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001097

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado impermeabilizacao das vigas baldrames.

Descarregado carregamento de cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CRFA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001008

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado colocação com munck do padrão elétrico

Executado reaterro das vigas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

05/1000

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: SAPO	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado compactação do aterro.

Tijolo chegou na obra, descarregado com munck.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Iniciado levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001011

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Limpeza e organização da obra.

Encanador: execução de instalações hidrossanitárias

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00101

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Levantamento de armação

Armador executaram fenagem dos pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001017

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	FI 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de levantamento de alvenaria

Armador: execução de formagem de pilares e vigas de cobertura

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00101

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | **Prazo Restante:**

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001015

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Levantamento de alvenaria

Execução de formas para pilares

Armador terminando a armação das ferragens dos vigas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001016

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/08/2020 | **Assinaturas:**

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001017

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Levantamento de armação

Fabricação de formas para pilares

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/08/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001010

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Fabricação de formas para pilares

Levantamento de alvenaria

Colocação de ferragens pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 01/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

09/2020

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001020

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado deforma dos pilares
Chegou Tijolo, descarregado com munck
Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001021

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de formas para cortina arenga

Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

05/10/20

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Fechado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001022

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	1
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Fabricação e instalação de formas para pilares

Armador: leitura e leitura das vigas e contravigas

levantamento alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08 / 09 / 2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00102

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de contravergas

Levantamento de alvenaria

Descarregado cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001025

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de pilares

Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

05/10/20

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Desforma de pilares e contravegas

Levantamento de Alvenaria

Limpeza e organização da obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

09/1027

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria obra.

Execução de alvenaria para GLP Total

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001028

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado fabricação de formas para pilares

Levantamento de alvenaria de obra e GL Platea

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

091020

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (Chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001030

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de pilares

Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001031

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Desforma de pilares

Realizado montagem de cimbramento para vergas

Levantamento alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001038

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado concretagem das vergas
Execução de levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00103

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Execução de forma pra laje do 6LP da lateral.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001034

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de levantamento de alvenaria

Armação de laje do GLP lateral

Realizado forma para verga

Encanador serviço de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001035

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem da laje do GLP lateral.

Realizado levantamento de alvenaria

Encanador: instalação de hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001036

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado concretagem de verga

Execução de levantamento de alvenaria

Limpeza e organização de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001037

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado fabricação de formas das vigas de cobertura

Execução de levantamento de alvenaria

Descarregado cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001039

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizada desforma da Laje da 6ª Natural

Execução de forma para vigas de cobertura

Realizado levantamento de drenagens

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001037

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 22

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	4
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/09/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria
Execução de montagem de forma das vigas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 01/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

08191

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1/2
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Execução de montagem de forma das vigas

Montagem de forma para vigas

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001042

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem das vigas

Realizado montagem das formas das vigas da cobertura

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001043

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado fabricação e montagem de forma das vigas de cobertura

Encarregados: serviço de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

09104

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de montagem de formas vigas superior

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

08/1045

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

085046

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSE SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

00104

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001019

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado desforma das vigas baldrame do muro ponto posterior da obra.

Execução de vala para vigas baldrame do muro ponto lateral do muro.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

09:04

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	2	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado [illegible] vigas baldrame muro portaria

Execução de forma para viga baldrame muro lateral

Eletricista serviços de instalação elétrico

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001050

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco em alvenaria internas

Montagem de travamento das formas da laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**			
Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**			
Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**			*Contrato nº: 225/2020*
Prazo Contratual: 240 dias	Prazo Decorrido:	Prazo Restante:	
Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM**			CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco interno

Montagem de escoras para laje

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/10/2020

Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001052

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco em parede interna

Montagem de formas das lajes

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001053

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco interno

Execução de escoramento de laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

0105

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de montagem das formas de laje

Realizado chapisco interno

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001055

~~00105~~

~~00105~~

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco interno

Execução de assentamento do piso

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/10/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001056

~~01058~~

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco interno

Descarregado ~~EPS~~ da laje

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001057

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	1
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Iniciado montagem das vigotes e EPS

Chapisco de paredes internas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001058

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001059

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado montage da laje com regata e EPS.

Execução de tubulação de laje

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001960

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado travamento e escoramento de laje

Execução de montagem de EPS e viga te na laje

Encanador: serviço de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001061

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 22

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS

Descrição	Quant.
BETONEIRA	2
VIBRADOR	1
MAQUITA	1
FURADEIRA	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1
LIXADEIRA	1
CIRCULAR DE BANCADA	1
OUTROS: _____	

MÃO-DE-OBRA

Descrição	Quant.
Engenheiro	
Mestre de Obras/ Encarregado	1
Carpinteiro	2
Pedreiro	2
Armador	
Servente	2
Encanador	
Eletricista	1
Pintor	
Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado instalação de EPS e reboco na laje

Travamento com escoras para a laje

Eletricista: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/10/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001062

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001063

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	1
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado conferencia de laje para concretagem

Armador: armação de ferragens da laje

Eletricista: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001064

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem da viga e laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/11/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001065

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco nas paredes internas

Molhado a laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001066

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria na platibanda.

Execução de montagem dos pilares de platibanda

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06 / 11 /2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001067

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	3
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco externo

Realizado concretagem das vigas, baldrames do muro lateral e frente

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001068

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria das platibandas e muros

Execução de formas para pilares muro

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001069

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem dos pilares mesa

Levantamento de alvenaria das platibanda e muros

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001070

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco externo obra e muro

Execução de levantamento de platibanda e

GLP ponto e ponteiro

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

091071

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de formas para laje do CIP portaria

Realizado levantamento alvenaria platibanda

Realizado chapisco externo

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001072

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem de pilares platibanda.

Execução de forma para viga de amarração da platibanda

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001073

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco dos muros.

Realizado desforma das vigas.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001071

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de rebocos dos muros

Encerrados serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001075

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco dos muros

Encanador serviços de instalação hidrossanitaria

Realizado chapisco.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001076

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 15

Orgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco muros

Realizado chapisco

Eletricista: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19 / 11 / 2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001077

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	FI 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Eletricista : serviços de instalação eletrica

Limpeza e organização obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001078 ~~001078~~ ~~00107-~~

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (Chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001079

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/03/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001030

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	FI 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de brita para pavimentação interna

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001081

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco

Realização de lastro de brita para pavimentação interna

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001082

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco

Realização de ~~fosfo~~ de bate

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001083

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 22

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado reboco interno

Execução de chapisco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/11/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001084

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Chapisco / Reboco

Encanador: Serviços de instalações hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 01 / 12 / 2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001085

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Encanador: serviços de instalacao hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/12/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001086

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	0
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco/Reboco

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

Descarregado cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001087

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

Limpeza e organização da obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/12/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001088

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001089

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Eletricista: serviços instalação elétrico

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001090

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco e reboco

Elétrica: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001091

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco / Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001092

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de ~~alicerce~~ Lapisco/Reboco

Requadrado vigas de amarração

Limpeza e organização da obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001093

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de requadro das vigas de amarração

Realizado chapisco/Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/12/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-7/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001094

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de brita para pavimentação

Execução de chapisco / Reboco

Realizado requadro de vigas.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001095

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco/Reboco

Encarregado acompanhamento

Encanador: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001096

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Reboco/chapisco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001097

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco / reboco

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001098

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Drapeado/Rebaixo

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001099

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Chapisco / Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001100

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Ferias coletivo - Inicio 23/12/20

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/12/2020 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001101

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Volta das Ferias 05/01/2021

Realizado chapisco / Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/01/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001102

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Execução de requadro de vãos

Encanador serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001103

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de alvenaria / Reboco

Realizando esquadria de vãos

Encanador: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado registro de nível

Execução de 20 m³

Descarregado - Cimento

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/01/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001105

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impermeabilização (cisterna)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/01/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001106

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/01/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001107

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001108

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impermeabilização (cisterna)

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Data: 14/01/2021 | Assinaturas:

1

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001109

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impermeabilização (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/01/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001110

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	1
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	1
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de brita interno

Chuva a tarde

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001111

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	1
FURADEIRA		Pedreiro	3
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concreto para pisos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/01/2021 | Assinaturas

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001112

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	/	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	/	Carpinteiro	1
FURADEIRA	/	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	/	Armador	
LIXADEIRA	/	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	/	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concreto para pisos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001113

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impermeabilização (cbuma)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001114

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/01/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001115

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	FI 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Requadro de vaos

Metalurgica: Instalacao de tesoura Metalica

Eletrica ; serviços de instalacao eletrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001116

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de requadros de vãos

Metalurgico: Instalação de tesouras metálicas

Eletricista: Serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001117

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	FI 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de requadro de vãos
Execução de Escoramento / Reforço
Metalurgia: instalação de esquadrias metálicas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001118

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	0	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco teto

Metalurgico: instalação de terças metalicas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001119

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco tipo Metalúrgico. instalação de tesoura metálica

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001120

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco / Reboco

Fundeno - serviços de funilaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 01 / 02 / 2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001121

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco/Reboco

Funileiro: serviços de funilaria

Marmoraria: instalação de pingadeiras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001122

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de Reparo / Reboco

Marmoraria - Instalação de pingadeira

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001123

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001124

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de Reboco / chapisco

Requadro de vãos das portas

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001125

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de reboco/chapisco

Metalurgia: instalação de telhas metálicas

Encanador: serviços de instalação louças sanitárias

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001126

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de reboco/chapisco

Metalúrgico: instalação de telha metálica

Encanador: serviços de instalações hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001127

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco no teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001128

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco no teto

Execução de requadro de vão

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001129

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco no teto

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001130

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco e reboco teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001131

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado Carnaval

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001132

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Descarregado cimento

Reguadro de vãos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001133

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001134

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Requadro de vãos

Limpeza de obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/02/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001135

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco/Reboco

Eletricista: serviços de instalaçao eletrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001136

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco/Reboco

Elétrica: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001137

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	3
FURADEIRA	1	Pedreiro	9
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Chapisco / Reboco Teto

Execução de requadro de vãos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001138

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Rebocos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001139

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	3
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Reboco/chapisco

Limpeza de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001140

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após rasteio no muro, pluvial, grama, tatil

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001141

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria
muro, grama, tatit, pluvial e fissuras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001142

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após rusões
muro, grama, telef, elétrica e fossas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001143

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de cupim em viga
muro, pintura e instalação elétrica e fissuras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/04/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001144

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos por vistoria
nuro, hidr, pluvial e fissuras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/04/21 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001145

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparo após visto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/04/21 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001146

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/04/21 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001147

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/04/21 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001148

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	2
FURADEIRA		Pedreiro	3
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos cíveis vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/04/21 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001149

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizacao de assentamento de ceramicas de parede

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 01/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001150

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execucao de assentamento de ceramicas de parede

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001151

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de assentamento de cerâmicas de parede

Requadro de vigas aparente tijolo

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001152

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Reparo de vigas aparente teto

Execução de assentamento de ceramicas de parede

Encanador: serviços de instalação hidrossanitario

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001153

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	3
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Reboco

Encanador: serviços de instalação hidrossanitario

Limpeza de obra

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Data: 09/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001154

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado assentamento de porcelanato do piso

Vidraceiro: Instalação de esquadrias de alumínio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001155

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado assentamento de porcelanato do piso
Vidraceiro Instalação de esquadrias de alumínio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001156

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de porcelanato em piso

Vidraceiro: instalação de esquadrias de alumínio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001157

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de revestimento em piso

Instalação de forro PVC

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001158

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretamento em poço

Instalação de tubo PVC

Limpeza de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001159

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	2
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de regularização do solo por pessoas

Pintor: Iniciou a pintura externa

Eletricista: serviços de instalação elétrica

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001160

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Plantado grama.

Pintores execução de pintura externa

Eletricista serviços elétricos

Encanador: serviços hidrossanitários

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001161

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	0
FURADEIRA	1	Pedreiro	3
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	3
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Pintura externa.

Eletricista : serviços de instalação elétrica

Desmobilização de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001162

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Pintura interna paredes e tetos

Eletricista: serviços instalação eletrica

Instalação de portas de madeira

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001162

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	0
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Instalacao de portas de madeira
Instalacao de bancadas de granito
Pintura interna de paredes e teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001163

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	0	Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Assentamento de Pavers

Fixação de estanteses e Placas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001164

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Assentamento de Paver

Colocação de Piso Tatil

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001165

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANOREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	9
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	0
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Assentamento de Paver

Colocação de corrimão

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001166

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Estado do Paraná

CARIMBO

Data:
Processo: **1739/2021**
15/06/2021 Hora: 08:56

Assunto:
RECURSO EM PROCESSO LICITATORI

Req uerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA		DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	15-6-21	Tributação	Simone	1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			

PARECER TÉCNICO Nº 20/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao protocolo nº 1739/2021 datado de 15/06/2021 na qual nos envia os diários de obra para atender a solicitação feita através do parecer técnico nº 17/2021 folhas nº 0983 a 0987 do PA, segue o seguinte.

DOS FATOS:

CONSIDERANDO que a empresa executora recebeu a notificação na data de 09/06/2021 conforme folha nº 0989 do PA e protocolou na data de hoje, constatado que respeitou o prazo de resposta (05 dias), limite imposto no parecer técnico nº 17/2021.

CONSIDERANDO que nos foi passado os diários de obra por mês, a partir do dia 27/07/2020(conforme ordem de início de serviços folha nº 747 do PA) até a data de 31/03/2021 como a última execução dos serviços do contrato em epigrafe.

CONSIDERANDO que no campo do formulário do diário de obras na qual consta a assinatura do engenheiro fiscal não tem nenhuma assinatura, somente a assinatura do engenheiro executor.

CONSIDERANDO que no campo engenheiro fiscal, do diário de obras, consta o nome do engenheiro fiscal Rubens Luis Rolando Souza desde o início da obra até o seu término e é sabido que na data de 27/07/2020 a 14/12/2020 o engenheiro fiscal era o Senhor Erik Takaschi Kurogi e a partir da data de 15/12/2020 até o seu término a data de 31/03/2021 o engenheiro fiscal era o senhor Rubens Luis Rolando Souza.

CONCLUSÃO:

Diante os fatos explicitados acima, o diário de obras é a prova cabal para que se de andamento nos cálculos para o pleito do reequilíbrio, uma vez que cabe a empresa requerente comprovar os períodos, entretanto a falta da assinatura por parte da fiscalização torna um documento unilateral, não tendo fé pública.

A ocorrência das assinaturas nos diários de obras obrigatoriamente tem que ser na data em que o fiscal esteve na obra, que inclusive em todas as vezes na qualidade de fiscal do contrato, sempre cobrei o encarregado da obra sobre tal documento, uma vez que periodicamente fazia vistorias no canteiro de obras.

O fato da não assinatura no diário de obras e não inserir o nome do fiscal correto no intervalo de tempo, em que cada fiscal esteve presente, denotam que o documento foi feito posterior a execução da obra.

001169

É O PARECER:

A documentação apresentada (diário de obras) é inconsistente e mingua a comprovação do cronograma, com isso o pleito requerido pela empresa executora **É INDEFERIDO**, porém essa fiscalização não se obste, caso a empresa apresente outros documentos comprobatórios acerca do direito do reequilíbrio econômico financeiro do contrato em questão.

Capanema, 15 de junho de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Engº Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

QUALITÀ ENGENHARIA

001170

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

OFÍCIO

A/C Prefeitura Municipal de Capanema-PR, Setor de Licitação

A empresa QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP inscrito no CNPJ nº 19.813.051/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr. ANDREI JOSÉ SENEM, portador da Carteira de Identidade nº 7.375.875-0 SESP/PR e do CPF Nº 034.174.959--11, vem gentilmente **SOLICITAR,** cópia dos documentos "**DIÁRIO DE OBRA**" referente a construção do centro de referência e assistência social (CRAS) localizado na rua Antônio Niehus, Tomada de Preço 06/2020, para que possa ser alterado as informações incorretas do documento.

Salto do Lontra, 06 de julho de 2021

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA-EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
Centro CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122709-2/D

QUALITA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM

Data:
Processo: **1999/2021**
06/07/2021 Hora: 05:13
Assunto:
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACA
Requerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

001171

Assunto: A/C Roselia - Oficio Qualita Engenharia
De: Engenharia Obras <engenharia.obras1@gmail.com>
Data: 06/07/2021 14:52
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br

Boa tarde, tudo bem? Conforme conversado via telefone, segue em anexo ofício solicitando cópia dos diários de obra da obra CRAS TP 06/2020.

Aguardo retorno, desde já agradeço

--

Atenciosamente

Eng. Civil Andrei José Senem
Eng. Civil Cleverson Neckel Daros
Eng. Civil Guilherme José Biesek

Telefone: (46) 3524-1083

Anexos:

Ofício Diario de obra.pdf 556KB

001172

MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Estado do Paraná

CARIMBO

Data:
Processo: **2128/2021**
19/07/2021 Hora: 02:56

Assunto:
SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANE

Req uerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA		DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	19/07/21	Fiscalização	Raquel	1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			
14				14			
15				15			
16				16			

QUALITÀ ENGENHARIA

Execução | Acompanhamento e Gerenciamento de Obras
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA. - EPP
CNPJ: 19.813.051/0001-60
CREA PR 56392
engenharia.qualita@gmail.com

RESPOSTA ÀS DEMANDAS DO PARECER TÉCNICO 20/2021 ACERCA DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO

AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ

Ref.: Cálculo do pleito de reequilíbrio econômico/financeiro do contrato Administrativo nº 225/2020, cujo objeto é "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA", para vosso conhecimento e providências.

Prezados senhores,

Conforme descrito na conclusão do Parecer Técnico 20/2021, emitido pelo Engenheiro Civil Rubens Luiz Rolando Souza, apresentamos em anexo, com a finalidade de comprovar a execução das atividades e as suas respectivas datas, os boletins de medição devidamente aprovados pelo(s) fiscal(is) da obra. Os boletins de medição complementarão os documentos anteriormente apresentados e subsidiarão a análise e concessão do reequilíbrio econômico/financeiro do contrato.

Oportunamente informamos que, sem prejuízo da continuidade da análise do pleito, serão providenciadas as correções no diário de obras apontadas no Parecer Técnico 20/2021 onde o mesmo será novamente submetido à contratante para coleta das assinaturas.

Solicitamos que qualquer outra divergência que porventura venha a ser identificada no diário de obras seja apontada no campo destinado para observações e comentários da fiscalização sem que haja a necessidade do refazimento do documento.

Salto do Lontra/PR, 19 de julho de 2021.

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA-EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
Centro CEP: 85670-000
Salto do Lontra - PR

Data:
Processo: 2128/2021
19/07/2021 Hora: 02:56
Assunto:
SOLICITACAO PARA SETOR DE PLANE
Requerente:
QUALITA ENGENHARIA LTDA

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60

PARECER TÉCNICO Nº 20/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao protocolo nº 1739/2021 datado de 15/06/2021 na qual nos envia os diários de obra para atender a solicitação feita através do parecer técnico nº 17/2021 folhas nº 0983 a 0987 do PA, segue o seguinte.

DOS FATOS:

CONSIDERANDO que a empresa executora recebeu a notificação na data de 09/06/2021 conforme folha nº 0989 do PA e protocolou na data de hoje, constatado que respeitou o prazo de resposta (05 dias), limite imposto no parecer técnico nº 17/2021.

CONSIDERANDO que nos foi passado os diários de obra por mês, a partir do dia 27/07/2020(conforme ordem de início de serviços folha nº 747 do PA) até a data de 31/03/2021 como a última execução dos serviços do contrato em epigrafe.

CONSIDERANDO que no campo do formulário do diário de obras na qual consta a assinatura do engenheiro fiscal não tem nenhuma assinatura, somente a assinatura do engenheiro executor.

CONSIDERANDO que no campo engenheiro fiscal, do diário de obras, consta o nome do engenheiro fiscal Rubens Luis Rolando Souza desde o início da obra até o seu término e é sabido que na data de 27/07/2020 a 14/12/2020 o engenheiro fiscal era o Senhor Erik Takaschi Kurogi e a partir da data de 15/12/2020 até o seu término a data de 31/03/2021 o engenheiro fiscal era o senhor Rubens Luis Rolando Souza.

CONCLUSÃO:

Diante os fatos explicitados acima, o diário de obras é a prova cabal para que se de andamento nos cálculos para o pleito do reequilíbrio, uma vez que cabe a empresa requerente comprovar os períodos, entretanto a falta da assinatura por parte da fiscalização torna um documento unilateral, não tendo fé pública.

A ocorrência das assinaturas nos diários de obras obrigatoriamente tem que ser na data em que o fiscal esteve na obra, que inclusive em todas as vezes na qualidade de fiscal do contrato, sempre cobrei o encarregado da obra sobre tal documento, uma vez que periodicamente fazia vistorias no canteiro de obras.

O fato da não assinatura no diário de obras e não inserir o nome do fiscal correto no intervalo de tempo, em que cada fiscal esteve presente, denotam que o documento foi feito posterior a execução da obra.

091176

É O PARECER:

A documentação apresentada (diário de obras) é inconsistente e mingua a comprovação do cronograma, com isso o pleito requerido pela empresa executora **É INDEFERIDO**, porém essa fiscalização não se obste, caso a empresa apresente outros documentos comprobatórios acerca do direito do reequilíbrio econômico financeiro do contrato em questão.

Capanema, 15 de junho de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 3965-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

01177

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO Município: Salto do Lontra - PR E-mail: engenharia.qualita@gmail.com Fone: (46) 3538-1270			Número da NFS-e **202100000000359**
CNPJ / CPF 19.813.051/0001-60	**Inscrição Estadual** ****	**Inscrição Municipal** 3709	**Data do Serviço** **01/06/2021**
			Código Verificador **e0fc952c3**

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR **Secretaria Municipal da Fazenda** Fone: (46) 3538-1177 - 191.243.48.113:8084/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 01/06/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Capanema/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza,1080

Cidade	UF	Fone	CEP
Capanema	PR	(46) 3552-1321	85760-000

Bairro: Centro

CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
2.760/0001-60		

E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Capanema/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DDS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Execução da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, Lotes 08 e 09, Quadra 86, Setor NE, Perímetro Urbano do Município de Capanema-PR, totalizando uma área de 401,83 m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA, Tomada de Preços 6/2020, Contrato 225/2020, execução acumulada de 100% do aditivo nº 2 – Reequilíbrio Econômico e Financeiro, Recursos Livres, CNO 90.004.05790/77. Material 75% = R$ 44.669,13 Mão de Obra 25% = R$ 14.889,71 Dados conta banco: Sicoob - Agência 4342 CC 24.189-0 ATESTO os serv. constantes nesta NF Ref. Boletim de Medição n.º _____ Rubens Luis Rolando Souza Eng.º Civil CREA-RS 88296 / D	59.558,84	3,00	1.786,77	Não

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
59.558,84	1.786,77	0,00	0,00	1.786,77	0,00

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
59.558,84	59.558,84

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$2358,53; Est: R$0,00; Fed: R$8010,66; Total Aprox: R$10369,19. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 01/06/2021 às 07:46:25.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.243.48.113:8084/NFSe.Portal

202100000000359e0fc952c31981305100016O

001173

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO Município: Salto do Lontra - PR E-mail: **engenharia.qualita**@gmail.com Fone: (46) 3538-1270			Número da NFS-e **202100000000359**
			Data do Serviço **01/06/2021**
			Código Verificador **e0fc952c3**
CNPJ / CPF 19.813.051/0001-60	**Inscrição Estadual** ****	**Inscrição Municipal** 3709	

Recebi(emos) de QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	202100000000359 Número da NFS-e Competência 01/06/2021 NFS-e e0fc952c3	Número de Controle do Município

Consulta realizada em 01/06/2021 às 07:46:25.

Para consultar a autenticidade acesse: 191.243.48.113:8084/NFSe.Portal

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 6 | Período: 06/04/2021 a 05/05/2021 | % Realizado Período.: 16,43% | % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Construção de CRAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAM	1																									
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,	2																									
5	PAREDES E PAINÉIS	5																									
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																										
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	5																									
8	REVESTIMENTO EXTERNO	3																									
9	REVESTIMENTO INTERNO	5																									
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	3																									
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS)																										
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	5																									
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO	5																									
14	VERGAS E CONTRAVERGAS	3																									
15	COBERTURA	4																									
16	REVESTIMENTO FORRO	4																									
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																										
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	5																									
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	5																									
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5																									
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	5																									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA	5																									
23	CENTRAL DE GÁS - GLP																										
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO																										
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA	5																									
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA	5																									
27	PINTURA FORRO(LAJE)	5																									
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE	5																									
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																										

Medições		Data das Medições											
		14/08/2020	27/11/2020	01/02/2021	02/03/2021	05/04/2021	05/05/2021						
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	5,06%	11,44%	35,96%	16,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.278,18	62.892,79	30.580,16	69.213,52	217.445,50	99.351,85	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%	47,62%	83,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	125.278,18	188.168,97	218.749,13	287.962,65	505.408,15	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula nº 1943-1
CREA-RS 88.296/D

PMv3.0.4

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 6 **Período:** 06/04/2021 a 05/05/2021 **% Realizado Período.:** 16,43% **% Realizado Acum.:** 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Construção do CRAS																									

Capanema/PR
Local

quarta-feira, 5 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

011181

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAM
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,
5	PAREDES E PAINEIS
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8	REVESTIMENTO EXTERNO
9	REVESTIMENTO INTERNO
10	IMPERMEABILIZAÇÃO
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS)
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
14	VERGAS E CONTRAVERGAS
15	COBERTURA
16	REVESTIMENTO FORRO
17	INSTALAÇÕES HIDRDSSANITÁRIAS
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA
23	CENTRAL DE GÁS - GLP
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA
27	PINTURA FORRO(LAJE)
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	5,06%	11,44%	35,96%	16,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16	69.213,52	217.445,50	99.351,85	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%	47,62%	83,57%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13	287.962,65	505.408,15	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.° 1943-1
CREA-RS 88.296/D

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

0021182

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Capanema/PR
Local

quarta-feira, 5 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943/
CREA-RS 88.296/D

001183

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº:

Capanema/PR, 06 de abril de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 5ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1059689-64 - SICONV nº 872817/2018

Objeto: Construção de Centro de Referencia Assistencia Social
Proponente / Tomador: Município de Capanema

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 5ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R$ 462.285,00	R$ 166.217,67	R$ 386.339,39
Contrapartida Financeira:	R$ 142.475,00	R$ 51.227,83	R$ 119.068,76
Outros:	R$ -	R$ -	R$ -
Investimento:	R$ 604.760,00	R$ 217.445,50	R$ 505.408,15
Execução Física:	-	35,96%	83,57%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

0511184

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Município de Capanema	1059689-64	872817/2018				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
Construção de CRAS	Capanema/PR		462.285,00	142.475,00	604.760,00	5

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		Saldo a Reprogramar	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
Atrasada	abr-21	100,00%		-	-

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R$) Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DO CRAS	Licitado / Em Execução	401,83	m²	225/2020	5	604.760,00	287.962,65	217.445,50	505.408,15	83,57%
						(%)	(100,00%)	(47,62%)	(35,96%)	(83,57%)	
						Repasse	462.285,00	220.121,72	166.217,67	386.339,39	
						Contrapartida	142.475,00	67.840,93	51.227,83	119.068,76	83,57%
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	**604.760,00**	**287.962,65**	**217.445,50**	**505.408,15**	

Capanema/PR
Local

terça-feira, 6 de abril de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Américo Bellé
Cargo: Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

001185

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 5 | Período: 03/03/2021 a 05/04/2021 | % Realizado Período.: 35,96% | % Realizado Acum.: 83,57%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAMI
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,
5	PAREDES E PAINÉIS
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8	REVESTIMENTO EXTERNO
9	REVESTIMENTO INTERNO
10	IMPERMEABILIZAÇÃO
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS)
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
14	VERGAS E CONTRAVERGAS
15	COBERTURA
16	REVESTIMENTO FORRO
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA
23	CENTRAL DE GÁS - GLP
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA
27	PINTURA FORRO(LAJE)
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Construção do CRAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1																								
1																								
2																								
3																								
3																								
3																								
4																								
4																								

Medições		Data das Medições											
		14/08/2020	27/11/2020	01/02/2021	02/03/2021	05/04/2021							
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	5,06%	11,44%	35,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16	69.213,52	217.445,50	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%	47,62%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%
	R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13	287.962,65	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

0011186

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 5 | Período: 03/03/2021 a 05/04/2021 | % Realizado Período.: 35,96% | %Realizado Acum.: 83,57%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Construção do CRAS																									

Capanema/PR
Local

terça-feira, 6 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.298/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943
CREA-RS 88.298/D

0911187

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,
5	PAREDES E PAINÉIS
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8	REVESTIMENTO EXTERNO
9	REVESTIMENTO INTERNO
10	IMPERMEABILIZAÇÃO
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA(PORTAS)
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
14	VERGAS E CONTRAVERGAS
15	COBERTURA
16	REVESTIMENTO FORRO
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA
23	CENTRAL DE GÁS - GLP
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA
27	PINTURA FORRO(LAJE)
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	5,06%	11,44%	[illegible]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16	69.213,52	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%	47,62%	[illegible]	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%	83,57%
	R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13	287.962,65	[illegible]	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15	505.408,15

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

001183

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Município de Capanema	Construção de CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Capanema/PR
Local

terça-feira, 6 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Município de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

PMS 0.4

001189

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202100000000328	
Data do Serviço	Código Verificador
09/03/2021	0c2ea5ec8

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
09/03/2021	Exigível	Capanema/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Endereço
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza,1080

Cidade	UF	Fone	CEP
Capanema	PR	(46) 3552-1321	85760-000

Bairro
Centro

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
72.760/0001-60		

E-mail
*****

Município da Prestação do Serviço
Capanema/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Execução de obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, Lotes 08 e 09, Quadra 86, Setor NE, Perímetro Urbano do Município de Capanema-PR, totalizando uma área de 401,83 m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA, Tomada de Preços 6/2020, Contrato 225/2020, 4ª medição, execução acumulada de 47,62% da obra. Material 75% = R$ 51.910,14 Mão de Obra 25% = R$ 17.303,38 Dados conta banco: Sicoob - Agência 4342 CC 24.189-0	69.213,52	3,00	2.076,41	Não

Atesto a verificação das formalidades da NFS-e, descritas no Portal do Município junto ao Site www.saltodolontra.pr.gov.br

09/03/2021

CLEOMAR WALTER
Contador Público
Registro CRC PR 046483/O-2

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	*********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
69.213,52	2.076,41	0,00	0,00	2.076,41	0,00

Valor Total da NFS-e	69.213,52	Valor Líquido da NFS-e	69.213,52

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$2740,86; Est: R$0,00; Fed: R$9309,22; Total Aprox: R$12050,08. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 09/03/2021 às 14:53:04.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

2021000000003280c2ea5ec8198130510000160

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202100000000328	
Data do Serviço	Código Verificador
09/03/2021	0c2ea5ec8

Recebi(emos) de	202100000000328 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME	Competência 09/03/2021	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 0c2ea5ec8	
/ /		

Consulta realizada em 09/03/2021 às 14:53:04.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Prefeitura Municipal de Capanema	1059689-64	872817/2018				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE
CRAS	Capanema/PR		462.285,00	293.185,54	755.470,54	4

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	**mar-21**	**100,00%**		-	150.710,54

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DO CRAS	**Licitado / Em Execução**	401,83	m²	225/2020	**4**	604.760,00	**218.749,13**	69.213,52	**287.962,65**	47,62%
2.		**0**	0				-	-	-	-	**0,00%**
3.		**0**	0				-	-	-	-	**0,00%**
4.		**0**	0				-	-	-	-	**0,00%**
5.		**0**	0				-	-	-	-	**0,00%**
6.		**0**	0				-	-	-	-	0,00%
7.		**0**	0				-	-	-	-	0,00%
8.		**0**	0				-	-	-	-	0,00%
9.		**0**	0				-	-	-	-	0,00%
10.		**0**	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		**(100,00%)**	**(36,17%)**	**(11,44%)**	**(47,62%)**	
					Repasse		462.285,00	167.214,17	52.907,55	220.121,72	
					Contrapartida		142.475,00	51.534,96	16.305,97	67.840,93	**47,62%**
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**604.760,00**	**218.749,13**	**69.213,52**	**287.962,65**	

Acumulado Anterior 36,17%

Observações:

Capanema/PR
Local

terça-feira, 2 de março de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Américo Bellé
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil Municipal de Capanema-PR
CREA/RS 88.296-D

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

11191

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualita Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 4 | Periodo: 02/02/2021 a 02/03/2021 | % Realizado Periodo.: 11,44% | % Realizado Acum.: 47,62%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serviços Preliminares 1	Infraestrutura 2	Superestrutura 3	Paredes e Painéis 4	Pavimentação Interna 5	Pavimentação Externa 6	Revestimento Externo 7	Revestimento Interno 8	Impermeabilização 9	Esquadrias de Madeira 10	Esquadrias de Alumínio 11	Esquadrias Vidro Temperado 12	Vergas e Contravergas 13	Cobertura 14	Revestimento Forro 15	Instalações Hidrossanitárias 16	Instalações esgoto cloacal 17	Instalações Esgoto Pluvial 18	Instalações Elétricas 19	Instalações Telefônicas 20	GPRA 21	Central de gaz GLP 22	Instalações contra incêndio 23	Pintura alvenaria externa 24	Pintura Alvenaria interno 25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME		1																							
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,			2																						
5	PAREDES E PAINÉIS																									
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																									
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																									
8	REVESTIMENTO EXTERNO							3																		
9	REVESTIMENTO INTERNO																									
10	IMPERMEABILIZAÇÃO									3																
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)																									
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																									
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO																									
14	VERGAS E CONTRAVERGAS													3												
15	COBERTURA														4											
16	REVESTIMENTO FORRO															4										
17	INSTALAÇÕESHIDROSSANITÁRIAS																									
18	INSTALAÇÕESDE ESGOTO CLOACAL																									
19	INSTALAÇÕESDE ESGOTO PLUVIAL																									
20	INSTALAÇÕESELÉTRICAS																									
21	INSTALAÇÕESTELEFÔNICAS																									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA																									
23	CENTRAL DE GÁS - GLP																									
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO																									
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA																								1	
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA																									
27	PINTURA FORRO(LAJE)																									
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE																									
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									

Medições		Data das Medições											
		14/08/2020	27/11/2020	01/02/2021	02/03/2021								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	5,06%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16		-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%		47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%
	R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13		287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65

0011192

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 4 **Periodo:** 02/02/2021 a 02/03/2021 **% Realizado Periodo.:** 11,44% **% Realizado Acum.:** 47,62%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serviços Preliminares	Infraestrutura	superestrutura	Paredes e Painéis	Pavimentação Interna	Pavimentação Externa	Revestimento Externo	Revestimento Interno	Impermeabilização	Esquadrias de Madeira	Esquadrias de Alumínio	Esquadrias Vidro temperado	Vergas e Contravergas	Cobertura	Revestimento Forro	Instalações Hidrossanitárias	Instalações esgoto cloacal	Instalações Esgoto Pluvial	Instalações elétricas	Instalações Telefonicas	SPDA	Central de gaz GLP	Instalações contra incêndio	Pintura	Lavanaria externa Pintura	Alvenaria interna
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Capanema/PR
Local

terça-feira, 2 de março de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88 296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Prefeitura Municipal de Capanema-PR
CREA 088296-D

001193

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Pintura Forro	Serviços Acessibilidade	serviços complementare	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		26	27	28																						
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME																									
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,																									
5	PAREDES E PAINÉIS																									
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																									
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																									
8	REVESTIMENTO EXTERNO																									
9	REVESTIMENTO INTERNO																									
10	IMPERMEABILIZAÇÃO																									
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)																									
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																									
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO																									
14	VERGAS E CONTRAVERGAS																									
15	COBERTURA																									
16	REVESTIMENTO FORRO																									
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																									
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL																									
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL																									
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS																									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA																									
23	CENTRAL DE GÁS - GLP																									
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO																									
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA																									
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA																									
27	PINTURA FORRO(LAJE)																									
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE																									
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	5,06%	[illegible]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%	[illegible]	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%
	R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13	[illegible]	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65	287.962,65

Jorge Luis Rolando Souza
Chefe Municipal de Capanema-PR

091194

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Pintura Forro	Serviços Acessibilidade	Serviços complementares																						

Capanema/PR
Local

terça-feira, 2 de março de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Municipal de Capanema-PR
CREA/RS 88.296-D

PMv3.0.4

0071195

0081196

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº:

Capanema/PR, 02 de março de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 4ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1059689-64 - SICONV nº 872817/2018

Objeto: Construção de Centro de Referencia Assistencia Social
Proponente / Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R$ 462.285,00	R$ 52.907,55	R$ 220.121,72
Contrapartida Financeira:	R$ 142.475,00	R$ 16.305,97	R$ 67.840,93
Outros:	R$ -	R$ -	R$ -
Investimento:	R$ 604.760,00	R$ 69.213,52	R$ 287.962,65
Execução Física:	-	11,44%	47,62%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

001197

CAIXA

'Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0371 / 2021 / REGOV/CV

Cascavel, 4 de Março de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Autoriza Saque da 4ª Parcela
Ref.: CR 872817/2018/MC/CAIXA
Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Conta corrente: 1256.006.00647265-0
Data vigência: 26/08/2022
Recepção de BM a partir do dia 23 até o fim do mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Tendo em vista o crédito de recursos e em observância à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 e ao regime simplificado, considerando que o valor de repasse do contrato é inferior a R$ 750.000,00, esta autorização de saque foi realizada com os documentos apresentados que informam a execução acumulada da obra de 47,62%.

1.1 A operacionalização do contrato é por OBTV e a execução financeira será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil e informações referentes a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R$ 52.909,89
Valor de Contrapartida	R$ 16.303,63 ***já aportada/classificada**
Valor Total	R$ 69.213,52

2. Para o desbloqueio do recurso o Convenente deverá concluir os procedimentos abaixo, **observado o prazo máximo de 4 dias**:

a) Completo registro aba documentos de liquidação na Plataforma + Brasil;
b) Geração do relatório documentos de liquidação incluídos;
c) Comunicar a conclusão dos trâmites acima a REGOV/CV por e-mail informando também o endereço para verificação de autenticidade do documento de liquidação.

CAIXA

001198

2.1 O documento de liquidação incluído (Nota Fiscal e/ou DANFE) deverá ser legível, preferencialmente anexar o documento original em formato PDF, contendo o número do Contrato de Repasse e nome do Programa/Gestor; e em caso de retenção de tributos o valor deverá ser registrado e respectiva guia anexada em campo próprio.

3. A **prestação de contas desta parcela** será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil, mediante a atualização das informações e o devido registro do(s) documento(s):

- No caso de retenção de tributos deve ser **anexado comprovante de recolhimento das guias** na aba Movimentações financeiras no módulo execução, acessar "detalhar" da respectiva guia e incluir documento aba "anexos";
- Preencher o relatório Pagamentos Realizados da parcela, e enviar para análise, comunicando o envio.

4. Por oportuno, seguem as pendências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENENTE nos prazos abaixo estabelecidos e que deverão ser incluídas na Plataforma +Brasil, aba anexos e após sua inclusão favor informar esta REGOV pelo e-mail regovcv@caixa.gov.br, para gerar o protocolo de análise.

Pendência	Prazo para solução
Apresentação do documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de repasse, por parte do Município, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e contratação.	Inspeção técnica final
Apresentar laudo de conformidade em acessibilidade e ART/RRT do laudo, que ateste que a obra atendeu à lista de verificação de acessibilidade e às soluções propostas no projeto executivo de acessibilidade.	Inspeção técnica final

5. No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

5.1 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

5.2 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

6. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

CAIXA

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

MARCIA ZWIEREWICZ
Coordenador de Filial Substituto Eventual
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

001200

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202100000000320	
Data do Serviço	Código Verificador
10/02/2021	b2f191d3e

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
10/02/2021	Exigível	Capanema/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CAPANEMA
Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza,1080

Cidade	UF	Fone	CEP
Capanema	PR	(46) 3552-1321	85760-000

Bairro: Centro

CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
72.760/0001-60		

E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Capanema/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Execução da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, localizado na Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, Lotes 08 e 09, Quadra 86, Setor NE, Perímetro Urbano do Município de Capanema-PR, totalizando uma área de 401,83 m², em atendimento ao Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA, Tomada de Preços 6/2020, Contrato 225/2020, 3ª medição, execução acumulada de 36,17% da obra. Material 75% = R$ 22.935,12 Mão de Obra 25% = R$ 7.645,04 Dados conta banco: Sicoob - Agência 4342 CC 24.189-0	30.580,16	3,00	229,35	Não

Atesto a verificação das formalidades da NFS-e, descritas no Portal do Município junto ao Site www.saltodolontra.pr.gov.br

10/02/2021

CLEOMAR WALTER
Contador Público
Registro CRC:PR 046483/O-2

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor de ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
7.645,04	229,35	0,00	0,00	229,35	22.935,12

Valor Total da NFS-e	30.580,16	Valor Líquido da NFS-e	30.580,16

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$302,74; Est: R$0,00; Fed: R$1028,26; Total Aprox: R$1331,00. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 10/02/2021 às 11:03:47.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

202100000000320b2f191d3e19813051000160

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202100000000320	
Data do Serviço	Código Verificador
10/02/2021	b2f191d3e

Recebi(emos) de

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202100000000320
Número da NFS-e

Competência
10/02/2021

NFS-e
b2f191d3e

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 10/02/2021 às 11:03:47.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Prefeitura Municipal de Capanema	1059689-64	872817/2018				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
CRAS	Capanema/PR		462.285,00	293.185,54	755.470,54	3

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:		*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	fev-21	100,00%		-	150.710,54

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DO CRAS	Licitado / Em	401,83	m²	225/2020	3	604.760,00	188.168,97	30.580,16	218.749,13	36,17%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
						(%)	(100,00%)	(31,11%)	(5,06%)	(36,17%)	
						Repasse	462.285,00	143.838,37	23.375,80	167.214,17	
						Contrapartida	142.475,00	44.330,60	7.204,36	51.534,96	36,17%
						Outros	-	-	-	-	
						Investimento	**604.760,00**	**188.168,97**	**30.580,16**	**218.749,13**	

Acumulado Anterior: 31,11%

Observações:

Capanema/PR
Local

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021
Data

Representante Tomador
Nome: Américo Bellé
Cargo: Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng. Civil Município de Capanema-PR
CREA/RS 88.296/D

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

01202

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 3 | Período: 28/11/2020 a 01/02/2021 | % Realizado Período.: 5,06% | % Realizado Acum.: 36,17%

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,
5	PAREDES E PAINÉIS
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8	REVESTIMENTO EXTERNO
9	REVESTIMENTO INTERNO
10	IMPERMEABILIZAÇÃO
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
14	VERGAS E CONTRAVERGAS
15	COBERTURA
16	REVESTIMENTO FORRO
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA
23	CENTRAL DE GÁS - GLP
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA
27	PINTURA FORRO(LAJE) .
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Serviços Preliminares	Infraestrutura	superestrutura	Paredes e Painéis	Pavimentação Interna	Pavimentação Externa	Revestimento Externo	Revestimento Interno	Impermeabilização	Esquadrias de Madeira	Esquadrias de Alumínio	Esquadrias Vidro temperado	Vergas e Contravergas	Cobertura	Revestimento Forro	Instalações Hidrossanitarias	Instalações esgoto cloacal	Instalações Esgoto Pluvial	Instalações elétricas	Instalações Telefonicas	SPDA	Central de gaz GLP	Instalações contra incêndio	Pintura alvenaria externa	Pintura Alvenaria interna

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

	Data das Medições											
	14/08/2020	27/11/2020	01/02/2021									
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período: %	20,72%	10,40%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período: R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado: %	20,72%	31,11%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%
Acumulado: R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13

1203

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 3 **Período:** 28/11/2020 a 01/02/2021 **% Realizado Período.:** 5,06% **% Realizado Acum.:** 36,17%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serviços Preliminares	Infraestrutura	superestrutura	Paredes e Painéis	Pavimentação Interna	Pavimentação Externa	Revestimento Externo	Revestimento Interno	Impermeabilização	Esquadrias de Madeira	Esquadrias de Alumínio	Esquarias Vidro temperado	Vergas e Contravergas	Cobertura	Revestimento Forro	Instalações Hidrossanitárias	Instalações esgoto cloacal	Instalações Esgoto Pluvial	Instalações elétricas	Instalações telefônicas	SPDA	Central de gaz GLP	Instalações contra incêndio	Pintura Alvenaria Externa	Pintura Alvenaria Interna
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Capanema/PR
Local

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Eng° Civil Município de Capanema-PR
CREA/RS 88.296/D

051204

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Pintura Forro	Serviços Acessibilidade	Serviços complementares	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		26	27	28																						
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME																									
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,																									
5	PAREDES E PAINÉS																									
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																									
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																									
8	REVESTIMENTO EXTERNO																									
9	REVESTIMENTO INTERNO																									
10	IMPERMEABILIZAÇÃO																									
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)																									
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																									
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO																									
14	VERGAS E CONTRAVERGAS																									
15	COBERTURA																									
16	REVESTIMENTO FORRO																									
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																									
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL																									
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL																									
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS																									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA																									
23	CENTRAL DE GÁS - GLP																									
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO																									
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA																									
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA																									
27	PINTURA FORRO(LAJE)																									
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE																									
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	[illegible]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	30.580,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%
	R$	125.276,18	188.168,97	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13	218.749,13

Rubens Luis Rolando Sousa
[illegible]
CREA [illegible]/D

0012205

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Pintura Forro	Serviços Acessibilidade	Serviços complementare																						
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Capanema/PR
Local

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 1720210030333

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
CREA/RS 88.296/D

OM 1206

001207

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº:

Capanema/PR, 01 de fevereiro de 2021

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1059689-64 - SICONV nº 872817/2018

Objeto: Construção de Centro de Referencia Assistencia Social
Proponente / Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	**R$ 462.285,00**	**R$ 23.375,80**	**R$ 167.214,17**
Contrapartida Financeira:	**R$ 142.475,00**	**R$ 7.204,36**	**R$ 51.534,96**
Outros:	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Investimento:	**R$ 604.760,00**	**R$ 30.580,16**	**R$ 218.749,13**
Execução Física:	-	**5,06%**	**36,17%**

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Américo Bellé
Prefeito Municipal

CAIXA

001208

'Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0154 / 2021 / REGOV/CV

Cascavel, 2 de Fevereiro de 2021

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Autoriza Saque da 3ª Parcela
Ref.: CR 872817/2018/MC/CAIXA
Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Conta corrente: 1256.006.00647265-0
Data vigência: 26/08/2022
Recepção de BM entre o dia 01 e 07 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Tendo em vista o crédito de recursos e em observância à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 e ao regime simplificado, considerando que o valor de repasse do contrato é inferior a R$ 750.000,00, esta autorização de saque foi realizada com os documentos apresentados que informam a execução acumulada da obra de 36,17%.

1.1 A operacionalização do contrato é por OBTV e a execução financeira será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil e informações referentes a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R$ 23.373,46
Valor de Contrapartida	R$ 7.206,70 * **já aportada**
Valor Total	R$ 30.580,16

2. Para o desbloqueio do recurso o Convenente deverá concluir os procedimentos abaixo, **observado o prazo máximo de 4 dias:**

a) Completo registro aba documentos de liquidação na Plataforma + Brasil;
b) Geração do relatório documentos de liquidação incluídos;
c) Prestação de contas do complemento da parcela anterior, autorizado em 15/12/2020;
d) Comunicar a conclusão dos trâmites acima a REGOV/CV por e-mail informando também o endereço para verificação de autenticidade do documento de liquidação.

CAIXA

2.1 O documento de liquidação incluído (Nota Fiscal e/ou DANFE) deverá ser legível, preferencialmente anexar o documento original em formato PDF, contendo o número do Contrato de Repasse e nome do Programa/Gestor; e em caso de retenção de tributos o valor deverá ser registrado e respectiva guia anexada em campo próprio.

3. A **prestação de contas desta parcela** será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil, mediante a atualização das informações e o devido registro do(s) documento(s):

- No caso de retenção de tributos deve ser **anexado comprovante de recolhimento das guias** na aba Movimentações financeiras no módulo execução, acessar "detalhar" da respectiva guia e incluir documento aba "anexos";
- Preencher o relatório Pagamentos Realizados da parcela, e enviar para análise, comunicando o envio.

4. No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

4.1 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

4.2 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

5. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

001210

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 340 CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO Município: Salto do Lontra - PR E-mail: engenharia.qualita@gmail.com Fone: (46) 3538-1270		Número da NFS-e **202000000000318**	
CNPJ / CPF 19.813.051/0001-60	**Inscrição Estadual** ****	**Inscrição Municipal** 3709	Data do Serviço **17/12/2020**	Código Verificador **e59a86ea2**

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR **Secretaria Municipal da Fazenda** Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	17/12/2020	Exigível	Capanema/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE CAPANEMA			Município de Prestação do Serviço Capanema/PR
Endereço Av. Pedro Viriato Parigot de Souza 1080			
Cidade Capanema	UF PR	Fone (46) 3552-1321	CEP 85760-000
Bairro Centro			
CNPJ / CPF 75.972.760/0001-60	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Execução da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, Lotes 08 e 09, Quadra 86, Setor NE Perímetro Urbano do Município de Capanema- PR, totalizando uma área de 401,83 m² em atendimento ao Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA. Tomada de Preços 6/2020 Contrato 225/2020. 2ª parcela da 1ª medição e 2ª, execução acumulada de 31,11% da obra. Material 75% = 49.647,68 Mão de Obra 25% = 16.549,22 Dados conta banco: Sicoob: C/C 24.189-0 agência: 4342	66.196,90	3,00	496,48	Não

Américo Belle
Prefeito Municipal

Atesto a verificação das formalidades da NFS-e, descritas no Portal do Município junto ao Site www.saltodolontra.pr.gov.br

17/12/2020

CLEOMAR WALTER
Contador Público
Registro CRC:PR 045483/O-2

Código do Serviço	Código NBS
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	***.****.**

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
16.549,22	496,48	0,00	0,00	496,48	49.647,68

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
66.196,90	66.196,90

Informações Adicionais

Lei 12741/2012. Mun: R$655,35; Est: R$0,00; Fed: R$2225,87; Total Aprox: R$2881,22. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 17/12/2020 às 15:05:44.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

202000000000318e59a86ea219813051000160

001211

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202000000000318	
Data do Serviço	Código Verificador
17/12/2020	e59a86ea2

Recebi(emos) de	202000000000318 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME	Competência 17/12/2020	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e e59a86ea2	
/ /		

Consulta realizada em 17/12/2020 às 15:05:44.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

001212

G332171319058871 1
17/12/2020 13:36:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.37
0907500907 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: MUNICIPIO CESSAO ONEROSA
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 31.404-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202012171618385500958 50
CNPJ: 75.972.760/0001-60
VALOR: 84.464,93
DATA: 17/12/2020 - 13:35:44
DESCRICAO: TRANSF CONTRAPARTIDA CR 872817/18

PAGO PARA: Capanema Pref Gab do Prefeito
CNPJ: 75.972.760/0001-60
INSTITUICAO: 00360305 CEF
AGENCIA: 1256 - CONTA: 00000000000006472650

Notificacao enviada em: 17/12/2020 - 13:35:45

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 1.587.724.148.B26.091

Transação efetuada com sucesso por: J8105273 ALTAIR KUNRATH.

CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R$):			RECURSO
Prefeitura Municipal de Capanema	1059689-64	872817/2018				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**MUNICÍPIO / UF**		**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**	**Nº RRE**
CRAS	Capanema/PR		462.285,00	293.185,54	755.470,54	2

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	*Saldo a Reprogramar*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
Atrasada	nov-20 100,00%		-	150.710,54

Valores Medidos (R$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DO CRAS	Em Análise	401,83	m²	225/2020	2	604.760,00	125.276,18	62.892,79	188.168,97	31,11%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
					(%)		(100,00%)	(20,72%)	(10,40%)	(31,11%)	
					Repasse		462.285,00	95.762,45	48.075,92	143.838,37	
					Contrapartida		142.475,00	29.513,73	14.816,87	44.330,60	31,11%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		**604.760,00**	**125.276,18**	**62.892,79**	**188.168,97**	

Acumulado Anterior: 20,72%

Observações:

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 27 de novembro de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: Américo Bellé
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Erik Takashi Kurogi
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134.983/D
ART/RRT: 1720202325753

ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Assinado de forma digital por ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Dados: 2020.12.01 15:04:02 -03'00'

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

PMv3.0.4

0081213

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualita Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 2 | Período: 15/08/2020 a 27/11/2020 | % Realizado Período.: 10,40% | % Realizado Acum.: 31,11%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serviços Preliminares 1	Infraestrutura 2	superestrutura 3	Paredes e Painéis 4	Pavimentação interna 5	Pavimentação Externa 6	Revestimento Externo 7	Revestimento Interno 8	Impermeabilização 9	Esquadrias de Madeira 10	Esquadrias de Alumínio 11	Esquarias Vidro temperado 12	Vergas e Contravergas 13	Cobertura 14	Revestimento Forro 15	Instalações Hidrossanitárias 16	Instalações esgoto cloacal 17	Instalações Esgoto Pluvial 18	Instalações elétricas 19	Instalações telefonicas 20	SPDA 21	Central de gaz GLP 22	Instalações contra incêndio 23	Pintura alvenaria externa 24	Alvenaria interna 25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME		1																							
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,			2																						
5	PAREDES E PAINÉIS																									
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																									
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																									
8	REVESTIMENTO EXTERNO																									
9	REVESTIMENTO INTERNO																									
10	IMPERMEABILIZAÇÃO																									
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)																									
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																									
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO																									
14	VERGAS E CONTRAVERGAS																									
15	COBERTURA																									
16	REVESTIMENTO FORRO																									
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																									
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL																									
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL																									
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS																									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA																									
23	CENTRAL DE GÁS - GLP																									
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO																									
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA																									
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA																									
27	PINTURA FORRO(LAJE)																									
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE																									
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									

Medições		Data das Medições											
		14/08/2020	27/11/2020										
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%
	R$	125.276,18	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97

0071214

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 2 **Período:** 15/08/2020 a 27/11/2020 **% Realizado Período.:** 10,40% **% Realizado Acum.:** 31,11%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Serviços Preliminares	Infraestrutura	superestrutura	Paredes e Painéis	Pavimentação Interna	Pavimentação Externa	Revestimento Externo	Revestimento Interno	Impermeabilização	Esquadrias de Madeira	Esquadrias de Alumínio	Esquadrias Vidro temperado	Vergas e Contravergas	Cobertura	Revestimento Forro	Instalações Hidrossanitarias	Instalações esgoto cloacal	Instalações Esgoto Pluvial	Instalações elétricas	Instalações telefônicas	SPDA	Central de gaz GLP	Instalações contra incêndio	Pintura	Alvenaria Interna
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 27 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Erik Takashi Kurogi
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134.983/D
ART/RRT: 1720202325753

ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Assinado de forma digital por ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Dados: 2020.12.01 15:03:33 -03'00'

091215

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,
5	PAREDES E PAINÉIS
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8	REVESTIMENTO EXTERNO
9	REVESTIMENTO INTERNO
10	IMPERMEABILIZAÇÃO
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
14	VERGAS E CONTRAVERGAS
15	COBERTURA
16	REVESTIMENTO FORRO
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA
23	CENTRAL DE GÁS - GLP
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA
27	PINTURA FORRO(LAJE)
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

		Pintura Forro	Serviços Acessibilidade	Serviços complementare	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		26	27	28																						

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	10,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	62.892,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%	31,11%
	R$	125.276,18	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97	188.168,97

001216

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	Pintura Forro	Serviços Acessibilidade	Serviços complementare s																						
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Capanema/PR
Local

sexta-feira, 27 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Erik Takashi Kurogi
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134.983/D
ART/RRT: 1720202325753

0001217

001218

CAIXA

'Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 2922 / 2020 / REGOV/CV

Cascavel, 15 de Dezembro de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Autoriza Saque Complemento da 1ª Parcela e Saque da 2ª Parcela
Ref.: CR 872817/2018/MC/CAIXA
Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Conta corrente: 1256.006.00647265-0
Data vigência: 26/08/2022
Recepção de BM entre o dia 01 e 07 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Em observância à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 e ao regime simplificado, bem como o disposto no Ofício nº 1989 / 2020 / REGOV/CV, de 25/08/2020, considerando que o valor de repasse do contrato é inferior a R$ 750.000,00, esta autorização de saque foi realizada com base nos documentos apresentados que informam a execução acumulada da obra de 31,11%.

1.1 A operacionalização do contrato é por OBTV e a execução financeira será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil e informações referentes a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R$ 51.381,37
Valor de Contrapartida	R$ 14.815,53 *observar item 2, a seguir
Valor Total	R$ 66.196,90

2. Para o desbloqueio do recurso o Convenente deverá concluir os procedimentos abaixo, **observado o prazo máximo de 4 dias**:

a) Aporte e classificação da contrapartida em valor proporcional ao valor creditado de repasse. Sendo assim depositar e classificar a contrapartida financeira no valor de **R$ 84.464,93**;
b) Completo registro aba documentos de liquidação na Plataforma + Brasil;
c) Geração do relatório documentos de liquidação incluídos;
d) Comunicar a conclusão dos trâmites acima a REGOV/CV por e-mail informando também o endereço para verificação de autenticidade do documento de liquidação.

2.1 O documento de liquidação incluído (Nota Fiscal e/ou DANFE) deverá ser legível, preferencialmente anexar o documento original em formato PDF, contendo o número do Contrato de Repasse e nome do Programa/Gestor; e em caso de retenção de tributos o valor deverá ser registrado e respectiva guia anexada em campo próprio.

3. A **prestação de contas desta parcela** será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil, mediante a atualização das informações e o devido registro do(s) documento(s):

CAIXA

- No caso de retenção de tributos deve ser **anexado comprovante de recolhimento das guias** na aba Movimentações financeiras no módulo execução, acessar "detalhar" da respectiva guia e incluir documento aba "anexos";
- Preencher o relatório Pagamentos Realizados da **parcela,** e enviar para análise, comunicando o envio.

4. Por oportuno, seguem as pendências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENENTE nos prazos abaixo estabelecidos e que deverão ser incluídas na Plataforma +Brasil, aba anexos:

Pendência	Prazo para solução
Sugerimos que seja observado o cronograma físico financeiro aprovado por ocasião do resultado do processo licitatório, a fim de evitar atrasos/reprogramações na execução do objeto. Portanto, para a próxima solicitação de inspeção técnica/desembolso verificar a possibilidade de apresentar os documentos de acordo com o percentual previsto.	Próxima autorização de saque
Apresentação do documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de repasse, por parte do Município, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e contratação.	Inspeção técnica final
Apresentar Laudo de conformidade em acessibilidade e ART/RRT do Laudo, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade	Inspeção técnica final

5. No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

5.1 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

5.2 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

6. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MARCIA ZWIEREWICZ
Assistente Sênior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

001220

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202000000000299	
Data do Serviço	Código Verificador
28/08/2020	93f93e1c2

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR/PR
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (46) 3538-1177 - 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
28/08/2020	Exigível	Capanema/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE CAPANEMA

Endereço
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080

Cidade	UF	Fone	CEP
Capanema	PR	(46) 3552-1321	85760-000

Bairro
Centro

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
75.972.760/0001-60		

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

Capanema/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Execução da obra de construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, localizado na Rua Antonio Niehues, Esquina Travessa Tocantins, Lotes 08 e 09, Quadra 88, Setor NE, Perímetro Urbano do Município de Capanema- PR, totalizando uma área de 401,83 m². em atendimento ao Contrato de Repasse nº 872817/2018/MC/CAIXA, Tomada de Preços 6/2020, Contrato 225/2020, 1ª parcela da 1ª medição, execução acumulada de 20,17% da obra. Material 75% = 91.479,05 Mão de Obra 25% = 30.493,02 Dados conta banco: Sicoob: C/C 24.189-0 agência: 4342	121.972,07	3,00	914,79	Não

Atesto a verificação das formalidades da NFS-e, descritas no Portal do Município junto ao Site www.saltodolontra.pr.gov.br

28/08/2020

CLEOMAR WALTER
Contador Público
Registro CRC PR 048183/O-2

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terrapianagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Calculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
30.493,02	914,79	0,00	0,00	914,79	91.479,05

Valor Total da NFS-e	121.972,07	Valor Liquido da NFS-e	121.972,07

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$1207,52; Est: R$0,00, Fed: R$4101,31; Total Aprox: R$5308,83. Fonte: IBPT.

Páulo Fernando Lazzaretti Orso
Engº Agrônomo - CREA-SC 39552/D
Dec. 6286/2017

Consulta realizada em 28/08/2020 às 11:31:02.

Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

2020000000002993f93e1c219813051000160

001221

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340
CEP: 85670-000 - Bairro: CENTRO
Município: Salto do Lontra - PR
E-mail: engenharia.qualita@gmail.com
Fone: (46) 3538-1270

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.813.051/0001-60	****	3709

Número da NFS-e	
202000000000299	
Data do Serviço	Código Verificador
28/08/2020	93f93e1c2

Recebi(emos) de	202000000000299 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME	Competência 28/08/2020	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 93f93e1c2	
/ /		

Consulta realizada em 28/08/2020 às 11:31:02.
Para consultar a autenticidade acesse: 177.190.254.18:8084/NFSe.Portal

001222

GOVERNO

G33528164328240
28/08/2020 16:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	907-5
Conta corrente	31404-8 MUNICIPIO CESSAO ONEROSA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1256 CAPANEMA DO PARANA
Conta corrente (com DV)	6472650
CNPJ	75.972.760/0001-60
Nome favorecido	MUNICIPIO DE CAPANEMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.801
Valor	29.515,07
Data transferência	28/08/2020
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	34F8B6DB859D7E85

Assinada por	J8105273 ALTAIR KUNRATH	28/08/2020 16:45:28
	JB501991 AMERICO BELLE	28/08/2020 16:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501991 AMERICO BELLE.

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualita Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 1 | Período: 27/07/2020 a 14/08/2020 | % Realizado Período.: 20,72% | % Realizado Acum.: 20,72%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Serviços Preliminares	2 Infraestrutura	3 superestrutura	4 Paredes e Painéis	5 Pavimentação Interna	6 Pavimentação Externa	7 Revestimento Externo	8 Revestimento Interno	9 Impermeabilização	10 Esquadrias de Madeira	11 Esquadrias de Alumínio	12 Esquarias Vidro temperado	13 Vergas e Contravergas	14 Cobertura	15 Revestimento Forro	16 Instalações Hidrossanitárias	17 Instalações esgoto cloacal	18 Instalações Esgoto Pluvial	19 Instalações elétricas	20 Instalações telefônicas	21 SPDA	22 Central de gaz GLP	23 Instalações contra incêndio	24 Pintura alvenaria externa	25 Alvenaria interna
	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	INFRAESTRUTURA(BLOCOS E BALDRAME		1																							
4	SUPERESTRUTURA(VIGAS COBERTURA,																									
5	PAREDES E PAINÉIS																									
6	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																									
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																									
8	REVESTIMENTO EXTERNO																									
9	REVESTIMENTO INTERNO																									
10	IMPERMEABILIZAÇÃO																									
11	ESQUEDRIAS DE MADEIRA(PORTAS)																									
12	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO																									
13	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO																									
14	VERGAS E CONTRAVERGAS																									
15	COBERTURA																									
16	REVESTIMENTO FORRO																									
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																									
18	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL																									
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL																									
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
21	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS																									
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCA																									
23	CENTRAL DE GÁS - GLP																									
24	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO																									
25	PINTURA ALVENARIA EXTERNA																									
26	PINTURA ALVENARIA INTERNA																									
27	PINTURA FORRO(LAJE)																									
28	SERVIÇOS ACESSIBILIDADE																									
29	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									

Medições		Data das Medições											
		14/08/2020											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	20,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	125.276,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%	20,72%
	R$	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18	125.276,18

1223

CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
1059689-64	872817/2018	Prefeitura Municipal de Capanema	CRAS	Qualitá Engenharia LTDA	225/2020

Medição: 1 **Período:** 27/07/2020 a 14/08/2020 **% Realizado Período.:** 20,72% **% Realizado Acum.:** 20,72%

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
1	Serviços Preliminares	
2	Infraestrutura	
3	superestrutura	
4	Paredes e Painéis	
5	Pavimentação Interna	
6	Pavimentação Externa	
7	Revestimento Externo	
8	Revestimento Interno	
9	Impermeabilização	
10	Esquadrias de Madeira	
11	Esquadrias de Alumínio	
12	Esquadrias Vidro Temperado	
13	Vergas e Contravergas	
14	Cobertura	
15	Revestimento Forro	
16	Instalações Hidrossanitárias	
17	Instalações esgoto cloacal	
18	Instalações Esgoto Pluvial	
19	Instalações elétricas	
20	Instalações telefônicas	
21	SPDA	
22	Central de gaz GLP	
23	Instalações contra incêndio	
24	Primara alvenaria	
25	[illegible]	
26	Alvenaria interna	

Capanema/PR
Local

quarta-feira, 19 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Erik Takashi Kurogi
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134.983/D
ART/RRT: 1720202325753

ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Assinado de forma digital por ERIK TAKASHI KUROGI:04785181966
Dados: 2020.08.19 16:40:20 -03'00'

091224

001225

CAIXA

'Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 1989 / 2020 / REGOV/CV

Cascavel, 25 de Agosto de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Autoriza Saque Parcial da 1ª Parcela
Ref.: CR 872817/2018/MC/CAIXA
Objeto: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Conta corrente: 1256.006.00647265-0
Data vigência: 26/08/2022
Recepção de BM entre o dia 01 e 07 de cada mês

Senhor Prefeito Municipal,

1. Tendo em vista o crédito de recursos e em observância à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 424/2016 e ao regime simplificado, considerando que o valor de repasse do contrato é inferior a R$ 750.000,00, esta autorização de saque foi realizada com os documentos apresentados que informam a execução acumulada da obra de 20,72%.

1.1 A operacionalização do contrato é por OBTV e a execução financeira será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil e informações referentes a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R$ 92.457,00
Valor de Contrapartida	R$ 29.515,07 * **a aportar**
Valor Total	R$ 121.972,07

1.2 Tão logo ocorra novo crédito de recursos pelo Ministério Gestor, esta autorização de saque será complementada com **R$ 3.304,11** de repasse, para o que orientamos ao município efetuar gestão de recursos junto ao MC.

1.3 Conforme cláusula do contrato de repasse é motivo para rescisão do instrumento a inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela, portanto esse Município deve observar as providências necessárias para que a 1ª OBTV pagamento ao fornecedor esteja concluído na Plataforma + Brasil até 19/01/2021.

CAIXA

2. Para o desbloqueio do recurso o Convenente deverá concluir os procedimentos abaixo, **observado o prazo máximo de 4 dias**:

a) Aporte e classificação da contrapartida no valor de **R$ 29.515,07**;
b) Completo registro aba documentos de liquidação na Plataforma + Brasil;
c) Geração do relatório documentos de liquidação incluídos;
d) Comunicar a conclusão dos trâmites acima a REGOV/CV por e-mail, informando também o endereço para verificação de autenticidade do documento de liquidação.

2.1 O documento de liquidação incluído (Nota Fiscal e/ou DANFE) deverá ser legível, preferencialmente anexar o documento original em formato PDF, contendo o número do Contrato de Repasse e nome do Programa/Gestor; e em caso de retenção de tributos o valor deverá ser registrado e respectiva guia anexada em campo próprio.

3. A **prestação de contas desta parcela** será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil, mediante a atualização das informações e o devido registro do(s) documento(s):

- No caso de retenção de tributos deve ser **anexado comprovante de recolhimento das guias** na aba Movimentações financeiras no módulo execução, acessar "detalhar" da respectiva guia e incluir documento aba "anexos";
- Preencher o relatório Pagamentos Realizados da parcela, e enviar para análise, comunicando o envio.

4. Por oportuno, seguem as pendências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENENTE nos prazos abaixo estabelecidos e que deverão ser incluídas na Plataforma +Brasil, aba anexos:

Pendência	Prazo para solução
Apresentação do documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de repasse, por parte do Município, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e contratação.	Inspeção técnica final
Apresentar Laudo de conformidade em acessibilidade e ART/RRT do Laudo, que ateste que a obra atendeu à Lista de Verificação de Acessibilidade e às soluções propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade.	Inspeção técnica final

5. No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

5.1 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

CAIXA

5.2 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

6. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ
Assistente Júnior
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

001228

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	1
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado colocacao de escoras para topum
Iniciado gabarito da obra
Executado limpeza do terreno

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/07/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001229

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	FI 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de guias de madeira para taipa

Locação da obra finalizada

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/07/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001230

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado colocação de folhas metálicas para fechamento

Execução de deposito e escritório

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/07/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001231

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de concreto magro para sanitario e deposito

Executado banheiro

Mobilizacao de equipamentos para obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/07/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001232

DIÁRIO DE OBRA	Nº 01	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado demarcação das estacas

Finalizado o tapume

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/07/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001233

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	FI 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado escavacao mecanizada com trado para estacas.

Armadores executaram armacao das estacas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001234

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem das estacas

Armadores: realizaram armação dos ferragens dos blocos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001235

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Instalação de placa de obra

Iniciado escavação para blocos

Armadores: realizaram armação das vigas baldrames.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001236

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Escavacao para blocos de coroamento

Fabricacao de formas para blocos de coroamento.

Armadores: Execucao de ferragem do arranque dos pilares.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001237

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	3
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Escavacao de valas para vigas baldrames

Fabricacao de formas para blocos de coroamento.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001238

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001239

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de valas para vigas baldrame.
Fabricação de formas para vigas baldrame
Eletricista: realizou colocação de dutos para entrada de energia.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001240

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado travamento das formas dos baldrames.
Colocacao das ferragens dos blocos, armação e baldrame
Realizado colocacão de espera para hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001241

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**		Contrato nº: 225/2020
Prazo Contratual: 240 dias	Prazo Decorrido:	Prazo Restante:
Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM**		CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA	2	Carpinteiro	1/2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem dos blocos e vigas baldrames

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/08/2020	Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001242

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado desforma dos baldrames e blocos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001243

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado impermeabilização das vigas baldrames
Descarregado caminhão de cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001244

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	FI 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado colocação com munck do padrão elétrico

Executado reaterro de viga

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001245

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: SAFO	1	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado compactação do aterro

Tijolo chegou na obra, descarregado com munck

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001246

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Iniciado levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001247

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Limpeza e organização do obra.

Encanador: execução de instalações hidrossanitárias

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001248

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	2	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Levantamento de alvenaria

Armador. Executaram ferragens dos pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/08/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001249

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de levantamento de alvenaria

Armadores: execução de ferragens de pilares e vigas de cobertura.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001250

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	2	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	2
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Levantamento de alvenaria

Execução de fôrma para pilares

Armador: terminando a armação das ferragens das vigas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/08/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001251

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001252

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001253

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Levantamento alvenaria

Fabricação de formas para pilares

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/08/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001254

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Fabricação de formas para pilares

Levantamento de alvenaria

Colocação de ferragem pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 01/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001255

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	FI 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de pilares

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001256

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado desforma dos pilares
Chegou lajota, descarregado com munck
Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001257

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de formas para contra viga.
levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001258

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001259

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	1
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Fabricação e instalação de formas para pilares

Armador: execução ferragens das vergas e contravergas

Levantamento diversos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
ANDREI JOSÉ SENEM CREA/SC 122109-2/D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001260

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS

Descrição	Quant.
BETONEIRA	1
VIBRADOR	1
MAQUITA	1
FURADEIRA	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1
LIXADEIRA	1
CIRCULAR DE BANCADA	1
OUTROS: _____	

MÃO-DE-OBRA

Descrição	Quant.
Engenheiro	
Mestre de Obras/ Encarregado	1
Carpinteiro	2
Pedreiro	2
Armador	
Servente	2
Encanador	
Eletricista	
Pintor	
Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de contravergas

Levantamento de alvenaria

Descarregado cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001261

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de pilares

Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001262

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Desforma de pilares e contravergas

Levantamento de alvenaria

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001263

DIÁRIO DE OBRA	Nº 023	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria da obra.

Execução de alvenaria para GLP lateral

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001261

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado fabricação de forma para pilares
Levantamento de alvenaria de obra e GLP lateral

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001265

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001266

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem de pilares

Levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001267

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Desforma de pilares

Realizado montagem de caixaria para vergas

Levantamento diversos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001268

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado concretagem das vergas

Execução de levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/09/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 56

001269

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Execução de forma para laje do GLP do lateral

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001270

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de levantamento de alvenaria

Armação da laje do GLP Lateral

Realizado forma para verga

Encanado serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

081271

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	3
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem da laje do GLP lateral

Realizado levantamento de alvenaria

Encanador: instalação de hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/09/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

091272

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado concretagem da verga

Execução de levantamento de alvenaria

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001273

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	FI 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	2	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado fabricação de forma das vigas de cobertura

Execução de levantamento de alvenaria

Descarregado cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001274

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado desforma de laje do 6LP lateral

Execução de formas para vigas de cobertura

Realizado levantamento de alvenaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001275

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 22

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/09/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001276

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Execução de montagem de forma dos vigas

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Data: 01/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSE SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001277

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria

Execução de montagem de forma das vigas.

Montagem de forma para vigas

Limpeza e organização de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001278

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 03

Orgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem das vergas

Realização montagem das formas das vigas de cobertura.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001279

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de montagem de formas viga superior

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001280

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001281

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**	*Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias	Prazo Decorrido:	Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM**	CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/10/2020	Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001282

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001283

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado desforma das vigas baldrame do muro parte posterior da obra

Execução de vala para vigas baldrame do muro parte lateral do muro.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001284

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	2	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado impermeabilização viga baldrame muro posterior

Execução de forma para viga baldrame muro lateral

Eletricista: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001285

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco em alvenaria internas

Montagem de travamento das formas de laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001286

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco interno

Montagem de escoras para laje

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001287

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco em parede interna

Montagem de formas das laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001288

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco interno

Execução de escoramento de laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001289

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de ~~montagem~~ ~~das formas~~ da laje

Realizado chapisco interno

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001290

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco interno

Execucao de escoramento da laje

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Data: 22/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001291

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	FI 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS **EM** ANDAMENTO

Realizado chapisco interno

Descarregado EPS da laje

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001292

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	1
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Iniciado montage dos vigotes e EPS

Chapisco de paredes internas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001293

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001294

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado montagem de laje com vigota e EPS

Execução de escoramento de laje

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001295

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado travamento e escoramento da laje

Execução de montagem de EPS e vigota na laje

Encanador. serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/10/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001296

DIÁRIO DE OBRA	Nº 04	Fl 22

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado instalacao de EPS e vigas na laje

Travamento com escoras para a laje

Eletricista, serviços de instalacao elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/10/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001297

001297

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001298

DIÁRIO DE OBRA	Nº 02	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	1
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	2
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	1
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado conferencia da laje para concretagem

Armador: armação de ferragens da laje

Eletricista serviços de instalação eletrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001299

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	FI 03

Orgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Concretagem da laje e viga

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA N° 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001300

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco nas paredes internas

Assentado a laje

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001301

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria na platibanda

Execução de montagem dos pilares da platibanda

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001302

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco externo

Realizado concretagem das vigas baldrames do muro lateral e frente.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001303

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado levantamento de alvenaria das plataformas e muro.

Execução de formas para pilares muro.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001304

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem dos pilares muro

Levantamento de alvenaria das platibanda e muros

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10 / 11 / 2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D
ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001305

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco externo obra e muro

Execução de levantamento de platibanda e GLP pto posterior

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001306

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de formas para laje do CAF posterior
Realizado levantamento alvenaria platibanda
Realizado chapisco externo

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001307

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concretagem de pelares platibanda

Execução de forma para viga de amarração da platibanda

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001308

DIÁRIO DE OBRA	Nº 03	Fl 12

Orgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco dos muros

Realizado desforma das vigas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001309

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução do reboco dos muros

Encanador: serviços de instalação hidrossanitario

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001310

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco dos muros

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

Realizado chapisco.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001311

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco muros

Realizado chapisco

Eletricista: Serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001312

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Eletricista. Serviços de instalação elétrica

Limpeza e organização obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20 / 11 / 2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001313

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001314

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001315

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	FI 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de brita para pavimentação interna

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001316

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reboco

Realização de tocho de bruto para pavimentação interna

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001317

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 21

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução do reboco

Realização de lastro de brita

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/11/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001318

DIÁRIO DE OBRA	Nº 05	Fl 22

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Reboco interno

Execução do drepisco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/11/2020 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA N° 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° SC 122109-2/D

001319

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Encanador serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001320

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001321

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco/Reboco

Encanados: serviços de instalação hidrossanitaria

Descarregado cimento

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001322

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001323

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001324

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1/2
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Eletricista: Serviços instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

4/2

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001325

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco e reboco

Eletrodut. serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001326

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Drenos / Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001327

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco / Reboco

Requadro vigas de amarração

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11 / 12 / 2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001328

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de requadro das vergas de amarração
Realizado chapisco / Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001329

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de brita para pavimentação

Execução de chapisco/Reboco

Realizado requadro de vigas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001330

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	2
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco/Reboco

Rescanegado cimento

Encanador serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001331

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Reboco/Chapisco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001332

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco / Reboco

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001333

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1/2
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Chapisco/Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001334

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Chapisco/Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001335

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Férias coletiva início 23/12/20

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/12/2020 | Assinaturas:

ERIK TAKASHI
Engenheiro Fiscal
CREA Nº 134.983/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

091336

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Volta das Ferias 05/01/2021

Realizado chapisco / Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001337

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco/Reboco

Execução de requadro de vãos

Encanador: serviços de instalação hidrossanitario

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 06/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSE SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001338

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de chapisco/Reboco

Realizado requadro de vãos

Encanador: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 07/05/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001339

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado requadro de vão

Execução de reboco

Descarregado cimento

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001340

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001341

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001342

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 07

Orgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/05/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001343

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001344

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001345

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	1
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	1
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado lastro de brita interno

Chuva o tarde

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/05/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001346

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	1
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concreto para piso

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001347

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de concreto para pisos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/05/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA N° RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° SC 122109-2/D

001348

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticavel (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/05/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001349

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	FI 14

Orgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001350

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	FI 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Requadro de vãos

Metalurgia: instalacao de tesoura Metalica

Eletrica: .Serviços de instalacao eletrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 25/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

091351

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de requadros de vãos

Metalurgica: Instalacao de tesouras Metalicas

Eletricista: serviços de instalação eletrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001352

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado de requadro de vão

Execução de chapisco / Reboco

Metalurgica: instalação de esquadrias metálicas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 27/05/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001353

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	FI 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Readequação elétrica telefônica

Metalúrgica: instalação de tesouras metálicas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 28/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001354

DIÁRIO DE OBRA	Nº 07	FI 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco teto

Metalurgica instalação de tesouro metalico

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001355

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001356

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco / Reboco

Fundação: serviços de fundação

Marmoraria: instalação de pingadeiras

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Data: 02/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA N° RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001357

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	3
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco / Reboco

Marmoraria: instalação de pingadeira

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001358

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001350

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de Reboco / chapisco

Requadro de vãos das portas

Limpeza e organização da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

091360

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de Reboco / chapisco

Metalurgico: instalação de telhas metálicas

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 08/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001361

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de Reboco/ chapisco

Metalurgico: instalacao de telha metalica

Encanador: serviços de instalacao hidrossanitaria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001362

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	0
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco no teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/07/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001363

DIÁRIO DE OBRA	Nº 06	FI 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	0
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco no teto

Execução de requadro de vão

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 11/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001364

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco no teto

Limpeza e organização da obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001365

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	3
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco e reboco teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/10/2021	Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSE SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001366

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Feriado - Carnaval

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001367

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Rescarregado cimento

Reguadro de vãos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001368

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA		Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Impraticável (chuva)

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001369

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	3
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Readequação chapisco / Reboco

Requadro de vãos

Limpeza da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001370

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 16

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco / Reboco

Eletricista: serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001371

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de chapisco / Reboco

Eletricista serviços de instalação elétrica

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001372

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado chapisco/Reboco Teto

Execução de requadro de vãos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 24/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001373

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	Fl 19

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Reboco

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001374

DIÁRIO DE OBRA	Nº 08	FI 20

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de Reboco / chapisco

Limpeza de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 26/02/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001375

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realização de assento de cerâmicas de parede

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001376

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____	0	Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de assentamento de cerâmicas de parede

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 02/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001377

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de assentamento de cerâmicas de parede

Requadro de vigas aparente teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 03/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001378

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	FI 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Reparos de vigas aparente teto

Execução de assentamento de cerâmicas de parede

Encanador - serviços de instalação hidrossanitário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 04/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001379

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado Reboco

Encanador: serviços de instalação hidrossanitário

Limpeza de obra.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 05/03/2021 | Assinaturas:

Andrei Jose Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001380

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	FI 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	2
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado assentamento de porcelanato do piso

Vidraceiro: Instalação de esquadrias de alumínio

REGISTRO DE OCORRENCIAS

Data: 08/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001381

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	FI 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado assentamento de porcelanato do piso
Vidraceiro: instalacao de esquadros de aluminio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 09/07/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSE SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

001382

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS:		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	1

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Realizado assentamento de porcelanato do piso
Vidraceiro: instalação de esquadrias de alumínio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 10/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA N° RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N° SC 122109-2/D

001383

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de porcelanato em piso
Instalação de forro PVC

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001384

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 10

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA	1	Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de porcelanato em piso
Instalação de forro PVC
Limpeza da obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 12/07/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001385

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 11

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | **CREA nº: SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	2	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	1
FURADEIRA	1	Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de regularização de solo por peneira

Pintor: lixa e pintura externa

Eletricista: serviços de instalação elétrica

Encanador: serviços de instalação hidrossanitária

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/07/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001386

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 12

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	1
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Plantão Geral
Pintura: execução de pintura externa
Eletricista: serviços elétricos
Encanador: serviços hidrossanitários

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001387

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 13

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Pintura externa

Eletricista : serviços de instalação elétrica

Desmobilização de obra

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 17/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001388

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 14

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	1
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Pintura interna paredes e tetos

Eletricista: serviços instalação elétrica

Instalação de portas de madeira

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 18/01/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001389

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 15

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	4
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Instalacao de portas de madeira

Instalacao de bancadas de granito

Pintura: externa de paredes e teto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001390

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	FI 1/6

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Assentamento de Pave-

Execução de estruturas - Placas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 29/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001391

~~001391~~

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 17

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	1
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	1
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Assentamento de Pavers
Colocação de Portal

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 30/03/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001392

DIÁRIO DE OBRA	Nº 09	Fl 18

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR		Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA	1	Carpinteiro	
FURADEIRA	1	Pedreiro	
SERRA CIRCULAR MANUAL		Armador	
LIXADEIRA		Servente	
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Assentamento de Pavers

Colocação de concreto

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 31/03/2021 | Assinaturas:

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001393

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 01

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria no muro, pluvial, grama, limp

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 13/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001394

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 02

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria muro, grama, hidr, pluvial e fissuras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 14/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001395

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 03

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria muro, grama, telhado, pluvial e pessoas

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 15/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001396

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 04

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	1
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	0
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria, graute, tubo pluvial e fissuras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 16/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001397

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 05

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vedação, tubulação, pluvial e fissuras

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 19/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001398

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 06

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 20/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001399

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 07

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 21/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

081400

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 08

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 22/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

001401

DIÁRIO DE OBRA	Nº 10	Fl 09

Órgão ou Entidade: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR**

Obra/Serviço: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**

Contratada: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** | *Contrato nº: 225/2020*

Prazo Contratual: 240 dias | Prazo Decorrido: | Prazo Restante:

Responsável Técnico: **ANDREI JOSÉ SENEM** | CREA nº: **SC 122109/2 - D**

EQUIPAMENTOS		MÃO-DE-OBRA	
Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
BETONEIRA	1	Engenheiro	
VIBRADOR	1	Mestre de Obras/ Encarregado	1
MAQUITA		Carpinteiro	
FURADEIRA		Pedreiro	2
SERRA CIRCULAR MANUAL	1	Armador	
LIXADEIRA	1	Servente	2
CIRCULAR DE BANCADA		Encanador	
OUTROS: _____		Eletricista	
		Pintor	
		Vidraceiro	

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Execução de reparos após vistoria

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Data: 23/04/2021 | Assinaturas:

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Engenheiro Fiscal
CREA Nº RS 88.296/D

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2/D

ANDREI JOSÉ SENEM
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº SC 122109-2/D

Município de Capanema - PR
Setor de Licitações

D E S P A C H O

Com relação ao Processo de Tomada de Preços, nº 6/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Encaminho esse PA ao fiscal do contrato para análise e parecer técnico.

Capanema, 19 de julho de 2021

Maricy K. de Oliveira
Setor de Licitações

00140

PARECER TÉCNICO Nº 34/2021

Com relação ao contrato administrativo nº 225/2020 cujo objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 872817/2018/MC/CAIXA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR,** oriundo do certame licitatório Tomada de Preço nº 06/2020, no que tange ao pedido de reequilíbrio econômico financeiro sob o protocolo nº 2128/2021, datado de 19/07/2021 folhas nº 01178 a 01401 do PA, segue o seguinte.

Reiterando o que foi explicitado nos pareceres técnicos nº 20/2021 e 17/2021, a empresa deverá comprovar o estágio de execução contratual, cronograma físico financeiro e percentual de medições, entretanto para que essa comprovação ocorra é necessário a apresentação do documento já citado anteriormente, "DIÁRIO DE OBRAS", com o histórico do andamento da obra em questão e assinados pelo engenheiro responsável pela execução e o engenheiro fiscal de cada época.

A empresa encaminhou e encartou no processo licitatório os diários de obra com o histórico dos acontecimentos do andamento das atividades, todavia assinado apenas pelo engenheiro responsável pela execução, faltando assinatura dos engenheiros fiscais que passaram pela obra.

Neste mesmo protocolo que tem data de 19/07/2021 a empresa requerente solicita as assinaturas conforme folha nº 0178 do PA que passo a reproduzir "*oportunamente informamos que, sem prejuízo da continuidade da análise do pleito, serão providenciadas as correções no diário de obras apontadas no Parecer Técnico nº 20/2021 onde o mesmo SERÁ NOVAMENTE SUBMETIDO À CONTRATANTE PARA A COLETA DAS ASSINATURAS".*

Esta fiscalização, a tempo entende que não é possível a coleta das assinaturas no diário de obras na data de hoje. Tendo em vista que os diários de obra foram confeccionados posteriormente a execução dos serviços, portanto um documento sem validade.

O procedimento das coletas das assinaturas obrigatoriamente deveria ser feito na época da execução dos serviços e não depois da obra pronta, sob pena de se tornar um documento forjado.

É O PARECER:

A luz dos fatos expostos no presente parecer técnico, **DOU PARECER DESFAVORÁVEL AO PLEITO DA EMPRESA REQUERENTE**.

Capanema, 22 de julho de 2.021

Rubens Luis Rolando Souza
Eng.º Civil Municipal de Capanema-PR
Matrícula n.º 1943-1
CREA-RS 88.296/D

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA RS-88296/D

DESPACHO

Com relação a Tomada de Preços nº 06/2020, Contrato Administrativo de Preços nº 225/2020, objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS E RUA SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR.** Encaminho esse PA ao Procurador para análise do Parecer Técnico e emissão de Parecer Jurídico a respeito do Pedido de Reequilibrio Econômico Financeiro.

Capanema, 23 de julho de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

Tramitação do Processo

Processo: **2128/2021** Data: **19/07/2021 14:56** Situação: **Encaminhado**

Requerente: **QUALITA ENGENHARIA LTDA** Documento: **19.813.051/0001-60**

Contato: **QUALITA ENGENHARIA LTDA**

Assunto: **SOLICITAÇÃO PARA SETOR DE PLANEJAMENTO - Versão: 6**

Descrição: REF RESPOSTA AS DEMANDAS DO PARECER TECNICO 20/2021

Ocorrência: 6 Data: 26/07/2021 09:58:00 Previsão: 06/08/2021

De: ROMANTI EZER BARBOSA Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO Confirmação: não

Descrição: Senhora Presidente da CPL,

Em atenção ao Protocolo nº 2128/2021, com amparo no Parecer Técnico nº 34/2021, este Órgão manifesta-se pelo desacolhimento do Pedido de Reequilibrio econômico financeiro apresentado pela empresa Qualitá Engenharia Ltda. ? ME.

É o Parecer.

Capanema, 26/07/2021.

Romanti Barbosa
Procurador Jurídico

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675

Ocorrência: 5 Data: 26/07/2021 09:58:00 Previsão: 06/08/2021

De: ROMANTI EZER BARBOSA Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO Confirmação: não

Descrição: Senhora Presidente da CPL,

Em atenção ao Protocolo nº 2128/2021, com amparo no Parecer Técnico nº 34/2021, este Órgão manifesta-se pelo desacolhimento do Pedido de Reequilibrio econômico financeiro apresentado pela empresa Qualitá Engenharia Ltda. ? ME.

É o Parecer.

Capanema, 26/07/2021.

Romanti Barbosa
Procurador Jurídico

Ocorrência: 4 Data: 26/07/2021 09:53:00 Previsão: 06/08/2021

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI Para: ROMANTI EZER BARBOSA

Etapa: PROCURADORIA Confirmação: não

Descrição: ENCAMINHO ESSE PA PARA ANÁLISE

Ocorrência: 3 Data: 19/07/2021 15:07:00 Previsão: 30/07/2021

De: RAQUEL ALBANO Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI

Etapa: LICITAÇÃO Confirmação: não

Descrição: ENCAMINHADO

Ocorrência: 2 Data: 19/07/2021 15:02:00 Previsão: 09/08/2021

De: RAQUEL ALBANO Para: RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA

Etapa: PLANEJAMENTO Confirmação: não

Descrição: REF RESPOSTA AS DEMANDAS DO PARECER TECNICO 20/2021

Ocorrência: 1 Data: 19/07/2021 14:56:39 Previsão: 20/07/2021

De: RAQUEL ALBANO Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT

Etapa: ETAPA INICIAL Confirmação: não

Descrição: Abertura do processo.

Autenticidade : 9ZTMH2ZS79JM)C8EQRH(verificado em : 26/07/2021 14:28)

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 225/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA. Acato a Manifestação Jurídica datada de 26/07/2021. Solicito ao Setor de Licitações para que notifique a empresa interessada.

Capanema, 27 de julho de 2021

Américo Bellé
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO

A Empresa
QUALITA ENGENHARIA LTDA

Com relação a Tomada de Preços nº 6/2020, Contrato Administrativo nº 225/2020, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS-EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA, notifico a empresa da resposta do seu pedido Reequilibrio Econômico Financeiro, a Procuradoria amparada no Parecer Técnico não acolheu seu pedido.
Segue em anexo cópia do Parecer Técnico, Manifestação Técnica e Acato do Prefeito para vosso conhecimento.

Capanema, 27 de julho de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

001409

licitacao@capanema.pr.gov.br

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 27 de julho de 2021 16:18
Para: 'QUALITA ENGENHARIA'; 'engenharia.obras1@gmail.com'
Assunto: RESPOSTA AO PEDIDO DE REEQUILIBRIO
Anexos: RESPOSTA AO PEDIDO DE REEQUILIBRIO.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

licitacao@capanema.pr.gov.br

001410

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 27 de julho de 2021 16:18
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00011.txt

The original message was received at Tue, 27 Jul 2021 16:17:39 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <engenharia.obras1@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer) <engenharia.qualita@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <engenharia.qualita@gmail.com>... relayed; expect no further notifications <engenharia.obras1@gmail.com>... relayed; expect no further notifications

NOTIFICAÇÃO

Ao Senhor
Guilherme Alexandre
Secretário Municipal de Planejamento

Notifico o Sr. Guilherme Alexandre, Secretário Municipal de Planejamento do vencimento de alguns Contratos/Atas no mês de **DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022** conforme relação em anexo:

Solicito que nos encaminhe com antecedência as licitações que precisam ser feitas novamente, e também as solicitações de aditivo nos contratos que podem ser aditivados.

Segue abaixo a lista de Licitações que irão vencer, as demais informações como objeto do Licitação.

DEZEMBRO

NÚMERO/ANO /MODALIDADE	OBJETO	VENCIMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA JUNTO AO UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR	13/12/2021
DISPENSA Nº66/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SIEMENS NA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO SIEMENS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.	13/12/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, GRAXA E FLUÍDO DE FREIO, PARA USO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	14/12/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.	15/12/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS	17/12/2021

	MÁQUINA PARA USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	
TOMADA DE PREÇOS Nº6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALICADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS- EM ATENDIMENTO AO CR 872817/2018/MC/CAIXA	25/12/2021

JANEIRO DE 2022

NÚMERO/ANO /MODALIDADE	OBJETO	VENCIMENTO
DISPENSA Nº 73/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA E ARQUIBANCADA INTERNA NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES E PROJETO ELÉTRICO DA ENTRADA DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO QUADRA DE AREIA SERÁ CONSTRUIDA AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES ARNALDO BUSATO EM CAPANEMA -PR	05/01/2022
TOMADA DE PREÇOS Nºª 18/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO Nº 0903-004523/2020-EMENDA PARLAMENTAR	11/01/2022

Capanema, 04 de novembro de 2021

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira/ Membro da Comissão Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitações

001413

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 5 de novembro de 2021 08:21
Para: GUILHERME (planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br)
Assunto: CONTRATOS A VENCER EM DEZEMBRO E JANEIRO
Anexos: NOTIFICAÇÃO GUILHERME.pdf

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Setor de Licitações
Município de Capanema-PR
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080
Capanema – PR cep 85760-000
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: sexta-feira, 5 de novembro de 2021 08:21
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00004.txt

The original message was received at Fri, 5 Nov 2021 08:20:33 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -----
<planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox)

----- Transcript of session follows ----- <planejamento.alexandre@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered