Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 02/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 7.777 de 08/12/2020,
publicada no Diario Oficial Eletronico do Municipio de Capanema PR, Edicdo 630 de 09/12/2020,
torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara
realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO POR LOTE, na
forma de Execucédo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as
condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei
Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessido piblica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacéo deverao ser
entregues até as 8H30M do dia 05/04/2021, e serao abertos no dia 05/04/2021, as 8H30M,
na sala da Comissdo Permanente de Licitacdes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA,
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser gravada
pela Administracao Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaragao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07,
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para

execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: LOTE 01- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS
ENTRE AS RUA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, LOTE
02- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A
RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUCAO
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS
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GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A AV. INDEPENDENCIA E PADRE CIRILO NO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEMENTO
ASFALTICO EM CBUQ DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 01- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA
PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A
AV. INDEPENDENCIA E PADRE CIRILO NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Area de Construcio: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)

Prazo de Execucao: 90 (noventa)dias em todos os lotes

Prazo de Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias em todos os lotes

Capital social Minimo Lote 01: R$ 22.782,96 (Vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois
reais e noventa e seis centavos)

Preco Maximo Global Lote 01: R$ 227.829,62 (Duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e
vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

Capital social Minimo Lote 02: 58.647,37 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta
e sete reais e trinta e sete centavos)

Preco Maximo Global Lote 02: R$ 586.473,70 (Quinhentos e oitenta e seis mil,
quatrocentos e setenta e trés reais e setenta centavos)

Capital social Minimo Lote 03: R$ 19.348,52 (Dezenove mil, trezentos e quarenta e oito
reais e cinquenta e dois centavos)

Preco Maximo Global Lote 03: R$ 193.485,21 (Cento e noventa e trés mil, quatrocentos
e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, nao sendo admitida
qualquer alteracado ou substituicao dos materiais e técnicas empregadas na execucdo da obra sem
a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

LOTE 01
ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,495%
2 RECAP ASFALTICO 98,160%
3 SINALIZACAO 1,345%
LOTE 02
ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,192%
2 RECAP ASFALTICO 98,11%
3 SINALIZACAO 1,698%
LOTE 03
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ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 0,583%

2 RECAP ASFALTICO 97,928%

3 SINALIZACAO 1,489%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena
de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacédo da obra, estimada R$ 1.007.788,53(Um Milhdo, Sete Mil,
Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquienta e Trés Centavos, valor que correra a conta da seguinte
Dotacao Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici |[Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercicios
Anteriores

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data
para realizacédo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4, As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

4.5. Asrespostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao
deverdo ser autuados no processo licitatoério e estar disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagoes do
Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacdo a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condic¢des exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacdo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio de

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes
documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata de fundacao
e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitagao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de

Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de

Licitacdes do Municipio.
5.3. Nao poderéao participar desta licitacao:

a) Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto da licitacio.

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;

C) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de
licitacao ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V
da Lei n° 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacio
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.
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6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n® 123/ com alteracdes da Lei Complementar n° 155/2016, receberd o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n°® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei

Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art.
11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaragao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacéao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissdo de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do
documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sesséo.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento piblico de procuracao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao piblico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira
e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de
Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente

sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento néao
impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante de
se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA
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8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2021, AS 8H30M DO DIA 05/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 02/2021, AS 8H30M DO DIA 05/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. 0O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de coépias, estas deverdo estar devidamente

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissdo permanente de licitacdo.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro tunico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 02/2021, AS 8H30M DO DIA 05/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento
de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura
da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao piblica nido sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdo, nio poderiao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessio a manifestacio do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa
para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas nédo gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
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8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracées
ou da consolidacao respectiva.

C) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;
e) No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidio simplificada de registro do
comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente de Abertura e Julgamento
de Licitacéoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva solicitacao.asp

para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera

desclassificada)
b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal,;
C) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta
Negativa da Divida Ativa da Unido e Receita Federal);
c.1) A aceitacdo de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente
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autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacéo
da sede da licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncias ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

C) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data
da apresentacao da proposta, por meio de Certidio emitida pela Junta Comercial ou Cartério
de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo da capacitacido técnico-profissional, mediante

apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucado dos servicos que
compdem a contratacido, especificamente, no que tange ao presente certame, RECAP ASFALTICO;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicao através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em
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assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971;
b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicado seja aprovada pela
Administracéo.
b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora
da sessdo junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.
c) Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacdo de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado,
em nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compoem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» Recap Asfiltico , com quantitativos minimos de 50% da area

objeto da presente licitacao, vedado o somatoério de atestados. Ou

seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area
objeto da presente licitacdo em um tnico atestado, LOTE O1:
1.467,43m?, LOTE 02: 3.782,86m*, LOTE 03: (1.169,47 m?3).

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do

telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro

da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13
d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo
8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responséaveis
Técnicos que participardao da construcdo da obra, conforme Anexo O04- (Declaracao de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaracdao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da contratacio,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacao do objeto da licitacio, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de

utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARAQOES/ OUTROS):
a) Modelo de Declaracao Unificada;
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b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A
empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123/2006, de
14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitacdo, no envelope “A”,
a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Rentuncia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao
a Comissao da Licitacdo quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos exatos
termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cédpia desde que autenticada por cartério competente, ou
copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissdo ou Funcionario do Setor de
Licitacdes, no decorrer da sessdao desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos
via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao expedidor, ou, na
hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos ultimos 90 dias contados da
data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentacio exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, §1°,
da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase
recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.

8.16. O proponente que nado cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05,
impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera
ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por
preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

€) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos
e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes & mao-de-obra e material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.
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f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e
devera conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacdo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos a virgula.

f) Demonstracao dos valores correspondentes a méao-de-obra.

0) Paginas numeradas.

h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os

custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoées provisorias
necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer
adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores
e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual
equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra,
salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente
justificadas, ndo sofrerao descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo
(Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido nesta

licitacao é 26,44% em todos os lotes, devendo cada licitante preencher sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-
financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem
como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
9.3. A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a

proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacéao,
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacdes satisfatorias
sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta,
concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta de precos completa
irrevogavel e integralmente satisfatéria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta niao podera ultrapassar o
Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento
das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos
seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.
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9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucéo do objeto, vez que tais tributos
fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao podem ser
repassados a Administracédo, ndo serao incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terao validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

9.10. Apbs a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdoes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,

memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que
se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos
membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja

comunicacao em contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.
10.4. Como condicdo prévia ao exame da documentacado de habilitacdo, a Comissao de

Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condicoes de participacéo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultariImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.chae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

eventual matriz ou filial (cfr. Acérdao TCU n° 1.793/11) e de seu sécio majoritario (cfr. art. 12 da
Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissdo de
Licitagcdo reputara o licitante inabilitado.
10.7. Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar o
lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123 /2006, o Presidente da Comisséo de Licitacao
podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
na secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”,
para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da
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proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento
maximo permitido como condicédo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal,
o Presidente da Comissao de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor
do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacdo, serdao identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.
10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reunido para analisar

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se
reunir.

10.10. Analisada a documentacdo de habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacéo.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comisséo de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serdo
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficardo guardados
na respectiva Secao.

10.14. Apos o final da fase de habilitacao, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados nao
serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias tteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serdo destruidos
pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacédo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e
lavrada em ata.

10.18. Apods a fase de habilitacao, nao cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacées e compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.21.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacado de nova
documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um desvio
significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra
proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o
ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
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10.25. A Comissédo de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta
sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

10.28.  Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro grosseiro e
o6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o pregco unitario sera
corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade
de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcio de erro, desequilibrio fisico-
financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente
edital;

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital,;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbélicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for
razoavel concluir que a proponente nao € capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global or¢cado pela Administracéo.

11.3.1. Nessa situacéo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios, comprovando que os
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custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da

Lei n°® 8.666/93, sob pena de desclassificacao.
11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional igual a diferenca entre o valor resultante

do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.
12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as

microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

12.4. Na hipotese da ndo contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicardo

quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao
do ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitardao do licitante;
b) Julgamento das propostas;
C) Anulacido ou revogacao da licitagao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracédo, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacédo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da
decisao relacionada com o objeto da licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracado, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato, no caso de declaracédo de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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13.3. O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.
13.5. Os recursos interpostos em razdo de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do

julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apés a adjudicacéao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdao da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4, Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacao podera
convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao, para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacédo do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 180(Cento e oitenta) dias.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucado da obra
devido a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
0 novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que servira
de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, é
condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente vencedora
nao comprovar a formalizacdo da garantia de execucdo ou da garantia adicional, o contrato de
empreitada nao podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal,
além de solidariedade de obrigacoes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o
particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.
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17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).
17.3. O recolhimento da garantia de execucado e da garantia adicional, se houver, devera

ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a escolha
das licitantes vencedoras:

a) caucéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caugdo em dinheiro, o depédsito
devera ser feito em Instituicido Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei
n° 8.666/1993.

17.5. Se a opcgao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;
b) a apodlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;
C) a apolice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.
17.6. Se a opgao for pela fianca bancaria, esta devera ter:
a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;
b) expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado ndo cumpra
suas obrigacoes;
€) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts.
827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio
de ordem na vigéncia do contrato administrativo;
d) clausulas de atualizacéo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.
17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:
a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.
17.9. Sem prejuizo das sancoes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia

exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata
rescisao.

17.10. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigarda a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia
de execucao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver,
quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de
Empreitada,;

b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou nédo aceitacéao pelo licitador
da obra.
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17.12. A devolucdao da garantia de execucio ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da méao-de-obra,
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de méao-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar
a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao
cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de aditivos
contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra, verificadas
apo6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do

BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico,
nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacédo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacéo da obra;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:
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a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancoées civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da
obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoées constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigcos, bem como

aos documentos relativos a execucao da reforma.
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18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucédo dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucado do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao
dos servicos.
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18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da
planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacéo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcédo na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condi¢oes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucéo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e
seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacao.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucado dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacodes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou
desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide,
se for o caso.

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
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contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a medicao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos
servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a
elaboracao do processo de faturamento.

20.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacédo inclusive para fins de aplicacao das penalidades previstas, se
for o caso.

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacio;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar reservados para o manuseio da
fiscalizacao.

20.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.
20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente

defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer
onus financeiro para o CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas
com a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.

20.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugao dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

20.10. A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

20.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva, apos o seu recebimento.

20.12. A fiscalizagao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio
de Engenheiro Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacoes,
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nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questao e seus complementos.

20.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade
com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacio:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacoes e comunicagoes dirigidas a Contratada,;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

20.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o
caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacio
profissional exigidas;

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacéo dos servicos prestados a rotina de execucéo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no
8§ 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666/93.

20.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-
obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo
for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serdao efetuados em parcelas correspondentes as medicdes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

21.2. Apés a aprovacao das medicdes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante depésito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais
dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA apresente
situagao regular.

21.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacao monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao gerando
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacio de reajustamento ou
atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos
previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo 8 CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o 6rgao CONCEDENTE niao repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva
parcela até o 30° (trigésimo) dia apés a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao do
pagamento. A opcao pela suspensao da execucao da obra deve ser formalizada por escrito e
anexada ao processo licitatdrio.

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento
e comprovacdo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes érgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

C) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;
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21.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicéo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra;

b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

21.8. A liberacao da tltima parcela estari condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a notificacao da conclusido da obra realizada pela CONTRATADA, devendo
esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacéao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

C) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;
d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucdo incorreta da obra, os pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicacdao das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipoétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacao
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacado da despesa, o pagamento ficara
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

21.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adociao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao,
bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizacdes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes sao inerentes.
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21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apdés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES
23.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentacéo falsa;
€) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;
f) Cometer fraude fiscal,
0) Fizer declaracéo falsa;
h) Ensejar o retardamento da execucéo do certame.
23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes

sancoes:
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a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucéo, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacoes prestadas, a Contratada
estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a concluséo da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

€) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos, sem
prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acgéo,
omissdo ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucdo da obra no prazo maximo de 15
(quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras sancbdes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato
pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao contratual
devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

III - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢cdes contratuais por parte
da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.
23.3.2.1. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital, nao exime
a CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.
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23.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo poderao

também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude

de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levara em consideracido a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12.  As sangoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24, DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

C) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

€) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracéo;

f) A subcontratacédo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusédo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas
neste edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

h) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666/93;
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j) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracéo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

M) Razoées de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressio, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensado do cumprimento das obrigacoes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

g) A nao liberacdo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execugao
da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo
das sancgoes penais cabiveis.

24.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracao podera revogar a licitacao por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

26.4. A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade

competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.
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26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

26.7. A nulidade do contrato nado exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogaciao da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacio das penalidades

cabiveis.

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

28. DO FORO
28.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusado de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSICOES FINAIS
29.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata

compreensao da sua proposta.
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29.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

29.3. E facultado 4 Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a fixacao
de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacdo que deveria constar
desde a realizacao da Sessao Publica.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

29.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida
via postal, enderecada ao Setor de Licitacdes do Municipio, considerando-se a data de recebimento
da correspondéncia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos
neste edital.

29.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio

de Capanema PR.

Capanema, 02 de marco de 2021.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 02/2021

Senhores

O abaixo assinado.........c..c.......... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nos

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 02/2021

Pelo presente instrumento, a empresa .......c..cco.ccoveenn... , CNPJ n° ... , com sede
o b= E TP , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa €é o(a)
ST (B) e eeen et , Portador(a) do RG SOb N .....ooiiiiiiiiiiiiii e e

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcdo publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracdo Publica.

5) Declaramos de que a empresa ndo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Stimula Vinculante n°® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao

Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente

fornecidos.
Nomeamos e constituimos o senhor(a).......ccocoveiveiiiiiiiiiiiiiiinenn.. , portador(a) do CPF/MF sob
1.0 e para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao

TOMADA DE PRECOS N° 02/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas

no instrumento convocatoério, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

...................................................................................... e, de 2021
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel /Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 02/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEMENTO
ASFALTICO EM CBUQ DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 01- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA
PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A
AV. INDEPENDENCIA E PADRE CIRILO NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ........ da empresa.....c............
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucéo da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 02/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

o Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)
A Comissao de Licitacdes
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 02/2021.
Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEMENTO
ASFALTICO EM CBUQ DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 01- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA
PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A
AV. INDEPENDENCIA E PADRE CIRILO NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

O preco global,do lote 01 fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto é de
RS......... (-....), sendo R$.....(....) referentes 4 méao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento
do material.

O preco global,do lote 02 fixo e sem reajuste, proposto para execucédo do objeto & de
RS......... (-....), sendo R$.....(....) referentes a méo-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento
do material.

O preco global,do lote 03 fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de
RS......... (-....), sendo R$.....(....) referentes 4 méao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento
do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacdo é de 90 (noventa) dias, contados a partir do 10°
dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (ceonennen ) meses (no minimo 90 (noventa))
dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.
(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI
Lote 01

BDI - Bonificagées e Despesas Indiretas

N° do contrato: [ __ Pavimentagéo Asféltica

Tomador: | Prefeitura Municipal de G panema; - o7~

Empreendimento: —— ___ RUATAMOIOS 2 e AN

Programa: S, Infra E§t[uju£a Urbgna7 — = &=
i T - = F o ad ]

rldentlfique otipo de obra: | 2

[Construgso de rodovias e
‘fejrovias: o 2

Informe a base de calculo dolISSQN. |

Sobre os servigos. |
| X Sobre a mao-de-obra,

|
| | ‘
. ~ informe a ocorréncia da DESONERAGAO da|

"folha de pagamento. Lej 13.161 de 31/08/15

SEM Desoneragso.
X COM Desoneragio. |

Intervalo de admissibilidade

"fi"wkcf'sfg’l'je'r't‘?’ g 1° Quartil| Médio  3° Quartil| Plf;‘;;‘:zs
Administragao Central [~ 3.80% | 401% | 467% |  380%
poouroeCaranta | 0.32% | 0.40% | 0.74% | 032% |
e 050% 056% | 097% | — o50%
pespesas Financeiras | 1,02% | 1,11% o 121% 0 1,02%
et | eea% | v.a0% | Boon | 664%
M:PISe COFINS S iR gieran . 3,65%

12 ISSQN (conforme legislagao municipal) =l S0o%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) | 4,50%

BDI - SEM Desoneragao da folha da pagamento m
BDI - COM Desoneragio da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para célculo
do percentual do BDI récomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU,
representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+ IXA+D)4=11-12)}-1
BDI - COM Desoneracio = [(1+ACHS+G+R)X(T+DF)X(1+L)/(1-1T42413)31
~{ ’

pyhos

Responsével Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CAPA|
Carimbo e Assinatura

PR
Prefeito Municipal (ou Tomador) A

ﬁ'u'*“ Aunicipal

Carimbo e Assinatura e

V.131028

irl 1 souza, 1080 - Centro - 85760-000
1 > lor Pedro Viriato Parigot de Souza,
Avenida Governador e
CAPANEMA - PR
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Lote 02

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas

N° do contrato: j |

 Pavimentagdo Asféiica

Tomador: | Prefeitura Municipal de Capanema ;:77
Empreendimento: s ____RUAMINAS GERAIS o =4
Programa: [ ~_ Infra Estrutura Urbana |

Identifique o tipo de obra: L 2

|

~ Informe a base de calculo do ISSQN.

Construgo de rodovias e 1 T
ferrovias: ) 2 ‘ Sobre os servigos.
‘ ' ’ X Sobre a mao-de-obra.
!

| |
) - ’ ~|Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
' folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15
| |
F - — |
} o - S| | SEM Desoneragéo.
‘ |] x COM Desoneragio. ‘
e —_— | ¢ e T —

Intervalo de admissibilidade
Itom °°"'B‘B°'"e"te ° 1o QuartiTMédio !3° Quartil p:f.lﬁﬁis

Administragdo Central [ 380% | 401% | 467% _NE0
Seguroe Garantia | 032% | 040% | 074% |  os2%
Risco | 050% | 056% | 097% |  os0%
Despesas Financeiras | 1,02% | 1,11% | 121% | _1,02%
Lucro o 6,64% 7,30% | 8,69% _ 664%
e e e
2: SSQN (conforme legislagao municipal) | 3009
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragéo) 4,50%
BDI - SEM Desoneracéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneragéo da folha de pagamento 26,44%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calculo
do percentual do BD| recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desoneragéo = [(1+AC S+GHR)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)}-1
BDI - COM Desoneragéo = [(1+A *+S+GHR)X(1+DF)X(1+L)((1-1-12-13)]-1
NS g’

Y
wo e
{

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIQ DE CAPANEMA
Carimbo e Assinatura

e

Prefeito Municipal (ou Tomador) Ameﬂ{«;’ nBzf! I
Y oL .

Carimbo e Assinatura Profeiie ¥ pa

V.131028

Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Lote 03

BDI - Bonificagées e Despesas Indiretas

N° do contrato: BT Pavimentagao Asfaltica T L 3
Tomador: I __Prefeitura Municipal de Capanema

Empreendimento: 7 Rua Padre Cirilo/Minas Gerais vE
Programa: [ ___Infra Estrutura Urbana ‘

’ﬁdentiﬁque o tipo de obra: Jr

| Informe a base de calculo do ISSQN.

Téonstrﬁgﬁ derodoviase | {
ferrovias: - B \ 2 | Sobre os servigos. ‘
f | X Sobre a mao-de-obra, [

|
S
Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da‘
‘folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15‘

\
|
|
SN - |

! S g o | i | SEM Desoneragao.
X COM Desoneragio.

S = —— = = - - = _—

| Intervalo de admissibilidade

; \ T
'ﬁ"‘ c°"é’g’|"e"tf 40 | 1o Quarti | Medio 3° Quarti _P:f;:ri‘:zs,
Administracéo Central [ 3.80% | 4,01% | 467% | 380%
Sequroe Garantia | 0,32% | 0,40% | 0,74% 0,32%
S ] 050% ;0,56%,,+ 0,97% _0,50%
.P?EPESES_,@?UCQV?’E., 1,02% | 1,11% 1.21% _1,02%
Lucro e s 6,64% | 7,30% 869% | 6,64%
DO R e e 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagéo municipal) | 300%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) | 4,50%
BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneragéo da folha de pagamento 26,44%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme €quacao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérdio 2622/2013 - TCU,
representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneragao = (1+AC+S+G+R)X(1 +DF)X(1+L)/(1-11-12)}-1

BDI - COM Desoneragzo = [(1 *S+G+R)X(1+DF)X(1+L)I(1 -11,12-13)]-1
Bl
b > )
Responsavel Técnico de, a) MUNICIPIO DE CAPANEMA
Carimbo e Assi;
o,
Prefeito Municipal (ou Tomador) i " 'CO Bel
Carimbo e Assinatura = Ameéri 2ol
icf'eiw Municip?

V.131028

- . LTy

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 02/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
02/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°
, declara que é conhecedor das condicdes constantes no Tomada de

Precos n°® 02/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEMENTO ASFALTICO EM CBUQ
DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 01- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA S RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA
MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA
PR LOTE 03-EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA PADRE CIRILO
ENTRE A S RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A AV.
INDEPENDENCIA E PADRE CIRILO NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR
Cidade , de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°® x/2021, realizado

pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__J2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 02/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucdo da obra objeto deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e

consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucdo desta obra.

,__de de 2021.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 02/2021

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 [120 150 | 180 | 210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 02/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccottiiiiiairnnnens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICO

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)......c..coeevneenenes inscrito no CPF n®........c..coeeenne. , residente e domiciliado
(530 s P UOS ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condicoes estabelecidas na licitacéo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 02/2021,
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicdées a seguir

estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE RECAPEMENTO ASFALTICO EM CBUQ DISTRIBUIDO EM 3 LOTES: LOTE 0O1-
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUA S
RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, LOTE 02- EXECUCAO
DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA MINAS GERAIS ENTRE A RUA PADRE
CIRILO E AV. BOTUCARIS NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR LOTE 03-EXECUGCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA PADRE CIRILO ENTRE A S RUAS MINAS
GERAIS E MATO GROSSO E MINAS GERAIS ENTRE A AV. INDEPENDENCIA E PADRE CIRILO
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco,
em consonancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e documentos referentes a
licitacao Tomada de Precos 02/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,

obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 02/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execuc¢do do objeto deste contrato € de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas

em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdao abaixo discriminada:

Dotacoes

Exercici |Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios
Anteriores

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacbes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 90 (noventa) dias,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem

de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem

de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 .Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades

estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspensao da execucao,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderéao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucédo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacdo, ndo cabendo
direito &8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da

data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeeaans [eeeenen. e
encerramento em ........ [oeeeinns [oenen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais

atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacodes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do

Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma

de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que

ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente

vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucodes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.
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6.1.2.4.A nao elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e

a execucao da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual

referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do

valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes técnicas,

da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacado sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancodes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e
nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao
e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de

execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo
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de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacédo, defeitos ou incorrecoes dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacées inerentes a execucado dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracio;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;
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6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao
dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da
planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacdo;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacado, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacées necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto

Basico e seus anexos;
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7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdoes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacado do

contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;
8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdao pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apés a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.
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9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a4 apdés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a féormula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apdés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.
10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
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obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar
a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apods solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nado exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,

seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cées contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condi¢goes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica
ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.
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12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades

cabiveis.
12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensiao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucido da presente obra, sob

-

pena de rescisiao contratual e apuraciao quanto a improbidade administrativa de agentes
publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. ACONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.
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15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que

seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucado dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide,
se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o

contraditério e a ampla defesa.
18.3. A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
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18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucado dos
valores das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencédo dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancodes previstas neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacido, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico
no processo de licitacdao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecées ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacdoes de pratica prevista na
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese do
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
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financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicées contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 02/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando
que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou
financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 14- ORCAMENTO QUANTITATIVO
LOTE 01

URA DE MA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS
RIO DE JANEIRO E MINAS GERAIS
DATA BASE DO ORGAMENTO: JULHO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: SETEMBRO DE 2020

ORCAMENTO QUANTITATIVO
TEM Codigo Descriminagdo Unidade | Quantidade |  R$/unit RS
1 [semvicos preumimares
11| compoor |riacoaommacom execuio m2 2,50 451,97 1.129,92
TOTALDO ITEM 112992
2 [PAvimenTacAo AseALTICA
21 95814 |UMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PAESSAO. AF_04/2019 M2 + 2.934,87 1.95 5.714,71
22 96402 PINTURA OF w2 4.918,32 219] 1075839
23 95996 EXECUCAO DE A ER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 88,05 1.163,64 102.453,96
DE MATERIAL ASFALTICO, CIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PARS ANCIAS TRANSPORTE IGUAL OU
24 93177 INFERIOR A 100 kM. AF_02/2016 XM 2.069,08 1,91 3.950,38
25 95995 0 COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CANADA OF ROGAME LUSIVE CANGA € TRANSPORTE. A7_11/2015 w3 7934 | 122506 | 9719662
TRANSPORTE D€ MATERIAL ASFALTICO, COVI CAPACIOADE E 20000 L £V ROCOVIA TRNSPORTE IGUAL O
26 93177 |INFERIORA 100 KM A%_02/2016 o 1.864,44 191 3.559,67
TOTAL DO ITEM 223633,73
3 | [smawzagio [ |
31| e | COM TINTA RET DE RESINA ACRIUCA. DEVIDRO w2 | 162,96 18.81 3.065,97
TOTAL DO ITEM 3.065,97
| B TOTALGERAL DA OBRA 227.829,62
Ommmx<>g0u ADOTADO A TABELA DO SINAPI JULHO/2020 BDI 26,44%
A\
~/

Awmérico $N~N~

Pregjiizo Municipal
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LOTE 02

PREFETURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RECA’EAMENTO ASFALTICO NA RUA MINAS GERAIS ENTRE AS RUAS

PADRE CIRILO E AVENIDA BOTUCARIS

DATABASE DO ORGAMENTO: JULHO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM EDI DE 26,44%

DATA:SETEMBRO DE 2020
ORCAMENTO QUANTITATIVO
ITEM Codigo Descriminagdo Unidade | Quantidade R$/unit RS
1 |servicos preuminares
1.1 COMP 001 _|PLACA DA OBRA COM EXECUGAD m2 2,50 451,97 1.129,92
TOTAL DO ITEM 1.129,92
2 A
21 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 * 7.565,73 1.95 14.731,81
22 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE UGAGAO COM EMULSAD ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 12.669,44 219 27.713,29
23 95996 [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 226,97 1.163,64 264.113,57
DF MATERIAL ASFALTICO, COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU
24 93177 INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 oM 5.163,61 191 9.858,59
25 95995 EXECUCAD DE PA 0 COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE AOLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA £ TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 204,15 1.225,06 250.096,92
TRANSPORTE DE CASFALTICO, OV CAPACIDADE OF 20000 L EM RODOVIA PARA DISTANCE TRANSPORTE IGUAL OO
26 93177 INFERIOR A 100 XM. AF_02/2016 TXKM 4.644,38 191 8.867,25
TOTAL DO ITEM 575.381,43
3 [smarzacio [ [
31 _ 72947 _mi»_._u»ﬂe HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 _ 529,51 _ 18,81 9.962,35
TOTAL DO ITEM 9.962,35
_ TOTALGERAL DA OBRA 586.473,70
OBSERVACAO: ADOTADO A TABELA DO SINAP| JULHO/2020 BDI 26,44%
: —2AN A
i Amiérico Rejl,
it

Prefeizo Minicipar
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LOTE 03

RA DE A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA PADRE CIRILO ENTRE AS RUAS
MINAS GERAIS E MATO GROSSO E RUA MINAS
DATA BASE DO ORGAMENTO: JULHO DE 2020
DATA: SETEMBRO DE 2020

GERAIS ENTRE PADRE CIRILO E AVENIDA INDEPENDENCIA
SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%

ORCAMENTO QUANTITATIVO

TEM inagio Unidade [ Quantidade | _RS/unit RS

[ SERVICOS PREUMINARES

PLACA DA 0BRA COM ExECUCAD | 2,50 451,97 1.129,92

TOTAL DO ITEM 112992
P | [pavmnen A I I

21 99814 [UMPEZA DE SUPERFICIE COM IATO DF ALTA PRESSRO, 47 o4/2003 | w [z 2339 4.554,35
22 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LSO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APUCAGAO DE Concs
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, Ct

RETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019

9.035,46

INFERIOR A 100 kM. AF_02/2016
[EXECUCAO o P

M CAPACIOADE DE 20000 | EM ROOOVIA PARA

ANGIAS TRANSPORTE IGUAL OU

81.650,87

COM APLICACAC

{0 OF CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA

£ TRANSPORTE. AF_11/2019
(RARSPORTE OE TATTICE, CAPAGIONDE O 20000 L W RGOOVIA 7 RS WEDIAS BE TRANSFORTE GORC5

s |wremona ook 16 _ em 3.249,76
TOTALDO ITEM 189.472,56

[swarzagio [ [
[ comT A SASE OE RESINA ACRLUICA COM MICROESFERAS BE VIDRS | 153,22 | 1881 2.882,72
TOTAL DO ITEM 2.882,72
_ TOTALGERAL DA OBRA 193.485,21

OBSERVACAO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI JULHO/2020 BDI 26,44%
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