Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 04/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 7.777 de 08/12/2020,
publicada no Diario Oficial Eletronico do Municipio de Capanema PR, Edicdo 630 de 09/12/2020,
torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara
realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de
Execucdo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as condicoes
deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar
n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessido piblica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacéo deverao ser
entregues até as 8h30m horas do dia 13/04/2021, e serdo abertos no dia 13/04/2021, as
8h30m, na sala da Comissdo Permanente de Licitacbes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO -
CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser gravada
pela Administracao Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaragao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07,
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para

execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: DISTRITO DE PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE

AMPLIACAO NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NO DISTRITO
DE PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
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Area de Construcdo: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)

Prazo de Execucao: 6 (seis)meses

Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses

Capital social Minimo: 21.226,00 (Vinte e um mil, duzentos e vinte e seis reais)

Preco Maximo Global: R$ 212.260,09(duzentos e doze mil, duzentos e sessenta reais e nove
centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo admitida

qualquer alteracao ou substituicao dos materiais e técnicas empregadas na execucao da obra sem

a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
ercentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO

VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 4,64%
2 INFRAESTRUTURA(SAPATAS E 17,65%
3 SUPERESTRUTURA VIGAS 18,00%
4 PAREDES E PAINEIS 3,99%
5 PAVIMENTACAO INTERNA 4,20%
6 PAVIMENTACAO EXTERNA 0,05%
7 REVESTIMENTO EXTERNO 2,54%
8 REVESTIMENTO INTERNO 3,04%
9 IMPERMEABILIZACAO 1,18%
10 ESQUADRIAS /VIDROS 12,66%
11 VERGAS E CONTRAVERGAS 1,18%
12 COBERTURA 21,05%
13 ESGOTO PLUVIAL 2,36%
14 INSTALACOES ELETRICAS 4,82%
15 INSTALACOES CONTRA INCENDIO 0,22%
16 PINTURA 2,23%
17 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,19%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena
de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 212.260,09(duzentos e doze mil,

duzentos e sessenta reais e nove centavos) valor que correra a conta da seguinte Dotacao
Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici |Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2021 710 07.001.12.361.1201.1101 104 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;
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4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura
da sessdo publica.

4.2. Acolhida a impugnacédo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4, As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

4.5. Asrespostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comisséo de Licitacao
deverao ser autuados no processo licitatério e estar disponiveis para consulta por qualquer

interessado.

4.6. Qualquer impugnacéao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes do
Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacdo a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio de
Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes
documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata de fundacao
e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatoérios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de

Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de
Licitacoes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacéo:
a) Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;
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C) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de
licitacado ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Puablico, nos termos do art. 72, § 8°, V
da Lei n° 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacio
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicdo);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Puablico nos termos do art. 12 da Lei
n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n°® 123/ com alteracoes da Lei Complementar n® 155/2016, recebera o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 receberd o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art.
11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacédo de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do
documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.
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7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracio piblico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulaciao de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

74.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira
e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartorio, de
Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente

sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacdo ou incorrecédo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante de
se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 04/2021, AS 8h30m DO DIA 13/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 04/2021, AS 8h30m DO DIA 13/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de coépias, estas deverdo estar devidamente

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissdo permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipétese, os dois envelopes deverdao ser acondicionados em invélucro unico,
enderecado diretamente a Comissdo, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO
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MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 04/2021, AS 8h30m DO DIA 13/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento
de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura
da sessao publica, quando niao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessdo publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdo, ndo poderiao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessio a manifestacio do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa

para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas ndo gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacédo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITAGCAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de
seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracées
ou da consolidacao respectiva.

€) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove
a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;
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e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a

contratar o objeto da licitacao;

f)

9)

b)
c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade
simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solici
tacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracées a empresa

nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais

e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da correspondente autenticidade nos
seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

d)
e)

b)
c)

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacado da sede
da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacéo dos envelopes;

Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a
data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta
Comercial ou Cartério de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11

(validade 180 dias contados da data de sua emisséao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)

responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
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a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante

apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucdo dos servicos que
compodem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente certame, Construcao;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicao
através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacao das
respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacido de que estdo domiciliados em localidade
abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicédo seja aprovada pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da

sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

c) Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacao de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado,
em nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» Construcido , com quantitativos minimos de 50% da area objeto

da presente licitacao, vedado o somatério de atestados. Ou seja,

somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto

da presente licitacido em um unico atestado (68,32 m?3).

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacodes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do telefone

46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro da equipe

de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.
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d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher

a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

€) Declaracio na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo
8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcido da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaracdao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da contratacio,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacao do objeto da licitacio, bem como do anexo 11, contendo o cronograma de
utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracao Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 123/2006, de 14/12/2006,
devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracao
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).
b.2) Termo de Reniincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissao
da Licitacdao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos exatos termos do

anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente, ou
copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor de
Licitacoes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos
via Internet.

8.11. As certidées de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao expedidor, ou, na
hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tltimos 90 dias contados da
data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverido apresentar toda a documentacio exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo, para a regularizacdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do débito, e
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emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, §1°,
da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase
recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo
facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, impressa
por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por preco
global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

¢) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos
e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes & mao-de-obra e material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data

limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada uma
planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e
entrelinhas e devera conter:

a) Razio social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacdo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos a
virgula.

f) Demonstracao dos valores correspondentes a4 médo-de-obra.
g) Paginas numeradas.
h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, namero
do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,
instalacoes provisérias necessarias, bem como os encargos sociais,
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer
adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacao para pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso
haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, devidamente
justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual equivalente
do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global
da obra, salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados durante a
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execucao da obra, hipoteses, que devidamente justificadas, ndao sofrerao
descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo
(Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou
beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneraciao da folha de pagamento maximo admitido nesta

licitacao é 29,79%, devendo cada licitante preencher sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
9.3. A apresentacao da proposta na licitacao sera considerada como prova de que a proponente

examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacao, que os
comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacdes satisfatorias
sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta,
concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta de precos
completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta nio podera ultrapassar o
Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das condicoes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos
nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos
fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao
podem ser repassados a Administracdo, nao serdo incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

9.10. Apos a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracoes formais, que ndo apresentem
alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas, memoriais e
todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de precos
sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos
membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao

haja comunicacdo em contrario.

Aberta a sessado, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os envelopes contendo a
proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacao
podera verificar o eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

C) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniado (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acérdao TCU n° 1.793/11) e de seu sé6cio majoritario (cfr. art. 12 da Lei
n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario).

Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissdo de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicao prévia a habilitacao, para os itens ou grupos de participacao exclusiva
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar o lance
de desempate previsto Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da Comissdo de
Licitacao podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo -
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos valores
das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro
lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como
condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
10.12.

10.13.

Presidente da Comissao de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado
em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°
123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacdo, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacéo.
Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir.
Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissdo de Licitacdao, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.
A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da sesséo.
Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.
Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissédo de Licitacao suspendera a sessao
e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao

10.14.

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secao.
Ap6s o final da fase de habilitacao, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados nédo serao
devolvidos.
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10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serao
destruidos pela Comissao de Licitacdo.

A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita mediante
publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

Apoés a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e

aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao

10.19.

10.20.
10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.
10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

de fatos superveniente ou sé conhecidos apés o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas apresentadas
quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacéo ao valor estimado para
a contratacao.
A desclassificacdao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias titeis para a apresentacao de nova
documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros
da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer
outra proponente.
A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser
suprida se o representante estiver presente na sessio e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.
A Comissado de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento
serao efetuadas as devidas correcoes.
No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.
Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.
Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.
Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos e o
preco global analisado, prevalecera este.
Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.
A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.
O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.
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11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente

edital,

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital,
desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apods
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for
razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.
11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracéao.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a comprovacado da viabilidade dos precos constantes em
sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios, comprovando
que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do contrato, conforme

parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.
11.4. Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional igual a diferenca entre o valor

resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame néao se enquadrarem nos requisitos do item
6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;
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12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacéo do ato, ou

da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a)  Habilitacdo ou inabilitarao do licitante;
b) Julgamento das propostas;
C) Anulacao ou revogacéo da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou

cancelamento;

f) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere o
inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da decisao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracéao, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da intimacao do ato,
no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposi¢ao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento
do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razédo de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do julgamento
das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos
do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, o
prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apéds a adjudicagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.
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14.4.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacdo podera
convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacado sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 180(Cento e oitenta) dias.

O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipoétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacao da garantia de execucéo e da garantia adicional, se houver, é condicao

para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente
vencedora nado comprovar a formalizacdo da garantia de execucdo ou da garantia
adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigacoes
e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular beneficiado e o(s)
Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

O valor da garantia de execucdo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser

efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°® 8.666/93, a

escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro garantia;

C) fianca bancaria.
Em se tratando de garantia prestada por meio da caucao em dinheiro, o deposito devera ser
feito em Instituicao Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de Capanema,
a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n°
8.666/1993.
Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,

acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

C) a apodlice devera conter clausulas de atualizacéao financeira, imprescritibilidade, de

inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6.

Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:
a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90

(noventa) dias;
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b) expressa afirmacédo do fiador que, como devedor solidario, fard o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado ndo cumpra
suas obrigacoes;

C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts.
827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio
de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.
17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de garantia exigida
sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata
rescisao.

17.10. Qualquer majoracado do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucdo, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execugéo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacoes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de

Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou néo aceitacdo pelo licitador

da obra.

17.12. A devolucdao da garantia de execuciao ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades insertas
neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra, dos
materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:
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a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo méaximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar
a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao
cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hip6tese de haver necessidade de aditivos
contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra, verificadas
apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicdo do

BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacado da
obra,;

18.1.6.  Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacoées e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
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18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, ntimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cées de trabalho, condicoes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacao ao cronograma
previsto, mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a
sua fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e
seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal
da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcédo civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos,
bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.
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18.2.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o
onus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patrimonio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdées assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoées a que esta
obrigada, exceto nas condi¢oes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacado e qualificacdo no certame licitatorio;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucdo da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e
satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

Cumprir fielmente as disposi¢cdées do Contrato;
Exercer a fiscalizacao dos servigcos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20

20.1.

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcdo na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou

irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia

das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar

seus servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes,
mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as
reclamacbes que possam surgir com relacido ao presente Contrato.
O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.
A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.
Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacédo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Coédigo de Processo Civil,
especialmente a denunciacdo da lide, se for o caso.
A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-
se a aplicacao das penalidades cabiveis.
A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a
medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicdo, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracado do processo de faturamento.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.
A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto da presente Licitacéo;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execucao do contrato.
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar reservados
para o manuseio da fiscalizacéo.
A execucado de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.
Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecdes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacdoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sdo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.
A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade € revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva, apos o seu recebimento.
A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.
O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.
Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacoes, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma,
se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questdo e seus
complementos.
A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional

por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:
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20.17.

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacées da
Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificagées e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacées e comunicagées dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucées sobre as modificacées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacédo a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos

de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacao ao contratado, com a verificacao dos prazos

de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao

profissional exigidas;

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando
for o caso, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacado de
sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666/93.
A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante
a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.
Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

20.23.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada
a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-obra
empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo

for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando
0s precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.
Apés a aprovacao das medicées, o pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e
notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidées e documentos vencidos, que
tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA
apresente situacao regular.
Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacao monetaria do valor devido.
Os pagamentos somente serio efetuados apds o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacio monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE niao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.
21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento
da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apoés a medicao realizada, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a
suspensao da execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcéao pela
suspensao da execucao da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao
processo licitatério.
O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema,;

C) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcgéo da obra;

Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,

devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;

b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo

més do pagamento.
A liberaciao da ultima parcela estari condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em
até 15 (quinze) dias apdés a notificacio da conclusio da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

C) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;
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d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposi¢ao contratual ou de execucao
incorreta da obra, os pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucao, sem prejuizos
de quaisquer outras disposicdes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranc¢a bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicacao das sancdes previstas no edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacido de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob
pena de aplicacado das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do
contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.
21.13. A Administracao somente efetuari o pagamento apés a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adociao de apenas uma delas:
21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou
21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, bem
como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.
21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

o

n® 123/06, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao
de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes sao inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
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22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os

arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apos tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢ées resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)

dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo

CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer

manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s)

definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde

que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as

pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na execucao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacdo:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentacao falsa;
C) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidoéneo;
f) Cometer fraude fiscal;
0) Fizer declaracao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucado, execucdo imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacodes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo

que exceder a data prevista para a conclusado da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem

de Inicio da Obra;
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b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

C) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucéo incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos, sem
prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medic¢des da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acio,
omissdo ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

€) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucdo da obra no prazo maximo de 15
(quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras sangodes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato
pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte
da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao
contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de
nulidade;

III - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢oes contratuais por
parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacio das sancdes previstas neste edital, nido exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas
neste instrumento.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

C) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude

de atos ilicitos praticados.
23.5. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes
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sdo inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancoes sdao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente
de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sancgoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24, DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées, projetos e prazos;

€) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracio a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, ndao admitidas
neste edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

h) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

j) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracido social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

m)Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supresséo, por parte da Administracédo, dos servicos, acarretando modificacéo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;
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0) A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacoées e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

g) A néo liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucéo
da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo
das sancoées penais cabiveis.

24.2. Arescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracéo podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracéo, de oficio ou por provocacédo de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitagcdo nao gera obrigacao de indenizar pela Administracéo.

26.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos
atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracéo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicara expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

26.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado pelo
que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou
aos demais interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
27.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cées contratuais, os
acréscimos ou supressdoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteracdes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos érgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado,
desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdoes da
proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hip6teses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual

compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das

penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

DO FORO

O foro para dirimir questodes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-

PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais nédo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da
sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura execucao
da obra.

E facultado a Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a fixacdo de
prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacéo que deveria
constar desde a realizacdo da Sessao Publica.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Capanema-
PR.
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29.6.

29.7.

Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverao
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via
postal, enderecada ao Setor de Licitacoes do Municipio, considerando-se a data de
recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-
se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de
expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio de
Capanema PR.

Capanema, 03 de marco de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2021

Senhores

O abaixo assinado.........c..c.......... , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n°® .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 04/2021

Pelo presente instrumento, a empresa .......c..cco.ccoveenn... , CNPJ n° ... , com sede
o b= E PP , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa €é o(a)
ST (B) e eeen et , Portador(a) do RG SOb N ..coooiiniiiiiiiiiiiieeeeea e

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcdo publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracdo Publica.

5) Declaramos de que a empresa ndo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Stimula Vinculante n® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao

Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente

fornecidos.
Nomeamos e constituimos o senhor(a).......ccocoveiveieiiiiiiiiiiiiinnenn.. , portador(a) do CPF/MF sob
1.0 e para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao

TOMADA DE PRECOS N° 04/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas

no instrumento convocatoério, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

...................................................................................... ) e, de 2021
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel /Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 04/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE
AMPLIACAO NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NO
DISTRITO DE PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Declaramos que o engenheiro........c............ , CREA/CAU n° ........ da empresa.................. ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacédo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,

caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

L Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2021.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO
NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NO DISTRITO DE
PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

O preco global, fixo € sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de R$......... (cene),
sendo R$.....(....) referentes a4 méao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacdo é de 180 (centro e oitenta) dias, contados a partir
do 10° dia ap6s a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (conennen ) meses (no minimo 180 (centro
e oitenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela
Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: | CONSTRUGAO DE 02 SALASDEAULA |
Tomador: AN Prefeitura M al de C

Empreendimento: L Escola M p tant
Programa: _____ Distrito de Pinheiro e |
Identifique o tipo de obra: 1

[Construgo de edificios: | 1 Informe a base de calculo do ISSQN. ‘

|
B Sobre os servigos. |
| x Sobre a mao-de-obra. [
i
|
|

/Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

o L. SEM Desonerag&o.
x COM Desoneragio.
Intervalo de admissibilidade

Itam c°"|‘3p[;’l“e"te 4 | 10 Quartil| Médio |3° Quarti P:f;‘;;etzs
|Administracdo Central | 3,00% | 4,00% | 550% |  4,00%
Seguro e Garantia 080% | 080% | 1,00% |  0,80%
Risco oo [ 127% | 1.27% | 1,21%
Despesas Financeiras | 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
Lucro 6,16% | 7.40% | 8,96% ~ 7,40%
11: PIS e COFINS | 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) o 300%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%
BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 23,54%
BDI - COM Desoneragéao da folha de pagamento 29,79%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéo para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desonerag#o = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)}-1
BDI - COM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(141-12-13)]-1

N Y / g s RrIGRAC -0
Responsavel Técnico defe)(a) MUNICIPIO DE CAPANEM St ”
Carimbo e*Assinatura P

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

V.131028
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
04/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°
, declara que é conhecedor das condicdes constantes no Tomada de

Precos n°® 04/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA RURAL
MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINHEIRO, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Cidade , de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatorio Tomada de Precos n°® x/2021, realizado

pelo Municipio de Capanema — PR.

_ /] /2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 04/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2021.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracées deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEIiCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 04/2021

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 [120 150 | 180 |[210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 04/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccoovttruriennrennens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICO

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)......c..cceeeneeneen. inscrito no CPF n®.........ccccveenee. , residente e domiciliado
(530 s PPN ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condicoes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 04 /2021,
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicdes a seguir

estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO NA ESCOLA RURAL MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT,
LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINHEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA PR,

sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos,

especificacdoes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos
04/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 04 /2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execuc¢do do objeto deste contrato € de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas
em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
Dotacoes

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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Exercici [Conta [Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2021 |710 07.001.12.361.1201.1101 104 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que
acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 180 (cento e oitenta) dias,

4.2.1. O prazo de execucéo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.
4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.
4.4 Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.
4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE,;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da execucao,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao

poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucédo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,

contados a partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [ [oeeennnn e
encerramento em ........ [oeeeinns [oenen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucado da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méo-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servigos e demais

atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do

Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma

de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que

ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente

vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e

a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
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referente ao “risco”, da composiciao do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do

valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,

da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancodes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacado pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e
nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao
e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de

execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacées constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgéao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.
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6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o énus decorrente;
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6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucado dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas
condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢oes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao
dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacbdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da
planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcdo na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
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8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacédo financeira;

8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir da
data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apés a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apdés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depédsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a féormula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apdés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar
a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacbdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nado exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,

seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cées da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacdo, fica
ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades

cabiveis.
12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questédo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra, sob

-

pena de rescisiao contratual e apuracido quanto a improbidade administrativa de agentes
puablicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que

seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
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acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacédo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide,
se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndao podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o

contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
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Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancodes previstas neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontrataciao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor puablico
no processo de licitacdo ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacio ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao licitador,
visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecées ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacoes de pratica prevista na
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencido seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execuciao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipétese do
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucdao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS
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21.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.

Ameérico Bellé Contratada

Prefeito Municipal Representante legal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n°® 04/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando
que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou
financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 14- ORCAMENTO QUANTITATIVO
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Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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