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Municipio de Capanema - PR

CONTRATO N° 155/2021

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n® 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA -
EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 04.726.528/0001-01, com endereco a Rua ESTV
CHACARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750000 BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de
Planalto /PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito
no CPF n°836.693.539-68, residente e domiciliado em AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP:
85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente
Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagdo pertinente,
obedecidas as condigoes estabelecidas na licitagao realizada na modalidade TOMADA DE
PRECOS N° 6/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e

condigdes a seguir estipuladas:

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE RECAP ASFALTICO ENTRE O TREVO DE ACESSO ATE A PONTE (INiCIO DO
PERIMETRO URBANO) DO DISTRITO DO CRISTO REI , ZONA RURAL DO MUNICiPIO DE
CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor prego, em consonancia
com os projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao
Tomada de Precos 06/2021.

1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 06/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

ICLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRAT

2.1. O preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ 138.689,67 (Cento
e Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos).

2.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrac¢do, materiais

de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
2.1.2.

O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses
previstas em lei.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARI
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:

Dotacoes

Exercici|{Conta {Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2021 1700  [08.001.26.782.2601.1265  |000 +.4.90.51.00.00 Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA DO LOCAL, DO PRAZQ E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que
acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusdo da obra é de no maximo 60 (sessenta) dias,
4.2.1. O prazo de execucao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da

Ordem de Inicio da Obra e deveri respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servigcos deverao ser iniciados no maximo até o 10° {décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4.Para a perfeita execucdao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacbes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucio ou outros devidamente
Jjustificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenharr
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
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g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢ga maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condig¢des da licitacdo, nao
cabendo direito 4 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacgao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a
partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 27/04/2021 e
encerramento em 23/09/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucéo da obra devido
a necessidade de realizar medigdes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogagao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

g e g
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6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucédo dos servigos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicacio correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ac Departamento de Engenharia
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mio-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal

técnico que iri executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,
devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.
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6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nio elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada

ensejaria a aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucio da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o

percentual referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcgao, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagoes
técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacio expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.

6.1.7 . Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢cdes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e

aprovagao, quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdoes do
memorial descritivo.
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6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsivel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, namero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢ées de trabalho, condi¢ées meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdio e situacio da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdbes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢ca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢oes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucédo da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagoes inerentes a execucgao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutengio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;
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6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administragao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Administracao,

6.1.27 .Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendac¢oes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos, fora das
suas especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam Vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto
nas condigoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢gdées que
ensejaram a sua habilitagao e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigco FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na

execugao dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagées
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢cées do Contrato e demais documentos ds
licitagao;
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados,

na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupg¢do na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigoes e precos pactuados no Contrato;
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7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacées do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de
habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao.

8.1. E vedado 4 CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao do
contratado com outrem, bem como a cessido ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegagao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdao previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execug¢ao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitac¢ao antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir
da data da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, 2
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medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nio concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacio da medicédo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.7. Apos a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e de memoria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucido dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impecga a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagcao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por

outro meio previsto na legislagido vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nio tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o

pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte formula:

EM=IxN=xVP

EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizagéo financeira, calculado segundo a formula:
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(6 / 100)
365

N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.
A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando néao houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apéds tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢oes resultantes da execuc¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao
atestar a ultima e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestaciao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execug¢ao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. A fiscalizagdo se dara conforme o item 20 do edital.
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12.1. Qualquer modificagio que se faga necessaria durante o andamento das
obras/ servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequacdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragoes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagao de servigos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgios fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢bes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apos a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacédo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada niao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a corregéao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogaciao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a _impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os_ fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual seri juntada ao processo
licitatoério.

ICLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabivels estao pormenorizadas no item 23 ¢ scus subitens do edital.

ECLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizag@o, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia 4 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que
se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sio mencionados nas
especificagcbes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdtese sera admitido emprego de servidores publicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maiquinas publicas na execucio da

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 z -
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR I



Municipio de Capanema - PR

presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracio quanto & improbidade
administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdao individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacao da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢
18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagoes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

b b, AN RS

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacgoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
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intervencdo de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagéo da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéao.

\CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAQ CONTRATUAL,
18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagio escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucgdo do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacgoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes

do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangdes previstas
neste instrumento.

gCLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISS0S

19. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigées.

20.1. Em atendimento a Lei Federal n°® 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagio, o mais alto padrio de ética durante todo o
processo de licitacdo, de contratagdo e de execucio do objeto contratual.

Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
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'Pratica Corrupta': Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico
no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

'Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

‘Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

'Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatorio ou afetar a execuciao do contrato;

'Pratica Obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracio de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o

exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propédsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirda que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS -
21.1. Os casos omissos ou situagbes nio explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei

Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666 /93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

ICLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAQ

22.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia til do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO
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24.1. As questoes decorrentes da utilizagédo do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de
Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Capanema - PR, 27 de abril de 2021.

DO =i

AMERICO BBLLE S DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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