Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITAGCAO N° 06/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacido, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela Portaria n° 7.777 de 08/12/2020,
publicada no Diario Oficial Eletréonico do Municipio de Capanema PR, Edicao 630 de
09/12/2020, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
indicados, fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO,
na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com
as condicdes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a
Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao piblica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao
ser entregues até as 8h30 horas do dia 27/04//2021, e serdao abertos no dia 27/04/2021,
as 08h30m, na sala da Comissado Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO -
CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaracao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07;
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;

k) Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico

para execucao do objeto da licitacao — anexo 10;

) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
0) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: TREVO DE ACESSO ATE A PONTE (INICIO DO PERIMETRO URBANO) DO
DISTRITO DO CRISTO REI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAP
ASFALTICO ENTRE O TREVO DE ACESSO ATE A PONTE (INICIO DO PERIMETRO URBANO)
DO DISTRITO DO CRISTO REI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Area de Construcdo: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)

Prazo de Execucao: 60 (sessenta)dias

Prazo de Vigéncia: 150 (cento e cinquenta) dias

Capital social Minimo: 14.296,05 (Quatorze mil, duzentos e noventa e seis reais e cinco
centavos)

Preco Maximo Global: R$ 142.960,53(Cento e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e
Sessenta Reais e Cinquienta e Trés Centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacdes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo
sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicido dos materiais e técnicas empregadas na

execucdo da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
ercentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,81%
2 RECAP ASFALTICO 98,58%
3 SINALIZACAO 0,61%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 82.087,11 (Oitenta e Dois Mil
e Oitenta e Sete Reais e Onze Centavos), valor que correra a conta da seguinte Dotacao
Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa|despesa recurso

2021 1700 ]08.001.26.782.2601.1265 [000 4.4.90.51.00.00 (Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica.
4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova
data para realizacao do certame.
4.3. Até a data marcada para abertura da sesséo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.
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4.4, As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos
no certame.

45. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de
Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por

qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacéo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacdo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdao nesta licitacdo, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores, ou; inscricéo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores, ou; a ata
de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS -
Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo

de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de
Licitacdes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;
€) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);
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d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, §
8°, V da Lei n® 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicio);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Pablico nos termos do art. 12 da
Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei

n° 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condi¢do de participacao acarretara a inabilitacédo
do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°,
§ 4°, VI da Lei Complementar n°® 123/ com alteracoes da Lei Complementar n° 155/2016,
recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°
123/2006 independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado
para a obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e
do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento pablico de procuraciao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.
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7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracdo piiblico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacido de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacées, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicio da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cdopia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada

no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A néo apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedirda a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 06/2021, AS 8h30m DO DIA 27/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 06/2021, AS 8h30m n DO DIA 27/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as
folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados
por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdao estar devidamente

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes
da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro Gnico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO
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MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 06/2021, AS 8h30m DO DIA 07/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacdo deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nio sera iniciada enquanto houver empresas na fila do

protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdao, niao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessdo a manifestacido do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao piublica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a

justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢cdes acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢édo sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir
relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

C) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.l) A ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;
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e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a

contratar o objeto da licitacao;

f)

9)

b)
c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90
(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo
sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao ndo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com
data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_sol

icitacao.asp para averiguar se houve alteracées. (se nao houver alteracoes a

empresa nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais e a Divida Ativa da Unido estad condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d)
e)

b)
c)

a)

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao da sede
da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certiddo negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;

Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida
pela Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
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a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regiao a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante

apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compodem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente
certame, RECAP ASFALTICO;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicao através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de
1971;

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da
sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

C) Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacdo de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado,
em nome do licitante, relativos a execucdo dos servicos que compoem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

> Recap Asfaltico , com quantitativos minimos de 50% da area

objeto da presente licitacao, vedado o somatodrio de atestados.

Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da
area objeto da presente licitacdo em um Wnico atestado (748 m?).
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d) Declaragao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que € detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do

telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro

da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreenséo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacido do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais
Responsaveis Técnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao
de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na
exigéncia constante acima.

g) Declaracio formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da
contratacao, das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/ OUTROS):
a) Modelo de Declaracido Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A
empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123/2006, de
14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo, no envelope
“A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Reniincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a
Comissao da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de

habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderéo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio competente, ou
copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor
de Licitacdes, no decorrer da sessdao desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, e inclusive
expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo o6rgao
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expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tltimos
90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacio exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricido, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n® 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacio da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa
(art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacéo fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666/93, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacéo.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, impressa
por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por
preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

€) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser
apresentada uma planilha de servicos datilografada ou impressa por
computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

a) Razio social.

b) Municipio e objeto.

C) Data.

d) Discriminacdo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos
unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo
duas casas apés a virgula.

b) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
nimero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os

custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,

instalacoes provisdrias necessarias, bem como os encargos sociais,

fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo qualquer
adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicio do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipétese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, ndo sofrerao descontos do percentual de
“risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracidao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 26,44%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nuimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serdao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
A apresentacdo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacdes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes
de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram
preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.
A apresentacao da proposta implica na plena aceitacado, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido — CSLL -, que nédo podem ser repassados a Administracdo, nao serdo incluidos
na proposta apresentada.
As propostas terdo validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste Edital.
Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
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9.10.

9.11.

Apoés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracoes formais, que nao apresentem
alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que
se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de precos
sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das licitantes
presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,

desde que nao haja comunicacdo em contrario.

Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma s6 vez, os envelopes contendo
a proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comisséao de Licitacao
podera verificar o eventual descumprimento das condicoes de participacéo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de Ilicitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

C) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acorddao TCU n° 1.793/11) e de seu s6cio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacdo a participacao no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicado prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da
Comissao de Licitacao podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatério dos valores
das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo
permitido como condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagées de extrapolamento do limite legal,

o Presidente da Comissao de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacdo, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.

Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacao, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.

A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

Nao havendo rentuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comisséao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secéo.
Apés o final da fase de habilitacdo, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados néo
serao devolvidos.
Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serdo
destruidos pela Comissao de Licitacdo.
A inabilitacdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.
Apoés a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e

aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em

10.19.

10.20.
10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinarda as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacao ao
valor estimado para a contratacao.
A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Utteis para a apresentacao de
nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
Em todos os atos publicos, serdao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um
desvio significativo, desde que néo prejudique ou afete a classificacéo relativa de qualquer
outra proponente.
A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas corregoes.
No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.
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10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos
e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacido faria a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcido se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcio, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital,;

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econoémica do preco global proposto, quando
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.
11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéao, ou

b) Valor global orcado pela Administracéo.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios,
comprovando que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto do contrato,
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conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de

desclassificacao.
11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o
valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato,
ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a) Habilitagéo ou inabilitardo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
C) Anulacao ou revogacao da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracao ou
cancelamento;
f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

13.1.2. Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da decisédo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da intimacéao do
ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

O recurso sera dirigido & Comissado Permanente de Licitacdo, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento
do recurso.

Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

Durante o prazo de apresentacdo do recurso, serda garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacédo necessaria a instrucao do
recurso.

Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados,
0 prazo para recurso sera suspenso.

O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apo6s a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacdo podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencéao das condicoes de habilitacao.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de
Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessado ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 180(Cento e oitenta) dias.

O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicbes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

17.1.1. A apresentacao da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver, é
condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia de execucao ou da
garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de
responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de
obrigacoes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucéo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n® 8.666/93, a
escolha das licitantes vencedoras:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
¢) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da cauc¢do em dinheiro, o deposito devera
ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art.
56 da Lei n° 8.666/1993.

17.5. Se a op¢ao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

C) a apodlice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade,
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacado judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacoes;

C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
arts. 827 e 838 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o
beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.
17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacido de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracédo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
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alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucdo, se assim o desejar.
17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

b) quando do néo recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitacdo pelo
licitador da obra.

17.12. A devolucido da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-4 por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdées e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a
perfeita execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacado e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacées prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacao nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

d) A ndo elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hip6tese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra,
verificadas ap6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo.
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18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n° 6.496, de 1977,

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto
no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacéao pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da
obra;

Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,

alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes técnicas,

da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua

utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem

prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local
dos servicos sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e
disciplina.

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em
relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucgao
da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico
e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
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18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.109.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucédo da reforma.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;
Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucado dos

servicos, fora das suas especificacoes;
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18.2.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade
do patrimoénio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta
obrigada, exceto nas condi¢cdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execucédo dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacodes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos para
uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

18.2.6.

18.2.7.

18.2.8.

18.2.9.

18.2.10.

Cumprir fielmente as disposicées do Contrato;

Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Zelar pelo cumprimento das obrigacdées da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

Proporcionar todas as condi¢oes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirda integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.
O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.
A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.
A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.
Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo
Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.
A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual
e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.
A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

A fiscalizacdo da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a
medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracdao do processo de faturamento.
Caso os servicos executados nédo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das penalidades
previstas, se for o caso.
A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugéo do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.
A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.
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20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecédo oculta aquele resultante da ma execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacbes e/ou memoriais, nao se referindo
aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicdo do material rejeitado.
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva, apos o seu recebimento.

A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em
questao e seus complementos.

A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei

n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinagoes e comunicacoes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as altera¢des de prazo e cronograma,;
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20.17.

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a
terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos

de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcangados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos

de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao

profissional exigidas;

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

21.
21.1.

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execucéo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucado do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao
de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666/93.
A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.
Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.
Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da
mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao,
seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos

aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

Apés a aprovacao das medicdées, o pagamento serd realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante depésito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a

respectiva emissao e aceitacdo da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos

do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos,

que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso

a CONTRATADA apresente situacao regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor néo

gerarda para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente serdo efetuados apés o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital,

nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia
apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do
fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao
do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucido da obra deve ser
formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacéao de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema,;

€) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcgéo da obra;

Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicéao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,

devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;

b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo

més do pagamento.
A liberacdo da ultima parcela estara condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado
em até 15 (quinze) dias apds a notificacdo da conclusiao da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

C) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;

21.9.

21.10.

d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao,
sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.
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21.11. O pagamento poderda ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipodtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob
pena de aplicacédo das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao
do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administracio somente efetuari o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacido dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou
21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na

contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos

termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, nado sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacédo por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO
22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
22.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.
22.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
22.2.1.  Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.
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22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a tlltima e/ou Unica medicao
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada

pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem

qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como
recebida(s) definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto

as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais

e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagéo:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentacao falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g)  Fizer declaracao falsa;
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacodes prestadas, a

Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia

consecutivo que exceder a data prevista para a conclusado da obra, contado do 10° (décimo) dia

a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia

consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,

contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;
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C) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execuc¢do incorreta da
obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos,
sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicdes da Fiscalizacéo;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissdo ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicado do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

€) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica,
sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucado da obra no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras sancdes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do
contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao
contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de
nulidade;

IIT - quando houver inadimpléncia de clausulas e condicbes contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacao das sancdes previstas neste edital, nio exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas
neste instrumento.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancodes de suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

C) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.
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23.6. A multa serda descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sangbes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancgoes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sancodes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacées, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;

C) A lentiddao do seu cumprimento, levando a Administracido a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

f) A subcontratacido total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao, nao
admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

h) O desatendimento das determinacées regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucio, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

j) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

M)Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressdo, por parte da Administracédo, dos servicos, acarretando modificacdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;
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0) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracéo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacées pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensado do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

d) A nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sancdes penais cabiveis.

24.2. A rescisdao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulacgéao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdo néo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

26.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

26.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

27. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
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27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacées, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteracoes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666 /93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogaciao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme

o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os

fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de

aplicacao das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

DO FORO

O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-
PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao e a exata compreensao
da sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.

E facultado a Comissado de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com
a fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao

que deveria constar desde a realizacdo da Sessao Publica.
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29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacbes do Municipio, considerando-se a
data de recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos,
respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacdes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario
de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -
Municipio de Capanema PR.

Capanema, 06 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2021

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacdo e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO - II

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
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(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 06/2021

Pelo presente instrumento, a empresa  ...c...co.ceeeeieennennt , CNPJ n° .iiiiiininns , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que
néao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situacdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) SIr.(@)......ccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i ,
Portador(a) do RG sOb n® .o, € CPF N°% i e , cuja
fungdo/cargo  €........cceiiiiiiiiiiiinii (s6cio  administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou func¢ao publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administracao Publica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Siumula Vinculante n® 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo licitatério,

bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o SENhOT(A)..ccevvniiiiniiiiiiiiiieiiciieeene s portador(a) do CPF/MF sob

o

o VTR UPPPRRPTINt para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 06/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacoes contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. ) reerrny reerrreerrinernneesineeesennn.. d€ 2021,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAP ASFALTICO
ENTRE O TREVO DE ACESSO ATE A PONTE (INICIO DO PERIMETRO URBANO) DO DISTRITO
DO CRISTO REI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Declaramos que o engenheiro........c............ , CREA/CAU n° ........ da empresa..................
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

o Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 06/2021.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAP ASFALTICO
ENTRE O TREVO DE ACESSO ATE A PONTE (INICIO DO PERIMETRO URBANO) DO DISTRITO
DO CRISTO REI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de R$......... (cener),
sendo R$.....(....) referentes a4 méao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10°
dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (conennen ) meses (no minimo 60 (sessenta)
dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagéo Asfaltica
Tomador: Prefeit M pal de C.
Empreendimento: Trevo acesso Cristo Rei até a Ponte
Programa: Infraestrutura Rural
Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de calculo do ISSQN.
|Construgao de rodovias e
ferrovias: | 2 Sobre os servigos.
x Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

SEM Desoneragao.
x COM Desoneracio.

Intervalo de admissibilidade

itor °°'“B’:)°'"e“te 40 |10 Quarti| Médio |3° Quartil P:f")‘;’:tzs

Administragao Central 401% | 467% 3,80%
Seguro e Garantia 0,40% 0,74% 0,32%
Risco 0,56% 0,97% 0,50%
Despesas Financeiras 1,11% 1,21% 1,02%
Lucro 7,30% 8,69% 6,64%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) ) 3,00%

- 13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%
BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento [ 2073% |
[BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento | 2644% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equag&o para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11 12)]-1
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

Responsavel Técnicolde(o)(a) MUNICIPIO DE CAPANER
Carithbo e Assinatura

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

V.131028
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 06/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
06/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-

se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.
(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

,CPFn°__ [ CREA/CAUnN®
, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de

Precos n°® 06/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa

, CNPJ n° , para a CONTRATACAO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAP ASFALTICO ENTRE O TREVO DE

ACESSO ATE A PONTE (INICIO DO PERIMETRO URBANO) DO DISTRITO DO CRISTO REI, ZONA

RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR
Cidade

, de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°® x/2021, realizado
pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__J2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 06/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucado do objeto da licitacao.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatéorio, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2021.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 06/2021

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 | 60 90 | 120 150 | 180 | 210 | 240
1 UTILIZACAO
QUANTIDADE
2 UTILIZACAO
QUANTIDADE
3 UTILIZACAO
QUANTIDADE
4 UTILIZACAO
QUANTIDADE
5 UTILIZACAO
QUANTIDADE
6 UTILIZACAO
QUANTIDADE
7 UTILIZACAO
QUANTIDADE
8 UTILIZACAO
QUANTIDADE
9 UTILIZACAO
QUANTIDADE
Carimbo, nome, RG Carimbo, nome, RG Local e data.
Assinatura do Assinatura do
Responsavel Legal Profissional- CREA/CAU
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 06/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccovevitiuiiernrnnnens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo empregaticio, de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a4 Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza,
1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado

a EMPIeSa...cccceurennnen. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato representada pelo(a)
Sr(a).ieeeeiniiinennenns inscrito no CPF o , residente e domiciliado
(530 s PPN ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicbes
estabelecidas na licitacao realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 06/2021, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicdes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE RECAP ASFALTICO ENTRE O TREVO DE ACESSO ATE A PONTE (INiCIO DO
PERIMETRO URBANO) DO DISTRITO DO CRISTO REI , ZONA RURAL DO MUNICIiPIO DE

CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia

com os projetos, especificacdoes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao
Tomada de Precos 06/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 06/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses

previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo

discriminada:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa|despesa recurso

2021 1700 ]08.001.26.782.2601.1265 (000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacées que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 60 (sessenta) dias,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 .Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
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h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacdo, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a

partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeenns [oeennen
e encerramento em ........ [oeenanns [oeneen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucado da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia

do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um

cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacio nominal de todo o pessoal

técnico que irad executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
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o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucido da obra, verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o

percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera

descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancgodes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicées meteorologicas, servicos
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executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;
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6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27 .Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdoes a que esta obrigada, exceto
nas condic¢oes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigcos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condic¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessarias;
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7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do

contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacado ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdao de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes

procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdao a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacédo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da apresentaciao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
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9.2.6. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacado definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Ap6s a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoéria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apoés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s Servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a4 ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=
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VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.
A aceitacado da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucado ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissédo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdées contratuais, os acréscimos ou
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supressbdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacado de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apo6s a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacido da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacio das

penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que
se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificagoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questédo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdotese serd admitido emprego de servidores piblicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da

presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade

administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
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15.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacao da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacado da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucédo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
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contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracado Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisédo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado

o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sancdes previstas

neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propoésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor piblico

no processo de licitacao ou na execucao de contrato;
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"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecées ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o

exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia itil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nédo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.

Ameérico Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



7 A
N7 CapaneMh g
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n° 06/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da (inserir o nome da Empresa) Sr. (a) (inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este
fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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