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CONTRATO N° 210/2021

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA OZIEL DE OLIVEIRA
URBANIZACAO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 4 Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZAGAO., inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 33.444.569/0001-03, com endereco a Rua Rua Sete Quedas, 3418 - CEP:
85770000 - BAIRRO: Padre Josimo, na cidade de Realeza/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)
Oziel De Oliveira inscrito no CPF n°031.178.219-10, residente e domiciliado em Rua Sete Quedas,
3418 CEP: 85770000 - BAIRRO: Padre Josimo, doravante denominada CONTRATADA, vém
firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao
pertinente, obedecidas as condigdes estabelecidas na licitagio realizada na modalidade TOMADA
DE PRECOS N° 10/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e

condig¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA MATO
GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDEPENDENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA
PR. EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco,
em consondancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e documentos referentes a
licitacdo Tomada de Precos 10/2021.

1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,

obrigando as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Tomada de
Pregos N° 10/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

\TO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ 151.109,84 (Cento e
Cinqiienta e Um Mil, Cento e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

CLAUSULA SEGUNDA =DO VALOR DO CONTRA

2.1.1. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato niao sera reajustado, salvo nas hipéteses pre
em lei.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:
Dotacgoes

Exercici |[Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 0000 [4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
IAnteriores

2021 1920 {08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

2021 1937 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
Anteriores

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAQ DO SERVICO
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 90 (noventa) dias,

4.2.1. O prazo de execugao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem

de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4.Para a perfeita execugéo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteragao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execug¢éao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugio ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
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g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensdao da
execucio, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensio do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugiao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢gbes da licitagdo, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

W

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item 18/12/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execug¢io da obra devido a
necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, serda discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigcos e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2, Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacado do objeto garantindo a plena
compreensio das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do

Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma

de dimensionamento de mio-de-obra, isto &€, relacio nominal de todo o pessoal técnico que

iri executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente

vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra. —_—

6.1.2.2.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das coes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), a sent doo
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detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto executivo deverd ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.
6.1.2.4.A nao_ elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e

a execucido da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual

referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, seri descontado do

valor final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessio dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informagéao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugado, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, da documentagiao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execuc¢ao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizagdo sem que exista autorizagédo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangodes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢bes e especificagées
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especifica¢cdes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢cdes meteorolégicas, servigcos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fisc
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e situacdo da obra em relagdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de

execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcio, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de for¢a maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17 Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacodes inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigcos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdoes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao; -

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengido de incéndios nas s da
Administragao;
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6.1.27 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observarncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execu¢ao dos servigos, fora das suas
especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 2
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas
condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que
ensejaram a sua habilitagéo e qualificagédo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obriga¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execug¢ao
dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucdo da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas gréaficas, as especificacdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagbes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagido, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrup¢ao na execug¢ao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigées e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7 .Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRAT
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas & observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢gdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servigos de acordo com as determinag¢ées do Contrato, do Edital, especialmente do Projetc
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢cdes de
habilitacao e qualificagao exigidas na licitagao.

8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacéao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdao do

contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéao financeira;
8.1.3. Interromper a execucao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograms
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizacéo.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servicos, em relacao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévie
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medig¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigdo
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigos
executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apoés a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de
calculo detalhada.
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9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal /Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servi¢os efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ac ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxN=xVP
EM Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I - Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

1=

v

10.1. 0 o

dias apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANT
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aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspec¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Ap6s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execucio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagio nio atestar
a ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissido especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacido do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscaliza¢do quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:S A'FISCALIZAGAO
11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificagio que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se

fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666 /93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomenda .a—
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que apro
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Departamento de Engenharia, observadas as condi¢dbes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacio, fica
ajustado que a correcéao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacdo da execucido da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacio das penalidades

cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisagcio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRAT AS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

M s ks

14 1. Os matenals, ve1culos, maqumas e equipamentos a serem empregados nos Servigos
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacido, impedir o emprego daqueles que julgar

improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagoes
técnicas e€/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucio da presente obra, sob
pena de rescisio contratual e apuracdo quanto 4 improbidade administrativa de agentes

publicos.

15.1. A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsablhdade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

e
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15.3. ACONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigbes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados, inclusive

acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamagdes que possam surgir com relagao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificagdes técnicas e /ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranc¢a em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas
de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obriga¢des, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervengao de terceiros previstas no Coédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide,
se for o caso.

16.6. A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicagao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

P,

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
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17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracado Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o

contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja cuipa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucgao dos
valores das multas e indenizag¢des a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sanc¢des previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢dées contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bermn como nos demais regulamentos € normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n®° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contratagao e de execucao do objeto contratual.
Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Priatica Corrupta”": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor puablico
no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissiao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacao ou de execucédo de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagio em um
processo licitatério ou afetar a execucgao do contrato;

——

Fone:(46)3552-1321

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro — 85760-000 /
CAPANEMA - PR D
t




0452

Municipio de Capanema - PR

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaragdes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral,
com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegagdoes de pratica prevista na
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanciao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitagao ou da execuciao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propédsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipoétese do
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucdo do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitagdao e execugiao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASQOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAQ

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO

24.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e ac partes
a seguir firmam sen ntrato em 02 (duas) vias, de igual teor

Cap 2021.

o
AME OB ZACAO
PREFEITO MUNICIPAL
iveira
RE ENTANTE LEGAL
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Setor de Licitagoes

CERTIDAO

Certifico que, em relacdo a empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 33.444.569/0001-

. 03, neste ato por seu representante legal, Oziel de Oliveira, CPF: 031.178.219-
10, apds varias tentativas de contato telefonico e também via e-mail para

assinatura do Termo Aditivo ao Contrato n® 210/2021, nao se teve retorno.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecologica — Estrada Parque
Caminho do Colono, ao(s) 19 dia(s) do més de Maio de
2022,

N -—-\’L.
oselia Kriger BeckerPagani
Chefe do Setor de Licitagoes
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 210/2021, que entre si
celebram de um lado o MUNICiPIO DE CAPANEMA — PARANA
e de outro lado a empresa OZIEL DE OLIVEIRA
URBANIZACAO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA
- PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n® 75.972.760/0001-60,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAOQO, pessoa juridica de direito privado,
situada a Rua Sete Quedas, 3418 - CEP: 85770000 - BAIRRO: Padre Josimo, inscrita no
CNPJ sob o n° 33.444.569/0001-03, neste ato por seu representante legal, Oziel De Oliveira,
CPF:031.178.219-10 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as
‘ partes sujeitas as normas da Lei n® 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes, ajustam o
presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos n°® 10/2021, mediante as
seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 22/06/2021, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Pregos n° 10/2021, entre as partes acima identificadas,
para CONTR{\TAC}AQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA MATO GROSSO
ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDEPENDENCIA, NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com a Manifestagao Juridica datada de
14/02/2022, acatada pelo Prefeito Municipal, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato
n°® 210/202, até 18/05/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originério, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.
‘ E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecolégica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17
dia(s) do més de fevereiro de 2022

AMERICO BELLE OZIEL DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Representante Legal
OZIEL DE OLIVEIRA URBANIZACAO
Contratada
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