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CONTRATO N° 201/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA PF ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucgao de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa PF ENGENHARIA
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o0 n.° 29.948.914/0001-60, com enderego a Rua RUA
OLINDA, 55 - CEP: 85603470 - BAIRRO: JARDIM ITALIA, na cidade de Francisco
Beltrao/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) PAULO CESAR RAFAGNIN inscrito no
CPF n°009.450.249-83, residente e domiciliado em RUA OLINDA , 55 - CEP: 85603470 -
BAIRRO: JARDIM ITALIA, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente
Contrato nos termos da Lei n.° 8.666 /93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente,
obedecidas as condigdes estabelecidas na licitagédo realizada na modalidade TOMADA
DE PREGCOS N° 11/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as

clausulas e condigdes a seguir estipuladas:

utilize o codigo 569C SBAAD-6793 8B87

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢
ESPECIALIZADA EM REFORMA PARA EXECUCAO DE REFORMA JUNTO AO UNIDADE } :*r
DE SAUDE CENTRAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, sob o regime de empreltada
por preco global, tipo menor pregco, em consonancia com os projetos, especificacoe§ «
técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagcédo Tomada de Precos 11/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢goes expressas no Edital de Tomad
de Precos N° 11/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.
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CUAGSUTA SEGUNDA'= DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preco global para a execugdo do objeto deste contrato é de R$57.997,5
(Cinqiienta e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinqiienta e Quatr
Centavos).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas
indiretas decorrentes da execugio contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos;
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
administracdo, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumpriment
integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nédo sera reajustado, salvo nas hipoteses
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CTAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAQ ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao
abaixo discriminada:

Dotagoes

Exercic|Conta |Funcional programatica |Fonte |Natureza da Grupo da
ioda |da de despesa fonte
despes [despes recurso

a a -
2021 {2200 [09.001.10.301.1001.1095 (303 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrdo a conta das dotagdées orcamentarias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a concluséo da obra é de no maximo 90 (noventa) dias,

4.2.1. O prazo de execucgéo dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e deverd respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto
no projeto basico.

4.3. Os servigos deverio ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto
no projeto basico.

4.4.Para a perfeita execugao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadag

om.br.443 e utilize o cddigo 569C JAAD-G793-8B87

e qualidades estabelecidas no Projeto Béasico e de acordo com os termos da propostaé’ 2
promovendo, quando requerido, sua substituigéo. éé
4.5.Somente sera admitida alteragédo do prazo quando: 5’;1“.:3

g%

a) houver alteragdao do projeto e/ou de especificagbes técnicas pelé 3

CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados nest
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais
qualquer subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidad
expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugio;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucido ou outro
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde qu
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
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g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensiao do Contrato
cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os
atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra,
devera comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao,
nao cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou
reclamacao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 17/06/2021.
e encerramento em 13/12/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugao da obra
devido a necessidade de realizar medi¢des, pagamentos e prestacao de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogagao contratual, sera
discriminado o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execu¢ao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais ¢ do
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigo
e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivo
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnico
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previament

& Paulo Ces®# R¥fagnin
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e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis 1nterferen01a%
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugécg

da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizaga
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao
implantacao do objeto garantindo a plena compreensao das informag¢des prestadas, berr
como sua aplicagao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento d
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura d
contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relag
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nominal de todo o pessoal técnico que iri executar a obra, incluindo engenheiros,
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do
cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagbes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto _executivo deveri ser apresentado no prazo de 30
dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao_elaboracio do projeto executivo pela empresa
contratada ensejarid a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na
hipotese de haver necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias
encontradas entre o projeto bisico e a execucio da obra, verificadas apds o prazo
mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composiciao
do BDI apresentado pela empresa, serid descontado do valor final de um possivel
aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administragédo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no
Projeto Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informagido pertinentes & tecnologia de concepgao,
desenvolvimento, fixagao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra;

6.1.6.Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos

om.br:443 e ubl ze ¢ cddigo 568C GAAD-6793 3B87
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ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE:
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugio, do projeto, de suas especificagoe
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratadosg:
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagido expressa da CONTRATANTE
sob pena de multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacgéo técnica e administrativa dos servigos, de modo
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes qu
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local do
servicos sempre limpo e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagao ao material, para todas as disposigdes e especificagoe
constantes no Projeto Basico.
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6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovagao, quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificagoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condigoes de trabalho, condi¢goes meteorolégicas,
servi¢cos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagao e situagao da obra em relagao ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucido da obra, para possibilitar a sua
fiscalizacao.

6.1.12 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagbes constantes no projeto basico e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgio civil estabelecidos na Resolugio n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigédo, danificagdo, defeitos ou
incorrecoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pel

br:443 e util ze o codigo 569C-9AAD-6793-8B87

Y

CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao 5
local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execugao da reforma. é@
6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho qu§f§
nido esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco & &
segurang¢a de pessoas ou bens de terceiros. é%
6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciai§ g
resultantes da execucéao do contrato. g §
6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados &7
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes dé;%'
trabalho e outras obrigagoes inerentes a execugdo dos servigos ora contratados. 5 z
6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem com@&

sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazo
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta no
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as rede
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22 Promover a guarda, manuteng¢ao e vigilancia de materiais, ferramenta
e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

umer® {dPassinalb efet
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6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto 4 Administragdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranc¢a da Administragao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracgéo;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendag¢des aceitas pela boa técnica,
normas e legislacgéao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer
as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos,
fora das suas especificagdes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o dnus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do
patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigac¢oes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada,
exceto nas condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes
que ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE;
os comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia

87

690 GAAL-B7U5-5B

go s

w28 0O

om.nr 445 2

Refagr n

por Tempo de Servigco — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregado%
utilizados na execugédo dos servigos. &5;
6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas &
equipamentos para a execucgao da obra; g
6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as

Hca

especificagdes técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoe
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizand
inteiramente pela apresentagdo da planilha de servigos para uma proposta de preco
completa e satisfatéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

Rtro

Para verificar as assinaturas va ao site htips://www. porialdeassinatu

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
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7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢ées do Contrato e demais documentos da

Municipio de Capanema - PR

licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicag¢do, em tempo habil, de qualquer fato
que acarrete em interrupgao na execugao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigbes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢ées, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do servigo para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servigos de acordo com as determinagbes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigbes de
habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao.

8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao

do contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, d
qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operag¢

br:443 e util ze o codigo 568C-8AAD-6793-8B87
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8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alega¢ao de inadimplemento po
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

i

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTQ E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com o
seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto n
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao prévia dos servigo
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionad
e aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigo
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados e
sua totalidade.
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0.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servigcos, em relacao a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a
medicao prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao
antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a
partir da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos
servicos executados.

9.2.7. Apl6s a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor
da mediciao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicido de servicos e de
memoria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucgao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia
ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacéao da situacao, nao acarretand(g,
qualquer dnus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consults
eletronica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos site
oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo d
pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislaca
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), ser
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municip
aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, medianté;
depédsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pel
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida &
ordem bancaria para pagamento.

0m.br:443 e utilize o codigo 569C-8AAD-6793-3B87
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9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento)
ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxN=xVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a férmula:

I= (6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste
Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos
servicos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando néo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacgéo dog,
servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizere
necessarios.

10.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em O
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuai
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstrui
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo
fiscalizacdo néo atestar a ultima e/ou Uinica medicdo de servicos até que sejam sanada
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebiment
Provisorio.
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60 (sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comisséo especiﬁcamentgz
designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo dé.
Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
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10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagao
quanto as pendéncias observadas, e somente apoés solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execugao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato
e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQ

11. A fiscalizagdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteracdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de
servicos adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base
nos precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes
da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

om.br:443 e utilize o codigo 569C-9AAD-6793-8E8

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somentig

sera expedida apés a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivdc%
obedecido as formalidades legais. &
12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Leb

5!0

8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nao de
causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC /IBGE;

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execuciao da obra é de iniciativa d
CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar £
obra conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos qu
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, so
pena de aplicaciao das penalidades cabiveis.
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12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra deve
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual seria juntada ao process
licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVA
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13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do
edital.

i

E. U ‘IPAMENTO '

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servicos decorrentes deste Contrato serdao fornecidos pela CONTRATADA e serao de
primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impedir o
emprego daqueles que julgar improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagcdo nédo constarem caracteristicas
determinadas em referéncia 4 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-
se-a que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de
acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e
equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como
“similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da
similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucio da
presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracio quanto & improbidade
administrativa de agentes publicos.

PR D %*M(!Q@

EDIC! 5

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsablhdade quanto a
seguranga individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecido individual — EPI, devera treinar
e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de proteg¢do individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximird da tot
responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de
22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a28 e e
especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢gdes de higiene
seguran¢a necessirias a preservagio da integridade fisica de seus empregados e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - N
aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes e
caso do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagoes, estas nao ser
caracterizadas como justificativa por atraso na execugao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenc¢a imediata d
responsavel pela fiscalizagido em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos beng
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.
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16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacao ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néao exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos
do art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando
contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas
e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca
em todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil,
especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total
realiza¢ao dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao
contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato
ilicito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo g

®

om.br:443 e utitize o cadigo 569C-8AAD-6793-8B87

CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo. 5 ’:f
2o
CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 82
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica poderé):‘é~
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, com% %
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao. %é
EE
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 22
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no iteni; §
24 do edital. 24
18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos% ‘é
assegurado o contraditério e a ampla defesa. g%
18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizaga@ &
escrita e fundamentada da autoridade competente. §§
§%
28
Y N w a.
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18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao
dos valores das multas e indenizacgbes a ela devidos, bem como a retencido dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das
sangodes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISS0S

19. Os casos omissos ou situag¢des nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n® 8.078/90,
na Lei Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrao de
ética durante todo o processo de licitacio, de contratacio e de execugcao do objeto
contratual.
Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
publico no processo de licitacido ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacio ou omissio dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos d
o6rgao licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nio competitivos

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participag
em um processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provag
em inspec¢oes ou fazer declaragoes falsas ao representantes do organismo financeir
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegacées d
pratica prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedig
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilatera
promover inspecao.

20.2. Na hipé6tese de financiamento, parcial ou integral, por orgamsmqé

financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organisme
impora sancao sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivelg
indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos’

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da,
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empresa diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacao ou da execucao de um
contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicio para contratacao devera concordar e autorizar
que, na hipoétese do contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitiri que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de
execucao do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas
a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078/90,
na Lei Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigées.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do
Municipio sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte)
dias, contados do quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa
por sua conta.

» cemao 569C-8AAD-6793 8B87

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0o CONTRATANTE e
a CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

ombr443 e

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO
24.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nag

puderem ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica®

Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme,

as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Paulc Cesar Ra

Capanema - PR, 17 de junho de 2021

\ chi@' C Refogrom

AME BELL PF ENGENHARIA LTDA
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
PAULO CESAR RAFAGNIN
REPRESENTANTE LEGAL

por

Para verificar as assinaturas va ao site hitps://www.portaldeassinatt

Este documento foi assinado eletronicamente

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
Este documento foi assinado eletronicamente por Paulo CesarBaéy#6)3552-1321

Para verificar as assinaturas va ao site https:I/www.ponaldeae;NpﬂNEMrAbg:fyﬁ e utilize o codigo 568C-3AAQ-3793-8B87.
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 201/2021, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa PF ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PF ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de
direito privado, situada a RUA OLINDA, 55 - CEP: 85603470 - BAIRRO: JARDIM ITALIA,
inscrita no CNPJ sob o n° 29.948.914/0001-60, neste ato por seu representante legal,
PAULO CESAR RAFAGNIN, CPF:009.450.249-83 ao fim assinado, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alteragdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada
de Precos n® 11/2021, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 17/06/2021, objeto do Edital
de licitagdo, Modalidade Tomada de Precos n° 11/2021, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA
PARA EXECUCAO DE REFORMA JUNTO AO UNIDADE DE SAUDE CENTRAL DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade com o Parecer Juridico n°® 376/2021,
fica prorrogado o prazo Vigéncia até 13/01/2022 e fica suprimido o seu valor em R$
14.236,28 (Quatorze mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).

CLAUSULA SEGUNDA: Os dados para a emissdo de nota fiscal, serdo enviados através
de e-mail, no momento da requisicdo dos produtos/servicos pelas Secretarias.

CLAUSULA TERCEIRA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

N Capanema - PR, 10 de dezembro de 2021
inado de forma digital por PAULC
PAULO CESAR CESAR RAFAGNINOOS45034983
RAFAGNIN:00945024983 pados: 2021.12.10 11:44:37 -03'00"
AMERICO B E PAULO CESAR RAFAGNIN
Prefeito Municipal Representante Legal
PF ENGENHARIA LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321




