Municipio de

Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 13/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela Portaria n° 7.777 de 08/12/2020,
publicada no Diario Oficial Eletréonico do Municipio de Capanema PR, Edicao 630 de
09/12/2020, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
indicados, fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO,
na forma de Execucéao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as
condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei
Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessdao piiblica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacéao deverao ser
entregues até as 8h30m do dia 16/11/2021, e serdo abertos no dia 16/11/2021, as 8h30m,
na sala da Comissao Permanente de Licitacdes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA,
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaragao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07,
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para

execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE DRENAGEM
PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA
JACARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Area de Construgao: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)
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Prazo de Execucao: 4 (quatro)meses

Prazo de Vigéncia: 8 (oito) meses

Capital social Minimo: 18.995,10 (Dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e dez
centavos)

Preco Maximo Global: R$ 189.951,05(Cento e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Cinquienta
e Um Reais e Cinco Centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo admitida

qualquer alteracdo ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas na execucdo da obra

sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
ercentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 0,40%

2 DRENAGEM PLUVIAL 7,10%

3 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 92,50%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 189.951,05 (Cento e Oitenta e
Nove Mil, Novecentos e Cinquienta e Um Reais e Cinco Centavos), valor que correra a conta da
seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici |[Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesa [despesa recurso

2021 1700 |08.001.26.782.2601.1265  |000 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
Anteriores

2021 1700 |08.001.26.782.2601.1265 |000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias luteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data
para realizacédo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4, As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
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4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverao ser autuados no processo licitatéorio e estar disponiveis para consulta por

qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacéo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderédo participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio
de Capanema - PR, onde recebera um protocolo, respeitando o prazo estipulado no item 5.1
acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicacédo dos seus administradores, ou; a ata de fundacéao
e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de

Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de
Licitacdes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;
€) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacao ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);
d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°,
V da Lei n°® 9.605/98;
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e) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracio
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacéo
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacées previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacao do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n°® 123/ com alteracdes da Lei Complementar n® 155/2016, recebera o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei

Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdées previstas no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado,
deverao apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto n® 6.204/07).

6.4. A declaracédo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissdo de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e
do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento pablico de procuracao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracio publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os
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demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em
cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no
documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.7. A néao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento

nao impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante
de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso
com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 13/2021, AS 8h30m DO DIA 16/11/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 13/2021, AS 08h30m DO DIA 16/11/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de coépias, estas deverdo estar devidamente

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissdo permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes
da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipétese, os dois envelopes deverdao ser acondicionados em invélucro tnico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 13/2021, AS 08h30m DO DIA 16/11/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX
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8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacdo deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacido no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nio sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdo, ndo poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessio a manifestacido do Presidente, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa

para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢des acima estipuladas néo gerardo
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢édo sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITAGCAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

C) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacéo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacéo;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto

de autorizacao;
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0) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nio anterior a 90 (noventa)
dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data superior
a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de
Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva solicitacao.asp

para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera

desclassificada)

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacdo regular, expedido pela Caixa Econoémica Federal;

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

c.1) A aceitacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacdo da
sede da licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior
a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacido dos envelopes;

b) Comprovacio de capital social minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacio, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta
Comercial ou Cartéorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante

apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
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pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente
certame, PAVIMENTACAO POLIEDRICA;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacao futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicéo
através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacdo das
respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacédo de que estdo domiciliados em localidade
abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execucédo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracgao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da

sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

C) Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacao de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado,
em nome do licitante, relativos a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

> Pavimentacido Poliédrica , com quantitativos minimos de 50%

da area objeto da presente licitacao, vedado o somatério de

atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo
de 50% da area objeto da presente licitacdo em um tnico atestado

(1.965 m?).

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacdes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorreri conforme agendamento que feito através do

telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro

da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que

preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

€) Declaracido na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo
8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais
Responsaveis Técnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao
de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaraciao formal (Anexo 10) de que disporia, por ocasido da
contratacao, das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracéao Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123/2006, de
14/12 /2006, devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitacdo, no envelope “A”,
a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Rentlincia(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a
recurso contra decisdo a Comissado da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o
respectivo documento nos exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com

a documentacao de habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderao ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente, ou
copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor
de Licitacoes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos
via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao expedidor, ou, na
hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 90 dias contados
da data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacio da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43,
§1°,da LC n° 123/06 e n°® 147/14);
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8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacado, aguardando-se os prazos de regularizacédo fiscal para a abertura da fase
recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A néao regularizacao da documentacéo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que nédo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05,

impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por preco global
a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

¢) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.

€) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data

limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e
devera conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

¢) Data.

d) Discriminacédo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apés a virgula.

f) Demonstracao dos valores correspondentes & mao-de-obra.

g) Paginas numeradas.

h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estario incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos,
lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo
qualquer adicional.

9.11.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores
e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual
equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra,
salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente
justificadas, ndo sofrerao descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composiciao Analitica do BDI deveria ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
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9.1.1.4. O BDI - Sem Desoneraciao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 20,73%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao
Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-
financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem
como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
9.3. A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a

proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacéo,
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacdes satisfatorias
sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta,
concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta de precos completa
irrevogavel e integralmente satisfatoéria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta ndo podera ultrapassar o
Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das
condicodes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento
das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos
nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucado do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacdao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao
podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

9.10. Apobs a abertura da sessdao, somente serao aceitas alteracoes formais, que nao
apresentem alteracao da proposta, observadas as excecdes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,

memoriais e todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos
membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que

nao haja comunicacédo em contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma so6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.
10.4. Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissao de

Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condicdées de participacao,
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especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnhae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

€) Cadastro Nacional de Condenacées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também

de eventual matriz ou filial (cfr. Acérddao TCU n° 1.793/11) e de seu sb6cio majoritario (cfr. art. 12
da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacao no certame, a Comissao de
Licitacdo reputara o licitante inabilitado.
10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipéotese de exercicio da prerrogativa de efetuar o
lance de desempate previsto Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da Comissao de
Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas - Gastos Diretos do Governo -
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatério dos valores das
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no
exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicdo paras
esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do
limite legal, o Presidente da Comissado de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar
n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢coes de participacdo, serao
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de
habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reuniao para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a
se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacéo.

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comisséo de Licitacdo suspendera
a sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacdo e ficarao guardados
na respectiva Secao.

10.14. Apos o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados
nao serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serdo
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
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10.17. A intimacéao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no
ato em que foi adotada a decisédo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados
e lavrada em ata.

10.18. Apods a fase de habilitacao, ndo cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo

em razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a
apresentacao de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comisséao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
nao harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um desvio
significativo, desde que néo prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra
proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessio e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcdes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta
sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacao da quantidade pelo preco unitario, o
preco unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade
de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-
financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento serd o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
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a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital,;

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

0) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for
razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracdo, ou
b)  Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a comprovacado da viabilidade dos precos constantes em sua
proposta, por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos
dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao
compativeis com a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da
Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para

assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional igual a diferenca entre o valor resultante
do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sesséo de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito;
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12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hip6tese da néo contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se

aplicarao quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacéao
do ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;
b)  Julgamento das propostas;
c) Anulacao ou revogacao da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
f) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracédo, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
0) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacao da decisao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracéo, no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar da intimacéo do
ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tuteis.
13.3. O recurso sera dirigido a Comissado Permanente de Licitacdo, por intermédio do

Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contando do
recebimento do recurso.
13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacao de licitante ou do

julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacado do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacdo necessaria a instrucado do
recurso.

13.7. Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.
13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apés a adjudicagédo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacao da contratacao, a Comissao Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacao
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podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacéo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo
do contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacédo ou direito relativo ao objeto desta licitacéo.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 180(Cento e oitenta) dias.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
0 novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que servira
de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, é
condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa proponente
vencedora nao comprovar a formalizacdo da garantia de execucdo ou da garantia adicional, o
contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa,
Civil e Criminal, além de solidariedade de obrigacées e concurso em Ato de Improbidade
Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o
instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).
17.3. O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera

ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°® 8.666/93, a escolha
das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
€) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucao em dinheiro, o depoésito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da
Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opgao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;
b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;
C) a apolice devera conter clausulas de atualizacio financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.
17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:
a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;
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b) expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacoes;

C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts.
827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio
de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacéo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado

de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.
17.9. Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacado de

garantia exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducéo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia
de execucao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver,

quando:
a) da inadimpléncia das obrigacoes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;
b) quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou nao aceitacéo pelo licitador
da obra.

17.12. A devolucao da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucéo do objeto, sao
de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da méao-de-obra,
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacodes prestadas, bem como sua aplicacado correta nos trabalhos:
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a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacées técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hip6tese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra,
verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel

aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496,
de 1977,

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

18.1.6. Assegurar & CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancgoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
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18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial
descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto

responsavel, as informacodes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condi¢coes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da
obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacées constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacées inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;
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18.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacées previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatéria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato;

18.2.2. Exercer a fiscalizacao dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condi¢oes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;
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18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condi¢coes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacio.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

19.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZAGAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacao da execucado do objeto deste Contrato sera feita através de
profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente
a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicdo, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
para que se permita a elaboracao do processo de faturamento.

20.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucédo do objeto da presente Licitacio;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

20.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execucao do contrato.
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20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim
,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacédo, e deverao ficar reservados para o manuseio da
fiscalizacao.

20.6. A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.
20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente

defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer
onus financeiro para o CONTRATANTE.

20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacdoes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas
com a correcdo, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.

20.9. A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

20.10. A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

20.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacéo
tornar-se-a efetiva, apos o seu recebimento.

20.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio
de Engenheiro Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucado do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questao e seus
complementos.

20.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissado funcional por parte destes, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacéo:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes da
Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificagoes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacgdes e comunicacoes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
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20.16.7. Transmitir por escrito, instrucbées sobre as modificacbes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacéo a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

20.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o

caso:

a) Os resultados alcancados em relacao ao contratado, com a verificacao dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao
profissional exigidas;

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucédo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666/93.

20.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela
Contratada, durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

20.22. Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no
sentido do cumprimento do Contrato.

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-
obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacéo, seja a que titulo
for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
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considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

21.2. Apos a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidées e documentos
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a
CONTRATADA apresente situacdo regular.

21.4, Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacao monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo orgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento
ou atualizacido monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos
prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva
parcela até o 30° (trigésimo) dia ap6s a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao
do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucio da obra deve ser formalizada por escrito
e anexada ao processo licitatério.

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento
e comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema;
€) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

21.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacado da obra;

b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo
meés do pagamento.

21.8. A liberacido da tultima parcela estarid condicionada a elaboracdo do Termo de
Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a notificacao da conclusido da obra realizada pela CONTRATADA, devendo
esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

C) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia
do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisorio da obra;

21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicédo contratual ou de
execucdo incorreta da obra, os pagamentos poderdao ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicdes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranc¢a bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovagédo de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

21.11.1. Na hipoétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacao
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o
pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipoétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administracio somente efetuari o pagamento apds a ocorréncia das
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos
da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacédo de
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizac¢oes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apos a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.
A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.
22.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Apés tal inspecédo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
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atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto
as pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucdo do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES

23.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacao falsa;

€) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracéao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execucéo do certame.

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdées discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora
de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a
partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

C) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucdo incorreta da
obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos,
sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicdes da Fiscalizacao;
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d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acio,
omissdo ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

€) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem
autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucdo da obra no prazo maximo de 15
(quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras sancdes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do
contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

I - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao
contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de
nulidade;

III - quando houver inadimpléncia de clausulas e condicdes contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacdes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacio das sancles previstas neste edital, niao exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensado temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.

23.4. As sancgoes de suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento
de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

C) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei
n°® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
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23.8. As demais sancbes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacéo.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24, DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

C) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracido a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

f) A subcontratacéo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas
neste edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

h) O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucéao, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

j) A decretacao de faléncia ou a instauracio de insolvéncia civil;

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracéo social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

M) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressdo, por parte da Administracéo, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
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casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

d) A nao liberacéao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sancodes penais cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serd precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

25.2. A revogacado sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26. DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.
26.2. A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

26.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os

efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

26.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

217. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E
REAJUSTE
27.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdées contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de
servicos adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdoes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogacédo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacéo,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogacao da execuciao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucido, sob pena de aplicacao das penalidades

cabiveis.

27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensiao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatoério.

28. DO FORO
28.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusado de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSICOES FINAIS

29.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericio da sua qualificacdo e a exata
compreensao da sua proposta.

29.2. As normas que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

29.3. E facultado a Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive com a
fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacéo que deveria
constar desde a realizacdao da Sessao Publica.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

29.6. Qualquer impugnacéo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este
Edital deverdo ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
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remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacdes do Municipio, considerando-se a data de
recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-se os
prazos previstos neste edital.

29.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio
de Capanema PR.

Capanema, 19 de julho de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 13/2021

Senhores

O abaixo assinado.........c..c.......... , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nés

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO - II

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)
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A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 13/2021

Pelo presente instrumento, a empresa  ...c...co.ceeeeieennennt , CNPJ n° .. , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que
néo empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situacdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) SIr.(@)......ccccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,
Portador(a) do RG sOb n® .oiiiiiiiiiiiiii e, € CPF N°% i e , cuja
fungdo/cargo  €........cciiiiiiiiiiiiini (s6cio  administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou func¢ao publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administracao Publica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Stumula Vinculante n® 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo licitatério,

bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o SENhOT(A)..ccevnreiiiniiiiiiiiieeiie e s portador(a) do CPF/MF sob

o

o Ve UPTPRRPTONt para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 13/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacoes contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. ) reerriny rrerrrieeriinerrineenieeeesennnn.. d€ 2021,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 13/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE DRENAGEM PLU-
VIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA
JACARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Declaramos que o engenheiro........c............ , CREA/CAU n° ........ da empresa.................. ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 13/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

L. Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 13/2021.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL
E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARE,
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

O preco global, fixo € sem reajuste, proposto para execucdo do objeto € de R$......... (cen-r),
sendo R$.....(....) referentes a4 méao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de 4 (quatro) meses, contados a partir do 10°
dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (coneneen ) meses (no minimo 4 (quatro)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

W Quadro de Composigdo do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° OPERAGAQ N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municigal de Caganema

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Calcamento Linha Jacaré /

Conforme legislag#o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: [ 100,00% |
Sobre a base de célculo, definir a iva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00% 1

[ BDI 1 ]
TIPO DE OBRA |
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas
%
Itens Siglas Adotado
Administragao Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Desp: Fi i DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (i COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o i ISS 3,00%
Tributos (Contribuig&o P ia sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - D CPRB 0,00%
BDI SEM (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
8D/ = (1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) =4
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de céiculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuico Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
D equeestaéa liva mais paraa ini Pablica.

Observagdes:

Capanema/ PR sexta-feira, 11 de junho de 2021

Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Erik Takashi Kurogi  ERIK TAKASHI g ot

CREA/CAU: 134.983/D KUROGL:0478 ROk u7es18196s

ART/RRT: 1720212866072 5181966 1523410300
PMv3.0.4 171
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 13/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
13/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéoria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°
, declara que é conhecedor das condi¢coes constantes no Tomada de

Precos n°® 13/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa

, CNPJ n° , para a CONTRATACAO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.Cidade , de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°® x/2021, realizado
pelo Municipio de Capanema — PR.

_ /] /2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 13/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.

MODELO

DESCREVER OS EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2021.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o naimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 13/2021

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 [120 150 | 180 | 210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 13/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccoovttruriennrennens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760 /00XX-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.

AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sobon.° ............ ,
neste ato representada pelo(a) Sr(a)........coeeuvennenen. inscrito no CPF n®......c..ccccoeeune. , residente e
domiciliado em............cooeviiiiiiinnn.. ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente,
obedecidas as condicoes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE
PRECOS N° 13/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e

condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NO ACESSO A LINHA JACARE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.,

sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos,

especificacoes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos
13/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 13/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execuc¢do do objeto deste contrato € de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas
em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Dotacoes |
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Exercici |[Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesa [despesa recurso

2021 1700 |08.001.26.782.2601.1265  |000 4.4.90.51.00.00 |De Exercicios
Anteriores

2021 1700 |08.001.26.782.2601.1265 |000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 4 (quatro) meses,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 .Para a perfeita execucdao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE,;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.
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4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderéao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacdao, nao
cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 8 (oito) meses, contados a partir da data da

assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeenenns [oeeeneen e
encerramento em ........ [oeeeinns [oenen

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucado da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucéao dos servicos e demais

atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia

do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um

cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal

técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
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6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual

referente ao “risco”, da composicido do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do

valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepc¢do, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancgodes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdoes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial
descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, namero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condi¢c6es meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.
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6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27 . Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servigos, fora das suas
especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucado do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o énus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucdo dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigcos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢oes do Contrato e demais documentos da licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucédo do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdao do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia

das normas ambientais vigentes;
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7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do

contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apbs a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de
calculo detalhada.
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9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, serda efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depédsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a féormula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
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aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Ap6s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néao
atestar a ultima e/ou tnica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacbdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,

seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado
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pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogaciao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades

cabiveis.
12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatoério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucido da presente obra, sob

pena de rescisao contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes
puablicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
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15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucédo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucédo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigcos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado

o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucado do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucéo dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancgdes previstas neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacido, de contrataciao e de execucao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor piblico
no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do o6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.
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20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipéotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia itil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questodes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 13/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do representante),
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita Técnica aos locais
e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando
que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou
financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 14- ORCAMENTO QUANTITATIVO

CAIXA

N° OPERAGAO
0

_z. SICONV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

[PROPONENTE / TOMADOR
i i a Caicamento Linha Jacaré

0|Prefeitura Municipal de Cay

ALIDADE SINAPI

F

CURITIBA

DATA BASE —Umwg_nbo DO LOTE IMUNICIPIO / UF
04-21 (N DES.) 0|Cay ma/ PR

[ [ |

Custo Unitario BDI
(sem BDI) (RS)

Prego Unitério
(com BDI) (RS)

(%)

1.23.

1.25.

1.26.

A==
1.3.1.

1.3.2.

1.33.

1.34.

1.35.

PMv3.0.4

SINAPI

SINAPI

C1_ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ) w2 | 150 |

Pluvial
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
102279 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENORQUE 15 M,EM | M3 6,08
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 022021 _ S
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
93379 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 1* M3 393
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
|AF_04/2016 S |
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015 Ml e P |
|TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015
|BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM
|CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO
E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E

92212
92216

UN | 2,00

|TRANSPORTE. et
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM
CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO UN 200
|E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E B
[TRANSPORTE. {SR

| £8:.49 =
41557 | BOI1 | 501.72

|
|

15,74 BDI1 18,00

17653 BDI 1 213,12

3.03144 BOI1 3.659.86

I iédrica X

7467

1.704,96

800,18

3.551,94

7.319.72

175.707,78 | |

L L $drik

T S e B R N I 5
|REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO w2 283000

| PREDOMINANTE ARGILOSO. AF_11/2019 _ | |
|ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE " -
lokwy = = ] )
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO M2 393000
|COMARGILAECOMPACTACAO | I scsind]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10", EM VIAURBANA | 1642957
|EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 sl

575100 CONTENGAO LATERAL COM SOLO PARA PAVIMENTAGAO POLIEDRICA M2 655,00

175 | BOI1 n

2443 BOI1 2949

No.wof BOI 1 | 2475

8.292,30
2897383

97.267,50

13 BDI1 1,58

138 BDI1 167

25.958 40

1.093,85

— 85760-000

, 1080 — Centro

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza

Fone:(46)3552-1321
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitag@o - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO _zo SICONV PROPONENTE / TOMADOR /APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
0 0fPrefeitura Municipal de Calcamento Linha Jacaré
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE _ommox_o>o DO LOTE MUNICIPIO [ UF _ BDI 1 BDI 2 ? BDI3
CURITIBA 04-21 (N DES.) 0fCapanema/ PR 20.73% 0.00% 0.00%
g
2
3
&
Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item _ Fonte _ Cédigo ~ Descrigdo % Unidade _ Quantidade (sem BDI) (RS) (%) _ (com BDI) (RS) (RS) +
f % s : 3 : B
| EXTRAGAO, CARGA, TRANPORTE, ASSENTAMENTO DE CORDAO
1.36. | DER-PR 535200 LATERAL PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA M 1.310,00 893 W BDI 1 10,78 14.121,80 | RA
Encargos sociais: Para deste foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da F indicada. |
Observacdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
Siglas da ic3o do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Ci ida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
Capanema/ PR
Local Responsavel Técnico PrpE—
Nome: Erik Takashi Kurogi ERIK TAKASHI ERIK TAKASHI =
sexta-feira. 11 de junho de 2021 CREA/CAU: 134.983/D KUROGI:0478518 xusoctoerssisises
Data ART/RRT: 1720212866072 1966 e
PMv3.0.4 212

85760-000

Centro

, 1080 -

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza

Fone:(46)3552-1321



