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CONTRATO N° 558/2021
CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura & Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paran4, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME,, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.® 07.517.372/0001-39, com endere¢o a Rua R AIMORES, 1887 CEP: 85760000 -
BAIRRO:; CENTRO, na cidade de Capanema/PR, neste ato representada pelo{a} Sr(a) MARCOS
CESAR BIGATON inscrito no CPF n°027.409.389-85, residente e domiciliado em AV. GOV. PEDRO
VIRIATq PARIGOT DE SOUZA, 860 CEP: 85760000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominade
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condi¢des estabelecidas na licitagdo realizada na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 16/2021, que fazem parte integrante deste instrumento,

mediantF as clausulas e condigdes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM
PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITORIO DO ACRE, LERCY JOAO ROMAN E PARA
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N°
568/17/SDR, sob o regime de empreitada por prego global, tipo menor pre¢o, em consonéncia

com os projetos, especificagoes técnicas e demais pegas e documentos referentes a licitagdo
Tomada de Pregos N° 16/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de
Pregos N° 16/2021, juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

- VALQO :
2. ﬁ‘ O prego global para a execucgdo do objeto deste contrato € de R$ 223.256,47 (Duzentos
e Vinte ¢ Trés Mil, Duzentos e Cinqiienta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorren&es da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragio, materiais de
consumg, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato néo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas

em lei.
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:

Dotagdes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesa jdespesa recurso

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 De Exercicios
Anteriores

2021 1920 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

2021 1932 108.002.15.451.1501.1151 874 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

LA QUARTA - DO LOCAL. DO PRAZO-E DA DISCRIMINACAQ DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagcbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a concluséo da obra é de no maximo 6 {seis)meses,

4.2.1. O prazo de execugao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.3. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituigao.
4.5.Somente sera admitida alteragédo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificagoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteragédo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
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g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipdtese de suspensdo da
execucdo, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢ga maior ou suspenséo do Contrato cessam 0s
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves;ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8, O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, néao
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.
CLAUSU _QUINTA - DA VIGENCIA

3.1, O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 14/12/2021. e
encerramento em 13/12/2022.

5.3. 0 prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a neces?idade de realizar medigbes, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacgéo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucio da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipa.m?ntos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugio dos servigos e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatiﬂilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou tempordario, a execugdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagio do objeto garantindo a plena
compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engenharia
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de méio-de-obra, isto &, relacdo nominal de todo o pessoal
técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,
devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.
6.1.2.2.A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes

desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
i
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o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragoes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto_executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.
6.1.2.4.A nio elaboragio do projeto executivo pela empresa contratada
ensejard a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico
e a execucio da obra, verificadas ap6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
referente ao “risco”, da composicido do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do
valor final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico

especializado, para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcéo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

6.1.6.Assegurar & CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugédo, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, da documentac¢ao produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na
execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizagao sem que exista autorizagao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancgdes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica € administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposi¢oes e especificagdes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacéo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diidrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsivel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cées de trabalho, condi¢gées meteorologicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
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a Fiscalizagdo e situacdo da obra em relagio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizagéo.
6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.
6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de for¢a maior, por qualquer causa de destruigdo, danificagio, defeitos ou incorregoes dos servigos
ou dos béns da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.
6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus/prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execugéo da reforma.
6.1.17.Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.
6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais € comerciais
resultanﬁ‘es da execucgédo do contrato.
6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados € encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execugao dos servigos ora contratados.
6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.
6.1.21.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respecti\Jps orgdos, se necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.
| 6.1.22.Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.
6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, £ provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI’s;
6.1.24 .Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdoes compativeis com os compromissos assumidos;
' 6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Administragao;
| 6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas da
Adminieracéo;

)
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6.1.27.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuc¢ao dos servigos, fora das suas
especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administragcdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execuc¢do dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer & integridade do patriménio publico;

6.1.31.Néao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estéd obrigada, exceto nas
condig¢bes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificagdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obriga¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execugdo dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo héabil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execuc¢do da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagbes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentac¢ao
da planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrup¢éo na execu¢iao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informag¢oes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigac¢bes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7. 1.9.Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servigos de acordo com as determinag¢des do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao.

A VA - (o)
8.1. E vedado a CONTRATADA:

' 8.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contrataqo com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucio dos servigos sob alega¢io de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura serda emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedirﬂentos:
9.2.1. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no
Cronogralma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentarda a medicdo prévia dos servicos
executadps no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e

aprovada pela fiscalizacdo.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidadk.

9.2.3.8e a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicéo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivb.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir
da data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados.

9.2.5. No caso de etapas néo concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualque; das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servicos

executado S.
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9.2.7. Apl6s a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicéo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de meméria de
calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagcao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeg¢a a liquidagido da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a comprovacao da regularizagdo da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depoésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratoérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM - Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizagédo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N - Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP - Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o

I=
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seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspec¢do minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagédo dos servigos € constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apé¢s tal inspecéao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substitui‘r, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucgdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar g Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que segjam sanadas todas as eventuais
pendéncﬂas que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comisséo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos

emprega@os na execucéo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12,1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagoes, somente poderda ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servi¢os para melhor adequagédo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes
posteriores.

1212.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagdo de servigos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos érééos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado
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pelo Departamento de Engenharia, observadas as condigdes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apos a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacgdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacéo,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucéo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios
a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacdo das penalidades
cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdao ou paralisacdo da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo licitatério.

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINA§ E EQUI‘PAMENng

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo, impedir o emprego daqueles que julgar
impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagao nédo constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sao mencionados nas especificagoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese serda admitido emprego de servidores piblicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucio da presente obra, sob
pena de rescisio contratual e apuragdo quanto & improbidade administrativa de agentes

publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegao individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,

obrigatoriamente, conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
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15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢gdes de higiene e segurancga
necessériLas a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de
08/06/7é, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas nao serdao caracterizadas
como justificativa por atraso na execugéo da obra.

15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presencga imediata do responsavel
pela fiscalizagédo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

USULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucgao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamag¢des que possam surgir com relagdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagcdo e segurang¢a em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgbes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumiré para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervengéo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo da
lide, se fc?r 0 caso.

16.6. A intencédo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicac;éc? das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, IlII, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

USULA DEGI MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

)

prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do

edital.
18.2. Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado

o contraditdrio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagédo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucgao dos
valores das multas e indenizacgées a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados 4 CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666 /93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPGCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagio, o mais alto padrio de ética durante todo o
processo de licitacido, de contratacio e de execugio do objeto contratual.
Para os propoésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

'Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico
no processo de licitagido ou na execugao de contrato;

'Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissiao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitagcdo ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nio competitivos;

'Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacgar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participa¢do em um
processo licitatorio ou afetar a execugio do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaragdées falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o

exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspec¢io.
20.2. Na hipoétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancéao sobre um
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empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.8. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor
como candicao para contrataciao devera concordar e autorizar que, na hipétese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execugao do contrato e todes os documento, contas e
registro relacionadas a licitagao e execucgiao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situag¢des ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato seréo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricbes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAQ

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia 0til do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO

24.1. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que néo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de
Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Capanema - PR, 14 de dezembro de 2021

yreer

ICO BEL M. GATON & CIA LTDA - ME
PREFEITO MUNICIPAL /‘ORNECEDOR
ni@n OS CESAR BIGATON

REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n® 558/2021, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e
de outro lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA
- PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n® 75.972.760/0001-60,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa M. BIGATON & CIA LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, situada a
R AIMORES, 1887 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n°
07.517.372/0001-39, neste ato por seu representante legal, MARCOS CESAR BIGATON,
CPF:027.409.389-85 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes
sujeitas as normas da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes, ajustam o presente
Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos n°® 16/2021, mediante as seguintes

. clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 14/12/2021, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Pregos n° 16/2021, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY,
TUPI, TERRITORIO DO ACRE, LERCY JOAO ROMAN E PARA NO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 568/17/SDR, em
conformidade com a Manifestagdo Juridica datada de 08/07/2022, fica prorrogado o prazo
de Execucao Contrato n® 558/2021 até 23/08/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecologica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08
dia(s) do més dg7] de20%2 y /

o
/

/
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AMERICO BELLE "MARCOS CESAR BIGATON
Prefeito Municipal | Representante Legal
M. BIGATON & CIA LTDA/- ME
s Contratada
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