Municipio de

Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 04/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob n°
75.972.760/0001-60, sediado a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n°® 1.080,
centro, Capanema, Estado do Parana, por intermédio do Excelentissimo Prefeito

Municipal, o Sr. Américo Bellé, torna publica a realizacdo deste processo de

contratacao.
1. DISPOSICOES GERAIS DESTE PROCESSO DE CONTRATACAO
1.1 ORGAO(S) INTERESSADO(S):
Secretaria Municipal de Educacéao, Cultura e Esporte;
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.
1.2. OBJETO RESUMIDO:
>Objeto: EXECUCAO DE REFORMA, AMPLIACAO E REVITALIZACAO DO
COMPLEXO ESPORTIVO EM TORNO DO GINASIO ARNALDO BUSATO DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE
N° 904598/2020/MCIDADANIA/CAIXA.
>Objeto especifico: CONSTRUCAO DE UMA ARENA DE VOLEI DE PRAIA e
revitalizacdo do entorno do Ginasio de Esportes Arnaldo Busato.
>Local: Chacaras 62-63 e 79 da Zona Urbana.
>Prazo de execucao da obra: 5 (cinco) meses, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro previsto no Projeto Basico.
>Prazo de vigéncia do contrato: 12 (doze) meses.
>Capital social minimo: 10% do valor total da obra.
>Garantia de execucao do contrato: 5% do valor total da obra.
>Valor maximo estimado da contratacdo: R$ 442.978,32 (quatrocentos e quarenta
e dois mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).
1.3. MODALIDADE: Tomada de Precos.
1.4. FORMA DA LICITACAO: Presencial.
1.5. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco global.
1.6. REGIME DE EXECUCAO/SISTEMA: Empreitada por preco global.
1.7. PARTICIPACAO: Ampla concorréncia.
1.8. DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
Dia 25/04 /2022 as 08h30.
Local da sessao piblica: Sala de sessdes publicas do Setor de Licitagoes, locali-
zado na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, no Paco Municipal.
OBS: A sessao publica sera gravada pela Administracdo Municipal, através de
equipamento audio visual proprio.
1.9. PRESIDENTE DA CPL: Jeandra Wilmsen.
1.10. LEGISLACAO APLICAVEL: A contratacdo devera ser processada em conformidade

com as disposicoes deste edital e seus anexos, respeitando-se o regime previsto na Lei
n° 8.666, de 1993.
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DO OBJETO

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

O resumo do objeto esta descrito no subitem 1.2 deste Edital e a descricdo pormeno-
rizada do objeto encontra-se no Projeto Basico anexo a este Edital.

O Edital, os seus Anexos e o Projeto Basico poderao ser acessados por meio da Internet
no seguinte endereco eletronico:
(https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao)

As informacdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao
Setor de Licitacdes pelo telefone n° (46) 3552-1321.

As questoes estritamente técnicas referentes ao objeto da contratacédo serdo prestadas
pelo(s) 6rgao(s) publico(s) interessado(s) indicado(s) no subitem 1.1 deste Edital.

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico,
especificacoes técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos, ndo sendo admitida qualquer
alteracao ou substituicao dos materiais e técnicas empregadas na execucao da
obra sem a anuéncia prévia e expressa da Engenharia Municipal.
Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item
previsto no cronograma fisico-financeiro inserido no Projeto Basico, o preco
global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no subi-
tem 1.2 deste Edital, sob pena de desclassificacao.

O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar
a proporcionalidade dos valores pré-estabelecidos no cronograma fisico-finan-
ceiro inserido no Projeto Basico, admitindo uma margem de variacdo para mais
ou para menos em até 20% dos valores pré-estabelecidos.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

A despesa com a contratacéo da obra, estimada em R$ 442.978,32 (quatrocentos e
quarenta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), valor
que correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici[Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da
o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2022 |1481 |07.002.27.812.2701.1271 |919 4.4.90.51.00.00 [Do exercicio

DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

O edital podera ser impugnado:

a) Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica;

b) Por qualquer licitante em até 03 (trés) tteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica.

Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data

para realizacédo do certame.

Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera

solicitar a Administracdo elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a

licitacao e as condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento

de seu objeto.

As impugnacoées e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no

certame.

As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de

Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta

por qualquer interessado.

Qualquer impugnacéao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo

da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de

Licitagées do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da

impugnacéo a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar o dis-

posto no subitem 4.1 deste edital.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br

Pagina 2/55


https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao

Municipio de

Capanema - PR

5. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados cujo ramo de atividade seja compa-
tivel com o objeto desta licitacdo e que cumpram as exigéncias previstas neste Edital.

5.2. O acesso aos arquivos digitais que compdem o projeto basico e demais anexos deste
edital independe de cadastramento prévio do interessado.

5.3. Nao poderao participar deste processo de contratacao os interessados:

a) empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao;

b) empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica, ou sus-
pensas temporariamente de participar de licitacdes ou contratacdes publicas;

c) empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

d) empresas ou sociedades estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil
com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

e) empresas em processo falimentar, em recuperacéo judicial ou extrajudicial;

f) empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cf. art. 54, II da Constituicao);

g) empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n°® 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa);

h) quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no art. 9° da Lei n°
8.666/1993;

i) empresas que ndo atendam as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

j) entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

k) organizacoes e entidades do terceiro setor.

5.4. Como requisitos para participacao neste processo de contratacdo, a proponente

apresentara as seguintes DECLARACOES:

a) de ciéncia e de concordancia da proponente com as condicoes contidas no Edital e
seus anexos, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no
Edital e anexos, bem como de que a proposta comercial apresentada esta em con-
formidade com as exigéncias do processo de contratacao;

b) de ciéncia e de concordancia da empresa com as regras de execucéo, de recebimento
e de pagamento previstas no Edital e no Projeto Basico, assumindo a responsabili-
dade de cumpri-las;

c) de que a proponente ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre; de que ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos;
de que caso a proponente empregar menores de 16 (dezesseis) anos, estes estao
contratados na condicao de jovem aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII,
da Constituicao Federal,

d) de que a proponente e os seus socios e/ou administradores nao foram declarados
inidoneos ou impedidos para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

e) de que inexistem fatos impeditivos para a habilitacao da proponente no certame e
de que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses de conflito de interesses pre-
vistas na Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, durante
toda a vigéncia da contratacéo;

f) de que o orcamento e a proposta comercial apresentados pela proponente neste
processo de contratacdo foram elaborados de forma independente;

g) de que a proponente nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do artigo
1° e no inciso III do artigo 5° da Constituicao Federal;

h) de que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumpre os
requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123 /2006, estando apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, se for o
caso;

i) de que NENHUM so6cio e/ou administrador da proponente exerce cargo ou funcao
publica impeditiva de relacionamento comercial com a Administracao Publica;
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5.5.

5.6.

5.7.

j) De que a proponente ndo contratara empregados com incompatibilidade com as auto-
ridades contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento, in-
cluindo os respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Stimula Vinculante
n° 13 do STF.

A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo de participacao su-

jeitara a exclusao da proponente do certame, o cancelamento da ata ou a extincdo do

contrato, quando for o caso, sem prejuizo da aplicacao das sancoes previstas em lei e

neste Edital.

Como requisitos para participacao neste processo de contratacdao, a proponente in-

dicara as seguintes informacoes:

a) o(a) responsavel legal da empresa, a sua qualificacdo completa e a sua funcao na
empresa;

b) e-mail, nimero de telefone, Whatsapp e Telegram, para que em caso de qualquer
comunicacao referente ao processo de contratacdo, bem como em caso de eventual
contratacdo, a comunicacao oficial do Municipio seja encaminhada de forma ele-
tronica;

c) caso altere os enderecos ou numeros mencionados acima, a proponente devera
protocolizar pedido de alteracdo junto ao Municipio, sob pena de ser considerado
como intimada conforme os dados anteriormente fornecidos;

d) os(as) responsavel(eis) para acompanhar a execucdo da presente contratacédo e
todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas no instrumento
convocatorio e seus Anexos, em nome da proponente.

O descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacdo do

licitante.

DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposicées do art. 34 da Lei n°
11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar n°® 123 /2006, recebera
o mesmo tratamento concedido as MEs/EPPs.

A fruicao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n® 123 /2006

independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado

para a obtencao do regime tributario simplificado.

Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei

Complementar n® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do

artigo citado, deverdo apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os

requisitos legais para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos

arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (art. 13 do Decreto Federal n°® 8.538/2015).

A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de

habilitacao.

DO CREDENCIAMENTO

7.2,

7.3.

Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu
credenciamento como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.
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7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve

ostentar os poderes especificos para formulaciao de propostas e para a pratica de

todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituicao da empresa ou do registro como empresario
individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser
realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que
apresentado, via original ou cépia autenticada em cartorio, de
Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula
de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e
Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o
reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento
apresentado.

Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

A nao apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento

nao impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu

representante de se manifestar durante a sessao.

DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° XX/2022, AS XXhXXmin DO DIA XX/XX/2022, (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° XX/2022, AS XXhXXmin DO DIA XX/XX/2022, (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que
as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverao
estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao
permanente de licitagao.

Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma)
hora antes da abertura da sessao publica.

Nessa hipoétese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro unico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° XX/2022, AS XXhXXmin DO DIA XX/XX/2022, (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.8.1.

8.8.2.

Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de

habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (localizado

no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura

da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apoés o inicio da sessdo, nao poderdo participar certame as empresas que nao
tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o subitem 8.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Presidente da CPL,
declarando aberta a sessdao publica, devendo constar na Ata o efetivo
horario da abertura e a justificativa para eventual atraso.

Os envelopes que néo forem entregues nas condi¢cdes acima estipuladas ndo gerarao

efeitos como proposta.

A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante

as sancoes previstas neste Edital.

Para a habilitacédo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados.

RELATIVA A HABILITAGCAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos
seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacédo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia
que os aprovou;

e.4) Os editais de convocacdao das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o objeto da licitacao.

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sido realizada em data nao anterior
a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo
sociedade simples.

RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar
com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva
solicitacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes
a empresa nao sera desclassificada)
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8.8.3.

8.8.4.

8.8.5.

d)

e)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacdo regular, expedido pela Caixa Econdémica
Federal,

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa

da Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacdo de Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da
correspondente autenticidade nos seguintes enderecos eletrénicos:
www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacédo da

sede da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a)

b)
c)

Certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;
Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contrataciao, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao
emitida pela Junta Comercial ou Cartdorio de Registro de Pessoas Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:

a)

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a)

b)

Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nido serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

Comprovacado da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacédo de

Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao

pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da obra, que
demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucédo dos servicos que compdem a

contratacdo, especificamente, no que tange ao presente certame, Construgao e

Reforma;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sb6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacao futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica de que trata a alinea “b” deste subitem 8.8.5 devem ser
cooperados, demonstrando-se tal condicao através da apresentacdo das
respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacao das
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c)

respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na
definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971,

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata a alinea “b”
deste subitem 8.8.5 poderdo ser substituidos, nos termos do art. 30, §10,
da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracio.
Observa-se que o licitante que sagrar-se vencedor deve manter durante
toda a execucao da obra, em sua equipe técnica o responsavel técnico.

Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacdo de
um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado,
em nome do licitante, relativos a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» Estruturas em concreto armado com no minimo de 94,25
m? e instalacoes elétricas em baixa tensao com capacidade
minima de 18.000 watt e poténcia de ligacao de no minimo
trifasico de 100 Amperes.

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal
comprovacao mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro
de atestado de atividade concluida, ou documento equivalente, que
indique a licitante como empresa contratada.

c2) Na hipétese de néo constar na CAT, de forma detalhada a execugéo de servigos

que compode as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da presente licitacao,

a licitante devera provar a sua capacitacao técnico operacional da seguinte forma:

d)

I- Pelo atestado de conclusao da obra, com os quantitativos discri-
minados da obra, com o selo de registro do CREA, em se tratando de obra privada
ou obra publica.

II-  Por planilha de medi¢cdo emitida por 6érgao publico.

Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio

de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os

locais onde sera realizada a obra, e de que & detentor de todas as informacoes
relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza
(Engenheiro Civil) ou membro da Secretaria Municipal de Planejamento.

d.2) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica (modelo anexo).

d.3) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta
licitacdo, bem como estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacado da vistoria.

Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento

dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme modelo

anexo a este Edital.

Indicacao do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis

Técnicos que participardo da construcao da obra, conforme modelo de Declaracao

de Responsabilidade Técnica anexo a este edital. O responsavel técnico devera

opor assinatura de aceite na exigéncia constante acima.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

g) Declaracao formal de que dispora, por ocasido da contratacao, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizacao do objeto da licitacio, bem como contendo o cronograma
de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos (modelos vao anexos a
este edital).

DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracao Unificada (modelo vai anexo a este edital;
b) Documentos facultativos:
b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei
Complementar n° 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente
com a documentacdo de habilitacao, no envelope “A”, a Declaracdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo vai anexo a este edital).
b.2) Termo de Reniincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisédo
a Comissao da Licitacdao quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo
documento, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacdo (modelo vai anexo a este edital).

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderédo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério
competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao
ou Funcionario do Setor de Licitacdes, no decorrer da sessdo desde que o original
esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em
orgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo o6rgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas
dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacido (art. 43 da LC n° 123/06).
Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n°® 123/06 e n° 147/14);
A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

O proponente que ndo cumprir com o disposto neste item 8 sera desclassificado.

DA PROPOSTA

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme modelo anexo a
este edital, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas.
A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo
regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e
devera conter:
a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.
b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.
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9.2.

9.2.

9.3.

9.4.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes a mao-
de-obra e material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 6 (seis) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

Planilha de Servicos: conforme descrito no projeto basico, devera ser apresentada
uma planilha de servicos impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e
devera conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,

precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos
a virgula.

f) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.

g) Paginas numeradas.

h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,

numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,
instalacoes provisorias necessarias, bem como os encargos sociais,
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo qualquer
adicional.

9.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no subitem 9.2, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacao para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipdotese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipéteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de
“risco”.

9.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo anexo a este edital, discriminando todos os custos indiretos e
lucros (ou beneficios).

9.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao esta previsto no quadro de composicao de BDI anexo ao
Projeto Basico, devendo cada licitante preencher sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

Cronograma fisico-financeiro: Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.

Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacoes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente,
antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacao lhe
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente
satisfatoria.

Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nio podera
ultrapassar o preco maximo estabelecido no subitem 3.1 deste Edital, sob pena
de desclassificacao.

A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Nos precos ofertados ja deverdao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez
que tais tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas
Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdao Social
sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a Administracdo, nao
serao incluidos na proposta apresentada.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacéo para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessado, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apbés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdoes formais, que néo
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecodes previstas neste edital.
Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e
valido.

10.

DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de

precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada

assinada pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das

licitantes presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida

para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente

estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario.

Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma sé6 vez, os envelopes

contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comissao de

Licitacado podera verificar o eventual descumprimento das condicdes de participacao,

especialmente quanto a existéncia de sancido que impeca a participacao no certame

ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar;

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao;

e) Cadastro Nacional de Condenacodes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica.

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de

eventual matriz ou filial (cfr. Acérdao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr.

art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as san¢oes impostas ao responsavel pela

pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

Constatada a existéncia de vedacgdo a participacado no certame, a Comissao de Licitacao

reputara o licitante inabilitado.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19

10.20.

10.21.

Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa
de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n°® 123 /2006, o Presidente
da Comissao de Licitacao podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do
Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o
faturamento maximo permitido como condicédo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do
limite legal, o Presidente da Comisséo de Licitacdo indeferira a aplicacao do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-
A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente
inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao, serdo identificados

os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de

habilitacao.

Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar

os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que

voltara a se reunir.

Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo, de forma

motivada, indicara os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissao na

documentacao.

. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da

sessao.

Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo

imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo suspendera a

sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de

preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacado e os envelopes lacrados contendo as
propostas serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da
Comissao de Licitacao e ficardo guardados na respectiva Secao.

Apos o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nao

serdo devolvidos.

Os envelopes n° 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de até

10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apos o que serao

destruidos pela Comissao de Licitacao.

A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases

subsequentes do certame.

A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita

mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos

licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

Apoés a fase de habilitagdo, nado cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente

e aceito pela Comissao de Licitacao.

b) Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em

razdo de fatos superveniente ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

. Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinara as propostas

apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacao ao
valor estimado para a contratacao.

A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias tteis para a apresentacao
de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
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10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.
10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de
qualquer outra proponente.

A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes
para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacdo, exista
um erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.
Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.
Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opiniao da Comisséao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

Se o valor de um macro item ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido (subitem 2.7 deste Edital), a diferenca entre o valor proposto pela
proponente e o maximo admissivel sera remanejado para a ultima parcela do
cronograma fisico-financeiro.

A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no subitem 2.7 deste Edital. A simples
correcao de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a
desclassificacao da proposta.

O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital,;

b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

c) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste

Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e) que apresentarem precos unitarios simboélicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacao, apoés
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global
proposto, quando for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar
o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmeética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao; ou
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11.4.

b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacado, previamente a desclassificacado da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a comprovacao da viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, por meio de composicao detalhada dos
precos unitarios, comprovando que os custos dos insumos sao coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a
execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II,
da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 11.3, sera

exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional igual a diferenca
entre o valor resultante do subitem 11.3 e o preco global analisado.

12.

DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do

item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as

microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagdoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

Para efeito do disposto no subitem 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da

seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacado em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
no subitem 12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

Na hipétese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o

objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do

certame.

As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicarao

quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou

empresa de pequeno porte.

13.

DOS RECURSOS

13.1.

Dos atos da Administracao serdao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacao
do ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a) Habilitacao ou inabilitardo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
c¢) Anulacao ou revogacao da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua
alteracdao ou cancelamento;
f) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a
que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da
decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que néo
caiba recurso hierarquico.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato, no caso de declaracado de inidoneidade por decisao do(a)
Prefeito(a) Municipal.

A interposicao de recurso serda comunicada aos demais licitantes, que poderao

impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do

Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo

de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente

informados.

A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contando do

recebimento do recurso.

Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacao de licitante ou do

julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,

motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva
aos demais recursos.

Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos

autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucéo

do recurso.

Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes

interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

O acolhimento do recurso importara na invalidacado apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

14.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatoério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apos a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacdo da contratacao, a Comissdo Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar com
o Poder Publico e verificar a manutencao das condi¢oes de habilitacao.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdao Permanente de
Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15.

DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacdo, salvo se au-
torizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos, em servicos periféricos
que nao superem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da obra.

16.

DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucdo da obra.

17.

DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver,
é condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a
empresa proponente vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia
de execucao ou da garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera
ser firmado, sob pena de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal,
além de solidariedade de obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade
Administrativa entre o particular beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que
firmarem o instrumento em conjunto.

O valor da garantia de execucdo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)

sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser

efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93,

a escolha das licitantes vencedoras:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria.

Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o deposito

devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio

de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4°

do art. 56 da Lei n° 8.666/1993.

Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

c) a apolice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade,
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de
90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiancado nao cumpra suas obrigacoes;

c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
arts. 827 e 838 do Coadigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que
venha reger o beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.

Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econoémico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas

contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.

Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia

exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando

sua imediata resciséo.

Qualquer majoracao do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas

mesmas modalidades do subitem 17.3, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor da alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada
ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

A contratada perdera a garantia de execucédo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia ou descumprimento das obrigacdes contratuais e/ou rescisao
unilateral do contrato;

b) quando do nao recebimento provisério e/ou definitivo da obra.

A devolucao da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por

requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;
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b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a
execucao do objeto, sao de inteira responsabilidade da contratada.

18.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1.

Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato anexa, além do fornecimento da mao-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para
a perfeita execucdo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

Confeccionar e instalar as placas de obra, conforme modelo;

Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da
obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas,
para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacodes prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de méo-
de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros
etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da
obra;

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial
descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacoes técnicas, incorporando as alteracdoes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato;

d) A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada podera
ensejar a aplicacdo das penalidades previstas neste edital, bem como,
na hipotese de haver necessidade de aditivos contratuais por
inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucdo da
obra, verificadas apos o prazo mencionado na alinea “c” deste subitem,
o percentual referente ao “risco”, da composicdo do BDI apresentado
pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

Providenciar junto ao CREA as Anotac¢oes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n°® 6.496, de 1977,

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o
previsto no Projeto Basico, nos termos do art. 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a
tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra;

Assegurar a CONTRATANTE:
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18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado;
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca,
higiene e disciplina;
Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico;
Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo;
Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicées
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra
em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacées constantes no projeto

basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos

da construcédo civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do

Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéao dos servicos, por

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos

resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da

CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos

em via publica junto a obra;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos

SEervicos;

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local

dos servicos, bem como aos documentos relativos a execucdo da obra ou
servico;

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao

esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco

a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucao do contrato;

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes
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18.2.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

18.

1.20.

1.21.

1.22,

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

18.2.1.

de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucao dos servicos ora
contratados;

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei;

Adotar as providéncias e precaucodes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da
obra;

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual
- EPI’s;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos
assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracéo;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacodes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes
cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucado dos servicos, que
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou
comprometer a integridade do patriménio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacées assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que
esta obrigada, exceto nas condicées autorizadas no Projeto Basico ou neste
contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatoério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigac¢oes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos;

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar os licenciamentos necessarios para a execucao da obra, inclu-
indo as licencas ambientais, se exigivel;

Providenciar a matricula do objeto desta contratacdo no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato;
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18.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

18.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacobes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato,
do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

19.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacodes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem
a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou
memoriais.

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacédo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no
caso concreto uma das formas de intervencdo de terceiros previstas no Cédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao
contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo
a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1.

A fiscalizacao da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente
a medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-

financeiro, para que se permita a elaboracado do processo de faturamento.

Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-

financeiro, sera registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacao das penalidades

previstas, se for o caso.

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,

especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacio;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE

para representa-la na execucao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das

especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,

Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e

rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo ficar

reservados para o manuseio da fiscalizacao.

A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com

autorizacao prévia da fiscalizacao.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente

defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser

prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela

CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucéao

ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo

com as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se

referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da

CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicao

do material rejeitado.

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sao de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao

outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os

problemas potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-

se-a efetiva, apos o seu recebimento.

A fiscalizacado sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio

de Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao

da conformidade da prestacédo dos servicos e da alocacédo dos recursos necessarios, de

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer

caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas

Especificagcdes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais

que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos

em questdo e seus complementos.

A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que

resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja

caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da

Lei n°® 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas
Obrigacdes da Contratada constantes do Contrato;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br

Pagina 21/55



Municipio de

Capanema - PR

20.17.

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a
Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacoes dos servigcos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e
cronograma,

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao
a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacéo
de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos,

quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacao dos prazos

de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacéo

profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacéao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacao do publico usuario.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos

valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome

dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,

quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,

ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste instrumento

convocatorio e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,

durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,

mediante a comprovacado de experiéncia equivalente ou superior do substituto
proposto.

Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre

a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para

atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar

comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e

da mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear

indenizacao, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21.

DO PAGAMENTO

21.1.

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais
a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos
aprovados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

Apoés a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante depodsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a
respectiva emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de
recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.
A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados
caso a CONTRATADA apresente situacao regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor néo

gerarda para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente seriao efetuados apds o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio indicado no item 1 deste Edital, nao

gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacio monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE
nao repasse os valores nos prazos previstos nos subitens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o orgio CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo)
dia apés a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensiao da execuciao da
obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da execucao
da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo
licitatodrio.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade

Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra.

Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar

na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no subitem anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da
obra,;

b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

A liberacao da iultima parcela estara condicionada a elaboracio do Termo de

Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado

em até 15 (quinze) dias apds a notificacao da conclusdo da obra realizada pela

CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra.

Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de

execucado incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucéo,

sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

E vedada expressamente a realizacido de cobranca de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de

titulo, sob pena de aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos

decorrentes.

O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de

cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipoétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias,
sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e
rescisdo do contrato.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br

Pagina 23/55



Municipio de

Capanema - PR

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizacdo da situacao,

nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

A Administracao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes

hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a
aquisicdo ou prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo
incida na contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03,
e na Lei Municipal 950/03.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e

contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara

condicionado a apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as

multas e/ou indenizacbes devidas pelo contratado.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla

defesa, com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos/obra, em relacao a

previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a

medicao prévia correspondente, devendo a CONTRATANTE, apés aprovar a medicdo,

proceder ao pagamento antecipado do valor respectivo a execucao dos servicos/obra.

22.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1.

22.2.

22.3.

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes
exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos

profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

22.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente
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designada pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse
prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES

23.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nado assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacao falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame.

23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do contrato pela conduta
do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacées prestadas,
a Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia
defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;

23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra,
contado do 5° (quinto) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacdo de placas, conforme modelos
fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 5° (quinto) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra;

c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acéo,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo
do Edital, clausula ou condicdo do contrato ndo especificada nas alineas
“a” e “b” deste subitem, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) Multa de 5% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta
da obra, quando impossivel o seu refazimento, ou recusa da
CONTRATADA em refazer os servigos, sem prejuizo das glosas parciais
ou totais realizadas nas medicoes da Fiscalizacdo e sem prejuizo da
aplicacdo da multa prevista na alinea “a” deste subitem;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em
parte, para pessoa fisica ou juridica, sem autorizacdo do
CONTRATANTE, devendo reassumir a execucdo da obra no prazo
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo, sem prejuizo de

outras sancoes contratuais;

f) Multa de 20% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do
contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

II - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo
CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacdo contratual devera
obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob
pena de nulidade;

IIT - quando houver inadimpléncia de clausulas e condicdes contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacées da
fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.3. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, ndo exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas neste
instrumento.

23.3.4. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicédo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracédo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.

As sancodes de suspensdo temporaria de participacao em licitacao e impedimento de

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administracao poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

As penalidades serdao aplicadas apo6s regular processo administrativo, em que seja

assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que

lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e

subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99 e/ou em regulamento.

A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos

eventualmente devidos pela Administracao.

A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica € de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao

Permanente de Licitacao.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancgoes, levara em consideracdo a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)

dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas
judicialmente.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF e demais sistemas dispo-

nibilizados pelos 6rgaos de controle.

As sancoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24.

DA RESCISAO DO CONTRATO
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24.1. Constituem motivo para rescisdao do contrato:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

n)

o)

p)

q)
1)
s)

24.2. A

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou
incorporacdo, ndo admitidas neste edital e no contrato;

A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato.

O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacado
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93;

A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e
mobilizacoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacoes até que seja
normalizada a situacao;

A nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao da obra, nos prazos contratuais;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucgéao do contrato;

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem
prejuizo das sancdes penais cabiveis.

rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério prévio.

24.3. O abandono, a paralisacao injustificada ou a auséncia do inicio da execucao da
obra no prazo maximo previsto, sem justificativa, acarretara, apos notificacao
formal da Contratada, para iniciar a obra ou retomar a sua execucao no prazo de
até 5 (cinco) dias uteis, em caso de descumprimento, a rescisao contratual direta
e a realizacao das diligéncias cabiveis pela Administracao para a continuidade da
obra, seja pela convocacao das licitantes remanescentes, seja realizando um novo
processo de contratacao, sem prejuizo da abertura de processo administrativo
sancionador, para aplicacao das penalidades administrativas cabiveis.
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25.

DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1.

25.2.

A Administracao podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26.

DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracéo.

A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.
Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.

A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

27.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita
a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Pro-
jetos, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites
legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos,
observadas as condicdes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecido as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacio da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra
conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao,
sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis.
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27.6.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatoério.

28.

DA COMUNICACAO DOS ATOS

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

28.7.

28.8.

28.9.

Considerar-se-ao validas e oficiais as comunicacdes eletronicas efetuadas pela Admi-
nistracdo e os interessados que participarem deste processo de contratacéo e do even-
tual processo administrativo sancionador, incluindo intimacdes via e-mail e/ou apli-
cativo de transmissdo instantadnea de mensagens e arquivos, como, por exemplo, o
WhatsApp e o Telegram.

Considera-se cientificado ou intimado o interessado a partir da data de confirmacao
do recebimento da comunicacado eletronica, quando encaminhada apenas no e-mail
do interessado.

Na hipotese de encaminhamento de comunicacao eletronica, pela Administracdo, em
pelo menos dois meios de transmissao de dados, considerar-se-a cientificado ou inti-
mado o interessado a partir da data do recebimento da tiltima comunicacao eletronica.
Os enderecos e numeros de telefone fornecidos a4 Administracao pelo préprio licitante,
contratado e/ou cadastrado serdo considerados validos para a realizacdo das comu-
nicacoes e intimacoes oficiais decorrentes do presente processo licitatério.

E dever do licitante, contratado ou cadastrado manter atualizado os seus enderecos
eletrénicos e numeros de telefone, junto a Administracao Publica Municipal.

Nao configura qualquer nulidade processual quando o licitante descumprir o disposto
no subitem 28.5 deste Edital.

Na hipotese de a Administracado nao dispor das informacées indicadas no caput deste
artigo, a comunicacdo e intimacao do interessado podera ocorrer pessoalmente, por
meio de servidor publico, quando o interessado estiver presente em reparticdo publica
municipal ou em seu endereco residencial ou comercial, quando domiciliado ou sedi-
ado no Municipio de Capanema, hipétese em que sera colhida a sua assinatura.

Na hipotese do subitem 28.7 deste Edital, em se tratando de interessado domiciliado
ou sediado em outro Municipio, a comunicacao ou intimacao sera realizada por meio
de correspondéncia escrita, com aviso de recebimento.

Nas hipoéteses dos subitens 28.7 e 28.8 deste Edital, os interessados nao localizados
para a realizacdo da cientificacdo ou intimacao pessoal serdo considerados cientifica-
dos a partir da publicacdo do extrato no Diario Oficial Eletronico do Municipio de Ca-
panema.

29.

DAS DISPOSICOES FINAIS

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial
Eletronico do Municipio de Capanema através do endereco eletrénico
https://www.capanema.pr.gov.br/doe, e no Portal de Transparéncia do Municipio
através do endereco eletronico www.capanema.pr.gov.br/.

As proponentes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e o Municipio de Capanema néao sera, em caso algum, responsavel por esses
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo de contratacao.
As proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da contratacao.

E facultado a Administracdo, em qualquer fase do processo de contratacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do
processo, vedada a inclusdo ou substituicao posterior de documento ou informacao
que deveria constar do processo em momento anterior, sem a devida expedicdo de
certidao a respeito.

Das sessoes publicas serao lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas
pelo(a) Presidente da CPL e demais membros.

Os casos omissos serao resolvidos pelo(a) agente de contratacao, que decidira, com
base na legislacao vigente.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o(a) agente de contratacdo podera
relevar omissdes puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que nao contrariem
a legislacao vigente.
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29.8.

29.9.

Na hipotese de divergéncia entre este Edital e quaisquer condicoes apresentadas pelas
proponentes, prevalecerdo sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos
documentos que o integram, especialmente o Projeto Basico.

Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados no original ou por qualquer
processo de copia reprografica autenticada ou em publicacdo de 6rgao da imprensa,
na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de copia acompanhada do original
para autenticacao pelo(a) agente de contratacdo ou por membro da equipe de apoio, e
serdo retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente
a esta contratacao.

29.10. Todos os documentos expedidos pela proponente deverao estar subscritos por seu

representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

29.11. Os documentos emitidos através da Internet serao conferidos pela CPL.
29.12. Os documentos apresentados para a habilitacdo deverdo estar em nome da propo-

nente, com numero de CNPJ. Se a proponente for matriz, todos os documentos deverao
estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela propria natureza ou por determinacdo legal, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos
os estabelecimentos da empresa.

29.13. Salvo as excecoes previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitacdo néo

poderao, em hipétese alguma, ser substituidos ap6s o protocolo, nao podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

29.14. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacdo de atos na data marcada, a pratica do ato sera automaticamente transferida
para o primeiro dia 1util subsequente no mesmo horario, desde que nao haja
comunicacao do(a) agente de contratacdo em sentido contrario.

29.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia

do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Prefeitura Municipal de Capanema.

29.16. As normas desta contratacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigéncias formais, desde que
nao comprometa a afericao da habilitacao da proponente, nem a exata compreensao
de sua proposta, nao implicara o afastamento de qualquer proponente.

29.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO 1 Projeto Basico

ANEXO 2 Carta credencial

ANEXO 3 Declaracao Unificada

ANEXO 4 Atestado de visita

ANEXO 5 Declaracao de dispensa de visita técnica

ANEXO 6 Carta proposta de precos

ANEXO 7 Demonstrativo analitico do BDI

ANEXO 8 Declaracéo de responsabilidade técnica

ANEXO 9 Declaracéo de Aceitacdo da Responsabilidade

ANEXO 10 Declaracao de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal técnico

para a execucao do objeto da licitacao

ANEXO 11 Cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos

ANEXO 12 Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO 13 Termo de rentncia

ANEXO 14 Minuta do contrato

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana - Cidade da Rodovia

Ecoldgica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 30 dias do més de marco de 2022.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 2

CARTA CREDENCIAL

(local e data)

A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Concorréncia n°® xx/2022

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... s
na qualidade de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a
Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n® .................. , € a pessoa

designada por nos para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacéao de
habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes
para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacao em epigrafe.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br

Pagina 31/55



Municipio de

Capanema - PR

ANEXO 3
DECLARACAO UNIFICADA

Ao(A) Presidente da CPL
Municipio de Capanema, Estado do Parana
Edital de Tomada de Precos n° XX/2022

Objeto: (...)

I - Pelo presente instrumento e para todos os fins de direito, a empresa .........c..cccveneenen.

inscritano CNPJ n°® .........coeeenvenenn. ,COM SEAE NA ..ot , através de seu

representante legal infra-assinado, DECLARA:

a)

b)

d)

g)

h)

i)

a ciéncia e a concordancia da proponente com as condi¢cdes contidas no Edital
e seus anexos; que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos
no Edital e anexos, bem como que a proposta comercial apresentada esta em
conformidade com as exigéncias deste processo de contratacao;

a ciéncia e a concordancia da proponente com as regras de execucéo, de rece-
bimento e de pagamento previstas no Edital e seus anexos, assumindo a res-
ponsabilidade de cumpri-las;

que a proponente nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre; que a proponente ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos; de que caso a proponente empregue menores de 16 (dezesseis)
anos, estes estdo contratados na condicdo de jovem aprendiz, nos termos do
artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal,

que a proponente e os seus soécios e/ou administradores nao foram declarados
inidéneos ou impedidos para licitar ou contratar com a Administracao Publica;
que inexistem fatos impeditivos para a habilitacao da proponente no certame e
de que nao se enquadra em nenhuma das hipoteses de conflito de interesses
previstas na Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
durante toda a vigéncia da contratacao;

que o orcamento e a proposta comercial apresentados pela proponente neste
processo de contratacédo foram elaborados de forma independente;

que a proponente nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
Il e IV do artigo 1° e no inciso III do artigo 5° da Constituicao Federal;

que, em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumpre
os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos
42 a 49, se for o caso;

que NENHUM soécio e/ou administrador da proponente exerce cargo ou funcao
publica impeditiva de relacionamento comercial com a Administracao Pablica;
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j) queaproponente ndo contratara empregados com incompatibilidade com as au-
toridades contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessora-
mento, incluindo os respectivos parentes até o terceiro grau, na forma da Su-
mula Vinculante n° 13 do STF.

Il - Para os fins da presente contratacao, indicamos as seguintes informacoes:
a)o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a)

Portador(a) do RG sob  N°% e e CPF n°
........................................................ , cuja funcao/cargo
€ e (sécio administrador/procurador/diretor/etc),

responsavel pela assinatura do Contrato.

b)em caso de qualquer comunicacao futura referente e este processo de contratacado, bem
como em caso de eventual contratacdo, concordo que a comunicacao oficial do Mu-
nicipio seja encaminhada de forma eletrénica, para os seguintes enderecos e nimeros:

1 - E-mail:

2 - Telefone:

3 - Whats App:
4 - Telegram:

c)caso altere os enderecos ou numeros mencionados acima, comprometemo-nos a
protocolizar pedido de alteracao junto ao Municipio, sob pena de ser considerado como
intimado conforme os dados anteriormente fornecidos.

d) nomeamos e constituimos o(a) senhor(a)........coccoviiiiiiiiiiiiniinininan.. , portador(a) do
CPF/MF sSOb N.% . iiiiiiiiiiiiiiiiiniceieeans , para ser o(a) responsavel para acompanhar a
execucdo da presente contratacdo e todos os atos necessarios ao cumprimento das
obrigac¢oes contidas no instrumento convocatorio e seus Anexos.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 4

ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Concorréncia n® XX/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO REVITALIZACAO
DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA n° ........ da empresa

responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da
obra objeto da Concorréncia em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
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ANEXO 5

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Concorréncia n® XX/2022
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a
Visita Técnica aos locais e/ou instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento
das condicdoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nao o utilizara para quaisquer

questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a
contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2022

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br

Pagina 35/55



Municipio de

Capanema - PR

ANEXO 6
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® XX/2022

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO
D,0:9.0,0.9.0,0.9.0.0.9.0.0.0,0.0.9,0.9.0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0.0.0,0.0.0,0.0.¢

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucédo do objeto é de R$......... (cene)s
sendo R$.....(....) referentes & m&ao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do
material, correspondente ao trecho 01; e RS......... (--...), sendo R$.....(....) referentes & mao-
de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material, correspondente ao trecho 02.

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de ..... meses, contados da data da emissao
da ordem de servico pelo Contratante.

O prazo de validade da proposta de precos é de 6 (seis) meses, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comisséo de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucado do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes
técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo,
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 7

DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI
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A 4 Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
Ta& #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR I
1072770-59 904598/2020/MCIDADA _|Prefeitura Municipal de Capanema
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE '
Reforma, Ampliacéo e itali do Complexo Esportivo / Reforma, Ampliagéo e Revitalizagao do Complexo Esportivo
[c i ibutari icipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: | 100,00% |
[Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00% |
[ BDI 1 ]
TIPO DE OBRA I
Construgao e Reforma de Edificios
It sigl b
ons '9'8S | Adotado
Administragdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com 0 municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,80%
 BDI COM desoneragao : BDIDES | 26,92%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC +S +R +G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi COM
D cdo,equeestaéa iva mais q para a Administragdo Publica.

Observagdes:
Capanema-PR quarta-feira, 29 de bro de 2021
Local Data

RUBENS LUIS s BN LU AOLANDO

ROLANDO SOUZA51335883053

f Dados: 202109.20 152704
SOUZA:51335883053 i

Responsavel Técnico

Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D

ART/RRT: 1720214746384

PMv3.0.4 1/3

ANEXO 8
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 18/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

L Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . o
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)

ANEXO 9

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE
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, CPF n° ,
CREA n° , declara que é conhecedor das condicdes constantes no
Concorréncia n°

XX/2022 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE REFORMA, AMPLIACAO
E REVITALIZACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA
PR EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 904598 /2020/MCIDADANIA/CAIXA

, , de de 2022.

(nome, RG e assinatura do declarante)

ANEXO 10

DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO
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Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Concorréncia N° XX /2022

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__, edo CPF n° , DECLARA, sob as penas

da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos

equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a execucdo do objeto da licitacao,
como por exemplo:

l. Trator de esteiras;

Il. Retroescavadeira;

I1l. Pa Carregadeira;

IV. Caminhao basculante;

V. Rolo vibratério pra compactacao;

VI. Motoniveladora;

VIl. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos

etc.);

VIIl. Mao-de-obra suficiente para a execucéao do contrato no prazo pactuado.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)

ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZAGCAO DE VEfC!JLOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° XX/2022
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ITEM | DESCRIMINACAO DOS

VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)

30 | 60 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
1 UTILIZACAO
QUANTIDADE
2 UTILIZACAO
QUANTIDADE
3 UTILIZACAO
QUANTIDADE
4 UTILIZACAO
QUANTIDADE
5 UTILIZACAO
QUANTIDADE
6 UTILIZACAO
QUANTIDADE
7 UTILIZACAO
QUANTIDADE
8 UTILIZACAO
QUANTIDADE
9 UTILIZACAO
QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG

Assinatura do
Profissional-
CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacédo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério Concorréncia n° XX/2022,
realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 13

TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 18/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos
n°® 18/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas
impostas pela Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que
representa, que ndo pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou os
documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da
fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do

procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos
proponentes habilitados.

Local e data.

Assinatura e Carimbo
(Nome representante legal)

(Obs.: apresentar em papel timbrado da empresa requerente)
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ANEXO 14
MINUTA CONTRATO N° XX/2022

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICiPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccocevitruriennrennens

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Américo

Bellé; e a empresa.........c......... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ... , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)......c..coeeunennenn. inscrito no CPF n°.........c..c....... , residente e
domiciliado em...........coveveiiiiiiiininnnn.. , doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o

presente contrato administrativo, nos termos da Lei n°® 8.666/1993 e legislacdo pertinente,
obedecidas as condicoes estabelecidas no processo de licitacado modalidade TOMADA DE
PRECOS N° XX /2022, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas
e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sob o regime de empreitada
por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacoes
técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos
XX/2022.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdées expressas no Edital,

anexos, propostas e demais documentos decorrentes da Licitacdo Tomada de Precos
N° XX /2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucédo do objeto deste contrato € de R$ XXXX (por extenso).
2.1.1. No valor acima estdao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
garantia, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.
2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

Dotacoes

Exercici[Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da despesa |Grupo da
o da da de fonte
despesaldespesa recurso

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo
ou apostilamento.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - homepage: www.capanema.pr.gov.br

Pagina 45/55



Municipio de

Capanema - PR

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico do
empreendimento, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que
acompanham o edital.

O prazo para a execucao total do objeto da contratacdo é de no maximo 5 (cinco)

meses, de acordo com o cronograma-fisico financeiro previsto no Projeto Basico.

4.2.1. Os prazos constantes no cronograma-fisico financeiro terao inicio no 5°

(quinto) dia apds a emissiao da ordem de inicio da obra.

A execucdo da obra devera ser iniciada no maximo até o 10° (décimo) dia apés a

emissao da ordem de inicio da obra.

Para a perfeita execucao da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar o pessoal e os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades

estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da
proposta.

Somente sera admitida alteracao do prazo de execucédo da quando:

a) houver alteracédo do projeto e/ou de especificacoes técnicas de forma unilateral pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites legais, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade
expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados, provados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusédo da obra devido a hipétese de suspensao da execucao,
nos termos do subitem 20.5.1 do Edital.

h) outros casos previstos em lei.

Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspenséo do Contrato cessam os

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos

provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera

comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as
providéncias cabiveis.

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdoes da

licitacado, nao cabendo direito & CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao,
pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.

O prazo de vigéncia previsto no subitem acima tera inicio na data de
........ [eeiiiiiii]/eeeie.. e encerramento em ......../ .o foeenin.

O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacédo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execuc¢ao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

6.1.

A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos
servicos e demais atividades correlatas, obriga-se a:
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6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Confeccionar e instalar as placas de obra, conforme modelo;

Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados,
de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da
obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas,
para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacodes prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de méao-
de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros
etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da
obra;

b) A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucédes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial
descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato;

d) A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada podera
ensejar a aplicacdo das penalidades previstas neste edital, bem como,
na hipotese de haver necessidade de aditivos contratuais por
inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da
obra, verificadas apos o prazo mencionado na alinea “c” deste subitem,
o percentual referente ao “risco”, da composicdo do BDI apresentado
pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n° 6.496, de 1977;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico

especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o

previsto no Projeto Basico, nos termos do art. 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,

insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de

todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a

tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de

qualquer natureza e aplicacéo da obra;

Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser
realizadas, logo apdés o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacado sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob
pena de multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.
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6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

6.1.14.

6.1.15.

6.1.16.

6.1.17.

6.1.18.

6.1.19.

6.1.20.

6.1.21.

6.1.22,

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdées de seguranca,
higiene e disciplina;

Atentar, em relacado ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico;

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicées
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacado da obra
em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacéo;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto
basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
SEervicos;

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos servicos, bem como aos documentos relativos a execucdo da obra ou
servico;

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato;

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes
de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucdo dos servicos ora
contratados;

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei;

Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da
obra;
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6.2,

6.1.24.

6.1.25.

6.1.26.

6.1.27.

6.1.28.

6.1.29.

6.1.30.

6.1.31.

6.1.32.

6.1.33.

6.1.34.

6.1.35.

6.1.36.

6.1.37.

Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual
- EPI’s;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos
assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacées
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracédo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes
cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que
prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou
comprometer a integridade do patriménio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacées assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que
esta obrigada, exceto nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste
contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicoes que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos;

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar os licenciamentos necessarios para a execucao da obra, inclu-
indo as licencas ambientais, se exigivel;

Providenciar a matricula do objeto desta contratacdo no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.

Cumprir fielmente as disposi¢cées do Contrato;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;
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6.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

6.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

6.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato,
do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

6.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA SETIMA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdées parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigcos, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem
a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou
memoriais.

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacodes, aplicando-se no
caso concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Coédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo
contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo
a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES

8.1.

E vedado 2 CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta
licitacao, salvo se autorizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos, em servicos periféricos que nao superem o percentual de 20% (vinte
por cento) do valor total da obra.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo
financeira;
8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.
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CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do Edital.

A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes

procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicéo
prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2, Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

9.2.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos/obra, em
relacdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medicao prévia correspondente, devendo a
CONTRATANTE, apés aprovar a medicdo, proceder ao pagamento
antecipado do valor respectivo a execucéo dos servicos/obra.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como
para avaliar a conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas O0S Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servicos executados.

9.2.7. Apobs a aprovacdao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de
servicos e de memoria de calculo detalhada.

O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos

exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com
os servicos efetivamente executados.

Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo

desconformidade na execucao dos servicos identificada pela Secretaria Municipal de

Planejamento e Projetos ou circunstancia que impeca a liquidacdao da despesa, o

pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipoétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4a ap6és a comprovacao da

regularizacao da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais,

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuado a retencédo tributaria prevista na legislacao

aplicavel, inclusive quanto ao art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao
municipal aplicavel.

O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito

em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
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encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

1= (6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucodes
exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos

profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisoério.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente

designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do

Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao

quanto as pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQO

11.1.

A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1.

Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

a critério do CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios nas obras/servicos para melhor adequacéao técnica, obedecidos os limites
legais estabelecidos no art. 65, da Lei n°® 8.666/1993.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices de Construcéo Civil (Sinapi), para as demais obras e servicos de
engenharia, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso,
o custo praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos, observadas as condicées da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecido as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/ 1993,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo IPCA/IBGE.

O aditivo de prorrogacao da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra
conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao,
sob pena de aplicacdao das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensiao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.

As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 do Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1.

14.2.

14.3.

Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacado, impedir o
emprego daqueles que julgar improéprios.

Sempre que dos documentos de licitacdo nado constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que
eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo
com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos
sdo mencionados nas especificacées técnicas e/ou memoriais como “similar” a
qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.
Em nenhuma hipotese seri admitido emprego de servidores pilblicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas piblicas na execucao da presente
obra, sob pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade
administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1.

15.2.

15.3.

A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores
o tipo adequado de equipamento de protecédo individual — EPI, devera treinar e tornar
obrigatério o uso dos EPIs.

O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77,
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15.4.

15.5.

15.6.

Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial
as NRs 04, 05, 06 e 18.

Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela
Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serdo
caracterizadas como justificativa por atraso na execucéo da obra.

Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

16.1.

Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,
como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PREVENCAO DA FRAUDE E DA CORRUPCAQO

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Em atendimento a Lei Federal n°® 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem

observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante todo

o processo de licitacao, de contratacao e de execucédo do objeto contratual.

Para os propédsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

Pratica Corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de
servidor publico no processo de licitacdo ou na execucao de
contrato;

Pratica Fraudulenta: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacado ou de execucdo de contrato;

Pratica Colusiva: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou
prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em
niveis artificiais e ndo competitivos;

Pratica Coercitiva: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando
influenciar sua participacao em um processo licitatorio ou
afetar a execucao do contrato;

Pratica Obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo
financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente
a apuracdo de alegacdes de praticas ilicitas; (ii) atos cuja
intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o
organismo financeiro multilateral promover inspecéao.

Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao
sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo
se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por
meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitacdo ou da execucao de um contrato financiado pelo
organismo.

Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor

concorda e autoriza que, na hipotese do contrato vir a ser financiado, em

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirda que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de
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execucdao do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados com a licitacdo e a execucao do objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
Edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4. Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do subitem 24.1 do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além
das sancoes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078/90,
na Lei Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contados da
assinatura deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser

dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana - Cidade da Rodovia
Ecolégica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos xx dias do més de xxxxxx de 2022.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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