Municipio de Capanema - PR

CONTRATO N° 081/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LAGEMANN.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 2 Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parand, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

De outro lado a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.287.838/0001-57, situada a R OTAVIO KISCHNER,
133 SALA 02 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, Capanema/PR, neste ato
representada pelo Sr. LUIZ CARLOS LAGEMANN, inscrito no CPF n° 169.474.228-84
doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.°
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagéo pertinente, obedecidas as condigdes estabelecidas
na licita¢#o realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 005/2016, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

1.1. O objeto do presente contrato ¢ a CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EM
ALVENARIA, DESTINADA AO CLUBE MAES DA LOCALIDADE DE FLOR DA
SERRA, COM AREA DE 45 M2, sob o regime de empreitada por prego global, tipo menor
prego, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos
referentes a licitagdo Tomada de Precos 005/2016.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Pregos N°
005/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOWVALORDO CONTRATO

2.1 O prec;o global para a execugao do objeto deste contrato ¢ de RS 55.960,00 (cinquenta e
cinco mil, novecentos e sessenta reais).

2.1.1. No valor acima est#o incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes

da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdencidrios, fiscais € comerciais incidentes, taxa de administra¢8o, materiais de consumo,

seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nfo sera reajustado, salvo nas hipdteses previstas em lei.
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3. CLAU TERCEIRA'- DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. Asdespesas decorrentes da presente contratagéo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:

DOTACOES

.

2016 280 05.001.04.122.0402.1-027 4.4.90.51.00.00 | Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagSes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que

acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusdo da obra ¢ de no méximo S (cinco) meses,
O prazo de execugdo dos servigos terd inicio a partir do 10° (décimo) dia apds a assinatura do
contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.
4.3. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.
4.4. Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢go.
4.5. Somente sera admitida alteragfio do prazo quando:

a) houver alteragéio do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE,;

b) houver alteragdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugio;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fomecin}e,}lto do objeto contratado;
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g) houver atraso na conclusio da obra devido a hipotese de suspensio da execugdo, nos
termos do subitem 21.5.1, do edital.
h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
ndo poderdo ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, néo
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicaggo, pleito ou reclamagéo.

S. 1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 7 (sete) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima terd inicio na data de 08/06/2016 e
encerramento em 07/01/2017.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato ¢ maior do que o prazo para a execugdo da obra devido a
necessidade de realizar medigdes, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogagdo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato € 0 novo prazo para execugio da obra.

6. ; A~ DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA|

6.1. A CONTRATADA além do fornecimento da mio-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar ¢ colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 1 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formario um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizag¢@o e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a
plena compreenszo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagio correta nos trabalhos:
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6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é,

relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboragfo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especifica¢des técnicas, incorporando as alteragGes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A nao_elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejard a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade
de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucio
da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente
a0 “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragfo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informag&o pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagfo da obra,

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagdes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da
documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizag¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
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eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag&es dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condig¢des de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposi¢des e especificagdes constantes no
Projeto Basico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informag¢des sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, hem como os comunicados
a Fiscaliza¢do e situa¢do da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execugiio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagfes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢a maior, por qualquer causa de destruigdo, danificagfo, defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra. '

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execugfo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nfo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da

execugdo do contrato.
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6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados € encargos -
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagdes inerentes a execugéo dos servigos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
drgéos, se necessério for, a fim de que néo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas. .

6.1.21. Promover a guarda, manutengfo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachds, com fotografia
recente, € provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto & Administraggo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguran¢a da Administragéo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas é4reas da
Administrag8o;

6.1.26. Prestar os servi¢os dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugfo dos servigos, fora das
suas especificagoes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug#o do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis € assumindo o dnus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execug?o dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nio transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condi¢des
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢Ses que ensejaram
a sua habilitag@o e qualificag8o no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
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na execugdo dos servigos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucdo da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informag¢des necessdrias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7. CLAUSULA'SE BRIG/
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1.Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagéo;
7.1.2.Exercer a fiscalizagio dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em

interrupgdo na execugdo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execugfo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais € os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observincia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢gdes de habilitagio e
qualificagfo exigidas na licitag8o.

8.1. E vedado 8 CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigagéo ou direito relativo ao objeto desta licitagio.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira,

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugfo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentarda a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha ¢ memdria de célculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizag3o.

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relacdo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagfo antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresenta¢io da medi¢iio, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicio prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade
dos servicos executados.

9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serio pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela CONTRATADA nZo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados. :

9.2.3. Apos aaprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢o de servigos e de memdria de célculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificag@o da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execug#o dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstncia que impega a liquida¢do da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-4 apds a comprovagdo da regularizagdo da situag@io, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.
9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrdnica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
9.6. Quando do pagamento, seré efetuado a retengfo tributéria prevista na legislag@o aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.
9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicdvel.
9.7. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislag@o vigente.
9.8. Seré considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
9.9. A CONTRATANTE nio se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura n#o tenha sido acordada no contrato.
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nfo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=IxNxVP |
EM = Encargos Moratoérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6 /100)
365
N =Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

10.1. O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apds a comunicagdio ao CONTRATANTE da conclus@o do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsével pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagfio da obra pelo CONTRATANTE se dard quando no houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficaréd sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.
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10.2. A CONTRATANTE realizard inspe¢cdo minuciosa de todos os servigos e obras ‘
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apds tal inspegdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizag®o, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagfio néo
atestar a ultima e/ou unica medig@io de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra(s) serd(&o) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execugéo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nfio exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

‘DA FISCALIZACAQ

11.1. A fiscalizagdo se dara confbrrr;;: c;__iAtem 20 do edital.

12.1. Qualquer modificag@o que se faga necesséria durante o andamento das obras/servigos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente poderd ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagfo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes
posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servi¢os contratada a realizagfo de servigos
adicionais nfio previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigénte no SEOP, ou outra tabela

s
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recomendada pelos Orgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde "
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condigfes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apés a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogagéo, fica
ajustado que a corregdo dos valores serd pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogaciio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma _fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execuciio, sob pena de aplicacido das
penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensido ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo

licitatorio.

IRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES

14.1. As disposig¢des sobre a garantia de execugdo e a adicional estdo pormenorizadas no item

17 e seus subitens do edital.

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitag8io no constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s3o mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar’ a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidiréd sobre a questio da similaridade.
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15.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucfio da presente obra, sob
pena de rescisio contratual e apuraciio quanto 3 improbidade administrativa de agentes

publicos.

16. CLA USULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
16.1. A CONTRATADA néo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

16.2. O equipamento de protec¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nfio se eximira da total responsabilidade
quanto anegligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portarian® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
16.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias 4 preservacgio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

16.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
ndo-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisa¢des, estas ndo seréo caracterizadas

como justificativa por atraso na execugéo da obra.

16.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presen¢a imediata do
responsavel pela fiscalizagcdio em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necesséria pericia.

. DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA

17.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execu¢fio dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamag¢des que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

17.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nfo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

17.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizag@o, impugné-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

)
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17.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagfo e seguranga em-
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

17.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenag@o, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigages, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervenc@o de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagéo
da lide, se for o caso.

17.6. A intengfio das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se &
aplicagdo das penalidades cabiveis.

17.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

18.1. Consoante o artigo 45 da Le1 n° 9 784/99, a Admlmstragao Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparaggo.

19.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estéo pormenorlzados no item 24 do
edital.
19.2. Os casos da rescisdo contratual serfio formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
19.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza¢do escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4. Quando a rescis@o ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 24.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarmda dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolucdo da garantia, se houver;

b) Pagamentos devidos pela execu¢do do Contrato até a data da rescis@o.
19.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugdo da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos, bem como a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste




instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situagbes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serfio
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos € normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigdes.

21.1. A pubhcac;ao resumlda do 1nstrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

22 1. A troca eventual de documentos e correspondencxas entre o CONTRATANTE ea
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

23. [CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

23.1. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que ndo puderem ser

dirimidas administrativamente, serfo processadas e julgadas. na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap6s lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 2 (duas) vias, de igual teor e forma.

Capanema - PR, 8 de junho de 2016.

DENARDIN
Prefeita Municipal
INCORPORADORA LAGEMANN
LTDA - ME
Contratada
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n® 81/2016, que entre
si celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA
~ PARANA e de outro lado a empresa CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO
DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ)
sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal
abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO
BELLE, inscrito no CPF/MF sob o n° 240.595.879-15 abaixo assinado,
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME, pessoa juridica
de direito privado, situada a R OTAVIO KISCHNER, 133 SALA 02 - CEP:
85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO, inscrita no CNPJ sob o n°
07.287.838/0001-57, neste ato por seu representante legal, LUIZ CARLOS
LAGEMANN, CPF:169.474.228-84 ao fim assinado, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n°® 8.666/93 e suas
alteragdées subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do
Edital Tomada de pregos n° 05/2016, mediante as seguintes clausulas e
condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 08/06 /2016, objeto do
Edital de licitacdo, Modalidade Tomada de precos n° 05/2016, entre as partes
acima identificadas, para CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA,
DESTINADA AO CLUBE MAES DA LOCALIDADE DE FLOR DA SERRA, COM
AREA DE 45 M2, em conformidade com o Parecer Juridico n® 06 /2017, fica
prorrogado o prazo de vigéncia do Contrato n®81/2016 para mais 60 (sessenta)
corridos a partir da data de término do contrato que ¢ dia 07/01/2016.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao
atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presenca das testemunhas abaixo.

Capanema - PR, 06 de janeiro de 2017

&;& LUIZ CARLOS LAGEMANN

Prefeito Municipal Representante Legal
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LAGEMANN
LTDA - ME
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 81/2016, que entre si celebram de
um lado 0o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro
lado a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LAGEMANN LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA
- PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n® 75.972.760/0001-60, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA,
Senhor AMERICO BELLE, inscrito no CPF/MF sob o n® 240.595.879-15 abaixo assinado,
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME, pessoa juridica de direito privado, situada a R
OTAVIO KISCHNER, 133 SALA 02 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.287.838/0001-57, neste ato por seu representante legal, LUIZ
CARLOS LAGEMANN, CPF:169.474.228-84 ao fim assinado, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de pregos n°
05/2016, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 08/06/2016, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de pregos n° 05/2016, entre as partes acima identificadas, para
CONSTRUCAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA, DESTINADA AO CLUBE MAES DA
LOCALIDADE DE FLOR DA SERRA, COM AREA DE 45 M2, em conformidade com o Parecer
Juridico n°® 36/2017, fica prorrogado o prazo de execug¢do do Contrato n® 81/2016 para mais 90
(noventa) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presenga dag-testgmunhas abaixo.

watco de 2017

tRIEV BELLE MZCA
efeito Municipal Repreténtante Legal

N LAGEMANN
Pr
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LAGEMANN LTDA - ME
Contratada

Capanema -
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