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CONTRATO N° 090/2016 

CONTRATO DE EXECUci0 DE OBRA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICiPIO DE 
CAPANEMA E A EMPRESA M. L. P. 
GONCALVES & CIA LTDA - EPP. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/00001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 
Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 
De outro lado a empresa M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP, sediada na ROD PR-
182, KM 464,05 , S/N - CEP: 85770000 - BAIRRO: INDUSTRIAL , Realeza/PR inscrita no 
CNPJ sob o n° 09.203.950/0001-98 doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr. MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, portador do CPF n° 
064.335.769-66, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicaes estabelecidas na licitacdo realizada 
na modalidade TOMADA DE PREcOS N° 009/2016, que fazem parte integrante deste 
instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto do presente contrato é a CONSTRUcA0 DO RECINTO DE LEILOES NO 
PARQUE DE EXPOSIcOES EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco 
global, tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, especificacdes tecnicas e demais 
peps e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 009/2016. 
1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condicaes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 
009/2016, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATOI  
2.1. 0 preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$222.548,87 (Duzentos e 
Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos). 
2.1.1. No valor acima estaio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucalo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, 
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 
2.1.2. 0 valor global deste contrato rid() sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei. 
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3. bLAUSULA TERCEIRA - DA  DOTACAO ORCAMENTARIA 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especi cos 
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo 
discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio 
da despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programatica 
Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2016 1620 08.002.15.451.1501.1-155 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrdo a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

4. bLAUSULA OUARTA I D0 LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINAcA0 DO 
SERVIc  
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 
empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificacoes que 
acompanham o edital. 
4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maxim 5 (cinco) meses, 
0 prazo de execucao dos servicos tera inicio a partir do 10° (decimo) dia apOs a assinatura do 
contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 
4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo ate 10° (decimo) dia contado a partir da data 
da assinatura deste instrumento contratual. 
4.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas no Projeto Basic() e de acordo corn os termos da proposta, 
promovendo, quando requerido, sua substituicao. 
4.5. Somente sera admitida alteracao do prazo quando: 

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacOes tecnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos 

do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente 

direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
1) por motivos de forca major ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influencia 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
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g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensdo da execucdo, nos 
termos do subitem 21.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forea maior ou suspensdo do Contrato cessam os 
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relaedo ao Contrato. Os atrasos provenientes 
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas 
ndo poderdo ser alegados como decorrentes de forca maior. 
4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execuedo da obra, devera comunicar e 
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 
4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra corn outra 
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condieOes da licitacao, ndo 
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicaedo, pleito ou reclamacdo. 

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 
5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da 
assinatura deste instrumento contratual. 
5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 16/06/2016 e 
encerramento em 15/01/2017. 
5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execuedo da obra devido a 
necessidade de realizar medieifies, pagamentos e prestaedo de contas, entre outros 
procedimentos. 
5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogaedo contratual, sera discriminado o novo 
prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execuedo da obra. 

6. bLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mdo-de-obra, dos materiais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execuedo dos servicos e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 
6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos 
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos tecnicos, graficos e 
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execuedo da obra, de maneira a 
abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizaedo e entendimento de todas as 
suas especificaeoes tecnicas, para posterior execuedo e implantaedo do objeto garantindo a 
plena compreensdo das informaeOes prestadas, bem como sua aplicaedo correta nos trabalhos: 
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6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresenta ao  
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apo a  
assinatura do contrato, urn cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto 6, 
relacao nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, 
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma  
fisico da obra.  
6.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos deverd partir das solucaes desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o detalhamento 
dos elementos construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas 
mirtuas interferencias entre os diversos projetos; 
6.1.2.3. 0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir 
da assinatura do contrato.  
6.1.2.4. A Iran elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada enseiara a  
aplicacan das multas previstas neste edital, bem como, na hip6tese de haver necessidade  
de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao  
da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente  
ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor 
final de um possivel aditivo.  
6.1.3.Providenciar junto ao CREA/CAU as AnotacOes de Responsabilidade Tecnica — ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 
1977; 
6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para 
que a Administrack possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basico, nos termo do 
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 
privilegio, a cess'ao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e 
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em 
suporte fisico de qualquer natureza e aplicack da obra; 
6.1.5.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequaceSes e atualizaciies que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de 
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar 
os mesmos sem limitacoes; 
6.1.5.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes tecnicas, da 
documentacao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilizacao sem que exista autorizacab expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 
prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis. 
6.1.6.Promover a organizacdo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los 
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eficaz e eficientemente, de acordo coin os documentos e especificacoes que integram o 
Contrato, no prazo determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislacao pertinente, 
cumprindo as determinacCies dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo 
e nas melhores condiceies de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.8.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicOes e especificacOes constantes no 
Projeto Basico. 
6.1.9.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, 
quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificacoes do memorial 
descritivo. 
6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de 
funcionarios, de equipamentos, condicOes de trabaiho, condicoes meteorolOgicas, servicos 
executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal  
documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao. 
6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido 
neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como 
substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construcao, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente — CONAMA. 
6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabaiho na execucao dos servicos, por use 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecejes dos 
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via publica junto a obra. 
6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 
6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 
aos documentos relativos a execucao da reforma. 
6.1.16. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 
sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas cm 
bens de terceiros. 
6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 
execucao do contrato. 
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6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e en Argos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e utras 
obrigacOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 
6.1.19. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 
lei. 
6.1.20. Adotar as providencias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 
organs, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 
eletricas e telefonicas. 
6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 
6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 
6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 
de tomar decisOes compativeis corn os compromissos assumidos; 
6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 
as normas de seguranca da Administracao; 
6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 
Administracao; 
6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 
observancia as recomendacOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 
6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das 
suas especificacOes; 
6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou dans causados diretamente a Administracao ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizaceies cabiveis e assumindo o onus decorrente; 
6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 
a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 
6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que esta obrigada, exceto nas condicties 
autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 
6.1.31. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicOes que ensejaram 
a sua habilitacao e qualificacao no certame licitatOrio; 
6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 
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na execucao dos servicos. 
6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 
execucao da obra; 
6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer 
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da 
planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 
6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INS S. 

7. t LAU SULA SETIMA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1.Cumprir fielmente as disposiceies do Contrato e demais documentos da licitacao; 
7.1.2.Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 
prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em 
interrupcao na execucao do Contrato; 
7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicties, falhas ou irregularidades 
constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 
7.1.6.Fornecer por escrito as informacifies necessarias para o desenvolvimento dos servicos 
objeto do contrato; 
7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA relativas a observancia das 
normas ambientais vigentes; 
7.1.9.Proporcionar todas as condicaes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
servicos de acordo com as determinaeoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basic° e seus anexos; 
7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
corn as obrigaedes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de habilitacdo e 
qualificacdo exigidas na licitacao. 

8. 'CLAUSULA OITAVA - DAS VEDAcOES 
8.1. E vedado a CONTRATADA: 
8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado 
corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira; 
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8.1.3. Interromper a execuedo dos set-yips sob alegaedo de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIcOES' 
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

9.2.1.Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao previa dos servicos executados no 
periodo, através de planilha e memória de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 
fiscalizacao. 
9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsdo 
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao previa 
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 
respectivo. 
9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Weis, contados a partir da 
data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade 
dos servicos executados. 
9.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servicos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
9.2.2.2. A aprovacao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 
executados. 
9.2.3. ApOs a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medical() 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memOria de calculo 
detalhada. 
9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 
neste Edital. 
9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura flea condicionado a verificaca'o da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente 
executados. 
9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar- 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

se-a ap6s a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus p 
Contratante. 
9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo 
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 
9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 
por outro meio previsto na legislacao vigente. 
9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 
9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 
morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

(6 / 100)  
I= 

365  
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. 07AUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 (quinze) 
dias apos a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 
ate o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dard quando nao houver 
qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 
10.1.1. 0 recebimento provisorio tambem ficard sujeito, quando cablvel, a conclusao de todos 
os testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrucaes exigfveis. 
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10.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obra'  
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisiies finais que se fizerem necessarios. 
10.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 
10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 
incorreceies resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao 
atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 
10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) 
obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as 
pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamaceies porventura feitas 
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 
empregados na execucao do contrato. 
10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 
disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. PLAUSULA DECIMA PR1MEIRA 7 DA OSCAL1ZAcA.O, 
11.1. A fiscalizacao se dard conforme o item 20 do edital. 

12. tLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAcOES E DO REAJUSIti 
12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, 
seja nos projetos, detalhes ou especificacties, somente podera ser feita a criterio do 
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicOes contratuais, os acrescimos ou 
supress'Oes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao tecnica, 
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteraciies 
posteriores. 
12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos 
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 
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recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da 
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 
12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 
expedida alp& a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 
12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, flea 
ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 
12.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 
alheios a sua vontade enseiadores do atraso da execucao, sob Pena de aplicacao das 
penalidades cabiveis.  
12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 
licitaterio. 

13. ICLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAOES E DAS SANcOES  
ADMINISTRATIVAS  
13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. LAUSULA DECIMA (WARTA - DA GARANTIA DE EXECUcA0 E GARANTIA 
ADICIONAL  
14.1. As disposicoes sobre a garantia de execucao e a adicional estao pormenorizadas no item 
17 e seus subitens do edital. 

15. CLAUSULA  DECIMA QUINTA - DOS MATERIALS; VEICULOS. MAQUINAS  
tQUIPAMENTOS1 _ 	. 
15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira 
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego 
daqueles que julgar imprOprios. 
15.2. Sempre que dos documentos de licitacao nab constarem caracteristicas determinadas em 
referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser 
novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se 
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sap mencionados nas 

especificaceies tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o 
CONTRATANTE decidira sobre a questa() da similaridade. 
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15.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicus municipal  

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execuao da presente obra, so  
Dena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes 
publicus.  

16. 'CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANcA E MEDICINA NO TRABALHO 
16.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o 
use dos EPIs. 
16.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 
conter a identificacao da CONTRATADA. 
16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximird da total responsabilidade 

quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, 
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 
16.4. Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca 
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 
na obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 
16.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 
nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao serao caracterizadas 
como justificativa por atraso na execucao da obra. 
16.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do 
responsavel pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA 	DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
,CONTRATADA 
17.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, 
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruiceies parciais ou totais, isentando o 
CONTRATANTE de todas as reclamaceies que possam surgir corn relacao ao presente 
Contrato. 

17.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 
17.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 
CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impugns-los quando contrariarem a boa 
teenica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacOes tecnicas e/ou memoriais. 
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17.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em' 
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo corn as 
normas de seguranca do trabalho. 
17.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclamacOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigaceies, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacdo 
da lide, se for o caso. 
17.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a 
aplicacao das penalidades cabiveis. 
17.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento 
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

18. ,rCLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORA  
18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Pnblica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorfencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

19. bLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL1  
19.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estab pormenorizados no item 24 do 
edital.  

19.2. Os casos da rescisao contratual sera) formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditorio e a ampla defesa. 
19.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
19.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 24.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Devolucao da garantia, se houver; 
b) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizaceies a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o 
limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancOes previstas neste 
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instrumento. 

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS 
20.1. Os casos omissos ou situacOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera() 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcricaes. 

21. kLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICA .A6 
21.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 
quinto dia Util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

2. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
22.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital. 

23. tLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 
23.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nab puderem ser 
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, alp& lido e achado conforme, as partes 
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito. 

Capanema - PR, 16 de junho de 2016. 

Testemunhas: 

MARLON LUIZ PETIK GOKALVES 
Representante Legal 

M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP 
Contrtada 
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 90/2016, que entre 
si celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA 
- PARANA e de outro lado a empresa M. L. P. 
GONCALVES & CIA LTDA - EPP 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICI.PIO 
DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) 
sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal 
abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO 
BELLE, inscrito no CPF/MF sob o n° 240.595.879-15 abaixo assinado, 
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa M. L. P. 
GONCALVES & CIA LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a 
ROD PR-182, KM 464,05 , S/N - CEP: 85770000 - BAIRRO: INDUSTRIAL , 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.203.950/0001-98, neste ato por seu representante 
legal, MARLON LUIZ PETIK GOKALVES, CPF:064.335.769-66 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as 
normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragOes subsequentes, ajustam o presente 
Contrato, em decorrencia do Edital Tomada de pregos n° 09/2016, mediante as 
seguintes clausulas e condigoes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 16/06/2016, objeto do 
Edital de licitagao, Modalidade Tomada de pregos n° 09/2016, entre as partes 
acima identificadas, para CONSTRUcA0 DO RECINTO DE LEILOES NO 
PARQUE DE EXPOSIOES EM CAPANEMA-PR., em conformidade corn o 
Parecer Juridico n° 02/2017, fica prorrogado o prazo de vigencia do Contrato 
n° 90/2016 para mais 30 (trinta) dias corridos a partir da data de termino do 
contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao 
atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmarn o presente em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma na presenga das testemunhas abaixo. 

Capanema - PR, 13 de janeiro de 2017 

MARLON L PETIK GONcALVES 
Rep sentante Legal 

M. L. P. GO CALVES & CIA LTDA - 
EPP 

Contratada 
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 90/2016, que entre si celebram de 
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro 
lado a empresa M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP 

Pelo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, 
Senhor AMERICO BELLE, inscrito no CPF/MF sob o n° 240.595.879-15 abaixo assinado, 
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa M. L. P. GONCALVES & CIA 
LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ROD PR-182, KM 464,05 , S/N - CEP: 
85770000 - BAIRRO: INDUSTRIAL , inscrita no CNPJ sob o n° 09.203.950/0001-98, neste ato 
por seu representante legal, MARLON LUIZ PETIK GONCALVES, CPF:064.335.769-66 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° n° 
8.666/93 e suas alteracOes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital 
Tomada de precos n° 9/2016, mediante as seguintes clausulas e condicaes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 16/06/2016, objeto do Edital de 
licitacdo, Modalidade Tomada de preps n° 9/2016, entre as partes acima identificadas, para 
CONSTRUcA0 DO RECINTO DE LEILOES NO PARQUE DE EXPOSIOES EM 
CAPANEMA-PR., em conformidade corn o Parecer Juridico n° 45/2017, Pica prorrogado o prazo 
de Vigencia do Contrato n° 90/2016 para mais 30(trinta) dias corridos a partir da data de termino 
do contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 
presenca das testemunhas abaixo. 

Capanema - PR, 14 de fevereiro de 2017 

MARLON L PETIK GONG VES 
Re resentante Legal 

M. L. P. GO CALVES & CIA LTDA - 
EPP 

Contratada 
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