Municipio de Cdpanema PR

MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR
CONTRATO N° 216/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA EMPREITEIRA
DIEFEMBACH LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura & Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paran4, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN Prefeita Municipal ¢ de outro lado a
empresa EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME, sediada na RUA CURITIBA, 650
- CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, Planalto/PR inscrita no CNPJ sob o n°
14.035.039/0001-59 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.
MARLISE DIEFEMBACH, portadora do CPF n° 524.359.549-72, vém firmar o presente
Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacio pertinente,
obedecidas as condigdes estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade TOMADA DE
PRECOS N° 013/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as cldusulas e
condicdes a seguir estipuladas:

1 1. O ObJ eto do presente contrato ¢ a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NA RUA DIONISIO WONS ENTRE AS RUAS GUARANY E
TUPI E NA RUA TUPI ENTRE AS RUAS DIONISIO WONS E LERCY JOAO ROMAN
EM CAPANEMA - PR, sob o regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em
consondncia com os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas ¢ documentos referentes
a licitagdo Tomada de Pregos 013/2016.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N°
013/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2.1. O preco global para a execugio do objeto deste contrato ¢ de RS R$73.000,76 (setenta e
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trés mil reais e vinte e seis centavos).).
2.1.1. No valor acima estfo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragfo, materiais de consumo,

seguro € outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato néo sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subsequente correrdo a conta das dotagdes or¢amentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.
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4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusgo da obra é de no maximo 5 (cinco) meses,

O prazo de execugdo dos servigos terd inicio a partir do 10° (décimo) dia apds a assinatura do
contrato e deverd respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto bésico.
4.3. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.
4.4. Para a perfeita execugdio dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituigo.
4.5. Somente serd admitida alterag@o do prazo quando:

a) houver alteraggo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
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b) houver alteragfo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE,;
¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugo;
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execu¢do ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusfo da obra devido a hipdtese de suspensfio da execugdo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensio do Contrato cessam 0s
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
ndo poderdo ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execugfo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugéo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagfo, pleito ou reclamagéo.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 7 (sete) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima terd inicio na data de 02/09/2016 ¢
encerramento em 1°/04/2017.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugfo da obra devido a
necessidade de realizar medi¢es, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogac¢8o contratual, sera discriminado o novo
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prazo de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execugdo da obra.




6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méo-de-obra, dos materiais e¢ dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugfo dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 8 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagfo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mio-de-obra, isto &,

relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboragio dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A nio elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejard a

aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipdétese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucio

da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente

a0 “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anota¢Ges de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de
1977,
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6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administra¢éo possa utilizd-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concep¢éo, desenvolvimento, fixacéio em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagéo da obra;

6.1.5. Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagoes € atualiza¢Ges que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitac3es;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagfio expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizagfo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos € especificagbes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relac@o ao material, para todas as disposi¢oes e especificagdes constantes no
Projeto Basico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condic¢des de trabalho, condi¢cdes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizac¢do e situacio da obra em relacdio ao cronograma previsto, mantendo_tal

documento no local de execuciio da obra, para pessibilitar a sua fiscalizacido.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especifica¢des constantes no projeto bésico e seus anexos@im como
{

Al =




substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg3o, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destruigfo, danifica¢do, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagfo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucdo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n#o esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais € comerciais resultantes da
execucio do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagdes inerentes a execugdo dos servigos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que no venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manuten¢go e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessdrio a execugfo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administragfo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz

de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos; D
\ L)




Municipio de Capanema - PR

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administragéo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Administrag3o;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacfo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos, fora das
suas especificagdes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugfio do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o dnus decorrente;

6.1.29. Comunicar a0 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstincias detectadas por
seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condi¢cdes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram
a sua habilitago e qualificagdo no certame licitatorio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucdo dos servigos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execugao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais € todos 0s documentos, obtendo todas as informag8es necessérias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagio da
planilha de servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

e —————

7. CLAUSULA SETIMA - |
71. A CONTRATANTE obrlga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato € demais documentos da licita(gix
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7.1.2.Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicag@o, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupgdo na execugdo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condi¢des e pre¢os pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execugfo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas 4 observancja das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Biésico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢gdes de habilitagio e
qualificagfio exigidas na licitag#o.
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8. CLAUSULA OITAVA - DAS §
8.1. E vedado 3 CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagéo do contratado

com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitagdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medi¢cdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoria de cdlculo detalhada, inspecionada e aproWa pela
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fiscalizag&o.
9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugfo dos servigos, em relagfio a previsio
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.
9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade
dos servicos executados.
9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovagio da medigZio prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.
9.2.3. Ap6s aaprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medig&o
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de meméria de célculo
detalhada.
9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.
9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacfio da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente
executados.
9.4. Havendo erro na apresentacio de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impega a liquidagio da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovagio da regularizagdo da situagdo, nfo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.
9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrdnica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
9.6. Quando do pagamento, serd efetuado a retengZo tributéria prevista na legislagio aplicéavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
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9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislacéo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nfo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n#o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizagio financeira, calculado segundo a formula:
(6/100)
365

N = Nuamero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

1=

VP = Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apos a comunica¢do a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando n&o houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar €

relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
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10.2.1. Apos tal inspegdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagio, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nio
atestar a ultima e/ou unica medi¢8o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisdrio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, € somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos

empregados na execugio do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

fios v
ps

12. @ A DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOE

12.1. Qualquer modificacdo que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,

seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequagdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes
posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercadq, desde
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que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢des da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida ap6s a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nfio deu causa a prorrogacdo, fica
ajustado que a corregfo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogaciio da execuciio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar ¢ comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade enscjadores do atraso da execuciio, sob pena de aplicacio das

penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo

licitatorio.

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servi¢os
decorrentes deste Contrato serfio fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagio nfo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da methor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s3o mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questiio da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas pablicas na execucio da presente obra, sob
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pena de rescisio contratual ¢ apuracio quanto 2 improbidade administrativa de agentes
publicos.

15.1. A CONTRATADA ndo sera ex1m1da de qualquer responsablhdade quanto a segurancga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecio individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protegéo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portarian® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.
15.4. Deverdio ser observadas pela contratada todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessarias a preservago da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
ndo-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisa¢des, estas nfo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugfo da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do

responsavel pela fiscalizagfio em caso de acidente (s) na obra, nos servi¢os e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

16 1 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

16.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢fio, impugna-los quando contrariargm a boa
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técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenag3o, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obriga¢des, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencdo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciag¢do
da lide, se for o caso.

16.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagfio dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacéo das penalidades cabiveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigag8o e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, 111, Cddigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacio.

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.
18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado 0
contraditorio e a ampla defesa.
18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagido escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.4. Quando a rescis3o ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execugfo do Contrato até a data da resciséo.
18.5. A rescisdo por descumprimento das cliusulas contratuais acarretard a execuc;eio\ﬂcﬁ@j>
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valores das multas e indenizagdes a ela devidos, bem como a retengo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangbes
prev1stas neste 1nstrumento

19.1. Os casos omissos ou s1tuag:6€s ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.

20.1. A publicagio resumlda do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do

quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

21.1. A troca eventual de documentos e correspondenmas entre 0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22. CLAUSI

22.1. As questdes decorrentes da ut1l1zag:ao do presente Instrumento que ndo puderem ser

dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justi¢a Estadual, Comarca de
Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido € achado conforme, as partes

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito.

anema - PR, 2 de setembro de 2016.
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