Municipio de Cdpdnema PR

MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR
CONTRATO N° 234/2016
TOMADA DE PRECOS N° 018/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI &
CIA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execug¢fo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede na Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paran4, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal,
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

De outro lado a A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, sediada na R PADRE CIRILO, 303 -
CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o n°
84.840.503/0001-65 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
ALDEMIR COLUSSI, portador do CPF n°® 524.947.489-68, vém firmar o presente Contrato
nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacio pertinente, obedecidas as
condic¢des estabelecidas na licitagdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
018/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigdes a

seguir estipuladas:

1L SU VIEIRA - DO OBJETO

1 1. O objeto do presente contrato ¢ a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO ARAUCARIA NA
COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, em consondncia com os projetos, especificagdes técnicas e
demais pegas e documentos referentes a licitacio Tomada de Pregos 018/2016.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Tomada de Pregos N°
018/2016, juntamente com seus anexos ¢ a proposta da CONTRATADA.

2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato ¢ de R$100.528,57 (cem mil,
quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).

2.1.1. No valor acima estfo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes
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da execucdio contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢do, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipdteses previstas em lei.

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrfio a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentdrias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

4.1. As obras serfo executadas nos locais ¢ na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que

acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusfo da obra é de no maximo S (¢inco) meses,

O prazo de execugdo dos servigos terd inicio a partir do 10° (décimo) dia ap6s a assinatura do
contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.
4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no méaximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.
4.4. Para a perfeita execugo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas ¢
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituigdo.
4.5. Somente sera admitida alteragdo do prazo quando:
a) Houver alteragfo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) Houver alteragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;
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¢) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugio;

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execugfo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) Por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) Houver atraso na conclusgo da obra devido & hipdtese de suspensio da execugdo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) Outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensio do Contrato cessam oS
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relag@o ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subecontratadas
ndo poderdo ser alegados como decorrentes de for¢a maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugfo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo

cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamagéo.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 7 (sete) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 14/09/2016 e
encerramento em 13/04/2017.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato ¢ maior do que o prazo para a execug@o da obra devido a
necessidade de realizar medi¢des, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogagdo contratual, sera discriminado o novo

prazo de vigéncia do contrato € o novo prazo para execucdo da obra.

6.
6.1. ACONTRATADA, além do fornecimento da m#o-de-obra, dos materiais ¢ dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servigos €
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demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar # CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, & execugio da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagio e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a
plena compreensédo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. Juntamente com o projeto_executivo, a CONTRATADA devera apresentar ao

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a

assinatura_do_contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é,

relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboragfo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A nio elaboraciio do projeto executivo pela empresa CONTRATADA ensejara a

aplicaciio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucio

da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente

a0 “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caréter tecnoldgico, insuscetivel de

privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
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elementos de informagéo pertinentes  tecnologia de concepgio, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagfio da obra;

6.1.5. Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagdes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solugfo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizagfo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposi¢des e especifica¢des constantes no
Projeto Basico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

6.1.10.  Elaborar o Diirio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizaglio e situacio da obra em relagio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execuciio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgio, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.
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6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucfo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢a maior, por qualquer causa de destruigdo, danifica¢fo, defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execugfo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nfo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execuc¢do do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigages inerentes & execugfo dos servigos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugles necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que no venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencfio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protec@o Individual - EPT’s;

6.1.23. Manter sediado junto & Administragfo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administracfo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto & prevengfio de incéndios nas areas da
Administrag#o;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a

observéancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislaggo;
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6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de softer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucio dos servigos, fora das
suas especificagdes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 3 Administrago ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc#io do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o dnus decorrente;

6.1.29. Comunicar a0 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execugdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer 4 integridade do patrimonio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que est4 obrigada, exceto nas condicdes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram
a sua habilitag3o e qualificagfo no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciérias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico— FGTS, e do pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados
na execucdo dos servigos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execugdo da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacio da
planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

1AL DASOBRIG
TE obriga-se a:

7.1.1.Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagfo;
7.1.2.Exercer a fiscalizagfio dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicagio, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupg¢do na execucio do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condigGes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

Vo)
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objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Ze¢lar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas & observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servios de acordo com as determinages do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢gdes de habilitagdo e
qualificag8o exigidas na licitagfo.

8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associaciio do contratado

com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigagdo ou direito relativo ao objeto desta licitag#o.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operago financeira;

8.1.3. Interromper a execuc¢fo dos servigos sob alegagio de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

s - m— v

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizago.

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2. Sea CONTRATADA vier a adiantar a execugfo dos servigos, em relagfo 4 previsiio
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagio antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
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medi¢iao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade
dos servigos executados.

9.2.2.1. No caso de etapas nfo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovagfo da medic¢do prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.3. Apb6saaprovagdo,a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢io
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de memoéria de calculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugéo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impega a liquidac8o da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus
para a CONTRATANTE.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengo tributdria prevista na legislacdo aplicével,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancéario indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislagdo vigente.

9.8. Seré considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nio se responsabilizarda por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nédo tenha sido acordada no contrato.
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9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de encargos
moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte féormula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizag3o financeira, calculado segundo a férmula:
(6 /100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagédo dos servigos € constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios.

10.2.1. Apés tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagfo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
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CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagio do CONTRATANTE,
a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagio quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nfio exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.1. A fiscalizag#o se dara conforme o item 20 do edital.

ST

12. CLAUSUEA DEC

12.1. Qualquer modificagdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos,

seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarios nas obras/servigos para melhor adequagéo
técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com
alteragfes posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos CONTRATADA a realizagio de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitdrios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos érgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢des da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera
expedida apds a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdteses em que a CONTRATADA n#o deu causa a prorrogagéo,
fica ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
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alheios a_sua vontade ensejadores do atraso da execuciio, sob pena de aplicacio das

penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatoério.

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servi¢os
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serfo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impedir o emprego

daqueles que julgar improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da methor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagBes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrfo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais

bem como equipamentos, veiculos ¢ maguinas piblicas na execucio da presente obra, sob

pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes
publicos.

15.1. A CONTRATADA nfo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto 4 seguranga

individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢o individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protec¢io individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacio da CONTRATADA.
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15.3. A CONTRATADA, em qualquer hip6tese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto anegligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portarian® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.
15.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nio-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisag@es, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execu¢io da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presengca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigcos ora contratados,

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigSes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamag¢des que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

16.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA deveria manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguran¢a em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5. Caso 0 CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
interven¢do de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciagdo
da lide, se for o caso.

16.6. A inteng¢io das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
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assuma € se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obriga¢do contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), nfo podendo o CONTRATANTE
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

T

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - M}
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparaco.

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.
18.2. Os casos da rescisfo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
18.3. A rescis@o administrativa ou amigéavel devera ser precedida de autorizaco escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da resciso.
18.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execug@o dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, além das sangdes

previstas neste instrumento.

19.1. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos € normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.

S

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUB
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20.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

21 1. A troca eventual de documentos e correspondenmas entre o CONTRATANTE ea
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22.1. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nfo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito.

ea - PR, 14 de setembro de 2016.

LINDAMIR MARIA
Prefeita) Municipal
MUNICIPIO DE CAPANEMA A.A. COLUSSI & CIALTDA - ME
Contratante Contratada
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TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL
REFERENTE AO CONTRATO N°
234/2016, FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-
ME

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza,
n® 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade d¢ CONTRATANTE, neste ato
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG
n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambads, n® 711, nesta cidade de
Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.” 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n® 303 Bairro Centro em Capanema-
PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito no CPF n°524.947.489-68, na
qualidade de CONTRATADA.

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisdo do
contrato de Execug#io de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO
AO BALNEARIO ARAUCARIA NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA -
PR, TOMADA DE PRECOS n° 18/2016, firmado entre as partes acima qualificadas em 14 de
setembro de 2016, mediante as seguintes cldusulas e condigGes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objetivo a Rescisfo/Suspensdo Da Ordem de Servigos referente ao
Contrato n° 234/2016, cujo objeto é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO
ACESSO AO BALNEARIO ARAUCARIA NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM
CAPANEMA -PR..

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n® 8.666/93.

A administragdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de
execucdo de obras referente ao contrato n® 234/2016 por acordo com a CONTRATADA, devido
ao fato que a administragdo municipal ndo contem em seu quadra atualmente um gestor do
Contrato que € o Secretario de Viages e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio
da obra, ademais vem experimentando uma recessfo financeira superveniente e imprevisivel
sustentada preponderantemente no déficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que
comprometeu de forma irremediavel a execug¢do or¢amentaria estabelecida na LDO e demais
dispositivos pertinentes.

Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as dividas que por ventura surgirem em
decorréncia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos
contraentes, em duas vias de igual teor e forma.

R, 21 de outubro de 2016

DAMIR MARIA DE LARADE

Prefeita Municipal Represeritanfe Legal
MUNICIPIO DE CAPANEMA AA COLUSSI & CIA LTDA - ME
Contratante Contratada
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