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MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR 

CONTRATO N° 235/2016 

PREGAO PRESENCIAL N° 019/2016 

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI & 

CIA LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede na Avenida Pedro 
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, 
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, sediada na R PADRE CIRILO, 303 -

CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o n° 

84.840.503/0001-65 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

ALDEMIR COLUSSI, portador do CPF n° 524.947.489-68, vem firmar o presente Contrato 

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as 

condicOes estabelecidas na licitacan realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 

019/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicOes a 

seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEI RA - D0,0 BJETO  

1.1. 0 objeto do presente contrato é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 

TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO MARTINI NA COMUNIDADE 

DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo 
menor preco, em consonancia corn os projetos, especificacoes tecnicas e demais peps e 

documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 019/2016. 
1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condicaes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 

019/2016, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLA.USULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRAT6  

2.1. 0 preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$60.279,82 (sessenta mil, 

duzentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos). 
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2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execuedo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraedo, materiais de consumo, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei. 

3. CIAUSULA TERtilRA DA DOTACA() ORCNIVIENTARIA 

3.1. As despesas decorrentes da presente contrataedo correrdo a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotaedo abaixo 

discriminada: 

DOTAcOES 

Exereicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 
Funcional programatica 

Fong; d( 

recurso 

Natuxeza da 

despesa 

Grupo da 

finite 

2016 1500 08.001.26.782.2601.1-265 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotaeOes oreamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO LQCAL, DO PRAZO E DA DikRIMINACAO DO 

SER VICO  

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificaeoes que 

acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maxim° 5 (cinco) meses, 

0 prazo de execuedo dos servicos terd inicio a partir do 10° (decimo) dia apps a assinatura do 

contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maxim° ate 10° (decimo) dia contado a partir da data 

da assinatura deste instrumento contratual. 

4.4. Para a perfeita execueao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituiedo. 

4.5. Somente sera admitida alteraedo do prazo quando: 
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a) Houver alteracao do projeto e/ou de especificaciies tecnicas pelo 

CONTRATANTE; 

b) Houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste 

Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade 

expressa do CONTRATANTE; 

d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 
e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros 

devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) Por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) Houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da 

execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) Outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas 

nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicOes da licitacao, nao 

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao. 

5. h—kUSULA QUINTA - DA N/ itANCIA  

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 14/09/2016 e 
encerramento em 13/04/2017. 

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido a 

necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros 

procedimentos. 

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de pronogacdo contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 
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6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mdo-de-obra, dos materiais e dos 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execuedo dos servicos e 

demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar ao CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos tecnicos, 

graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e 

devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes 

de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execuedo da obra, de 

maneira a abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizaedo e entendimento 

de todas as suas especificaeoes tecnicas, para posterior execuedo e implantaedo do objeto 

garantindo a plena compreensdo das informaceies prestadas, bem como sua aplicaedo correta 

nos trabalhos: 

6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a CONTRATADA devera apresentar ao  

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apOs a  

assinatura do contrato, urn cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é,  

relacao nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, 

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma  

fisico da obra.  

6.1.2.2. A elaboraedo dos projetos executivos devera partir das soluelfies desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificaeOes tecnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas 

matuas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3. 0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir 

da assinatura do contrato.  

6.1.2.4. A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa CONTRATADA enseiara a  

aplicaeao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade 

de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao 

da obra, verificadas antis o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente 

ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor 

final de urn possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotac'oes de Responsabilidade Tecnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 
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6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para 

que a Administraedo possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos termos 

do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.4.1. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 

privilegio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informaedo pertinentes a tecnologia de concepedo, desenvolvimento, fixaedo em 

suporte fisico de qualquer natureza e aplicaedo da obra; 

6.1.5.Assegurar ao CONTRATANTE: 

6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequaeOes e atualizaeOes que vierem a ser realizadas, logo alp& o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e 

utilizar os mesmos sem limitaeOes; 

6.1.5.2. Os direitos autorais da soluedo, do projeto, de suas especificaceies tecnicas, da 

documentaedo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execuedo do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilizaedo sem que exista autorizaedo expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuizo das saneOes civis e penais cabiveis. 

6.1.6.Promover a organizaedo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificaeOes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislaedo pertinente, 

cumprindo as determinaeOes dos Poderes PUblicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo 

e nas melhores condieties de seguranea, higiene e disciplina. 

6.1.8.Atentar, em relaedo ao material, para todas as disposieeies e especificaeOes constantes no 

Projeto Basic°. 

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovaedo, 

quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificaeOes do memorial 

descritivo. 

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, 'Winer° de 

funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos 

executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal 

documento no local de execucio da obra, para possibilitar a sua fisealizacio.  

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo 
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de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal do CONTRATANTE. 
6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 

construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por dans resultantes de caso fortuito 

ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos 

servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pdblica junto a obra. 

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 

aos documentos relativos a execucao da reforma. 

6.1.16. Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao estej a 

sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 

ou bens de terceiros. 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execucao do contrato. 

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigacOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.19. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

6.1.20. Adotar as providencias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 

Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 

eletricas e telefonicas. 

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 

de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 

as normas de seguranca da Administracao; 
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6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 

Administracao; 

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

6.1.27. Regularizar, quando notificada pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das 

suas especificacoes; 

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou dans causados diretamente a Administracao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizacOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestackies a que esta obrigada, exceto nas condicOes 

autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condiceies que ensejaram 

a sua habilitacao e qualificacao no certame licitatorio; 

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 

na execucao dos servicos. 

6.1.33. Fomecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 

execucao da obra; 

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer 

ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentaedo da 

planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

7. CLAUSULA SETIMA DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 

7.1. 0 CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicties do Contrato e demais documentos da licitacao; 

7.1.2.Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunieaedo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em 
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interrupedo na execuedo do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicees e precos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicOes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sej am adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informacties necessarias para o desenvolvimento dos servicos 

objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinacOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Basic° e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

coin as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condiceies de habilitacao e 

qualificacdo exigidas na licitacao. 

8. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDA  

8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado 

corn outrem, bem como a eessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 

obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; 

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte do 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MED1COES 

9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execuedo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao previa dos servicos executados no 

period°, através de planilha e memória de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 

fiscalizacao. 

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Fisieo-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsao 
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original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao previa 

correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 
respectivo. 

9.2.2. 0 CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da 

data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade 

dos servicos executados. 

9.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.2.2. A aprovacao da medical() previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 

executados. 

9.2.3. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memória de calculo 

detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 

executados. 

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus 

para o CONTRATANTE. 

9.5. Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo 

seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Banana de Credit°, mediante depOsito 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislacao vigente. 
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9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

9.9. 0 CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratOrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizaeao financeira, calculado segundo a formula: 

I= 
	(6 / 100) 

365 

N = Miner° de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 

dias apes a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 

ate o seu recebimento definitivo, exceto por dans que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se data quando nao houver 

qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisorio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrue'Oes exigiveis. 

10.2. 0 CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Alp& tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, ern 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizaeao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecoes resultantes da execueao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizaeao nao 
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atestar a ultima e/ou Attica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestayao do CONTRATANTE, 

a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizaydo quanto as 

pendencias observadas, e somente alp& solucionadas todas as reclamayoes porventura feitas 

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execucao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forya das 

disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA .DECIMA PRIMEIRA - DA FISCAL ZACiA0 

11.1. A fiscalizayao se darn conforme o item 20 do edital. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES Do REAJUSTE 

12.1. Qualquer modificayao que se faya necessaria durante o andamento das obras/serviyos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificayOes, somente podera ser feita a criterio do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condiyOes contratuais, os 

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios nas obras/serviyos para melhor adequayao 

tecnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn 

alterayOes posteriores. 

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/serviyos contratada a realizayao de servicos 

adicionais tido previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos preyos 

unitarios constantes da Tabela de Preyos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos organs fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Serviyo Correspondente somente sera 

expedida alp& a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as  

formalidades legais. 
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12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.664/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipoteses em que a CONTRATADA nao deu causa a prorrogacao, 

flea ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5. 0 aditivo de prorrogacdo da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 

alheios a sua vontade enseiadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das 

penalidades cabiveis.  

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA‘, FRACOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS 

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. ULA USULA DECIMA 01_ 1NTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, NIAQUINAS  

EQUIPAMENTOS 

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes dente Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira 

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego 

daqueles que julgar improprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em 

referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d que eles devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas 

especificacoes tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o 

CONTRATANTE decidird sobre a questa'o da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores pfiblicos municipais  

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra, sob  

pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes 

publicos.  

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA DA SEGURANCA E MED1CINA NO 

TRABALHO 

15.1. A CONTRATADA tido sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 
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individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o 

use dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 

conter a identificacdo da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade 

quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicOes de higiene e seguranca 

necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 

na obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 

ndo-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisaceies, estas ndo seed() caracterizadas 

como justificativa por atraso na execucdo da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do 

responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

CONTRATADA 

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por dans causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamacOes que possam surgir corn relayao ao presente 

Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato. 

16.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o 

CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impugns-los quando contrariarem a boa 

tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacOes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em 

todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas, de acordo corn as 

normas de seguranca do trabalho. 

16.5. Caso o CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamacOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
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assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentan..  
CONTRATANTE de quaisquer obrigacOes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao 

da lide, se for o caso. 

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se 

aplicacao das penalidades cabiveis. 

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que Bele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo o CONTRATANTE 
ser responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA NIEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 

de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DECIM A NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL  
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos 

valores das multas e indenizacOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes 

do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, alem das sanceies 

previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA VICESIMA ,.DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situacOes rid() explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicaes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
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Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcrieoes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACA.0 

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pelo CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dia dtil do mas seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -.DA TRANSMISS -AO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondancias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DQFORd 

22.1. As questoes decorrentes da utilizaedo do presente Instrumento que ndo puderem ser 

dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 

Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes 

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito. 

Capanema - PR, 14 de setembro de 2016. 

LIND MIR MARIA D LARA DEKA IJFN 	 ALD MIR CO SI 
Prefeita Municipal 	 Represent 	egal 

UNICIPIO DE CAPANEMA 	 A.A. COLUSSI & C A LTDA - ME 
Contratante 	 Contratada 
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TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL 
DO CONTRATO N° 235/2016, FIRMADO 
ENTRE 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E 
A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-
ME 

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana., devidamente 
cadastrado corn o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG 
n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta cidade de 
Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro Centro em Capanema-
PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito no CPF n°524.947.489-68, na 
qualidade de CONTRATADA. 

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao do 
contrato de Execucdo de Obras — EXECUcA0 DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO MARTINI NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR, 
do Processo Licitatorio TOMADA DE PREcOS n° 19/2016, firmado entre as partes acima 
qualificadas em 14 de setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas e condiceies: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente termo tern por objetivo a Rescisdo/Suspensdo Da Ordem de Servicos referente ao 
Contrato n°235/2016, cujo objeto é a EXECUcAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACES SO AO BALNEARIO MARTINI NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR 

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

A administracdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servico de 
execucao de obras referente ao contrato n° 235/2016 por acordo com a CONTRATADA, devido 
ao fato que a administracao municipal nao contem em seu quadra atualmente urn gestor do 
Contrato que é o Secretario de ViacOes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio 
da obra, ademais vem experimentando uma recessao financeira superveniente e imprevisivel 
sustentada preponderantemente no deficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que 
comprometeu de forma irremediavel a execucao orcamentaria estabelecida na LDO e demais 
dispositivos pertinentes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



Capane 	de outubro de 2016 

LIN 1 AMIR MARI DE LA 
Prefeita Municipal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIcOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as dnvidas que por ventura surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

ALD I IR 	USSI 
Represe ante Legal 

AA COLUSSI & Ci  A LTDA - ME 
Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 


