CAPANEMA*

GOVERNO DO MUNICIPIO
Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PROJETO BASICO
INTEGRADO COM REQUISITOS DO ETP E DO ANTEPROJETO

1. ORGAOS INTERESSADOS
1.1. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento — SEAMA.
a) Responsavel pela solicitagdo da contratacdo e pela despesa publica.

1.2. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo — SEINFRA.
a) Responsavel pela confecgdo/aprovacdo do Projeto Basico e pelo gerenciamento da
execucdo da obra.

2. RESUMO DO OBJETO DA CONTRATACAO
2.1. PAVIMENTACAO DE ESTRADA RURAL EM CBUQ, COM AREA DE 23.457 M2,
INCLUINDO OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,
BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SINALIZACAO DE
TRANSITO, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE COMUNICACAO VISUAL,
EM ATENDIMENTO AO SAM 54/PARANACIDADE/SEAB.
3. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACOES DO OBJETO DA CONTRATACAO
3.1. A identificacdo do quantitativo e da descri¢do pormenorizada dos servicos a serem
executados e dos materiais a serem empregados na obra estdo previstas na planilha
orgamentaria anexa.

4. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
4.1. Local da execucdo do objeto da contratagdo: A obra devera ser executada em estrada
rural na cidade de Capanema-PR, no trecho da Comunidade Linha Bonita ligando os
bairros Santo Expedito e Sao José Operario, conforme indicado nos projetos da obra em
anexo, especificamente nos seguintes trechos.
4.2. Trata-se de imovel publico, de propriedade do Municipio de Capanema.
4.3. Asimagens da situacdo do imével, com a ilustracdo dos servigos necessarios, vao anexas.
4.4. Foram realizados os seguintes servi¢os preliminares que embasaram a confeccdo dos
documentos que compdem o presente Projeto Basico:
a) levantamento cadastral, constatando a existéncia do Decreto Municipal n.
7.882/2025, que declarou a area como sendo de utilidade publica;
b) levantamento topografico (documento anexo);
¢) sondagens e ensaios geotécnicos (documentos anexos);
d) ensaios ¢ analises laboratoriais (documentos anexos);
e) questionario ambiental (documentos anexos);
f) demais dados e levantamentos necessarios, conforme solicitado pelo
PARANACIDADE:S, os quais vao anexos ao presente projeto basico.

5. CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO E SOLUCOES
TECNICAS
5.1. As condigdes de execugdo do objeto da contratagdo e as solugdes técnicas estdo previstas
no memorial descritivo anexo.
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6. O PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

6.1.

A obra e os servigos deverdo ser concluidos no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias,
apos a emissao da ordem de servigo, de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo.

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

O Contrato tera vigéncia de 16 (dezesseis) meses, para fins cadastrais.
O objeto deste Projeto Basico € contratado por escopo, o que impde ao contratado o dever
de concluir a obra no prazo de execugdo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.
O prazo de vigéncia do contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo firmado no contrato.
Quando a nio conclusdo da obra no prazo de execucdo predeterminado decorrer de culpa
do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

8. DEFINICOES APLICAVEIS AO OBJETO DA CONTRATACAO:

8.1.

8.2.

Para a execucdo do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:

() empreitada por prego unitario

(X) empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratagdo por tarefa

() contratagdo integrada

() contratagdo semi-integrada

() fornecimento e prestagao de servigo associado

Justificativa: conforme determinado pelo edital padrdo de licitagdo fornecido pelo
ParanaCidades.

Indica-se que o objeto da presente contratagdo configura:

(X) servico comum de engenharia

() servigo especial de engenharia

Justificativa: o objeto envolve técnicas e procedimentos padronizados, amplamente
conhecidos e consolidados no setor da construcao civil, cuja execucdo ndo exige solucdes
singulares ou projetos de alta complexidade tecnologica.

9. CONDICOES DE GESTAO E FISCALIZACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

9.1.

9.2.

O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execug¢dao do objeto da contratagdo ocorrera de
acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 7.484/2024 e de acordo com o disposto na
minuta padrao do contrato administrativo.

A Contratagdo sera gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) publico(s):
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. PROVIME -
FUNCAO SERVIDOR CARGO OT o N LOTACAO
l?ls.cal . Rubens Luis Rolando de Engenheiro Civil Efetivo SEINFRA
Administrativo Souza
. .. Amanda Pereira de . .. .
Fiscal Técnico Engenheira Civil 11|  Efetivo SEINFRA
Andrade
Gestor da Secretario de
- Jair Canci Infraestrutura e CCE SEINFRA
Contratagao .
Urbanismo

10. DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serio efetuados em parcelas correspondentes as medi¢cdes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados
pelo 6rgdo competente.

10.2. Os pagamentos serdo realizados de acordo com o disposto no Convénio n® 673/2025 —
SEAB, no Decreto Municipal n® 7.484/2024 ¢ conforme o disposto na minuta padrao do
contrato administrativo.

10.3. Fonte dos recursos financeiros:

a) R$ 4.601.241,03 (quatro milhdes, seiscentos e um mil duzentos e quarenta e um reais e
trés centavos), proveniente do Convénio n. 678/2025 - SEAB.
b) Este projeto ¢ integrante do Projeto Estradas da Producdo — Caminhos para o
Desenvolvimento (Resolugdo Conjunta n° 01 CC/SEFA/SEAB de 24 de margo de 2.025),
estando isento de contrapartida financeira.

11. DAS MEDICOES PERIODICAS E DOS RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1. As medigdes periddicas e os recebimentos provisorio e definitivo do objeto da contratago
serdo realizados de acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 7.484/2024 e de acordo
com o disposto na minuta padrdo do contrato administrativo.

12. ORCAMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO, ADEQUACAO ORCAMENTARIA E
JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DOS PRECOS

12.1. A estimativa do valor total da contratacdo esta prevista na planilha or¢amentaria que vai
anexa.

12.2. Os valores despendidos com a presente contratagdo estdo de acordo com o planejamento
orgamentario.

12.3. A dotagdo or¢amentaria especifica sera indicada pelo Departamento Contabil e Financeiro.

12.4. Os precos unitarios dos itens que compdem o objeto da presente contratacdo foram obtidos
por meio da composicdo de custos unitirios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgio Civil
(Sinapi) e dos referenciais de custos disponibilizados pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Parana (DER/PR), nos termos do art. 23, § 2°, inciso I, da Lei n® 14.133, de
2021.

12.5. O valor total da presente contratacdo sera de R$ 4.601.241,03 (quatro milhdes, seiscentos
e um mil duzentos e quarenta e um reais e trés centavos).
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13. DOS REQUISITOS DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (art. 34, da LCM 14/22) E DO
ANTEPROJETO (art. 60, inc. III, da LCM 14/22)

13.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 34, inciso I): A contratagio da obra
de pavimentacdo € fundamental para atender a urgente demanda do Municipio de
Capanema em melhorar a infraestrutura de suas estradas rurais, cuja condigdo atual
compromete diretamente o desenvolvimento econdmico, social e ambiental da regido. O
Relatorio Técnico de Vitdria (RTV) evidencia os desafios enfrentados pela populagio
rural, cujas atividades econdmicas e acesso a servigos essenciais sdo prejudicados pela
precariedade das vias. Portanto, a contratacdo visa suprir uma necessidade publica
premente, com reflexos diretos na melhoria da qualidade de vida e na redugdo de custos
operacionais e logisticos para os agricultores e demais usuarios da via.

13.2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATACAO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO (art. 34, inciso II): A obra integra o planejamento estratégico da
Administracdo Municipal, estando prevista no Plano Plurianual (PPA 2022-2025), na Lei
de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e na Lei Or¢amentaria Anual (LOA), refletindo a
politica publica de fortalecimento da infraestrutura basica como vetor de inclusio social e
desenvolvimento econdmico.

13.3. DA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS E JUSTIFICATIVA TECNICA
E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR (art.
34, inciso V): Dentre as alternativas analisadas para a pavimentagdo da estrada, a escolha
de uma solugdo adequada e técnica economicamente viavel considera os seguintes
aspectos: a) a reducdo do custo de manutencdo da estrada, que tem sido alto devido a
necessidade de reparos constantes, devido a auséncia de pavimentagio; b) a viabilidade da
pavimentag@o com recursos do Programa Estradas da Integracdo, alinhada as diretrizes do
Decreto Estadual n® 6.515/2012, que prioriza a melhoria da infraestrutura viaria rural; c) o
tipo de pavimento proposto ¢ o mais adequado as condigdes geograficas e climaticas da
regido, além de ser mais duravel, gerando menores custos de manutencdo a longo prazo e
menor impacto ambiental. A analise econdmica demonstra que, a médio e longo prazo, os
beneficios superam o custo inicial da pavimentagdo, uma vez que havera a reducdo de
custos operacionais para os agricultores e uma valorizagdo da propriedade rural.

13.4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 34, inciso VII) com
indicacdo das condicdes de solidez, de seguranca e de durabilidade da solucio (art. 60,
III, “b”): A solugdo proposta consiste na pavimentacdo do trecho rural identificado no
Plano de Trabalho, utilizando materiais adequados para garantir a durabilidade e seguranga
da via. O projeto de pavimentagdo foi desenvolvido com base em estudos técnicos,
considerando as caracteristicas do solo, a necessidade de drenagem adequada e a resisténcia
do pavimento para suportar o trafego intenso de veiculos, implementos agricolas e
maquinas. O tipo de pavimento escolhido ¢ altamente resistente as condi¢des climaticas da
regido, minimizando o risco de desgaste precoce. A pavimentacdo também atendera as
exigéncias de seguranga viaria, com a sinalizagdo adequada e medidas que garantirdo a
integridade dos usuarios da estrada.
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13.5. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 34, inciso 1X):
Os resultados esperados com a execugdo da pavimentagdo da estrada sdo multiplos e
abrangem aspectos econOmicos, sociais e ambientais. Entre os principais resultados,
destacam-se a melhoria na trafegabilidade e seguranca, o que reduzird o tempo de
deslocamento e custos com manuten¢@o de veiculos, principalmente para os agricultores,
o aumento da produtividade rural, com melhor escoamento da produgdo agricola, o que
impactara positivamente na economia local, a redu¢do da degradagdo ambiental, devido a
minimizagdo da erosdo, assoreamento de corregos ¢ contaminagdo da dgua e do solo ¢ a
promogao de qualidade de vida para a populagdo rural, com melhor acesso a servigos
essenciais, como saude, educacao e seguranca.

13.6. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO (art. 34, inciso X): Nio se
verifica, no presente caso, a necessidade de adogao de providéncias prévias adicionais por
parte da Administrag@o antes da celebragdo do contrato.

13.7. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 34,
inciso XI): Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes relacionadas a presente
obra.

13.8. DA DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS
MITIGADORAS E LOGISTICA REVERSA (art. 34, inciso XII): A obra pode gerar
impactos ambientais temporarios, como a movimentacao de terra e a alteracdo temporaria
dos recursos hidricos locais. Contudo, todas as agdes serdo realizadas com base em praticas
sustentaveis, minimizando os danos ambientais. As medidas mitigadoras incluem: a) a
adocdo de técnicas adequadas de drenagem para evitar a erosdo do solo; b) a escolha de
materiais de pavimentagao que respeitem a preservacdo ambiental e minimizem o impacto
ecoldgico; c¢) a implementacdo de um sistema de monitoramento ambiental durante a
execucdo da obra, para garantir a conformidade com as normas ambientais e a prevengao
de impactos negativos.

13.9. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (art. 34, inciso XIII): A pavimenta¢do do
trecho da estrada rural ¢ de extrema importancia para o desenvolvimento econémico e
social do Municipio de Capanema. A proposta esta em conformidade com os objetivos do
Programa Estradas da Integracdo, conforme disposto no Decreto Estadual n® 6.515/2012,
e atende as necessidades de melhoria da infraestrutura viaria, com beneficios diretos para
os agricultores familiares, a populag@o rural e a comunidade urbana. A analise técnica e
econdmica demonstrou que a solugdo proposta € vantajosa, tanto sob o ponto de vista
econdmico quanto ambiental. A cooperacdo entre a SEAB e o Municipio, por meio da
execucao do convénio, representa um modelo eficiente para a realizagdo desta obra
essencial, proporcionando um beneficio mituo e sustentavel para a sociedade.
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14. DA QUALIFICACAO TECNICA DO LICITANTE

14.1. Registro ou inscri¢fio, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

14.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados
o0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

14.2. Capacitacio técnico-operacional, mediante apresentagdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo, a saber:

DESCRICAO DO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso 11.728,50 m?
Usinado a Quente (CBUQ)

14.2.1. O(s) atestado(s) devera(do) estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovagio
mediante a apresentagdo da correspondente CAT com registro de atestado de
atividade concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante como
empresa contratada.

14.2.2. Possibilidade de somatoério de atestados:

Na presente licitagdo, serd ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatoério de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, conforme determinado pelo PARANACIDADE:s no edital
disponibilizado e autorizado pela Lei Federal n. 14.133/2021.

14.3. Capacitacgio técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo,
conforme o disposto no subitem 14.2 do Projeto Basico.

14.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverido pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; ¢ o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame;
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14.3.2. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais do Contratado poderdo ser
substituidos, nos termos do art. 67, §6, da Lei n° 14133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragdo. Observa-se que o licitante que sagrar-se vencedor deve manter

em sua equipe técnica, durante toda a execucio da obra, o responsavel

técnico.

14.4. Declaragao, conforme modelo a ser disponibilizado como anexo ao Edital, de que o
licitante, por intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacdes
relativas a sua execucao.

14.1.1. A vistoria ocorrera conforme agendamento, podendo ser até 3 dias uteis
anterior a data da sessdo.

14.1.2. Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a Declaracao
Formal de Dispensa de Visita Técnica.

14.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formacao na
area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagio
da vistoria.

14.5. Declaragao na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e conhecimento dos
termos contidos na Especificacdo Técnica, conforme modelo anexo ao Edital.

14.6. Indicac¢ido do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis Técnicos
que participardo da construcdo da obra, conforme modelo de Declaracdo de
Responsabilidade Técnica anexo ao edital. O responsavel técnico deverd opor assinatura
de aceite na exigéncia constante acima.

14.7. Declaraciao formal de que dispora, por ocasido da contratacdo, das instalacdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da
licitagdo, bem como contendo o cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e
equipamentos (modelos a ser disponibilizado junto ao edital).

15. DA DOCUMENTACAO A SER EXIGIDA DA(S) MICROEMPRESA(S) E/OU
EMPRESA(S) DE PEQUENO PORTE QUE SERA(AO) SUBCONTRATADA(S) PELO
LICITANTE

15.1. DA HABILITACAO JURIDICA
a) No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
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Certiddo Simplificada original da Junta Comercial ou documento equivalente que
ateste a condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual;

Declaracdo escrita conforme anexo do edital, sob as penas da lei, de que cumpre os
requisitos legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos
beneficios legais;

Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de
2021, do Conseclho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a
substituir.

15.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)

b)

)

d)

e)

g)

Comprovante de Inscri¢do e de Situagdo Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ), emitido pela Receita Federal do Brasil,

Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos Tributos Estaduais da sede da pessoa juridica;

Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos Tributos do Municipio de Capanema;

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

Certiddo negativa ou certidao positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT);

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais,
relacionados ao objeto da subcontratagdo, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva, na forma da lei.

15.3. DA QUALIFICACAO TECNICA
15.3.1. Capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de atestado(s)

fornecido(s) por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome
da ME ou EPP que sera subcontratada, relativos a execucdo dos servigos que
serdo subcontratados a ¢la, a saber:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE
PLACA DE SINALIZACAO COM PELICULA 13,68 M?
REFLETIVA
ENSAIOS TECNOLOGICOS 266 UN

Obs.: os valores relativos a tais bens e servicos encontram-se junto a planilha
or¢amentaria.

16. DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam

causar impacto em seu equilibrio econdmico-financeiro e previsio de eventual
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necessidade de prolacio de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia: Encontram-
se expostas na matriz de riscos apresentada em anexo.

16.2. Fracdes do objeto com relacdo as quais havera liberdade para o contratado inovar
em solucdes metodoldgicas ou tecnologicas, em termos de modificacdo das solucoes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico: definicdo de
equipamentos e técnicas de execugdo que possam otimizar custos e prazos, desde que

expressamente solicitadas e anuidas pelo poder contratante e compativeis com as diretrizes
deste anteprojeto.

16.3. Fracdes do objeto com relagdo as quais nio havera liberdade para o contratado
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnologicas, devendo haver obrigacio de
aderéncia entre a execucio e a solucio predefinida no anteprojeto ou no projeto
basico, consideradas as caracteristicas do regime de execuc¢io adotado: especificagdes
técnicas obrigatdrias de materiais e insumos, diretrizes ambientais vinculadas a
licenciamento e condicionantes, aspectos estruturais essenciais que devem seguir
estritamente o definido em projeto, entre outros.

16.4. Segue anexo o arquivo completo da matriz de riscos, incluindo:
a) Identificagdo do tipo de risco;
b) Descrigdo do risco;
¢) Materializagdo do risco;
d) Mitigacao do risco;
e) Alocacdo de responsabilidade pelo risco.

17. JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

17.1. O objeto da presente licitacdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA,
devido a transformacdo e aprimoramento do ambiente urbano, promovendo melhorias na
mobilidade, seguranca viaria e valorizagdo imobiliaria. Essa intervengdo, ao alterar
substancialmente as caracteristicas originais do local, contribui para o desenvolvimento
econdmico local, estimulando investimentos e fortalecendo a infraestrutura, facilitando o
deslocamento e promovendo a eficiéncia logistica, otimizando o tempo de viagem e
reduzindo o desgaste de veiculos.

17.2 Em relagdo as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos
a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013- Plenario TCU,
somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

17.3 No presente feito, os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de
engenharia, com a emissdo da ART de Obra ou Servigo n° 1720255090874.

17.4 Nos levantamentos preliminares do presente feito houve analise do local da obra pelo
projetista, bem como foi feita a andlise do solo e o diagnostico da existéncia e das
caracteristicas dos equipamentos de saneamento basico do local, conforme relatdrio
fotografico, laudos de sondagem e questionario ambiental anexos ao projeto no Portal dos
Municipios/PARANACIDADE.
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17.5 Em relacdo aos custos unitarios de referéncia, foi utilizada a planilha orgamentaria
DETERMINADA pelo PARANACIDADE, a qual utiliza como tabelas de referéncia a
DER/PR de MARCO/25 ¢ SINAPI de ABRIL/2025 sem desoneracdo, também
determinado pelo PARANACIDADE, observada a ordem prioritaria dos pardmetros do
art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021.

17.6 No orgamento da presente obra ou servigo foram juntadas a planilha sintética e as planilhas
analiticas, bem como o documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas
orgamentarias. Outrossim, foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas em
relagdo a data de eclaboragdo do projeto, ndo sendo adotadas composigdes de custos
unitarios.

17.7 No or¢amento de referéncia da presente licitagdo, os custos diretos compreendem apenas
os componentes de pre¢co que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha or¢camentaria. Especificamente em relagdo ao custo direto de
administracdo local, foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario
do TCU e adotado o parametro médio, por acarretar em custo total da obra mais vantajoso
para a administragdo publica.

17.8 O cronograma fisico-financeiro prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos,
em especial quanto ao de administragdo local, para cada periodo de execucdo contratual,
refletindo adequadamente a evolucdo da execugio da obra.

17.9 Na presente licitagdo foram juntadas as curvas ABC relativas aos INSUMOS e
SERVICOS, dentro da planilha or¢amentaria. Estdo presentes no cronograma ¢ orgamento
da obra os macro servicos, dentro os quais os maiores valores se referem aos servigos mais
relevantes da obra.

17.10 Foram adotados os custos de referéncia sem desoneracdo, haja vista a adocdo a planilha
orcamentaria disponibilizada pelo PARANACIDADE, por se tratar da opgdo mais
vantajosa para a Administragao.

17.11 O detalhamento do BDI observa os pardmetros do Acorddo n. 2.622/2013 do Plenario do
TCU, sendo adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI, por
acarretam em custo total da obra mais vantajoso para a Administragdo Publica:
Administracéo central: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou () 3° quartil
Seguro e garantia: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou () 3° quartil
Risco: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou () 3° quartil
Despesa financeira: () 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou () 3° quartil
Lucro: ( ) 1° quartil ou ( X ) quartil médio ou () 3° quartil

17.12 Na presente licitacio, (X) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, a fim de realizar a adequagdo do valor para a aquisicdo de
insumos de elevado custo, que impactam no valor da obra, elevando-o.

17.13 O cronograma fisico-financeiro foi juntado aos autos e define com clareza as etapas de
servigos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

17.14 Foram elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, os quais foram juntados aos
autos e deverdo ser divulgados com o edital da licitag@o.

17.15 A exigéncia do registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) demonstra a
qualificagdo técnica da empresa, garantindo que ela possua profissionais habilitados para
realizar os servigos de engenharia ou arquitetura. Além disso, a exigéncia estd em

Modelo de Projeto Basico - Obras/Servigos de Engenharia - Lei 14.133/2021 e LCM 14/2022
Desenvolvido pelo 1° Gabinete da PGM
Atualizagdo: Agosto/2025

Pagina: 10

Inserido por Carolina Weissheimer em: 15/12/2025 11:21:04. Assinatura(s) Avancada(s) realizada por: JAIR CANCI em 15/12/2025 17:07:08. Documento assinado
nos termos do Decreto Municipal n® 7.765/2025. RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA em 15/12/2025 15:29:26. Documento assinado nos termos do Decreto
Municipal n® 7.765/2025. Assinatura(s) Qualificada(s) realizada por: AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282 em 16/12/2025 13:58:37. AIRTON MARCELO
BARTH:05257687933 em 15/12/2025 11:24:08. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://capanemaprscp.equiplano.com.br:7575/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/50, com o c6digo: 40b8e117-2a23-4973-8e0d-cf8c6ff8c50d




CAPANEMA ¥ &’

GOVERNO DO MUNICIPIO
Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

conformidade com a legislagdo brasileira, que estabelece a obrigatoriedade do registro para
o exercicio legal dessas atividades.

17.16 O objeto licitado possui em sua uma execugdo algumas fases/etapas que apresentam
individualidade e que podem ser desempenhadas por terceiros especializados, razdo pela
qual admite-se a subcontratacdo.

17.17 Serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, acima indicado, bem como sera
aceito o somatorio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos
quantitativos minimos demandados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.

17.18 Caso os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante nos anexos
do Edital disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.19 A defini¢do do percentual de capital ou patriménio liquido minimo a ser exigido encontra-
se no Edital de licitagdo disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.20 Sera permitida a participagdo de consorcios, devendo a Administragdo adotar as disposigdes
do Edital de licitagdo disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.21 Sera vedada a participagdo de cooperativas, devido a natureza do servigo e pelo modo
como ¢ usualmente executado, havendo necessidade de subordinagdo juridica entre o
obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade ¢ habitualidade.

17.22 Sera exigida a apresentagdo de garantia de execug@o contratual, conforme determinado
pelo PARANACIDADE através do Edital de Licitagdo e Contrato Administrativo.

17.23 No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e
11,1V, daLein. 14.133/2021, nesta licitagdo foram tomadas as seguintes medidas quando
do planejamento de obras e servigos de engenharia:

(X) Foram definidos os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente ¢ em adequagao ao objeto
da contratagdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada,
e/ou requisito de habilitagdo/qualificagdo previsto em lei especial;

(X) Verificou-se se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) Verificou-se a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949/09 e Lei n.
13.146/2015).

18. INFORMACOES ADICIONAIS
17.1. As informagoes técnicas sobre os itens que compdem o objeto da contratagdo devem ser
solicitadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do e-mail:
planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br.
17.2. As informagdes técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente
processo de contratacdo devem ser solicitadas a Secretaria Municipal de Logistica e
Contratagoes, por meio do e-mail: licitacao(@capanema.pr.gov.br

17.3. Dos mecanismos formais de comunicacao.
17.3.1. Séo definidos como mecanismos formais de comunicagdo, entre o Contratante ¢ o
Contratado, os seguintes:
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a) Ordem de Servigo;
b) Ata de Reunido;
¢) Oficio;
d) Sistema de abertura de chamados;
e) E-mails;
f) Mensagens por meio do aplicativo WhatsApp entre o Fiscal da Contratagdo e
o responsavel legal ou preposto do Contratado.
17.4. Integram este instrumento os seguintes anexos:
a) Anexo 1 — Convénio 673/2025 SEAB;
b) Anexo 2 — Projeto de pavimentagao;
¢) Anexo 3 — Projeto de drenagem,;
d) Anexo 4 — Projeto de sinalizagdo;
e) Anexo 5 — Projeto de terraplenagem;
f) Anexo 6 — Memorial descritivo;
g) Anexo 7 - ART Projeto e Or¢amento;
h) Anexo 8 — Memoria de célculo do dimensionamento do pavimento;
i) Anexo 9 —Laudo de sondagem e ART;
j) Anexo 10 — Levantamento topografico e TRT;
k) Anexo 11 — Matriz de risco;
I) Anexo 12 —RTV;
m) Anexo 13 — Planilha orcamentdria;
n) Anexo 14 — Composicdes de custo unitario;
0) Anexo 15 — Memoria de calculo dos quantitativos;
p) Anexo 16 — Cronograma fisico-financeiro;
q) Anexo 17 — Descri¢éo das etapas;
r) Anexo 18 — BDI;
a) Anexo 19 — DMT;
s) Anexo 20 — Resumo de distancias;
t) Anexo 21 — Contrato para fornecimento de basalto;
u) Anexo 22 — Licenga para extracao de basalto;
v) Anexo 23 - Plano de amostragem;
w) Anexo 24 — Projeto massa asfaltica;
x) Anexo 25 — Distancia da pedreira licenciada e do bota-fora;
y) Anexo 26 — Dispensa de licenciamento ambiental;
z) Anexo 27 — Ficha de caracterizagdo de empreendimento;
aa) Anexo 28 — Questionario ambiental;
bb) Anexo 29 — Planta de situacdo em relacdo ao perimetro urbano;
cc) Anexo 30 — Ficha de projeto;
dd) Anexo 31 — Parecer técnico;
ee) Anexo 32 — Relatorio fotografico.

Municipio de Capanema, Estado do Parana, em 15 de dezembro de 2025.
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CAPANEMA Y&}’

GOVERNO DO MUNICIPIO
Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Airton Marcelo Barth
Secretario Municipal de Viagdao e Obras - SEMOB
Responsavel pela Despesa

Jair Canci
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA
Responsavel pelo Gerenciamento da Execuc¢do da Obra
Gestor da Contratagdo

Amanda Pereira de Andrade
Fiscal Técnico da Contratacdo

Rubens Luis Rolando Souza
Fiscal Administrativo da Contrata¢do
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