



PREFEITURA DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica nas vias internas das Comunidades Marechal Lott e Duas Barras, e na estrada rural que as interliga, localizadas na zona rural do município de Capanema-PR.

LOCAL DE INTERVENÇÃO: Estrada Rural ligando a comunidade Marechal Lott à comunidade Duas Barras, zona rural do município de Capanema-PR.

Extensão total: 5,020 km

**ÁREA DA
PAVIMENTAÇÃO
(M2)** 32.898,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA GERAL 01- (EXECUÇÃO DIRATA+ EXECUÇÃO INDIRETA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	Nº ETAPA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.560,16	0,08%	4
	RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO-EXECUÇÃO DIRETA	R\$ 111.609,69	1,85%	1 e 2
	SUB-BASE GRANULAR-EXECUÇÃO DIRETA	R\$ 1.015.422,55	16,81%	2 e 3
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 351.476,15	5,82%	4, 5, 6
1.3	BASE GRANULAR	R\$ 1.379.048,28	22,83%	6,7,8,9
1.4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 3.077.004,16	50,94%	6,7,8,9
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 100.802,74	1,67%	9,10,11,12
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 6.039.923,73	100,00%	12

RESUMO ORÇAMENTÁRIO		
ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO	32.898,52	M2
CUSTO TOTAL DA OBRA (SEM BDI)	R\$ 4.804.759,33	R\$
VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI)	R\$ 6.039.923,73	R\$
BDI ADOADO	20,98	%
CUSTO POR M2	183,59	R\$
CUSTO POR KM	1.203.172,06	R\$
PRAZO DE EXECUÇÃO	360	DIAS

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
 RESPONSÁVEL TÉCNICA
 ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL
 CREA RO 10505/D
 MATRÍCULA Nº 3523-1



PREFEITURA DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica nas vias internas das Comunidades Marechal Lott e
LOCAL DE INTERVENÇÃO: Estrada Rural ligando a comunidade Marechal Lott à comunidade Duas Barras, zona rural do município de Capanema-

Extensão total: 5,020 km
ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO (M2) 32.898,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA 02- EXECUÇÃO DIRETA(SEMOB-PREFEITURA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	Nº ETAPA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	0,00%	4
	RESTAURAÇÃO, DRENAGEM E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO-EXECUÇÃO DIRETA	R\$ 111.609,69	9,90%	1 e 2
	SUB-BASE GRANULAR-EXECUÇÃO DIRETA	R\$ 1.015.422,55	90,10%	2 e 3
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -	0,00%	5 e 6
1.3	BASE GRANULAR	R\$ -	0,00%	6,7,8,9
1.4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ -	0,00%	6,7,8,9
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -	0,00%	9,10,11,12
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 1.127.032,24	0,00%	12

RESUMO ORÇAMENTARIO		
AREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO	32.898,52	M2
CUSTO TOTAL DA OBRA (SEM BDI)	R\$ 890.580,88	R\$
VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI)	R\$ 1.127.032,24	R\$
BDI ADOTADO	20,98	%
CUSTO POR M2	34,26	R\$
CUSTO POR KM	224.508,41	R\$
PRAZO DE EXECUÇÃO	90	DIAS

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
 RESPONSÁVEL TÉCNICA
 ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL
 CREA RO 10505/D
 MATRÍCULA Nº 3523-1



PREFEITURA DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica nas vias internas das Comunidades Marechal Lott e Duas Barras, e na estrada rural que as interliga, localizadas na zona rural do município de Capanema-PR.

LOCAL DE INTERVENÇÃO: Estrada Rural ligando a comunidade Marechal Lott à comunidade Duas Barras, zona rural do município de Capanema-PR.

Extensão total: 5,020 km

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO (M2) 32.898,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA 03- (EXECUÇÃO INDIRETA-EMPRESA TERCERIZADA) LICITAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	Nº ETAPA
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.560,16	0,09%	4
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 351.476,15	7,15%	5,6
1.3	BASE GRANULAR	R\$ 1.379.048,28	28,07%	6,7,8,9
1.4	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 3.077.004,16	62,63%	6,7,8,9
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 100.802,74	2,05%	9,10,11,12
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 4.912.891,49	100,00%	12

RESUMO ORÇAMENTÁRIO		
ÁREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO	32.898,52	M2
CUSTO DA OBRA (SEM BDI)	R\$ 3.882.166,86	R\$
VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI)	R\$ 4.912.891,49	R\$
BDI ADOADO	20,98%	%
CUSTO POR M2	R\$ 149,33	R\$/m2
CUSTO POR KM	R\$ 978.663,64	R\$/km
PRAZO DE EXECUÇÃO	270	DIAS
REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOADO	NÃO DESONERADO	

VALOR A LICITAR	R\$ 4.912.891,49
------------------------	-------------------------

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
 RESPONSÁVEL TÉCNICA
 ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL
 CREA RO 10505/D
 MATRÍCULA Nº 3523-1