Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 07/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela portaria n°.6905 de 30 de novembro
de 2017, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
indicados, fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO,
na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com
as condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a
Lei Complementar n°. 123 /06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao publica:
Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao ser entregues até as 14horas
do dia 03/04/2018, € serao abertos no dia 03/04/2018, as 14 horas, na sala da Comissao
Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV
GOV.PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser

gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
= Projeto Basico;
= Carta credencial — anexo 01;
= Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
= Atestado de visita — anexo 03;
= Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
= Declaracao de idoneidade — anexo 05;
= Carta proposta de precos — anexo 06;
= Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;
= Termo de rentncia — anexo 08;
= Minuta do contrato — anexo 09;
= Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;
= Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;

=  Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para

execucao do objeto da licitacdo - Anexo 12

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Localidades de Cristo Rei, Santa Maria e Lageado Grande conforme projeto em

anexo.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI,
SANTA MARIA E LAGEADO GRANDE NO MUNICIiPIO DE CAPANEMA PR, CONVENIO
648/2013 SEAB

Area da Pavimentacio Poliédrica: 9.090M?

Area da Drenagem Pluvial: 28 m

Prazo de Execucao: 7 (Sete) meses

Prazo de Vigéncia: 12 (Doze) meses

Capital social Minimo: 24.316,67 (vinte e quatro mil, trezentos e dezesseis reais e
sessenta e sete centavos)

Preco Maximo Global: R$ 243.166,73(Duzentos e quarenta e trés mil, cento e sessenta e
seis reais e setenta e trés centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal,
nao sendo admitida qualquer alteracao ou substituicio dos materiais e técnicas

empregadas na execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de

Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o

percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1.0 DRENAGEM PLUVIAL 9,95%
2.0 TERRAPLANAGEM 10,00%
3.0 PAVIMENTACAO 78,85%
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,20%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob

pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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3.1. A despesa com a contratacio da obra de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E LAGEADO GRANDE NO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, CONVENIO 648/2013 SEAB, estimada em R$
243.166,73(Duzentos e quarenta e trés mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e trés

centavos), valor que correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

DOTACOES

ExercicilConta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesaldespesa recurso

2018 [1200 |08.001.26.782.2601.1.265 |000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2018 1201 |08.001. 26.782.2601.1.265 (838 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio Anterior

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data
para realizacao do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

4.5. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de

recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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5.1. Poderao participar desta licitacao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores, ou; a ata de
fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo
de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatoério.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitacoes do Municipio.

5.3. Nao poderao participar desta licitacao:

5.3.1. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacéo.
5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacao ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
§ 8°, V da Lei n® 9.605/98;
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5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacao judicial ou extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da
Lei n° 8.666/93.

5.3.10. Empresa que possui no quadro societario Pessoa fisica ou Pessoa Juridica
que figuraram como socios de Empresas que tiveram contrato administrativo rescindido em
licitacoes anteriores de obras publicas perante o Convénio 648/2013, firmado entre o Municipio
de Capanema e a SEAB/PR.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacado acarretara a inabilitacdo do

licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n°® 123/ recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°
123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n® 123 /2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo
citado, deverao apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais

para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando
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aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).
6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de

habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente,
e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao piublico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu

representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres

destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 07/2018, AS 14h00min DO DIA 03/04/2018, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 07/2018, AS 14h00min DO DIA 03/04/2018, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de coOpias, estas deverao estar devidamente
autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em involucro Unico,

enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 07/2018, AS 14h00Omin DO DIA 03/04/2018, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a
justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢coes acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
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8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou
da consolidacao respectiva.

Cc. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove
a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e. No caso de cooperativa:

e.1) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do
comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90

(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;
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b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econdémica Federal,

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta
Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

d.1) A aceitacao de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificacao da correspondente

autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre

www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao
da sede da licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidacéao judicial,
ou de execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certidao, ou, na omissao
desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentacao;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contrataciao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a
data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou

Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados

os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.
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b) Comprovacdo da  capacitacdo  técnico-profissional, mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compoem a contratacao, especificamente, no que tange ao presente
certame, EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM
PEDRAS IRREGULARES

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacao
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se
tal condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacdo de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de
1971;

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada

pela Administracao.

C) Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacao de um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compoem as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS

IRREGULARES, com quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente licitacéao,

vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de

50% da area objeto da presente licitacido em um dnico atestado (14 m de Drenagem Pluvial
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outro atestado com 4.545 m? de Pavimentacao Poliédrica). Podendo estar a Drenagem

Pluvial no mesmo atestado da Pavimentacao Poliédrica)

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU
da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao mediante a

apresentacao da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou

documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera apenas no dia 29/03/2018 as 10hOOmin.

sendo que os representantes das proponentes deverdao se dirigir no horario marcado a

Prefeitura Municipal para posterior visita ao local da obra. Em hipdotese alguma serao

aceitos atrasos, mesmo com concordancia de todos os licitantes.

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacdo na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensado e
conhecimento dos termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 10 deste Edital.

f) Indicacao do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construciao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da contratacao,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de

utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.
b) Declaracao de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz,

a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao
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Federal. (Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o Ministério do
Trabalho).

c) PROTOCOLO DE ENTREGA de retirada do Edital e Arquivos, devidamente
assinada. (Item desclassificatorio) Esse protocolo devera vir preferencialmente no
Envelope da Proposta de Precos.

d) Documentos facultativos:

d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei
Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a
documentacao de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.(anexo 11)).

d.2) Termo de Renincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a

Comissao da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de

habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente,
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do
Setor de Licitacdoes, no decorrer da sessdao desde que o original esteja na posse do
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e
inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacdao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo o6rgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tltimos
90 dias contados da data da abertura da sesséo publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao

exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n°® 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, §1°, da LC n°® 123/06 e n° 147/14);
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8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdao da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera

desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou

conforme modelo padrao do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem
rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera
executado pelo regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a
reajustamento e devera conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir
da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada

uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas
e devera conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos
unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos a
virgula.

e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
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f) Paginas numeradas.
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais,
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao
se admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor
global da obra, salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerido descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 27,34%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao
Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio
fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela
empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracdao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

9.3. A apresentacdo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacao,
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes
satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua
proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta de precos
completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada

item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar

o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.
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9.5. A apresentacao da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que
nao podem ser repassados a Administracdo, nao serao incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terdao validade de DOZE meses contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

9.10. Ap6s a abertura da sessao, somente serdo aceitas alteracoes formais, que nao
apresentem alteracado da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,

que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicac¢ao em contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacao recebera, de uma s6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.

10.4. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacao, a Comissao de
Licitacdo podera verificar o eventual descumprimento das condi¢cdées de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura

contratacado, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http:/ /www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniado (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12
da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissao de
Licitacao reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar
o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da Comissao de
Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo -
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatoério dos valores das
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicao
paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado
em favor do licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao, serao identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma

motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissdo na documentacao.
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10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo rentncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspendera
a sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo de Licitacado e ficarao
guardados na respectiva Secao.

10.14. Apos o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados
nao serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apds o que serdo
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no
ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.18. Apods a fase de habilitacdo, nao cabera:
10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissado de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a
apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos

membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
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10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
nao harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer outra
proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar
o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta
sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacao da quantidade pelo preco unitario, o
preco unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o0 maximo
admissivel sera remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio
fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente

pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.

11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o

presente edital;
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b) Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados
neste Edital, desde que o preco global orcado € o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do
sistema de referéncia utilizado.
d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;
e) que apresentarem precos unitarios simbélicos, irrisorios ou de valor zero;
f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando
for razoavel concluir que a proponente ndo € capaz de executar o Contrato ao preco da sua

oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sao compativeis com a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso

II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdoes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)

superiores a proposta mais bem classificada.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdao em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

12.4. Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123 /06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos:

13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao

do ato, ou da lavratura da ata de reunifo, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;

b) Julgamento das propostas;

€) Anulacéo ou revogacao da licitacio;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracao ou
cancelamento;

e) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

f)  Aplicacédo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da
decisao relacionada com o objeto da licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacao do ato, no caso de declaracdo de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo

impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacao de licitante ou do
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacado do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do
recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis

de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apos a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacao da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacao
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao, para assinar o contrato ou

retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo
do contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer

encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO
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16.1. O contrato tera vigéncia de 12(doze) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado

o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

17.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra,
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

17.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

17.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucado e implantacao do objeto garantindo a
plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

17.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

17.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

17.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

17.1.2.4. A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a

execucao da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
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referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor
final de um possivel aditivo.

17.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdoes de Responsabilidade Técnica —
ART s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 1977,

17.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcéao, desenvolvimento,
fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

17.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

17.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

17.1.6.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancgoes civis € penais cabiveis.

17.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

17.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢coes de seguranca, higiene e disciplina.

17.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

17.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

17.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, niimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorologicas, servicos executados, registro

de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao
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da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da
obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

17.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

17.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA.

17.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

17.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

17.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

17.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

17.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

17.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

17.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

17.1.21. Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos O0rgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

17.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e

tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.
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17.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

17.1.24. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos;

17.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

17.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

17.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

17.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificagoes;

17.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o Onus
decorrente;

17.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimoénio publico;

17.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢coes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

17.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢coes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

17.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

17.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informac¢des necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

17.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.
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17.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

17.2.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato;

17.2.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

17.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

17.2.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

17.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

17.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

17.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdées do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

17.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de

habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

18. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

18.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

18.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica

ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.
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18.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da
lide, se for o caso.

18.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndao podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

19. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

19.1. A fiscalizacao da execucéao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a medicao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico
dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se
permita a elaboracao do processo de faturamento.

19.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

19.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

19.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das

especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim
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Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverao ficar reservados para o manuseio
da fiscalizacao.

19.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.

19.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA,
livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

19.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com as
normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdao por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.

19.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

19.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade € revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

19.11. Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao
tornar-se-a efetiva, apds o seu recebimento.

19.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por
meio de Engenheiro Municipal.

19.13. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na
verificacao da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

19.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questao e seus
complementos.

19.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da
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CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional

por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

19.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

19.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas
Obrigacoes da Contratada constantes do Contrato;

19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

19.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

19.16.5. Expedir por escrito, as determinacoes e comunicacoes dirigidas a
Contratada;

19.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

19.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e cronograma;

19.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a terceiros;

19.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao
de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

19.17. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for
0 caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;
b) Os recursos humanos empregados, em funcao da quantidade e da formacao

profissional exigidas;

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;
e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

19.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacado contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos

no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
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19.19. O representante da Administracado anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

19.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sancoes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666/93.

19.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

19.22. Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do Contrato.

19.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que

titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

20.2. Apés a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva

emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasidao da habilitacao ou junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdao efetivados caso a
CONTRATADA apresente situacao regular.

20.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou

atualizacao monetaria do valor devido.
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20.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse
os valores nos prazos previstos nos itens acima.

20.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao
pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apoés a medicao realizada, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da

execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucao da

obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.

20.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento
e comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:
a) CREA, por meio da ART de Execucédo da Obra - Anotacao de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema;
c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

20.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:
a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;
b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

20.8. A liberacao da tultima parcela estarid condicionada a elaboracao do Termo de

Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até

15 (quinze) dias apds a notificacao da conclusio da obra realizada pela CONTRATADA,

devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;
b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;
c) Termo de Recebimento Provisorio da obra;
20.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao, sem

prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.
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20.10. E vedada expressamente a realizacédo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

20.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

20.11.1. Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.

20.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o
pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacao, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

20.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apés a ocorréncia das
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

20.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou

20.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacido por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

20.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

21. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO
21.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15

(quinze) dias apos a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
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CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

21.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

21.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

21.2.1. Apoés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

21.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) sera(dao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

21.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

21.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

22. DAS SANCOES

22.1. Comete infracao administrativa, a licitante /Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou néo assinar o contrato, quando convocada

dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacéo falsa;
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€) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Na&o mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidoneo;

f)  Cometer fraude fiscal,

g) Fizer declaracéao falsa;

h)  Ensejar o retardamento da execucao do certame.

22.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

22.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

22.3.1. Adverténcia por escrito;

22.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacio de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado a partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura do contrato;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta
da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da
Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula
ou condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em
dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
fisica ou juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da
obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras

sancoes contratuais;
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f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do
contrato pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria
Municipal, sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condicées contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

22.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

22.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

22.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracado pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.

22.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacdao em licitacao e
impedimento de contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacgao;

€¢) Demonstrem néao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

22.5. As penalidades serao aplicadas apods regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na
Lei n°® 9.784/99.

22.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos

eventualmente devidos pela Administracao.
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22.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

22.8. As demais sancoes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

22.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

22.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

22.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
23.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicagcdo a
Administracao;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia
da Administracao e autorizacdo em contrato.

h) O desatendimento das determinacgoes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do
§ 1° do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

J) A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
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) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execucao do contrato;

m) Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressdo, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando
modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracédo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacoes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada
a situacao;

g) A nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao da obra, nos prazos contratuais;

) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sancoes penais cabiveis.

23.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

24.1. A Administracao podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.

24.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditéorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.
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25. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

25.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditéorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

25.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacao de indenizar pela
Administracao.

25.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

25.5. Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

24.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

25.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse

publico ou aos demais interessados.

26. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

26.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢des da proposta da

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
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26.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

26.5. O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das

penalidades cabiveis.

26.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo

licitatorio.

27. DO FORO
27.1. O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de

Capanema-PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. DISPOSICOES FINAIS

28.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensao da sua proposta.

28.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

28.3. E facultado 4 Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a
fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que
deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

28.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou

remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagcoes do Municipio, considerando-se a data de
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recebimento da correspondéncia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os
prazos previstos neste edital.

28.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO -
CAPANEMA - PR

Capanema-PR, 12 de marco de 2018.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01

CARTA CREDENCIAL

(local e data)

A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2018.

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nos

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacdo de habilitacdo e
proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar

prazos recursais a que se referir a licitacao em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e

carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 02

Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco
eletronico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentagdo da Declaracdo de Atendimento ao disposto no
artigo 7° inciso XXXIII, da Constituicdo Federal. A declara¢cdo deverda ser entregue em papel
timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de
necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se ndo for o caso, esta

ressalva ndo deve constar da declaracdo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:

Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos n° 07/2018.

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG
n° , emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da

lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Capanema-PR, __de de 2018.

(Assinatura do representante legal )

Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2018

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA
MARIA E LAGEADO GRANDE NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, CONVENIO 648/2013 SEAB

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA n°® ........ da empresa.................. ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da

obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



7 N
77 CapaneMh g

Municipio de Capanema - PR

A Comisséao de Licitacéo

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2018

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,

caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

Nome

Especialidad

€

CREA n°

Data do registro

Assinatura do

profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis

Trabalhistas vigentes.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

(local e data)
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ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comisséao de Licitacéo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitacao, sob a modalidade Tomada de Precos n°® 07/2018, instaurado pelo Municipio de
Capanema-PR, que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para a nossa habilitacdo e eventual contratacdo, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui
menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o
trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2018.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E
LAGEADO GRANDE NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, CONVENIO 648/2013 SEAB

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto € de R$......... (cened)s
sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e RS ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacao € de.....meses, contados a partir do 10° dia apds
a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (cerenenn ) meses (no minimo 07 (sete)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracado, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja,
a integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagtes ¢ Despesas Indiretas

rmum: [ N dunlg-lrll‘lwh_‘r:’:phhlﬂ*h o _{
omsdor: Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: |~_ o mento
Programa: _ Convénio 84W201) SEAB |
|Iim!ﬂqu;ﬂl;;: de obra; i 2
ot shbabtuiutis S S o R
T — Informe a base de calculo do ISSQN.
Porrovies: .2 Sobre o8 sendgos
X Sobre & mao-de-obra,
""""" Informe a ocarminela da DESONERAGAD da
folha de pagamento. Lel 13.181 de 3108118
| . -
L SEM Desaneragio
f 1 COM Desoneragho,
! | N — S
Intervaio de -umuu_ll'ugqn
Item ':nmpmnm\\h 1° Quartll| Médio |3° Quartil “I“?m
Mrhhma Central | 380% | 4.01% | 467% |  3,80% |
Beguro e Garantia 0,32% | 040% | 0,74% 0,32%
Risco 050% | 056% | 087% |  0,50%
Despesas Financelras 1.02% 1.11% | 1,21% 1,02%
Lucra 6,64% | 7.30% | 8,60% 6,64%
I: PIS e COFINS . 1 _ 4,00%
12; ISSQN (conforme legislagao mriuhllll T T 00m |
13: Cont.Prev s/Rec Bruta (Lel 12844/13 - Desoneragéo) 4,60%
BOI - SEM Desoneracao da folha de pagamento 21,18%
iBI:H - COM Desoneragiio da folha de pagamento 27,34%

Declaramos que esta planiiha foi elaborada conforme equagse para cileulo
do percentual do BDI recomendada pelo Acdrddo 2822/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BN - SEM Dusonaraclo = [(1+ACHS+G+RIK(1+OF 1+ L1 1142 1
B0 - COM Desoneragio = [[1+AC+S+G+R)X(1+0F)X(1 .

FResprnsivel THCnics owoj(a] MURGBID e CapEnems chll"""" _,,.'1:;'9
Canmbo @ Assnsua :u.q.ll-.

At Wusiopal (su Tomasor
Cafrmko 8 Ansnalrs

LA LLLE ]
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 07/2018

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
07/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou os documentos de
habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria
e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio,

passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )
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ANEXO 10
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA n°
, declara que € conhecedor das condi¢des constantes no Tomada de
Precos n° 07/2018 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES NO TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E LAGEADO GRANDE
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, CONVENIO 648/2013 SEAB.

Cidade , de de 2018.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sanc¢oes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°

, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123 /2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°

07/2018, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__/2018

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 07/2018

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG
n° , emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da

(P

lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos
equipamentos minimos e dispoe de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.
l. Caminhao basculante;
1. Rolo vibratério pra compactacao;
I1l. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos
etc.);

V. Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado.

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao
Puablica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

,__de de 2018.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03),

onde a emissao & de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 09

MINUTA CONTRATO N° X07/2018

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA.....ccccccovetiurinrincennnns

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato representada pelo(a) Sr(a)....c..cccvenenennene. inscrito no
CPF n®.ceiiiiiiinn. , residente e domiciliado em...........coiiiiiiiiiiiiinn.... ,doravante

denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na
licitacao realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 07/2018, que fazem parte

integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato € CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO
TRECHO CRISTO REI, SANTA MARIA E LAGEADO GRANDE NO MUNICIPIO DE CAPANEMA
PR, CONVENIO 648/2013 SEAB, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco,
em consonancia com os projetos, especificacdoes técnicas e demais pecas e documentos
referentes a licitacao Tomada de Precos 07/2018.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de

Precos N° 07/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.1. O preco global para a execucéao do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

1.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

1.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses

previstas em lei.
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2. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo

discriminada:

DOTACOES

ExercicilConta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte

o da da de despesa

despesaldespesa recurso

2018 [1200 [08.001.26.782.2601.1.265 |000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

2018 (1201 |08.001. 26.782.2601.1.265 |838 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio Anterior

2.2. Caso avigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdao a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

3. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

3.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que
acompanham o edital.

3.2. O prazo para a conclusédo da obra é de no maximo 7_(sete) meses,

O prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir do 10° (décimo) dia apds a assinatura
do contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

3.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir
da data da assinatura deste instrumento contratual.

3.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

3.5. Somente sera admitida alteracado do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;
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c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensdo da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

3.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato
cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

3.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

3.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacao, nao

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

4. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

4.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data

da assinatura deste instrumento contratual.

4.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [ [oeennnn
e encerramento em ........ [ [oeennn

4.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

4.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

5. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da maéao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servigos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:
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5.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

5.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a
plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

5.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do

Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um

cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacio nominal de todo o

pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,

pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

5.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

5.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

5.1.2.4. A nao elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipoétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto

basico e a execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o

percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera

descontado do valor final de um possivel aditivo.

5.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotac¢oes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 1977,

5.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

5.14.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

5.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:
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5.15.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apods o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacgoes;

5.15.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

5.1.6. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que integram
o Contrato, no prazo determinado.

5.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Puablicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

5.1.8. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

5.1.9. Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

5.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto,

mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

5.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

5.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA.

5.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso

fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicado, danificacdo, defeitos ou
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incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

5.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

5.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

5.1.16. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

5.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

5.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

5.1.19.  Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

5.1.20. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos O0rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

5.1.21. Promover a guarda, manutencéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

5.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

5.1.23. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdoes compativeis com os compromissos assumidos;

5.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

5.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

5.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

5.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das

suas especificacoes;
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5.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o oOnus
decorrente;

5.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

5.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢coes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

5.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicoes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

5.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

5.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

5.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

5.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

6. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

6.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;

6.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

6.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucdo do Contrato;

6.1.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

6.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucado do servico para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessarias;
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6.1.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

6.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

6.1.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

6.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de

habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

1. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
7.1. E vedado a CONTRATADA:

7.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do

contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

7.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

7.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacao de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

8. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

8.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.

8.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

8.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

8.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

8.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucédo dos servicos, em relacao a

previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
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prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do
valor respectivo.

8.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

8.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

8.2.2.2. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

8.2.3. Apoés a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria
de calculo detalhada.

8.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

8.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

8.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

8.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

8.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

8.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

8.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA,

ou por outro meio previsto na legislacao vigente.
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8.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

8.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:
EM=IxNx VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a formula:

(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

9. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15

(quinze) dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

9.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

9.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.2.1. Apoés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos

ou incorrec¢oes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

9.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

9.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nédo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca

das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

10.1. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

11.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

11.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacado de
servicos adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

11.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as

formalidades legais.
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11.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

11.5. O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das

penalidades cabiveis.

11.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo

licitatorio.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

13. CLAUSULA DECIMA OQUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

13.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos

servicos decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdao de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

13.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nado constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

13.3. Em nenhuma hipdtese sera admitido emprego de servidores publicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da

presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracido quanto a improbidade

administrativa de agentes piiblicos.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
141. A CONTRATADA néao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a

seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores
o tipo adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatoério

o uso dos EPIs.
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142. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacao da CONTRATADA.

14.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

14.4. Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

14.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao serdo
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

14.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

15. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
15.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigcos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

15.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

15.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

15.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca
em todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

155. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da

lide, se for o caso.
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15.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao
dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e
sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

15.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16. CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
16.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

17. CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
17.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

17.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

17.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

17.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisao.

17.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes
do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancoes previstas
neste instrumento.

18. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei

Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

19. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO
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19.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do

quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

20. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
20.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

1. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apoés lido e achado conforme, as partes

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2018.

Ameérico Bellé Contratada

Prefeito Municipal Representante legal
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