
Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6026/2015  

Designa Comissäo Permanente de Abertura e Julgamento de 

Licitagóes. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal 

de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuigöes legais, 

RESOLVE 

Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidência 
da primeira, para constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA 
E JULGAMENTO DE LICITAQÓES realizadas pelo Departamento de 
Compras, da Prefeitura Municipal de Capanema, de 28 de janeiro do ano de 
2015 a 28 de janeiro de 2016: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair José Walter 
• Heliel Pedro Engel 
• Arlei Adair Bladt Renner 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do 
Paraná, aos 28 dias do mês de janeiro de 20 

Lind mir Maria de Lara Denardin 
Pref ita Municipal 

	 \S t 

üárli Luc 
Sec 	'a de Administragáo 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centra — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Convite: 006 	 CAPANEMA, 22/05/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 006 

DE: ALCEU MALDANER — SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. 

Esta Licitação se faz necessário devido a necessidade da CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, visando a sua 
revitalização. 

O custo máximo global importa em R$ 64.962,47 (sessenta e quatro mil, 
novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). 

Cordialmente 

ALCEU MALDANER 
SECRETÁRIO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 Fax.46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema 

Solicitação 40/2015 

Pagina 1 

Solicitação 	  

Número 	 Tipo 	 Erntido em 	 Quantidade de dens 

40 	Contratação de Serviço 	 11/05/2015 	 2 

Solicitante 	  Processo Gerado 	  

Código 	Norre 	 Número 

46318-3 ALCEU MALDANER 	 79/2015 

Local 	  
Código 	Norre 

181 	Construção de Casas Populares 

Órgão 

  

Pagamento 	  

Forma 

30 DIAS APÓS CA DA ME 

  

    

Norre 

08 	Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 

Entrega 	  
Local 

CONFORME SOL ICITA QÕES 

   

 

Prazo 

2 Meses 

  

Descrição: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M' E 7,91 M 2  RESPECTIVAMENTE 

Lote 001 

Código Nome 	 Unidade 	Quantidade 	Unitário 	 Valor 

043306 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 	UN 	 1,00 	15 664,55 	15.664,55 

CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91 M' 

043307 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 	UN 	 1,00 	49.297,92 	49.297,92 

CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M' 

	

TOTAL 	64.962,47 

TOTAL GERAL 	64.962,47 

11.0.-a'AeJ( 
ALCEU MALDANER 

Secr. Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos 

Emitido por GABRIEL CIPRIÁNI, na versão 5511 n 11/05/2015 16 53 28 
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Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BÄSICO 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax  

CAPANEMA - PR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO GAVETARIO 
AREA A CONSTRUIR 52,52M2  
LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 
DATA: MARÇO 2015 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
Item Código 

SINAP 02/15 

Discriminação Unid Quant. R$ 
Unit 

R$ 
Total 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 73992/1 Locação da Obra m2 52,52 7,51 394,43 
1.3.1 74209/1 Placa da Obra conforme modelo m2 3,00 278,84 836,52 

Totifklfafr 1.230,98 ' 
2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 
2.1 INFRA E SUPRA 

2.1.1 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m2 132,70 27,88 3.699,68 
6.952,91 2.1.2 6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA m3 21,87 317,92 

2.1.3 73942/2 
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO i CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Kg 131,33 7,22 948,20 

2.1.3 74254/2 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Kg 439,45 7,39 3.247,54 

Totat Rem 14.041,3g. 
3.0 ALVENARIA 

3.1 ALVENARIA 

3.1.1 89292 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 
CM), PARA PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2014 m2 157,44 43,34 6.823,45 

3.1.2 87310 
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014 m3 4,72 267,19 1.261,99 

3.1.3 87281 

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 m3 4,72 274,99 1.298,83 

3.2 PINTURA 

3.2.1 73929/3 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR. m2 62,06 51,71 3.209,12 

3.2.2 73929/4 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO 
CRISTALIZANTE E EMULSÃO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. m2 9,58 45,22 433,21 

32.3 88423 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 m2 59,30 14,48 858,66 

3.2.4 88483 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEKAD. 
AF_06/2014 m2 59,30  3,50 207,55 

Totakkrém '14..09242 
4.0 PISO E MATERIAIS 

4.1 PISO 

4.1.1 84212 
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 
2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA m2 68,82 38,92 2.678,47 

4.1.2 74164/4 LASTRO DE BRITA m3 2,07 76,87 159,12 
4.2 GRANITO - 

4.2.1 10841 GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM m2 50,18 171,95 8.628,45 

4.2.2 4384 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA,pCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 Unid 320,00 11,43 3.657,60 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO GAVETARIO 
AREA A CONSTRUIR 52,52M2  
LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 
DATA: MARÇO 2015 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
Item Código 

SINAP 02/15 
Discriminação Unid Quant. R$ 

Unit 
R$ 

Total 
4.3 TELA 

4.3.1 10929 
TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 2 X 2CM QUADRADA OU 
LOSANGO m2 1,00 17,70 17,70 

Total item 15.144,35' 
3.0 TUBULAÇÃO 
6.1 Tubulação 

5.1.1 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPA()) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unid 80,00 5,01 400,80 

5.1.2 89687 
Te, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 _ Unid 40,00 21,14 845,60 

5.1.3 89696 
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, ON 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 Unid 22,00 27,76 610,72 

5.1.4 89517 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P Unid 12,00 30,39 364,68 

5.1.5 821 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL Unid 14,00 7,36 103,04 

5.1.6 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014_P m 95,00 9,18 872,10 

5.1.7 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P m 35,00 19,38 678,30 

T 01aLitem • 3.875,24 
e Limpeza 

61 ", '7" LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 52,52 2,08 109,24 
Total item 109>" 

TOTAL DO CUSTO DA OBRA 49.297,92 

2 

67/ 4/,3çt,1 /4.... /1. /ti tc7-1 
GILWANN ALVES MIORIM 

Eng.° Civil 
CREA/F'R 133539,0 
CPF 051.710.58~ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO GAVETARIO 
AREA A CONSTRUIR 52,52M2  
LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
item Descriminação R$ 

Total 
Percentual 

% 
1° Mês 2° Mês Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.230,95 2,50% 
100,00% 0,00% 100,00% 

1.230,95 1.230,95 

2 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 14.848,32 30,12% 
100,00% 0,00% 100,00% 

14.848,32  14.848,32 

3 ALVENARIA 14.092,82 28,59% 
100,00% 0,00% 100,00% 

14.092,82  14.092,82 

4 PISOE MATERIAIS 15.141,35 30,71% 
50,00% 50,00% 100,00% 

7.570,67 7.570,67 15.141,35 

5 TUBULAÇÃO 3.875,24 7,86% 
80,00% 20,00% 100,00% 

3.100,19 775,05 3.875,24 

6 Limpeza 109,24 0,22% 
0,00% 100,00% 100,00% 

109,24 109,24 

TOTAL 49.297,92 100,00% 37.742,76 7.679,91 49297,92 

6.‘44 	Itleco 
GILWANN ALVES WORM 

Eng.°  CNN 
CREA/PR 133539/D 
CPF 051.710.589-62 
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RLAN D Fone: 46 9978 1351 
e-mail: eng_schmoller@hotmad.com  
Rua Guaíra, 384, Centro 

- 8815 6292 

PR -Ampére, 

\ (1) 
‘eessr..,NHAR:lit. 	PLelerAMeNTS11 [1:1 	CIEOP.A_ 

PROJETO CjAVETÁRIO 
RESPONSAVEL 

.....----- 
i 

PROJETO E EXECUÇÃO: 

v 
..ee ..,....- 

A. &brocher 
-78104/D 

FINALIDADE/ TIPO DA OBRA: 

GAVETARIO/ JAZIGO, EM ALVENARIA 

1 Civil Wagner 
CRER PR 

CONTEÚDO DA PRANCHA: 

Isométrico Tubulação de Gases. 

PROPRIET 

CNPJ 
MUNICIPIO 

' 	• 	 . 
e• ' e f MF f ' 	iri 	, 	o 	, 

free * •  

DE CAPANEMA-PR 
n° 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Capanema-PR 
Lote n° 	- Quadra n°68- 

DATA: 
março/2014 

ESCALA: 
ind. 

PRANCHA: 

06 
CM 

 

Av. Rio Grande do Sul, sin° - DESENHO: 
Akf 

UN1D.: 

A Aprovação do Presente Projeto Pela Prefeitura Não Reconhece A Propriedade do Imóvel 

• 



r. Colunas de ventilação 

Ativado 

-tura 

cantoneira mutant:d 

Detalhe Chaminé 
Esc. 1:25 

ORLAN D Fone: 46 9978 1351 	- 	8815 6292 
e-mail: eng_schmoller@hotmail.com  
Rua Guaira, 384, Centro -Ampere, PR 

iNz.,..~,fuzgA 	PLAING.1/14.1VEzNITM 1:1 	GIBizzAç-, 
t 

, 

PROJETO GAVETÁRIO 
RESPONSAVEL PROJETO E EXECUÇÃO: 

À ,...„,  
FINALIDADE! TIPO DA OBRA: 

JAZIGO, EM ALVENARIA 
g. Ci -1 Wagner A. Sehmoller 

: 	61' 	- PR-78704/D GAVETÃRIO/ 

CONTEÚDO DA PRANCHA: 

Planta Baixa; 	Planta Cobertura; 
Cortes ÅA” e B13"; 	Detalhe Chaminé; 
Vistas 01 e 02; 

• 

' PROPRIEJÁRI 

Li . 

MUNICIP 
CNPJ n° 

. 
, 	r de La , I enardi , m 

 	£i*itd iikniCiPal  
O DE CAPANEMA-PR 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Lote n° 	- Quadra n°68- 
DATA: 

marriof2014 
ESCALA: 
ind. 

PRANCHA: 

01 Av. Rio Grande do Sul, sin' - Capanema-PR DESENHO: 
Alef 

UN1D.; 	
l 

cm 
A Aprovação do Presente Projeto Pela Prefeitura Nå° Reconhece A Propriedade do Imóvel 



é • 

o/ Localização 
o 

O F.  L A N D 	Fone: 46 9978 1351 	- 8815 6292 
e-mail: eng_schmoller@hotmail.com  

ei••.z.,-eNi-•iAPQA e PiLANLEJALVEINMED ELE cuetesas 
Rua Guaíra, 384, Centro -Ampére, PR 

PROJETO GAVETÁRIO 
RESPONSAVEL PROJETO E EXECUÇÃO: 

i 

.......... 	 ,,,. - 	/_ 
FINALIDADE! TIPO DA OBRA: 	

_, 
. 

by - 

__1
1 gner A. Schmoller 

PR 7s71 	) 
(Tl 

GAVETARIO/ JAZIGO, EM ALVENARIA 

CONTEÚDO DA PRANCHA: 

Situação/Localização; 
Numeração das gavetas. 

• 

PROPRE ÁRIO: 'n 
petto 11‘tiniCiPai 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
CNPJ n" 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Lote n° 	- Quadra n°68- 
Av. Rio Grande do Sul, s/n° - Capanema-PR 

DATA: 
março/2014 

ESCALA: 
ind. 

PRANCHA: 

DESENHO: 
Alef 

UNIR.: 
cm 

02 
A Aprovação do Presente Projeto Pela Prefeitura Não Reconhece A Propriedade do Imóvel 



PUPE MM MUNICIPAL 

FLAN D Fone: 46 9978 1351 	- 	8815 6292 
e-mail: eng_schmotler@hotmait  com 
Rua Guaira, 384, Centro -Ampere, PR 

0 
Z.gr4,1-HAJIZIA 	Pil-ANANettEdi•270 EDE CUSRAS, 

PROJETO GAVETÁRIO 
RESPONSAVEL PROJETO E EXECUÇÃO: 

1, 	-: - 	- - 	-. 
FINALIDADE/ TIPO DA OBRA: 

GAVETÁRIO/ JAZIGO, EM ALVENARIA 
-el Veg. C 	Wagner A_ Schmoller 

: 	1 	, I 

CONTEÚDO DA PRANCHA: 

Projeto Estrutural ( formas e ferragens). 

r 	10 , 	7, 	r, 	. 

DE CAPAN'EMA-PR 

PROPRIE 	
'' 

MUNI' ' IO 
CNI1.1 d' 

e,R r 

„am lidunicipd 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Capanema-PR 
Lote e 	- Quadra n°68- 

DATA: 
março/2014 

ESCALA: 
ind. 

PRANCHA: 

03 Av. Rio Grande do Sul, s/n° - DESENHO : 
Ma 

UNID.: 
cm 

A Aprovação do Presente Projeto Pela Prefeitura Não Reconhece A Propriedade do Imóvel 



ENG.CIVIL WAGNER A. SCHMOLLER 
CREA-PR 78704/D 

' 

MEMORIAL DESCRIVO 
JAZIGO TIPO GAVETÁRIO COM 
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 

LOCAL DA OBRA 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
CAPANEMA-PR 

CAPANEMA, MARÇO DE 2015. 



OBRA: JAZIGO TIPO GAVETÁRIO COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
ÁREA: 52,52M2' 

r 

OBJETO 
JAZIGO DO TIPO GAVETARIO COM 80 GAVETAS PARA SEPULTAMENTO, 

COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE ODORES POR FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. 
OBRA EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO A SER CONSTRUIDA NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA. 

GENERALIDADES 
QUAISQUER DÚVIDAS, CONFLITOS ENTRE AS PLANTAS, DOCUMENTOS E 

ESPECIFICAÇÕES DEVERÃO SER PRONTAMENTE INFORMADAS A PREFEITURA 
MUNICIPAL, EM TEMPO HÁBIL LEGAL, QUE TOMARÁ IMEDIATAS PROVIDÊNCIAS 
PARA A ELUCIDAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS. 

NENHUMA ALTERAÇÃO NAS PLANTAS, DETALHES OU ESPECIFICAÇÕES 
DEVERÁ SER EXECUTADA SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO. PARA 
TANTO É NECESSÁRIO PEDIR PERMISSÃO POR ESCRITO. 

TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA RELATIVAS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERÃO SER TOMADAS, SEJAM ELAS DE RECURSOS 
HUMANOS OU DOS MATERIAIS E DAS FERRAMENTAS, QUE DEVERÃO SER 
ATENDIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO. 
TODO E QUALQUER SERVIÇO DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME ESTAS 
ESPECIFICAÇÕES, QUE SATISFAÇAM E ATENDAM AS NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES DA ABNT. 

O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA ADJUDICADA DEVERÁ EMITIR 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART DO CREA) POR TODOS OS 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. 

O RESPONSÁVEL TÉCNICO DEVERÁ DECLARAR A CONTRATANTE QUE 
CONHECE TODAS AS CONDIÇÕES DO LOCAL DA OBRA, ACEITAÇÃO E 
SUBMISSÃO AO PROJETO E SEUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, E QUE 
ACOMPANHARÁ E ASSUMIRÁ INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO 
E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS E DA OBRA CONTRATADA; 

OS SERVIÇOS SERÃO FISCALIZADOS A QUALQUER TEMPO PELA 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA, PARA VERIFICAR O FIEL CUMPRIMENTO DOS 
SERVIÇOS CONTRATADOS. 

PREPARO DO TERRENO 
DEVERÁ SE RASPAR TODA A VEGETAÇAO E MATERIAL ORGANICO DO 

LOCAL. O TERRENO SERÁ NIVELADO PARA O INICIO DA OBRA. CASO SE TENHA 
DESNIVEL MUITO GRANDE DEVERA SER FEITO O EMBASAMENTO DA OBRA COM 
ALVENARIA E FEITO ATERRO COMPACTADO. 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 
AS FUNDAÇÕES SERÃO DO TIPO SAPATA COM ESTACA CENTRAL. 

SAPATAS NAS DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO E CONCRETO COM 
RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20MPA, DEVENDO ESTAS SER EM CHÃO FIRME, NUNCA 
SOBRE ATERRO. COM  UMA ESTACA CENTRO DIAMETRO DE 20CM, FEITA COM 
TRADO MANUAL, COM PROFUNDIDADE A SER DEFINIDA NO LOCAL DE ACORDO 
COM O TIPO DE TERRENO. 

PILARES E VIGAS DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL, COM 
CONCRETO USINADO OU FEITO EM BETONEIRA, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 

1 



A 	• 

20MPA. LAJES INTERMEDIARIAS FEITAS NO LOCAL OU PRÉ-MOLDADAS EM 
PARTES, COM MALHA DE AÇO ø 4.2MM A CADA 20CM, SENDO ESTAS APOIADAS 
DIRETAMENTO SOBRE A ALVENARIA. CASO SEJAM PRÉ-MOLDADAS DEVEM SER 
ASSENTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. LAJE DA COBERTURA 
EM CONCRETO ARMADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO CONCRETO 
RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 20MPA E ARMADURA DUPLA, FEITA IN LOCO COM 
CONCRETO USINADO OU FEITO EM BETONEIRA COM ADIÇAO A ÁGUA DE 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. 

PAREDES E REVESTIMENTO 
PAREDES COM ESPESSURA DE 9CM EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS, 

ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 
1:2:6. 

CHAPISCO NA PARTE EXTERNA E INTERNA, COM CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3. EMBOÇO NA PARTE EXTERNA E INTERNA COM ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:6, COM ESPESSURA DE 1,5CM NA 
PARTE INTERNA E NA PARTE EXTERNA DE 2,0CM. 

PISOS 
PISO SOBRE O CHÃO COMPACTADO, SOBRE CAMADA DE PEDRA BRITA 

COM ESPESSURA DE 3CM, EM SEGUIDA CAMADA DE CONCRETO REGUADO COM 
ESPESSURA DE 5CM, NAS GAVETAS EM CONTATO COM O SOLO, E TAMBÉM NA 
CALÇADA AO REDOR DA OBRA, COM LARGURA DE 50CM. 

REGULARIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA COM UMA CAMADA DE PISO 
DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 3 A 4 CM, DEIXANDO CAIMENTO DO 
CENTRO PARA OS LADOS, COM INCLINAÇÃO DE 2%. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
APÓS SER FEITO A PISO DE REGULARIZAÇÃO A LAJE DE COBERTURA 

DEVERÁ SER IMPERMEABILIZADA COM MANTA LIQUIDA ELASTO FLEXIVEL DE 
ALTA RESISTÊNCIA. COM  APLICAÇÃO DE NO MÍNIMO 03 DEMÃOS EM SENTIDOS 
ALTERNADOS COM INTERVALO DE 3 HORAS ENTRE CADA DEMÃO. 

PINTURA 
A PINTURA SERÁ APENAS NA PARTE EXTERNA DA OBRA. DEVENDO 

RECEBER UMA DEMÃO DE SELADOR EM SEGUIDA PINTURA COM TEXTURA 
ACRILICA NAS CORES A SEREM DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

GRANITOS 
AS GAVETAS SERÃO FECHADAS COM TAMPO DE GRANITO CINZA 

CORUMBA OU OUTRO A SER DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇ ÃO 	MUNICIPAL, 
COM ESPESSURA DE 2CM E FIXADAS COM 04 PARAFUSOS DE AÇO CROMADO 
COM BUCHA. 

TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO DE GASES 
OS GASES GERADOS PELA DECOMPOSIÇÃO DOS CORPOS SERÃO 

CONDUZIDOS ATÉ O FILTRO DE CARVÃO ATIVADO POR MEIO DE UMA 
TUBULAÇÃO DE TUBOS DE PVC BRANCO, POR MEIO DE RAMAIS, COLUNAS E 
BARRILETE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. A LIGAÇÃO DAS CONEXÕES E OS 
TUBOS SERÃO FEITAS COM ADESIVO COLANTE PARA PVC, PARA A EVITAR A 
VASÃO DE GASES. A PONTA DOS RAMAIS DEVERÁ RECEBER UM CAP, PARA 
EVITAR A PROPAGAÇÃO DOS ODORES NAS GAVETAS VAGAS. 
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FILTRO DE CARVÃO 
FILTRO COLOCADO NA CHAMINÉ, CONFORME DETALHE EM PROJETO. O 

FILTRO TERÁ DIMENSÕES DE 610X610X52MM, COM MOLDURA EM CHAPAS DE 
AÇO GALVANIZADO, O MATERIAL FILTRANTE SERÁ CARVÃO ATIVADO NO 
FORMATO PLANO, COM PESO DE APROXIMADAMENTO 4KG. 

A CHAMINÉ DEVERÁ TER UMA TELHA GALVANIZADA NAS SUAS 
ABERTURAS PARA EVITAR A ENTRADA DE PASSAROS OU OUTROS ANIMAIS QUE 
POSSAM DANIFICAR O FILTRO. 

AS BORDAS ENTRE O FILTRO E A CHAMINÉ DEVERÃO SER VEDADAS COM 
SILICONE, PARA EVITAR A PASSAGEM DOS GASES POR ESTAS SEM SEREM 
FILTRADOS. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
APÓS A COLOCAÇÃO DO CAIXÃO A GAVETA DEVERÁ SER RETIRADO O 

CAP DE PVC E FECHADA COM ALVERNARIA E NOVAMENTE COLOCADA A 
TAMPA DE GRANITO, COLOCANDO NESTA PLACA DE ALUMINIO OU OUTRO 
MATERIA QUE NÃO DETERIORI, CONTENDO AS IDENTIFICAÇÕES NECESSARIAS. 

O FILTRO DEVERÁ SER VERIFICADO PERIODICAMENTO E SER 
SUBSTITUIDO QUANDO NÃO TIVER MAIS EFICACIA NA FILTRAGEM DOS 
ODORES. 

CAPANEMA, MARÇO DE 2015. 

ENG CIVIL WAGNER A. SCHMOLLER 
CREA PR-78704/D 

ir de La Denardin 
Prefeita 114~1  
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Wagner A. Schmoller 
PR-78704/D 
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Fone: 46 9978 1351 - 8815 6292 
e-mail: eng_schmoHer@hotmaLcom  
Rua Guaira, 384, Centro -Ampère, PR 

PRANCHA: DATA: 	 ESCALA: 
março/2014 	ind. te if - Quadra n°68- 

Rio Grande do Sul, sin" - Capanema-PR 04 UNID.: 
CM 

DESENHO: 
Alef 

PROJETO C.JAVETÁRIO 

FINALIDADE! TIPO DA OBRA: 

GAVETÁRIO/ JAZIGO, EM ALVENARIA 

CONTEÚDO DA PRANCHA: 

P̀rojeto Tubulação de Gases (parte 01). 

)CALIZAÇÃO DA OBRA: 

RESPONSAVEL PROJETO E EXECUÇAO: 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 
CNPJ 
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PROPRIETÁRI 

A Aprovação do Presente Projeto Pela Prefeitura Não Reconhece A Propriedade do Imóvel 

ORLAND  
ext.,fen&-a. e [Pta_Axeletmes•ena ce cisFeJete, 

ii 



PWEITU WINICIPAL 
Cl4PAt'EMA 

2,f)3,11)1 

&e Cita 
ekRel RS/8 2,9 

oRLANID Fone: 46 9978 1351 	- 8815 6292 
e-mail: eng_schmoilen@hotmail.com  
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PROJETO CIAVETÁRIO 
RESPONSAVEL PROJETO E EXECUÇÃO: 

- 	  
FINALIDADE/ TIPO DA OBRA: . Civil 
GAVETÁRIO/ JAZIGO, EM ALVENARIA 

Wagner A. Schmoller 
1PR-7871WD 

,....--..,_ 

CONTEÚDO DA PRANCHA: PROPRIETÁRI 

Projeto Tubulação de Gases (parte2). . 
preLein4 ,,, „,V-. ,.? ,, 

. MUNIC 10 DE CAPANEMA-PR 
CNP/ n'' 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Lote no 	- Quadra n558- 

DATA: 
março/2014 

ESCALA: 
ind. 

PRANCHA: 

Av. Rio Grande do Sul, s/n° - Capanema-PR DESENHO: 
Alef 

~D.: 
cm 
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GILWANN Ai-vES MIORIM 
Eng.° Civil 

CREA/PR 133539/D 
CPF 051.710.589-62 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO OSSUARIO 
AREA A CONSTRUIR 7,91M' 
LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 
DATA: ABRIL 2015 

1 

ORÇAMENTO QUANTITATIVO 
Item Código 

SINAP 02/15 
Discriminação Unid Quant. R$ 

Unit 
R$ 

Total 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 73992/1 Locação da Obra m2 7,91 7,51 59,40 
1.1.2 74209/1 Placa da Obra m2 3,00 278,84 836,52 

TOtal item • 
2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 
2.1 INFRA E SUPRA 

2.1.1 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X m2 38,00 27,88 1.059,44 
2.1.2 6045 CONCRETO FCK=I5MPA, PREPARO COM BETONEIRA m3 4,88 317,92 1.551,45 

2.1.3 73942/2 
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA 
DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Kg 29,30 7,22 211,58 

2.1.3 74254/2 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Kg 588,84 7,39 4.351,51 

Total itero 7.171,95'.  
3.0 ALVENARIA 
3.1 ALVENARIA 

3.1.1 89467 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR 
OU IGUAL A 6M2, COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 m2 53,28 62,72 3.341,72 

3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.2.1 74106/1 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, 
DUAS DEMAOS. m2 10,94 8,17 89,38 

Totatiteni 3.431,10 
4.0 PISO E MATERIAIS 
4.1 PISO 

4.1.1 84212 
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 
2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA m2 12,21 38,92 475,21 

4.1.2 74164/4 LASTRO DE BRITA m3 0,37 76,87 28,44 
4.2 GRANITO - 

4.2.1 87280 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014 m2 24,00 60,37 1.448,88 

4.2.2 4384 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 Unid 192,00 11,43 2.194,56 

. 4:14/,19. 
6 LImpeza 

5.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 7,91 2,08 16,45 
• Total atem . .16,45 , 

15.664,551 TOTAL DO CUSTO DA OBRA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
CONSTRUÇÃO OSSUARIO 
AREA A CONSTRUIR 7,91M2  
LOCAL: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANÁ 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Item Descriminação R$ 

Total 
Percentual 

% 
1° Mês 2° Mês Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 895,92 5,72% 
100,00% 0,00% 100,00% 
895,92  895,92 

2 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 7.173,98 45,80% 
100,00% 0,00% 100,00% 

7.173,98 7.173,98 

3 ALVENARIA 3.431,10 21,90% 
50,00% 50,00% 100,00% 

1.715,55  1.715,55 3.431,10 

4 PISO E MATERIAIS 4.147,10 
0,00% 100,00% 100,00% 

26,47% 	  4.147,10 4.147,10 

5 Limpeza 16,45 0,11% 
0,00% 100,00% 100,00% 

16,45 16,45 

TOTAL 15.664,55 100,00% 9.785,45 5.879,10 15.664,55 '  

çavi>/,,i,-- A, ffri  t 
GILWANN ALVES MiORIA4 

Eng.° Civil 
CREA/F'R 133539/D 
CPF 051.710.589-62 
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Prefeitura gilunicipaC PREFEITURA MUNICIPAL DE 

de Capanema 	CAPANEMA  
Nosso gente em primeiro lueur! 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DO OSSUARIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA 

PROPRIETÁRIO: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
LOCAL: 	 AV. RIO GRANDE DO SUL QUADRA 68 SETOR S.E. EM 

CAPANEMA-PR 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

01-EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através de 

competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 

regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto à 

Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

02 - TERRENO 

Trata-se da Quadra 68, do Setor S.E. do Bairro São José Operário do Município de 

Capanema. 

01 - NORMAS GERAIS 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinados à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção e Orçamento de custos, 

sendo parte integrante do Contrato da Obra. 

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de 

Construção deverão ser discernidas, antes do início da obra, com a Divisão e 

Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Prefeitura Municiyal PREFEITURA MUNICIPAL DE 

áe Cayanema CAPANEMA  
Nossa gente em primeiro lugom 

Eventuais alterações de materiais e/ ou serviços propostos pela empreiteira, no caso 

único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser previamente 

apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, 

com anuência expressa do autor dos projetos que poderão exigir informações 

complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão 

alternativa. 

Os materiais e/ ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 

Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, 

deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/ Serviço, Memorial 

Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita 

comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes, além de catálogos e 

informações complementares. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional responsável técnico pela empresa 

proponente. 

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico: 

Obedecer às normas e leis de higiene e segurança no trabalho; 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da 

obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados à 

Prefeitura Municipal e/ ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou 

omissão; 

Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupção por embargos; 

Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Prefeitura Municípal PREFEITURA MUNICIPAL DE 

de Cayanema 	CAPANEMA  
Nossa gente em primeiro 'non 

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro; 

Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo do Estado, Prefeitura 

Municipal/ CREA e õrgão financiador; 

Apresentar ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de Empreitada 

Global. 

Para execução da obra, objeto destas especificações ficará a cargo da firma empreiteira 

o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e o que se 

fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 

02 - FISCALIZAÇÃO 

2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia da 

Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, 

devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente em 

todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão consideradas 

como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, 

preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA - PR como Responsável 

Técnico pela Obra. 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela fiscalização, sem haver necessidade declaração quanto aos motivos. A 

substituição deverã ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.4. Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-

los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão 

de inteira responsabilidade da empreiteira. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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CAPANEMA - PR 



Prefeítura .711unícip ar PREFEITURA MUNICIPAL DE 

de Cayanema 	CAPANEMA 
Nossa gente em primeiro lugar] 

2.5. A presença da fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da empreiteira 

perante a legislação pertinente. 

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos 

projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessem 

aos serviços, bem como um livro Diário de Obras. 

03 - MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, 

os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já 

normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente 

exigidos. 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilãncia dos materiais e equipamentos necessários à execução das 

obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já construídas e ainda 

não recebidas defmitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALAÇÃO DA OBRA 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de sanitários, de luz, de 

água, etc. 

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações provisórias, 

deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de locação antes do início dos 

trabalhos. 

Na conclusão dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, sendo que as 

despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se responsabilizando a 

Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos. 
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4.3. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitários necessárias ao 

atendimento do pessoal da obra. 

05 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1. Limpeza do terreno  

5.1.1. Deverá a empreiteira executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo 

de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capina e roçada de 

mato, preservando as árvores existentes e, quando se situarem na área da construção 

deverá ser consultada, "a priori", a fiscalização. 

5.1.2. Tendo em vista a Declaração de Vistoria da Área, a empreitada não poderá sob 

pretexto algum, argumentar desconhecimento das condições físicas da mesma, 

obrigando-se a executar aqueles serviços que, embora não descritos nestas 

especificações sejam necessário para a execução da obra. 

5.1.3. Deverá se raspar toda a vegetação e material orgânico do local. O terreno será 

nivelado para o início da obra. Caso se tenha desnível muito grande deverá ser feito o 

embasamento da obra com Alvenaria e feito aterro compactado. 

5.2. Locação da Obra 

5.2.1. A locação da obra deverá respeitar a locação constante na planta de situação, 

obedecendo-se os recuos projetados. 

A locação deverá ser feita através de teodolito, com gabaritos feitos no processo de 

tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referencia. 

5.3. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável.  

5.3.1. 

	

	A empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de 

energia elétrica e água potável para execução da obra. 

6 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 

As Fundações Serão Do Tipo Estaca Feita Com Trado Manual, Para Apoio Direto Da 

Viga Baldrame E Pilares, Tendo Essa 2 Profundidade Mínima De 1,00m Variando De 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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1 Ir 	'i 

Acordo Com A Resistencia Do Terreno, E Diãmetro De 20cm. Ferragem Será Adota 03 

Barras De Ferro Ca50 De Ø8mm. 

Viga Baldrame E Viga De Fechamento Serão Utilizados Blocos Do Tipo Canaleta A 

Serem Preenchidos Com Concreto E Colocando Se 02 Barras De Ferro Ca50 De 

Ø8mm. 

Pilares Serão Feito E Preenchidos Com Concreto Do Bloco Vazado Conforme Indicado 

Em Projeto E Colocando Se 03 Barras De Ferro Ca50 De Ø8mm. Em Fiadas 

Alternadas Poderá Ser Utilizado Pedaço De Madeira Como Retenção De Concreto No 

Vazado Alternado Para Manter A Dimensão Constante Do Pilar. 

Lajes Estas Terão A Espessura Indicada Em Projeto, Sendo A Laje De Cobertura 

Moldada In Loco. As Lajes Intermediarias Poderão Ser Pre Fabricadas E Assentadas 

Sobre Os Blocos No Local Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3. Ferragem 

Utilizar Malha De Aço #20cm Com Ferro Ca60 De 4.2mm. 

Concreto Com Resistência Mínima De 20mpa Para Todos Os Elementos. Adicionar 

Aditivo Impermeabilizando No Concreto Da Laje De Cobertura 

7- ALVENARIA EM BLOCOS. 

As paredes serão feitas com blocos de concreto vazado e canaleta com dimensões de 

12x19x39cm, assentados com argamassa de cimento, areia e cal no traço 1:2:6 ou 

com argamassa industrializada. As juntas de assentamento deverão ter espessura 

aproximada de lcm, devendo se ter bom acabamento nestas juntas sempre retirando 

o excesso de argamassa saliente, pois ficaram aparentes. 

8 - PLACA DE FECHAMENTO DOS OSSUARIOS 

Placa de fechamento com dimensões indicadas em projeto e malha de aço #20cm com 

ferro ca60 de 4.2mm. 

Esta deverá ser revestida com ceråmica ou porcelanato do tamanho exato da placa de 
concreto sem ter emendas, utilizando argamassa colante c-iii. Para fixação das placas 

será utilizado dois parafusos galvanizados ou de latão cromado. Cor do revestimento a 

ser definida pela administração municipal. 
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Prefeitura itlunicycaC PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPANEMA de Ca.panerna 
Nossa gente em primeiro lugar! 

9 - LIMPEZA GERAL 

No término da obra deverá ser efetuada a limpeza geral e a desmobilização, sendo a 

obra entregue em perfeitas condições de uso. 

Nesta ocasião será formulado Atestado de Entrega Provisória de Obra pela Fiscalização 

Municipal. 

10 - PISOS 

Piso sobre o chão compactado, sobre camada de pedra brita com espessura de 3cm, 

em seguida camada de concreto regulado com espessura de 5cm, nos ossuários em 

contato com o solo, e também na calçada frontal da obra, com largura de 50cm. 

Regularização da laje de cobertura com uma camada de piso de cimento e areia com 

espessura de 3 a 4 cm, deixando caimento de frente para trás, com inclinação de 2%. 

11 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Após ser feito a piso de regularização a laje de cobertura deverá ser impermeabilizada 

com manta liquida elasto flexível de alta resistência. Com  aplicação de no mínimo 03 

demãos em sentidos alternados com intervalo de 3 horas entre cada demão. 
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Prefeitura Munici_par PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAPANEMA cre Capanema 
Nossa gente em primeiro lugari 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será dirimida pelo 

Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada 

nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de algum tipo de 

material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e autoridade para 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento anexo. 

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as especificações 

constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e as especificações 

dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os tipos 

de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e 

contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e pela fiscalização do 

município. 

As indicações das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerâmica, etc., 

citadas neste memorial, serve apenas como referência comercial, ficando a critério da 

empreitada a marca do produto, devendo receber aprovação prévia da fiscalização 

antes de sua aplicação, devendo, porém ser todos de primeira qualidade. 

Capanema, 23 de Abril de 2015 

476G.<0 	/1, /4( (?// 
Gilwann Alves Miorim 

Engenheiro Civil 
CREA PR 133.539/D 

e- 

Lind mir Maria de Lara Denardim 

LidarntlIfft>lki** ~Malm' 
Prefeita Municipal 
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Escola 

Posto 
Saúde 

Creche 

NCirculação 

Rio Grande do Sul Situação/ Localização 
Esc. 1:1000 

11111 
 

46 9978 1351 	- 	8815 6292 
e-mail: eng_schmoller@hotmailcom  

ENGENHARIA ell—
Fone: 

PLANEJAMENTO DEDOBRAS 
Rua Guaíra, 384, Centro -Ampére, PR 

PROJETO OSSARIO 
RESPONSAVEL PROJETO E EXECUÇÃO: 

-, 
_ _ 	 • , 

lig. Civil 	ner A. Schmoller 
CREA PR-78704/D 

FINALIDADE/ TIPO DA OBRA: 

OSSÁRIO EM BLOCOS DE CONCRETO 

CONTEÚDO DA PRANCHA: 

PLANTA BAIXA, CORTES, VISTAS E  
DETALHES. 

PROPRIET RIO: 

	 _ 	 --"iilhes 	 
M 	7i"~ 1  V ' -PR 

c~1.9 	We om -60 
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Lote n° 	- Quadra n°68- 
Av. Rio Grande do Sul, s/n° - Capanema-PR 

DATA: 
março/2014 

ESCALA: 
ind. 

PRANCHA: 

DESENHO: 
Alef 

UNID.: 
CITI. 

O i 

A Aprovação do Presente Projeto Pela Prefeitura Não Reconhece A Propriedade do Imóvel 



amir Maria de ara Dena 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Convite: 006 	 CAPANEMA, 22/05/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 006 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: 
- DEPTO. DE CONTABILIDADE 
- DEPTO. JURÍDICO 
- COMISSÃO LICITAÇÃO 

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio número 006 o 
presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas: 

1-  à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa; 

2 - à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando 
a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame; 

3- à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do 
contrato; 

4- ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima. 

Cordialmente 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Convite: 006 	 CAPANEMA, 22/05/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 006 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atenção ao oficio número 006 expedido por Vossa Senhoria em, 22/05/2015 
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o 
pagamento das obrigações decorrentes da contratação constante do oficio número 
supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária; 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 1695 08.002.15.452.1501.1183 000 

Cordialmente, 

Walt 
Téc. Co t. CRC: PR-04o483/O-2 

CP : 723.-9 	9-53 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 006/2015 
MODALIDADE: Convite 

SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria de Viação, Obras e 

Serviços Urbanos, mediante a Comissão de Licitação, designada pela portaria n°. 

6.026/2015, de dia 28 de janeiro de 2015, torna público para conhecimento dos interessados 

que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade CARTA 
CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, na forma de Execução Indireta, pelo Regime de 
Empreitada por Preço Global, de acordo com as condições deste edital e seus anexos, bem 
como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto 
n°. 6.204/07. 

1.1. Da sessão pública: 

Os envelopes contendo a proposta e a documentação deverão ser entregues até às nove 
horas do dia 29/05/2015, e serão abertos no dia 29/0272015, às nove horas, na sala da 
Comissão Permanente de Licitações da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 

situada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 CENTRO - CAPANEMA -
PR. 

1.2. Integra este Edital, independentemente de transcrição: 

■ Projeto Básico; 

■ Carta credencial — anexo 01; 

■ Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02; 

■ Atestado de visita — anexo 03; 

■ Declaração de responsabilidade técnica — anexo 04; 

■ Declaração de idoneidade — anexo 05; 

■ Carta proposta de preços — anexo 06; 

■ Termo de renúncia — anexo 07; 

■ Minuta do contrato — anexo 08; 

■ Declaração de Aceitação da Responsabilidade — anexo 09; 

■ Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 10. 

2. DO OBJETO 

O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  

E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme Projeto Básico e especificado no formulário 
padronizado de proposta (anexo 06). 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. A despesa com a contratação do serviço, estimada em R$ 64.962,47 (sessenta e quatro 
mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), valor que correrá a 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Exercício da despesa 
2015 1695 08.002.15.452.1501.1183 000 

4. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 
4.1- O edital poderá ser impugnado: 
4.1.1- Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão pública; 
4.1.2- Por qualquer licitante em até 02 (dois) úteis antes da data fixada para abertura da 
sessão pública. 
4.2- Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 
4.3- Até a data marcada para abertura da sessão pública, qualquer interessado poderá 
solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e 
às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. 
4.4- As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
4.5- As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Comissão de 
Licitação deverão ser autuados no processo licitatório e estar disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
4.6- Qualquer impugnação ao presente edital deverá ser protocolizada junto ao Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereçada a Divisão de 
Licitações do Município, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da 
impugnação a data de recebimento da correspondência, a qual deverá respeitar os itens 
4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1. Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
escolhidos e convidados pelo Município de Capanema, bem como os demais interessados 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

cadastrados no banco de dados do Município de Capanema-PR na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas do horário marcado para apresentação das propostas. 
5.1.1. Caso haja interesse de participação nesta licitação, a licitante deverá realizar ou 
atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitações do Município de 
Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 

a)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores, ou; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, ou; a 
ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede. 

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60 (sessenta) dias; 

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários — (INSS — Instituto 
Nacional da Seguridade Social); 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando a situação regular; 

e) Pen-Drive para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatórios referentes a esta 
licitação. 
5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverá assinar um Protocolo de 

Retirada do Edital, que será anexado ao Processo Licitatório. 
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal será realizado por meio da divisão de 
Licitações do Município. 
5.3. Não poderão participar desta licitação: 
5.3.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto da 
licitação. 
5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 
5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7° da Lei n° Ç---
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de 
participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, 
III, da Lei n° 8.666/93); 
5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8°, V 
da Lei n° 9.605/98; 
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5.3.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação 
judicial ou extrajudicial; 
5.3.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Deputados ou 
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituição); 
5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei 
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 
5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 
8.666/93. 
5.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADOS 
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 
instituído pela Lei Complementar n° 123/06. 
6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em 
conformidade com as disposições do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 
Complementar n° 123/ receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 
123/06 às ME/EPP. 
6.1.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrados nos limites definidos pelo 
art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei 
Complementar n° 123/06, às ME/EPP. 
6.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para 
a obtenção do regime tributário simplificado. 
6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo 
citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos 
legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, 
estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 
referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 
6.4. A declaração acima exigida deverá ser entregue juntamente com a documentação de 
habilitação. 
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7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do 

licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento 

como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento 

equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos 

do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com 

firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar 

a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

7.4. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 

ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 

constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

7.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 

7.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento 

não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu 

representante de se manifestar durante a sessão. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 

8.1. Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 

anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N° 006/2015 ABERTURA DIA 29/05/2015 às nove horas 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE N° 006/2015 ABERTURA DIA 29/05/2015 às nove horas 

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 
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8.2. O envelope 01 deverá conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual deverá 
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as 
folhas deverão, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverão estar 
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de cópias, estas deverão estar 
devidamente autenticadas por tabelião, ou por servidor membro da comissão permanente 
de licitação. 
8.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar 
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora 
antes da abertura da sessão pública. 
8.4. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 
CARTA CONVITE N° 006/2015 ABERTURA DIA 29/05/2015 às nove horas 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

8.5. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 
efeitos como proposta. 
8.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste Edital. 
8.7. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

8.7.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

b.l. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 
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d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de cooperativa: 
e.l. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

e.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 
e.3. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da 

assembleia que os aprovou; 
e.4. Os editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; 

e.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidão simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 (noventa) 
dias da data prevista para apresentação dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.7.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ, com data 

de emissão não superior a 60(sessenta) dias; 
b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciários — (INSS — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 
c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando a situação regular, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa 

da Dívida Ativa da União e Receita Federal); 
d. 1) A aceitação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União está condicionada à verificação da correspondente 
autenticidade nos seguintes endereços eletrônicos: www.receita.fazenda.gov.bre 

www.pgfn.fazenda.gov.br. 
e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da 

sede da licitante; 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de 

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante; 
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8.7.3. RELATIVA À REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não anterior a 90 

(noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes; 

b) Certidão negativa de títulos de protesto da empresa com validade de 30 dias. 

8.7.4. RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 

12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissão). 

8.7.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) 

responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem 

registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Paraná, deverão ser 

providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do 

contrato. 

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 

termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 

equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 

serviços que compõem a contratação, especificamente, no que tange ao presente certame, 

construção civil; 

b.1)0s responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo 

por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 

de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros da 

equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 

condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 

integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses 
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cooperados em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação 
de que estão domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da 
Lei n° 5.764, de 1971; 

b.3) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração. 

c) Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um 
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, 
relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo da contratação, a saber: 

I. Construção civil, com quantitativos mínimos de 50% da área objeto da presente  
licitação, vedado o somatório de atestados. 

c.1) Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA ou no CAU 
da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação 
mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado — de atividade 
concluída, ou documento equivalente, que indique o licitante como empresa contratada. 

d) Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio 
de representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será 
realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução. 

d.1) A vistoria ocorrerá apenas no dia 28/05/2015 às 9h00min., sendo que os  
representantes das proponentes deverão se dirigir no horário marcado à Prefeitura 
Municipal para posterior visita ao local da obra.  

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir 
formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem 
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da 
vistoria. 

e) Declaração na qual a Licitante manifeste sua total compreensão e conheciment 
dos termos contidos na Especificação Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 09 

deste Edital. 
f) Indicação do Responsável Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsáveis 

Técnicos que participarão da construção da obra, conforme Anexo 04-  (Declaração de 

Responsabilidade Técnica). O responsável técnico deverá opor assinatura de aceite na 
exigência constante acima. 
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8.8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (DECLARAÇÕES): 
a) Declaração idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital. 
b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos 

noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal. (conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o 
Ministério do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 
c.1) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 

123/2006, de 14/12/2006, deverá apresentar juntamente com a documentação de 
habilitação, no envelope "A", a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
com firma reconhecida (anexo 10)). 

c.2) Termo de Renúncia 
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão a 

Comissão da Licitação quanto a habilitação, deverá apresentar o respectivo documento nos 
exatos termos do anexo 07, o qual deverá ser entregue juntamente com a documentação 
de habilitação). 

8.9. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 01) poderão ser apresentados 
em original, ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório 
competente, ou cópia simples que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação ou Funcionário do Setor de Licitações, no decorrer da sessão 
desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. 
8.10. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes 
deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão 
expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos 
últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 
8.11. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição (art. 43 da LC n° 123/06). 
8.12. O proponente que não cumprir com o disposto no item 8 e seus subitens será 
desclassificado. 
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9. DA PROPOSTA 
9.1. Deverá ser apresentada uma carta proposta de preços conforme Anexo 06 e/ou 
conforme modelo padrão do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem 
rasuras e entrelinhas. A proposta deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será 
executado pelo regime de empreitada por preço global a preços fixos e sem direito a 
reajustamento e deverá conter: 

a) Razão social, endereço completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da 
proponente. 

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 
assinatura. 

c) Data. 
d) Preço global e unitário do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, com demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra e 
material. 

e) Prazo de execução do objeto em dias. 
f) Prazo de validade da proposta no mínimo 02 (dois) meses contados a partir da 

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação. 
9.1.1. Planilha de Serviços (Projeto Básico) - Deverá ser apresentada uma planilha de 
serviços datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e deverá 
conter: 

a) Razão social. 
b) Município e objeto. 
c) Data. 
d) Discriminação dos serviços, unidades de medida, quantidades, preços unitários, 

preços parciais, preços subtotais e preço global, com no máximo duas casas após a vírgula. 
e) Demonstração dos valores correspondentes à mão-de-obra. 
f) Páginas numeradas. 
g) Nome, RG e assinatura do responsável legal pela Empresa, bem como o nome, 

número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico. 
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarão incluídos todos os custos com a 
mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalações provisórias 
necessárias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e 
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer 
adicional. 

9.1.2. Cronograma físico-financeiro - Deverá ser apresentado um cronograma físico-
financeiro (Projeto Básico), devidamente preenchido com o respectivo equilíbrio físico-
financeiro constando o nome, número do RG e assinatura do responsável legal pela 
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empresa, bem como o nome número do registro no CREA e assinatura do responsável 
técnico. 

9.2. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 
9.3. A apresentação da proposta na licitação será considerada como prova de que a 
proponente examinou e concordou com todas as especificações e demais elementos da 
Licitação, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, 
informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes 
de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitação lhe permitiram 
preparar proposta de preços completa irrevogável e integralmente satisfatória. 
9.4. O licitante deverá observar o valor máximo especificado no item 3.1, sob pena de 
desclassificação de sua proposta. 
9.5. A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de 
executar os serviços nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
9.6. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ — e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — 
CSLL que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta 
apresentada. 
9.7. As propostas terão validade de DOIS meses contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
9.9. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
9.10. Após a abertura da sessão, somente serão aceitas alterações formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas. 

10. DA SESSÃO PÚBLICA 
10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta de 
preços será realizada em sessão pública, da qual será lavrada ata circunstanciada 
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assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das 
licitantes presentes. 
10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário. 
10.3. Aberta a sessão, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os envelopes 
contendo a proposta e a documentação de habilitação. 
10.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, a Comissão de 
Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 
(http ://servicos.tee.pr. gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx); 

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br) 
c) SICAF; 
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  
e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
10.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU n° 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 
12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário). 
10.6. Constatada a existência de vedação à participação no certame, a Comissão de 
Licitação reputará o licitante inabilitado. 
10.7. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação 
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de 
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da 
Comissão de Licitação poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), na seção "Despesas — Gastos Diretos do Governo —

Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos valores 
das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em 
primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo 
permitido como condição paras esse benefício. 
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10.7.1. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite 
legal, o Presidente da Comissão de Licitação indeferirá a aplicação do tratamento 
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem prejuízo das 
penalidades incidentes. 
10.8. Não ocorrendo o descumprimento das condições de participação, serão identificados 
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação. 
10.9. Caso necessário, a Comissão de Licitação poderá suspender a reunião para analisar 
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a se reunir. 
10.10. Analisada a documentação de habilitação, a Comissão de Licitação, de forma 
motivada, indicará os licitantes inabilitados em razão de falha ou omissão na 
documentação. 
10.11. A inabilitação de qualquer licitante será sempre fundamentada e registrada na ata 
da sessão. 
10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serão 
imediatamente abertas as propostas de preço dos licitantes habilitados. 
10.13. Não havendo renúncia ao direito de recorrer, a Comissão de Licitação suspenderá a 
sessão e marcará nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preço. 
10.13.1. Os documentos de habilitação e os envelopes lacrados contendo as propostas serão 
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação e ficarão 
guardados na respectiva Seção. 
10.14. Após o final da fase de habilitação, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados não 
serão devolvidos. 
10.15. Os envelopes n° 02 ficarão à disposição das empresas inabilitadas pelo período de 
até 10 (dez) dias úteis contados do encerramento da fase de habilitação, após o que serão 
destruídos pela Comissão de Licitação. 
10.16. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes do certame. 
10.17. A intimação do julgamento da habilitação e das propostas dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos 
licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 
10.18. Após a fase de habilitação, não caberá: 
10.18.1. Desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pela Comissão de Licitação. 
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10.18.2. Desclassificação do licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 
razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento. 
10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissão de Licitação examinará as propostas 
apresentadas quanto às suas especificações e compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação. 

10.20. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessão. 
10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 
10.22. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. O critério de julgamento será o de menor preço global. 
11.2. Será desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vícios ou ilegalidades; 
b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Básico; 
c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital; 
c.1) A proposta poderá utilizar custos unitários diferentes daqueles fixados neste 

Edital, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir 
do sistema de referência utilizado. 

d) Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 
d.1) Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto 

seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
d.1.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pela Administração, ou 
d.1.2) Valor orçado pela Administração. 
d.2) Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para 

comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 
artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificação. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 
12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame não se enquadrarem nos requisitos do 
item 6 deste edital, far-se-á sorteio na mesma sessão de julgamento. 
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12.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
12.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
12.3.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 12.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

12.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
12.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarão 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Dos atos da Administração serão admitidos os seguintes recursos: 
13.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, 
ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

a) Habilitação ou inabilitarão do licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se 
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
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13.1.2. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
13.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do(a) Prefeito(a) Municipal. 
13.2. A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
13.3. O recurso será dirigido à Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do 
Presidente da Comissão de Licitação, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 
13.4. A decisão deverá ser proferida no prazo de 02 (dois) dias úteis, contando do 
recebimento do recurso. 
13.5. Os recursos interpostos em razão de habilitação ou inabilitação de licitante ou do 
julgamento das propostas terão efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos 
demais recursos. 
13.6. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos 
autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do 
recurso. 

13.7. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes 
interessados, o prazo para recurso será suspenso. 
13.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante 
vencedor. 
14.2. Após a adjudicação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar 
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 
14.3. Previamente à formalização da contratação, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá realizar consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o 
Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 
14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá convocar o licitante subsequente na ordem de classificação, para assinar 
o contrato ou retirar o instrumento equivalente. 
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15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO 
15.1. A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
16.1. O contrato terá vigência de quatro meses. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
17.1. Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 08), além do fornecimento da mão-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a 
perfeita execução da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
17.1.1. Elaborar e fornecer, quando solicitado, os projetos executivos desenvolvidos pela 
CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos 
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de 
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e 
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem 
como sua aplicação correta nos trabalhos: 
17.1.1.1 Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverá apresentar ao  
Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é,  
relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros,  
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma 
físico da obra.  
17.1.1.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o 
detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 
alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 
17.1.1.3.0s projetos executivos deverão ser apresentados nos prazos previstos noa açsk 
cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada. 
17.1.1.4.A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará  
aplicação das multas previstas neste edital, bem como impossibilitará o aditamento do 
contrato pelas inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da obra.  
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17.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 
de 1977; 

17.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico 

especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no 

Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

17.1.4. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível 

de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos 

e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação 

em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

17.1.5. Assegurar à CONTRATANTE: 

17.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

17.1.6.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a 

sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

17.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

17.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos 

serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

17.1.8. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 

constantes no Projeto Básico. 

17.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

17.1.10. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 

17.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
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estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 

17.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente — CONAMA. 
17.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
17.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
17.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem 
como aos documentos relativos à execução da reforma. 
17.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 
17.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
17.1.18. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 
17.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. 
17.1.20. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 
17.1.21. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 

que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 
17.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 
17.1.23. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto 
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capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
17.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 
17.1.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 
17.1.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 
17.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora 
das suas especificações; 
17.1.28. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
17.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 
17.1.30. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 
17.1.31. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 
ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 
17.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço — FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
utilizados na execução dos serviços. 
17.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 
17.2.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 
17.2.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
17.2.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que 
acarrete em interrupção na execução do Contrato; 
17.2.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 
17.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 
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17.2.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 
17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
17.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 
das normas ambientais vigentes; 
17.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do 
Projeto Básico e seus anexos; 
17.2.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

18. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
18.1. A contratada é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 
18.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

19. DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
19.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à 
CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 
CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços 
executados, para fins de recebimento provisório. 
19.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
19.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 
19.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 
19.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
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fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 

19.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado 
em até 10 (dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução 
do contrato. 

19.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 5 
(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 

19.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 
e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. Os pagamentos serão efetuados em parcelas correspondentes às medições mensais a 
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma físico-financeiro, considerando 
os preços unitários constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo 
Departamento de Engenharia do Município. 
20.2. Após a aprovação das medições, o pagamento será realizado no prazo de até 15  
(quinze) dias, mediante depósito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a 
respectiva emissão e aceitação da nota fiscal e apresentação das guias de recolhimentos do 
INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 
20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidões e documentos 
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasião da habilitação ou junto ao Cadastro de 
Fornecedores do Município de Capanema. Os pagamentos somente serão efetivados caso 
a CONTRATADA apresente situação regular. 
20.4. Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade do fornecedor não 
gerará para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigação de 
reajustamento ou atualização monetária do valor devido. 

20.5. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento 
e comprovação dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes órgãos: 
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a) CREA, por meio da ART de Execução da Obra - Anotação de Responsabilidade 
Técnica; 

b) ISS do Município de Capanema; 
c) INSS, através da matrícula da obra; 
d) Prefeitura Municipal, através do Alvará de Construção da obra; 
e) Recolhimento da Garantia de Execução e adicional, se houver. 

20.7. Na ocasião do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverá apresentar 
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior: 

a) Comprovante de medição realizada pelo Departamento de Engenharia do 
Município, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável pela fiscalização da obra; 

b) Certidões de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 
respectivo mês do pagamento. 
20.8. A liberação da última parcela estará condicionada à elaboração do Termo de 
Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados, o qual será lavrado em até 10 
(dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, devendo a 
CONTRATADA, ainda, apresentar as seguintes documentações: 

a) Comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária da obra; 
b) Certificado de vistoria e conclusão da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Município; 
c) Termo de Recebimento definitivo da obra; 

20.9. Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 
20.10. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de 
título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos 
decorrentes. 
20.11. O pagamento poderá ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovação de 
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste Edital. 
20.11.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato. 
20.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
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20.13. A Administração somente efetuará o pagamento após a ocorrência das seguintes 

hipóteses, sendo facultada a adoção de apenas uma delas: 

20.13.1. Mediante a comprovação da quitação dos tributos referentes à aquisição ou 

prestação de serviço contratado; ou 

20.13.2. Mediante retenção diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratação, 

bem como o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

20.15. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às 

multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 

20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de 

processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, 

com os recursos e meios que lhes são inerentes. 

20.17. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do 

contrato. 

21. DAS SANÇÕES 

21.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 

licitação: 

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

0 Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

21.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas n 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 
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a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos; 
21.3. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
Contratada estará sujeita às sanções administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa: 

I-Advertência por escrito; 
II- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por semana de atraso na entrega do objeto, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual máximo de 10% do valor total da 
contratação, a partir do qual estará configurada a sua inexecução total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecução parcial do contrato; 
c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula 

ou condição do contrato não especificada nas alíneas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro 
na reincidência; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão do contrato 
por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 
inexecução total do contrato. 

III- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
21.4-  As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
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21.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 
são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei no 8.666/93, e 
subsidiariamente na Lei no 9.784/99. 
21.6. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração. 
21.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
21.8. As demais sanções são de competência exclusiva do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
21.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
21.10. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas 
judicialmente. 
21.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
21.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
22.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 
d) O atraso injustificado no início do serviço; 
e) A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
f) A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da 
Administração e autorização em contrato. 
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h) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
k) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
1) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 
m) Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 

n) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação 
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

q) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 
execução do serviço, nos prazos contratuais; 

r) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 
22.2. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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23. DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

23.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta. 

23.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24. DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

24.1. A Administração, de oficio ou por provocação de terceiros, deverá anular o 

procedimento quando eivado de vício insanável. 

24.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

24.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

24.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 

nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequências do ato anulado. 

24.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

24.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os 

efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir 

os já produzidos. 

24.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 

prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-

se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

24.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 

25. DA FISCALIZAÇÃO 

25.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante 

da Administração, especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 

1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997. 
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25.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
25.3. A Contratante exercerá a fiscalização das obras/serviços através do Engenheiro Civil 
especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da 
Contratada. 

25.4. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, 
nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer 
forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / serviços em questão e seus 
complementos. 

25.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja 
caracterizada a omissão funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei 
n° 8.666, de 1993. 
25.6. Compete especificamente à Fiscalização: 

25.6.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das 
obras/serviços; 

25.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da 
Contratada constantes do Contrato; 

25.6.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas 
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis; 
25.6.4. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 
25.6.5. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada; 
25.6.6. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros; 
25.6.7. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que 
porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma; 
25.6.8. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam 
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros; 
25.6.9. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de 
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato. 
25.7. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando 
for o caso: 

a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos 
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de execução e da qualidade demandada; 
b) Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 
c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 
d) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 
e) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

A satisfação do público usuário. 
25.8. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 
à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
25.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
25.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará 
a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 
25.11. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, 
durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, 
mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto. 
25.12. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta, de amplos poderes para 
atuar no sentido do cumprimento do Contrato. 
25.13. Reserva-se à Contratante o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar 
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da 

mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenização, 
seja a que título for. 

26. DAS ALTERAÇÕES, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES DE SERVIÇOS E REAJUSTE 
26.1. Qualquer modificação que se faça necessária durante o andamento das 
obras/serviços, seja nos projetos, detalhes ou especificações, somente poderá ser feita a 
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizará por 
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escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras/serviços para melhor 

adequação técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, 

com alterações posteriores. 

26.2. Caso venha a ser necessário nas obras/serviços contratada a realização de serviços 

adicionais não previstos originalmente, o novo custo global será definido com base nos 

preços unitários constantes da Tabela de Preços Unitários vigente no SEOP, ou outra 

tabela recomendada pelos órgãos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no 

mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condições 

da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato 

Primitivo. 

26.3. No caso de acréscimo de serviços, a Ordem de Serviço Correspondente somente será 

expedida após a formalização do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido às 

formalidades legais. 

26.4- Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 

prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

27. DO FORO 

27.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Capanema-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28. DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta. 

28.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 

aquisição. 

28.3. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com 

a fixação de prazo de resposta, vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública. 

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. 

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Município de 

Capanema-PR. 

Av. Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone.46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 
Setor de Licitações 

28.6. Qualquer impugnação, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverão ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou 
remetida via postal, endereçada a Divisão de Licitações do Município, considerando-se a 
data de recebimento da correspondência para verificação da tempestividade dos atos, 
respeitando-se os prazos previstos neste edital. 
28.7. A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-
feira, no horário de expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, 
CENTRO - CAPANEMA - PR 

CAPANEMA-PR, 22 de Maio de 2015. 

mir Maria s e Lara Denar• in 
Prefeita Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015. 

Senhores 

O abaixo assinado 	 , portador da carteira de identidade n° 

na qualidade de responsável legal pela proponente 	, vem, pela presente, informar 

a Vossa Senhoria que o senhor 	, carteira de identidade n° 	, é a pessoa 

designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação 

de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com 

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), 

e carimbo do CNPJ da empresa) 

Av, Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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ANEXO 02 

Declaração de Regularidade no Ministério do Trabalho 

(em papel preferencialmente timbrado com razão social, CNPJ, endereço completo, 

endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao 

disposto no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal. A declaração deverá ser 

entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante 

Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; 

se não for o caso, esta ressalva não deve constar da declaração. 

DECLAI?ACÃO DEREGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

Referência: 

Município de Capanema - PR 

Carta Convite n° 006/2015. 

	  , inscrita no CNPJ/MF n° 	  , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) 	  , portador(a) do documento de 

identidade RG n° 	 , emitido pela SSP/_ , e do CPF n° 	 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 

aprendiz. 

Capanema-PR, de 	 de 2015. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 

Carimbo do CNPJ da empresa 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015. 

Objeto: 

Declaramos que o engenheiro 	 , CREA n° 	 da 

empresa 	, responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou 

o local da execução da obra objeto da Carta Convite em epígrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsável pelo Licitador) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura do 

profissional 
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ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável 

técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 

nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, 

dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 

Av. Pedro Viria to Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 
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ANEXO 05 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento de licitação, sob a modalidade Carta Convite n° 006/2015, instaurado pelo 
Município de Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que 
estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que 
nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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ANEXO 06 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

(Identificação da Proponente - razão social, endereço, telefone e CNPJ, etc. ) 

(Local e data) 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa 

proposta de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de 

R$ 	( 	), sendo R$ ..... (....) referentes à mão-de-obra e R$ ....(....) referentes ao 

fornecimento do material. 

O prazo de execução do objeto da licitação é de 	meses, contados da data 

da emissão da ordem de serviço pelo Contratante. 

O prazo de validade da proposta de preços é de 	( 	) meses (no mínimo 

02 (dois) meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela 

Comissão de Licitações. 

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, 

aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos 

sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as 

especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou 

superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 
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ANEXO 07 
TERMO DE RENÚNCIA 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Carta 
Convite n° 006/2015, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as 
penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa 
que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou 
os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de 
recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com 
o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de 
preço dos proponentes habilitados. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa ) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 
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ANEXO 08 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2015 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo 

empregatício, de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 

n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a Empresa 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	 , residente e 

domiciliado em 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vêm firmar 

o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação 

pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na modalidade 

CARTA CONVITE N° 006/2015, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante 

as cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, e conforme Projeto Básico 

e especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06). 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando às partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Carta 

Convite N° 006/2015, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL .E FORMA DE EXECUÇÃO  

3.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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acompanham o edital. 
3.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de assinatura deste 
instrumento contratual. 

4. 	CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços 
e demais atividades correlatas, obriga-se a: 
4.1.1. Elaborar e fornecer, quando solicitado, os projetos executivos desenvolvidos pela 
CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos 
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de 
maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e 
entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem 
como sua aplicação correta nos trabalhos: 
4.1.1.1.  Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverá apresentar ao 
Departamento de Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a 
assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, 
relação nominal de todo o pessoal técnico que irá executar a obra, incluindo engenheiros,  
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma 
físico da obra.  
4.1.1.2.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o 
detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 
alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 
4.1.1.3. Os projetos executivos deverão ser apresentados nos prazos previstos no 
cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada. 
4.1.1.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a 
aplicação das multas previstas neste instrumento ou no edital de licitação, bem como 
impossibilitará o aditamento do contrato pelas inconsistências encontradas entre o projeto 
básico e a execução da obra.  
4.1.2.Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, 
de 1977; 
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4.1.3.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, 

para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos 

termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível 

de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos 

e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação 

em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

4.1.4. As s e gurar à CONTRATANTE: 

4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 

as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

4.1.4.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a 

sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.5.Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

4.1.6.Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 

limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.7.Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 

constantes no Projeto Básico. 

4.1.8.Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

4.1.9.Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 

4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 

anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
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Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 
CONTRATANTE. 
4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente — CONAMA. 
4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como 
aos documentos relativos à execução da reforma. 
4.1.15. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 
4.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 
4.1.17. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 
4.1.18. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. 
4.1.19. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 
4.1.20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 
4.1.21. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 
4.1.22. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
4.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 
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4.1.24. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 

4.1.25. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação; 

4.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora 
das suas especificações; 
4.1.27. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 
4.1.28. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 
4.1.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 
4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que 
ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 
4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço — FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
utilizados na execução dos serviços. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVICO  
5.1. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo dois meses, contados a partir da 
assinatura deste instrumento contratual, conforme cronograma físico-financeiro previsto 
no projeto básico. 
5.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto 
Básico e seus anexos. 
5.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da 
proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
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6. CLÁUSULA SEXTA— DAS VEDAÇÕES  
6.1. É vedado à CONTRATADA: 
6.1.1. A subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 
6.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
6.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
7.1.1.Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 
7.1.2.Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete 
em interrupção na execução do Contrato; 
7.1.4.Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 
7.1.6.Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância 
das normas ambientais vigentes; 
7.1.9.Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Básico e seus anexos; 
7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  
8.1. O valor do contrato é de R$ XXXX(XXXX). 
8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
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contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
9.1. 0 prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, a partir da data da 
assinatura deste instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 
9.2. 0 prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 	 e 
encerramento em 	  

10. CLÁUSULA DÉCIMA-  DO PAGAMENTO  
10.1. 0 prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do edital. 
10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados 
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 
10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 
10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à 
previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 
medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação 
antecipada do valor respectivo. 
10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 
executados. 
10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 
10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de 
memória de cálculo detalhada. 
10.3. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
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exigidos neste Edital. 
10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 
executados. 
10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia 
ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que 
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 
10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, 
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, 
devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado 
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
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I= 
	(6 / 100) 

365 

 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à 
CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 
CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços 
executados, para fins de recebimento provisório. 
11.1.1. 	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 
11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 
pendências verificadas. 
11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 
11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado 
em até 10 (dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução 
do contrato. 
11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 
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no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 5 
(cinco) dias anteriores à exaustão do prazo. 
11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 
e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 1695 08.002.15.452.1501.1183 000 

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 
subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FIS CALIZA ÇÃO  
14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 
1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 
14.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a 
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 
14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execução dos serviços contratados. 
14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 
contrato. 
14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
15.2.1. 	As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
15.3. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 
quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à 
prorrogação, fica ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
16.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 do 
edital. 
18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 
18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
18.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem 
que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Devolução da garantia, se houver; 
b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
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instrumento. 

19. ,CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 

- Código de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 

123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente 

de suas transcrições. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃO 

20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município 

será providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados 

do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1. As questões decorrentes da utilização do presente Instrumento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, 

Comarca de Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Município de Capanema - PR, XX de XXXX de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	Contratada 

Prefeita Municipal 	 Representante legal 

Testemunhas 
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NOME: 	 NOME: 
CPF: 	 CPF: 
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ANEXO 09 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

	 , CPF 

CREA n° 	 , declara que é conhecedor das condições constantes 

na Carta Convite n° 006/2015 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa 

	  CNPJ n° 	 , para a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. 

Cidade    de 	 de 2015. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 10 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — 

MODELO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas no edital, que a empresa 	 (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita 

no CNPJ sob o n° 	 , é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, 

de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento 

licitatório Carta Convite n° 006/2015, realizado pelo Município de Capanema — PR. 

/ /2015 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 

OBS.: Todas as declarações deverão ser emitidas em papel timbrado da empresa 

proponente e carimbada com o número do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), 

onde a emissão é de responsabilidade do Município de Capanema — PR. 
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Convite: 006 	 CAPANEMA, 22/05/2015. 

PROTOCOLO NÚMERO: 006 

DE: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PARA: DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de Licitação 
n° 006, modalidade Convite, para os fins previsto no parágrafo único do art. 38 da 
Lei n° 8.666/93. 

Cordialmente, 
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Procuradoria Municipal 

PARECER JURÍDICO N° 46/2015 

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações. 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. CARTA CONVITE N° 06/2015. 

1. CONSULTA: 

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria n°. 

6.026/2015, encaminha para análise desta Procuradoria Jurídica o Processo 

Licitatório de modalidade Convite n° 06/2015. 

Denota-se do processo licitatório que o objeto é a contratação de 

empresa para execução de obra, sendo adotado o critério de julgamento de 

menor preço global, em que a execução do objeto será de forma indireta e o 

regime de execução será por empreitada por preço global, conforme condições 

e especificações contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 6.026/2015 -fls. 01; 

II) Requisição de autorização para abertura de licitação - fls. 02; 

III) Solicitação da obra - fls. 03; 
IV) Projeto Básico - fls. 04-28; 

V) Autorização da Prefeita Municipal - fls. 29; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fls. 30; 

VII) Minuta do edital - fls. 31-63; 

VIII) Anexo 01 - fis. 64; Anexo 02 - fls. 65; Anexo 03 - fls. 66; 

Anexo 04 - fls. 67; Anexo 05 - fls. 68; Anexo 06 - fls. 69; Anexo 07- fls. 70; 

Anexo 08 (minuta do contrato) - fls. 71-83; Anexo 09 - fls. 84; e Anexo 10 -

fls. 85. 

É o relatório. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202- Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

2. PARECER: 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se 
atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade das minutas, 
ressalvando, portanto, que todo procedimento deverá observar a 
legislação mencionada no corpo deste parecer, principalmente no 
tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma 
consideração acerca do mérito da presente contratação e da 
discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos 
serviços entendidos como necessários, bem como da forma para a sua 
execução. 

2.1. Da licitação: do cabimento da modalidade carta convite  

No tocante à escolha da modalidade Carta Convite, os 

fundamentos estão assentados no fato desta modalidade ser mais simples, a 

qual é realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, 

escolhidos e convidados em número mínimo de três pela Administração, 

conferindo agilidade ao procedimento licitatório. 

Conforme a legislação vigente, por esta modalidade de certame a 

Administração escolhe entre os possíveis interessados quem quer convidar, 

cadastrados ou não. A divulgação deve ser feita mediante afixação de cópia do 

convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar de 

ampla divulgação, conforme a Lei de Licitações. 

Nesse prisma, verifica-se que por ser uma modalidade com 

exigibilidades simplórias, há uma limitação do quantum disponibilizado para 

realização de licitação por carta convite, em que segundo o art. 23, I, "a", da 

Lei 8.666/93, esse limite é de R$ 150.000,00 para obras e serviços de 

engenharia. 

Desta maneira, quanto ao valor da licitação, verifica-se que o 

objeto do presente certame é inferior ao valor máximo permitido pela legislação 

(R$ 64.962,47), estando, portanto, justificada a adoção da carta convite como 

modalidade desta licitação. 
N 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

Por outro lado, impende-se salientar que no Convite, para que a 

contratação seja possível, são necessárias pelo menos três propostas válidas, 

isto é, que atendam a todas as exigências do ato convocatório. Não é suficiente 

a obtenção de três propostas apenas. É preciso que no mínimo três empresas 

estejam aptas a participar da sessão pública e, por conseguinte, possam 

entregar o objeto do certame. Caso isso não ocorra, a Administração deve 

repetir o convite e convidar mais um interessado, no mínimo, enquanto 

existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações, ressalvadas as 

hipóteses de limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, 

circunstãncias estas que devem ser justificadas no processo de licitação. 

Nesse sentido são as deliberações do TCU: 

"Não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas 
a seleção, na licitação sob a modalidade convite, impõe-se a 
repetição do ato, com a convocação de outros possíveis 
interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7° 
do art. 22 da Lei no 8.666/ 1993". 
Súmula 248 

"É exigível a apresentação de, pelo menos, três propostas 
validas, para a modalidade convite, a menos que exista 
justificativa para possível limitação do mercado ou manifesto 
desinteresse dos convidados". 
Acórdão 437/2009 Plenário (Sumário) 

"Deve ser repetido o convite quando não houver três propostas 
válidas, salvo se limitações de mercado ou manifesto 
desinteresse de participantes, devidamente comprovados, 
sugerirem que a repetição acarretará custos administrativos 
desnecessários, atrasos na obtenção do produto desejado ou 
prejuízos ao ente publico". 
Acórdão 292/2008 Plenário (Sumário) 

"A regularidade do convite exige apresentação de três propostas 
validas ou de justificativas para inexistência desse número". 
Acórdão 77/2007 Plenário (Sumário) 

Portanto, para que todo o procedimento do certame não seja 

perdido, necessário se faz o convite não apenas para três empresas, mas sim 

para três empresas que apresentem propostas válidas e estejam aptas a 

vencer o certame, isto é, que apresentem as propostas e toda  

documentação exigida no edital na sessão pública do certame.  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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CAPANEMA - PR 



g! fl 
kt,. 
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Procuradoria Municipal 

2.2. Do Projeto Básico 

Projeto básico é o conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar obra ou serviço ou 

complexo de obras ou serviços. É imprescindível para realização de qualquer 

obra ou serviço de engenharia. 

Portanto, toda licitação de obra ou serviço realizada em qualquer 

modalidade de licitação deve ser precedida da elaboração de projeto básico. 

Estabelece a Lei de Licitações que o projeto básico deve estar 

anexado ao ato convocatório, dele sendo parte integrante. 

Além de ser peça imprescindível para execução de obra ou 

prestação de serviços, o projeto básico é documento que propicia a 

Administração conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 

detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informações e 

elementos necessários a boa elaboração da proposta, mediante regras 

estabelecidas pela Administração a que estará sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presença dos documentos 

acima mencionados, em razão se tratar de documento técnico, verifica-se que 

o Projeto Básico elaborado pelo setor de Engenharia do Município atende aos 

requisitos legais, fornecendo subsídios claros e suficientes para que os 

licitantes elaborem as suas propostas. 

2.3. Das minutas de edital e do contrato 

A análise das minutas de edital e de contrato foi conduzida à luz 

da legislação aplicável ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamente a Carta Convite, bem como a Lei Complementar Federal n° 

123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. 

No tocante à minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 
ro 

 

•B-D 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

Adequada, também, a minuta do contrato constante do Anexo 08, 
em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como prevê as cláusulas 

essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/ 93. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

à publicação da minuta de edital em apreço, bem como de seus anexos, ora 

rubricados com o intuito de identificar a documentação examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicação 
deste edital no portal eletrônico do Município de Capanema, em 
atendimento à Lei Federal 12.527/2011.  
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA —
ESTADO DO PARANÁ. 

Convite: 006 
PROTOCOLO NÚMERO: 006 

PROCEDÊNCIA: DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Senhora Prefeita 

Após criteriosa análise pelo Departamento Jurídico, verificou-se que: 

O presente processo administrativo visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  
E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, nos termos da Lei 8.666/1993, de 21 de junho de 
1993. 

O Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Capanema, de 
acordo com o disposto no artigo 27, inciso XXI, da Constituição do Estado do Paraná, 
apresentou o valor máximo da CONTRATAÇÃO no montante R$ 64.962,47 (sessenta 
e quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). 

Por sua vez, o Departamento de Contabilidade informou a existência de 
recurso orçamentária para o cumprimento das obrigações originais na presente 
contratação, em cumprimento do disposto no artigo 167, inciso I e II, da Constituição 
Federal, Lei Federal n°8.666/1993 e Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 
2002, de acordo com a seguinte dotação: 
DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2015 260 05.001.04.122.0402.1027 000 

Em função do preço máximo apresentado pelo setor competente, bem como do 
limite máximo estabelecido da Lei n° 8.666/1993 e Lei Federal n° 10.520/2002, a 
presente licitação dar-se-á na modalidade Convite. 

É o Parecer, 

Capanema, 22 de maio de 2015. 

Dr. Álvaro Skiba Júnior 
Procurador Jurídico 

OAB-PR 68807 — CPF:066.677.479-02 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇAO 

Convite: 006 

PROTOCOLO NÚMERO: 006 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

CAPANEMA, 22/05/2015. 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo 
AUTORIZO a licitação sob a modalidade CONVITE, que tem por objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, nos termos da 
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

A Comissão de Licitação é aquela nomeada pela Portaria N° 6026/2015. 

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de Licitação para as providências 
necessárias. 

in. amir Maria de Lara Denar in 
Prefeita Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Luciano or•cho 
Presidente Comissão de Licitação 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

AVISO DE LICITAÇAO N° 006 

(Lei n° 8.666/93, art. 21) 

Modalidade de licitação: Convite 

Síntese do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  
RESPECTIVAMENTE. 

Sessão de entrega de envelopes: 29/05/2015 até às 09:00. 

Sessão de Julgamento: 29/05/2015 às 09:00. 

Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Setor 

de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO 

CAPANEMA - PR 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax•46-3552-1122 
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Município de Capanema 	 Página 1 

Convite 6/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS SERVIÇOS 

CNPJ: 	. / - 	 Fornecedor : 	 E-mail: 

Endereço : 	 Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 
Inscrição Estadual: 	 Contador: 	 Telefone contador: 
Representante: 	 CPF: 	- 	 RG: 

Endereço representante: 

E-mail representante: 

Banco: 	 Agência: 

Lote : 001 	Lote 001 

N°  Item Descrição do Produto / Serviço 
	

Qtde. 	Unid. 	Preço Máximo Marca 

Conta: 

Telefone representante: 

Data de abertura: 

Preço Unitário 
	

Preço Total 
001 	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 	 1,00 	UN 	 15.664,55 	 0,00 

CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91 M2  

002 	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 	 1,00 	UN 	 49.297,92 	 0,00 
CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M' 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 

TOTAL DA PROPOSTA: 

CNPJ: . . / - 

0,00 

0,00 

esProposta - Versão 11 37 11105/201517-'33-15 

  



22/05/2015 Mural de Licitações Municipais 

ti 

Voltar 

Registrar processo licitatório 
	nformapfieerais 

Município CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

----©s-tamyos-AnoiN-0-e-Modalidade devem-seriguaisaos inform adas f b-informary-no-9114404---

Ane 2015 

Modalidade* r Convite 

N° licitação/dispensa/inexigibilidade* 6 

Número edital/processo* 

Descrição do Objeto* CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. DE CAPANEMA - PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52 Ma E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE 

Forma de Avalição [Menor Preço 

Dotação Orçamentária* 0800215452150111831695449051 

Preço máximo/Referência de preço - 64.962,47 

R$* 

Data de Lançamento do Edital 22/05/2015 

Data da Abertura das Propostas 29/05/2015 

Coilfirma. 
	limitimmewnimmo i•••••••4 

CPF: 8472608956 (Logout)  

1/1 http://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AMURegistrarProcessoCompra.aspx  
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 22/05/2015 
	

Edital n°: 06 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
75.981.993/0002-00 

R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHÁCARA 82 NE 
CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ - CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 06), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

424.41kssinatura do fornec dor 

Obs.: Devolver á PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 25/05/2015 
	

Edital n°: 06 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA 
07.287.838/0001-57 

R OTAVIO KISCHNER, 133 Empresa - CEP: 85760000 
BAIRRO: SAO JOSE OPERARIO - CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 06), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidkment assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 22/05/2015 
	

Edital n°: 06 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

CONSTRUTORA CASAGRANDE LTDA 
06.125.716/0001-00 

AV CAXIAS DO SUL, 660 SALA 02 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 
Planalto/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 06), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

Assinatura do rnecedor 

Obs.: Devolver à PREFEITURA, devidamente assina do, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax'46-3552-1122 
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Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação re9enqa (Convite, N° 06), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada p kaiLei 8.883/94,.e-concordo(amos) com as 

condições dp- dital. 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 22/05/2015 
	

Edital n°: 06 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR : 

FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME 
03.574.09710001-34 

R TAMOIOS, 688 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissão: 26/05/2015 
	

Edital n°: 06 
	

Tipo Convite 
FORNECEDOR: 

N. M. REBELO - ME 
19.128.521/0001-57 

R JOSÉ ANTONIO, 179 SALA - CEP: 85990000 - BAIRRO: CENTRO 
CIDADE/UF: Terra Roxa/PR 

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente a (Convite N° 06), devidamente 
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo(amos) com as 

condições do Edital. 

41.  A I 

A sin 	o fornecedor 

assinado, no ato do recebimento do Edital de licitação. Obs.: Devolver à PREF 1TURA, I ida 

o ' - 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 
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CIVITCEMETAL: 
BemVive  

seu amigo de construçáo 

CARTA CREDENCIAMENTO 

Capanema-Pr, 28 de maio de 2015. 

A Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Convite n2  006/2015. 

Prezados Senhores: 

O abaixo assinado, Ivo Antônio Muller, carteira de identidade nº 799.512/Pr., na 

qualidade de responsável legal pela proponente Micemetal — Muller Indústria e Comércio Ltda, 

vêm, pela presente, informar a V. Sas  que o senhor JORGE LUÍS KLEINPAUL, carteira de identidade 

nº 6.311.591-6/Pr, 6.311.591-6/Pr, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e 

recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e 

demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em 

epígrafe. 

Atenciosamente, 

NOM 	0 A ONIO MULL 

RG: 799. 12/PR CPF: 175.546.329 
C RGO: SÓCIO/GERENTE 

'i•AcemetEg Muller Industrie' 

e Comercia Ltdn 

:11
2867.340 • CaPenduld 
. Otavio Fianciato de Mae* 150 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA 
c 	  
projetos@micemetal.com.br  - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 79R. 
Rua Otávio Fco de Mattos, n°1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 

Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat 
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ENVELOPE 01— DOCUMENTOS HABILITAÇÃO  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 006/2015 ABERTURA DIA 29/05/2015 às 09:00Hs 

PROPONENTE: MICEMETAL — MULLER IND. E COM. LTDA 

CNPJ: 75.981.993/0002-00  
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DO pARAidi, 

Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA  
V1GESIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIE, 

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
CNN n° 75.981.993/0001-29 

.0s signatários deste instrumento: 
1. IVO ANTÔNIO MULLER, brasileiro, natural de Piratuba, Santa Catarina, 

divorciado, nascido em 14/06/1950, empresário, inscrito no CPI7  
175.546.329-49, portador do Documento de Identidade RG 0" 799.512 --
SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Paraná, à Avenida 
Independência, n° 1020, Centro, CEP 85760-000; 

2. INES SALETE MULLER, brasileira, natural de Capanema, Paraná, solteira, 
nascida em 1.3/02/1 962, empresdria, inscrita no CPI? n° 685.518.009-49, 
portadora do Documento de Identidade RU n° 3.755.458-8 - SSP/PR, residente e 
domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à Rua Alagoas, n° 480, Bairro 
Santa Cruz, CEP 85760-000, únicos sócios componentes ela sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MICEMETAL 
MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO urDA, ..com sede na Avenida 
Independência, n° 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201657949 
em 28/04/1975 e a última alteração sob n° 20135664080 em 07/10/2013, 
resolvem alterar e consolidar o  contrato social e posteriores alterações mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Sétima da Vigésima Sétima 
Alteração do Contrato Social. Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuição do 
Capital: O valor do Capital que era R$ 1.180.000,00 (um milhão cento e oitenta 
reais) é elevado para R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais) 
dividido em 1.680.000 (um milhão seiscentos e oitenta mil) quotas de capital no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais) nas seguintes formas e condições: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais) com a utilização de Reservas de Lucros contabilizados- na empresa pela sócia 
IN.ES SALETE MUTJ,ER e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta rail reais) com a 
utilização de Reservas de "Lucros contabilizados na empresa pelo sócio IVO ANTONIO 
MULLER e a distribuição passa a .ser: IVO ANTONIO MULLER, 840.000 quotas — R$ 
840.000,00 e INES SALETE 'MULLER, 840.000 quotas — R$ 840.000,00. 

Partigrafo Primeiro: Em virtude das modificações da Cláusula Sétima da. 
Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado, a Cláusula de Capital. 
Social passa a ter a seguinte redação: O capital sera de. R$ 1.680.000,00 (um milhão 
seiscentos e oitenta mil reals), dividido em 1.680.000 (um milhão seiscentas e oitenta 
mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda 
corrente do País, pelos sócios: 
SÚCIOS PART. % QUOTAS VALORES EM R 
IVO ANTÔNIO MULLER 50% 840.000 840.000,00 
INES SALETE MULLER 50% 840.000 840.000,00 
TOTAL 100% 1.680.000 1.680.000,00 

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula. Sexta da Vigesima Sétima Alter 
do Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Comércio Varejis 



Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
VIGESIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDÁ 

micEmETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
CNP:1 n° 75.981.993/0001-29 

de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, Construtora, incorporadora e 
Loteamento, passando a ser: (CNAE — 4744-0/99) Comércio Varejista de Materiais de 
Construção, Vidros e Ferragens em geral, (CNAE — 4120-4/00) Construtora, (CNAE —
4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE — 4110-7/00) 
Incorporadora, (CNAE — 6810-2/03) Loteamento, (CNAE — 7112-0/00) Serviços de 
Engenharia, (CNAE — 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, (CNA.E — 6399-2/00) 
Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, 
serviços era operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, 
recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios e (CNAE 
— 8219-9/99) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e 
serviços de cadastro. 

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula 'Sexta da Vigésima 
Sétima Alteração do. Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redação: O 
objeto social é (CNAE — 4744-0/99) Comércio Varejista de Materiais de Construção, 
Vidros e Ferragens em geral, (CNAE, — 4120-4/00) Construtora, (CNAE — 4299-5/01) 
Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE — 4110-7/00) Incorporadora, 
(CNAE — 6810-2/03) Loteamento, (CNAE — 7112-0/00) Serviços de Engenharia, 
(CNAE — 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, (CNAE — 6399-2/00) Serviços de 
levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em 
operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e 
encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios e (CNAE — 8219-9/99) 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, 
elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e serviços de 
cadastro. 
CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Terceira da Vigésima Sétima 
Alteração do Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social Construtora, 
Incorporadora e 1„oteamento, passando a ser: (CNAE — 4120-4/00) Construtora, (CNAE 
— 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE — 4110-7/00) 
Incorporadora, (CNAE — 6810-2/03) Loteamento, (CNAE — 7112-0/00) Serviços de 
Engenharia e (CNAE — 7111-1/00) Serviços de Arquitetura. 

Parágrafo Primeiro: Em virtude das modificações, a Cláusula Terceira da 
Vigésima Sétima Alteração do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte 
redação: O objeto social é (CNAE — 4120-4/00) Construtora, (CNAE — 4299-5/01) 
Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE — 4110-7/00) Incorporadora„ 
(CNAE — 6810-2/03) Loteamento, (CNAE — 7112,0/00) Serviços de Engenharia e 
(CNAE — 71 1 1 -1 /00) Serviços de Arquitetura. 
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas. 
CLÁUSULA: QUINTA:' Da Consolidação do Contrato - A vista da modificação ora 
ajustada e em consonância com o que determina o art. 2:031 da Lei n° 10,406/2(102, os 

AI 
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato soi ial, 
tornando assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no \ 
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contrato primitivo que, ad 	0 às disposições da referida Lei n° 10. 	2002 
aplicáveis a este tipo so 	alio, passa a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
Ml EIVIETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD 

CNPJ n° 75.981.993/0001-29 

Ç (, • 	,? 
1•' kt) 

,`JIKTA-£ 
DO APPMA 

Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA  
VIGESIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIED 

MULL,ER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
CNPJ n° 75.981.993/0001-29 

Folha 03 

1. IVO AN'i 	10 MULLER, brasileiro, nat, 	e Piratuba„ Santa Catarina, 
divorciado, nasc 	 • 	̀- i, empresário, inscrito no CPF n° 
175.546.329-49, portador do Documento de identidade RO n° 799.512 — 
SSP/PR., residente e domiciliado em Capanetna, Estado do Paraná, à Avenida 
Independência, n° 1020, Centro, CEP 85760-000; 

2. INES SALETE MULLER, brasileira, natural de Capanema, Paraná, solteira, 
nascida em 23/02/1962, empresária, inscrita no CPF n° 685.518.009-49, 
portadora do Documento de Identidade RG 3.755.458-8 - SSP/PR, residente e 
domiciliada em Capanema, Estado do Paraná, à. Rua Alagoas, n° 480, Bairro 
Santa Cruz, CEP 85760-000, únicos sócios componentes da sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de M10EMETAL 
MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com sede na Avenida 
Independência, n° 1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41201657949 
em 28/04/1975 e a última alteração sob n°' 20135664080 em 07/10/2013, 
resolvem consolidar o contrato social, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial M10EMETAL 
MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a .sua sede na Avenida independência, n° 
1020, Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85.760-000. 
CLÁSULA TERCEIRA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, 
Estado do Paraná, à Rua. Otávio Francisco de. Mattos, n" 1563, Chácara 82 N.E., Bairro 
Santa Cruz, CEP 85760-000, com .o objeto social (CNAE — 4120-4/00) Construtora, 
(CNAE — 4299-5/01.) Construção de instalações esportivas e recreativas, (CNAE —
4110-7/00) Incorporadora, (CNAE 6810-2/03) Loteai-mino, (CNAE 7112-0/00) 
Serviços de Engenharia e (CNAE — 7111-1/00) Serviços de Arquitetura, inscrita no 
CNPJ sob n° 75.981.993/0002-00 e MIRE- 4190048049-5, 
CLÁUSULA QUARTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Capanema, 
Estado do Paraná, à Avenida Pedro V. P. de Souza, n° 1071, Centro, CEP 85760-000, 
com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, inscrita no CNPJ 
sob á' 75.981:993/0007-14 e NIRE'441901,1883.5-6. 
CLÁUSULA QUINTA: A sociedade possui uma filial estabelecida em Planalto, Estado 
do Paraná, à Rua Curitiba esquina e/ Avenida Rio Grande do Sul, tf 267, Centro, CE 
85750-000, com o objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construção, insc 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
VIGESIMA OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIED 

M10EMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
CNPJ n° 75.981.993/0001-29 

UNI' ' COME CIAI 

no CNP.I sob n" 75:981.993/0005-52 e NIRE 4190118837-2.. 
CLÁUSULA SEXTA: O objeto social é (CNAE 4744-0/99) Comércio Varejista de. 
Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral, (CNAE — 4120-4/00) 
Construtora, (CNAE 4299-5/01) Construção de instalações esportivas e recreativas, 
(CNAE 4110-7/00) Incorporadora, (CNAE —6810-2/03) Loteamento, (CNAE — 7112-
0/00) Serviços de Engenharia, (CNAE 7111-1/00)1Serviços de Arquitetura, (CNAE — 
6399-2/Q0)' Serviços de levantamento de informações realizados por contrato ou por 
comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças e agenciamento de 
negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios 
e (CNAE 8219-9/99)/Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo, elaboração de. planejamento voltado para pessoas físicas e jurídicas e 
serviços de cadastro. 
CLÁUSULA SÉTIMA: O capital é de R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta. 
mil  reais), totalmente integralizado e dividido em 1.680.000 (um milhão .seiscentos e 
oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em 
moeda corrente do País, pelos sócios; 
SÓCIOS PA,RT, % QUOTAS VALORES EM R$ 
IVO ANTÓNIO MULLER 50% 840.000 840.000,00 
INL S SALETE MULLER 50% 840.000 840.000,00 
TOTAL 100% 1.680.000 1.680.000,00 

CLAUSULA OITAVA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Abril de 1975, e 
seu prazo é indeterminado. 
CLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas sem o expresso, consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de 
preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-la, no caso de 
algum quotista pretender ceder as que possui, observando o seguinte: 

— os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem à respeito da 
preferência no prazo de 60 (sessenta) dias; 
11 — Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou 
havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadaS a terceiros. 
CLÁUSULA DÉCIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas. 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administração da sociedade cabe ao sócio IVO 
ANTÔNIO MULLER, com poderes e atribuições para executar todos os atos cia 
administração e decidir sobre todos os negócios e questões de interesse da sociedade, 
podendo representá-la, ativa e passiva, judicial e extrajudicial, inclusive nomear 
procuradores com poderes especiais para agirem em nome da sociedade, autorizado o 
uso do nome empresarial, podendo ainda onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização e consentimento dos demais sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA. SEGUNDA: Ao término do exercício social, em 31 
Dezembro, o administrador prestará cantas justificadas de sua .administ • ça 
procedendo a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de 

kiunpal rte papar .m á 
CGrtifico que este documento é cópia fiel 

original 
Cnpanema,  '(2,3 / 	 



anema-PR, 26 de Maio de 2014. 
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Alteração Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
VICIESIMA OITAVA ALTERAÇAO CONTRATUAL DA SOCI 

MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO  LTDA 
CNPJ n° 75.981.99310001-29 	 NEttle 

Folha 05 

là •  

Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos 
relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios. 

Parágrafo Único: Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em 
alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinada, fica 
dispensada neste caso, a reunião de Sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(eS) quando for 
o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial cia sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço .especialmente levantado. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O administrador declara sob as penas da Lei, de que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por .Lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
-fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual :assinada por todos os 
sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas 
sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n° 10.406, de 
10 de Janeiro de 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda 
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima. 
CLÁUSULA VIGI:7,SIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Estado do Paraná, para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em três vias. 
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CURITIBA - PR, 28 de abril de 2015 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Documento Assinado Digitalmente 28/04/2015 
''''"'"'""'"°'"°'""'"'"'''"'"°r"'" Junta Comercial do Paraná 

Presidênda da República 
Casa Civil 

Medida Provisória hP,  2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001. 

CNPJ:77.968.170/0001-99 

Você deve instalar o certificada da JUCEPAR 
www.juntacomercial.pr.gov.br/c=  ificado 

"
ty  " 

GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 001/ 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 	• 
Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

CNPJ Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Início 
de Atividade 

41 2 0165794-9 75.981.993/0001-29 28/04/1975 01/04/1975 

Endereço Completo (Logradouro, N2  e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 1020, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 
Objeto Social 
Comércio Varejista de Materiais de Construção, Vidros e Ferragens em geral; Construtora; Construção de instalações • 
esportivas e recreativas; Incorporadora; Loteamento; Serviços de Engenharia; Serviços de Arquitetura; Serviços de 
levantamento de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços em operações de empréstimos, cobranças 
e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento de empréstimos, financiamentos e consórcios; e Preparação 
de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de planejamento voltado para pessoas físicas 
e jurídicas e serviços de cadastro. 

Capital: R$ 	1.680.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
(UM MILHAO SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei na 123/2006) 

Capital Integralizado: R$ 	1.680.000,00 Não______....---.. 
Indeterminado 

(UM MILHAO SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participação no cap tal (RS) 	Espécie de Sócio 	Administrador Mandato 

IVO ANTONIO MULLER 	 840.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
175.546.329-49 

INES SALETE MULLER 	 840.000,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
685.518.009-49 

Último Arquivamento Situação 
Data: 30/05/2014 	 Número: 	20143421298 REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 
Status 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

1 	- NIRE: 41 9 0048049-5 	 CNPJ: 75.981.993/0002-00 	 1 

Endereço Completo (Logradouro, N9  e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - CHÁCARA N. E., SANTA CRUZ, CAPANEMA, PR, 85.760-000, BRASIL 

2 - NIRE: 41 9 0118835-6 	 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Endereço Completo (Logradouro, N2  e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

AV PEDRO V. P. DE SOUZA, 1071, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000, BRASIL 

15/202957-5 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br  
e informe o número 152029575 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 3D dias 



Nome Empresarial 
MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0165794-9 

CNPJ 

75.981.993/0001-29 

  

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

3 - NIRE: 41 9 0118837-2 
	

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA CURITIBA ESQ C/ AV RIO GRANDE DO SUL, 267, CENTRO, PLANALTO, PR, 85.750-000, BRASIL 

GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

J. 	_ 

Continuação 	 CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 002/ 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

CURITIBA - PB, 28 de abril de 2015 
15/202957-5 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br  

e informe o número 152029575 na Consulta de Autenticidade 

Consulta disponível por 30 dias 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

75.981.993/0002-00 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

22/05/1981 

   

NOME EMPRESARIAL 

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA liNCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

42.99-5-01 - Construção de Instalações esportivas e recreativas 
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos Imobiliários 
68.10-2-03 - Loteamento de Imóveis próprios 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 
NÚMERO 

1563 
COMPLEMENTO 

ANEXO CHAGARA 82 N.E. 

CEP 

85.760-000 
BAIRRO/DISTRITO 

BAIRRO SANTA CRUZ 
MUNICÍPIO 

CAPANEMA 
UF 
PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

nsaggin@gmail.com  
TELEFONE 
(46) 3552-1342 / (46) 3552-1856 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/04/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
****Ok. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*** ***** 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 	 http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNN/cnpjreva/Cnpj...  

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n5 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 04/05/2015 às 14:00:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

~; Voltar 

Preparar 
para Imp 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clique aqui. 

i a 
o 

1 de 2 	 04/0 015 14:03 

tb- 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 75.981.993/0001-29 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 
alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida 	tuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 	 4/02/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 
Código de 	 -rtidão: DOD4.505E.7FD1.5C99 
Qualquer ra a ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 04/02/2015 



CAII 4011 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	75981993/0002-00 / 

Razão Social: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Endereço: 	RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 1563 ANEXO CHACARA 82 / 
SANTA CRUZ / CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 21/05/20 a 19/06/2015 

Certificação Número: 	52102314543156672 

Informação obtida em 26/05/2015, às 10:41:09. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
wwvv.caixa.gov.br  

26/05/2015 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5122588&VARPessoa=51225898WARUf=PR&V...  

e 

IMPRIMIR 

i,...___, ----:.- 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=5122.5888NARPessoa=5122589&VARUf=PR&VARInscr... 1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 
GOVERNO DO ESTADO 

Secretaria de Fazenda 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013231284-25 

 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 75.981.993/0002-00 
Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válid ecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (27/052015 07:51:51) 



26/05/2015 	 Certidão 

_ 

Município de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA 
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS 
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO 
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 
NESTA 	c O. 
2. A 	 TIDÃO TEM VALIDADE 
ATÉ 	 RASURAS E NO ORIGINAL. 

 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE 
À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 1370/2015 	 C2HJF2QET4244X2RQQ 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO' 

RAZÃO SOCIAL: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Inscrição Municipal 	CNPJ/CPF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	ALVARÁ 

2968 	 75.981.993/0002-00 	33500648 - 84 	 342 
ENDEREÇO 

R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 - CHÁCARA 82 NE - SANTA CRUZCEP: 85760000 Capanema 
PR 

CNAE / ATIVIDADES 
Construção de edificios, Serviços de engenharia, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de 

instalações esportivas e recreativas, Serviços de arquitetura, Loteamento de imóveis próprios 

Certidão emitida no dia Capanema, 12 de Maio de 2015. 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QET4244X2RQQ 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidac16230  1/1 



tiftwteiture édiuntr,...ore te 
Curtifloo que este documento é cópia fiel 

do original 
Cepcne 

REPÙRUCA FEDERATIVA DO MUSIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N" 1212 • CENTRO 
CAPANEhlAtPR • 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VI TOR HUGO PAGNO 

PATRICIA MICHELA T}iIESEN 

Certidão Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, 
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registra em andamento contra: 

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDÁ 

CNPJ 75.981.993/0002-00, no perlodo compreendido desde 14/07/1989, até a pre-
sente data 

1111111111 1 Il 1 1111 11111 1111 1 111 11 	 11'11 11 1 1111111{111111 I 11111i11 
CAPANEMA/PR, 26 de Marc de 2015, 16'54'23 

V1TOR 	P GNO 

PODZIR JUDICIÃRIO 
Met) M Umm da Cama= da 
41: 	- 	dit Numa 
Av.. F.. '`;4  du Fe= 1212 

Carie° do Ceettee. tylkibuldcr. Peel«. 
.1aptialt3rb P.,:44,a', et Avalla&-g Juaktat 

01.2111$.161Z1301-137 
*cr  steeelsee Furto • lester 

Custas ,,, R$ 25,90 

Pàgini 0001/00G1 



jakiionato de ( otesto de 'ittifos de Capanema 

MARI° SÍLVIO CARGNIN MARTINS FILHO 
Tabelião 

Rua Padre Cirilo, 712, Centro Capanema - PR - Fone i Fax (46) 3552 1190 - erna', pratestocapanemePqmail com 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 08:30 AS 11:00 HORAS — 13:00 AS 17:00 HORAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n° 257, que 

revendo os livros de Protesto de Títulos existentes neste Oficio, neles não 

consta que MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

sociedade empresária limitada, situada na Rua Otávio Francisco deo 

Mattos 	1563 em Capanema 	Pr., inscrita no CNPJ sob  

75.981.993/0002 00,  tenha títulos protestados nos últimos 05 (CINCO) anos. 

O referido é verdade dou fé. 

Capanema, 27 de maio de 2015. Escrevente Substituta 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL LI 	011  

NDUL.bp3rI.471iw 

Controle 
u63Mc DQ7w 

Consulte esse selo em 
http i;funarpen com tlf- 

ilesdi 5,44 7«.4a å 'k/då— 
Escié,onte SublWut 

CPF 524 418 069-94 

VRC RS 

Cerlictao 68.95 11,18 

Funtejus 25% 17.54 2,93 

Buscas 2,99 0,50 
SelolFunarpen 14.37 2,40 

local 101,85 17,01 

cie;apanzmyta 

que esta documento é cópia fiel 
original. 



Expedição: 
Validade: 
de sua expe 

s 09:10:00 
0 (cento e oitenta) dias, contados da data 

/02/2015, 
11/08/2015 - 1 
• ção. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 75.981.993/0002-00/  
Certidão n°: 805 	3/2015 

Certifica-se que MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do 	 
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 34038/2015 	 Valid e: 28/06/2015 

Razão Social: MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAJ 
CNP]: 75981993000129 
Num. Registro: 4840 	 Registrada desde : 08/05/1978 
Capital Social: R$ 1.680.000,00 
Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA, 1020 CENTRO 
Município/Estado: CAPANEMA-PR 	 CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
(CNAE - 4744-0/99) - Comércio varejista de materiais de construção, vidros e ferragens 
em geral; (CNAE - 4120-4/00) - Construtora; (CNAE - 4299-5/01) - Construção de 
instalações esportivas e recreativas; (CNAE - 4110-7/00) - Incorporadora; (CNAE -
6810-2/03) - Loteamento; (CNAE - 7112-0/00) - Serviços de Engenharia; (CNAE -
7111-1/00) - Serviços de Arquitetura; (CNAE - 6399-2/00) - Serviços de levantamento 
de informações realizados por contrato ou por comissão, serviços de operações de 
empréstimos, cobranças e agenciamento de negócios, recebimento e encaminhamento 
de empréstimos, financiamentos e consórcios; (CNAE - 8219-9/99) - Preparação de 
documentos e serviços especializados de apoio administrativo, elaboração de 
planejamento voltado para pessoas fisicas e jurídicas e serviços de cadastro. 
Restrição de Atividade : Ramo de atividade restrito a área de Engenharia Civil. 

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Filial(ais): 
1 - CNPJ:75981993000200 
Endereço: RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 N.E. 
Bairro: SANTA CRUZ 
Cidade: CAPANEMA-PR CEP: 85760000 
2 - CNPJ:75981993000714 
Endereço: AVENIDA PEDRO V. P. DE SOUZA, 1071 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAPANEMA-PR CEP: 85760000 
3 - CNPJ:75981993000552 
Endereço: RUA CURITIBA ESQUINA C/ AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 267 
Bairro: CENTRO 
Cidade: PLANALTO-PR CEP: 85750000 

Responsável(eis) Técnico(s): 
1 - PEDRO STEFANO MULLER 
Carteira: PR-17995/D 	Data de Expedição: 09/02/1987 
Desde: 20/02/1986 Até: 18/07/1996 
Desde: 03/02/1997 

Intp://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidadjuridica.asp?SESSA0=gNCeMa876ha... 30/03/2015 



CREA 

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

2 - RAFAEL FERRONATO 
Carteira: PR-50508/D 	Data de Expedição: 14/02/2000 	CNPJ Filial: 
75981993000200 
Desde: 25/08/2004 Carga Horária: 20: H/S 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 
Anotações: 
O portador da presente possui o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE 
OBRAS em nível de PÓS-GRADUAÇÃO LATU-SENSU. Ministrado pelo Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Paraná em 18/11/2002. 

Página 2 de 2 

.• 
ti ski 

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 359 - ARTIGO 04 do CONFEA 
Anotações: 
O portador da presente possui o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE 
OBRAS em nível de PÓS-GRADUAÇÃO LATU-SENSU. Ministrado pelo Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Paraná em 18/11/2002. 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  104063/2015, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva 
de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 30/03/2015 11:26:44 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSA0=gNCeMa876ha... 30/03/2015 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei 
Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão no: 60505/2015 

Nome: RAFAEL FERRONATO 
Carteira - CREA-PR N° :PR-50508/D 
Registro Nacional 1701719193 
Registrado(a) desde : 14/02/2000 

Filiação : LUIZ FERRONATO 
TANIA MARIA FERRONATO 

Data de Nascimento : 27/01/1977 
Carteira de Identidade : 57368829 
Naturalidade : PLANALTO/PR 

CPF : 98015826934 

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Data da Colação de Grau : 12/02/2000 
Situação : Regular 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Data da Colação de Grau : 18/09/2002 
Situação : Regular 

Atribuições profissionais: 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

DA RESOLUCAO 359 - ARTIGO 04 de 31/07/1991 do CONFEA 

Anotações: 
O portador da presente possui o curso de ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE 
OBRAS em nível de PÓS-GRADUAÇÃO LATU-SENSU. Ministrado pelo Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Paraná em 18/11/2002. 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
4840 - MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
Desde: 25/08/2004 Carga Horária: 20 Horas 

42345 - CONSTRUTORA FERRONATO LTDA 
Desde: 23/09/2004 Carga Horária: 4 Horas 

Diplomação : 12/02/2000 

Diplomação : 18/09/2002 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultasicertidao.asp?SESSAO=RGRfHtGFBGSi&CODREGTO=461845&NUMPROT=8ANOPROT=84CODFUNC=9999... 1/2 



.1.  7 Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015. 	
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26/05/2015 CREA 

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: Licitações 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 174052/2015. 

Emitida via Internet em 26/05/2015 10:50:38 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470  da Resolução n° 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20  da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA. 

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO / 
RAFAEL FERRONATO 
Carteira Profissional:PR-50508/D 	 RNP No:1701719193 
Acervo Técnico No.:361/2014 	 Protocolo No.:2014/00028044 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=36... 27/05/2015 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

RAFAEL FERRONATO 
Carteira Profissional: PR-50508/D 

	
RN P No. :1701719193 

Acervo Técnico No. : 361/ 2014 
	

Protocolo No.: 2014/00028044 

ART N° 	 '20092691210 0 	 Registrada:29/07/2009 	  
ART Correspons 	  ART Vinculada' 	  
Empresa Executora...:MICEMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDAY 	  
Contratante(s) 	'PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE CAPANEMA - CNPJ/CPF: 

75.972.760/0001-60 	  
Tipo de Contrato 	'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	  
Atividade Técnica...: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 	 
Área de Competência.:EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL 	  
Tipo de Obra/Serviço:EP 	 Q QUER ÁREA 	  
Serviço Contratado..:EXECUÇÃO 	  
Dimensão 	 870,0   Área Existente:0,00 M2 	  
Área Ampliada 	'0,00 M2 	  Área de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  
Local da Obra 	'RUA MINAS GERAIS SETOR SE, S/N CENTRO L. 14 Q. 92... 
Município/Estado 	'CAPANEMA/PR 	  
Data de Início 	'01/07/2009 	 Data de Conclusão:30/12/2009 	 
Docto de Conclusão..: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv..:EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA A FINALIDADE DE UMA— 

CRECHE COM 870,00 M2 EM CAPANEMA-PR 	  
Observação 	  

erenurzi MuniGipai de Capanama 
Ourtifioo que este documento é *Se tel 
do original. 	(2/3.  
	/  se7.-> / 	jgr  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
RAFAEL FERRONATO 
Carteira Profissional:PR-50508/D 	 RNP No.:1701719193 
Acervo Técnico No.:361/2014 	 Protocolo No.:2014/00028044 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2014/00028044. 

Emitida via Internet em 27/05/2015 07:39:17 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução No 317/86 e a Instrução de Serviço No 
002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva ação penal. 

40 
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Prefeitura Municipal 
de Capanema 

1 	.4  
(.4 

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, situada à Av. Pedro 
V. Parigot de Souza, 1080, na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o 
nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada, pelo Engº Civil responsável Técnico do 
Município, Rubens Luís R. de Souza, portador da Carteira Profissional do CREA Nº RS- 

88296/D, vem por meio deste declarar a conclusão de obra e ATESTAR A 
CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA, MICEMETAL — MULLER/ 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ: 75.981.993/0002-00, 
tendo corno responsável Técnico o Engº. Civil Sr. RAFAEL FERRONATO, portador da 
Carteira Profissional do CREA PR-50508/D, de que foram responsáveis pela execução da 
obra abaixo relacionada: 

- 	EXECUÇÃO DE UMA CRECHE EM ALVENARIA, COM COBERTURA EM TELHAS DE 
CIMENTO AMIANTO 6MM, FORRO PVC, PORTAS EXTERNAS E JANELAS EM VIDRO 
TEMPERADO, PORTAS INTERNAS EM MDF PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 
REVESTIMENTOS EM PISO CERÂMICO ESMALTADO, SALAS REVESTIDAS EM TACO D 
MADEIRA LIXADOS E ENVERNIZADOS, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS COM 
ACRÍLICA SEMI-BRILHO. 
- ÁREA 870,00M2; 1' 
- ART Nº 20092691210; 
- ALVARÁ Ng 105/2009; 

Data de início da obra: 01/07/2009. 
Data de conclusão da obra: 12/01/2010. 

Desta forma, que a mesma produza seus efeitos legais, 

SERVIÇO NOTARIAL QE 
Adelarz Miguelu! P 

RO "ou M 1532, Caparuoma Pr -CEP 8576 

Selo Cipltal N 
c 

-Recenhe.:e 	:game 
SOUZA, de que deu r 
dó fevereiro de 24o41 

o 	',) 
eâ ;Idear 

>Z 
4°F:AlagOa  

Cem. 	,¡Q•! 
CA.1.4+0t: 

Waui. :931 toe C'apanama 
,irtMCO que cote documento é cópia fiel 

originai. 
ïn~ g /25__J- Eng.º. Civil 

CREA RS-88296/D 

Capanema, 12 de junho 2013. 

s R. de Souza 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Carta Convite n° 006/2015. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. 

Declaramos que o engenheiro RAFAEL FERRONATO, CREA - PR n° 

50.508/D da empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução 

da obra objeto da Carta Convite em epígrafe. 

Capanema 28 de Maio de 2015 

6>1  " 	/4 	(1), 

Gilwann Alves Miorim 

CREA — PR 133.539/D 

Av, Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Bemfifil e  
seu amigo de constru0o 

RA "AEL FERRONATO 
CREA PR-50508/D 

ENG CIVIL 

ICEMETAL 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE —ANEXO 09 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Convite n2  006/2015. 

RAFAEL FERRONATO, CPF n2  980.158.269-34, CREA n2  PR-50508/D, declara 

que é conhecedor das condições constantes no Convite n2  006/2015 e que aceita 

participar da Equipe Técnica da Empresa MICEMETAL — MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CNPJ n2  75.981.993/0002-00, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52M2  E 7,91M2, REPECTIVAMENTE. 

Capanema-Pr, 28 de maio de 2015. 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA 
CNPJ 	75.961.993/0002-00 - Ins,..Est..33.500.848-04 
projetos@micemetal.com.br  - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 7'R. 
Rua Otávio Fco de Mattos, n°1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 

Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat 
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Bemi-eii, 
seu amigo de construção 

t)fICEMETAL: 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — ANEXO 04 

À Comissão de Licitação 

Ref.: Edital de Convite n2  006/2015. 

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o 

responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é: 

Nome Especialidade CREA n2 
Data 

 
Data do 

registro , 	atura 	, 

RAFAEL FERRONATO ENG2. CIVIL PR-50508/D 23/06/2003 ME 	FPIATg 

C 	PR • 50508/D 
Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao 

nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionaffiento junto à empresa, 

dentro das Leis Trabalhistas vigentes. 

Capanema-Pr, 28 de maio de 2015. 

NOME: I 0 ANT4 NIO MULLER 

RG: 799.512/PR CPF: 175.546.32 

CARGO: SÓCIO/GERENTE 75.981.99310002-001  
Micemetal Muller lndustria.  

e Comercia Ltda 

lb Moto Famdsco dit Witte, len-
t 85180-000 • Gemma - 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA 
. 	. 

projetos@micemetal.com.br  - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 7°R. 
Rua Otávio Fco de Mattos, n°1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 

Programa Brasileiro da Q utilidade 
e Produtividade do Habitat 



NOME: IV* ANTO 10 M LLER 
RG: 799.512/PR CPF: 175.546.329-49 

CARGO: SÓCIO/GERENTE 

,` p!r,'„ ,e ':•4e'iustriis' 

041C'EMETAi., 

 

BernVive  

 

- seu amigo de construção 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE — ANEXO 05 

À Comissão de Licitação 

Referente: Edital de Convite n52 006/2015. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 

de licitação, sob a modalidade Carta Convite, sob n° 006/2015, instaurado pelo Município de 

Capanema-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Capanema-Pr, 28 de maio de 2015. 

	

„ 	< 	1W;:it 	kOlig eatr 

	

857,1: 	Cap".1;.. 	NMlá 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA 
. 	 . 	. 

projetos@micemetal.com.br  - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 79q. 
Rua Otávio Fco de Mattos, n°1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 

Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat 
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Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat 

BernVliek> 
_ seu amigo de construção 

OITCEMETAL: 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 02 

DECLARACd0 DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 72, INCISO XXXII!, DA CONSTITUICÃO FEDERAL  

Referência: 

Prefeitura Municipal de Capanema 

Convite n2  0006/2015. 

MICEMETAL — MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF n2  

75.981.993/0002-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. IVO ANTONIO MULLER, 

portador do documento de identidade RG n2 799.512/Pr, emitido pela SSP/PR , e do CPF n2  

175.546.329-49, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da 

Lei Federal n2  8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que 

não emprega menor de dezesseis anos. 

Capanema-Pr, 28 de maio de 2015. 

' ArA A allbh. 
— Jr- 	 elP NOME: IV* , NTO> 10 MULLER 

RG: 799.512 PR CPF: 175.546.329-49 
CARGO: SÓCIO/GERENTE 

k 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA 
. 	. 	 . 	. 	. 

projetos@micemetal.combr - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 78R. 
Rua Otávio Fco de Mattos, n°1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 
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TERMO DE RENÚNCIA—ANEXO 07 

À Comissão de Licitações 

Referente: Edital de Convite n2  006/2015. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Convite, n2  

006/2015, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela 

Lei Federal n9- 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não 

pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, 

RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo 

respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-

se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

Capanema-Pr, 28 de maio de 2015. 

, 	., ,i I 1 ' Ai 41111».... 

NOME: !Vr/ A TO >00 MULL ' a> 
RG: 799.512/' R CPF: 175.546.329-4' 

CARGO: SÓCIO/GERENTE 

-775.981.993/00C2-0 
licemetal Muller Industrie' 

e Comercia Ltda 

Rus Otaki Fraxisco de Was, 10- Soft Ca 
5760-002 	Capaneina e Paran2j 

\( 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA - FILIAL/CONSTRUTORA 

 

✓ 

projetos@micemetal.com.br  - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 
Rua Otávio Fco de Mattos, n°1563,Chac.-82 Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 

 

Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat 

BemVive „ 
_ seu amigo de construção 



ENVELOPE 02 — PROPOSTA DE PREÇOS  

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONVITE N° 006/2015 ABERTURA DIA 29/05/2015 às 09:00Hs 

PROPONENTE: MICEMETAL — MULLER IND. E COM. LTDA 

CNPJ: 75.981.993/0002-00  

,1) 



CPF: . . - RG: 

Conta: 1285-8 Data de abertura: 03/08/2013-8 Agência: 1256-4 - CAPANEMA DO PARANÁ, PR - 

29/05/2015 07:57:04 esProposta - Versão: 1.1.1 1 

Representante: 

Endereço representante: 

E-mail representante: 

Banco: 104 - CEF 

lote 7. 001 	Lote 001 

N" Item Descrição do Produto / Serviço 
001 	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91 M' 

002 	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 NP 

Validade da proposta: 60 dias 

Prazo de entrega: 60 dias 

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca 
1,0000 UN 15.664,5500 MICEMETAL 

1,0000 UN 49.297,9200 MICEMETAL 

Preço Unitário Preço Total 
15.430,6000 15.430,6000 

48.559,3500 48.559,3500 

PREÇO TOTAL DO LOTE : 63.989,9500 

TOTAL DA PROPOSTA : 63.989,9500 

MICEMETAL 	INDUSTRIA E CO 	CIO 'bi-DA 
PJ: 75.981.993/0002-00 

V5.981 aDr)3/00û 
recernebî 	Industfia.  

e Cornercia Lida 
01110 FfarICIDOO de Matta, 15e3- Santa Cruz 

8516C-000 - Camera - Paraná 

Telefone representante: 

 

Município de Capanema 

Convite 6/2015 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

Página: 1 

  

CNPJ: 75.981.993/0002-00 	Fornecedor : MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

Endereço : R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 1563 CHÁCARA 82 NE - SANTA CRUZ - Capanema/PR - CEP 85760-000 	Telefone: 	 Fax: 	 Celular: 

Inscrição Estadual: 33500648 - 84 	 Contador: 	 Telefone contador: 

E-mail: esc.saggin4@hotmail.com  
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MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 

NICEMETAL BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442  

REF.: 	 CONVITE N° 006/2015 
MUNICÍPIO 	CAPANEMA - PR 
OBRA: 	 CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA 

TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M° RESPECTIVAMENTE 
ENDEREÇO: 	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM CAPANEMA- 

PR 
PROPONENTE: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
LOTE: 	 ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - GAVETÁRIO 

ITEM CÉMIGO 
SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO R$ % 

Unit PARCIAL 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.212,69 2,50% 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 73992/1 LOCAÇÃO DA OBRA m2  52,52 7,40 388,65 
1.1.2 74209/1 PLACA DA OBRA CONFORME MODELO m2  3,00 274,68 824,04 

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 14.625,93 30,12% 
2.1 INFRA E SUPRA 

2.1.1 5651 
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

m2  132,70 27,46 3.643,94 

2.1.2 6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA m3  21,87 313,17 6.849,03 

2.1.3 73942/2 
ARMACAO 	DE 	ACO 	CA-60 	DIAM. 	3,4 A 	6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

kg 131,33 7,11 933,76 

2.1.4 74254/2 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

kg 439,45 7,28 3.199,20 . 

3.0 ALVENARIAS 13.880,20 28,58% 
3.1 ALVENARIA 

3.1.1 89292 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 
14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES 
COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM 
VÃOS, 	UTILIZANDO 	PALHETA E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF  12/2014 

m2  157,44 42,69 6.721,11 

3.1.2 87310 
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) 
PARA 	CHAPISCO 	CONVENCIONAL, 	PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 

m3  4,72 263,20 1.242,30 

3.1.3 87281 

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) 
COM 	ADIÇÃO 	DE 	PLASTIFICANTE 	PARA 
EMBOÇO/MASSA 	ÚNICA/ASSENTAMENTO 	DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 

m3  4,72 270,88 1.278, ,5 

3.2 PINTURA 

3.2.1 73929/3 
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 
ACRILICA E SELADOR. 

m2  62,06 50,94 3.161 

3.2.2 73929/4 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS 
COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 
ATE 7M DE PROFUNDIDADE. 

m2  9,58 44,54 426,69 

3.2.3 88423 
APLICAÇÃO 	MANUAL 	DE 	PINTURA 	COM 	TINTA 
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF  06/2014 

m2  59,30 14,26 845,62 

3.2.4 88483 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m2 59,30 3,45 204,59 

4M PISO E MATERIAIS 14.915,4', 30,72% 
4.1 PISO 

4.1.1 84212 
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 
7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO 
COM DESEMPENADEIRA ELETRICA 

m2  68,82 38,34 2.638 

4.1.2 74164/4  LASTRO DE BRITA m3  2,07 75,72 456,74 _,„.....7.--, 
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MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 

IWICEMETAL BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442  

REF.: 	 CONVITE N° 006/2015 
MUNICÍPIO 	CAPANEMA - PR 
OBRA: 	 CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA 

TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M° RESPECTIVAMENTE 
ENDEREÇO: 	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM CAPANEMA- 

PR 
PROPONENTE: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
LOTE: 	 ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - GAVETÁRIO 

ITEM CÓDIGO 
SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO R$ 

Unit PARCIAL 

4,2 GRANITO 

4.2.1 10841 GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM m2  50,18 169,38 8.499,49 

4.2.2 4384 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO 
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 

ud 320,00 11,26 3.603,20 

4.3 TELA 

4.3.1 10929 
TELA ARAME GALV FIO 18 BWG (1,24MM) MALHA 2 X 
2CM QUADRADA OU LOSANGO 

ud 1,00 17,44 17,44 

5.0 TUBULAÇÃO 3.817,43 7,86% 
5,1 TUBULAÇÃO 

5.1.1 72293 CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

ud 80,00 4,94 395,20 

5.1.2 89687 ud 

Te, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF  12/2014 

40,00 20,82 832,80 

5.1.3 89696 

TCPVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF 12/2014 

ud 22,00 27,35 601,70 

5.1.4 89517 
-  CURVA90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF  12/2014_P 

ud 12,00 29,94 359,28 

5.1.5 821 
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

ud 14,00 7,25 101,50 

5.1.6 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2014 P 

m 95,00 9,04 858, 

5.1.7 89451 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 P 

m 35,00 19,09 668, 

6.0 LIMPEZA 107, •Y 0,22% 

6.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  52,52 2,05 107,6 

TOTAL DO CUSTO DA OBRA 48.55 	35 100,00% 
%
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MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 
BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442 litZCEMETAL 

REF.: 	 CONVITE N° 006/2015 
MUNICÍPIO 	CAPANEMA - PR 

CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - 
OBRA: PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE 

ENDEREÇO: 	
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM 
CAPANEMA-PR 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
LOTE: 	 ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GAVETÁRIO 

Item Descriminaçáo 1° 
R$ 

Total 
Percentual 

% 
Mês 2° Mês 

Total 
% / R$ 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.212,69 2,50% 100,00% 0,00% 100,00%  
1.212,69 - 1.212,69 

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 14.625,93 30,12% 100,00% 0,00% 100,00% 
 

14.625,93 - 14.625,93 

3.0 ALVENARIAS 13.880,20 28,58% 
100,00% 0,00% 100,00% 

 
13.880,20 - 13.880,20 

4.0 PISO E MATERIAIS 14.915,43 30,72% 
50,00% 50,00% 100,00% 

 
7.457,72 7.457,71 14.915,43 

5.0 TUBULAÇÃO 3.817,43 7,86% 
80,00% 20,00% 100,00%  

3.053,94 763,49 3.817,43 

6.0 LIMPEZA 107,67 0,22% 0,00% 100,00% 100,00% 
 

- 107,67 107,67 
TOTAL 48.559,35 	100,00% 40.230,48 8.328,87 48.559,35 

PERCENTUAL DA PARCELA (%) ...........--------1„,..-------  82,85% 17,15% 100,00% 

..........-------- TOTAL GERAL ACUMULADO 	_____..-------___...------- 40.230,48 48.559,35 

riFoom.993/0002-061  
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MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 

INICEMETAL BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442  

REF.: 	CONVITE N° 006/2015 

MUNICÍPIO 	CAPANEMA - PR 
OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE 
ENDEREÇO: 	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM 

CAPANEMA-PR 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 

LOTE: 	 ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - OSSUÁRIO 

ITEM CÓDIGO DOS DESCRIÇÃO 	SERVIÇOS UNID PREÇO R$ % 
SINAP 

QUANT Unit PARCIAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 882,54 5,72% 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

1.1.1 73992/1 LOCAÇÃO DA OBRA m2  7,91 7,40 58,53 

1.1.2 74209/1 PLACA DA OBRA CONFORME MODELO m2  3,00 274,67 824,01 

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 7.066,78 45,80% 

2.1 INFRA E SUPRA 

2.1.1 5651 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

m2  38,00 27,46 1.043,48 

2.1.2 6045 CONCRETO FCK=I5MPA, PREPARO COM BETONEIRA m3  4,88 313,16 1.528,22 

2.1.3 73942/2 
ARMACAO 	DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA 
/ COLOCAÇÃO. 

kg 29,30 7,11 208,32 

2.1.4 74254/2 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO. 

kg 588,84 7,28 4.286,76 

3,0 ALVENARIAS 3.379,71 21,90% 

3.1 ALVENARIA 

3.1.1 89467 

ALVENARIA 	DE 	BLOCOS 	DE 	CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO 
PALHETA. AF_12/2014 

m2  53,28 61,78 3.291,64 

3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.2.1 74106/1 
IMPERMEABILIZACAO 	DE 	ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, 	COM 	TINTA 	ASFALTICA, 	DUAS 
DEMAOS. 

m2  10,94 8,05 88,07 

4.0 PISO E MATERIAIS 4.085,35 26,4 	0 
4.1 PISO 

4.1.1 84212 
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 
7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO 
POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA 

m2  12,21 38,34 468,13 

4.1.2 74164/4 LASTRO DE BRITA m3  0,37 75,72 28,02 

4.2 GRANITO 

4.2.1 87260 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF 06/2014 

rn2  24,00 59,47 1.427,28 

_.5,---------- 
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NICEMEnet 
Ir CNPJ: 

MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 

RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 
BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442 

L 

REF.: 	 CONVITE N° 006/2015 
MUNICIPIO 	CAPANEMA - PR 
OBRA: 	CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 

ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE 
ENDEREÇO: 	AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM 

CAPANEMA-PR 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
LOTE: 	ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - OSSUÁRIO 

ITEM CÓDIGO 
SINAP 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 
PREÇO R$ % 

Unit PARCIAL 
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO 

4.2.2 4384 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

ud 192,00 11,26 2.161,92 

TAMANHO S-10 

5.0 LIMPEZA 16,22 0,11% 

5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2  7,91 2,05 16,22 

TOTAL DO CUSTO DA OBRA 15.430,60 100,00% 

/ 	"/- _/. ' 	 . ,' 	, 	, - (en é ritil',44e.Oeenti4:*trinta:realà-é'es4enfa';'Pentavos) 
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(30 
MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 
BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442 

,MICEMETAL 

REF.: 	 CONVITE N° 006/2015 
MUNICÍPIO 	CAPANEMA - PR 

OBRA: 	
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE 

ENDEREÇO: 	
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM 
CAPANEMA-PR 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
LOTE: 	 ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OSSUÁRIO 

Item Descriminação R$ 
Total 

Percentual 
% 1° Mês 2° Mês 

Total 
% / R$ 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 882,54 5,72% 100,00% 0,00% 100,00% 
 

882,54 - 882,54 

2.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA 7.066,78 45,80% 100,00% 0,00% 100,00% 
 

7.066,78 - 7.066,78 

3.0 ALVENARIAS 3.379,71 21,90% 50,00% 50,00% 100,00% 
 

1.689,86 1.689,85 3.379,71 

4.0 PISO E MATERIAIS 4.085,35 26,48% 0,00% 100,00% 100,00% 
 

- 4.085,35 4.085,35 

5.0 LIMPEZA 16,22 0,11% 0,00% 100,00% 100,00% 
 

- 16,22 16,22 
TOTAL 15.430,60 100,00% 9.639,18 5.791,42 15.430,60 

PERCENTUAL DA PARCELA (%) ..--------: 62,47% 37,53% 100,00% 

TOTAL GERAL ACUMULADO ___...-------__.._.--------- 9.639,18 15.430,60 ______-------- 

75„9e U o.0 39©QV24'c--1 
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MICEMETAL - MÜLLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 75.981.993/0002-00 	I.E.: 33500648-84 
RUA OTÁVIO FRANCISCO DE MATTOS, N° 1563, CHÁCARA N° 82 NE, 
BAIRRO SANTA CRUZ, CAPANEMA - PARANÁ - CEP -85760-000 
e-mail: ivo@micemetal.com.br 	FONE/ FAX: (46) 3552-1442 NzcEmETAL  

REF.: 	 CONVITE N° 006/2015 
MUNICÍPIO 	CAPANEMA - PR 

OBRA: 	
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE 
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, QUADRA N° 68, DO SETOR SE, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, EM 

ENDEREÇO: 	CAPANEMA-PR 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR 
LOTE: 	 ÚNICO 	 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 	GLOBAL 

Item Descriminação R$ 
Total 

PESO 
% 

1° Mês 2° Mês % Total 
/ R$ 

1 GAVETÁRIO 48.559,35 75,89% 82,85% 17,15% 100,00%  
40.230,48 8.328,87 48.559,35 

2 OSSUÁRIO 15.430,60 24,11% 62,47% 37,53% 100,00%  
9.639,18 5.791,42 15.430,60 

TOTAL 63.989,95 100,00% 49.869,66 14.120,29 63.989,95 
PERCENTUAL DA PARCELA ( % )—_...../ 77,93% 22,07% 100,00% 

TOTAL GERAL ACUMULADO 	 __._...------4'  49.869,66 63.989,95 
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Data abertura: 29/05/2015 
	

Data julgamento: 29/05/2015 	 Data homologação: 

CNPJ: 75.981.993/0002-00 

Produto 
	

UN. 	 Qualidade 	 Preço 	Marca 

Lote 001 - Lote 001 

001 	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 	UN 	 1,00 	15.430,60 	MICEMETAL 

SSUÁRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DECAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91 M' 

002 	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 	UN 	 1,03 	48.559,35 * MICEMETAL 

AVETÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DECAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M' 

TOTAL DO LOTE 	 63.989,95 * 	 goo 	 0,00 	 0,00 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 	 63.989,95 

CNPJ: 75.981 993/0X/2-00 - MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

Emitido por 	IEL CIP 	,.ersão: 5511 q 29/05/2015 0926:33 



Município de Capanema - 2015 
Classificação por Fornecedor 

Convite 6/2015 

	

UN. 	Quantidade Status 	Marca 

Fornecedor: 1200-9 MICEMETAL MULLER IN DUSTRIA E COM ERCIO LTIDA 	C N PJ: 75.981.993/0002-00 Telefone: 

Lote 001 - Lote 001 

001 	43306 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUARIO DO 	UN 	 1,00 Habilitado 	MICEMETAL 

CEMITÉRIO MUNICIPAL DECAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91 M' 

002 	43307 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GAVET/SRI° N 	UN 	 1,00 Habilitado 	MICEMETAL 

O CEMITÉRIO MUNICIPAL D ECAPAN EMA - PR, COM AREA TOTAL DE 52,52 M' 

Item Produto/Serviço 

Pagina:1 

Preço Unitário Preço Total Sel 

Status: 	Habilitado 63.989,95 

63.989,95 

15.430,60 15 430,60 * 

48.559,35 48.559,35 

VALOR TOTAL: 63 989,95 

Emitido por: GABRIEL C IPR IAN I na versão: 5511 q 



ARLEI ADAI O ENGEL 

MARILU 	 ORT—CEArR OS 	 , 

IS KLEINPAUL 

ir 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇAO E PROPOSTA E JULGAMENTO 
LICITAÇÃO: 006 - Convite 

Aos vinte e nove dias de maio de 2015, às nove horas, no MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, com endereço a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, centro, reuniu-
se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria n° 
6026/2015, constituída pelos Srs. ARLEI ADAIR BLADT RENNER, CLAIR JOSE WALTER, 
HELIEL PEDRO ENGEL, LUCIANO DOROCHOWICZ e MARILUCI CANDIOTO SALVADORI, 
com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Convite, veiculado através 
do n° 006, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA -
PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, a Comissão atestou o 
comparecimento da seguinte empresa: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA. Inicialmente a Comissão de Licitação, de acordo com o Edital, deu-se a abertura 
do envelope N001, contendo a documentação da proponente, os quais foram conferidos 
e rubricados pela Comissão e pelo representante da proponente. Examinada a 
documentação a comissão julgou habilitadas a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA. A proponente nada argüiu sobre os documentos apresentados e 
firmou termo de Renúncia ao direito de impugna-los, razão pela qual foi encerrada a fase 
de habilitação e dado prosseguimento à sessão. Aberto o envelope N002, contendo a 
proposta de preço da proponente habilitada, foi a mesma conferida e rubricada pela 
comissão e pelo representante da proponente. De Acordo com o Edital, a Comissão de 
Licitarão chegou a seguinte classificarão por lote: 
Fornecedor Lote Item Produto/Serviço 	 • Quantidade Preço 
MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

1 1 EXECUÇÃO 	DE 	OBRA 	DE 
CONSTRUÇÃO 	DE 	OSSUÁRIO 	DO 
CEMITÉRIO 	MUNICIPAL 	DE 
CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 
7,91 M2  

1,00 15.430,60 

MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

1 2 EXECUÇÃO 	DE 	OBRA 	DE 
CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO NO 
CEMITÉRIO 	MUNICIPAL 	DE 
CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 
52,52 M2  

1,00 48.559,35 

Tendo em vista que a int mação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 
110 da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alinea 	da mesma 
lei antes citada. Nada mais havendo a tr,  tar, foi encerrada a reunião e assinada a 
presente Ata pela Comissão de Licitação 	elo rep 	tante da proponente. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



t. 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

PORTARIA N° 6206/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO: 006 - MODALIDADE - Convite 

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a lei n° 
8666/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital 
de Licitação modalidade Convite n° 006/2015 e Adjudico, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. Em 
cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) 
vencedores)pelo critério menor preço por lote; 
Prestador Lote Itern Produto/Serviço Quantida 

de 
Preço 

MICEMETAL 
MULLER 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

1 1 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE 	OSSUÁRIO 	DO 	CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 
ÁREA TOTAL DE 7,91 M2  

1,00 15.430,60 

MICEMETAL 
MULLER 
INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

1 2 EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 
DE 	GAVETÁRIO 	NO 	CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 
ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  

1,00 48.559,35 

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Convite N° 006/2015, R$ 
63.989,95 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e 
cinco centavos). 

Homologo a presente licitação, 

CAPANEMA, 03 de junho de 2015. 

LINDAMI ARIA DE LARA DENARDIN 
REFEITA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



' 

Município de 

• '4E1% • 

Capanema - PR 

PORTARIA N'6205/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO: 020 - MODALIDADE • Pregão 
Considerando que o procedimento bobice° está de acordo com as leis n°  10520/02 e 

3666/93 e suas alterações, especialmente em seu Miga 43, homóloga O Edital de Udtação 
modafidade Pregão n°  020/2015, objeto: 	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. PARA USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA - PR. Em Cumprimento ao disposto no art.109, 
parágrafo 1 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, tona-se público o resulla.d3 da licitação em 
eplgrale. apresentando o(s) vencedonese neto erilArto mentor meço por item: 
Fornecenor 	 Irem 
TERRAPLANAGEM TICIANI LIDA • ME 	 i 02 	I 
Valor Mal dos gastos com a Licoaçan moda1dade Pregão N°  020/2015, RI 222.090,00 
iduzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa mais). 
Homologo a presente licitação, 

CAPANEMA, 03 de junho de 2015. 
UNDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Município de 

Setor 

,,j 

Capanema — PR 

de Licitações 

PORTARIA N•8206/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO 

LICITAÇÃO' 006 • MODAUDADE • Convite 
Considerando que o procedimento licitatórin esta de acordo coma lei n° 8666/93 e suas 

alterações. especialmente 	em seu artigo 43, homobce o Edital de Licitação modalidade 
Convite n°  0062015 e Adjudico, oblato: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETARIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M°  E 7,91 Mo RESPECTIVAMENTE. Em 
oumprimento ao disposto no cri 109, parágrafo 1 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, tornei-
as público o resultado da licitação em epfgrate, apresentando o(s) vencedor(es) pelo odiado 
UM,  porco por lote: 
Restado( 	 Lote 	›.em 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LIDA 	1 	e 2 
Valor total dos gastos com a lio:ilação modalidade Convite R' 00612015, R$ 63.989,95 
(sessenta e Põe rd, novecentos e orienta e nove reais e noventa e cinco centavos). 
Homologo a presente licitação. 

CAPAREM& 03 de junho de 2015. 
UNDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

ta," '`' 	00TAÇA0 N*005/2015. 

0 00 EMPRESA ESPECIAL:MOA PARA OfECUÇÁO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E 
SOLA,— —OES EM MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em contomudade 
core o anoso II do artço 24 da lei 8.666'93 

Capanema•Pr, 25,101/2015, 

EXTRATO DE CONTRAR) N. 059/2013 
Processo &soemo Na 00S12015 

Data da Assinatura. 	23/05/2015. 
Contratante. 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	INCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLENENTOS AGRICOLAS LIDA • ME. 
ObjetKONTRATAÇÂO DE rapasse ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO 
MECÂNICO E SOLDAS LEVES EM MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICiP10 DE CAPANEMA • PR, em 
conformidade com o inciso II do artogo Ta Ca Lei 8.666/93. 
Data Indal de vigência 25/05/2015, data anal de vinanda 25/0E/2015. 
Valo,  total: RI 7,900,00 (selo doi e novecentos reais). 

Secame Maria doura Denardin 
Premira montopai 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Munirípio do Cap..» — F,Indu do Paraná 
PorigT1 dc 5ouai, 1030- Copunema —Paraná — Cuim. 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL RU' PREGÃO PRESENCIAL N' 0651201 
OEJETO:KFOS'i 40 IA, PRIVRI PARA AQUI:4100 DE, MATERIAIS PARA 
RT,FORMAS. ADEQUAÇÃO DF. CALÇ.I018 E CONSTRUÇÃO DE ÇORF,RTURAS PIRA 
ESCOLAS E CbECLIES DO MUNICÍPIO LIE CAPANBLA PR. Permanecem inalterados 
os pinos homologados oin 02 b Doaombpo de 1011. 

Calmai Felipe (Nublai 
Plexixare 

Município de Capanema — PR 
Setor de licitações 

Município do Capanema - Catada do Paraná 
Av Proigot dr Sonno,1080- Colmem -Pnrona - Centra 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REP.: PREGÃO PRESENCIAL Ar 0662014 
OBIBTONIRCISTRO Dl( gittáms DILINTIVANDO A cowritáTác,Âo I»; P.411'1tIPSA 
PARA AQUISIÇÃO LIO PEÇAS B.ALATERUIIS, E PARA PRESTAÇM DE SERVIÇOS 
PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS VERTEI:ENTES A 
SECRITAPIA DE SAÚDE DE CARABINA • PR. Permanecem inallerodna 00 044400y 

hnmnlegadm mn OR dr IlnzonlIm de 2011. 
Gabriel Felipo Ciprioni 

Preatteiro 

RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES - TOMADA 
DE PREÇOS N° 010/2015. 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, wma público que irá 
matizar unia nova data de abertura dos envelopei das propostas e documentação, 
devido a aberaçÕes no Projeto Básico e nos valores do presente Processo 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFÁLTO ANTIGO, 

LOCALIZADO NA RUA 01APÓS, ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO 
SUL E A RUA MINAS GERAIS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 7332,73 

Nova data de abanara dos envelopes: 09:00 horas do dia 22de Junho de 2015. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza. 1080- Capanema - Paraná — Centro. 
Tkmais informações poderás ser obtidas no endereço acima citado em horário 
normal dc expediente. 

Capanema-Pr, 03 de lanho de 2015 

Liabnel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

Co 

Município de Capanema — PR 

Setor de LicitaçOes 

4.0  Termo Aditivo ao Contrato n. 111/2012, que entre 
sl celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA —
PARANÁ e de outro lado MARIA CORNELIA WEBER. 

Pelo presente instrumento particular que firma de une lado, Município de 
Capanema, com sede na cidade de Capanema, Estado do Paraná, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNP.» sob o n°  75.972,760/0001-60, neste 
ato representada pela Prefeita municipal abaixo assinado, doravante designada 
PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LANA DENARDIN, inscrita no 
CPF/MF 	sob 	o 	CPF; 	990,254.189-53 	abaixo 	assinado, 	doravante 	designado 
CONTRATANTE, e de outro lado MARIA CORNELIA WEBER, pessoa física, situada a 
R 1AMENHA LINS, 305, 3° ANDAR, APTO, 31 - CEP, 80.250-020 - BAIRRO: 
CENTRO, 	Curitiba/PR, inscrita CPF: 	025.616.799-0000 fim 	assinado, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.665/93 e 
suas alterações subseqüentes, alusMm o presente Contrato, em decorrência do 
Edital 	Processo 	dispensa 	n° 	009/2012, 	mediante 	as 	seguintes 	cláusulas 	e 
condições. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 30/05/2012, objeto do 
Processo dispensa 0.. 009/2012, entre as partes acima identificadas, para Locação 
de um Imóvel (prédio em alvenaria) Loja 01 Edifício SchrnIdt & Weber, com área de 
140,21m2, situado no lote Urbano no 05 (cinco), da quadra no 02 (dois), do setor 
S.E. 	(SUDESTE), 	com 	área 	de 	1.000,00m2 	da 	Planta 	Geral 	da 	Cidade de 
Capanema, Estado do Paraná. Destinado a Escola de Oficio, Secretaria de Indústria 
e Comércio, Agência do Trabalhador e Junta do Serviço Militar do MunIcIplo de 
Capanema, Devido à necessidade da continuidade da locação, renova-se o presente 
coo rato para mais 12 (doze) meses com o valor mensal reajustado para RS 
1442 72 conforme índice do IGP-M 
Sem Dece 'oco produreice,rtce 	. Preço tola! 
1 LOCAÇÃO DE UM iMOVEL (PRÉDIO EM ALVENARIA) LOJA 01 EDIFÍCIO 

SCHMIDT 5 WEBER, COM ÁREA DE 140,21W, SITUADO NO LOTA 
URBANO Ir 05 (CINCO), DA QUADRA PP 02 (DOIS), DO SETOR B.E.  
SUDESTE), COM ÁREA DE 1.000,00M2 DA PLANTA GERAL DA CIDADE 

DE CAPANEMA, ESTADO DO PARANÁ. DESTINADO A ESCOLA DE 
oFICIO, SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, AGENCIA CO 
TRABALHADOR E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO RE 

APANEMA 

173 2 o4 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas 
por este Termo, permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados temam o presente em 02 (duas) vias de Igual teor 
e forma na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema 29/05/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	MARIA CORNELIA WEBER 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

TESTEMUNHAS: 

06 
Município de Capanema - Estado do Paraná 

AV. Parigot de Souza. 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Ne  02112015. 

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°  021 2015 

Determinou-se pela anulação do Processo LicitatórM modalidade 

Pregão Presencial ri' 021(2015, cujo objeto é oREGISTRO DE 

PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA VISANDO O TRANSPORTE E A 

DESTINAÇÀO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS 

DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, devido à necessidade da 

revisão de seu objeto. 

Capanema. 03 de Junho de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 024:2015. 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Param, torna público que realizará 
Processo Lieitatério. nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregão Presencial n° 024,2015. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 
Objeto.  REGISTRO DF PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DF EMPRESA 

PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS QUE SERÃO SERVIDOS NOS 

EVENTOS, CURSOS, REUNIÕES, ENTRE OUTROS ORGANIZADOS 

PELA SECRETARIA DA FAMÍLLA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE 

CAPANEMA - PR. 

Abertura das propostas. 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2015 
Local: Setor dc Licitações da Prefeitura Municipal dc Capanema. .Av. Pangot de 
Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 
Demais informagdes poderás ser obtidas no cndereço acima citado cri hinário 
numa' de expediente 

Capanema-Pr, 03 de Junho de 2015 

Gabriel Felipe Cipriani -Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2015. 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizara 
Processo Lei:telónio, nos termos a segue: 
Modalidade. Pregão Presencial n° 025/2015 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 
Objeto. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 

DIVERSOS. GRAXA E FLUIDOS PARÁ UTILILAÇÀO NA FROTA DE 

VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO NIL-NICIPO DE 
CAPANEMA-PR 
Abeztuta das propostas 14 .00 horas ela tha 17 de Junho de 2015 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Pangot de 
Souza, 1080- Capanema -Paraná -Centro. 
Demais informações poderão ser obtidas no endereço amem citado era horáno 
normal de expediente. 

Capanema-Pr, 03 de Junho de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N5  026/2015. 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizará 
PlOgeSso Licitatório, nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregão Presencial a°  0262015. 
Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE. F1EPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA USO 

DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -

PR. CONFORME DISPOSTO NAS LEIS MUNICIPAIS N°  10162005 E N°  

14452013. 
Abertura das propostas: 00:00 horas do dia 18 de Junho de 2015. 
Local: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal dc Capanema. Av. Pango' dc 
Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 
Deirais infra !Rações poderão ser obtidas me endereça acima citado ene binário 

RUMAI de expedienie 

Capanema-Pr, 03 de Junho de 2015 

Gabriel Felipe Cipriani Pregoeiro 



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: 46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

;) 	_ 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

CONTRATO N° 065/2015 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA MICEMETAL MULLER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execução de Obra, sem vínculo empregatício, 
de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura à Avenida Pedro Viriato Parigot 
de Souza, n° 1080, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR 
MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 75.981.993/0002-00, situada a R OTAVIO 
FRANCISCO DE MATTOS, 1563, CHÁCARA 82 - NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, 
Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) IVO ANTÔNIO MULLER, inscrito no CPF n° 
175.546.329-49, residente e domiciliado em Capanema/PR, doravante denominada 
CONTRATADA, vêm firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e legislação pertinente, obedecidas às condições estabelecidas na licitação realizada na 
modalidade Convite N° 006/2015, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO 

E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 

M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, e conforme Projeto Básico e especificado no formulário 

padronizado de proposta (anexo 06). 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às 

partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Carta Convite N° 006/2015, 

juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA-  DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO  

3.1. As obras serão executadas nos locais e na forma descritos no projeto básico dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificações que acompanham 

o edital. 

3.2. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de a natu a deste instrumento 

contratual. 
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4. 	CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades 

correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Elaborar e fornecer, quando solicitado, os projetos executivos desenvolvidos pela 

CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos 

referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas 

especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena 

compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

4.1.1.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deverá apresentar ao Departamento de  

Engenharia do Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, um  

cronograma de dimensionamento de mão-de-obra, isto é, relação nominal de todo o pessoal técnico 

que irá executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente  

vinculado ao cumprimento do cronograma físico da obra.  

4.1.1.2. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Básico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos 

elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas 

interferências entre os diversos projetos; 

4.1.1.3. Os projetos executivos deverão ser apresentados nos prazos previstos no cronograma 

físico-financeiro apresentado pela Contratada. 

4.1.1.4. A não elaboração do projeto executivo pela empresa contratada ensejará a aplicação das 

multas previstas neste instrumento ou no edital de licitação, bem como impossibilitará o 

aditamento do contrato pelas inconsistências encontradas entre o projeto básico e a execução da 

obra. 

4.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica — ART's referentes 

ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que 

a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 

111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

4.1.3.1. 	Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 

ados, documentos e elementos 

to, fixação em suporte físico de 

privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de tod 

de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenv 

qualquer natureza e aplicação da obra; 
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4.1.4. Assegurar à CONTRATANTE: 

4.1.4.1. 	O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; 

4.1.4.2. 	Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.5. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 

determinado. 

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.7. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no 

Projeto Básico. 

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

4.1.9. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 

outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação 

ao cronograma previsto. 

4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 

constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — 

C O NAMA . 

4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos res 	tes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defe 
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bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 

4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos à execução da reforma. 

4.1.15. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

4.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

4.1.17. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, 

bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações 

inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

4.1.18. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

4.1.19. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

telefônicas. 

4.1.20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

4.1.21. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, 

e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

4.1.22. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de 

tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Administração; 

4.1.24. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 

4.1.25. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações; 

4.1.27. Responder por qualquer prejuízo ou danos causa 	amente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do ont a o, r ocedendo imediatamente aos 

Oc) 
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reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.1.28. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

4.1.29. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes 

do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço —

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO  

5.1. O prazo para a conclusão da obra é de no máximo dois meses, contados a partir da assinatura 

deste instrumento contratual, conforme cronograma físico-financeiro previsto no projeto básico. 

5.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e seus 

anexos. 

5.2.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

6. CLÁUSULA SEXTA— DAS VEDAÇÕES 

6.1. É vedado à CONTRATADA: 

6.1.1. A subcontratação total ou parcial do objeto do contrato. 

6.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

6.1.3. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. '..ÇLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, d q a uer fato que acarrete em 
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interrupção na execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus 

anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO>  

8.1. O valor do contrato é de R$ 63.989,95 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais 

e noventa e cinco centavos). 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 03 (três) meses, a partir da data da assinatura deste 

instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo 

primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. O prazo de vigência previsto no item acima terá início na data de 03/06/2015 e encerramento 

em 02/09/2015. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DO PAGAMENTO  

10.1. O prazo e a forma do pagamento estão previstos no item 20 do e 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA 	o com os seguintes 

procedimentos: 
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10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 

original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor 

respectivo. 

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados. 

10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 

detalhada. 

10.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados. 

10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execução dos serviços identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar 

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de p 

10.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tribu 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

to. 

ta na legislação aplicável, 
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10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 

conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro 

meio previsto na legislação vigente. 

10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 

data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 
I — 

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 

competirá, no prazo de até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 

recebimento provisório. 

11.1.1. 	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os 	ços e obras executadas, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados d 	onais encarregados pela 
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obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 

10 (dez) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão 

designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 

exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de 

materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores 

à exaustão do prazo. 

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS  

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
DOTAÇÕES 
Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 
2015 1695 08.002.15.452.1501.1183 000 

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentária 	icadas em termo aditivo ou 

Av. Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080— Centro — a, 760-000 
Fone: 46-3552-1321 — Fax: 46-3552-1122 
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Setor de Licitações 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZACÃO  

14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme 

detalhado no Projeto Básico. 

14.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência 

técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 

serviços contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE  

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. 	As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipóteses em que a Contratada não deu causa à prorrogação, fica 

ajustado que a correção dos valores será pelo índice INPC/IBGE. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA. SEXTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. As penalidades cabíveis estão pormenorizadas no item 21 e seus subitens do edital. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS  

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 

motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive reto pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparaçã 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85 
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18. 	CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

18.1. Os motivos para a rescisão do presente Contrato estão pormenorizados no item 22 do edital. 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "m" a "q" do item 22.1, do edital, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Devolução da garantia, se houver; 

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 

devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 

causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

19. 	CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 

8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem 

parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

20. 	'CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃO  

20.1. A publicação resumida do instrumento de contrato no Diário Oficial Do Município será 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 

útil do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA será feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. 	CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

22.1. As questões decorrentes da utilização do presente I 	mento que não puderem ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julga 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 8á750- 0 
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na 

presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

NOME: Huber 
CPF: 55 19.969-0 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 062/2015 
Prego Presencial N,  01912015 

Data da Assinatura: 02/0612015. 

Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 

Contratada: 	KRAEMER &KRAEHER LIDA. 
Obleto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM AS 
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES QUE SE 

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE 
POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM 

SITUAÇÃO DE DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMILIAS QUE SE 

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE 

ENFRENTARAM NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA - PR. 

Valor total: R$ 59.040,00 (cinqiienta e nova mil e quarenta reais). 

Lindamir Maria de lana Denardin 

Prefeita Municipal 

AVISO DE Liengrko- PRECAO PRESENCIAL 017/2015. 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, toma público que realizará 

Processo Luitatáno, nos termos a seguir. 

Modalidade: Pregão Presencial e 02712015. 

Tipo de Julgamento: Menor preço por ITEM. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA REALIZAÇA0 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA EM MAQUINAS PESADAS, CAMNHOES, COLETIVOS E 

VEICELOS LEVES PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA 

ALÉM DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E SOLDAS LEVES. 

Abertura das propostas. 09:00 horas do dia 19 de Junho de 1015. 

Local. Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Capanema. Av. Pruigot de 

Santa. 1000- Capanema Paraná - Centto 

Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima catado em horário 

normal de expediente. 

Capanenia-Pr, D; de Junho de 2015 

Ciabi T-Ime Cipnani • Pregoeuo 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 061/2015 

Pregão Presencial N,  019/2015 

Data da Assinatura: 0210612015. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 

Contatada: 	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LIDA, 
Obleto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM AS 
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES QUE SE 

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE 
POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS Eli 
SITUAÇÃO DE DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMILIAS QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE 
ENFRENTARAM NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA - PR. 

Valor total: R$ 71.250,00 (setenta e um mil, duzentos e cinqüenta reais). 

Í ur Maria de lana Denardin 
I a Municipal 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licita95ca 
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EXTRATO DE CONTRATO No 060/2015 

Pregão No 018/2015 

Rata da Assinatura: 02/06/2015. 

Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr, 

Contratada: 	ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA, 

Objeto:AQUISIÇÁO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE 

VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA - PR. 

Data Inicial de vigência 02/06/2015, data final de vménda 31/07/2015. 

Valor total: R$ 330.001,00 (trezentos e Mota mil reais). 

Undangir Maria de Iara Denardin 

Prefeita Municipal 

Municipio de Capanema — PR 
Satar de Licitgões 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2015 

Pregão Presendal No 02012015 

Data da Assinatura: 03/06/2015. 

Contratante: 	hlunicipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	TERRAPLANAGEM TICIANI LIDA • ME. 

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 

PARA USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE 

CAPANEMA- PR. 

Valor total: R$ 222.990,00 (duzentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa 

reais). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 

Prefeita Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 063/2015 

Pregão Presencial No 019/2015 

Data da Assinatura: 02/0612015, 

Contratante: 	Munidpio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	SCHICKEL & SCHENCKEL LIDA • EPP, 

Objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM AS 

CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÄO AS FAMILIAS DE TRABALHADORES QUE SE 

ENCONTRAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE 

POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE PISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM 

SITUAÇÃO DE DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMÍLIAS QUE SE 

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE 

ENFRENTARAM NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA • PR. 

Valor total: R$ 57.930,00 (dnqüenta e sete mil, novecentos e trinta reais). 

lindamir Maria de bra Denardin 

Prefeita Municipal 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

1, 	1 
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PORTARIA N°620312015 
TERMO DE HOMOLOGÁÇÃO 

LICITAÇÃO: 018 • MODALIDADE i Pregão 

Considerando que o procechemo kissade esta de acordo rem as leis e' 1052002 e 
6666193 e suas dterações, especialmente en seu aggo 43, botdag° o Edital de Linea° 
modaMade PregAo n° 01812015, ototo: AOUISIÇAO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO 
PARA USO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CAPANEMA 
• PR Em arnprirnerd0 ao disposto no art 109. parágrafo I da IN B.666, de 21 de junho de 
1993, toma-se público o resultado da knack em epígrafe, apresentando o(s) vemodens) 
pelo eden° menor preço por nem: 

Feneoader Rem 

ROM TECNICA DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOSITDA I 

Valor total dos gastas can a licaação modalidade Pregão N' 01812015, RS 330.000.00 
(Veuntas e trinta mil reais). 

knotiga a presente Marg 
CAPANEMA 02de lunta de 2015 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

',. 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N'8204t2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

LICITAÇÃO 019 • MOOALIDADE • Nk 
Considerando que o procedimento lialetörio está de acordo mm as Ids n° 10 520,02 e 

866823 e suas alteragóes, espedalmente em seu arego 43, homologo o Edna' de Uotagao 
modalidade Pregão n' 01912015, objeto: 	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÁO DE 
PRODUTOS OUE COMPOEM AS CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE 
TRABALHADORES OUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 
FAMÍLIAS OUE POSSUEM CRIANÇAS EM ESTADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM 
SITUAÇÃO DE DOENÇA, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FAMÍLIAS OUE SE ENCONTRAM EM 
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E OUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM NECESSIDADES 
BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICIPIO DE CAPANEMA • PR. Em cumprimento ao dsposto 
ro art.109, parant* 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. torna-se padko o resultado da 
licitação em eplgrafe,apiesentando o(s)vencedor(es)peb mik° mena preço por item, 

Fonneceda 	.  Rem 

SCHENCKEL &SCHENCKEL LIDA- EPP 1,2,5e12 

COMERCIO DE GENEROS ALINIENTICIOS KRAEMER LTDA 3, 4, 6, West 

KRAEMER & KRAEMER LTDA 7,8,9 e 13 

Valor total dos gastas Com a Licitação ulmade Pregão N° 01912015, RS 188.220,00 bota e 
oitenta e oito ml. duzentos e vinte reais). 
Homologo a presente licilarfeo, 

CAPANEMA, 02 de junho de 2015 
LINDAMIR MARIA DE IARA DENARD1N 

PREFEITA !ANOMI 

EXTRATO DE CONTRATO N,  065/2015 
Convite N,  006/2015 

Data da Assinatura: 03/06/2015. 
Contratante: 	Município de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MICEMEIAL MOLLER INDUSTRIA E COMERCIO LODA. 

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM 
AREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 142  RESPECTIVAMENTE. 
Data Inicial de vigência 03/06/2015, data final de vigênda 02/D9/2015. 
Valor total: R$ 63.969,95 (sessenta e tres mil, novecentos e oitenta e nove reais e 

noventa e cinco centavos). 

Lindamir Maria de lana Denardin 
Prefeita Municipal 



 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

1° ADITIVO AO CONTRATO 
N° 065-2015 

CARTA CONVITE N° 006-2015 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA 
TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. 

EMPRESA EXECUTORA: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



por falta de dotação orçamentári 

o momento, reitero votos de elevada estima e 

u w 1 
Munikiplo de Capanema - PR 

Secretarie de Planejamento e Projetos 

Capanema, 01 de setembro de 2015. 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

REF: ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO 065/2015 — Construção de 
Ossário e Gavetário no Cemitério Municipal. 

Solicito o aditamento de prazo do referido contrato com 

vencimento e 	 or 	em virtude da obra ter iniciado com 

consideração. 

Atenciosamente, 

, I 
NDO DE SOUZA 

ngen eiro Civil da Prefeitura 

CREA RS 88296-D 

UBENS LUIS R 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - CNPJ 75.972.760/0001-60 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
c.arlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  
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Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

1.° Termo Aditivo ao Contrato no 065/2015, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o 
n° 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER, 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 006/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme memorial descritivo (anexo 11) e especificado 
no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 90 (noventa) dias, em virtude da obra ter iniciado 
com atraso por falta de dotação orçamentária. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema 02/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	 MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 IVO ANTÔNIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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DESPACHO 

Com efeito, ante a solicitação pleiteada Departamento de 
Engenharia, determino o encaminhamento à Procuradoria do 
Município para deliberar acerca da viabilidade do Processo. 

Capanema — PR, 02 de Setembro de 2015. 

LIND 	MARIA DE LARA DENARDIN 
P EFEITA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone: 46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA-PR 
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Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 99/2015 

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N° 065/2015. CONVITE N° 
06/2015. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria 
Jurídica minuta de aditamento contratual, referente à carta convite n° 
06/2015, cujo objeto é a prorrogação do prazo do contrato n° 065/2015, por 
90 (noventa) dias, em virtude de a obra ter iniciado com atraso por falta de 
dotação orçamentária. 

Consta no PA o requerimento do Engenheiro Civil do Município (fl. 
163), bem como a minuta do termo aditivo (fl. 164). 

É o relatório. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo 
em epígrafe. 

Importante asseverar, inicialmente, que esta 
Procuradoria se atém, tão-somente, a questões relativas à 
legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 
procedimento deverá observar a legislação mencionada no corpo 
deste parecer, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, 
não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da 
presente contratação e da discricionariedade da Administração 
Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos como 
necessários, bem como da forma para a sua execução. 

G 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

A Lei n° 8.666/ 1993 admite a prorrogação de contratos, desde que 
observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos 
seguintes termos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
(—) 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 22 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 

Consoante se verifica da Cláusula Nona do referido Contrato, 
acostado as fls. 149/ 160, prazo máximo de vigência é de 03 (três) meses, a 
partir da data da assinatura, tendo início no dia 03/06/2015 e encerramento 
em 02/09/2015. 

O solicitante, a fl. 163, pleiteia o pedido de prorrogação contratual, 
sob o argumento de que a execução do contrato tardou em decorrência da falta 
de dotação orçamentária. 

A nosso ver, a dilação contratual buscada encontra-se devidamente 
justificada, e, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros õnus 
Administração Pública, além dos originariamente previstos. Não obstant , tem-
se que a prorrogação contratual decorre da necessidade de conclusão do obj 
do contrato 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a 
veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 
inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 
aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso 
de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou 
outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais 
efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/ CF). 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da celebração do termo aditivo sob análise, desde que sejam 
providenciados: 

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade 
fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a 
contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos 
respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

c) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na 
imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe 
validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os 
atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 02 de setembro de 2015. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 
Romanti vier Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 
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o o C. 9 
Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Dessarte, pelas razões emanadas pelo Departamento de 
Engenharia e pela Procuradoria Jurídica, as quais opinam pela 
plena viabilidade do processo, delibero pelo deferimento do termo 
aditivo, nos termos sugeridos pela Procuradoria Jurídica. 

Capanema — PR, 02 de Setembro de 2015. 

LIND IR MARIA D LARA DENARDIN 
REFEITA MUNICIPAL 
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Município Municipio de Capanema - PR 

DECRETO N*6.018, PE 31 DE AGOSTO DE 2010. 

Abre Crédito Adieinfud .Cfeplementar no valer 

de RS 353.000,00. 

A Prefeita do Maeicipit de Capanema, EsIedo do Peraná, no uso de suas 

etribuiçães legais e conforme disposto na Lei Municipal d 1.540, de 15 de dezembro de 2014 

e ira Lei Federal n.  4320,de 17 de marge de 1904, 

DE 'RETA: 

Art 1° Free aberto o Crédit° Adicional Suplementar no velo, de RS 353.000,00 

(trezenros c cinquenta e tras mil reais), conforme classrticgão funcional programátioadmixo: 

ÓRGÃO: 07.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CYLTURA E ESPORTES 
UNIDADE: 07.01-DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE, 12.161 12012402- ATIV 00124590 TINDAMENTAL • atámnottelto 
CONTATI ',MMO 0590 -1190.11.00.0n- VENC E VANT TEXAS - PESSOAI CIVIL. 
MIME ittel:10,0- non- RHIIIRSOS oitoINARlos LivIt..EXARCICIOCDRRAIVIV 
VALOR RS50.900.00 (Kommer tormIcarame) 

ORGAO: 07.50 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURE E ESPORTES 
UN1DADE: 07.01- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVII)ADF. 12161 12012402 - AT1V DOINSINOTUTIDAMTNTAI • MAROT/WAO 
.41A.911.141rtfill- cm2u -3190 11.00.00- Dititiriay()AS PAI RONA IS 
FURIE KLEUR.. 00 -REÇORSo5 olUJINARIDA WIMS ..E.XDRIACIUuntatortL 
VALORas 400100 (ramin, pro merelconaul 

óRGÃO:07.00-SECRETARIA DE LDUCAÇÃO,CULTURA E ESPOZTES 
UNIDADE: 07.01 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIIIADE 12.161 12011.114 -AT1V DO ENSINO FINDAMENTAL • FliNDEB 
CON [MOLMEND). 0910 - 3190.13,00.00- NASSAU LOUW COAI LOCOMOCAO 
FONTERECtiRS0.102 -EINDER 4094 • EXERCICIO CORRENTE 
vai .01c 85 110 toomt omunnjor e.o. deun:ca:Mom 

60030: 97.M0-SECRETA RIA DE EDUCAÇÃo.01LTDRA E ESPORTES 
UN1DAD E: 07.01 -DEPARTAMEBTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE:11.165 12012418 -EDUCAÇÃOUTANTIL 
(.13NTMELFRIF.NTO: 0960 -MC0.11.0000 - VENC E VAAT MAC -P CIVIT. 
MINI, mdlanamoimoo --RAÇURsoS ollOINARIOAOVRt s -I, LOKKEND-
VALOR RS 20 00000 oorra Po meetla remel 

ORGÃO1 09.00 -SECRSTARIA DE RADDE 
UNIDADE: 09.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
MIVIDADL. 10.101 10012-081 -ATIVIDAULS LR ))UNIR) MUNIL1PAL DE SAOUE 
Cr1NENTLEMENTO 1760- )IA 11.0000 -VENC E VANT FIXAS-PESSOALUVIL 
FORTE:ER.001SO 000 -RPCURSOSORDINARIOS I DIES - Exzackto coRRINTF 
VAL,. Rs lell oOlif Pi occummoromeionenro 

(SECAM mee - SECRETA.. DE SADDE 
UNIDADE: 09.01-BUNDO AILONCIPAL DE 5.A0DE 
ATIVIDAOR 10.304 100174157 - VIDILINCIA RAI SARDE 
CONTKELEMENTO 1150 - 339039.00.00 - OUT SERV TERC - p JUIRDICA 
FORTE RECIRSO 497 - VIOILANCIA EM SADDE - EXERCICIO CORRENTE 
VALOR-  R5 13.000.00 «crime Per tanceommed 

TOTAIDESUPLEIIENTAÇO105-.......--........ 	 ........R1353.000,110 

Art. 2° Os warmte IICCOMilfies Sara *kalm do erddito de que Nota o arts,/ 

anterior, serge °rondas do memo de wecadaçáo e do cancelamento pareieldas Seguintes 

doteçam orçamentáries, confidelle o previsto no gmegrafo I.  do ar. 43 da Lei Fedeml di  

4 320, de 17 de mango de 1964: 

C/KG:IR:eroe -SECRETARIA OE SMIDE 
UNIDADE: 09.01 - PUNDO Al UNIC1PAL DE SADDE 
ATIVIDADE 10.104 ionn4187 -VIGILANCIACM SARDE 
ÇONTATLEMENTO 2110 - 1190.3600.00 -MATERIAL DE CONSUMO 
FORTE RECIRSO 07 - VIGILANCIA TM SAUDE - EXERCICIO CORRENTE 
VALOR: E513000,00 

ORGÃO: 11.00 -SECRETAR IA DA FAMÍLIA E DESENVOLVDIENTOSOC.AL 
UNIDADE: 11.03 - FUND° MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
ATIVIDADE 09.243 0E026419P -ATIV DO FUNDO AIUX DIR CHANCA E ADOLESC 
CONTKELEMENTO 2500-519011 00.00 - VENCE VANT FIXAS -P CIVIL 
FORTE Reet:RS:0i Mi- RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES- ExERCIOOEORRENTE 
VALO. RS dot00.90 
CONTA /ELEMENTO 1820 -3390.10.03.03 - MATERIAL DECONSUMO 
FORTE P.ECIRSO no -REC0R5050RDINÁRIOSUVRES-IDIERCIO10 CORRENTE 
t ALOR:Rt 811060» 
CONTA/ELEMENTO 2840- 33.02.00.00 - MAT, REM OU SERV DISTRIBORATEITA 
FORTE RECURSO 000- RECURSOS ORDINARIUS UNIES - EXERCICIO CORRENTE 
RAIO. NS SnOnne0 

TOTAL DE CANCELAMEN-TOS. 	. 	 - 	. 	 .. RS 223.000,00 

Excessa de Arremdatio - Receito 1724.01.00.00.00 • Foute 102 	ItS 	130.000,00 

A rl. 3.  Este °cementen cm visor na dm de sua publica 	a, flank revogadas as 

disposieries em coutáno. 

Capanema, 31 de agosto de 2015 

Lindanfir Maria de Lara Ureardin 

l'effelfo Municipal 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA 9.62E2/2015 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ATOADJUDICATORIO 

LICITAÇAD 012 . MODALIDADE . Convite 
Cormiderando que o proceennento Mitatecto este de econdocorn a Ie r.8666/93 e sues arterecam, 

eerder:Aa/Rente em teu ergo° 43, homologe o &Atol de LINMDIe ...Mede Conde re  01212015  e 
Arijudrect Obtem COARRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
NO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA LINHA CAMBUI, LOTE 30. GLEBA 143 - CP, 
ZONA RURAL DE CAPANEMA - PR, COM AREA DE 154,42 MI Em cumpamento ao disposto ro 
art 109, perágrafo 1 da Lei 8.666. de 21 de lanho de 1993, ome.» peelico o insultado da lidteçáo em 
eplorefo, aprosontantio OM vencodorteMpolo cradno mcnorprorviginhat 
namaa 

CONSTRUTORA E INGORPCIWICIRA LAGEMANN LID,  ME 	 1 
Valor total dos gastos coma Ltenaçáo medaildadeConvite IVII 012015, RS 46.965.89 (quarenta e 

sos aal, rovecentos e sedeerde e avro mala e Otente e nove centavos) 
Homologe° presente teling°, 

CAPANEMA,02 de delend. de 2015 
UNDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

PREFEITA MUNICIPAL 

Município de Capanema - PR 

Setor de Lidasiim 

Manche() da Ca II/IFIKIVI - Kstallo b Nana 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

PUBIJCAÇÁO TRINEMAL REF.: PREGA0 PRFSENCIAL N°  019/2015 
013JETO:REGISTRO DE PlIEÇOS PARA AQUISIÇÃO 0)1 PRODUTOS QUE COMPOEM AS 
CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES QUE SE 
ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIAS QUE POSSUEM 
CRIANÇAS Fhl ESPADO DE RISCO E DESNUTRIÇÃO, IDOSOS EM SITUAÇÃO DE 
DOENÇA, PESSOAS COM DEFICJENCIA E FAMÍLIAS QUE SF, ENCONTRAM RM 
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM 
NECESSIDADES BÁSICAS DE ALIMENTAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA • PR. 
Permaaecem inalterados os preços homologados em 02 de Junho de 3015. 

Gabriel Felipe Cl' ira ai 
Pregoeiru 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

Muniopia de Capaneina - Isstado do Paraná 
Av. Parigot de Sawa, 1080- Capanema -Paraná - Centra. 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL REFIREGÃO PRESENCIAL 0202015 
OBJETO:RECISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, 
PARA USO DA SECEPARIA DE VIAÇAO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE IAPANEMA 
PR. Penuanecein inalterados us gems homologados em 03 de Junlio de 3015 

Gabriel Felipe eipriani 
Pregoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

Município dn Oma nema Estado do Pararia 
Av. Parigotdu Sauza , 1080- C:gramme - Paella - Centra. 

PUBLIa4e40 TRIMESTRAL REF.: PREGÂ0 PRESENCIAL N°066/2014 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATA(IÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTECENTES A 
SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA ' PR. Permunenent inallerados os mos 
homologados em 00 de Dezembro de 20)4. 

Gabriel Felipe Ciprioni 
Pregoeiro 

Município de Capanema - PR 

Setor de Licitações 

EXTRATO DE CONTRATO N,  133/2015 
Convite No 012/2015 

Data da Assinatura: 02/09/2015, 
Contratante: 	Municipio de Capanema•Pr. 

Contratada: 	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME. 
Objeto:CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA NO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LINHA CAMBUÍ, LOTE 
30, GLEBA 143 - CP, ZONA RURAL DE CAPANEMA PR, COM ÁREA DE 154,42 M2. 

Data Inicial de vigência 02/09/2015, data final de vigência 01/12/2015. 
Valor total, R$ 46.965,89 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais 
e oitenta e nove centavos). 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema - PR 
Setor de bleke*. 

Lo Termo AdItIvo aa Contrato no 065/2 1 , que entre sl 
cetebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA. 

P010 	presente InStrument0 	particular que firma 	de um 	lado, 	MUNICÍPIO 	DE 
CAPANEMA, 	inscrite 	no 	Cadastro 	Naerendi 	de 	Pessoa 	Jurrdlea 	(CNP)) 	sob 	o 	n° 
75.972.760/0001.60, neste ato representada pela Prefelta MunrcIpal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF Sob o no 990.254 189-53 abaixo asslnarlo, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa juridlca de direito privado, Made a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, r° 
1563 - CHACARA 82 NE - CEP -, 85760000 • BAIRRO SANTA CR112. rnsulta no CNP) sob o 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante tegel, IVO ANTONIO MULLER, 
CP.175.546.329.49 ao Om assinado, doravante destonedo CONTRATADA, estando as 
partes Suleiras as normas da Lel 8.666/93 e MS alteraçães subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrántla do Ene' ConvIle n° 006/2015, inedlante as Seguintes 
clausules e condloáes. 

CLAUSULA PRIMEIRA • Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.. 006/2015, entre as partes aalma Identilicadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETARIO E 
OSSUARIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA • PR, COM AREA TOTAL OE 52,52 
Ma 	E 	7,91 	M7 	RESPECTIVAMENTE, 	conforme 	memorial 	cleScrItIvo 	(anexo 	11) 	e 
espeormado no formuládo padronizado de proposta (anexo 061,aditiveme o areo de 
vigência e execução do presente Ontrat° para mais 90 (noventa) dias, em :Made da 
obra ler Iniclado com atraso por falta de dotação orçarnentária. 

CLAUSULA SEGUNDA: As dernalS Clausules do contrato odgináno, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados armam o presente em 02 (duas) vias de lou& teor e 
forma na presença das testemunhas abmot. 

Capanema 02/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 	MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	IVO ANTONIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 

CD. 

Município de Capanema - PR 

Suor de Liclink..º 

2 	Termo A0nv0 eo Contrato no  188/2014, que entre D 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro iade a empreSa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA. 

Pelo 	presente Instrument° 	partierder que firma 	de um lado, MUNICiP10 DE 
CAPANEMA, 	Inscrito 	no 	Cadastro 	Naclonal 	de 	Pessoa 	Iürldica 	(CNP)) 	sob 	o 	n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representnda pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante desIgnade PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
Inscrtta no CPF/MF sob o 90  990.254.189.53 abalxo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e 	de outro lado 	a 	empresa MICEMETAL  MULLER  INDUSTRIA E 
COMERCIO 1.000, pessoa jurldlca de direlto privado, situada a 0 01AVIO FRANCISCO  OE  
MATTOS, 1563 CHACARA 82 NE ' CEP: 8576000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no 
CNP) sob o n0  75.981.993/0002-00, neste ato por seu representodo lego/  IVO ANTONIO 
MULLER, 	CPF:175.546.329.49 ao fim assinado, dure vante designada CONTRATADA, 
estenda as partes sujeltas as normas da Lei 8,666/93 e sues allecaçães subseqUentes, 
ajustam o presente Contrate, em decorrência do Fanai Convite nrii  037/7014, mestente 
as seçuiMes clausules e condiçdes 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme controlo Ornado em 04/09/2014, objeto do Edital de 
'Mango, Modelidade Convite IA. 03//2014, entre es partes acima dentifiendes, para 
CONIRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS1RUCAO  OE  ACADEMIA  OE  
SAÚDE, QUE  SERA  LOCALIZADA NO LOTE 03  UA  QUADRA N° Is,  DIS  )RITO DE SÃO 
LUIZ, EM CAPANEMA - PR, COM  AREA  DE 24.39 Ma, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA NA 
09157931000113004 • 51500E - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, conforme mernorlei 
deseritIv0 (anexo 11) e especificado no  termiet-10 padroniza00 de proposta (anexo 
06),aditiva.se o prazo de vigencia do presente contrato para mais 90 (noventa)  Mes,  em 
virtude do atraso do repasse das verbas do miniardrio da Salde para o Municlmo de  
Cap...  - PR, impossibilitando a Enelizeção de obra e seu posterior memento. 

CLAUSULA SECUNDA: AS demalS clausules do contrato orIgInado, náo atInglalas por 
este Termo, perrnanermm inalmrndas. 

E, por assim estarem ajustados firmem a presente aras 02 (duas) vimi de igual teor r 
forma na presença das testemunhas aborto. 

Capanema 03/09/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR 	MICEMETAL  MULLER  IND E COM, LTDA 
LINDAMIR MARIA  Or  LARA DENARDIN 	IVO ANTONIO MEI  f R 

TESTEMUNHAS: 

AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE N° 014/2015 

MUNICÍPIO DF, CAPANEMA  aaide  do Paraná, torna ptiblren que realtzará 

Processo LIcnaterto. nos termos a  wauw.  

Modaltdade, Carta Convite a° 014.'2015 

Tapo de Julgamento • Menor preço POR. 1.0'rE 

Objeto. 	CONTRATAÇÃO 	DE, 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	RARA 

AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE LOUSAS BRANCAS E PORIAS, E 

PARA 	EXECUÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DL 	REFORMA, 	COM 

FORNECIMENTO 	DE 	MATERIAL, 	EM 	PARQUES 	INFANTIS 

EXISTENTES, ONDE AMBOS OS SE.RVIÇOS IRÃO SER EXECUTADOS 

NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA - PR, EM ATENDIMENTO 

AO PROGRAMA PARA AP010 À MANUTENÇÃO DE NOVAS TURMAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO -

RESOLUÇÃO CDENDE N° 16/2013. 

Abanos das propostas: 16:00 horas do  dra  14 de Setembro de 2013 

Local: Setor de Licitações do Município de Capanema - PR, situado a AL.  

Patio  de Souza, 1000- Capanema - Paraná - Centru 

Denunis informações poderk ser obridas no endereço acme coado em horário 

normal de expediente 

Cap:mem-K 04 de Setembro de 2015. 

Lordatuu Maria de Lara Denardin - Prefeita Mummpal 
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Capanema 02/09/2015. 

M NICÍPIO DE CAP NEMA - PR 
LI DAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

TESTEMUNHAS: 

h‘ 	4i 

Município de Capanema — PR 
Setor de Licitações 

1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 065/2015, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER, 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.o 006/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme memorial descritivo (anexo 11) e especificado 
no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 90 (noventa) dias, em virtude da obra ter iniciado 
com atraso por falta de dotação orçamentária. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

TERMO DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

Ref: Aditamento do Prazo do Contrato n° 065/2015 — Execução da 
Obra de Construção de Ossário e Gavetário no Cemitério Municipal 

O Poder Executivo Municipal, posteriormente aos trâmites 
licitatórios firmou em 03/06/2015 o Contrato n° 065/2015, com a Empresa 
Micemetal Muller Industria e Comércio Ltda para a Execução da Obra de 
Construção de Ossário e do Gavetário no Cemitério Municipal de 
Capanema. 

Considerando que o projeto em questão está sendo realizado 
inteiramente com recursos próprios; 

Considerando a diminuição do repasse do FPM pelo Governo 
Federal aos cofres do Município de Capanema; 

SOLICITAMOS o aditamento do prazo do Contrato n° 065/2015 
pelo período de 90 dias. 

Capanema, 11 de setembro de 2015. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos©capanema.pr.gov.br, 

engenharia@capanema..pr.gov.br, planejam e nto@capa uma .pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabineteekcapanema.pr.gov.br  
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Capanema 02/09/2015. 

TESTEMUNHAS: 

ICÍPIO DE CAP NEMA - PR 
LI .AMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

000173 
Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Retificação do 1.0  Termo Aditivo ao Contrato no 065/2015, 
que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
- PARANÁ e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÓNIO MULLER, 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 006/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme memorial descritivo (anexo 11) e especificado 
no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 90 (noventa) dias, em virtude da obra ter 
iniciado com atraso devido a diminuição do repasse Federal do FPM ao cofre 
municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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DESPACHO 

Com efeito, ante a solicitação pleiteada pelo Departamento de 
Engenharia, determino o encaminhamento à Procuradoria do 
Município para deliberar acerca da viabilidade do Processo. 

Capanema — PR, 11 de Setembro de 2015. 

REFEITA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 103/2015 

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N° 065/2015. CONVITE N° 
06/2015. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria 
Jurídica minuta de retificação do 1° termo aditivo contratual, referente à carta 
convite n° 06/2015, cujo objeto é a prorrogação do prazo do contrato n° 
065/2015, por 90 (noventa) dias, justificando que ao contrário do que fora 
informado na justificativa técnica de fl. 163, o atraso na execução da obra se 
deu em virtude da diminuição do repasse Federal do FPM ao cofre municipal. 

Consta no PA o requerimento do Engenheiro Civil do Município (fl. 
172), bem como a minuta de retificação do 1° termo aditivo contratual (fl. 173). 

É o relatório. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo 
em epígrafe. 

Importante asseverar, inicialmente, que esta 
Procuradoria se atém, tão-somente, a questões relativas à 
legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 
procedimento deverá observar a legislação mencionada no corpo 
deste parecer, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, 
não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da 
presente contratação e da discricionariedade da Administração 
Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos como 
necessários, bem como da forma para a sua execução. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que 
observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos 
seguintes termos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
(• • .) 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econõmico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 22 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 

Consoante se verifica da Cláusula Nona do referido Contrato, 
acostado as fls. 149/160, prazo máximo de vigência é de 03 (três) meses, a 
partir da data da assinatura, tendo início no dia 03/06/2015 e encerramento 
em 02/09/2015. 

Analisando o PA, nota-se que a dotação orçamentária foi indicada 
as fls. 30 (Indicação pelo Contador) e 32 (item 3 do Instrumento Convocatório), 
portanto, realmente a justificativa de fl. 163 não se sustenta. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

Por outro lado, a redução do FPM em âmbito nacional é fato 
notórios 2, que a nosso ver, impactou no orçamento previsto nesta 
municipalidade, e, consequentemente contribui para o atraso do cronograma 
inicialmente previsto (fl. 19). 

Desse modo, a retificação pretendida no 1° Termo Aditivo merece 
acolhida, vez que se encontra devidamente esclarecida a necessidade da 
prorrogação do prazo de vigência do contrato, tendo como exclusiva finalidade 
a conclusão do objeto do contrato. 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a 
veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 
inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 
aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso 
de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou 
outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais 
efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF). 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da retificação do 1° Termo Aditivo, desde que sejam 
providenciados: 

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade 
fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a 
contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos 
respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

ihttp://www.senado.gov.br/noticiasnornal/emdiscussao/contas-publicas/real  idade-
brasileira/desoneracoes-tributarias-reducao-de-ipi-afetam-municipios-pois-
dimi nuienn-os-valores-repassados-pela-uniao-ao-fpm-fu ndo-de-pa rticipacao-dos-
municipios.aspx Acessado em 11/09/2015. 

2http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2015/05/primeira-parcela-do-fpnn-tem   
reducao-de-50-no-mes-de-maio-no-ac.html Acessado em 11/09/2015. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

c) 	A publicação da retificação do extrato do 1° termo aditivo na 
imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe 
validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os 
atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 11 de setembro de 2015. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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DESPACHO 

Dessarte, pelas razões emanadas pelo Departamento de 
Engenharia e pela Procuradoria Jurídica, as quais opinam pela 
plena viabilidade do processo, delibero pelo deferimento da 
retificação do termo aditivo, nos termos sugeridos pela 
Procuradoria Jurídica. 

Capanema — PR, 11 de Setembro de 2015. 

LINDAMIR 	IA DE À  e  À  DENARDIN 
PR D EITA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

DECRETO N.  6.026, DE 14 DE SETEMBRO DE 2015. 

Abre Crédito Adicional Suptemeolor no valor 

de RS 34.000,00. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuirdes legais e conforme disposto na Lei kfiraicipal n°  1.540, de IS de dezembro de 2014 

e na Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964, 

DECRETA: 

Art. 1°  Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de RI 34.000,00 (trinta 

e quatro mil reais), conforme classificazào funcional programática abaixo: 

ÓRGÃO, 07.110-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA II ESPORTES 
UNIDADE: 07.01 - DEPARTAMENTO DE EDI CAÇÃO 
ATIVIDADE: 12361.12012.102 - ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL • MANITENÇÃO 
CONTNELEMENTO: 0771-4490.52.00.00- EQUIPE MATERIAL PERMANENTE 
FONTE RECLRSO: 140 - ônibus Escolar APOR- Daca& 1963018/6. EXERCÍCIO CORRENTE 
VALOR RS 18.000,00 Omino por acesso de arrecadacia) 

ÓRGÃO: 07.00-SECRETARLA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
UNIDADE: 0741 -DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE, 12.364.12012.105 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 
CONTNELEMENTO: 0930- 3390.33.00.00- PASSAR E REM' COM LOCOMOÇÃO 
FONTE RECURSO: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES • EXERCÍCIO CORRENTE 
VALOR: RS sonego (momo por cancelamenTo) 

ÓRGÃO: 0940 - SECRETARIA DE SAÚDE 
UNIDADE: 119.111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ATIVIDADE 10.302.10012.092 - ASSISE HOSPITALAR E AMBULATOR1AL 
CONTAELEMENTO 2050-3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE RECURSO:490 - MAC AMBULE HOSPITALAR- EXERCÍCIO CORRENTE 
VALOR: RS 5001,00 (recurso por excesso de anemdação) 

ÓRGÃO: 11.00- SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
UNIDADE:11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATIVIDADE:08.244.08012445- ASSISTÉNCIA SOCIAL. MDS 
CONIWELEMENTO: 2290- 3390.3000.00- MATERIAL DECONSUMO 
FONTE RECURSO: 939  - BLOCO DE INVESTIMENTOS • SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE 
VALOR: L0340400 (recurso por caucelamenie) 

TOTAL DE SUPLEMENTAMS 	 -,..195 34,000,00 

Art. 2° Os recursos Beeessanot para cobertura do crédito de que iram o artigo 

anterior, serão oriundos do excesso de arrecadação e do cancelamento parcial das seguintes 

dotações orçamentárias, conforme o previsto no parágrafo I° do ali. 43 da Lei Federal n°  

4.320, de 17 de março de 1964: 

ÓRGÃO: 11.00-SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
UNIDADE: 11.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATIVIDADE:08244.08012.015 -ASSISTENCIA SOCIAL • MDS 
CONEABLEME.NTO 2650- 3390.39.00.00 - OUT SF:RVTERC- P JURÍDICA 
FONTE RECURSO, 937 - BLOCO DE INVESTIMENTOS • SUAS - EXERCÍCIO CORRENTE 
VALOR. RS 3.000,00 

ÓRGÃO: 1140 - SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
UNIDADE:11.03 -FUNDO MIN DOS DIREITOS DO CRIA.NÇA E ADOLESCENTE 
ATIVIDADE: 08,243.08020.058 - AT1V DO FINDO MUI: DIR CRIANÇA E ADOLESC 
CONTAELEMENTO: 2910- 4490,31,00,00 - DQUIP E MATERIAL PERMANENTE 
FONTE RELI RSO 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES- EXERCÍCIO CORRENTE 
VALOR. RS 8.006,51 

TOTAL DE CANCELANIENTOS 	 -.---- RS 11.00040 

Excesso de Arrecadação-Receita 1711.33.20.01.01 -Fonte 496 	RS 	5.000,00 
Excesso de Arrecadação -Remiu 2471.02.08.00.00-Fonte 140 	RS 18.000,00 

AM. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas es 

disposições em contrário. 

Capanema, 14 de setembro de 2015 

Lindando Maria de Lera Denardin 

Prelbito Municipal 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Munamio de Laminem - Estudo do Paro no 
Av Pariam de Souza, 1080- Capanema - Paraná -Centro. 

PUBLICAÇÃO TRIMBS"I'llAL 	PRAVÃO PRESENCIAL N°022/2005 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA 1,10114 
BÁSICA PARA FORNECIMENTO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAPANEMA • 
PR. Permanecem inalterados os PreçOd hornolognSos em IS de Junho dn 1015, 

Gabriel Felipe Cipriani 
Progneim 

04 
Município de Capanema - PR 

DECRETO N.6.028 DO 16 DE SETEMBRO DE 2015 

Exonera a Senhora Maria Fatima Hennieka 

de cargo efetivo. 

A Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

le 

CONSIDERANDO o disposto no an 39 da Lei 877 de 18 de setembro de 2001; 

RESOLVE: 

Ari. 1°  Exonerar a Senhora MARIA FATINIA IIENNICKA, por motim de 

aposentadoria, do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nomeada pelo Demo u° 2 369 
de 10 de abril de 1995, a partir da data de I6 de setembro de 2015. 

Art. 2' 0 presente Decreto enloira em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capim., Estado do Paraná, aos 16 dias do mês' 

de setembro de 2015. 

LindamirMaria de Lara Denardin 

Prefeaa Modela& 

CAPANEMA • PR 

Município de Capanema - PR 

PORTARIA N' 6258 DE 15 DE SETEMBRO DE 2015. 

Nomeia Conlimio para ovallaeao de Imóvel 

Raral. 

A Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas 

ibuições legais e: 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica do Município de Capariam, 

ArEgo 15; 

RESOLVE: 

Ari E Nomear as pessoas abaixo relacionadas, soba presidência da primeira, para 

procederem a avaliação do imóvel discrimmado, 

Varada Fátima Signori 

Eliane Marisa Mesomo 

Rubens Luis Rolando Souza 

Gilwam Alves blionin 

Clair Dose Waltet 

IMÓVEL: 

Lote Rural e' 54, da Gleba 135.CP. Núcleo Capanema, Colônia Missões, Município 

de Capanema, Estado do Paraná, com área de 114 000m' (cento e quatorze mil mems 

quadrados), de propriedade do Município de Capanema-PR, com matrícula junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Capanema, Estado do Paraná, sob na  966. 

Art. 2°  Os serviços prestados pelos Membros de Comissão são considerados de 

relevante valor social ã comunidade e não são remunerados. 

Art. 3' Esta Portaria emala em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita do Municiai° de Capanema, Estado do Paraná, aos 15 dias do 

toés de setembro de 2015 

Lindamir Muna de Lana Denardia 

Pnléita Monequil 

ar Paaa vtrialp fty ele... F080-.0- 0471.0 
CAPANEMA-PR 

Prefeitura YliniCiPará 	  

Cayanema 	CAPANEMA 
 

Municiai° de Capanema - Estado de Paraná 
Av. Perigo' de Soam. 1080- Capanema -Paraná -Centro. 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL RU:PREGÃO PRESENCIALN•04113014 
OBJETO: REGISTRO DE PORCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
MINISTRAR AULAS DE ARTF,SANATO, MÚSICA, PINTURA ES TEIA F, DANÇA PARA PACIENTES 
EM ATENDIMENTO AO CAPO 1 INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL 
(PD Permanecem inalteradas in pNo, homologadas m 11 de SPIsmis, do 21114.  

Cobrir! Felipe Cipntiri 
Pregoeiro 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Município de Capanema Estado do Parem) 
Av. Tangei de SOAIS, 1080- Capanema - Paraná - Centro. 

PUBLICAÇÃO MIEM, REF.: PREGÃO PRESENCIAL A P043/2014 
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO • GLP • PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PORI,ICA DE CAPANEMA PR. Permanecem inalterados os tirana reajustados em 27 de 
Abril de 2016. 

Gabriel Felipe Cipriani 

Pregoeiro 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Retificação do 1.° Termo Aditivo ao Contrato no 065/2015, 
que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa luridica (CNP)) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LIDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE CEP: 85760000 BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNP) sob o 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÓNIO MULLER, 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorréncia do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite no 006/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
Mo E 7,91 Ml RESPECTIVAMENTE, conforme memorial descritivo (anexo 11) e 
especificado no formulário padronizado de proposta (anexo 06),aditiva-se o prazo de 
vigência e execução do presente contrato para mais 90 (noventa) dias, em virtude da 

obra ter iniciado com atraso devido a diminuição do repasse Federal do FPM ao 
cofre municipal, 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema 02/09/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA 
LINDAM MARIA DE IARA DENARDIN 	IVO ANTÔNIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 



) 
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Município de Capanema — PR 

Secretaria de Planejamento e Projetos 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

Ref: Aditamento do Prazo do Contrato n° 065/2015 — Contratação de 
Empresa Especializada para a Construção de Gavetário e Ossuário no 
Cemitério Municipal de Capanema. 

O Município de Capanema, após os trâmites licitatórios, firmou o 
Contrato n° 065/2015, com a vigência de 03/06/2015 a 02/12/2015) com a 
Empresa Micemetal Muller Industria e Comércio Ltda, para a Construção 
de Gavetário e Ossuário no Cemitério Municipal de Capanema a ser 
realizada com recursos próprios. 

Ocorre que a arrecadação aos cofres públicos vem apresentando uma 
queda significativa nos últimos meses, principalmente com a diminuição de 
arrecadação do Imposto Sobre Serviços — ISS, devido a suspensão 
temporária da construção da Usina "Baixo Iguaçu". 

Diante do fato citado as obras realizadas com recursos próprios estão 
sendo executadas em um período maior do que o previsto no Contrato e de 
acordo com a disponibilidade dos cofres públicos. 

Com fundamento nas razões acima, SOLICITAMOS o aditamento 
do prazo do Contrato n° 065/2015, por um período de 08 (oito) meses. 

Capanema, 5 de novembro de 2015. 

o l'-ouza 

o Civil 
A RS 88296-d 

ubens Luis Rola 
Engen 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenha:ria@eapanema.pr.gov.br, planejamento capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@eapanema.pr.gov.br  



Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

Minuta do 2.0  Termo Aditivo ao Contrato no 065/2015, que 
entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PARANÁ e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o no 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER, 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 006/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme memorial descritivo (anexo 11) e especificado 
no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 08 (oito) meses, conforme Parecer Jurídico n° 
	/2015, pois a obra está sendo realizada com recursos próprios e a arrecadação aos 
cofres públicos vem apresentando uma queda significativa nos últimos meses, 
principalmente com a diminuição do Imposto Sobre Serviços - ISS, devido a suspensão 
temporária da construção da Usina Baixo Iguaçu. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema XX/XX/2015. 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR 
	

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 IVO ANTÔNIO MULLER 

TESTEMUNHAS: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Com efeito, ante as razões emanadas pelo Departamento de 
Engenharia do Município, determino o encaminhamento à 
Procuradoria Jurídica para deliberar acerca da viabilidade do 
processo. 

Capanema — PR, 17 de Novembro de 2015. 

LINDAM' MARIA DE LARA DENARDIN 
P EFEITA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 169/2015  
CONVITE N° 06/2015  

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N° 065/2015. CONVITE N° 
06/2015. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria 
Jurídica minuta de aditamento contratual, referente à carta convite n° 
06/2015, cujo objeto é a prorrogação do prazo do contrato n° 065/2015, por 
08 (oito) meses, em virtude da diminuição da arrecadação fiscal e do repasse 
Federal do FPM ao cofre municipal. 

Consta no PA o requerimento do Engenheiro Civil do Município (fl. 
181), bem como a minuta do termo aditivo (fl. 182). 

É o relatório. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente 
manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que 
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo 
em epígrafe. 

Importante asseverar, inicialmente, que esta 
Procuradoria se atém, tão-somente, a questões relativas à 
legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 
procedimento deverá observar a legislação mencionada no corpo 
deste parecer, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, 
não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da 
presente contratação e da discricionariedade da Adminis ração 
Pública ao traçar os parâmetros dos serviços entendidos 
necessários, bem como da forma para a sua execução. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria. Jurídica. 

A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que 
observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos 
seguintes termos: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
exceto quanto aos relativos: 
(• • .) 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 
e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
I - alteração 	do projeto 	ou 	especificações, 	pela 
Administração; 
II - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporãneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 
de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento 
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 2Q Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato. 

Consoante se verifica da Cláusula Nona do referido Contrato, 
acostado as fls. 149/160, prazo inicial de vigência era de 03 (três) meses, a 
partir da data da assinatura, tendo início no dia 03/06/2015 e encerramento 
em 02 /09 /2015. Com  o aditivo de fl. 180, a vigência contratual for estendida 
até 02/12/2015. 

O solicitante, a fl. 181, pleiteia o pedido de prorrogação contratual, 
sob o argumento de que a execução do contrato tardou em decorrência da 
diminuição de ISS, motivada pela suspensão temporária da construção da 
Usina Baixo Iguaçu. 

A nosso ver, a dilação contratual buscada encontra-se devidamen 
justificada, e, pelo que consta do PA, não traz quaisquer outros ônus à 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 	Página 2 
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Município de Capanema - PR 

Procuradoria Jurídica 

Administração Pública, além dos originariamente previstos. Não obstante, tem-
se que a prorrogação contratual decorre da necessidade de conclusão do objeto 
do contrato 

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a 
veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 
inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 
aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso 
de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade administrativa, 
nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou 
outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais 
efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/CF). 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 
possibilidade da celebração do termo aditivo sob análise, desde que sejam 
providenciados: 

a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade 
fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que a 
contratada ainda satisfaz os requisitos de habilitação, caso a validade dos 
respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 

c) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na 
imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe 
validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os 
atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 26 de novembro de 2015. 

rn,JJ 	B51‘.1 
Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Municipal 
OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Prgeurador Jurídico dF 

C4panema - PR 
Mg, no 6001/201.5 

DAO/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Dessarte, pelas razões emanadas pela Procuradoria Jurídica, 
as quais opinam pela plena viabilidade do processo, delibero pelo 
deferimento do aditivo, nos termos sugeridos pela Procuradoria 
Jurídica. 

Capanema — PR, 26 de Novembro de 2015. 

LINDAMIR 	IA DE LARA DENARDIN 
PREFE TA MUNICIPAL 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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TESTEMUNH 

.410-0 
726.089-56  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Município de Capanema — PR 

Setor de Licitações 

2.0  Termo Aditivo ao Contrato n° 065/2015, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA — PARANÁ 
e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, n° 
1563 - CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o 
no 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER, 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Convite n° 006/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 03/06/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Convite n.° 006/2015, entre as partes acima identificadas, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E 
OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 
M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme memorial descritivo (anexo 11) e especificado 
no formulário padronizado de proposta (anexo 06), aditiva-se o prazo de vigência e 
execução do presente contrato para mais 08 (oito) meses, conforme Parecer Jurídico n° 
169/2015, pois a obra está sendo realizada com recursos próprios e a arrecadação aos 
cofres públicos vem apresentando uma queda significativa nos últimos meses, 
principalmente com a diminuição do Imposto Sobre Serviços — ISS, devido a suspensão 
temporária da construção da Usina Baixo Iguaçu. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este 
Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo. 

Capanema 02/12/2015. 

MU MI 	AL 	LLE • IND. 	CO 	DA CÍPIO DE CAPANEMA - PR 
LIN P MIR MARIA DE LARA DENARDIN IV• ANTÔN O MULLER 

Gils 	a 1 Huber 
G 3.351.513-8 

F 666,119 969-04  



Município de Capanema - PR 

Setor de Licitaibes 

Munigipia de (kam] - Eatado do Parane 
Av Parigol. dr baai  11/80-Callanella - Nana - Centra. 

PUBLK0 CA0 TRIMESTRAL REP' PR EGÅ0 PRESENCIAL 002014 
ODJETC0REGISTRO DE PRE(108 OBJETWANDO A CONTRATA(A0 DE EMPRESA 
PARA AQUISWAO DE PEEAS E MATERIAIS, E PARA PRESTACAO DE SERVICOS 
PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLDGICOS PERTECENTES A 
SECRETAR1A DE SAUDE DE CAPANEMA • PR. Permanceent inalterodos us proro,  
Inmologielm ion In dr Onmin» do 2011 

Gabriel Felipe Cipnani 
Prepormo 

Município de Capanema - PR 
Setor de licitagóes 

Nuairboo de Caponerna - E.sbado do Paglnn 
Av Pimpel. de &UVA, 1080- CapflE81,1- Nana - Collo) 

PUBLICAO TRIMESTRAL REF.: PREGA0 PliESENCML N° 019/2015 
OBJETO1REGISTRO DNI PRECOS PARA AQUESICAO DE PRODUTOS QUE COMPOEM AS 
CMTAS IIÀSICAS PARA WERIBUICAO AS FAMÍLIAS DE TRAISALIIADORES QUE AIS 
EACOSIRAM AAI bilTUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, 1(1111111A8 QUE POSSI 
CRIANCAS EA1 WAD° DE RISCO E DF,SNUTRICAO. IDOSOS EM SITUACAD DE 
DOFNCA, PF,MOAS COM DEFICIENCLA R FAA1MAS QUE 5E ENCONTRAM ENI 
SITUA(A0 DE RISCO SOCIA1, E QUE MOMENTANEAMENTE ENFRENTARAM 
NECESS1DADES BAEICAS DE ALIMENTACAO, DO MUNICiP10 DIA CAPAEEM A • PR. 
Perinalieom inalteNdas os proros haln010DIDISem 02 do Junk de 2015. 

Eahrirl Felipe ripnani 
Preporim 

Município de Capanema - PR 

Setor dt Licitaoóes 

Aluniriple de Capanema - Earoda do Parara 
Av. Pangot de Som, 1000- Caparteina - Kwee - Centro. 

PUBLICA00 TRIMESTRAL RBP:PREMO PRESENC1AL 020/2015 
OBJETO1REGBTRO DE PRE(1 08 PAM 1,011100 DE EQUIPAMENTOS RODOVLAR1OS, 
PARA U00 D0 SECRETARIA DE MEAO, OORAS E 11ERVI (OS UROMOS DE eip00E04 
PR Penningen] inaliorados os prees homologatie:: om 0a da Ambo de 2015. 

Gabnel KelipeCiprizee 
PreEnenli 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toma Oblie° que 
requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP - Instanto Ambiental do Paraná, para 
Recapeamento Asfático, na Avenida Espirito Santo, trecho entre a Rua 
Aimorés e Avenida Botucaris, no inunicipio de Capanema, Estado do 
Paraná. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA torn Oblie° que 
requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL junto ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, para 
Recapeamento Asfático, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 
trecho entre a Rua Aimorés e Avenida Botucaris, no municipio de 
Capanema, Estado do Paraná. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA toma páblieo que 
requereu DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ESTADUAL jtinto ao IAP • Instituto Ankiental do Paraná, para 
Recapeamento Asfático, nas Ruas Aimorés, Antonio Niehues, Bahia e 
Santa Catarina, perhetro urbano no municipio de Capanema. Estado 
io Paraná. 

15 
kie 

Municlpio de Capanema - PR 

Setor de Licitacties 

1. 	Term Adldvo ao Concrete n,  254/2014, que entre sl 
celebram de um lado o MUNICiP10 DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro 	Iade 	a emprusa 	COMERCIO 	DI 	GLNLROS 
AIIMENTICIOS KRAEMER LTDA. 

VMO presente Instruinento particular que firma da um Iade. MUNICIMO DL 
CAPANEMA - PR, in5cnto no Cadaslro Naponal de Pessoa luridlce (CNP)) sob o ne 
75,972.760/0001 60, 'leste aio representada oe a Preferte Millie,Vál ahaier, a.m., 
dorevente designede PREFEITURA, se ehere t rADAMIR mARIA, 	nr I.ARA DENARDIN, 
misen. no CPE/ME sob o no 990.254.189.53 abeixo essinado, dorevente designede 
CONTRATANTE, e de outro lado a emprose COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
KRAEMER LTDA, pessoa juddica de Mr.° privedo, sduade a 	Av RIO GRANDE DO Sul, 
1523 	- OEI, 85700000 - MIRRE): SAO JOSC OPERARIO, Inscnta no CNP) son o no 
115.472,967/1.1001.29, neste eto per Pee representante tegel, NELSON JUNIOR KRAEMER, 
CPE.971.410.629-04 ao fim asSmado, doravante designede CONTRATAL/A, esteodo as 
partes sujeitas as normes da Le, n° 8.656/93 e suas alteracåes subseguentes, ajustarn o 
presente Contrato, em decorre,nelat do Edital Convite n° 049/2014, medMnte as seguintes 
ClielelMIS e condic8es. 

CLAUSULA PRIMEIRA • Cadormo [ontrat° firmado em 04/12/2014, objeto do Edltal de 
licitagáo, Modetidade Convite nO 049/2014, entre as partes acima Idenrificades, para 
AQUISICAO DE GENEROS ALIM(,NIICIOS DIVIRSOS PARA CONSUMO DAS RIPARECOES 
PUBLICAS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA . PR,aditiva-se o presente 
[ontrat° para mals 04 (quatro) meses, baseado no PareCer Jurldlco n° 168/2015, 1evIdo 
ao saldo posrtivo westen., v sando a equisido de todos os ,tens em stra totahdade 

CLAUSULA SEGUND, As demak tlateaules do centrale orighárle, Me etInglalas por 
este Tenno, permanecem Inalteredaa 

E, per WIM,  esterem Idustadoe FirmaM o mesente em 02 (daas) vies de Woel teor e 
forma na presereca das testereurthes aha.. 

Capanema , PR, 03/12/2015, 

Municipio de Capanema - PR 

&lor de Liciusea, 

1.. Tenno Achtivo ao Contrato no 205/2014, que entre si 
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de Doe° lado a empresa SCHENCKEL 8 SCHENCKEL LTDA 
- aPP. 

Pek presente Instrument° perticular que Rem de um Iedo, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscnto no Cadastro ideeMeel de Pessoe Jurichea (CNP)) ste o n° 
/5.9/2./60/0001-60, neste aso representade pela Prefeita waar:iaat abaixo assinado, 
[Weven. design,. PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, 
M.n.. CPF/MF  sob o no 990.254.189.53 e.o. assinedn, derMeMe ,smnarla 
CONiRAIANIL, e de ontre lado a empresa SCHLNCKLL 8, SCIILNCKLL LIRA - CVP, 
pessoe ,uricirce de direito privado, situada a 	R ALAGOAS, 450 	• CEP: 05760000 - 
BAIRRO sANTA LT617, irmrnia no CNP1 sub o no 78.693.421/0001.32, neste am oor seu 
represemante tegel, CASSIAND ROBERT° SCHINCKEL, 	CPV,024.916.959-28 ao ,en 
assinadn, dorauente design.. CONTRATADA, estando as partes sujertes as normas 
dal pi 	ne R 666/90 e soes Margars subsemientes, ajostem n presente Contrato. PM 
decorréntle do Ut. Convite n• 049/2014, rnediante as seguintes clausules e condlebes. 

CLAUSULA PRIMEIRA 	Conforme contrato Prinado em 04/12/2014. objeto do Uitat de 
liedeele Mud... Convite 11.1  049/2011, entre as ,artes amine kien..., para 
AOUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO DAS REPARTICDES 
Pijnt R-AS OA ADMINISTRACAO 00 MuNICIPrO DE C.APANEMAPn,aditiva,e o preseme 
contrato para mals 04 (quatro) nl 	s, basratio nu Parerer luridiro n.  168/2015, devIdo 
ao saldo positivo exIstente, visa.° a agulsigáo de todos os Itens em spa totalidada 

CLAUSULA SEGUNDA: As ~als clausules clo centrum onglnárle. nats Ming/das por 
este Twom, derrnenecein MalteredeS. 

E, por assm esorem dbmindea &mam o presente em 02 (dm] vlas de losai teer e 
forma na presenca dm testenunhas abel.. 

Capanema - PR. 03/12/2015 

MUNIC,IPIO OE CAPANEMA - PR 	SCHENCKEL 11SCRENCKFI I TDA . EPP 
LINDAMIR MARIA 01 LARA DENARDIN 	CASSIANO ROBIRTO SCIlleta<EL 

TESTEmUNNAS• 

Munictpio de Capanema - PR 

Setor de Licitagdee 

1 d Term° AdMvo ao Contrato no 13312015, que entre s, 
celebrarn de um Indo o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e 	de 	outro 	lado 	a 	empresa 	CONSTRUTORA 	E 
INDORPoRADORA LA:iEMANN LTDA - ME. 

	

Pele presenle Instrienento part.cidar 	que 	Mina 	de 	urn 	laan, 	mUNICIPIO 	DE 
CAPANFMA 	PR, Ins,. no Cadastro Mom., de Pass. lorama (CAPO sob n n° 
/5.072./60/0001-60, neme ato representade pela Prefeita Monicipal abamo assinado, 
dansante designer. PREFEITURA, senhora I INDAmIR MARIA 	OF I ARA DENARDIN. 
inscrita no CPE/MF sof, n ne 990.254.189 53 abeizo essinadn, 	deravante desmnarla 
CONTRATANTE, e de ourro 1010 a emprem CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
lAGEMANN LTDA 	ME, 	pessoa juridica de dimde pnvado, 	sa.. a 	R OTAVIO 
KISCNNER. 133 	SALA 02 	CFP785760000 	BAIRRO' SAO JOSE OPERARIO, wurm no 
CAIPI sob O no 07.287.838/0001-57, fleste ato por seu representant° lettal, LUIZ CARLOS 
i AGEMANN, 	CAP:169.474.728 84 0,-, Pin o.m., doravante deelettade CONTRATAOA, 
estando as oartes sujeitas as normas da Lel ri4 13.660/P3 a suas alterec8es subsequentes, 
ajostam o presente Contrato, cm doedelt«. do Mul ConvIte n° 012/2015, madame 
es segmntes clausules e contlicaes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato Iirmerio em 02/0'7/2015, obIeto do Edna] de 
Irptecao, Modalidede Convite n.° 012/1015, entre as PeePee arcana Identificatie, para 
CONIRAIAA0 DE IMPRLSA ISPICtALIZADA PARA LXICUCAO DL RDORMA NO PRC010 
PrjBLICO MUNICIPAL, LOCAUZADD NA LINNA CAM13Uí, LUIE 30, C,LFBA 143 - CP, ZONA 
RuRAi nF CAPANEMA - PR, CON AREA OE 154,42 ms, edinse-se o Pram de ',Peea e 
execui,áo do presente comrato para omus 06 (seis) rneses, conforme Parecer Jurimco n" 
170/2015, pols a obre esta serido reelizade torn recursos próprros e a errecadecao aos 
cofres 	publicos 	vert, 	apresentando 	unla 	oueda 	sa/nakom/a 	nos 	UllErnos 	merses, 
pm-n...meute rom a diminsnuao do pup.. SOLIR Services •• 155. rloAdo a ~nee 
(Meerru da cunstr,do da Usam Be000 lataleu. 

CLAUSULA SEGUNDA, As dooide Lliiimulas do omtrek. unglnárlo, aio «Inklem eoi 
este Termo, permanecern inalteradas. 

E, por assun estarein ejuseadoe Ormam o presente em 02 (duas) Aas de Roel top, c 
forma na PrefenrAl das t.temealhas abalx0. 

Capo.. -PR, 01/12/2015. 

SIDNILIPIO OE CAPANEMA - PR 	WAST. E 1NCORP, IASEMANN LTO/! - ME 
LINDAMIN MARIA OL LAMA DENARDIN 	LU:d CARLOS IAGLMANN 

115 JIMUNIMS: 

Municipio de Capanema - PR 
&tor de Licitecees 

2 e Tem, Adm.. Contrato no 665/2015, que entre 5 
[elfbram de um Iade o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de nutro Iade a ernpreSa MICEMETAL MULLER INDUSTRIG 
E COMERCIO LTDA. 

P010 presente insounrento 	pa Mouter que firma de um lado, MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, 	Inw." no 	Cadastro 	National 	de 	Pessoe 	Judaica (CNPII 	Sen 	r 
75.W2.760/11001 60, neste KM1 rePreeellidde pels Prefeila Hampool arm.° assmado, 
doravante designaria PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DC LARA DENARDIN. 
insonta no CPF/MF solo o no 990254.189-53 abaixo ossendo, doravante des,grade 
CONTRATANTE, e de outro WO a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIG E COMERCIO 
LTDA, pessoa juriditd de direito {mud" 0M/MM d O OTAVIO FRANC ISW DE MATTOS m' 
1563 . CMACARA 82 NE - CEP. 85760000 	BAIRRO SANTA CRUZ, mum, no CNN sob o 
ne 75.981.993/0002.00, nesse aso por seu represencante tegel, IVO ANTONIO MULLER, 
CW175.540.329-49 ao fim eSSMPOO, doravante designede CONTRATADA, estando as 
Partes gelieftas as normas da I e, Fl 666/93 e suas alteraches molm meeres, Most,m o 
presente Contra., fin dam-ranse do Ed,tal ConPde n°  006/2015, rned,ante as segmntes 
clauSulas e condie6es. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme COntratO firrnaclo em 03/06/2015, Objeto do Cdltal de 
licitnáo, Modeldeee Gewitte n.. 006/2015, entre as partes  anete  idenbficedaS, para 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE GAVETARIO E 
OSSUARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA 	PR,  COM  AREA TOTAL DE 50,52 
EV 	E 	7,91 	1,P 	RESPECTIVAMENTE, 	conforme 	

ma 	
anal 	deScnOvo 	(anexo 	11) 	e 

espedficado no formulário padronitado de proposta (anexo 061,ediove.se o plan de 
vigência e execucilo do presente contmto para mals 08 (am) meses, conforme Per., 
lurfrOce n° 169/2015, pols a obra está  sende  realaada am rec,Sos prOpnos e a 
amecedeeáoaos cotres pOblicos ven oormensa,  do uma que. a.a gnceuve nos all ,.us  

sus
ses,  princmelmente co m a thrninuich do Impost°  Sobre  Servoos  - 1SS,  dm. e 
pensáo tempora. da construcáo da Ilana Bam0 IgeaGn 

CLAUSULA SEGUNDA: As domme  dataidos  do Centrale ornandno, nip aanblaas dor 
este Terrno, pennanecem analterades. 

F, por assen estarem amatedes Armera o primente am 02  (dals)  vies de mum tenr e 
forma na preSeine d« testemunhas &mto. 

Capanema 02/12/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA. PR 	MICEMETAL MULLER  IND,  E  COM  LTDA 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	IVO ANTONIO MULLER 

TESTEMUNHAS .  

Munidpio de Capanema - PR 

Setor de Luitrites 

a  leruro  A divo ao Contrato n0  1813/2014, que tolre s,  
celehrem (IR un, Indo O MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de out. Iedo a emoresa MICEMETAL MULLER  INDUSTRIG  
E COMERCIO LTDA  

Pele  presente lintruniento 	particular que 	firma 	de 	ent da., 	MUNICIPIO 	DE 
CAPANEMA, 	mscrito no 	cariastro 	Kanonal  de 	Pess. 	luddiee (CNIM) 	sol, 	0 
75.972.750/0001 60, neste aso representada pels firefeta Mumopal abamo assMado, 
doraverte  designede  PREFEITURA, senhora LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN  
merte  no CPF/ME set, a no 990 254 189.53 abeixo assmado, nomvenre des,orm. 
CONTRATANTE, e 	de out. tacioa 	empresa MICEMETAL MULLER  INDUSTRIG  E 
COMERCIO LTDA, pess. jarld,ce de dmeitu  privatlo,  0,tud0e d R OTAVIO FRANCISCO DC 
MATTOS, 1563 - CHACARA 80 NE' ce, 85760000 	BAIRRO SANTA CR117, mSertla no 
CNP./ sub o rgi 75.981.993/0002-00, nesse at0 por seu representante tegel, IVO ANTONIO 
MULLER, 	CPF,175.546.329..49 eo fier assomdo, doravante designada CONTRATADA, 
estandO as partes sujeltas as normas da Lel 5.445/93 e su as eitemcdos subsegeentes, 
ajustarn o presente Contrafa,  em  deCarrirma 40 ~dl Convne n°037/2011, rnedrene 
as segurntes clausules e condicbes. 

CLAUSULA PRIMEIRA 	Conforme °ontrat° Irinado  em  04/09/2014, °Men, de &laai de 
Ilcitacáo, modafidade Convlte nP 037/2014, entre aS partes acirna identdIcadas, para 
CONTRATAC,A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE 
SAUDE, QUE SERA LOCALIZAOA NO LOTE 03 DA QUADRA N°  II,  DISTRITO DE SA0 
11010, EN CAPANEMA . PR,  COM  AREA DE 24,39 Ms,  EM  AILNDIMEN TO A PROPOSTA N° 
09157931000113004 • SISMO8 	FUNDG  NACIONAL DE SAUDE, conforme 1.1110rIa) 
desCritivo (anexo 	11) e especificado nu formulário padroruzado de proposta (0,0000 
06),addiva-se o  pram  de vigencia do presente concreto para mals 08 Indo)  menes,  
conforme Farceer Juridko n° 167/2015,  em vartude  do  etrasts  do  retosse  das verras do  
Ministerlo  da  Sadle  para o Mumcipio de capanema - PR devido á case financera que 
assols o Pais, ImpossIbilitando a finalizecáo da dna e seu poste.,  causaler.. 

CLAUSULA SECUNDA As  demos  clausules do conDate onagnáno, nao aanbid. , 
este Term, permanerpiet maReradas 

C, 00r aSSIrn estareM altreted. flrinaM 0 prtsense «n 02 (dua5) was d< IQ.,  Wi' e  
lurmg  na presente das tekereIVONIS CUM. 

C...WM.03/12/2015. 

MUNICIPIO DE CAPANEMA- PR 	MICEMETAL MULLER  IND  E  COM  LTDA 
1 INDAmIR MARIA OF LARA DENARDIN 	IVO ANTONIO Mal FR 

TESTEMUNHAS7 

-.., 
. 	,. 
.,,1
'  ' 	,
'0,, 

Municipio de Capanema - PR 

Sctor tic beng?. 

EXTRATO DE CONTRATO Ne 178/2015 
Concorrência NO 002/2015 

Data da Assmatura. 01/12/2015. 
Contratante, 	Municipio de Capanema-Pr 
Contratada: 	A.A. COLUSSI & CIA LTDA 	. ME. 
ObjetaCONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 	EXECUCAO 	DE 
DRENAGEM PLUV1AL E PAVIMENTACAO POLIfiDRICA COMPLETA  COM  PEDRAS 
IRREGULARES 	NO 	5EGUINTE 	TRECHO: 	SAO 	PEDRO 	*TE 	SANTA 	ANA, 
TOTALIZANDO 38.578,09 69, 	SITUADO NA ZONA  RURAL  DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR,  EM  ATENDIMENTO AO CONVENT° 648/2013 - SEAR 
Data fine.' de vigèncra 01/1Z/2015, data  final  de vigêncla 31/01/2012, 
Valor total: R5 1.075,220,02  (um  mink setenta e enco  Mil,  dupentOS e vutte 
rads e dos centavoS). 

Lindarnir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 



ICEMETA 
seu amigo de construção 190 

Of. 035/2016CM 	 Capanema, 13 de julho de 2016. 

A 
Comissão Permanente de Licitações 
Prefeitura Municipal de Capanema 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, Centro, Capanema/PR 

Ref. Contrato n° 065/2015 — Dilatação de prazo contratual. 

Prezados Senhores 

Com referencia Contrato n° 065/2015— construção de gavetário e 

ossuário no cemitério municipal de Capanema - Pr, com área total de 52,52 m2  e 

7,91 m2  respectivamente, edificação na Avenida Rio Grande do Sul, quadra n° 68, 

do setor SE, bairro São José Operário, da planta geral de Capanema, solicitamos: 

Haja vista que até a presente data não foi emitida a ordem especifica 

para o inicio dos serviços denominado OSSUÁRIO e em função do tempo já 

decorrido desde a firmação da contratação, solicitamos aditivo de prazo 

contratual. 

Para a execução do serviço denominado OSSUÁRIO, 

necessitamos de 60 (sessenta) dias a contar da autorização, data da ordem de 

inicio de serviços. 

Pelo acima descrito, solicitamos deferimento. 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e 

consideração. 	

ri5.981.993100024-01  
Atenciosamente, 

Processo: 1215/2016 
Data: 13/07/2016 	Hora: 10:12 

Assunto: 
PROCESSO LICITATORIO Versao: 1 

Requerente: 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E C 

Micemetal Muller Ind 
e Comer 

cu As 7  Rue :ta* 
. 

Ml 	ETAL MUller Ind. e • m.gt-  DA. 

MICEMETAL MULLER IND. E COM. LTDA FILIALJCONSTRUTORA 
CNPJ 75.981.993/0002-00 - inscr.Est.:33.500.648-84 
projetos@micemetal.com.br  - Fone/Fax:(46)3552-1442 
www.micemetal.com.br  - CREA 17263/4840-F - 7°R. 
Rua Otávio Francisco de Mattos, n°1563, Chácara n° 82 NE, Santa Cruz, Capanema/Pr - CEP 85760-000 

Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat 



Município de Capanema - PR 

MINUTA 

3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 065/2015, 
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA e a empresa MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA. 

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 

75.972.760/0001-60, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por sua 
Prefeita Municipal Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF 
sob o n° 990.254.189-53 abaixo assinada, e de outro lado a empresa MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, R 

OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: 

SANTA CRUZ, 	inscrita no CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, doravante designada 

CONTRATADA neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e 

suas alterações subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n° 
065/2014, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade CONVITE n° 
006/2016 e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA.  
Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 03/06/2015, que tem por objeto 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, por comum acordo 

das partes e sustentado no Parecer Jurídico n° XXX/2016 emanado pela Procuradoria do 

Município, as partes resolvem aditar em 60 (sessenta) dias, o prazo de vigência do contrato 

065/2015 e o prazo de execução do seu objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA.  
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, 

permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 

Capanema - PR, XX de agosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal, 

IVO ANTÔNIO MULLER 
Representante Legal 

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

Contratada 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



n 'ando s°u56  
'fdp, SeVrallç8.  

Sng ClZ)  Trai-) 2°96-D  
RUBENS L 	ROLANDO SOUZierOj's "- 

CIVIL CREA RS 88.296/D 

Município de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

PARECER 

Com relação ao contrato administrativo n0065/2015 — Construção de 

Guavetário e Ossuário no cemitério municipal de Capanema-PR com 

área de 52,52 m2 e 7,91 m2 respectivamente no que tange ao 

protocolo n01215/2016 folhas n°190, 191 e 192 que retrata a 

solicitação de. Aditamento de Prazo no referido contrato segue o 

seguinte. 

A obra já foi iniciada, com a totalidade de execução do Gavetário 

inclusive já medido e pago, entretanto para a finalização da mesma 

com o ossuário é necessário o esticamento de prazo conforme é 

solicitado pela Empresa executora. 

Diante os fatos explicitados acima DOU PARECER FAVORÁVEL A 60 

(SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DO VENCIMENTO DO 

CONTRATO ORIGINAL. 

Capanema,15 de julho de 2.016 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 157/2016 

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: Análise do pedido de aditivo de prazo de execução e vigência 
do contrato n° 065/2015, oriundo da carta convite n° 06/2015. 

EMENTA: ADITIVO DE PRAZO. PARECER FAVORÁVEL 
DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. PARECER 
FAVORÁVEL, 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria 

Jurídica o pedido de aditivo de prazo apresentado a fl. 190 pela empresa 

Micemetal Muller Industria e Comercio Ltda., no qual alega que em virtude da 

ausência de ordem do início, o serviço denominado Ossuário não foi executado, 

pelo que requer seja emitida ordem de início do serviço, bem como seja 

concedido o prazo de 60 (sessenta) dias de prorrogação para conclusão dos 

trabalhos. 

Por meio de análise técnica esposada a fl. 193, o Departamento de 

Engenharia Municipal sustentou que a obra já foi iniciada, com a totalidade do 

Gavetário medido e pago, entretanto, justificou que para conclusão do Ossuário 

é necessário a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias, na forma solicitada 

pela empresa contratada. 

Consta no PA o Requerimento da contratada a fl. 190, a minuta do 

Aditivo de Prazo as fls. 191/192, o Parecer Técnico do Departamento de 

Engenharia a fl. 193 e o despacho de encaminhamento do Chefe do Serviço de 

Licitações a fl. 193-verso. 

É o relatório. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202 — Fax:46-3552-1122 
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Procuradoria Jurídica 

2. PARECER: 

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não 

cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e 

da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parãmetros dos 

produtos entendidos como necessários. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação 

jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário 

público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em 

recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou 

não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de 

fundamentação dos atos administrativos. 

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, 

os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa 

plausível para tanto. 

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos 

técnicos dos objetos do pedido de Aditivo de Prazo pretendido pela Contratada 

constitui tarefa afeta a este órgão jurídico. 

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos 

aspectos relacionados à legalidade do feito. 

2.1. Do Aditivo de Prazo:  
A Lei n° 8.666/1993 admite a prorrogação de contratos, desde que 

observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos 

seguintes termos: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema — PR 
Procuradoria Jurídica 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará 
adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto 
quanto aos relativos: 
(—) 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de 
entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 
contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econõmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 
devidamente autuados em processo: 
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de 
execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do 
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, 
nos limites permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, 
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, 
diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 
§ 22 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito 
e previamente autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o contrato. 

Consoante se verifica da Cláusula Nona do referido Contrato, 

acostado as fls. 149/160, o prazo de vigência inicialmente previsto era de 03 

(três) meses, a partir da data da assinatura, tendo início no dia 03/06/2015 e 

encerramento em 02/09/2015. Por força do 1° e 2° Termo Aditivo e de fl. 180 

e 188, o prazo contratual foi elastecido até o vindouro dia 02/08/2016. 

Analisando o Parecer Técnico de fl. 193, nota-se que o 

Departamento de Engenharia Municipal reconhece a necessidade de concessão 

do prazo de 60 dias para finalização do Ossuário. 

A nosso ver, a dilação contratual buscada mostra-se oportuna e 

encontra-se devidamente justificada, e, pelo que consta do PA, não traz 

quaisquer outros ()nus à Administração Pública, além dos originariamente 

previstos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202— Fax.'46-3552-1122 
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Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a 

veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de 

inteira responsabilidade dos contraentes. 

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de 

aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso 
de malversação da verba pública, decorrentes de improbidade administrativa, 

nos termos da Lei 8.429/92, bem como em desrespeito à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, complementada pela Lei n° 10.028/2000, que criou 

outros tipos penais (crimes contra as finanças públicas), de modo a tomar mais 

efetivos os princípio constitucionais da Administração Pública (art. 37/ CF). 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 

possibilidade da celebração do termo aditivo sob análise no contrato n° 

065/2015, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar do término da vigéncia 

prevista no 2° Termo Aditivo de Prazo, desde que sejam providenciados: 
a) Juntada aos autos de toda a documentação de regularidade 

fiscal prevista no art. 29 da Lei 8.666/93, de modo a comprovar que os 

contratados ainda satisfazem os requisitos de habilitação, caso a validade dos 

respectivos documentos apresentados na sessão pública esteja espirada; 

b) Juntada das declarações do art. 16, I e II, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

c) A publicação dos extratos dos termos aditivos em análise na 

imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhes 

validade e eficácia, em razão do princípio da publicidade, inerente a todos os 

atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 16 de julho de 2016. 

141g>tg" 
Ro anti Eze arbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PP 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 065/2015, 
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA e a empresa MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA. 

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por sua 
Prefeita Municipal Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF 
sob o n° 990.254.189-53 abaixo assinada, e de outro lado a empresa MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, R 
OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, doravante designada 
CONTRATADA neste ato por seu representante legal, IVO ANTÔNIO MULLER 
CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e 
suas alterações subsequentes, ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n° 
065/2014, em decorrência das disposições do edital de licitação, modalidade CONVITE n° 
006/2016 e mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA.  
Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 03/06/2015, que tem por objeto 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, 
COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, por comum acordo 
das partes e sustentado no Parecer Jurídico n° 157/2016 emanado pela Procuradoria do 
Município, as partes resolvem aditar em 60 (sessenta) dias, o prazo de vigência do contrato 
065/2015 e o prazo de execução do seu objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA.  
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, 

permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

Cap 	— PR, 2 de agosto de 2016. 

41,  Representante Lega 
MICEMETAL MULLER INDU A E 

COMERCIO LTDA 
Contratada 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema - PR 
Departamento de Engenharia 

PARECER 

Com relação ao contrato administrativo n° 065 /2015 —

CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO BO CEMITÉRIO 

MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR COM ÁREA DE 52,52 m2 E 7,91 M2 

RESPECITVAMENTE, oriundo do certame licitatório Carta Convite no 

006/2016, segue o seguinte. 

A vigência do referido contrato vence no dia 30 de setembro de 2016, 

acontece que a situação explicitada na solicitação da Empresa 

encarregada da execução da obra na data de 13/07/2016 folha no 

0190 e parecer feito por esse departamento na data de 15/07/2016 

folha n° 193, permanecem iguais os fatos narrados naquela época. 

Como existe interesse por parte da chefe do executivo municipal em continuar 

a obra, DOU PARECER FAVORÁVEL A 60(SESSENTA) DIAS 

CONSECUTIVOS AO ADITAMENTO DE PRAZO A CONTAR DO 

VENCIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO SUPRACITADO. 

Recomenclq que encaminhe esse PA a procuradoria municipal para os 

apontamentos que se fizerem necessários. 

Capanema, 09 de setembro de 2016 

r 1 
Rubens Luis Rolando Souza 

Engenheiro Civibb,n5 Luis Roiando uga 

REA RS 88.296/D Firifi° Civil e de ri 
Se54"1158 

do Trak m  
8,12,96-D  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 Página 1 de 1 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br  
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DESPACHO 

Com relação ao CARTA CONVITE 06/2015, Contrato Administrativo n° 65/2015 , cujo 

Objeto é : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 

GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA 

TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, conforme parecer favorável de folhas 

199, emitido pelo Eng. Civil, Rubens Luis Rolando Souza, encaminho para o Procurador 

Jurídico para emissão de Parecer sobre a solicitação de Aditivo de Prazo. 

Capanema, 09 de setembro de 2016 

111/ 'I 	1  

/ tf/  
L iciano Dorocilowícz 

P esidente da Comissão Permanente 
de Abertura e Julgamento de Licitações 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA—PR 
Contratante 

ROBERTO MATTES FACHINELLO 
Representante tegel 
FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA— ME 
Contratada 

Diário Oficial dos Municípios 
	do Sudoeste do Paraná - DIOEMS 
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2.° Termo Aditivo á Ata de Registro de Preços n° 182/2015, que entre si celebram de 
um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA- PARANÁ e de outro lado a Empresa ANGAI 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP. 

3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 065/2015, que entre si celebra o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA e a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 
com sede na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, Capanema-PR, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita 
Municipal abaixo assinado„ senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no 
CPF/MF sob o 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, 
e de outro lado a empresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.217.590/0001-60 sediada na Rod da Uva, 902 
PR 417-CEP: 83402000-Bairro Roca Grande, Colombo-PR, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. ROSEMERY AMERICO SALVADOR, 
portador do RG n° 422411272, e CPF n° 020.219.419-14, ao fim assinado, e estando as 
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrência do Edital Pregão 059/2015, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA-Conforme Ata de Ata de Registro de Preços n° 182/2015, firmada 
em 10/12/2015 entre as partes acima identificadas, referente ao Edital de licitação 
Pregão Presencial 059/2016 objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, e considerando o pedido por parte da 
Detentora da Ata protocolado sob n° 935/2016 na data de 14/06/2016 e fundamentado 
no Parecer Jurídico n° 140/2016, reequilibra-se o valor dos itens 93, 150 e 212 conforme 
tabela abaixo. Por não restar saldo a ser atingido pelo reequilíbrio, os itens 148 e 149 
permanecem com os valores inalterados. 

m Ite 	Descriçáo do produto Marca 
Unidade de 
medida 

unitárioP9 

Originel 

uPrrãorio 

reequilibrado 

Quantidade 
atInglda pelo 
reequillbrio 

DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 2 mg GEOLAB COMP 0,05 0,059 12.000 
150 	LEVOTIROXINA SODICA 50 mg 1 MERCK COMP 0,10 0,132 40 

212 	TANDRILAX GEOLAB COMP 0,14 0,155 14.010 

Valor total do reequilfbrio: R$ 319,43 (trezentos e dezenove reais e quarenta e trés centavos 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
Capanema - PR, 1° de agosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ROSEMARY AMÉRICO SALVADOR 
Representante Legal 
AGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA— EPP 
Detentora da Ata 

  

004004440 

3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2015, que entre si celebram de um lado o 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa FACHINELLO 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ME. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-
60, neste ato representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado, senhora 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189-
53 abaixo assinado, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de 
direito privado, R TAMOIOS, 688-CEP: 85760000-BAIRRO: CENTRO, inscrita no 
CNPJ sob o n° 03.574.097/0001-34, neste ato por seu representante legal, ROBERTO 
MATTES FACHINELLO, CPF:046.399.549-05 ao fim assinado, doravante designada 
CÇIA!TRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações 

iuentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de preços 
n' ,..,212015, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
CLAUSULA PRIMEIRA-Conforme contrato firmado em 13/02/2015, objeto do Edital de 
licitação, Modalidade Tomada de preços n.° 002/2015, entre as partes acima identificadas, 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM 
BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ-M 'LDADO, LOCALIZADO NA CHÁCARA 11, SETOR 
S.E., CAPANEMA - PR, TOTALIZASDO UMA ÁREA DE 450,00 RA', EM ATENDIMENTO 
AO CONVÉNIO 4789040/2013, PROCESSO N° 52001.001432/2013-54 - MDIC, 
conforme minuta do contrato (anexo 8) e especificado na proposta (anexo 06), e 
considerando solicitação da secretaria de planejamento, adita-se o prazo de vigência e 
execução do contrato 008/2015 por mais 6 (seis) meses a contar desta data, afim de que 
se efetue obras complementares, tendo em vista solicitação de aumento de meta junto a 
CEF. CLÁUSULA SEGUNDA: As d, mais cláusulas do contrato originário, não atingidas 
por este Termo, permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firn-r qn o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
Capanema 11 de junho de 2016. 

Cod2n44 

Pelo presente instrumento contratual que firma de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, 
doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Prefeita Municipal 
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189-
53 abaixo assinada, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, R OTAVIO FRANCISCO DE 
MATTOS, 1563 CHÁCARA 82 NE-CEP: 85760000-BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no 
CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, doravante designada CONTRATADA neste ato por 
seu representante legal, IVO ANTONIO MULLER CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, 
e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, 
ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n° 065/2014, em decorrência das 
disposições do edital de licitação, modalidade CONVITE n° 006/2016 e mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
CLAUSULA PRIMEIRA. 
Tendo em vista o contrato celebrado entre as partes em 03/06/2015, que tem por 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 
DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, 
COM AREA TOTAL DE 52,52 IVP E 7,91 IVF RESPECTIVAMENTE, por comum acordo 
das partes e sustentado no Parecer Jurídico n° 157/2016 emanado pela Procuradoria 
do Município, as partes resolvem aditar em 60 (sessenta) dias, o prazo de vigência do 
contrato 065/2015 e o prazo de execução do seu objeto. 
CLÁUSULA SEGUNDA. 
As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo Aditivo, 
permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
Capanema - PR, 2 de agosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal 

IVO ANTONIO MULLER 
Representante Legal 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Contratada 

  

Cor1204445 

PORTARIA N° 6.527, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016. 

Termo de Homologação e Ato Adjudicatório Tomada de preços 017/2016. 
A Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Adjudicar o objeto EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 
BALNEÁRIO KNOP NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO EM CAPANEMA-PR à empresa 
arrematante e homologar o Processo de Licitação modalidade Tomada de preços n° 
017/2016. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo 
critério menor preço por item; 
Fornecedor Item Obre Quantidade Preço 

A.A. COLUSSI 
8 CIA LTDA— 
ME  

1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÈDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEÁRIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO 
EM CAPANEMA-PR. 

1,00 
73.256,85 

Art. 3° Valor total dos gastos coma Licitação modalidade Tomada de p aços N° 017/2016, 
é de R$73.256,85 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná 14 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

CodáJ4445 

ON 
• 	

Certificação Oficial de Tempo do Observatório 
Diário Ofidal Assinado Eletronicamente com Certificado 	 Nacional -Ministerie da Ciência o Tecnologia 
Padráo 	AAMSCP—Associação dos Municipios 	  
co Sudoeste do Paraná da garantia da autenticidade deste Para consultara autenticidade do 	L. 
documenta, desde que visualizado através do site. 	 carimbo do tempo, informe o 

código ao lado no site. 

http://amsop.dloems.com.br  
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As demais clausulas do contrato eriginirio, rio atingidas por este Termo Aditivo, 

permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente cm 02 (duas) vias de 'susl teor e 

forma. 

Capanema - 05, I° de agosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Weita Mokpo! 

CASSIANO ROBERTO 

SCHENCKELRepresennone Legal 

SCIIENCKEL & SCIIENCKEL LTDA- 

EPP('onoveada 

& 

Municipio de Capalienia - PR 

2.°Termo AditivohAta de Registro de Preços 

in" 182/2015, que entre si celebrani de um lado 

	

o 	MUNICÍPIO 	DE 	CAPANEMA 	- 

PARANÁ e de outro lado a Empresa ANGAI 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA - EPP. 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 

CAPANEMA, coin sede na Avenida Pedro Vinato Parigot de Sous, 1080, Centro, 

Capanema-PR, insaiu no CNKIIMF sub o if 75.972.760/0001-60, 110015 ato representada 

pela Prefeita Municipal abaixo assinado„ settora LINDAMIR MARIA DE LARA 

DENARDIN, inscrita no CREME sob o 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante 

designado CONTRATANTE, e de °Limo lado a empresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA • EPP,inscrita no CNPJ/MP sub o n°  04.217.590/000140 

sediada na Rod da Uva, 902 PR 417 • CEP: 83402000 - Bairro Roca Grande, Colombo - PR, 

doravante 	designada CONTRATADA, 	neste 	ato 	representada 	pelaSta.ROSEMERV 

AMERICO SALVADOR, portador do RG e 422411272, e CPF a' 020219419-14, ao fun 

assinado, e 	estalido as pedes sujeiras as normas da 	Lei 8.666193 	e suas altetia¢0m 

subsequentes, ajustam o presente Contato, em decorréncia do Edital Pregão 059/2015, 

mediante as seguintes cláusulas e condiçaes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA • Conforme Ata de Ata de Registro de Precosn°  

182/2015, firmada em 10/122015entre as partes acima identificadas, referente no Edital de 

licitação Pregão Presencial 059/2016 objetoREGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS DA LINHA BÁSICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAPANEMA • PR,e considerando o pedido por 

pode da Detentora da Ala protocolado sob n°  935/2016 na data de 14/062016 eftindamentado 

no Parecer Juridic° n°140/2016, reequilibra-se o valor dos itens 93, 150 ¢ 212 conforme Rbels 

abaixo. For não roar saldo a ser atingido pelo reequilibro, os itens 148 e 149 permanecem 

com os valores inalterados. 

Tom ,F100 do radar) M",3:Cil 

Unidade 

d, 

media 

,,,,,, 	. i. 	. 

.4inid:in°  

` 	i 	• 

Preço 

10:11..iio 
i negui7Viiiv,41 

Quovki.hre 
 i11010.,r,10A 

ivisiciiiibi,ii 

93 
DEXCLOILFENIRAMI 

NA iMALEATO) 2 mg 
GEOLAB COMP 0,05 0,059 12.000 

150 
LEVOTIROXINA 

SODICA 50 mg 
MERCK COMP 0,10 0,132 40 

212 TANDRILAX GEOLAB COMP 0,14 0,155 14.010 

Valor total do reequilibriol $ 319,43 (trelen(os e dezenove reais e ¡pimento etas centavos)1 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, Mo atingidas 

por ease Termo, permanecem inalteradas. 

E, par assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 

Capanema - PR, I*  de agosto de 2016. 

LINDAMIR NIA RIA DE LARA 	ROSEMARY AMÉRICO SALVADOR 

DENARDIN 	 Representanle Legal 

Pupa Municipal 	 AGAÍ DISTRIBUIDORA DE 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 	MEDICAMENTOSLTDA -EPP 

&lama da Ala 

Muniety40 de Capanema- PR 

3.• Termo Aditivo no Coutrato is.  008/2015, 
que 	erro 	si 	celebram 	de 	um 	lado 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANA 
e de outro lado a &loom FACIIINELLO 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 
- ME, 

l'elo posento instrommuo particular que Erma de um lado, MUNICIER) DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Namonal de Pessoa luddio (CNIZI) sob o n° 
75971.160,'0001.60, note ato representada pela PrObita Municipal abaixo assinado,senhora 
LINDAMIR MARIA DE LARA DEN ARI N. inscrita no CPIVhOF sob o if 990.254.189-
53 &nix° assinado, doravante designada CONTRATANTE, e da outro lack, a manta. 
FACIIINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, posoa prldica de 

	

direito privado, R TAMOIOS, 688 - CEP, 85760000 - BAIRRO, CENTRO. 	inseam no 
CNPI sob o rf 03.574097/0001.34, neste ato por seu representante legal, ROBERTO 

	

MATTES PACHLNELLO, 	CPT046.309.54905 50 tom assinado, daravunte desi,,mada 
CONTRATADA, estandu as panes sujeiras ao normas da Lei 8.656/93 e suas attenuants 
subsequente, alumni o mesente Contrato, em ddorrúncta do Edital Tornado de preços 0°  
002/2015, mediapte o seguintes clansulas e candic5es, 

CLÁUSULA PRIMEIRA • Could. cornrow Ilnoado cm 13/02/2015, oblato do Edna' de 
henna, Modalidade Tomada de preços n.° 000/2015, enure as partes acima oleinificadas, 
pare CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA consraugAo DE UM 
BARRACÃO INDUSTRIAL PRDMOLDADO, LOCALIZADO NA CHÁCARA II, 
SEITIR SE, CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO UMA AREA DE 450,00 Mt, EM 
ATENDIMENTO AO CONVENTO 47E9040/2013, PROCESSO N° 52001.001432/2013-54 - 
MDIC, conforme minuta do controlo (anexo 8) e especificado 112 proposta (anexo Ode 
considerando solicit:4o da secaria de pIanejamento, adita-se o prazo de vie..ia e 
epoondo do cornrow 000H015 por olds 6Hein mescs a contor dente data. alam de que ad 
f t 	obra 	pl 	u 	t 	, t 	al 	'st 	• 11 	tatt 	d 	o 	t 	de 	tea .1 	t 	CEF 

C LA USLMA SEGUNDA: As dooms clfinsulas do controto originhrio, miro atingidas par esse 
Tenn°. permanecem inniteradas_ 

E, por assim estarem ajustados Ermam o mutile cm 2 (duas) vias de opal teor e forma. 

Capanema I I de junho 1012016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA 	ROBERTO MATTES FACHINELLO 

	

DENARDIN 	 Represeidanle legal 
Profriur Municipal 

FACHINELLOCONSTRUTORA E 

	

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 	ENGENHARIA LTDA - ME 

	

('oniratenne 	 nuuredada 

Munidpio de Caponcina 'PR 

37 Termo Aditivo ao Conote n• nandoia. 
ma antra si colabratn o MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA e a morose M10EMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 

Pelo prose. instrumento &quantal que firma de um ledo oSIUNICiP10 DE 
CAPANEMA, inscrito no Cadastro Nacional do Pcsson Addict ICNEJ) sob o o° 
75.972 760/0001-60. doravante designada CONTRATANTE, nave ato roprewatada por ma 
NON. Muidcipal Era. LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, inscota ao 
CPF/MF sob o e 990254.189.s., abalso atinada, e 	de ouve lodo 	a 	empresa 
MICESOETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LEDA, peon juddica de direito 
priodo, R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1060 CHÁCARA 82 NE • CEP, 81760000 
- DAIRRO SANTA CRUZ, 	=oho no CNP.; sob o e 75081494/0002.00. doravante 
designada CONTRATADAneste Mn NU se 	represem= legal, IVO ANTONIO 
ME'LLER CPF 175.546.329.49 ao rim assured, c estando as pano &Rues as HOM10.1 da 
Lei 8665/91 o sum alterneNou subsequentes, ajustum o presenteTERMO ADITIVO 
aoCanindo n• 065/2014, rn, decortencia dos disposiefies do edit& de Itotgao, modalulade 
CONVITE u° MOM.. media. us segnintes &Insular a condicOes 

CLAUSULA PRIMEIRA  
Tend° cm visas a contrato celebrado  cam  o panes cm 03/06/2015. que lera por 

objeto a CONTRATAÇA4) DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO 
DE GAVETARIO E OSSUARIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA -
PR, COM  AREA  TOTAL DE 52,52 M. E 7,91 NE RESPECTIVAMENTE, por comum 
No/do das pores e anstcntado no Pareccr  Juridic.,  a. 157/2016 cm  end°  cola Prompadona do 
Municlpio, as panes rena vem Mirar em 60 (sessenta)  dins,  o prazo de visdncia do contram 
04512015 a o  don  de toamo dos. dom. 

CLAUSULA SEGINDA 
As demais ,,auto do contrato  origin-Arlo,  ralo  'Magid= pm  ora Termo AM.°. 

permancoem inalteradas. 

L, por ,saio  Moran  ajostados filltlaW1 o  promo  em 02 (doar) vim de  vial  teor e 
forma 

Capanema .. PR, 2 dengosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	WO ANTONIO  MULLER 
Pr*. Municipal 	 Ikprealoate tEgal 

MICENIETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

Cornreuarla 

EXTRATO DO CONTRATO IS° 233/2016 
Tomada de preços N°01712016 
Data da Assinaittra 	14/09/2016, 
Contratante: 	 Município de Capanerna-Pr 
Çontratada, 	AA.  COLUSSI & CIA LTDA - ME 
Objeto EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEÁRIO KNOP NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO 
EM CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$73.256,05  (sedan  e  Res  mil, duzentos e =quota e  sets rears  e  
intend  e cinco centavos) 
Lindamir Marra de  Lora  Denordin 
Pt-delta Mtundpal 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N't 00512016 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA. Estado do Paraid. torna público que realimi 
Processo Licitatário. nos termos a seguir: 

Modalidadc. Pregão Prevencial  If'  083/2016. 
Ttpo de Julgamento Menor  prop  por item 
ObjetotCONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	NA 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇAO, 	REPAROS 	E 

CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS REPETIDORES DE SINAL DE 
TELEVISÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR 
Valor. RS R...1 23 520.00 (Ante e  tins  mil, quinhentos e vate reais) 
Aberium das proposto 9'00 horas do dia 29 de selembro W016. 
Local' Setor de  Leann.  da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av,  Gov  Pedro Viriato Pangot de Soma. IMO-  Capone=  -  Parana  - Centro.  
Demon  informações podedo  set  obradas no endereço acima trado cm hortnio 
normal de expediente e no  site  vintrv.capanema.pr  gov.br. 

Capptiefila•PR, 14 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de  Lam  .Densrdu,  Protein)  municipal 

15 
Mituidpio de Capanema - PR 

1, Termo AdlOvoilAta do Reglatro de 
Preços , 10/2015, que troce li celebnon o 
MIIIVICIPIO DE CAPANEMA e a &moo 
SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA , 
EPP. 

Polo presume instnuncMo 	mal que firma de um Iodo *MUNICIPIO 001 
CAPANEMA. inscrito no Codas. Nacional de Posoa Juridica (CNPJI sob o n° 
75 072.760/0061.60, dormant* designada CONTRATANTE, nook, etc reprecaniada por nu 
Prefraa Municipal Sri.. LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, antro 150 
CPF/MF sob o rt• 990 204 189-53 abaixo ateimada 	o 	de oulro lata 	it 	einprese 
SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - EPP, odiada na It ALACOAS, 450 . CLP 
85760000 - BAIRRO. 	SANTA CRUZ. Capanema/PR insmita to C1111 sob o 116  
78.693.421/11001-32, dorm.. designada CONTRATADA note ato por sea representoste 
legal, CASSIANO ROBERTO SCHENCICEL, portador do CPF tion24.916.989-2Rmat fim 
assinado, c esomito 	as panes suiettas as 	nonno da Lei 8.666/03 	eauas allorep1e1 
sot:mummies, muramo presemoTERAIO ADITIveR,Ata de Regions de Provos N.  
169/2015, em decorrênco dos disposiNtes do edital de lichapIo, modulldade Pregara 
Proemial a° 055/2015e media,. o seguintes cltboulas o condiofiess 

LLÁLIDLPERIMEIBOs 
Tendo erra vista o comboio celebrado enirc as panes em 23/11/2015, 1014, 1PM por 

obtoo 	a 	REGISTRO 	1)E 	PREÇOS 	PARA 	AQUISIÇÃO 	DE 	Gt.NERoS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA NIERENDA ESCO1 AR DOS 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAPANEMA - PR, tondo cm ode o 
solicitadlo da empresa contratada protocolada sob o n• 1114/2016 na dane de 1°,07,2016 e 
fundamentado no Parecer Juridic° 1, 	55/2016 cinematic, pela Proctindoria do NInaielpto, 
reequilibm.se o valor dos Bens 4, 8,40 e 52conforme relactto abano, 

II OesolcAo dapredlim Mato 	L'''''''  pr'''''''llán" Oliginal  1.01 

ACUCAR 	CRISTAL,  
SEM 	REMO, 	SE  
ORIGEM 	VEGETAL- 

„ 
' 

CONTENDO 
SACAROSE 	DE 

ALIO 
ALEGRE 

0,-,, PC I'  
, , no 
'..'”' /4. /5 624 00 

CANA-DE-A(6(7AR. 
DEVE. 	NO 
MOMENTO 	DA  

ENTREGA 	ESTAR 
ACONDICIONADO 
EM 	PACOTE 
PLÁSTICO, 
INTEGRO, 
RESISTENTE, 
VEDADO 
DERMETICAMENTE. 
DEVE ESTAR LIVRE 
DE 	SUJIDADES 
PRAGAS, I ARVAS P 
UMIDADE DEVERA 
APRESENTAR 
VALIDADE MINIMA 
DE 6 (SEIS) MISSES A 
PARTIR DA DATA 
DE 	ENTREGA 
FORNECIMENTO 
PACOTES DE 5 KG 
13A IAIA 	INGLESA 
DE 	PRIMEIRA 
QUALIDADE, 	OU 
SUA, 	 SEM 
FERIMENTOS 	OU 
DEFEITOS 
(RACHADURAS, 
FERFURAÇÕES 	E 
CORTES). LIVRE DE 
TERRA ADERIDA A 

O  
SUPERFÍCIE, 
LIMPAS, GRADUAS 
COM 	COFORAÇÃO 

-A  L NTU KG 3,58 l 431,00 

UNIFORME, 	REM 
MANCHAS, 	SEM 
DANOS 	FISICOS 	E 
MECANI('OS 	E 
INSETO 	DE 
PARASITAS 	F 

S- E  
NTREGUE 	EM 

CAIXAS PLÁSTICAS 
'RASADAS 	E 
-IMPAS 

LEITE 	INTEGRAL 

40 
LONGA VIDA UHT 
LEITE

VIVAL 

.,,,,RA  
2,75 1,50 1108500 

10MOGENEIZADO 
SUDMETIDO, 

DURANTE 	2 A 4 
SEGUNDOS, A UMA 
TEMPERATURA 
ENTRE 	I30°C 	E 
150.C, 	MEDIANTE 
UM 	PROCESSO 
TERMIE0 DE FLUXO 
CONTINUO, 
IMEDLATAMENTE 
RESFRIADO A UMA 
TEMPERATURA 
INFERIOR A 32°C E 
ENVASADO 	SOS 
CONDIÇÕES 
ASSEPT1CAS 	EM 
EMBALM/ENS 
ESTEEMS 	E 
HERMETICAMENTE 
FECHADAS 
EMBALAGEM DEVE 
ESTAR 	INTEGRA, 
SEM 
ESTUFAMENTOS, 
SEM AMASSADOS E 
SUJIDADES. 
FORNECIMENTO. 
EMBALAGEM 
TFTR APAK 	DF 	1 
LITRO. 
a VOS VERMELHOS, 
FRESCOS, 
GRANDES, 
INTEGROS. 	SEM 
MANCHAS, 
SURDADES 	E 

52 RACHADURAS, 
'ARMIN 

DZ 9.49 S.Jv l 021,00 
COR. 	ODOR 	OU 

ATT1 

SABOR 	NORMAIS: 
ACONDICIONADOS 
EM 	EMBALAGEM 
APROPRIADA COM 
12 LNIDADES. 

Valor Mid do rdequillbria: RSJO187,85 paina mil, nwentas e oiler., ator ranis e clama e 
enc., cen ar.) 

CLAUSULA SEGUNDA 



Ivo 	tonio Mul,  er 
Represei'tante Legal 

Micemetal-Muller Industride Comércio 
Contratada 

Município de Capanema - PR 
Secretaria de Administração  

MEMORANDO INTERNO N° 1/2016 

DATA: 14/09/2016 
PARA: Procuradoria Municipal 

Assunto: Rescisão Contratual 

Após a conclusão de parte do contrato que é o gavetário, o qual já foi 
totalmente quitado, não temos interesse no momento em executar a construção 
do Ossuário. 

Diante os fatos explicitados acima, solicito a procuradoria Municipal com 
seus apontamentos que se acharem necessários para a rescisão do Contrato 
Amigável entre as partes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

PARECER JURÍDICO N° 226/2016 

INTERESSADO: Setor de Licitações. 

ASSUNTO: Análise do pedido conjunto de pedido de rescisão amigável 

parcial do contrato n° 065/2015, oriundo da carta convite n° 

06/2015. 

EMENTA: CONVITE. LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 

OBRA PÚBLICA COMPOSTA DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO 

NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA. CONCLUSÃO 
E ENTREGA DO GAVETÁRIO. MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE SUPERVENIENTE EM NÃO EXECUTAR O 

OSSUÁRIO. SOLICITAÇÃO CONJUNTA DE RESCISÃO 

AMIGÁVEL. PARECER FAVORÁVEL. 

1. CONSULTA: 

O Setor de Licitações encaminha para análise dessa Procuradoria 

Jurídica "Memorando Interno" subscrito pelo Secretário de Administração, 

Allex Hidarian Marcello, e pelo sócio gerente da empresa contratada, Ivo 

Antonio Muller, informando que após a conclusão de parte do contrato, 

referente a construção do gavetário, não persiste o interesse na construção do 

ossuário, pelo que ao final manifestaram intenção em formalizar a rescisão 

amigável do contrato administrativo em epígrafe. 

Consta no PA o Requerimento supracitado a fl. 203 e o despacho 

de encaminhamento do Chefe do Serviço de Licitações a fl. 203-verso. 

É o relatório. 

2. PARECER: 

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico dos documentos apresentados, não 

cabendo nenhuma consideração acerca do mérito da presente ntratação e 

da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parãm ros dos 

produtos entendidos como necessários. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — ramal 202 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestação 

jurídica tem o escopo de apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar alguma providência para salvaguardar a Administração e o erário 

público. Assim, parte das observações aqui expendidas se constitui em 

recomendações e, caso a Administração opte por não acatá-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art, 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 

não das recomendações decorre do exercício da competência discricionária da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendações deste parecer ou pela ausência de 

fundamentação dos atos administrativos. 

Contudo, as questões que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos previstos no ordenamento jurídico são de observância obrigatória, 

os quais, para não serem aplicados, deve haver motivação e justificativa 

plausível para tanto. 

Nesse rumo, forçoso reconhecer que a análise dos aspectos 

técnicos dos objetos da solicitação de rescisão contratual amigável constitui 

tarefa afeta a este órgão jurídico. 

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos 

aspectos relacionados à legalidade do feito. 

2.1. Da Rescisão Contratual:  
A Lei n° 8.666/1993, em seu art. 79 admite três formas de rescisão 

do contrato administrativo, quais sejam: I - Unilateral; II - Amigável; e III -

Judicial. 

O Memorando Interno apresentado a fl. 203, indica que a 

Administração não possui mais interesse na execução da construção do 

Ossuário. 

Não obstante, compulsando-se o caderno licitatório constata-se 

que a empresa contratada já executou e entregou a contento a primeira etapa 

da contratação, aqui representada como a construção do Gavetário. 

Av. Pedro Viriafo Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202- Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

Desse modo, não consta do PA qualquer informação relativa a 

inadimplência da empresa contratada, ou referente a negativa a execução do 

Ossuário. 

Ao contrário, verifica-se que a pretensão de não mais executar a 

construção do Ossuário é ligada a vontade da Administração Pública, que 

possui discricionariedade para propor a rescisão administrativa, "desde que 

haja conveniência."1  

Sobre o assunto, mostra-se relevante citar as lições de Marçal 

Justen Filho:2  

O inc. II exige interpretação sistemática, informada pelos 
princípios jurídicos fundamentais, sob pena de resultado 
arbitrário. O dispositivo determina que a rescisão amigável se 
efetivará "(...) desde que haja conveniência para a Administração". 
Essa redação não pode induzir ao entendimento de que a 
Administração estaria sendo autorizada a adotar a conduta que 
bem entendesse. Supõem-se casos em que haja conveniência para 
Administração e com isso aquiesça o particular. Corresponderia a 
uma modalidade de distrato. 

A par dos elementos analisados, esta Procuradoria não se opõe a 

realização da pretendida rescisão amigável parcial do contrato administrativo 

n° 065/2015, para o fim de excluir do objeto contratual a construção do 

Ossuário. 

3. CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela 

possibilidade da celebração da rescisão amigável, por acordo entre as partes, 

reduzida a termo no Processo licitatório, conforme autoriza o Art. 79, II, da Lei 

8.666/ 1993, com a consequente publicação na imprensa oficial (art. 61, 

1  Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e IVII do artigo anterior; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde 

que haja conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação; 

2  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administ 
Ed., Editora Revista dos Tribunais, 2014, pag. 1119. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Ro anti Eze arbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurídico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

4'. 

Município de Capanema - PR 
Procuradoria Jurídica 

parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia, em 

razão do princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos. 

É o parecer. 

Capanema, de 30 de setembro de 2016. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro— 85760-000 
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Lind. ir Maria de L a enardin 
Prefeita Municipal 

Município de Capanema - PR 

DESPACHO 

Com relação ao Processo licitatório Carta Convite n° 06/2015, Contrato 
Administrativo n° 65/2015, cujo Objeto: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  
E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE. Conforme Parecer Jurídico de n° 226/2016 de folhas 204 
a 207, emitido na data de 30 de setembro de 2016 e com base no Artigo 79, Inciso II da Lei 
8.666/93, AUTORIZO a Rescisão Amigável com a Empresa MICEMETAL MULLER 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, de parte do contrato que se refere a item 1: 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91M2, Homologada no 
valor de R$ 15.430,60 (Quinze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos). Encaminha-
se para o setor de licitações para sejam feitos os documentos necessários para essa Rescisão 
Amigável. 

Capanema, 30 de setembro de 2016 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Município de Capanema - PR 

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA E EMPRESA MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, 
sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na 
qualidade de CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito 
no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e 
domiciliada na Rua Tupinambás, n° 711, nesta cidade de Capanema /PR, e do outro lado a 
Empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 75.981.993/0002-00, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 
CHÁCARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZCapanema/PR, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)IVO ANTÔNIO MULLER, inscrito no CPF n°175.546.329-49, 
residente e domiciliado em AVENIDA INDEPENDENCIA, 1020 - CEP: 85760000 -
BAIRRO: CENTRO, na qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este 
Termo de Rescisão Contratual, referente ao Processo Licitatório CARTA CONVITE 
06/2015, Contrato n° 65/2015, em conformidade com a cláusula VIII do contrato de Prestação 
de Serviço que firmaram aos 03/06/2015, resolvendo rescindir o referido contrato, mediante as 
cláusulas e Condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO PARCIAL 

Tendo em vista o Contrato de Execução de Obra n° 65/2015, celebrado entre as partes em 
03/06/2015, referente a Convite 006/2015, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 
M2  RESPECTIVAMENTE, as partes resolvem por comum acordo e fundamentado no Parecer 
Técnico e Parecer Jurídico n° 226/2016 emanado pela Procuradoria Jurídica do Município, 
rescindir parte do referido contrato em específico ao item 1 que se refere a EXECUÇÃO DE 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
CAPANEMA-PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91M2. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SUPRESSÃO DE VALOR 

Tendo em vista o disposto na Cláusula primeira deste termo efetua-se a supressão do valor de 
R$15.430,60 (quinze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), que se refere à 
parcela suprimida. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



Capane , 30 de setembro de 2016 . 

1 

LIN 1 AMIR MARIA 1 E LARA DE 
Prefeita Municipal 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

f)12 1 e 
Município de Capanema - PR 

As demais cláusulas constantes do contrato original permanecem inalteradas. 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Representante Leg 
MICEMETAL MULLER INDU$T A E 

COMERCIO LTDA 
Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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LINDAMIR MARIA DE LARADENARDIN 
Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

IVO ANTONIO MULLER 
Representante Legal 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Contratada 
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Terça-Feira, 04 de Outubro de 2016 
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PREFEITURA 

DECRETO N° 2281, de 23 de Setembro de 2016 

Abre crédito suplementar no orçamento vigente. 
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal n° 1196, de 21 
de Outubro de 2015. 
DECRETA 
Art. 1°. Fica aberto no Orçamento do Município de Bom Sucesso do Sul, Estado do 
Paraná, um crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforça 
da seguinte dotação orçamentária. 
08.00 	 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 
08.01 	 DIV. ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DIR. INF. E 
JUVENTUDE 
0824400082.025 	Desenvolvimento de Ações de Assistência Social 
206 — 3.3.90.30 (000) Material de Consumo 	 R$ 10.000,00 
TOTAL 	 R$ 10.000,00 
Art. 2°. Como recursos para abertura do crédito SUPLEMENTAR de que trata o presente 
Decreto, será utilizado ANULAÇAO parcial da seguinte dotação orçamentária, conforme 
descrição abaixo. 
08.00 	 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 
08.01 	 DIV. ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DIR. INF. E 
" 'VENTUDE 

1400082.025 	Desenvolvimento de Ações de Assistência Social 
— 3.3.90.36 (000) Outros Serviços de Terceiros — P. Física 	R$ 10.000,00 

TOTAL 	 R$ 10.000,00 
Art. 3°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Sucesso do Sul, 23 de Setembro de 2016. 
Alvadi Andreis - Prefeito Municipal em Exercicio 

CoV1,6616 • 
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PREFEITURA 

NOTIFICAÇÃO 

Em cumprimento ao art. 2° da Lei Federal n°9.452 de 20 de março de 1997, o Município de 
Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos 
Federais, conforme seque: 
RECEITA DATA VALOR 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios -9.703-9 30/09/2016 383.265,16 

ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 9.721-7 30/09/2016 2.832,15 

LC 87/96 - ICMS Desoneração Exportaçr3es - 283141-4 30/09/2016 9.467,43 

FNDE - Fundeb -19.144-2 30/09/2016 38.890,94 

Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 
c; 

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAPANEMA E EMPRESA MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, 
sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, 
na qualidade de CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito 
no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e 
domiciliada na Rua Tupinambás, n° 711, nesta cidade de Capanema /PR, e do outro lado 
a Empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/ 
MF sob o n.° 75.981.993/0002-00, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 1563 
CHÁCARA 82 NE—CEP: 85760000—BAIRRO: SANTA CRUZCapanema/PR, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a)IVO ANTÔNIO MULLER, inscrito no CPF n°175.546.329-49, 
residente e domiciliado em AVENIDA INDEPENDENCIA, 1020—CEP: 85760000—BAIRRO: 
CENTRO, na qualidade de CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo 
de Rescisão Contratual, referente ao Processo Licitatório CARTA CONVITE 06/2015, 
Contrato n° 65/2015, em conformidade com a cláusula VIII do contrato de Prestação de 
Serviço que firmaram aos 03106/2015, resolvendo rescindir o referido contrato, mediante 
as cláusulas e Condições Seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO E DA RESCISÃO PARCIAL 
Tendo em vista o Contrato de Execução de Obra n° 65/2015, celebrado entre as partes 
em 03/06/2015, referente a Convite 006/2015, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO E OSSUÁRIO NO 
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA—PR, COM ÁREA TOTAL DE 52,52 M° E 7,91 
M° RESPECTIVAMENTE, as partes resolvem por comum acordo e fundamentado no 
Parecer Técnico e Parecer Jurídico n° 226/2016 emanado pela Procuradoria Jurídica do 
Município, rescindir parte do referido contrato em especifico ao item 1 que se refere a 
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE CAPANEMA-PR, COM ÁREA TOTAL DE 7,91M2. 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA SUPRESSÃO DE VALOR 
Tendo em vista o disposto na Cláusula primeira deste termo efetua-se a supressão do 
valor de R$15.430,60 (quinze mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), que 
se refere à parcela suprimida. 
CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
As demais cláusulas constantes do contrato original permanecem inalteradas. 
Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 
Capanema-PR, 30 de setembro de 2016 . 
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AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - 

PREGÃO PRESEVÍAIV 012016 

TERMO DE OANCELAMENTO DE PlUldS80. IICITATORIO MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIALNa 4312016 

Detecminme.se pelo cancelamento do Proasso LiciOndno Inadalidade Pregão 

Presencial if 9312016, cujo objeto á aAOUISIÇÃO DE LEIVAS DE GRANIA 

INSTALADAS, PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, 
NAS REFORMAS DE BENS PUBLICOS, PROCESSADO PELO SISTEMA 

REGISTRO DE PREÇOS,devido do haver Oct40 Orpmentano para execução 

do mesmo, 

Capeaenst, Oildeontabro de ).016 

Lindamif Malin de LariDentrdin-PrefeitaMotticted 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR. 
PREGÃO PRESENCIAL N' 075/2016 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber nos interessados que com 
base na Lei Federal de n° 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de if 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente à Lei 

Federal a' 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 

demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça. Saio Francisco 
de Assis, 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL sob if 075/2016, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Aquisição de veiculo tipo Cmibus, nacional; usado; 

ano/modelo mínimo 2002, destinado a Secretaria de Saúde deste 

Município de Planalto. 

DATA DA ABERTURA; 20 de outubro de 2016 - as 09:00 heras. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 

de elpediente. 

MARLON FERNANDO KUHN 
Prefeito Municipal 

Município de Capanenta - Estado doParaná 
Av. Parigot de Souza, 1010- Capanema - Paraná- Centro. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO -

PREGÃO PRESENCIALN.922016 

TERMO DE CANCELAMENTO DE ROSSO PCITATÓRIO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCTALIP.92t2016 

Detain:mm*4e pelo cancelamento do Processo .Licitatório modalidade Pregão 

Presencial if 92:2016, cujo objeta é aCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADO DE LAVAGEM COMPLETA DE MÁQUINAS PESADAS, 
CAMINHÕES, COLETIVOS E VEÍCULOS LEVES PERTENCENIES A 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA IX) MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, 

PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRE(A';,devido aa haver 
Dotação Ovum:1110 para execução domesmo. 

Capartrea, D1de amain Áe2016 

Dubai Maria de Lora Denardin-Prefeita Municipal 

Municipio de Capanerna -Estado do Pararté 
Av. Parigot de Souza. 1080- Capanema -Parana - Centro. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO- 
PREGÃO PRESENCIALN' 8712016 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIALIf 8712015 

Detemdou-se pelo cancelamento do Processa Licitatário modalidade Pregão 
Presencial n° 8712016, cuja objeto é IAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS 
PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 
CAPANENIA•PR- PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS. 
devido não haver Dotacrio °lc-malaria pata execodo clomomo. 

Capanema,04 de ontubto de 2016 

Lindamir Maria de lam Denardin•Preferia Municipal 

Município de Capanenta Estado do Paraná 
Av. Parigot de Souza, 1080- Capanema -Parana. - Centro. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO PRESENCIAL 8912016 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL 842016    

Determinou•se pelo cancelamento do Processo Lioitatério modalidade Pregão 
Presencial 892016, cujo objeto é aAQUESIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BEM 

COMO MATERIAIS DE COPA E COZINHA. PARA USO NA ESCOLA 
MUNICIPAL IANETE KATZWINKEL- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DR CAPANEMA, devidonio haver Doado 
Orçamentário para EXECUO0 domes= 

Capanema,04 de outtbro de 2016 

Lindamir Mafia de Lora Denstlin-Prefeita Municipal 

Município de Capanena - Estado do Paraná 
Av. Pafigot de Souza, 1080- Capanena -Paranri - Centro. 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO, 
PREGÃO PRESENCLAL 9012016 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL 90:2016 

Determinou-se pein cancelamento do ROUSSO Lieitatinio atar laria& Pregoo 
Preseucial 90.7016, cujo objeto ë aAQUISIÇAQ DE UNIA PROCESSADORA 
DE RAIO X, UMA IMPRESSORA TERMICA, MATERIAIS DE MAMOORAFIA 
E RAIO X, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR- PROCESSADO PELO' SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS,devidO não baver Dom* Orça 	riu partexecude do mesmo.. 

Capanema,04 de 0101)1Q de 2016 

Irindamirliaria de Lara Denardin-PrefeiraMunicipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ 76.160321481-16 

Praça eta Francisco de ADD, 1583 
Forms (460565-1331 —Fax: 3555-1272 

878-003 	 PLANALTO 	- 	PARANA 

DECRETO N° 4394 DE 03 DE OUTUBRO DE 2016. 

Paden e senile, RENO RECOS, e &owns pmvidênciar. 

MARLON FERNANDO KUHN, PREFEITO MUNICIPAL, DE 
PLANALTO, Esiado do Parani, Iro uso de  suds otribuicbes legais 

DECRETA 

Art. I.  - Fica exonerado o senhor RENI REED, partader d, cédula de 
identidade RG 	3.056.427-B, SSPPR, Ocupante do Cargo de Provimento am Comissão de 
Chefe dedo Divis5o, nomeado pelo Decreto n°30260009. 

Att. 2° - O presente Damn entrará em vigor na data de sua publicai6o, 
revogadas disposieks em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos lots dim do 
moo de outubro do ano de dota mil e cleverness. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MUNICÍPIO DH PLANALTO/P R. 
MGR/ PRESENCIAL N° 076/2016 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados quo com 
base na Lei Federal de n" 10s20 de 17 de julho de 2002; Decreto 

Municipal de if 2727/2007 de 26106/2007, e subsidiariamente à Lei 

Federal n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e 

demais legislações aplicáveis em sua sede sito a Praça Sio Francisco 

de Assis, 1583, for,/. realizar Licitagdo na Modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL sob n' 076/2016, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de veieulo, 
destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio de Planalto. 
DATA DA ABERTURA: 20 de outubro de 2016 - As 14:00 hams. 

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em hodrio 
de expediente. 

MARION FERNANDO KUHN 

Prefeito Municipal 
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Município de Capanema - PR 

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 	O 
MLNICIPIO DE CAPANEMA E BIPRESA 
MICEMETAL MULLER: INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA, trixito co o CON sob o n• 75972.7600140, 
sediada na Av. Pedro Vine° Per de SORIA if 1911 na cidade d.e Capauema /PR, me 
qualidade de CONTRATANTE, neste ato represented° pela Prefeita Municipal. Sra. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de nacianalidade Brasileira, Casada, inscrito 
no CPF sob a a' 990.254.189-53, pagadas do RG n' 5.923 346.7-SSPIPR - residente e 
domiciliada na Rua Tripinamblis, e 711. nesta cidade de Capancma /PR, e do outro lado a 
Empresa "IRCEMETAI. NRILLF.R INTRISTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no 
C.NP111E sob 	75.95.1.09310002-00, situada a R OTAMO FRANCISCO DE MATTOS, 
1560 CHÁCARA 82 NE - CEP: 85750000 BAIRRO: SANTA CRUZCapanuniaVR, neste 
ato representada Flom) S6a)190 ANTÓNIO MULLER, inscrito no CPF 75.546.329-49, 
residente e domiciliado eat AVENIDA INDEPENDENCE, 1020 - CEP: 65760000 • 
BAIRRO: CENTRO, na qualidade de CONTRATARA, tem justo e ornado erne si este 
Terms 	de RescislioCon trains L referente ao Processo LichatririoCARTA 
CONVIT.E06/2015, Contrato if 65/2015, em conformidade can a ellipsoid VIII do exalt') 
de Presto* de Serviço que Emma aos 03/06/2015, Raolvodo minãú e referido 
contra% older cléund scCoadiçUeaSeguintes 

GAM:LA PRIMEIRA - DO OBJEME DA RESCIRAO•fman 

Tendo em vim o Contrato de Exec* de Una e 6512015, celebrado Mg as panes an 
03/0015, referent: a Convite 5062015, cujo 0 objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETARIO E OSSUARIO 
NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAPANEMA -PR. COM  ÁREA TOTAL DE 52,52 b10  
E 7,1 1.10  RESPECTIVANIENTE, ds partes resolvem pot column acordo e fundamentado no 
Parecer 'knit° e Parecer Juridic° 	220016 emanado pela Procuradoria Jurídica do 
Municipio, rescindir pane da ruindo contrato era especifico ao item I que se refere 
aEXECUCÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE OSSUARIO DO CUMITERIO 
MUNICIPAL DE CAPANENIATR, COM ARFA TOTAL, DE 7,9111' 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA SLI'RESSÃODE VALOR 

Tendo em vista o disposto na Clausula primeira deste tamoefeanie a speedo do Work 
RO6.430,60 (quinze mil, quatroetnIM e VIM raj+ edema eitnIaT494 ac  refere 1 
parcela suprimida. 

CLÁUSULA ERMA- DAS DISPOSIÇÕES MUIR 

As derreia eldsolscanstantes do ammo original aemdeceminaltnadas. 

Assam, par estarem era plow am*, aaóom ar  allocate onno, os rearcalataates dos 
dmaentes, ads vinde Ira tare fond 

apmAJOitamtodag. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeiia Munk:pal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

IVOANTÓNIO MULLER 
Myrneittanie iegol 

NI ICE META L MEER INDUSTRIA F 
COMERCIO LIDA 

Cot 
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