Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITAGCAO N° 09/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela portaria n°.6905 de 30 de novembro de
2017, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados,
fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de
Execucédo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as condicoes
deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar

n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao piublica:
Os envelopes contendo a proposta e a documentacido deverao ser entregues até as 14 horas do
dia 22/06/2018, ¢ serao abertos no dia 22/06/2018, as 14horas, na sala da Comissao
Permanente de Licitacdes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV.
PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser gravada

pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
= Projeto Basico;
= Carta credencial — anexo 01;
= Declaragao de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
= Atestado de visita — anexo 03;
= Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
= Declaracao de idoneidade — anexo 05;
= Carta proposta de precos — anexo 06;
»  Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;
® Termo de rentincia — anexo 08;
»  Minuta do contrato — anexo 09;
= Declaracao de Aceitacao da Responsabilidade — anexo 10;
®= Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;

» Declaracido de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para

execucao do objeto da licitacao - Anexo 12

®= Cronograma de utilizacdo do aparelhamento - anexo 13
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2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacao tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco global,

tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Rua Tamoios entre a Av. Ataides Roberto Escher, no Bairro Sao Cristovao, Municipio
de Capanema PR.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA
TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO
BAIRRO SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE
OGU N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Area da Pavimentacio Poliédrica: 5.078,482

Area de Drenagem Pluvial: 483,50m

Prazo de Execucao: 6 (seis) meses

Prazo de Vigéncia: 12 (Doze) meses

Capital social Minimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)
Preco Maximo Global: R$ 387.001,82(trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois
centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, nio sendo

admitida qualquer alteracao ou substituicio dos materiais e técnicas empregadas na

execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,26%
1.2. TERRAPLENAGEM 17,89%
1.3 DRENAGEM PLUVIAL 35,12%
1.4. PAVIMENTACAO POLIEDRICA 29,86%
1.5. SINALIZACAO 1,48%
1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES 4,48%
1.7 PAVIMENTACAO EM CALCADAS 10,91

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob

pena de desclassificagao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 387.001,82(trezentos e oitenta e
sete mil, um real e oitenta e dois centavos) valor que correra a conta da seguinte Dotacao
Orcamentaria:

DOTACOES

Exercici |Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da despesa |Grupo da fonte
o da da de

despesa |despesa recurso

2018 1350 ]08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2018 1355 ]08.002.15.451.1501.1151 870 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
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4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para

abertura da sessao publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) tteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacédo
deverdao ser autuados no processo licitatério e estar disponiveis para consulta por qualquer

interessado.

4.6. Qualquer impugnacéao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacdes do
Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacdo a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacao, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio de
Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes
documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indicacdao dos seus administradores, ou; a ata de fundacao
e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico

(FGTS), demonstrando a situacao regular;
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e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais

obrigatérios referentes a esta licitacao.
5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de

Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitacoées do Municipio.

5.3. Nao poderao participar desta licitacdo:

5.3.1. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacio.
5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de
licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracao Publica (Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, §
8°, V da Lei n°® 9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Puablico nos termos do art. 12 da
Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei

n° 8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacdo acarretara a inabilitacao do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-
a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela
Lei Complementar n°® 123/06.
6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposi¢coes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n® 123/ com alteracbes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo

tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.
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6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo
art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n°® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacodes previstas no art. 3° da Lei Complementar
n°® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverado
apresentar declaracédo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacao
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do
Decreto n® 6.204/07).

6.4. A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de

habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do
documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento piblico de procuracao, ou particular
com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante de

se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA
8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso
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com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 09/2018, AS 14h0Omin DO DIA 22/06/2018, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 09/2018, AS 14hOOmin DO DIA 22/06/2018, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdao estar devidamente

autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacdo.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdao ser acondicionados em invoélucro Unico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacio:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 09/2018, AS 14h00min DO DIA 22/06/2018, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento
de Tributaciao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura
da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdo, nao poderao participar certame as empresas que
nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessido a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa

para eventual atraso.
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8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢cdes acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidacao respectiva.

C. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e. No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

e.4) Os editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias

da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:
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a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econdémica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddao Conjunta Negativa
da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

d.1) A aceitacao de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacado da correspondente

autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre

www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao
da sede da licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncias ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data
da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou Cartério

de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)

responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
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a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os

respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo da  capacitacdo  técnico-profissional,  mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compodem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente
certame, Pavimentacao Poliédrica,;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacido da
integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela

Administracao.

C) Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacdo de um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome
do licitante, relativos a execucéo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo da contratacdo, a saber:

Pavimentacao Poliedrica e Drenagem Pluvial com quantitativos minimos de 50% da area
objeto da presente licitacdo, vedado o somatoério de atestados. Ou seja, somente sera admitido
o quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacdo em um unico atestado
(2.539,24m m? de Pavimentacao Poliédrica e 241,75m de Drenagem).
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c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a

apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou

documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracéao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio
de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera
realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoées relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera apenas no dia 19/06/2018 as 09h0O0Omin. sendo

que os representantes das proponentes deverao se dirigir no horario marcado a Prefeitura

Municipal para posterior visita ao local da obra. Em hipdtese alguma serao aceitos atrasos,

mesmo com concordancia de todos os licitantes.

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento
dos termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10 deste Edital.

f) Indicacado do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo O04- (Declaracao de
Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia
constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da contratacao,
das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacao do objeto da licitacio, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de

utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.
b) Declaracdo de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal.

(Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:

d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
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(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei
Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacao
de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com
firma reconhecida (anexo 11)).
d.2) Termo de Reniincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a
Comissao da Licitacao quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos exatos

termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderao ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente, ou
copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissdo ou Funcionario do Setor de
Licitacoes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacao em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos
via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo érgao expedidor, ou, na
hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos tltimos 90 dias contados da
data da abertura da sessdo publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida

para efeito de comprovacio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restricdo, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n°® 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracédo, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, §1°,
da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracdao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da
fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A néo regularizacao da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo
facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera

desclassificado.
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9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou
conforme modelo padrao do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras
e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo
regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes & mao-de-obra e material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e
devera conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacdo dos servigcos, unidades de medida, quantidades, precos
unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apoés a
virgula.

e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.

f) Paginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,

numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacées provisoérias
necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nio se admitindo qualquer
adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacdo para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores
e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual
equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra,
salvo na hipétese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente
justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo
(Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
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9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido nesta
licitacao é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao Analitica
do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-
financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem
como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serdo levadas em consideracao quaisquer ofertas que nédo se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

9.3. A apresentacdo da proposta na licitacdo serda considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacdes e demais elementos da Licitacao,
que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes satisfatérias
sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta,
concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta de precos completa
irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar o Preco
Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento
das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos
seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidade e qualidades adequadas a perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos
fazem parte da discriminacado do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao podem ser
repassados a Administracao, nao serao incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terao validade de DOZE meses contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

9.10. Apés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se

mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.
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10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos
membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro
dia til subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que nao haja

comunicacao em contrario.

10.3. Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma sé6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.

10.4. Como condicado prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comissao de
Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condicées de participacéo, especialmente
quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar

(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n°® 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12 da
Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja socio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacao a participacdo no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar o
lance de desempate previsto Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da Comissao de Licitacao
podera consultar o} Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido
(pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias
recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou
corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicédo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacodes de extrapolamento do limite legal,
o Presidente da Comissao de Licitacao indeferira a aplicacao do tratamento diferenciado em favor
do licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reuniao para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se
reunir.

10.10. Analisada a documentacdo de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacéo.
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10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas
serdo rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficardo

guardados na respectiva Secéo.

10.14. Apos o final da fase de habilitacdo, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados nao
serdo devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até
10 (dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apdés o que serdo destruidos
pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacédo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e
lavrada em ata.

10.18. Apos a fase de habilitacao, nao cabera:
10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n°® 02, a Comissdao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias tuteis para a apresentacdo de nova
documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizag¢do ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um desvio
significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer outra
proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o
ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comisséo de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servigos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento serao
efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta
sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro grosseiro e
6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco unitario sera
corrigido.
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10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a altima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade
de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-
financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correciao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento serda o de menor preco global.

11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente
edital;
b) Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados
neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.
d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;
e) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;
f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for

razoavel concluir que a proponente nao € capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos constantes
em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios, comprovando que os

custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade séo
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compativeis com a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da

Lei n°® 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que
sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipo6tese do subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipoétese da nao contratacdao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacao
do ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:

a) Habilitacao ou inabilitarao do licitante;

b) Julgamento das propostas;

C) Anulacdo ou revogacio da licitacao;

d) Indeferimento do pedido de inscricio em registro cadastral, sua alteracio ou
cancelamento;

€) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere o
inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

f)  Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao da
decisao relacionada com o objeto da licitacado ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacao

do ato, no caso de declaracéao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tuteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comisséo de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contando do
recebimento do recurso.
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13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacédo necessaria a instrucao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apos a adjudicacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacado podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e
verificar a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacado podera
convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO
15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacio total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,

obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 6(seis) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucdo da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

17.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoées e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra,
dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao
da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

17.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

17.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacbes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

17.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo

maximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de
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mao-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do
cronograma fisico da obra.

17.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucodes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

17.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

17.1.2.4. A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade
de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra,
verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

17.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de
1977;

17.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico,
nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

17.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

17.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar
e utilizar os mesmos sem limitacoes;

17.1.6.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

17.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o

Contrato, no prazo determinado.
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17.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

17.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

17.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdées do memorial
descritivo.

17.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicées meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da
obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

17.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

17.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

17.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

17.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

17.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

17.1.17. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

17.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais

resultantes da execucao do contrato.
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17.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

17.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

17.1.21. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

17.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

17.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

17.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

17.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

17.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

17.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

17.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacgoes;

17.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

17.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

17.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

17.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicbes que

ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;
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17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao
dos servicos.

17.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

17.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da
planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

17.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

17.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

17.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

17.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

17.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

17.2.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

17.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

17.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

17.2.9. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinagées do Contrato, do Edital, especialmente
do Projeto Basico e seus anexos;

17.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de

habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

18. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
18.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucéo dos servigcos ora contratados, inclusive
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acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacoes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

18.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

18.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou
desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

18.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide,
se for o caso.

18.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacado das penalidades cabiveis.

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

19. DA FISCALIZAGCAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

19.1. A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a medicao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos
servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a
elaboracao do processo de faturamento.

19.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacado das penalidades previstas, se
for o caso.

19.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

19.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim

Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar reservados para o manuseio da
fiscalizacao.

19.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

19.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer
onus financeiro para o CONTRATANTE.

19.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecéo oculta aquele resultante da ma execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas
e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao
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desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
correcdo, remocao e/ou substituicao do material rejeitado.

19.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

19.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

19.11. Toda a comunicacéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva, apos o seu recebimento.

19.12. A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio
de Engenheiro Municipal.

19.13. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

19.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacées, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questao e seus complementos.

19.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade

com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

19.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

19.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;

19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

19.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

19.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacoes dirigidas a Contratada;

19.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

19.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacbées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

19.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que

possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigcos em relacao a terceiros;
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19.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

19.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o
caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;
b) Os recursos humanos empregados, em funcado da quantidade e da formacao

profissional exigidas;

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;
e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

19.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.19. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.

19.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666/93.

19.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

19.22. Os servigos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre
a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido
do cumprimento do Contrato.

19.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar

comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da méo-de-
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obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo

for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais
a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os
precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de
Engenharia do Municipio.

20.2. Apos a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante depésito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais
dos materiais comprados pela CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente
situacao regular.

20.4. Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou
atualizacao monetaria do valor devido.

20.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao gerando
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacio de reajustamento ou
atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos
previstos nos itens acima.

20.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento
da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apos a medicao realizada, a CONTRATANTE
notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a
liberacao do pagamento. A opcao pela suspensio da execucao da obra deve ser formalizada
por escrito e anexada ao processo licitatério.

20.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
b) 1SS do Municipio de Capanema;
c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

20.7. Na ocasidao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra;
b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no

respectivo més do pagamento.

20.8. A liberacao da ultima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a notificacao da conclusiao da obra realizada pela CONTRATADA, devendo
esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;
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b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;
20.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucdo incorreta da obra, os pagamentos poderdao ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

20.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicacao das sancgoes previstas no edital e indenizacéo pelos danos decorrentes.

20.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

20.11.1. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacédo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacao
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

20.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacado da despesa, o pagamento ficara
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

20.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

20.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestacao de servico contratado; ou

20.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos
da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuic¢oes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

20.15. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizac¢des devidas pelo contratado.

20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os

recursos e meios que lhes sdo inerentes.
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20.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

21. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

21.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

21.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

21.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

21.2.1. Apoés tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao
atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

21.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdao especificamente designada pelo
CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

21.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

21.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

22. DAS SANCOES
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22.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacéo falsa;

C) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

€)  Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal,

9) Fizer declaracao falsa;

h)  Ensejar o retardamento da execucéo do certame.

22.2. Alicitante /Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

22.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacdes prestadas, a Contratada
estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

22.3.1. Adverténcia por escrito;
22.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse
n° 856605/2017, OPERACAO: 1041530-91;

D) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra, concedida
nos termos da Cliausula Quarta, do Contrato de Repasse n° 856605/2017, OPERACAO:
1041530-91;

C) c)Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execugio incorreta
da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula ou
condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na

reincidéncia;
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€) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica,
sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras sanc¢oes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do
contrato pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal,
sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condicoes contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

22.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

22.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;

22.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.

22.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao poderao
também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
D) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;
C) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.
22.5. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja

assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°®
9.784/99.

22.6. A multa serda descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

22.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

22.8. As demais sancdoes sdao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

22.9. A autoridade competente, na aplicacao das sanc¢oes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéao,
observado o principio da proporcionalidade.

22.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

22.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.12. As sancodes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
23.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;
b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;
c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;
e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;
f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas
neste edital e no contrato;
g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdo em contrato.
h) O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucéao, anotadas na forma do § 1° do art.

67 da Lei n°® 8.666/93;
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J) A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

k) A dissolucido da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

M) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

N) A supressao, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a
situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacéo;

) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucdo da
obra, nos prazos contratuais;

) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao do contrato;

S)  Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo
das sancoes penais cabiveis.

23.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serda precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO
24.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
24.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

25.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.
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25.4. A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

25.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

24.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

25.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

26. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

26.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos o6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

26.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigco Correspondente somente sera
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

26.5. O aditivo de prorrogacido da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades

cabiveis.
26.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

27. DO FORO
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27.1. O foro para dirimir questdoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de

Capanema-PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. DISPOSICOES FINAIS

28.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacdo e a exata compreensado da sua
proposta.

28.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

28.3. E facultado 4 Comissédo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a fixacao
de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar
desde a realizacao da Sessao Publica.

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

28.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida
via postal, enderecada ao Setor de Licitacées do Municipio, considerando-se a data de recebimento
da correspondéncia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos
neste edital.

28.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de

expediente, na AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO - CAPANEMA - PR

Capanema-PR, 28 de maio de 2018.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)

A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2018.

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade de
responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o
senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nos para

acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacido de habilitacdo e proposta de
precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais

a que se referir a licitacao em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e carimbo
do CNPJ da empresa)
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ANEXO 02
Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletronico,
telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacdo da Declaragdo de Atendimento ao disposto no
artigo 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal. A declarag¢do deverd ser entregue em papel timbrado
da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser
feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se ndo for o caso, esta ressalva ndo deve constar
da declaracdo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:

Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos n° 09/2018.

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para

fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Capanema-PR, __ de de 2018.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2018

Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLANAGEM NAS RUAS: RUA EMILIO JOSE KUNS, RUA CARLOS LUDWIG, RUA
LINHA BONITA E RUAS PROJETAS A,D, E, F, NO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO NO MUNICIPIO
DE CAPANEMA-PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N°
845319/2018/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO N° 2608.1040902-75/2018

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA n° ....... da empresa......c........... ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucdo da obra

objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
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ANEXO 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacédo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2018

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,

caso venhamos a vencer a referida licitacédo, é:

Nome

Especialidade | CREA n° Data do registro

Assinatura do
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis

Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comissao de Licitacédo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacao,
sob a modalidade Tomada de Precos n® 09/2018, instaurado pelo Municipio de Capanema-PR, que
nao fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa
habilitacdo e eventual contratacdo, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa ndo possui menores de dezoito anos em
atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de menores de dezesseis
anos, salvo na condicédo de aprendiz.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)
A Comissao de Licitacées
Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2018.
Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA
TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO
SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N°
856605/2017- OPERACAO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto € de RS......... (.....), sendo
R$.....(....) referentes a4 méo-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de.....meses, contados a partir do 10° dia apds a
assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (ceonennen ) meses (no minimo 06 (seis) meses,
a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos
e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao, lucro e qualquer
outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

c A ' v‘A QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI - PADRAO Grau de Sigilo
R N #PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor / Programa / Acdo / Modalidade Municipio/UF

1041530-91 Ministério das Cidades / Planejamento Urbano Capanema-PR

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Pavimentagao roiearca Com rearas irreguiares em vias

Prefeitura MunicipaldeCq_ . .. .. . Calgcamentto Tamoios

Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):
- Construgao de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentagdo e Pragas)

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO ] S+G 0,32%
TAXA DE RISCO ) ) R 0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02%
TAXA DE LUCRO L 6,64%
TAXA DE TRIBUTOS |PIS (geralmente 0,65%) | 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

1SS (legislagdo municipal) 3,00%

CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 20,73%
[BDI RESULTANTE 26,85%
FORMULA UTILIZADA: BDl = i o R(:'_G?)(l TR T L) -1

Declaro que, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de célculo do ISS corresponde a 100,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 3,00%

Observagoes:

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do OrW “cREM
Nome: Rubens Luis Rolando Souza Data: 22/08/2017

CREA/CAU: RS 88.296/D
ART/RRT: 20171998970
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 09/2018

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
09/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se

a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )
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ANEXO 10
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA n°

, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de Precos

n° 09/2018 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa ,
CNPJ n° , para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV.
ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR. EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91-
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Cidade , de de 2018.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas no edital, que
a empresa (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°

, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatorio Tomada de Precos n°® 09/2018, realizado

pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__]2018

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA
RECONHECIDA)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:

Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 09/2018

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para

fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos minimos
e dispoe de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacdo.

l. Caminhéo basculante;

1. Rolo vibratério pra compactacéo;

1. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos etc.);

V. Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado.

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para execucao
da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros compromissos ou contratos que
cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar

em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

— ,__de de 2018.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracées deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é

de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° X12/2018

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccovetiiiiianinnnnns

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucéao de Obra, sem vinculo empregaticio, de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro

lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , heste ato representada pelo(a)
Sr(a).ieeeeiniiinennenns inscrito no CPF o , residente e domiciliado
(S5 40 ORI ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos

termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicdes
estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 09/2018, que fazem

parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E
AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR. EM
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91-
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco, em consonancia com o0s projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos
referentes a licitacdo Tomada de Precos 12/2018.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢cdes expressas no Edital de Tomada de

Precos N° 09/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses

previstas em lei.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo

discriminada:

DOTACOES

Exercici |Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa |despesa recurso

2018 1350 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2018 1355 08.002.15.451.1501.1151 870 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdbes que
acompanham o edital.

4.2.0 prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse
n° Contrato de Repasse n° 856605/2017, OPERACAO: 1041530-91 e devera respeitar o
cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3.0s servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, Contrato de Repasse n°
856605/2017, OPERACAO: 1041530-91 e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

4.5. Somente serda admitida alteracdo do prazo quando:
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a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensdo da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensédo do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacdo, nao

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeniannn [oeeeanen e
encerramento em ........ [oeenanns [oeeenns

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o

novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucédo da obra.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da maéo-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a plena
compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engenharia do

Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma

de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que

ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente

vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboracio dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo deveria ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A nao elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejara

a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao

da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao

“risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de

um possivel aditivo.

6.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de
1977;

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigco técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico,
nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.14.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,

insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados,
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documentos e elementos de informacado pertinentes a tecnologia de concepcéo, desenvolvimento,
fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacoes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacado sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancodes civis e penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para andilise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteoroldogicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a

Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento

no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Resolucédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA.
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6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.16.  Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

6.1.19.  Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26.  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicées que
ensejaram a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao
dos servicos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da
planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatéria;

6.1.35.  Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da
licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;
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7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente
do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.  Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de

habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

& CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo
financeira,;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por

parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.
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9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados.

9.2.2.1. No caso de etapas nido concluidas, serdo pagos apenas O0S SErvicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

90.2.2.2. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.3. Apobs a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de
céalculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacido da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacio de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, serd efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera

observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.
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9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nido tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a

data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.  Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
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ou incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacado néo atestar
a ultima e/ou tinica medicado de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apods solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das

disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicées contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condi¢coes da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apés a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as

formalidades legais.
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12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacdo da execucido da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades

cabiveis.
12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatoério.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes
técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese seri admitido emprego de servidores piblicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucio da presente

obra, sob pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de

agentes publicos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,

obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.
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15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4. Deverao ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas
as reclamacodes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou
desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacbes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencéao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide,
se for o caso.

16.6. A intencédo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
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contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

18. CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséo.

18.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencéao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste
instrumento.

19. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situacées nido explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO
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20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto

dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. As questées decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apoés lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na
presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2018.

Ameérico Bellé Contratada

Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TOMADA DE PRECOS N°: 09/2018

PROPONENTE:
MUNICIPIO / LOCAL:
OBJETO: AREA CONSTRUIDA:
LOTE PRAZO DE
: EXECUCAO:
DESCRIMINACAO DOS VEICULOS,
ITEM | MAQUINAS Prazo de Execucéao (dias)
E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS 30160 [90]|120 [150]180 |210 [240
1 Utilizacao
Quantidade
2 Utilizacao
Quantidade
3 Utilizacao
Quantidade
4 Utilizacao
Quantidade
S Utilizacao
Quantidade
6 Utilizacao
Quantidade
7 Utilizacao
Quantidade
8 Utilizacao
Quantidade
9 Utilizacao
Quantidade
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10 Utilizacao
Quantidade
11 Utilizacao
Quantidade
12 Utilizacao
Quantidade
13 Utilizacao
Quantidade
14 Utilizacao
Quantidade
15 Utilizacao
Quantidade
16 Utilizacao
Quantidade
carimbo, nome, RG assinatura carimbo, nome RG n° CREA Local/data
responsavel legal assinatura prof /ano
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