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CONTRATO N° 220/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CAW
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucéo de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/0001-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
04.726.528/0001-01, com enderego a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 -
BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVIA
LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF n°836.693.539-68, residente e domiciliado em AV. PORTO
ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar
o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente,
obedecidas as condi¢des estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N°
3/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir

estipuladas:

1.CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES (RECAP) NA RUA MATO GROSSO
ENTRE AS RUAS AV. BOTUCARIS E PADRE CIRILO, COM AREA DE 8.324,19M?, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO DE REPASSE N° 867189/2018MCIDADES/CAIXA, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacdes técnicas e demais pecas
e documentos referentes a licitacdo Tomada de Pregcos 03/2019.

- 1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N° 03/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2.1.0 preco global para a execucédo do objeto deste contrato é de R$ 486.349,52 (Quatrocentos e
Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Cinglienta e Dois Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato ndo serd reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

ERCEIR: A
3.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
|Botag6es ]
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2019 1490 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2019 1507 08.002.15.451.1501.1151 879 4.,4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a concluséo da obra é de no méaximo 3(trés) meses.

4.3. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
867189/2018/MCIDADES/CAIXA e deverd respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
867189/2018/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.5. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicdo.

4.6. Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracéo do projeto e/ou de especificagoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE,;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusio da obra devido a hipétese de suspensao da execugio;

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspenséo do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nédo poderido ser
alegados como decorrentes de forca maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres € responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitacdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacao.
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5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 8 (oito) meses, contados a partir da data da assinatura
deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima teré inicio na data de 11/06/2019. e encerramento
em 10/02/2020.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugéo da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogac@o contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucio dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar & CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucéo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacido e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucgéo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacéo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mio-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo deveri ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nio elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejard a
aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucdo da obra,
verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacé&o pertinentes a tecnologia de concepcéo, desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicagdo da obra;

6.1.5. Assegurar &8 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;
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6.1.5.2.0s direitos autorais da solugzo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢éo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagcéo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e
penais cabiveis. '

6.1.6. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢gdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinactes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo € nas
melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposicbes e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacgéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionirios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacio da
obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdao da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto bésico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicéo, danificagdo, defeitos ou incorre¢ées dos servigos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via piblica junto a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos
relativos & execucéo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da
execucgao do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacoes
inerentes & execugdo dos servigos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que néo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas
e telefénicas.
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6.1.21. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugédo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto & Administragéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranc¢a da Administracao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto & prevengido de incéndios nas areas da
Administragéo;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos, fora das suas
especificacgoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administragéo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagbes cabiveis e assumindo o énus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigos ou comprometer & integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacgoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas
condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢gdes que ensejaram
a sua habilitagéo e qualificagéo no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugéo dos
servicos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais ¢ todos os documentos, obtendo todas as informag¢des necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servigos
para uma proposta de pregos completa e satisfatoria,

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposigées do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagio dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagéo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupgao na execucéo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigées, falhas ou irregularidades
constatadas na execucéo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;
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7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigag¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagées da CONTRATADA relativas 4 observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagbes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢Ses de habilitagéo e
qualificagéo exigidas na licitagao.

8.1.E vedado & CONTRATADA:
8.1.1.A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacéo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigaciao ou
direito relativo ao objeto desta licitagéo.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegacio de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.A0 final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicéo prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagao.
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugido dos servigos, em relagcdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo.
9.2.2.A CONTRATANTE terad o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da data
da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas néao concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovagdo da medigéo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.
9.2.3.Apés a aprovagdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoéria de calculo detalhada.
9.3.0 pagamento somente serd efetuado apoés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.
9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.
9.4.Havendo erro na apresentacéo de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade
na execugéo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagéo
da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrdnica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depbsito em
conta corrente, ha agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislagéo vigente.

0.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura néao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, & taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte f6rmula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
{6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento € a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

E 10 BIMENTO D 1
10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apbds a comunicagdo ao CONTRATANTE da concluséo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigcos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacéo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo € a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspecéo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Ap6s tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucéo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo néao atestar a Gltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério.

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de

I=
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pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das d1sp031<;oes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.1.Qualquer modificagdo que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especifica¢bes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressbes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequagao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteragbes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/ servicos contratada a realizagao de servigos adicionais
néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pre¢os unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos érgéos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condic¢oes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida
ap6s a formalizacéo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogagéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a corre¢éo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadozes
do atraso da execucdo, sob pena de aplicaciao das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

13.1.As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

14.1.As disposi¢bes sobre a garantia de execugao e a adicional estdo pormenorizadas no item 17 e
seus subitens do edital

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato seréo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar impréprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitagdo nao constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos € equipamentos sdo mencionados nas especificagbes técnicas e/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questéo da similaridade.
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15.3. Em nenhuma hipétese serd admitido emprego de servidores prtblicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e miaquinas piblicas na execucio da presente obra, sob pena de
rescisdo contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes puablicos.

16.1.A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsablhdade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

16.2.0 equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacao da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigoes de higiene e seguranca necessarias
a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagbes, estas nao serdo caracterizadas cotno
justificativa por atraso na execugédo da obra.

16.6.Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

17.1.A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execugao dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruigdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir
com relagéo ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagio e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
segurancga do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacées
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengéo de terceiros previstas no Cédigo
de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide, se for o caso.

17.6.A intengao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagéo dos servigos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagao das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais

ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.
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18. l.C,JoAnso'ante o artigo 45 dg Lei p" 9.784/99, a Administracdo Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

19.2.0s casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
19.3.A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) Devolugéo da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da rescis@o.
19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

Rrpser

20.1.0s casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei Complementar n®
123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrig¢des.

A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia til
do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22.1. As questoes decorrentes da utilizacéo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justi¢ca Estadual, Comarca de Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

N
\ Capanema, 11 de junho de 2019.
AM?B'~ CO BELL. CAW S DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Prefeito Municipal Fornecedor
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Representante Legal
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 220/2019, que entre si celebram
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA

PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, pessoa juridica de direito
privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO
A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°® 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante
legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Leis n°® n° 8.666/93 e suas
alteracdes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de
precos n° 3/2019, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 11/06/2019, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de precos n° 3/2019, entre as partes acima identificadas, para
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE
PEDRAS IRREGULARES (RECAP) NA RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS AV.
BOTUCARIS E PADRE CIRILO, COM AREA DE 8.324,19M?, EM ATENDIMENTO AO
CONTRATO DE REPASSE N° 867189/2018MCIDADES/CAIXA., em conformidade com o
Parecer Juridico n°® 46/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n°® 220/2019
para mais 30(trinta) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 07 de fevereiro de 2020

AM CO BEL SIL CIA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municip [ Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 220/2020, que entre si celebram
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA

PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°® 75.972.760/0001-60,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP, pessoa juridica de direito
privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO
A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n° 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante
legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da n° 8.666/93 e suas
alteracoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de
precos n° 3/2019, mediante as seguintes clausulas e condigées.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 11/06/2019, objeto do Edital de
licitacdo, Modalidade Tomada de pregos n° 3/2019, entre as partes acima identificadas, para
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE
PEDRAS IRREGULARES (RECAP) NA RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS AV.
BOTUCARIS E PADRE CIRILO, COM AREA DE 8.324,19M?, EM ATENDIMENTO AO
CONTRATO DE REPASSE N° 867189/2018MCIDADES/CAIXA., em conformidade com o
Parecer Juridico n® 78/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n® 220/2019
para mais 30(trinta) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema PR, 10 de marco de 2020

- ﬂcn\/{\&z@;%é&
AMERICO BEL SIEVIA EETICIA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municipal Representante Legal

CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 220/2019, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
- EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 -
CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528 /0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° n° 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos
n° 3/20190, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 11/06/2019, objeto do Edital de
licitacdo, Modalidade Tomada de pregos n° 3/2019, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
SOBRE PEDRAS IRREGULARES (RECAP) NA RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS
AV. BOTUCARIS E PADRE CIRILO, COM AREA DE 8.324,19M2, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO DE REPASSE N° 867189/2018MCIDADES/CAIXA., em conformidade
com o Parecer Juridico n® 155/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n°
220/2019 para mais 30(trinta) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, néo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 12 de maio de 2020

N —G] o
AMERICO BELL S LETICIA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municipal Representante Legal

CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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