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CONTRATO N° 222/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 4 Avenida Pedro Viriato
Parigot de Souza, 1080, Estado do Parand, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE.
De outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP., inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n.° 04.726.528/0001-01, com endereco a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 - CEP:
85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato representada pelo(a)
Sr(a) SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF n°836.693.539-68, residente e domiciliado
em AV. PORTO ALEGRE, 865 - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condi¢des estabelecidas na licitagdo realizada na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 4/2019, que fazem parte integrante deste instrumento,

mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO .

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE
AV. BOTUCARIS E AV. GERALDO FULBER) E AV. GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M?,
EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N°
46560/2018., sob o regime de empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia com os
projetos, especificacbes técnicas e demais pegas e documentos referentes a licitagao Tomada de Pregos
04/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N° 04/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2.1.0 preco global para a execugdo do objeto deste contrato é de R$ 419.258,89 (Quatrocentos e
Dezenove Mil, Duzentos e Cingiienta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.

3.1.As despesas decorrentes da presente contratacio correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
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2019 1490 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2019 1506 08.002.15.451.1501.1151 878 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrao a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

XSV R

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a conclusdo da obra € de no maximo 2(dois) meses.

4.3. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
873581/2018/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4. Os servicos deverdo ser iniciados no méaximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra, concedida mnos termos da Cliausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
873581/2018/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico. 4

4.5. Para a perfeita execucédo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

4.6. Somente sera admitida alteracédo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE,;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspenséao da execucdo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.
4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderdo ser
alegados como decorrentes de forca maior.
4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir

seus deveres e responsabilidades relativos 4 execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.
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4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucgéo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢oes da licitagédo, néo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamacao.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura
deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 13/06/2019. e encerramento
em 12/12/2019. o

5.3. O prazo de vigéncia de contrato & maior do que 0 prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacéo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formaréo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execugao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacédo e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugéo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreensado das informacgdes prestadas, bem como sua
aplicacéo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de méo-de-obra, isto &, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ird
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracgédo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagées técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo deveri ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A ndo elaboracido do projeto executivo pela empresa contratada ensejari a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucio da obra,
verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicdo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para

que a Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Béasico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel

de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
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informacéo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacao da obra;

6.1.5. Assegurar 28 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;

6.1.5.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, € de todos os demais produtos gerados na execug&o do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagoes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas
melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢oes e especificagdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diirio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagées sobre o andamento da obra, tais como, namero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da
obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacdo.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacées constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢fo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos
relativos a execuc¢ao da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja

sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.
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6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados € encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacoes
inerentes a execucdo dos servigos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
€ telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto & Administragéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucédo dos servicos, fora das suas
especificagoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢édo do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execugédo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdoes a que estd obrigada, exceto nas
condi¢oes autorizadas no Projeto Béasico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram
a sua habilitagao e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos
Servigos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas grificas, as especificagoes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacédo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢ées do Contrato e demais documentos da licitacao;
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7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete

em interrupcao na execucéao do Contrato;
7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢coes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacées necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; o

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagées da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos; ‘ .

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao.

8.1.E vedado a CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associac¢ao do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou
direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

8.1.3. Interromper a execucéo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.A0 final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, através
de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relacdo a
previséo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagédo antecipada do valor respectivo.
9.2.2.A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Witeis, contados a partir da data
da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nio a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servicos executados.
9.2.3.Apds a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicéo de servigos e de memoéria de calculo detalhada.
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9.3.0 pagamento somente serda efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.
9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagao da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.
9.4.Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade
na execucdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagéo da regularizagéo
da situacdo, nio acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e /ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, serd efetuado a retencado tributaria prevista na legislagdo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislacéo vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE nio se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratoérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

10.1.0 objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando néo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusido de todos
os testes de campo € a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Apés tal inspegéo, seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
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10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo nao atestar a ultima e/ou unica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério.

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissio especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) serd(do) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas € das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s SN

11.1. A fiscalizacdo se dara conforme o item 21 do edital.

12.1.Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servi¢os, seja
nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servigos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666 /93, com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/ servicos contratada a realizacio de servicos adicionais
néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos érgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condi¢cdes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida
apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666 /93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a correcéo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacido da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores
do atraso da execucio, sob pena de aplicacio das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

13.1.As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
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14.1.As disposicoes sobre a garantia de execucdo e a adicional estao pormenorizadas no item 17 e
seus subitens do edital

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, 0 CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese seri admitido emprego de servidores piblicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e miquinas piblicas na execucio da presente obra, sob pena de
rescisdo contratual e apuracdo quanto i improbidade administrativa de agentes piiblicos.

16.1.A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de prote¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs.

16.2.0 equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranca necesséarias
a preservacado da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nio-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execucéo da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel pela

fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos €/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

17.1.A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execugao dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruic¢des parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir
com relacao ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em todos os

locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.
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17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacoes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencéo de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciagéo da lide, se for o caso.

17.6.A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servigos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se & aplicacéo das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacéo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

19.1.0s motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 25 do edital.

19.2.0s casos da rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

19.3.A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolucéao da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisdo.
19.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucio dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados 4 CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

20.1.0s casos omissos ou situac¢des néo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078 /90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

21.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 1til
do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 30.6 do edital.
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22.1. As questées decorrentes da utilizacéo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

N

Capanema, 13 de junho de 2019.

//_‘\; =N — e
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CA 'OS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Fornecedor
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Representante Legal
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 222/2019, que entre si celebram
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP, pessoa juridica de direito
privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO
A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°® 04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante
legal, SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alteragdoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de
Precos n® 4/2019, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado em 13/06/2019, objeto do Edital de
licitagado, Modalidade Tomada de precos n° 4/2019, entre as partes acima identificadas, para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE
PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE AV. BOTUCARIS E AV,
GERALDO FULBER) E AV. GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M?, EM
ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N°
46560/2018., em conformidade com o Parecer Juridico n°® 64/2020, fica prorrogado o prazo
Vigéncia do Contrato n°® 222/2019 para mais 180(Cento e oitenta) dias corridos contados a
partir do término do contrato, nova data final de vencimento 10/06/2020.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 04 de margo de 2020

- ; U§O~
AM RICOB L E SIL CIA STEFFENS DA ROSA

Prefeito Municip 1 Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n® 222/2019, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48
CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528/0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes,
ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos n° 4/2019,
mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato Ata de Registro de Pre¢os firmado em
13/06/2019, objeto do Edital de licitagédo, Modalidade Tomada de Pregos n° 4/2019, entre
as partes acima identificadas, para CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PAVIMENTA(}AO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO
NIEHUS (ENTRE AV. BOTUCARIS E AV. GERALDO FULBER) E AV. GERALDO FULBER,
COM AREA DE 6.981,26M2, EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N°
873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N° 46560/2018., em conformidade com o
Parecer Juridico n°® 195/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n°
222/2019 para mais 30 (Trinta) dias corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema PR, 10 de junho de 2020

AM CO BELL SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municipal Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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