Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 04/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacao, Obras e Servicos,
mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela portaria n°. 7.279 de 07 de dezembro de 2018, torna
publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitacao
na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucdo Indireta, pelo
Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as condicdes deste edital e seus anexos, bem
como com o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°.
8.538/15.

1. Da sessao publica:

1.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacdo deverao ser entregues até as 8:30
horas do dia 13/06/2019, e serao abertos no dia 13/06/2019, as 8:30horas, na sala da Comissao
Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO
VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser gravada pela
Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricdo:
= Projeto Basico;
=  Modelo de Carta credencial — anexo 01;
= Modelo da Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
= Modelo de Atestado de Visita — Anexo 03
= Modelo da Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
®= Modelo Declaracao de idoneidade — anexo 05;
= Modelo Carta proposta de precos — anexo 06;
=  Modelo Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;
=  Modelo Termo de rentincia — anexo 08;
»  Minuta do contrato — anexo 09;
®= Modelo de Declaracao de Aceitacao da Responsabilidade — anexo 10;
= Modelo de Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;
® Modelo de Declaracao de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal técnico
para a execucao do objeto da licitacdo — anexo 12;
=  Modelo de Cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos — Anexo 13.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:
Local: Rua Antonio Niehues (Entre Av. Botucaris e Av. Geraldo Fulber) e Av. Geraldo Fulber do
Municipio de Capanema PR
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE
PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE AV. BOTUCARIS E AV. GERALDO
FULBER) E AV. GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M?, EM ATENDIMENTO CONTRATO
DE REPASSE N° 873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N° 46560/2018.
Area da Pavimentacio Asfiltica- Recap: 6.981,26m?
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Prazo de Execuciao: 2 (dois) meses

Prazo de Vigéncia: 6 (Seis) meses

Capital social Minimo: 42.030,42 (Quarenta e dois mil, trinta reais e quarenta e dois centavos)
Preco Maximo Global: R$ R$ 420.304,23(Quatrocentos e vinte mil, trezentos e quatro reais e
vinte e trés Centavos)

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo
admitida qualquer alteracao ou substituicio dos materiais e técnicas empregadas na execucao
da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o percentual
pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 0,24%

2 PAVIMENTACAO 97,45%

3 SINALIZACAO 2,31%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preco
global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena de
desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 420.304,23 (Quatrocentos e Vinte Mil,
Trezentos e Quatro Reais e Vinte e Trés Centavos), valor que correra a conta da seguinte Dotacao
Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici |Conta |Funcional programatica Fonte de|Natureza da Grupo da fonte
o da da recurso |despesa

despesa |despesa

2019 1490 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2019 1506 08.002.15.451.1501.1151 878 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura
da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Giteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacao do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera solicitar a
Administracdo elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as condicoes para
atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
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4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissédo de Licitacao
deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacdes do
Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacédo a data de recebimento
da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera realizar
ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio de Capanema
- PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores, ou; a ata de fundacéao e o
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situac¢ao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatérios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de Retirada do
Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de
Licitacoes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:

5.3.1.Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.
Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.2. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de
licitacao ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

5.3.3. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V
da Lei n® 9.605/98,;

5.3.4. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.5. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

5.3.6. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);
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5.3.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a
nas condicdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n°® 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n® 123/ com alteracbes da Lei Complementar n® 155/2016, recebera o mesmo
tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo art.
3° da Lei Complementar n°® 123 /06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°
123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n® 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtencao
do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n°
123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao apresentar
declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do licitante
devera apresentar-se a Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento como participante desta
Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé
poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou particular com firma
reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar
a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os demais
atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicao da
empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio,
desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartdrio, de Documento Oficial com
foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo admitido o
reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento néao
impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante de se
manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAQAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com
o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 04/2019, AS XXhOOmin DO DIA XX/04/2019, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 04/2019, AS XXhOOmin DO DIA XX/04/2019, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser
apresentado devidamente lacrado e inviolado, em O1l(uma) via cada um, sendo que as folhas deverao,
preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por elemento
credenciado da proponente, no caso de coépias, estas deverdo estar devidamente autenticadas por
tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da
abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro tinico, enderecado
diretamente a Comissdo, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 04/2019, AS XXh0OOmin DO DIA XX/04/2019, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacao
deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento de Tributacao
no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura da sessao piublica,
quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdao, nao poderao participar certame as empresas que nao
tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando aberta
a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa para
eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicdes acima estipuladas nao gerarao efeitos
como proposta.
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8.7. A declaracéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoes previstas neste Edital.
8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou
da consolidacao respectiva.
c) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores.
d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicao
de microempresa ou empresa de pequeno porte;
e)No caso de cooperativa: *** nao seriam subtopicos??***
e.1l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede;
e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;
e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia
que os aprovou;
e.4) Os editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias da
data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data superior a 60
(sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacoes
podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp para
averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera desclassificada)

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econdmica Federal,

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Uniéo e Receita Federal);
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d.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificacdo da correspondente autenticidade nos
seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.
e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao da
sede da licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos
Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certidado negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) dias
da data prevista para apresentacao dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da
apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou Cartorio de
Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a)Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b)Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compdem a contratacao, especificamente, no que
tange ao presente certame, Pavimentacao Asfaltica;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculacdo futura, caso o licitante se
sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicao através
da apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacdo das respectivas
quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunioes
seccionais, bem como da comprovacédo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicao
do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971;
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b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderéao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

e)Comprovacao da capacitacao técnico-operacional, mediante apresentacdo de um atestado
fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito puablico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execucdo dos servicos que compoem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacdo, a saber:

Pavimentacao Asfaltica, com quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente
licitacao, vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo
de 50% da area objeto da presente licitacdo em um dnico atestado (3.490,63 m?).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a
apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou documento
equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a
obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a sua execucao.
d.1) A vistoria ocorrerd conforme agendamento que feito através do telefone 46
35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou membro da equipe de Planejamento
da Prefeitura Municipal de Capanema.
d.1.1. Essa Visita s6 podera ocorrer até o 3° dia que antecede a Sesséo

Publica.

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria.

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento dos
termos contidos na Especificacao Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participarao da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de Responsabilidade
Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da contratacao, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacao do
objeto da licitacao, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de utilizacdo de veiculos,
maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.
b) Declaracao de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos
e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal. (Conforme
modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:
d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
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(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar
n® 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacao, no
envelope “A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 11)).

d.2) Termo de Reniincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a
Comissao da Licitacdo quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos exatos
termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cépia desde que autenticada por cartorio competente, ou copia
simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor de Licitagoes,
no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda
por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certiddes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao expedidor, ou, na hipétese
de auséncia de prazo estabelecido, deverdao estar datadas dos ultimos 90 dias contados da data da
abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob
pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da
LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior a
fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal
(art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancodes previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo facultado
a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

8.16. O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou

conforme modelo padrao do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e
entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime
de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracado dos valores correspondentes a mao-de-obra e material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.
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9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada uma
planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e devera
conter:

a) Razao social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas ap6és a virgula.

e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.

f) Paginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos
com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacées provisorias
necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta incluso o
BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para pagamento adicional
sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco
na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipétese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados
durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente justificadas, nao sofrerdao descontos do
percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo
(Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido nesta
licitacao é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao Analitica do
BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-
financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do responsavel legal pela empresa, bem como
o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracdao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

9.3. A apresentacao da proposta na licitacao sera considerada como prova de que a proponente
examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da Licitacao, que os comparou
entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes satisfatorias sobre qualquer ponto
duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da
licitacao lhe permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar o Preco
Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitagcdo, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos seus termos e
fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e
qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos fazem parte
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da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica -
IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a
Administracédo, nao serao incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 2 (dois) meses contados da data de abertura da sessdo publica
estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

9.10. Apds a abertura da sessao, somente serdao aceitas alteracoes formais, que ndo apresentem
alteracdo da proposta, observadas as excecdes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdoes técnicas, memoriais e
todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em
um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de precos
sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da
Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia tutil
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacéao
em contrario.

10.3. Aberta a sessao, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma so6 vez, os envelopes contendo a
proposta e a documentacao de habilitacao.

10.4. Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao
podera verificar o eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniado (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de eventual
matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n® 1.793/11) e de seu s6cio majoritario (cfr. art. 12 da Lei n°® 8.429/92,
que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa,
a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sécio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissao de Licitacdo
reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacao, para os itens ou grupos de participacao exclusiva
para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar o lance de
desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da Comissdo de Licitacao podera
consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secao
“Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar
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se o somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo
permitido como condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente da Comissao de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a
consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacdo, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissdo de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante serda sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comisséo de Licitacao suspendera a sessao
e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serao
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo de Licitacao e ficardo guardados na
respectiva Secao.

10.14. Apés o final da fase de habilitacdo, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados nao serédo
devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tuteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apés o que serao destruidos pela
Comissao de Licitacéao.

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacao e das propostas dos licitantes sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi
adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18.Apos a fase de habilitacao, nao cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao de Licitagao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em
razao de fatos superveniente ou sé conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas apresentadas
quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao valor estimado para a
contratacao.

10.20. A desclassificacéo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias tuteis para a apresentacdo de nova
documentacéo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um desvio
significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra proponente.
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10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser
suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal
fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento serdo
efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comisséao de Licitacao, exista um erro grosseiro e 6bvio,
ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta sera valida desde que néao
haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro grosseiro e 6bvio
no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos e
o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo admissivel sera
remanejado para a iltima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de
ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou
de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a)Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;
b)Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital,
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado.
d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;
f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comisséao de Licitacdo, apos procedimento para
apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for razoavel concluir que a
proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao, ou
b) Valor global orcado pela Administracao.
c) Nessa situacgdo, previamente a desclassificacao da proponente, lhe sera facultado,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes em sua proposta,
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por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos dos insumos sdo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢éo do
objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de
desclassificacao.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do item
6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da nao contratacédo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacéao do ato,
ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a)Habilitacao ou inabilitardao do licitante;
b)Julgamento das propostas;
c)Anulacao ou revogacao da licitacao;
d)Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
e)Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
f)Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacéo da decisao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da intimacéo do
ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.
13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias tuteis.
13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacdo, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.
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13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento
do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razdo de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e
presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacédo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos
do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, o
prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apo6s a adjudicacdo, o adjudicatario serda convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacao da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar
a manutencao das condicoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera convocar
o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacéo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 6(seis) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato &€ maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, que servira de
garantia a fiel observancia das obriga¢oes contratuais.

17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n® 8.666/93, a escolha das
licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
c) fianca bancaria.
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17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito devera ser
feito em Instituicao Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de Capanema, a qual sera
devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias;

b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

c) a apodlice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;

b) expressa afirmacéo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Municipio
de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao cumpra suas
obrigacoes;

¢) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e
838 do Cadigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio de ordem
na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

17.7. Se a opcéao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.8. Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contrarias
aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancoes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia exigida
sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteracado. No caso
de reducédo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucéo, se assim
o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacoes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

b) quando do nao recebimento provisorio e definitivo e/ou nao aceitacao pelo licitador da
obra.

17.12. A devolucao da garantia de execucdao ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido;

c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGAQ()ES DAS PARTES
18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades insertas
neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais
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e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo da obra e demais
atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem
como sua aplicacao correta nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-
de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

18.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de aditivos
contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucado da obra, verificadas
apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacoes;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao
sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancoes
civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no
prazo determinado.
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18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicées meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra
em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra, para
possibilitar a sua fiscalizacéao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de
05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
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18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucado dos servicos, fora das suas
especificacoes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos
Servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

19.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

19.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

19.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

19.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

19.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

19.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

19.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

19.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;
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19.2.9. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico
€ Seus anexos;

19.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

20. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucéo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam
surgir com relacdo ao presente Contrato.

20.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

20.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

20.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacéo e seguranca em todos os
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

20.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoées trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira
para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéo, isentando a CONTRATANTE de
quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencado de terceiros
previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

20.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos contratados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades
cabiveis.

20.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

21. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICAGCAO

21.1. A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente a medicao baseada
nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico dos servicos e
comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracao do
processo de faturamento.

21.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for
0 caso.

21.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

21.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para

representa-la na execucao do contrato.
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21.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cédpia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim

Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverdao ficar reservados para o manuseio da
fiscalizacao.

21.6. A execucédo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

21.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito,
corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer o6nus
financeiro para o CONTRATANTE.

21.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao, remocao
e/ou substituicdo do material rejeitado.

21.9. A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

21.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

21.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a
efetiva, apos o seu recebimento.

21.12. A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

21.13. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacdao da
conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste.

21.14. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacoes, nos Projetos, nas
Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou
indiretamente com as obras / servicos em questdo e seus complementos.

21.15. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70
da Lei n° 8.666/93.

21.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

21.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

21.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes da
Contratada constantes do Contrato;

21.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

21.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

21.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacoes dirigidas a Contratada,;

21.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
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21.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacbes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

21.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros;

21.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

21.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuracado dos seguintes aspectos, quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de
execucao e da qualidade demandada,;

b) Os recursos humanos empregados, em funcido da quantidade e da formacao profissional
exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacées decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

21.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666/93.

21.19. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos 8§ 1°
e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

21.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancoes
administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislacao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

21.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante
a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovacao de
experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

21.22. Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do Contrato.

21.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada
a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-obra empregados,
sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacdo, seja a que titulo for, aplicando-se as
penalidades cabiveis.

22. DO PAGAMENTO

22.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os precos
unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia
do Municipio.

22.2. Apds a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze)
dias, mediante depodsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissao e aceitacao
da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais
comprados pela CONTRATADA.
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22.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos, que
tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente situacdo
regular.

22.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerara
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou atualizacao
monetaria do valor devido.

22.5. Os pagamentos somente serao efetuados apds o repasse dos valores pelo 6rgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao gerando para
a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou atualizacao
monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao repasse os valores nos prazos previstos nos
itens acima.

22.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva parcela
até o 30° (trigésimo) dia apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA
do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcao
pela suspensido da execucido da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo
licitatorio.

22.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes érgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

22.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;

b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.

22.8. A liberacao da ultima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a notificaciao da conclusido da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta,
ainda, apresentar as seguintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

22.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de execucao
incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao, sem prejuizos de quaisquer
outras disposicoes contratuais.

22.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de
aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

22.11. O pagamento poderda ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.
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22.11.1. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacéo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisdao do contrato.

22.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipbétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

22.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipoteses, sendo facultada a adociao de apenas uma delas:

22.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou
prestacao de servico contratado; ou

22.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao,
bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

22.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

22.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

22.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes sdo inerentes.

22.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

23. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

23.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apoés a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

23.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

23.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

23.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

23.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

23.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
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CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao
do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

23.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

23.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

24. DAS SANCOES

24.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacao falsa;

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execucdo do certame.

24.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;

24.3. Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacodes prestadas, a Contratada
estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

24.3.1. Adverténcia por escrito;

24.3.2. Multas:

a)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
873581/2018/MCIDADES/CAIXA;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de
atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10°
(décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do
Contrato de Repasse n° 873581/2018/MCIDADES/CAIXA;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos, sem
prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula ou
condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem
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autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra no prazo maximo de 15
(quinze) dias, da data da notificacdo, sem prejuizo de outras sancoes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do contrato
pelos seguintes motivos:

f.1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

f.2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogacao
contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de
nulidade;

f.3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢coes contratuais por
parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacées da fiscalizacao;

f.4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

24.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nao exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

24.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

24.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Puablica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicado ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

24.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo poderao
também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

24.5. As penalidades serdo aplicadas apéds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao inerentes,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.

24.6. A multa serd descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

24.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica € de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

24.8. As demais sancoes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdao Permanente
de Licitacéo.

24.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado
o principio da proporcionalidade.

24.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, quando for
o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

24.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.12. As sancbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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25. DA RESCISAO DO CONTRATO
25.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacido a Administracao;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisao ou incorporacéo, nao admitidas neste
edital e no contrato;

25.2.A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da Administracao
e autorizacdo em contrato.

25.3. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

25.4.0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° do art. 67
da Lei n°® 8.666/93;

a) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
b) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
c) A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;
25.5.Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.6.A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacdao do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

25.7. A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes
e mobilizacdées e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

25.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao
do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

25.9. A nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao da obra,
nos prazos contratuais;

25.10.A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;

25.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das
sancoes penais cabiveis.

25.12. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

26.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

26.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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27. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

27.1. A Administracao, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

27.2. A anulacio sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.3. Anulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacao de indenizar pela Administracao.

27.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos
atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

27.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente
indicara expressamente os atos a que ela se estende.

27.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

27.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administracdo do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente
comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu
causa.

27.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse publico ou
aos demais interessados.

28. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

28.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja
nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteracoes posteriores.

28.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios
constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos
fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento
de Engenharia, observadas as condicées da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo.

28.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades
legais.

28.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

28.5. O aditivo de prorrogacao da execucao da obra € de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade
ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis.

28.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio.

29. DO FORO
29.1. O foro para dirimir questodes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-
PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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30. DISPOSICOES FINAIS

30.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta.

30.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serao sempre interpretadas em favor da ampliacéao
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura execucao da obra.

30.3. E facultado a Comisséao de Licitacao, em qualquer fase da licitacao, a promocéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a fixacdo de prazo de
resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar desde a
realizacao da Sessao Publica.

30.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

30.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Capanema-
PR.

30.6. Qualquer impugnacéo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverao
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal,
enderecada ao Setor de Licitacdées do Municipio, considerando-se a data de recebimento da
correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos neste
edital.

30.7. O Setor de Licitacdes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de expediente, na
na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 15 de maio de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2019

Senhores
O abaixo assinado.............cc....... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha qualidade de responsavel legal pela
proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n°

.................. , € a pessoa designada por nés para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacéo de
habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracao
particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou
copia autenticada em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO 02
Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razao social, CNPJ, endereco completo, endereco eletrénico, telefone, fax, com
nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacdo da Declaragdo de Atendimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal. A declaragdo devera ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu
Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se ndo for o caso,
esta ressalva ndo deve constar da declaragdo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos n°® 04/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Capanema-PR, __ de de 2019.

Assinatura do representante legal

Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 04/2019
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE AV. BOTUCARIS E AV. GERALDO FULBER) E AV.

GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M?, EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N°
873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N° 46560/2018.

Declaramos que o engenheiro..................... ,CREA/CAUnN®........ da empresa.................. , responsavel
técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra objeto do Tomada de
precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2019.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso
venhamos a vencer a referida licitacao, é:

Assinatura do

Nome Especialidade CREA/CAU n° Data do registro .
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comissao de Licitacédo

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 04/2019

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° 04/2019, instaurado pelo Municipio de Capanema-PR, que nao fomos
declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas e sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitacdo e eventual
contratacdo, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que
nossa empresa nao possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que
nao utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 04/2019.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS
IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE AV. BOTUCARIS E AV. GERALDO FULBER) E AV.
GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M2, EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N°
873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N° 46560/2018.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de R$......... (-....), sendo
R$.....(....) referentes a mao-de-obra e RS ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitacdo é de.....meses, contados a partir do 10° dia apés a
assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (cereneen ) meses (no minimo 02 (dois) meses, a
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para
a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos
pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracédo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre
a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas brasileiras
ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

A ' A\ 4 A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
T4 #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |
1058768-31 873581 Prefeitura Municipal de Capanema

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentagao Asfaltica sobre Pedras Irregulares / Pavimentacéo Asféltica na Rua Anténio Niehues (Entre Av. Botucaris e Av Geraldo Fulber) e Av

[Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: | 100,00% |
[Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 1; 3,00% |
I BDI 1 |

s %
Itens Siglas Adotido
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4.50%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,73%
S - 26
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
861= (1+AC +S +R +G)¥(1 + DF)*(1+L)  _ 1
(1-CP-1S5-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislagZo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para ¢80 do org foi COM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.
Observagoes:
Capanemal/ PR terca-feira, 15 de janeiro de 2019
Local Data
. o
Meisa Nl ppien
Responsavel Técnico |
Nome: Maisa Philippsen
CREAJ/CAU: CREA-PR 149275-D
ART/RRT: 20184298699
PMv3.0.4 171
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 04/2019

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°® 04/2019,
por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao pretende recorrer da
decisdao da Comissdo de Licitacdo, que julgou os documentos de habilitacdo, RENUNCIANDO, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se a abertura dos envelopes de proposta
de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)
(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 10
DECLARAGAO DE ACEITAGAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°

, declara que é conhecedor das condicdes constantes no Tomada de Precos n°

04/2019 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ
n° , para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM

PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE AV.
BOTUCARIS E AV. GERALDO FULBER) E AV. GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M?, EM
ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N°
46560/2018.

Cidade , de de 20109.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITAGCAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital, que a
empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
€é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n° x/2019, realizado pelo Municipio de Capanema
- PR.

__/__/2019

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO
PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 04/2019

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido
pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea

“g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos minimos e dispdée de pessoal técnico para a
execucao do objeto da licitacéo.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucéo do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessado Publica,
DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para execucdo da obra objeto
deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam
necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos
de execucao desta obra.

,__de de 2019.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ
OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de
Capanema - PR.
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°: 04/2019

PROPONENTE:
MUNICIPIO / LOCAL:
OBJETO: AREA CONSTRUIDA:
PRAZO DE

LOTE: EXECUCAO:

ITEM | DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, Prazo de Execucao (dias)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2
DISPONIVEIS 30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 4

0
1 Utilizacao
Quantidade
2 Utilizacao
Quantidade
3 Utilizacao
Quantidade
4 Utilizacao
Quantidade
S Utilizacao
Quantidade
6 Utilizacao
uantidade
7 Utilizacao
Quantidade
8 Utilizacao
Quantidade
9 Utilizacao
Quantidade
10 Utilizacao
Quantidade
11 Utilizacao
Quantidade
12 Utilizacao
Quantidade
13 Utilizacao
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Quantidade

14

Utilizacao

Quantidade

15

Utilizacao

Quantidade

16

Utilizacao

Quantidade

CARIMBO, NOME, RG ASSINATURA
RESPONSAVEL LEGAL

CARIMBO, NOME RG N° CREA/CAU
ASSINATURA PROF

LOCAL/
DATA/
ANO
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° X12/2019

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccotetiiiiiairinnens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICO

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)......c..coevveneenene. inscrito no CPF n®.........c..c.oeeee. , residente e domiciliado
(530 s DTS ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condicdes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 04/2019,
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicées a seguir
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA ANTONIO NIEHUS (ENTRE
AV. BOTUCARIS E AV. GERALDO FULBER) E AV. GERALDO FULBER, COM AREA DE 6.981,26M?,
EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 873581/201//MCIDADES/CAIXA, SICONV N°
46560/2018.., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os
projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos
12/20109.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 04/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.0 preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Dotacoes

Exercici |Conta |Funcional programatica Fonte de|Natureza da Grupo da fonte
o da da recurso |despesa
despesa |despesa

2019 1490 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2019 1506 08.002.15.451.1501.1151 878 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
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3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdao a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a conclusédo da obra é de no maximo 2(dois) meses.

4.3. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
873581/2018/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n°
873581/2018/MCIDADES/CAIXA e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

4.6. Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipoétese de suspensao da execucao,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de forca maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucédo da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢cdes da licitacao, nao cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
S5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.
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5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeenen [oeeennnn e
encerramento em ........ [oeeeennnn [oeeinns

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servicos e demais atividades
correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo
a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacoes prestadas, bem
como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacao nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacoes técnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nio elaboracido do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra,
verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacao da obra;
6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:
6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacoes e atualizacdées que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
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cada parcela, de forma permanente, permitindo &8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacoes;

6.1.5.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacées que integram o Contrato, no
prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicdes e especificacoes constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condi¢c6es meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da
obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.
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6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das suas
especificacoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizacodes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas
condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram
a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatoério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucéao dos
Servicos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacao;
7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;
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7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.E vedado & CONTRATADA:
8.1.1.A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou
direito relativo ao objeto desta licitacao.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacado de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servigcos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo.
9.2.2.A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data
da apresentaciao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA né&o a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.
9.2.3.Apo6s a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo
detalhada.
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9.3.0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.
9.4.Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apoés a
comprovacao da regularizacdo da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depédsito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislacdo vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratoérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
apdés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,

com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Ap6s tal inspecado, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
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10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11.1. A fiscalizacdo se dara conforme o item 21 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1.Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigcos, seja

nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios
constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos
fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento
de Engenharia, observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo
aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente serd expedida
apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada néo deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade
ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatdrio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1.As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
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14.1.As disposicoes sobre a garantia de execucdo e a adicional estdo pormenorizadas no item 17
e seus subitens do edital

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.
15.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No

caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes técnicas e/ou
memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da
similaridade.

15.3. Em nenhuma hipodtese sera admitido emprego de servidores pablicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucio da presente obra, sob pena de
rescisiao contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado
de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

16.2.0 equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra,
de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei
Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execucao da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

17.1.A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam
surgir com relacao ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.
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17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacoes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacédo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencdo de terceiros previstas no
Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

17.6.A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos contratados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades
cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784/99, a Administracdo Puablica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
19.1.0s motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 25 do edital.
19.2.0s casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

19.3.A rescisdao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) Devolucao da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.
19.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos valores
das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancgdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1.0s casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdao decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PUBLICACAQ

21.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia
util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
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21.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 30.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6 efeito, na
presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2019.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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