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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 37/2020 

CONTRATO DE ExEcucAo DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 

LTDA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-

60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

• 
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.901.755/0001-90, corn endereco a 

Rua ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, na cidade de Boa 

Vista da Aparecida/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) JORGE SANTIAGO DE MELLO 

inscrito no CPF n°453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA MARCELO TOLENTINO, 163 

- CEP: 85780000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o 

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, 

obedecidas as condicOes estabelecidas na licitacao realizada na modalidade TOMADA DE 

PREcOS N° 14/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e 

condicOes a seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto do presente contrato é CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

• EXECUcAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA MATO 
GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDEPENDENCIA EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o regime de 
empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, especificacaes 
tecnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 14/2019. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 

as partes em todos os seus termos, as condicOes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 
14/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. 0 preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ 140,015,48 (Cento e 

quarenta mil, quinze reais e quarenta e oito centavos). 
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, 
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas 
em lei 
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAcA0 ORSAMENTARIA 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral dr) Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

Dotacoes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prografT14tica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta da.s dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

CLAUSULA MARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO 
4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificagOes que acompanham 
o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra e de no maxim° 4 (quatro) meses, 
4.2.1. 0 prazo de execucao dos servicos tera. inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem 

de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 
4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo ate o 10° (clecimo) dia a partir da Ordem de 

Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 
4.4.Para a perfeita execucao dos servicos. a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no Projeto Basic() e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, quando 
requerido, sua substituicao. 

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando: 

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacOes tecnicas pelo CONTRATANT••I 
b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrat 

por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 
influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipOtese de suspensao da execucao, 
nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 
4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca major ou suspensao do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes de 
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao 
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior. 
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar 
o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra corn outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitacao, nao cabendo direito 
a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamagdo. 

CLAUSULA OUINTA - DA VIGENCIA 
5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 8 (oito) meses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 
5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 06/02/2020 e 

encerramento em 05/10/2020. 
5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execuedo da obra devido 

necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos. 
5.4. Na hipOtese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA, alern do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades 
correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e 
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrange-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas 
especificacoes tecnicas, para posterior execuedo e implantacao do objeto garantindo a plena 
compreensao das informacOes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do  
Municipio, no prazo Maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do contrato, urn cronograma 
de dimensionamento de mao-de-obra, isto 6, relacao nominal de todo o pessoal tecnico que  
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente  
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solueOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o 
detalharnento dos elementos construtivos e especificacoes tecnicas, incorporando as alteragoes 
exigidas pelas mlituas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,  
contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A nao elaboragio do projeto executivo pela empresa contratada  
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver 
necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic() e  
a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual 
referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do  
valor final de um possivel aditivo.  

Avenida GA-el-11;00r Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



175 
Municipio de Capanema - PR 

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART-s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, 
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos termo do 
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel de 
privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 
de informacao pertinentes a tecnologia 	concepcao, desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de 
qualquer natureza e aplicacao da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apOs o recebimento 
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitacOes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes tecnicalll 
da documentacao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo 
das sancOes civis e penais cabiveis. 

6.1.7.Promover a organizacao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo coal os documentos e especificacoes que integram o Contrato, 
no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislacao pertinente, 
cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e 
nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacOes 
constantes no Projeto Basic°. 

6.1.10.Submeter previarnente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, 
quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificacOes do memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Dia.rio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro prepost 
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, flamer() de funcionariolir 
de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, 
registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacio 
e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de  
execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificacOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem 
como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.13.Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA. 

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por use 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 
forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou 
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dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pUblica junto a obra. 

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informaed."o solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos 
documentos relativos a execucao da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 
sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou 

bens de terceiros. 
6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes 

da exec-ilea° do contrato. 
6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

• 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 
obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.20.Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

6.1.21.Adotar as providencias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefonicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessario a execuedo dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

6.1.24.Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranca da Administracao; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 
• Administragao; 

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
corn a observancia as recomendagOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagdo; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas 
especificagoes; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizacaes cabiveis e assumindo o Onus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 
seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

6.1.31.Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigacOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaeoes a que esta obrigada, exceto nas 
condicOes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que 
ensejaram a sua habilitacao e qualificagad no certame licitatdrio; 
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6.1.33.Fornecer mensa*mente, ou sempe que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigagOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de 
Servigo - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao 
dos servicos. 

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 
execucao da obra; 

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagoes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre qualquer ponto 
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de 
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatOria; 

6.1.36. Providenciar a rnatricula do objeto deste Contrato no INSS. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da 
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servicos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupcao na execucao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 
7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos 

servicos objeto do contrato; 
7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas a observancia 

das normas ambientais vigentes; 
7.1.9.Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo com as determinagOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projet. 
Basic° e seus anexos; 

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigoes de habilitacao 

e qualificagao exigidas na 

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES 
8.1.E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do 
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira; 
8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegagao de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICO ES  
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
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9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da ekecugdo contratual, conforme previsto no Cronograma 
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigao previa dos servigos executados no periodo, 
atraves de planilha e memOria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagao. 

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamen e concluida quando os servigos previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiaritar a execucao dos servicos, em relagao a previsao 
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao previa 
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor 
respectivo. 

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 
data da apresentacio da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao 
previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos 
executados. 

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, sera° pagos apenas os servigos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovacao da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, - nem implica aceitacao definitiva dos servigos 
executados. 

9.2.7. Ap6s a aprovagao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memoria de calculo 
detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se- 
a 	a comprovagao da regularizagao da situagdo, nao acarretando qualquer Onus para a 
Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem. Bancaria de Credit°, mediante dep6sito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 
meio previsto na legislagao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria para pagamento. 
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9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data 

do efetivo pagamento, a taxa de 6% seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 
EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

(6 / 100) 
I= 

365 

N = NUmero de dias entre a data lirnite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

CLAUSULA DECIMA - DO RECEE3IMENTO DO OBJETO 	 • 

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 
dias ap6s a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados ate o seu 
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 
aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dares quando nao houver qualquer pendencia por parte da 

CONTRATADA. 
10.1.1. 0 recebimento provisOrio tambern ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis. 
10.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, 

por meio de profissionais tecnicos cornpetentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 
10.2.1. Ap6s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 
10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 
incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a 
Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 

possam vir a ser apontadas no Terrno de Recebimento ProvisOrio. 
10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisOrio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido ease prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) 

sera(ao) considerada(s) como recebida (s) definitivamente. 
10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as 
pendencias observadas, e somente apOs solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas quanto 

a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados 
na execucao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA • DA FISCALIZACAO  
11. A fiscalizagao se dares conforme o item 20 do edital. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO  REAJUSTE  
12.1. Qualquer modificagdo que se faga necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificacaes, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, 
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a 
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressOes que se 
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequagao tecnica, obedecidos os limites legais 
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteraceles posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacao de servigos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigerite no SEOP, ou outra tabela recomendada 
pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo 
Departamento de Engenharia, observadas as condicOes daqproposta da CONTRATADA, formalizando 
o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida apOs a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 
acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogagao, fica 
ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o  
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a 
sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacio das penalidades cabiveis. 

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacito da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatbrio. 

• CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS. SANCOES ADMINISTRATIVAS 
13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

CLAUSULA DECIMA (WARTA - DOS MATERIAIS, VE1CULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar 
imprOprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em 
referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, 
da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se destinam. 
No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificagOes tecnicas e/ou 
memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questa() da 
similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos municipais 
bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execuciio da presente obra, sob  
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pena de rescisio contratual e apuranao quanto a improbidade administrativa de agentes 
pi blicos.  

CLAUSULA DECIIVIA QUI N rA - DA SEdURANCA E MEDICINA NO TRABALHO 
15.1. A CONTRATADA nao sere eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado 
de equipamento de protecdo individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o use dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 
conter a identificagao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, nao se eximira da total responsabilidade quanto 
a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 
08/06/78, Nortnas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4.Deverao ser observadas pcla contratada todas as condigOes de higiene e seguranga 
necessarias a preservagao da integridade Fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos n 
obra, de acordo corn as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 
15.5. 0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-

cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisagOes, estas nao serao caracterizadas como 
justificativa por atraso na execuedo da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel 
pela fiscalizagao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que 
seja providenciada a necessaria pericia. 

CLAUSULA DtCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruicOes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as 
reclamaeOes que possam surgir corn relacao ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 

16.3.A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 610 
do COdigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, 
por intermedio da fiscalizagao, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica ou desobedecerem 
aos projetos e/ou especificagoes teenigas e/ou memoriais. 

16.4A CONTRATADA devera mantel- urn perfeito sistema de sinalizacao e seguranga em todos 
os locals de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pUblicas, de acordo com as normas de 
seguranga do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reelamagOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 
intervened° de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciac,ao da lide, 
se for o caso. 

16.6. A intencao das partes, aqu7 manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagao dos servicos 
contratados, sob pena de incorrer em descumprirnento de obrigacao contratual e sujeitar-se 
aplicagao das penalidades cabiveis. 
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16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagao e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao PUblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel repa: acao. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contr to estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 
18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa. 
18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que 

houver sofrido, tendo ainda direito a: 
18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 
18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos 

valores das multas e indenizaceies a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do 
Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancifies previstas neste 

instrumento. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  
19. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrigOes. 

CLAUSULA inotstmA- DA PUBLICACAO  
20.1. A publicacao resumida do instrumento de con trato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 
dia atil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
21.1.A troca eventual de documentos e corresporidencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 
22. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativarnente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (dual) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito. 

Capanema, 06 de fevereiro de 2020. 

1

p th /-1 
IljEUER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

I 

CONSTRUTORA LTDA 

Fornecedor 

JORGE SANTIAGO DE MELLO 

Representante Legal 
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 37/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PARANÁ e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a ACESSO A PR 484, 
SN - CEP: 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 
31.901.755/0001-90, neste ato por seu representante legal, JORGE SANTIAGO DE 
MELLO, CPF:453.460.119-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, 
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de 
Preços n° 14/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 06/02/2020, objeto do Edital 
de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 14/2019, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA MATO 
GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. INDEPENDÊNCIA EM ATENDIMENTO 
AO TAC-M.PÚBLICO / CASTILHO-AUTOS 0001349 -29 .2003.8.16.0061- CTA 
71051-7., em conformidade com o Parecer Jurídico n° 355/2020, acatado pelo Prefeito 
Municipal fica prorrogado o prazo de Execuçao para o dia 01/12/2020 e o Prazo de 
Vigência para o dia 05/12/2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

anema - PR, 02 de outubro de 2020 

AMÉRICO B L É 
Prefeito Municipal 

4/,ik;k  
SA GO MELLO 

Representante Legal 
MIESTER E MELLO 

TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 
LTDA 

Contratada 
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA E EMPRESA MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, sediada na 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLÉ e do 
outro lado a Empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.901.755/0001-90, situada a ACESSO A PR 484, SN - CEP: 
85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, neste ato representada pelo(a) Sr(a)JORGE 
SANTIAGO DE MELLO, inscrito no CPF n° 453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA 

. MARCELO TOLENTINO, 163 - CEP: 85780000 - BAIRRO: CENTRO, na qualidade de 
CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, referente ao 
Processo Licitatório Tomada de preços 14/2019, Contrato n° 37/2020, resolvendo rescindir o referido 
contrato, mediante as cláusulas e Condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO PARCIAL 
Tendo em vista o Contrato de Aquisição de Bens n°37/2020, celebrado entre as partes em 04/06/2020, 

referente a TOMADA DE PREÇOS 14/2019, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES NA RUA MATO GROSSO ENTRE AS RUAS VIOLETA E AV. 

INDEPENDÊNCIA EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PÚBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-

29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., as partes resolvem por comum acordo e fundamentado no Parecer 

Jurídico n° 19/2021 da Procuradoria Jurídica do Município, rescindir o contrato, baseado no item 24.1, 

"c" do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SANÇÃO: 
Como medida de reparação ao Município de Capanema, a Empresa Contratada concorda em proceder 

o pagamento da multa contratual, no percentual de 5% sobre o valor do contrato n° 37/2020, cujo 

valor poderá ser deduzido de medição pendente de pagamento ou da Apólice de Seguro Garantia 

acostada no Processo Licitatório. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Com o pagamento da Multa Contratual, o Município de Capanema outorga 

quitação das obrigações contratuais assumidas pela empresa Miester e Mello Terraplanagem e 

Construtora Ltda, nada mais podendo requerer em virtude da rescisão contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RENÚNCIA DE DIREITOS 
A Empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda renuncia o direito de ação em que se 

funda qualquer discussão extrajudicial ou judicial relativa a revisão do contrato n° 37/2020, a 
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discussão relativa a presente rescisão amigável, compreendido qualquer pedido nulidade ou 

anulabilidade da presente rescisão amigável. 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, 
em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 20 de janeiro de 2021. 

JR E SANTIAGOE MELLO 
Representante Legal 

STER E MELLO TERRAPLANAGEM 1 
CONSTRUTORA LTDA 

('ontratada 

AMÉRICOBE 
Prefeito Municip 1 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
	

MI 
Contratante 
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