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CONTRATO N° 56/2020

CONTRATO DE EXECUGCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA ERI
ANTUNES & CIA LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execuc¢ao de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado
a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 11.365.884/0001-02, com
endereco a Rua R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS CEP: 85602000 BAIRRO: BORBA, na cidade de
Salgado Filho/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ERI ANTUNES inscrito no CPF n°021.649.809-
05, residente e domiciliado em R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS CEP: 85620000 - BAIRRO: BORBA,
doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e legislacdao pertinente, obedecidas as condi¢des estabelecidas na licitag?O
realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 17/2019, que fazem parte integrante deste

instrumento, mediante as clausulas e condicdes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARES NA RUA CEARA, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-
7, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor pre¢o, em consonancia com 0s projetos,
especificacbes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 17/2019.

1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢cdes expressas no Edital de Tomada de Pregos N° 17/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - - VALOR DO CONTRATQ
2.1. O prego global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ 42.621,67 (Quarenta e Dois
Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos).

2.1.1. No valor acima estido incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucédo contratual, inclusive tributos ‘e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

consignados no Or¢gamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Dotacoes

Funcional programatica Fonte de [Natureza da Grupo da fonte
recurso |despesa
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2019 [1482 [08.002.15.451.1501.1184 looo [4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio |
3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrao a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

4.1. As obras serdo executadas nos locals e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagées que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a conclusio da obra é de no maximo 30 (trinta) dias.,

4.2.1. O prazo de execucao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra e devera reépeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidad

estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracéo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE,

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucéo ou outros devidamente
Justlﬁcados e aceitos pelo CONTRATANTE

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na concluséo da obra devido a hipdtese de suspensao da execugio, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos dé forca maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, nao cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual. 19/02/2020 e encerramento em18/05/2020.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicbes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipé6tese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo

prazo de vigéncia do contrato € o novo prazo para execucio da obra.

Aventda Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugao da obra devido a
necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato € o novo prazo para execucio da obra.

CLAUSULA - DAS OBRIGACOES A C:NTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucgao dos servigos e demais atividades correlatas,
obriga-se a: .

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucgédo e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua
aplicagéo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engénharia do
Municipio, no prazo miximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mio-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificacoées técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracido do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da obra,
verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicio do BDI apresentado pela empresa, seria descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de 1977,
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para

que a Administracédo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepc¢éao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacédo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE.:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucéo, do projeto, de suas especificagées técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato,

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacéo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e
penais cabiveis.

6.1.7 . Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagcio ao material, para todas as disposicdes e especificagdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacgéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.1.11 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
equipamentos, condicdes de trabalho, condigbes meteorologicas, servicos executados, registro
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdao e situacgdo da
obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucido da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificactes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualque
ocorréncia anormal ou acigdente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

6.1.17 .Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja

sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados € encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagtes
inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e telefonicas.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro - 85760-000
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6.1.22.Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a4 Administracéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracgao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencio de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servigos, fora das suas especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgéo do ‘contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucéo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigcos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condicoes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram
a sua habilitagao e qualificacéo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugéo dos
servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas € equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de servicos
para uma proposta de pregcos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitagéo;

7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigcos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacédo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupc¢éo na execucéo do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugéo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;
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7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢coes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagcoes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢oes de habilitacio e
qualificacao exigidas na licitacio.

CLAUSULA |
8.1. E ved
8.1.1. A subcontratacgao total ou parcial do seu objeto, bem como a associagao do contratado
com outrem, bem como a cessio ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao o
direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estido previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢cio prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e meméria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.8e a CONTRATADA vier a adiantar a execug¢ao dos servi¢os, em relagdo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao prévia correspondente,
ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de OS (cinco) dias tteis, contados a partir da dat
da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servigcj)s executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

9.2.7. Apos a aprovagido, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servicos e de memoria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigcos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacgao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.
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9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e /ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. )

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista pafa o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I-=

CLAUSULA DEC __ - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servi¢cos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apds tal inspecgdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao} considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.
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10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as pendéncias
observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacgées porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA P - DA FISCALIZACAQ

-

11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

JSULADEC SEG _A- ASALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, atrav’
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a acei
nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servigos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacao de servicos adicionais
nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos orgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condi¢des da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida
apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado
que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisic
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadore
do atraso da execucao, sob pena de aplicacéio das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especifica¢des técnicas €/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questio da similaridade.
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14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais bem
como_equipamentos, veiculos e méaquinas piblicas na execucido da presente obra, sob pena de
rescisdo contratual e apuracido quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA né&o sera eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protegao individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, n&o se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranga necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514,de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do néo-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execucgao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

16.1. A CONTRATADA assumira mtegral responsablhdade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucéo dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclama(;oes que possam surgir
com relagdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos:
projetos e/ou especificagbes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acxonada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacées
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda € qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencédo de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intencgao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
€ se responsabilize direta e integralmente pela plena ¢ total realizacéo dos servigos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-se & aplicacédo das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigac@o e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragao Publica podera motivadamente

adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

CLAUSULADECIMA - -~ VA - DA RESCISA C NTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execuc¢ao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo dos valores
das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancOes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DEC NONA-  'SCAS S  MISS0S

19. Os casos omissos ou situacgdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n° 8.666 /93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcriges.

: - DA PUBLICACAQO

20.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia util
do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1.A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap6s lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so6 efeito

Capanema, 19 de fevereiro de 2020.

N
RICO B ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME

PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
ERI ANTUNES
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 56/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA PARANA
e de outro lado a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ERI ANTUNES & CIA LTDA ME, pessoa
juridica de direito privado, situada a R NELSO MACHADO, 121 FUNDOS - CEP: 85602000
- BAIRRO: BORBA, inscrita no CNPJ sob o n° 11.365.884/0001-02, neste ato por seu
representante legal, ERI ANTUNES, CPF:021.649.809-05 ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da n° 8.666/93 e suas
alteragoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada
de pregos n°® 17/2019, mediante as seguintes clausulas e condigées.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 19 /02/2020, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de pregos n° 17/2019, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARES NA RUA CEARA, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com o Parecer Juridico n°
145/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia para mais 3 (trés) meses e de sua
Execucao para mais 2 {Dois) meses do Contrato n® 56/2020 corridos a partir da data de
término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 {duas) vias de igual teor e forma.

Capanema PR, 04 de maio de 2020

/51, Ay P P

AMERICO BE ERI ANTUNES
Prefeito Municipal Representante Legal
ERI ANTUNES & CIA LTDA - ME
Contratada
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