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CONTRATO N° 84/2020 

CONTRATO DE EXECUcAO DE OBRA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA 

MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 

LTDA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, 

a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 	Prefeito Municipal, Sr. 

AMERICO BELLE. De outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 

• CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.901.755/0001-90, com enderego a Rua 

ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, na cidade de Boa Vista 

da Aparecida/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) JORGE SANTIAGO DE MELLO inscrito no 

CPF n°453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA MARCELO TOLENTINO, 163 - CEP: 

85780000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente 

Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, 

obedecidas as condigoes estabelecidas na licitaedo realizada na modalidade TOMADA DE PREcOS 

N° 21/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigaes a 

seguir estipuladas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. 0 objeto do presente contrato a CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

ExEcucAo DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 
• PLUVIAL NAS RUAS ERMINIO KRAEMER, TUPI, MARANHAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E 

RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM 
ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, REFERENCIA 
59553.001458/2017-27 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., sob o regime de 
empreitada por prego global, tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, especificaeoes 
tecnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagao Tomada de Pregos 21/2019. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 
as partes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 
21/2019, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1. 0 prego global para a execugao do objeto deste contrato e de R$ 272.809,33 (Duzentos e 

Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Nove Reais e Trinta e Tres Centavos). 
2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execuedo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, 
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas 
em lei. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional progra.atica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 1501 08.002.15.451.1501.1151 869 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

• 3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagoes orgarnentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

CLAUSULA MARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO D sERAnco 
4.1. As obras serao executadas nos locals e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificagOes que acompanham 
o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra e de no maxim° 6 (seis) meses, 
4.2.1. 0 prazo de execugdo dos servicos tera inicio 10° (decimo) dia a partir da Ordem 

de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta e devera respeitar o cronograma 
fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maxim° ate o 10° (decimo) dia a partir da Ordem de 
Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fIsico-financeiro previsto no projeto basic°. 

4.4.Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, quando 
requerido, sua substituicao. 

• 4.5.Somente sera admitida alteragao do prazo quando: 

a) houver alteragao do projeto e/ou de especificagOes tecnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteragao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, 

por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materials e qualquer 

subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 
CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham 

influencia direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 
g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipOtese de suspensao da execugao, 

nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 
h) outros casos previstos em lei. 	
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4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensao do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes de 
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao 
poderao ser alegados como decorrentes de forga maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e justificar 

o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 
4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugao da obra corn outra empresa, 

desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigOes da licitagdo, nao cabendo direito 

a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagdo. 

• 
CLAUSULA ()UINTA - DA VIGkNCIA 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 
5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de28/02/2020 e 

encerramento em 27/02/2021. 
5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execugao da obra devido a 

necessidade de realizar medigoes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos. 
5.4. Na hipOtese de necessidade de aditivo de prorrogagao contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execugdo da obra. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBR1GACOES DA CONTRATADA 
6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servicos e demais atividades 
correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 
6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos tecnicos, graficos e 
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
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	impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao da obra, de maneira a abrange- 
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as suas 
especificagOes tecnicas, para posterior execucao e implantagdo do objeto garantindo a plena 
compreensao das informagoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. A Contratada deverit apresentar ao Departamento de Engenharia do  
Municipio, no prazo meximo de 10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, urn cronograma  
de dimensionamento de mao-de-obra, isto e, relaciio nominal de todo o pessoal tecnico que  
ire executer a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente  
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solugOes 
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o 
detalhamento dos elementos construtivos e especificagOes tecnicas, incorporando as alteragOes 
exigidas pelas miituas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3.0 projeto executivo deverit ser apresentado no prazo de 30 dias,  
contados a partir da assinatura do contrato.  

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contrata • a  
ensejara a aplicacito das multas previstas neste edital, bem como, na hi  • otese de hav 
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necessidade de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e  
a execucio da obra, verificadas al:6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual  
referente ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do  
valor final de um possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotagOes de Responsabilidade Tecnica - ART's 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo tecnico especializado, 
para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do 
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel de 
privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 
de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagao em suporte fisico de 
qualquer natureza e aplicagao da obra; 

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE: 
6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequagoes e atualizagoes que vierem a ser realizadas, logo apOs o recebimento 
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os 
mesmos sem limitagOes; 

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagOes tecnicas, 
da documentagdo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilizagao sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo 
das sangOes civis e penais cabiveis. 

6.1.7.Promover a organizagao tecnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificacOes que integram o Contrato, 
no prazo determinado. 

6.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagao pertinente, 
cumprindo as determinacOes dos Poderes Pablicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e 
nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 

6.1.9.Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposicOes e especificagoes 
constantes no Projeto Basico. 

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, 
quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagOes do memorial descritivo. 

6.1.11.Elaborar o Difirio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsiivel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, mitmero de funcionarios, 
de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, 
registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacio 
e situacio da obra em relaclio ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de 
execuciio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacsio.  

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 
estabelecido neste instrumento e as especificagOes constantes no projeto basico e seus anexos, bem 
como substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construgao, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.13.Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 
construgao civil estabelecidos na Resoluca.- o n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA. 
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6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por use 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 
forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou incorregOes dos servicos ou 
dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pUblica junto a obra. 

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos 
documentos relativos a execugdo da reforma. 

6.1.17.Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 
sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou 
bens de terceiros. 

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes 
da execugdo do contrato. 

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 
obrigagoes inerentes a execugao dos servicos ora contratados. 

6.1.20.Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

6.1.21.Adotar as providencias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos 
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitarias, eletricas e telefOnicas. 

6.1.22.Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o 
que for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI's; 

6.1.24.Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto 
capaz de tomar decisaes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.25.Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 
municipal, as normas de seguranca da Administragao; 

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incendios nas areas da 
Administragao; 

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo 
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
corn a observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislagao; 

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servicos, fora das suas 
especificagoes; 

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente 
aos reparos ou indenizagOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 
seus empregados quando da execugdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejucticar a 
qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio pUblico; 
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6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas 
condigoes autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que 
ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatOrio; 

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de 
Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao 
dos servigos. 

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 
execugao da obra; 

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagoes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagoes necessarias sobre qualquer ponto 
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de 
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfat6ria; 

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposigoes do Contrato e demais documentos da licitagao; 
7.1.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 
7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupcao na execugao do Contrato; 
7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigOes e precos pactuados no Contrato; 
7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 
7.1.6.Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos 

servigos objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagaes da CONTRATADA relativas a observancia 
das normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servigos de acordo corn as determinagaes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basic() e seus anexos; 

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de habilitagao 
e qualificagao exigidas na licitagao. 

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES  
8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do 
contratado corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 
obrigagao ou direito relativo ao objeto desta licitagao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financcira; 
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8.1.3. Interromper a execugao dos servicos sob alegagao de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES  
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 
9.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma 

Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medigao previa dos servicos executados no periodo, 
através de planilha e memOria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagao. 

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relagao a previsao 
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao previa 
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor 

respectivo. 
9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias fiteis, contados a partir da 

data da apresentacio da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao 
previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos 
executados. 

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.6. A aprovagao da medigao previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos 
executados. 

9.2.7. Apos a aprovagao, a CONTRATADA emitira. Nota Fiscal/Fatura no valor da medigao 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servicos e de memória de calculo 
detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 
Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 
circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-
a apOs a comprovagao da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a 
Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 
o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel. 
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9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante depOsito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 
meio previsto na legislagao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 
9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data 
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (leis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Moraterios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

I 
	(6 / 100) 

365 
N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

CLAUSULA DE;CIMA - DO RECEBIMENTO DO 013JETO 
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 

dias apes a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados ate o seu 
recebimento definitive, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 
aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dares quando nao houver qualquer pendencia por parte da 
CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento proviserio tambern ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de 
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugOes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizara. inspegao minuciosa de todos os services e obras executadas, 
por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela 
obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos services e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisOes finals que se fizerem necessaries. 

10.2.1. Apes tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Proviserio, em 02 (dual) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 
incorrecOes resultantes da execucao ou materials empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a 
Ultima e/ou Unica medigao de services ate que sejamsanadas todas as eventuais pendencias que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 
(sessenta) dias do recebimento proviserio, mediante comissao especificamente designada pelo 
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitive das obras e/ou servicos contratados sera. lavrado 
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as 
pendencias observadas, e somente apes solucionadas todas as reclamagOes porventura feitas qu to ark  j  
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a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados 

na execugdo do contrato. 
10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das 
disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO 
11. A fiscalizagao se dares conforme o item 20 do edital. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE 
12.1. Qualquer modificacao que se faga necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificagoes, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, 
atraves do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando obrigada a 
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigOes contratuais, os acrescimos ou supress6es que se 
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequagdo tecnica, obedecidos os limites legais 
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteragoes posteriores. 

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacao de servicos 
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos pregos 
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada 
pelos argaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo 
Departamento de Engenharia, observadas as condigOes da proposta da CONTRATADA, formalizando 
o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3.No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera 
expedida apOs a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 
formalidades legais. 

12.4.Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 
acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogagao, Pica 
ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a  
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o  
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a  
sua vontade ensejadores do atraso da execuqao, sob pena de aplicaqao das penalidades cabiveis. 

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacao da obra devem 
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS  
13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

CLAUSULA DECIMA (MARTA - DOS MATERIALS, VEICULOS, MAOUINAS E EOUIPAMENTOS  
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato sera() fornecidos pela CONTRATADA e sera() de primeira qualidade, 
cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar 
imprOprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitagao nao constarem caracteristicas determinadas em 
referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d que eles devem ser novos, 
da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo com a finalidade a que se destinam. 
No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificagOes ecnicas e/ou 
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memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da 
similaridade. 

14.3. Em nenhuma hiptitese sera admitido emprego de servidores ptiblicos municipais 
bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra, sob 
pena de rescisio contratual e apuractio quanto I improbidade administrativa de agentes 
publicos.  

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO  
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado 
de equipamento de protegao individual - EPI, devera treinar e tornar obrigatOrio o use dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protegao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 
conter a identificagao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, nao se eximird da total responsabilidade quanto 
a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigOes de higiene e seguranca 
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na 
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisagoes, estas nao serao caracterizadas como 
justificativa por atraso na execugao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel 
pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que 
seja providenciada a necessaria pericia. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totals, isentando o CONTRATANTE de todas as 
reclamagoes que possam surgir corn relagao ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato. 

16.3.A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, 
por intermedio da fiscalizacao, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica ou desobedecerem 
aos projetos e/ou especificagOes tecnicas e/ou memorials. 

16.4A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizagao e seguranca em todos 
os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pliblicas, de acordo corn as normas de 
seguranga do trabalho. 

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 
reclarnaciies trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagao, isentando a 
CONTRATANTE de quaisquer obrigagoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

mtervengao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide, 
se for o caso. 	 A 
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16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao contratual e sujeitar-se 
aplicagdo das penalidades cabiveis. 

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de 
danos materials ou morals (art. 932, III, COdigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 
responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

CLAUSULA 'DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administragao PUblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

• CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 
18.2. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa. 
18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
18.4.Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 
18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos 

valores das multas e indenizagOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do 
Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancoes previstas neste 
instrumento. 

• CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
19. Os casos omissos ou situaceies nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcricOes. 

CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO  
20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 
dia Util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
21.1.A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 

Avenida Governador Pedro Vi into Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANFALk - PR 



4-7. 2 t ..._ 	f 1  	r , 
.  	l 4 

Municipio de Capanema - PR 

22. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao puderem ser 
dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de 
Capanema - PR. 
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma 

loll 

Capanema, 28 de fevereiro de 2020. 

MEI XO 7 1  LGEM E 

PREFEITO MUNICIPAL 
	

CONSTRUTORA LTDA 

FORIVECEDOR 

JORGE SANTIAGO DE MELLO 

REPRESENTANTE LEGAL 
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 84/2020, que entre si 
celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA -
PARANÁ e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° 
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, 
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a ACESSO A PR 484, 
SN - CEP: 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 
31.901.755/0001-90, neste ato por seu representante legal, JORGE SANTIAGO DE 

11) 	estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
MELLO, CPF:453.460.119-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, 

subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Tomada de 
Preços n° 21/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 28/02/2020, objeto do Edital 
de licitação, Modalidade Tomada de Preços n° 21/2019, entre as partes acima 
identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 
PLUVIAL NAS RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, 
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 
524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 	REFERÊNCIA 	59553.001458/2017-27 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., em conformidade com o Parecer 
Jurídico n° 356/2020, acatado pelo Prefeito Municipal, fica prorrogado o prazo de 
EXECUÇÃO do Contrato n° 84/2020 até o dia 02/12/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por 
este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 

Capanema - PR, 02 de outubro de 2020 

ANS

IIi 
 

AM CO BE LÉ 
Prefeito Municipal Representante Legal 

MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA 

LTDA 
Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)35.52-13`21 
CAPANEMA - PR 

• 



9I  /Ç3 3 7 

Município de Capanema - PR 

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA E EMPRESA MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA 

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito com o CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60, sediada na 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLÉ e do 
outro lado a Empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.901.755/0001-90, situada a ACESSO A PR 484, SN - CEP: 

• 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, neste ato representada pelo(a) Sr(a)JORGE 
SANTIAGO DE MELLO, inscrito no CPF n° 453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA 
MARCELO TOLENTINO, 163 - CEP: 85780000 - BAIRRO: CENTRO, na qualidade de 
CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, referente ao 
Processo Licitatório Tomada de preços 21/2019, Contrato n° 84/2020, resolvendo rescindir o referido 
contrato, mediante as cláusulas e Condições Seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA RESCISÃO PARCIAL 
Tendo em vista o Contrato de Aquisição de Bens n°84/2020, referente a TOMADA DE PREÇOS 
21/2019, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM 

PLUVIAL NAS RUAS ERMINDO KREMER, TUPI, MARANHÃO NO BAIRRO SÃO 
CRISTÓVÃO E RUA RIO GRANDE DO NORTE NO BAIRRO SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE 
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO PARECER N° 524/2019/SNDRU/CGOA/MDR, 

• REFERÊNCIA 59553.001458/2017-27 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL., ., 

as partes resolvem por comum acordo e fundamentado no Parecer Jurídico n° 17/2021 da Procuradoria 
Jurídica do Município, rescindir o contrato, baseado no item 24.1, "c" do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA SANÇÃO: 
Como medida de reparação ao Município de Capanema, a Empresa Contratada concorda em proceder 
o pagamento da multa contratual, no percentual de 5% sobre o valor do contrato n° 84/2020, cujo 
valor poderá ser deduzido de medição pendente de pagamento ou da Apólice de Seguro Garantia 
acostada no Processo Licitatório. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Com o pagamento da Multa Contratual, o Município de Capanema outorga 
quitação das obrigações contratuais assumidas pela empresa Miester e Mello Terraplanagem e 
Construtora Ltda, nada mais podendo requerer em virtude da rescisão contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA RENÚNCIA DE DIREITOS 
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AMÉ ICO BE 
Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

Município de Capanema - PR 

A Empresa Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda renuncia o direito de ação em que se 

funda qualquer discussão extrajudicial ou judicial relativa a revisão do contrato n° 84/2020, a 

discussão relativa a presente rescisão amigável, compreendido qualquer pedido nulidade ou 

anulabilidade da presente rescisão amigável. 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos contraentes, 
em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 20 de janeiro de 2021. 

JO 	E SANTIAGO D MELLO 
Representante Legal 

MIESTER E MELLO 
TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA 
Contratada 
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