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CONTRATO N° 45/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA CAW
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucéo de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de
Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n® 75.972.760/0001-60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato reprt;sentado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado
a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA  EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
04.726.528/0001-01, com endereco a Rua ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 CEP: 85750000
BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, na cidade de Planalto/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) SILVIA
LETICIA STEFFENS DA ROSA inscrito no CPF n°836.693.539-68, residente e domiciliado em AV. PORTO
ALEGRE, 865 CEP: 85750000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar
o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente,
obedecidas as condigées estabelecidas na licitacao realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N°

24/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigdes a seguir

estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA TRAVESSA WERNER BLADT, MUNICiPIO DE
CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em
consonancia com o0s projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao
Tomada de Precos 24/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N°24/2019,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.0 preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ 52.169,73 (Cinqiienta e Dois
Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Trés Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.:

2.2, O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
IDota(;c')es
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Exercici [Conta |Funcional programatica Fonte de |Natureza da despesa |[Grupo da fonte
o da da recurso

despesa [despesa

2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrao a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAQO DO SERVICO

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagcdes que acompanham o
edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é¢ de no maximo 1 (um) més.

4.3. O prazo de execugdo dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inic
da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.5. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido,
sua substituicao.

4.6. Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alterac@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por
atos do CONTRATANTE,

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugcdao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspenséao da execuc¢ao, n
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser
alegados como decorrentes de for¢ca maior.

4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos & execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execuc¢do da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, nao cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 03 (trés) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.
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5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 11/02 /2020 e encerramento
em 10/05/2020.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugao da obra devido a
necessidade de realizar medi¢des, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execug¢éo da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugio dos servigos e demais atividades correlatas,
obriga-se a: .

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacodes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,
no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de méo-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado
ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucées desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto_executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A niao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejaria a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto bisico e a execucido da obra,
verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composicio do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111
da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacéo pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicagao da obra;

6.1.5. Assegurar 4 CONTRATANTE:
6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada

parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacoes;
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6.1.5.2.0s direitos autorais da solucédo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucéo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e
penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢coes e especificacoes constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, & CONTRATANTE, para analise e aprovacio,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro prepos
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicées meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacido e situacido da
obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucio da obra,
para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo
fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca
maior, por qualquer causa de destruicédo, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servigcos ou dos be
da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigcos, bem como aos documentos
relativos a execucdo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacées
inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
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6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e teleféonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administragio, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacio;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das suas
especificagdes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato, procedendo imediatamente aos
reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade
dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das presta¢cbes a que esta obrigada, exceto nas
condigbes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢gdes que ensejaram
a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execug¢do dos
Servigos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacées técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagbes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatéria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicées do Contrato e demais documentos da licitacéo;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicac¢édo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupc¢éo na execug¢ao do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados no Contrato;
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7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas na execug¢ao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas & observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢coes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢bes de habilitagéo e
qualificacado exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.E vedado a CONTRATADA:

8.1.1.A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associag¢édo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou
direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo financeira;

8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.Ao final de cada etapa da execu¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagéo. .
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relagao a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagao antecipada do valor respectivo.
9.2.2.A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data
da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2.A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.
9.2.3.Apés a aprovacido, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria de calculo detalhada.
9.3.0 pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.
9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente executados.
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9.4.Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade
na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impecga a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizacao
da situacéao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio
previsto na legislacéo vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem banecaria
para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo
pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I - Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

S D) - DO CEBIMENTO DO OBJET

10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no méximo até 15 (quinze) dias
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo
CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Apés tal inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscaliza¢édo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o néao atestar a Gltima e/ou tinica

medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Termo de Recebimento Provisério,

Avenida Governador Pedro Virato Parigot de Souza, 1080 - Centro  85760-000

Fone:(16)3552-1321 -
CAPANEMA - PR \ﬁ/ Cp



155

Municipio de Capanema - PR

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE.
Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) serafao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias
observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacgées porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigcos empregados na execucgao
do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢oes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - A FISCALIZACAQ

11.1. A fiscalizagao se dara conforme o item 21 do edital.

CLAUSU ECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAC 'ES ED  REAJUSTE

12.1.Qualquer modificagido que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar
nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65,
da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagéo de servigos adicionais
nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pre¢os unitarios constantes
da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores,
ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia,
observadas as condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato
Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida
apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quanc
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacgao, fica ajustado
que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacdo da execuciao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores
do atraso da execucio, sob pena de aplicacido das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensido ou paralisacio da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1.As penalidades cabiveis estio pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAOQO E GARANTIA ADICIONAL
14.1.As disposi¢oes sobre a garantia de execucgao e a adicional estdo pormenorizadas no item 17 e
seus subitens do edital

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICUL ' S, MAQUINAS E EQUIPAMENTO
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15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, cabendo
ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacédo, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitagdo nao constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso
em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais
como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questado da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipdtese serd admitido emprego de servidores pilblicos municipais bem
como _equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucdo da presente obra, sob pena de
rescisdo contratual e apuracio quanto 4 improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALH

16.1.A CONTRATADA n&ao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

16.2.0 equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca necessarias
a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo
com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°
6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serao caracterizadas como
justificativa por atraso na execucao da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos €/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

17 1 A CON’I‘RA’I‘ADA assumira mtegral responsablhdade por danos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas
ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacées que possam surgir
com relagdo ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisdrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servi¢os, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagao, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos
projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os
locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
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obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Codigo
de Processo Civil, especialmente a denunciacio da lide, se for o caso.

17.6.A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
€ se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos contratados, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacio das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigacéo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais
ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

CL/AUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784/99, a Administracdo Publica podera motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DEC NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
19.1.0s motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 25 do edital.
19.2.0s casos da rescisdo contratual serio formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
19.3.A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital, sem que
haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
a) Devolucao da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséao.
19.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao dos valores
das multas e indenizag¢oes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem obse
e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados,
admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante todo o processo de licitacdo, de
contratacido e de execucao do objeto contratual.
Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acédo de servidor piblico no processo de licitacdo
ou na execucédo de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um processo licitatorio ou
afetar a execucido do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo
de impedir materialmente a apuracao de alegacdes de pritica prevista na clausula III, deste edital
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(ii) atos cuja intencido seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancido sobre um empresa ou pessoa
fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacido ou da execucdao de um
contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor como
condicdo para contratacdo devera concordar e autorizar que, na hipétese do contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local
de execucdo do contrato e todos os documento, contas e registro relacionadas a
licitacdo e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DOS CASOS OMISSOS

21.1.0s casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdao decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar n°
123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrmumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 1util
do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 30.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO
24.1. As questdes decorrentes da utilizagcao do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um soé efeito.

Capanema, 11 de fevereiro de 2020.

/ = < g
- 'ﬁ) QSMQ /C?Lm
AM CAW SERVI DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

)
PREFEITO MUNI PAL FORNECEDOR
SILVIA LETICIA STEFFENS DA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 45/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV CHACARA PEDREIRA, KM 48 -
CEP: 85750000 - BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ sob o n°
04.726.528 /0001-01, neste ato por seu representante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Leis n° n° 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de precos
n° 24/2019, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 11/02/2020, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Precos n° 24 /2019, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA TRAVESSA WERNER BLADT, MUNICiPIO DE
CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com o Parecer Juridico n°
151/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n® 45/2020 para mais
l(um)més a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 08 de maio de 2020

R

AMERICO BEL E s ICIA ' STEFFENS DA ROSA
Prefeito Municipal Representante Legal
CAW SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Contratada
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2.°Termo Aditivo ao Contrato n° 45/2020. que entre si celebram de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA  PARANA e de outro lado a
empresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA

PR. inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n®75.972.760/0001-60. neste
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado. doravante designada PREFEITURA,
Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAW
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA EPP. pessoa juridica de direito privado, situada a ESTV
CHACARA PEDREIRA. KM 48  CEP: 85750000 BAIRRO: PROXIMO A CIDADE, inscrita no CNPJ
sob o n°04.726.528/0001-01. neste ato por seu representante legal. SILVIA LETICIA STEFFENS
DA ROSA, CPF:836.693.539-68 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA. estando as
partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes subsequentes, ajustam o
presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de pregos n°® 24/2019. mediante as
seguintes clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 11/02/2020. objeto do Edital de licitag3o.
Modalidade Tomada de pregos n° 24/2019. entre as partes acima identificadas, para
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAQ DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
NA TRAVESSA WERNER BLADT, MUNICIPIO DE CAPANEMA EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7. em conformidade com
o Parecer Juridico n° 206/2020, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n® 45/2020
paramais 1(um) més a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este Termo,
permanecem inalteradas.

E. por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 10 de junho de 2020

AM BELL S\IE\ﬂA LETICIA STEFFENS DA ROSA
Preferto Municipal Representante [ egal
CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
LTDA-EPP
Contratada
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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