Municipio de Capanema - PR

s
CONTRATO N° 60/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA
LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 4 Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-60,
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°® 31.901.755/0001-90, com endereco a Rua
ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, na cidade de Boa Vista
da Aparecida/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) JORGE SANTIAGO DE MELLO inscrito no
CPF n°453.460.119-00, residente e domiciliado em RUA MARCELO TOLENTINO, 163 CEP:
85780000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente
Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente,
obedecidas as condigdes estabelecidas na licitagao realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS
N° 25/2019, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicées a

seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALAGOAS,
EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA
71051-7., sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonéncia com os
projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagdo Tomada de
Precos 25/2019.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N°
25/2019, juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execuc¢ao do objeto deste contrato é de R$ 132.360,10 (Cento e
Trinta e Dois Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Dez Centavos).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugio contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabathistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas
em lei.
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RC IRA - DA DOTACA  RCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢camento Geral do Municipic deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Dotagées ]

Exercici [Conta {Funcional programatica - Fonte |Naturezda da Grupo da fonte

o da da S de despesa

despesa [despesa recurso
2019 1482 08.002.15.451.1501.1184 000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio
3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - - = " CAL DO'PR ,

4.1. As obras serdao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico do
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especifica¢cdes que acompanh
o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 2 (dois) meses,

4.2.1. O prazo de execucgao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem

de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 .Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

4.5.Somente sera admitida alteracgéo do prazo quando:

a) houver alteragao do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteraciao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais € qualqu
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipotese de suspensao da execucgao,
nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢ca maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagao ao Contrato. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.
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4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢ao da obra, devera comunicar e justificar
o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢ao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, néo cabendo direito
a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENC
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 4(quatro) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.
5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de .20/02/2020 e
encerramento em 19/06/2020.
5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execug@o da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacédo de contas, entre outros procedimentos.
5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execuc¢ao da obra.

6.1. A CONTRATADA além do fornec1mento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades
correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execugao da obra, de maneira a abrange-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre{s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A ndo elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto bisico e
a execucado da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual

referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, serid descontado)do
valor final de um possivel aditivo.
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6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos
de informacéao pertinentes a tecnologia de concepg¢ao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacées;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes técnica
da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacado sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.7 .Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduazi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato,
no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigcos sempre limpo e
nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢cées e especificacdes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro prepost
responsivel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionario
de equipamentos, condicdes de trabalho, condicées meteorolégicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao
e situacido da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou
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dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos
documentos relativos a execucédo da reforma. .

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucgao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes’
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

6.1.22 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucgio dos servigos, durante a'vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencido de incéndios nas areas da
Administracéao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislacio;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas
especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o énus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servigcos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas
condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo deé vigéncia do contrato, todas as condicoes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no.fcfrtame licitatoério; \
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6.1.33.Fornecer mensalmente, ou seémpre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacées previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucéo
dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,
memoriais € todos os documentos, obtendo todas as informacées necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢oes do Contrato e demais documentos da licitagéo;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacéo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupgéo na execucéo do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucgao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7 .Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigoes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servicos de acordo com as determinac¢des do Contrato, do Edital, especialmente do Projet
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢oes de habilitagao
e qualificacdo exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cess@o ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;

8.1.3. Interromper a execuc¢éao dos servigos sob alegacéao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital. \\\\\X
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9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execuc¢ao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢ao prévia dos servigcos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizagao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

0.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucio dos servicos, em relacao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderad apresentar a medicao prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da
data da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicéo
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados.

9.2.5. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacido da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apés a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal /Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢do de servicos e de memoéria de calculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4, Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-
4 apds a comprovacdo da regularizacido da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro
meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento. \
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9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratoérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM - Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULADEC _ - DO RECEBIMENTO DO  BJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A
aceitagcao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo € a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir o
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a
ultima e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissio especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacido do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto
a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados
na execuc¢ao do contrato. ’

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das
disposicoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).
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12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE,
através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a
CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequagao técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos érgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo
Departamento de Engenharia, observadas as condic¢oes da proposta da CONTRATADA, formalizando
o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes € nas hipdteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacéo, fica
ajustado que a correcéo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacido da execucédo da obra & de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a
sua vontade ensejadores do atraso da execuciao, sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensido ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigcos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar
improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacado ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos,
da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam.
No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacées técnicas e/ou
memoriais como “similar” a qualquer padréo especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questio da
similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas piblicas na execucdo da presente obra, sob

Fone:(16)3552-1321
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pena de rescisdo contratual e apuracio quanto 4 improbidade administrativa de agentes
publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado
de equipamento de protecao individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protec¢édo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, n&o se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares NRs Ol a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢ées de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos n
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214, d
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacéo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DMA EXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 61
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelb bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem
aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacéo e segurancga em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacées trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgédo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da lide,
se for o caso.

16.6. A intencédo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacido contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.
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16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ME = AS ACAUTELADOR?

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéao.

CLA SULA DECIMA O = AVA - DARESCISA® C NTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisio do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucido do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste
instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMIS - 8

19. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricées.

20.1. A publicacado resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DA TRANSMISSAQO DE DOCUMENTOS

21.1.A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22. As questbes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nio puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Com ca de
Capanema PR.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito.

Capanema, 20 de fevereiro de 2020.

VA £ {I{E 1( 4/ - L@}
AMERICOB LE MI’E TER E MELLO TE JAGEM E
PREFEITO MUNICIPAL CONSTRUTORA LTDA
} FORNECEDOR
JORGE SANTIAGO DE MELLO
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n® 60/2020, queentre si celebramde um
lado 0o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado aempresa
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor
AMERICOBELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MIESTEREMELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado. situada a ACESSO A
PR 484, SN - CEP:. 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n°
31.901.755/0001-90, neste ato por seu representante legal, JORGE SANTIAGO DE MELLO,
CPF:.453.460.119-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes
sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes subsequentes, ajustam o presente
Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de precos n° 25/2019, mediante as seguintes clausulas
e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 20/02/2020, objeto do Edital de licitacdo,
Modalidade Tomada de pregos n° 25/2019, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA ALAGOAS, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS
0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 7T1051-7., em conformidade com o Parecer Juridico n° 202/2020,
fica prorrogado o prazode Vigéncia e Execugdo do Contrato n® 60/2020 para mais 90(noventa) dias
corridos a partir da data de término do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originrio, n3o atingidas por este Termo,
permaneceminalteradas.

E. por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias deigual teor e forma.

Capanema - PR, 18 de junho de 2020

Wé >dem &7{&0

AMERICO JORGE SANTIAGO DEMELLO
Prefeito Municipal Representante Legal
MIESTER E MELLOTERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORALTDA
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 60/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA
PARANA e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a ACESSO A PR 484,
SN CEP: 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n°
31.901.755/0001-90, neste ato por seu representante legal, JORGE SANTIAGO DE
MELLO, CPF:453.460.119-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas Lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes,
ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos n° 25/2019,
mediante as seguintes clausulas e condig¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 20/02/2020, objeto do Edital
de licitagdo, Modalidade Tomada de Precos n° 25/2019, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA
ALAGOAS, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com o Parecer Juridico n°
336/2020, fica prorrogado o prazo de Execucao até do dia 19/11/2020 e o Prazo de
Vigéncia até o dia 24/12/2020.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

C ema - PR, 19 de setembro de 2020

Prefeito Municipal Representante [Legal
MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA
LTDA
Contratada

AMERICO ELLE rﬁ#eimm%/ é%ﬁ:uo
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3.° Termo Aditivo ao Contrato n° 60/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob
on°® 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo
assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE,
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MIESTER E
MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, situada a ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 BAIRRO: PARQUE
INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob 0o n° 31.901.755/0001-90, neste ato por seu
representante legal, JORGE SANTIAGO DE MELLO, CPF:453.460.119-00 ao fim
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as
normas da Let n° 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente
Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Precos n° 25/2019, mediante as
seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 20/02/2020, objeto do
Edital de licitagao, Modalidade Tomada de Precos n° 25/2019, entre as partes
acima identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
NA RUA ALAGOAS, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-
AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com a
Manifestagao Juridica datada de 07/12/20202, fica prorrogado o prazo de
Vigéncia do Contrato n°® 60/2020 para mais 30(trinta) dias corridos a partir da
data de término do contrato, seu novo vencimento fica (24/01/2021).

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nio
atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual

teor € forma.
Capa ma - PR, 07 de dezembrao de 2020

)/
AM ICOB E .fiﬁégf \{NTIAG DE M4 M

Prefeito Municipal Representante Legal
MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1030 Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



. . K
L 341

Municipio de Capanema - PR

4.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 60/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -~ PARANA
e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a ACESSO A PR 484,
SN CEP: 85780000 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o n°
31.901.755/0001-90, neste ato por seu representante legal, JORGE SANTIAGO DE
MELLO, CPF:453.460.119-00 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes subsequentes,
ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Precos n° 25/2019,
mediante as seguintes clausulas e condig¢oes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 20/02/2020, objeto do Edital de
licitacado, Modalidade Tomada de Precos n°® 25/2019, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALAGOAS, EM
ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-
29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em conformidade com o Parecer Juridicon® 10/2021,
fica prorrogado o prazo de Execucao para o dia 24/04 /2021 e Vigéncia até 24 /05/2021
do Contrato n® 60/2020 .

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 18 de janeiro de 2021

i

AMERICO BELLE DEM LO
Prefeito Municipal Representante Legal
MIESTER E MELLO
TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA
LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 = Centro - 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR




Municipio de

Capanema - PR ®o0409

5.° Termo Aditivo ao Contrato n® 60/2020, que entre si celebram de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado a
empresa MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA
LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA

PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°® 75.972.760/0001-60, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA,
Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a emprese
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, situada a ACESSO A PR 484, SN - CEP: 85780000 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL,
inscrita no CNPJ sob o n® 31.901.755/0001-90, neste ato por seu representante legal, JORGE
SANTIAGO DE MELLOQ, CPF:453.460.119-00 ao fim assinado, doravante designade
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n® n°® 8.666/93 e suas alteragées
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de pregos n°
25/2019, mediante as seguintes clausulas e condigées.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 20/02/2020, objeto do Edital de
licitacdo, Modalidade Tomada de precos n° 25/2019, entre as partes acima identificadas, para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ALAGOAS, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7., em
conformidade com a Manifestacao Juridica, fica prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n°
60/2020 até 04/01/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este Termo,
permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 24 de maio de 2021

AMERICO BEL JL(%GE%SANT GO DE%EI;LO

Prefeito Munict 1 Representante Legal
MIESTER E MELLO TERRAPLANAGEM E
CONSTRUTORA LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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