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CONTRATO N° 219/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIiPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugao de Obra, sem vinculo empregaticio, de
um lado 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080,
Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n® 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa FERNANDO
RICARDO REOLON CONSTRUGOES - EIRELI., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.129.002/0001-24, com
endereco a Rua RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 CEP: 85770000 BAIRRO: CENTRO, na cidade de
Realeza /PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) FERNANDO RICARDO REOLON inscrito no CPF
n°049.044.479-21, residente e domiciliado em RUA PRINCESA ISABEL, 3352 APTO 01 CEP: 85770000
BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei
n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condi¢des estabelecidas na
licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 7/2020, que fazem parte integrante deste

instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE PINHEIRO ACESSO A
BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061-
CTA 71051-7, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor pre¢o, em consonancia com os projetos,
especificacdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 7/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital dc Tomada de Pregos N° 7/2020,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato € de R$ 150.890,40 (Cento e Cingiienta
Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢ao, materiais de consumo, seguro € outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
As despcsas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

Dotagocs

Exercicio|Conta da|Funcional programatica Fornte de [Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso |despesa

despesa
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2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 De Exercicios
IAnteriores
2020 1581 08.001.26.782.2601.1280 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente
correréio 4 conta das dotacdes orcamentéarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos empreendimentos,
bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusédo da obra &€ de no maximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execucéo dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deveréo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da
Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico.

4.4 .Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no
Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.5.Somente sera admitida alteracéo do prazo quando:

a) houver alteracéo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucio;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugéo ou outros devidamente justificados
e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensdo da execucéo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam os deveres e
responsabilidades de ambas as partes em relacéo ac Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nédo poderdo ser alegados como
decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos &4 execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito para
que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucéo da cbra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigoes da licitagao, ndo cabendo direito &8 CONTRATADA
de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze)} meses, contados a partir da data da assinatura
deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 13/05/2020 e encerramento em
12/05/2021

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o0 prazo para a execucao da obra devido a necessidade
de realizar medicées, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, serd discriminado o novo prazo
de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execucgéo da obra.

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario,
a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificagoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo miaximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de miao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a
obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento
do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solug¢oes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detathamento dos elementos
construtivos e especificacées técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A néo elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de aditivos
contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucdao da obra, verificadas
apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotag¢oes de Responsabilidade Técnica ART's referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servi¢o técnico especializado, para que
a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°
8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio,
a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacao
pertinentes a tecnologia de concep¢ao, desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;
6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢io do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
6.1.7.Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢oes e especificacdes constantes no
Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise € aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.
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6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdées de trabalho, condicées meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 4 Fiscalizacdo e situacio da obra
em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra, para
possibilitar a sua fiscalizacéao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢ao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por
qualquer causa de destruicio, danificagéo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos
relativos a execucéo da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execu¢ao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas,
bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obriga¢bes inerentes a
execu¢ao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto & Administracédo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranc¢a da Administragao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a preven¢ao de incéndios nas areas da Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execu¢ao dos servigos, fora das suas especificagdes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administra¢ao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos
ou indenizac¢des cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;
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6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes autorizadas
no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a
sua habilitagao e qualificagao no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes
do cumprimento das obrigacées previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execugao
da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagcao da planilha de servigos para uma
proposta de precos completa e satisfatoéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato e demais documentos da licitagao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcao na execucgao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucao do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacgoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢bes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicbes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacbes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na
licitacao.

A OITAVA - DAS VEDAC - E.
E vedado a8 CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associag¢ao do contratado com

outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou direito relativo
ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

8.1.3. Interromper a execugao dos servicos sob alegacido de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:
9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.
9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servi¢os, em relacao a previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢ao prévia correspondente, ficando a
cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da
apresentacio da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia relatada pela
CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serio pagos apenas os servigos efetivamente executados,
devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacgao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA niao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

9.2.7. Apés a aprovacio, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medig¢ao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢ao de servigos e de memoéria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentac¢ao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade na
execugao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impega a liquidacao
da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovagao da regularizacio da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a regularidade
do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, inclusive
quanto ao artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias
de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxN=xVP
EM = Encargos Moratoérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula:
(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apés a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitagao da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provi também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Man trugdes exigiveis.
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10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servigcos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais
que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, ho todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisoério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse
prazo, sem qualquer manifestacido do Contratante, a{s) obra(s) seria(ao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao quanto as pendéncias observadas, e
somente apods solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugéao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em
vigor {Lei n°® 10.406, de 2002).

CLAUSULA D - DA FISCALIZACAQ

11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja nos
projetos, detalhes ou especificacées, somente poderda ser feita a critério do CONTRATANTE, através do
Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos
para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com
alteracdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacédo de servicos adicionais nao
previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios constantes da Tabela
de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso,
o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicoes
da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida apoés
a formaliza¢&o do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666 /93, quando acordado
pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a correcao
dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacdo da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar € comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do
atraso da execucdo, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA D - INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.
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14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes
deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE,
por intermédio da fiscalizacéo, impedir o emprego daqueles que julgar impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que
materiais, artigos e equipamentos sédo mencionados nas especificages técnicas e/ou memoriais como “similar”
a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questéo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese seri admitido emprego de servidores piiblicos municipais bem como
equipamentos, veiculos e mdaquinas publicas na execucdo da presente obra, sob pena de rescisio
contratual e apuracio quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecéo individual —~ EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protegéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca necessarias a
preservacéio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as
Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de
22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estarad autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do néo-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas néo serdo caracterizadas como justificativa
por atraso na execugéo da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execugfio dos servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruigdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamagfes que possam surgir com
relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucgao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da
fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacio e seguranca em todos os locais
de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacgoes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervengao de terceiros previstas no Codigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma € se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagéo dos servigos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagao das penalidades cabiveis.
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16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais
(art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n® 9.784/99, a Administracao Publica podera motivadamente adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de
dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAQ CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do edital.

18.2. Os casos da rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacéo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execuc¢éo dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite
dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sangies previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA DOS CASQOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei Complementar n°® 123/06, e na
Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante
deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o
contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontrataciio, o mais alto padrio de ética durante todo o processo de licitagdo, de contratagio e de
execucido do objeto contratual.

Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes priticas:

"Priatica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agédo de servidor pablico no processo de licitacdo ou
na execucido de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacio ou omissio dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgio licitador, visando
estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar
a execucido do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées ou
fazer declaragées falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, com objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacdes de priatica prevista na clausula III, deste edital (ii) atos
cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspecéo.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancéo sobre um empresa ou pessoa fisica,
inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de
contratos financiados pelo or  ismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa
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diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitacao ou da execuciao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante vencedor como
condicdo para contratacdo deveria concordar e autorizar que, na hipdtese do contrato vir
a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas
por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de execuciao do contrato e
todos os documento, contas e registro relacionadas a licitacdo e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposi¢es contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei Complementar n°® 123/06, e na
Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante
deste Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAQ

22.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia 1til do
més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAQ DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ « CONTRATADA
serda feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas
administrativamente, serdao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito.

Capanema, 13 de maio de 2020.

AME ICO BEL FERNAND REOLON CONSTRUCOES EIRELI
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
FERNANDO RICARDO REOLON
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 219/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO
REOLON CONSTRUCOES - EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES - EIRELI, pessoa juridica de direito privado, situada a RUA PRINCESA
IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o
n° 07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal, FERNANDO RICARDO
REOLON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Precos
n° 7/2020, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 13/05/2020, objeto do Edital
de licitacao, Modalidade Tomada de Pregos n® 7/2020, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em
atendimento a Manifestacdo Juridica datada de 12/05/2021, fica prorrogado o prazo
de do Contrato n®219/2020 até 12/06/2021.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, néao atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema - PR, 12 de maio de 2021

FERNANDO RICARDO  Assinado de forma digital por
REOLON FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES
CONSTRUCOES EIREL1:07129002000124
AR EIRELI:07129002000124 Dados: 2021.05.28 10:55:52 -03'00'

AMERICO BEL FERNANDO RICARDO REOLON
Prefeito Municipal Representante Legal
FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES - EIRELI
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n” 219/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA
e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES - EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES - EIRELI, pessoa juridica de direito privado, situada a RUA PRINCESA
IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n°
07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal, FERNANDO RICARDO
REOLON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes,
ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Tomada de Pregos n° 7/2020,
mediante as seguintes clausulas e condigées.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 13/05/2020, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Precos n° 7/2020, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA LOCALIDA DE
PINHEIRO ACESSO A BOM RETIRO, EM ATENDIMENTO AO TAC-
M.PUBLICO/CASTILHO-AUTOS 0001349-29.2003.8.16.0061- CTA 71051-7, em
conformidade com a manifestagao juridica datada de 11/06/2021, fica prorrogado o
prazo de Vigéncia do Contrato n® 219/2020 ate 12/07/2021.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 11 de junho de 2021

FERNANDO RICARDO Assinado de forma digital

REOLON por FERNANDO RICARDO
REOLON CONSTRUCOES
CONSTRUCOES FIRELI07129002000124
EIRELI:0712900200012 pados: 2021.11.25
4 14:29:50 -03'00'
A~
AMERICO BELLE FERNANDO RICARDO REOLON
Prefeito Municipal Representante Legal

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES - EIRELI
Contratada
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