Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 12/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacédo, Obras e
Servicos, mediante a Comissdo de Licitacdo, designada pela Portaria n® 7.537 de 16 de
dezembro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e
local indicados, fara realizar licitacao na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO, na forma de Execucdo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de
acordo com as condicdes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

Da sessao publica:

1.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacdo deverao ser entregues até as
13:30 horas do dia 02/07/2020, ¢ serdo abertos no dia 02/07/2020, as 13:30horas, na
sala da Comissdo Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA,
situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA -
PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
Projeto Basico;
Modelo de Carta credencial — anexo 01;
Modelo da Declaracdo de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
Modelo de Atestado de Visita — Anexo 03
Modelo da Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
Modelo Declaracao de idoneidade — anexo 05;
Modelo Carta proposta de precos — anexo 06;
Modelo Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;
Modelo Termo de rentincia — anexo 08;
Minuta do contrato — anexo 09;
Modelo de Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;
Modelo de Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;
Modelo de Declaracao de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal
técnico para a execucéo do objeto da licitacdo — anexo 12;
Modelo de Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos — Anexo 13.
Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 14

DO OBJETO
A presente licitacao tem por objeto a execucado, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:
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Local: Distrito do Pinheiro até a Linha Redencao, Zona Rural do Municipio de Capanema
PR

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL NA
ESTRADA- DISTRITO DE PINHEIRO ATE A LINHA REDENCAO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR- EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 75/2020- FIRMADO
COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB ,
PROTOCOLO 16.129.911-1

Area da Pavimentacio Poliédrica: 27.960,00m?

Area de Drenagem: 74 m

Prazo de Execucao: 6 (seis) meses

Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses

Capital social Minimo: 97.200,00 (Noventa e seite mil e duzentos reais)

Preco Maximo Global: R$ 972.000,00(Novecentos e Setenta e Dois Mil Reais).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal,
nao sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicio dos materiais e técnicas
empregadas na execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de
Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,071%
DRENAGEM 7,811%
3 PAVIMENTACAO 92,118%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1,
sob pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1. A despesa com a contratacao da obra, estimada em R$ 972.000,00 (Novecentos e
Setenta e Dois Mil Reais), valor que correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da
o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2020 |1580 |08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio
2020 [1582 |08.001.26.782.2601.1265 (912 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
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4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova
data para realizacao do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissédo de
Licitacao deverdo ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por
qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacédo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de
Licitacoes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacéao
a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste
edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacées do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores,
ou; a ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS -
Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo
de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
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5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao
de Licitacoes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:

5.3.1.Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.

Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;

5.3.2. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n°® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

5.3.3. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
§ 8°, V da Lei n° 9.605/98;

5.3.4. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.5. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacao judicial ou extrajudicial;

5.3.6. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

5.3.7. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.8. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da
Lei n° 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacdo
do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00,
em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da
Lei Complementar n° 123/ com alteracdes da Lei Complementar n® 155/2016, recebera o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°
123/2006 independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo
citado, deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais
para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando
aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).
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6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente,
e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao piblico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos
de constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada
em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de
RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada
no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 12/2020, AS 13h30min DO DIA 02/07/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
A COMISSAO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 12/2020, AS 13h30min DO DIA 02/07/2020CNPJ N° XXXX
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8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que
as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdo estar
devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de
licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro tnico,
enderecado diretamente & Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 12/2020, AS 13h30min DO DIA 02/07/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessiao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdo, nao poderao participar certame as empresas
que nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a
justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que ndo forem entregues nas condicdes acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sancgoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITAGCAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricAo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b)No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as

alteracées ou da consolidacao respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores.
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d)No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e)No caso de cooperativa: *** ndo seriam subtopicos??***

e.1) A ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do
comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade
simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data
superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissdao Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http:/ /www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.
asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera
desclassificada)

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacéo regular, expedido pela Caixa Econoémica Federal,

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta
Negativa da Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade nos  seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de
federacao da sede da licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:
a) certidao negativa de faléncias ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos envelopes;
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b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30
dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela
Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a)Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

b)Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacédo de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucédo dos servicos que compdem a
contratacdo, especificamente, no que tange ao presente certame, Pavimentacdo Poliédrica;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracao de compromisso
de vinculacédo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-
se tal condicao através da apresentacdo das respectivas atas de inscricao, da comprovacao da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estédo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de
1971,

b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora
da sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.
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c)Comprovacdo da capacitaciao técnico-operacional, mediante apresentacdo de um
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do
licitante, relativos a execucdo dos servicos que compodem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

c.1.Pavimentaciao Poliédrica com quantitativos minimos de 50% da
area objeto da presente licitacio, podendo haver somatdrio de atestados. Ou seja, somente
sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacao podendo haver
a somatoria de atestados perfazendo um total de no minimo (13.980 m?).

c.2) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU
da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao mediante a
apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou
documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os
locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacdes relativas a sua
execucao.

d.1) A vistoria ocorreri conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou
membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1.) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 14

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera
possuir formacdo na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacado, bem
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 10 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais
Responsaveis Técnicos que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04-
(Declaracao de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de
aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da
contratacao, das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 13, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracao idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste
Edital.
b) Declaracao de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos
noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicado de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Constituicao Federal. (Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o
Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:
d.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei
Complementar n°® 123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a
documentacdo de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, (anexo 11)).
d.2) Termo de Reniincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao
a Comissao da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacdo de
habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente,
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do
Setor de Licitagdes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e
inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverdao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgéo
expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos
ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/ 14).

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certiddoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, §1°, da LC n°® 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracdao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A néao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancodes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 ,
impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por preco
global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:
a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.
b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura.
c) Data.
d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes & méao-de-obra e
material.
e) Prazo de execucédo do objeto em dias.
f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir
da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacdo.
9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas
e devera conter:
a) Razao social.
b) Municipio e objeto.
c) Data.
d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos
unitarios, precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apoés a
virgula.
e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
f) Paginas numeradas.
g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o
nome, numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes
provisorias necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais,
administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos,
nao se admitindo qualquer adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, aléem dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para
pagamento adicional sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de
valores e quantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor
global da obra, salvo na hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que
devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de “risco”.
9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao &€ 30,02%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao
Analitica do BDI.
9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma
fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal
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pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel
técnico.

9.2. Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

9.3. A apresentacao da proposta na licitacao sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacao, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informacoes
satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua
proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram preparar proposta de precos
completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢coes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais
tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -,
que néo podem ser repassados a Administracdo, nao serao incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 6 (seis) meses contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

9.10. Apds a abertura da sessao, somente serdo aceitas alteracoes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecbes previstas neste edital.

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacédo em contrario.

10.3. Aberta a sessao, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.
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10.4. Como condigcao prévia ao exame da documentacao de habilitacdo, a Comissao de
Licitacdo podera verificar o eventual descumprimento das condi¢cées de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacado no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de Ilicitar

(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarimpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n°® 1.793/11) e de seu sbécio majoritario (cfr. art.
12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissao de
Licitacao reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condicao prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de efetuar
o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da Comissao de
Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secido “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos valores das
ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar
no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condicéo
paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comissédo de Licitacdo indeferira a aplicacao do tratamento diferenciado
em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacdo, serdo
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacédo de
habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reuniao para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir.

10.10. Analisada a documentacdo de habilitacdo, a Comissao de Licitacdo, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissdo na documentacao.

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na
ata da sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo rentincia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera
a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.
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10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as
propostas serdo rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao
e ficarao guardados na respectiva Secao.

10.14. Apéds o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados
nao serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo
de até 10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apos o que serdao
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.18.Ap6s a fase de habilitacao, ndo cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao,
salvo em razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n°® 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificagcoes e compatibilidade do preco em relagcado ao valor
estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissédo de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias tuteis para a
apresentacado de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comisséao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
nao harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer
outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para
ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servicos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o Ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um
erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.
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10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o
preco unitario prevalecera a menos que, na opinidao da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco
unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maximo
admissivel sera remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro
e procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correciao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente
pela proponente. Caso a proponente rejeite a correcido, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a)Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital,
b)Nao apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital,
c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados
neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do
sistema de referéncia utilizado.
d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
€) que apresentarem precos unitarios simbélicos, irrisoérios ou de valor zero;
f) que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apods
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdémica do preco global proposto, quando
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua
oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orcado pela Administracdo, ou

b) Valor global or¢cado pela Administracao.

c) Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos unitarios,
comprovando que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes
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de produtividade sdo compativeis com a execucado do objeto do contrato, conforme parametros
do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

12.4. Na hipétese da nao contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se
aplicardo quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da
intimacao do ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a)Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;
b)Julgamento das propostas;
c)Anulacao ou revogacao da licitacao;
d)Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
e)Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que
se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
f)Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacdo da
decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacao do ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal.
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13.2. A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacao, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais
recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacdo necessaria a instrucao do
recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

14.2. Apoés a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacéo
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condigcoes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se
a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacao
podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1. A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacido
do contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 12(doze) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.
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17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, que
servira de garantia a fiel observancia das obrigacoes contratuais.

17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera
ser efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°® 8.666/93, a
escolha das licitantes vencedoras:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
c) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56
da Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

c) a apolice devera conter clausulas de atualizacdo financeira, imprescritibilidade,
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacoes;

c) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
arts. 827 e 838 do Cdédigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o
beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e
de irrevogabilidade.

17.7. Se a opcgao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,

b) ser avaliado por seu valor econdémico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.8. Nao serdao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancodes previstas na Lei e neste Edital, a nao prestacao de
garantia exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracao. No caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da
garantia de execucdo, se assim o desejar.
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17.11. A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver,
quando:
a) da inadimpléncia das obrigacoes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato
de Empreitada;
b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou nao aceitacao pelo
licitador da obra.
17.12. A devolucao da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:
a) termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto,
séo de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-
obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita
execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento
de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacédo correta
nos trabalhos:

18.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no
prazo maximo de 10 (dez) dias apo6s a assinatura do contrato, um cronograma de
dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

18.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A nao elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a
execucao da obra, verificadas apdés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual
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referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor
final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496,
de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

18.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

18.1.6.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacido expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacido ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condi¢cées meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento
no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.
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18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato.

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucao dos servigcos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracao;

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacdo;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer
as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora
das suas especificacoes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o o6nus
decorrente;

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
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possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

18.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condig¢oes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE,
os comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e
equipamentos para a execucao da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

19.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

19.2.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato;

19.2.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

19.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato
que acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

19.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

19.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

19.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato;

19.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

19.2.9. Proporcionar todas as condicdoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdées do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

19.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitacdo.

20. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacdes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.
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20.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

20.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

20.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

20.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencédo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao
da lide, se for o caso.

20.6. A intencado das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao
dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e
sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

20.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Coédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

21. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

21.1. A fiscalizacao da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de
profissionais devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera
mensalmente a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao,
verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, para que se permita a elaboracédo do processo de faturamento.

21.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

21.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

21.4. A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representa-la na execucao do contrato.

21.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim

Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar reservados para o manuseio
da fiscalizacao.

21.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente serda permitida com
autorizacdo prévia da fiscalizacao.
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21.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecdoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA,
livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

21.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucgao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo com
as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicido do material rejeitado.

21.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

21.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um
ao outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os
problemas potenciais.

21.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacédo
tornar-se-a efetiva, apos o seu recebimento.

21.12. A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por
meio de Engenheiro Municipal.

21.13. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

21.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacdes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos em questéo e
seus complementos.

21.15. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicées técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional
por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.

21.16. Compete especificamente a Fiscalizacao:

21.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

21.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas
Obrigacoes da Contratada constantes do Contrato;

21.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

21.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

21.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a
Contratada;

21.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
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21.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificagoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracées de prazo e cronograma;

21.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a terceiros;

21.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao
de penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

21.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando
for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucédo e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcado da quantidade e da formacao
profissional exigidas;

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacédo dos servicos prestados a rotina de execucédo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacao do publico usuario.

21.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucédo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

21.19. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for
o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

21.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste instrumento convocatoério e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n°® 8.666/93.

21.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacdo de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

21.22. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento
entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do Contrato.

21.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da méao-
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a
que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

22. DO PAGAMENTO
22.1. Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes
mensais a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
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considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo
Departamento de Engenharia do Municipio.

22.2. Apds a aprovacao das medicoes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissao e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

22.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a
CONTRATADA apresente situacdo regular.

22.4. Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor
nao gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacédo de reajustamento
ou atualizacdo monetaria do valor devido.

22.5. Os pagamentos somente serao efetuados apos o repasse dos valores pelo drgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, nao
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de
reajustamento ou atualizacio monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

22.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o o6rgio CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao
pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia apés a medicao realizada, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da
execucao da obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucao da
obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.

22.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento
e comprovacdo dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

22.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera
apresentar na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do
Municipio, devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra;

b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas
no respectivo més do pagamento.

22.8. A liberacao da ultima parcela estara condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até
15 (quinze) dias apds a notificacdo da conclusio da obra realizada pela CONTRATADA,
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacées:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;
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22.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

22.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sancgoes previstas no edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

22.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

22.11.1. Na hipodtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de
aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato.

22.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o
pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

22.13. A Administracao somente efetuari o pagamento apés a ocorréncia das
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

22.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a
aquisicao ou prestacao de servico contratado; ou

22.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na
contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos
termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

22.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, ndo sofrera a retencado tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

22.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido
de processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

22.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato.

23. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

23.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

23.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a

conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.
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23.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

23.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

23.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou tnica medicado de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

23.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até
60 (sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada
pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer
manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(dao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

23.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigcos empregados na execucao do contrato.

23.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

24. DAS SANCOES

24.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nédo assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacéao falsa;

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execuc¢ao do certame.

24.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
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24.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucdo, execucado imperfeita, mora

de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

24.3.1. Adverténcia por escrito;

24.3.2. Multas:

a)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo)
dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta
da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da
Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula
ou condicao do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em
dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
fisica ou juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da
obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras
sancoes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do
contrato pelos seguintes motivos:

f.1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente

incapacidade técnica;

f.2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias
por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria
Municipal, sob pena de nulidade;

£f.3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condicoes
contratuais por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacdes da
fiscalizacao;

f.4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

24.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, ndo exime a

CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que
ultrapassem o valor das multas previstas neste instrumento.

24.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

24.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
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24.4. As sancoes de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderdao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude
de atos ilicitos praticados.

24.5. As penalidades serdo aplicadas apds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93, e subsidiariamente na
Lei n°® 9.784/99.

24.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

24.7. A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracado Pablica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

24.8. As demais sancgdes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

24.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancodes, levara em consideraciao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

24.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente,
ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

24.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.12. As sancdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

25. DA RESCISAO DO CONTRATO
25.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos
e prazos;

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

f) A subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
nao admitidas neste edital e no contrato;

25.2.A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdo em contrato.

25.3. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucédo, assim como as de seus superiores;
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25.4.0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1° do

art. 67 da Lei n° 8.666/93;

a) A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

b) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

c) A alteracao social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

25.5.Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

25.6.A supressao, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

25.7. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensodes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdées pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

25.8. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

25.9. A nao liberacgao, por parte da Administracédo, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;

25.10.A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

25.11. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem
prejuizo das sancoes penais cabiveis.

25.12. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

26.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta.

26.2. A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

27.1. A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

27.2. A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

27.3. A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.
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27.4. A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

27.5. Quando da declaracado de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

27.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

27.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que néo lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

27.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

28. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

28.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢coes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacéao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

28.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacao de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos orgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

28.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apés a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

28.4. Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

28.5. O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

28.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

29. DO FORO
29.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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30. DISPOSICOES FINAIS

30.1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta.

30.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

30.3. E facultado a Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive com a
fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusado posterior de documento ou informacao que
deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.

30.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

30.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

30.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverdao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacdes do Municipio, considerando-se a data
de recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-
se os prazos previstos neste edital.

30.7. O Setor de Licitacdoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro -
Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 03 de junho de 2020.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2020

Senhores

O abaixo assinado..........ccc..cc..... , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade de responsavel legal pela
proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade
o R , € a pessoa designada por nés para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentagao de

habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no instrumento de procuracao
particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou
copia autenticada em cartério, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG,
CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO 02
Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razdo social, CNPJ, enderegco completo, endereco eletronico, telefone, fax, com
nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacgao da Declaracdo de Atendimento ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII,
da Constituicdo Federal. A declaragao deverd ser entregue em papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu
Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se ndo for o caso,
esta ressalva ndo deve constar da declaragdo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO
7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos n° 12/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF
n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°® 8.666, de

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

Capanema-PR, __ de de 2020.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 12/2020

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA- DISTRITO DE PINHEIRO ATE A LINHA
REDENCAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR- EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N°
75/2020- FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB ,
PROTOCOLO 16.129.911-1

Declaramos que o engenheiro..................... ,CREA/CAUnN®........ da empresa.................. , responsavel
técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucdo da obra objeto do Tomada de
precos em epigrafe.

(Local e Data)
(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A Comisséo de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 12/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso
venhamos a vencer a referida licitacao, é:

Assinatura do

N E ialidad CREA/CAU n° Data d ist
ome specialidade / n ata do registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comisséo de Licitacao

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitacdo, sob a modalidade Tomada de Precos n°® 12/2020, instaurado pelo Municipio de
Capanema-PR, que nao fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para a nossa habilitacao e eventual contratacdo, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa nao
possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao
utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comisséo de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 12/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL NA
ESTRADA- DISTRITO DE PINHEIRO ATE A LINHA REDENCAO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR- EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 75/2020- FIRMADO
COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB ,
PROTOCOLO 16.129.911-1.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de R$......... (cenet)s
sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do
material.

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de.....meses, contados a partir do 10° dia
apOs a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (ceoneenen ) meses (no minimo 06 (seis)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao
de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucédo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacdes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde
ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas

N° do contrato: [ Pavimentagéo Poliédrica e Drenagem Pluvial i
Tomador: | Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: ~ PINHEIRO ALINHA REDENGAO ‘
Programa: } Pavimentag@o em Vias Rurais I

Identlflque o tlpo de obra: | 2

— - Informe a base de calculo do ISSQN. |
|Construgao de rodovias e
ferrovias: e n [ 32 Sobre os servigos. ‘

‘ x Sobre a mao-de-obra.

| ‘
: | | ——
‘ | /Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
|folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

| — | |
; SEM Desoneragéo. \‘

\

J

\ | x COM Desoneragéo.
|

Intervalo de admissibilidade
e °°"ép|;’|"e"te 0 | 4o Quartil Médio £3° Quartil P:’:")z;etis
Administragéo Central 380% | 401% | 467% 4,67%
Seguro e Garantia | 0,32% 0,40% 0,74% 0, 74% il
Risco | 050% | 056% | 097% 0,97%
Despesas Fmancelras &l 1,02% | 1,11% | 1, 2% | 129%
Lucro  6,64% | 7,30% | 8,69% [l 77730% )
11: PIS e COFINS ; e | 36B% ||
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) .
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragéo) 4, 50%
BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 23,76%
BDI - COM Desoneracgéo da folha de pagamento 30,02%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desonerago = [(1+AC+S+G+R)X(JADF)X(1+Ly(1-1-12)]-1
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(111-1243)]-1  /

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CAPANEMA Lrg ™ ‘/‘
Carimbo e Assinatura Gt bv?

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

Aﬁg(’ﬂco

028 Prefeito huni
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Pregcos n°® 12/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo modalidade Tomada de Precos n°® 12/2020,
por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao pretende recorrer da
decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou os documentos de habilitacdo, RENUNCIANDO, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-se & abertura dos envelopes de proposta
de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 10
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA/CAU n°

, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de Precos n°

12/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ
n° , paraa CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUQAO DE

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA-
DISTRITO DE PINHEIRO ATE A LINHA REDENGCAO NA ZONA RURAL DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA
PR- EM ATENDIMENTO AO CONVENIO N° 75/2020- FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB , PROTOCOLO 16.129.911-1

Cidade s de de 2020.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital, que a
empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n° x/2020, realizado pelo Municipio de Capanema
- PR.

__/__]2020

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO
PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 12/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° ___, emitido
pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea

“g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a
execucao do objeto da licitacéo.

Acabadora de Asfalto;

Rolo Pneumatico;

Rolo Chapa ou Tandem,;

Caminhao Espargidor;

Mao-de-obra suficiente para a execucéo do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessado Publica,
DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estao disponiveis para execucao da obra objeto
deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam
necessitar de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos
de execucédo desta obra.

__de de 2020.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ
OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissdao é de
responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X12/2020

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, | PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 | 120 150 | 180 | 210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° X12/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICiPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccciititiniieineennnns

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato representada pelo(a) Sr(a).......cocvevvenenenns inscrito no
CPF n°..cviviiiininnnn. , residente e domiciliado em..........coooiiiiiiiiiiinininn... ,doravante

denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicdes estabelecidas na
licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 12/2020, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES,
DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA- DISTRITO DE PINHEIRO ATE A LINHA REDENCAO
NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR- EM ATENDIMENTO AO CONVENIO
N° 75/2020- FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO-SEAB , PROTOCOLO 16.129.911-1, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacdes técnicas e demais
pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 12/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢oes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 12/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1.0 preco global para a execucéo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas
em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:

Dotacoes
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Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da
o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2020 [1580 |08.001.26.782.2601.1265 000 4.4.90.51.00.00[Do Exercicio
2020 [1582 |08.001.26.782.2601.1265 (912 4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

3.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6(seis) meses.

4.3. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.6. Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucéo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensdo da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.7. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.
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4.8. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.9. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacdo, nao
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [eeinnnn [eennn
e encerramento em ........ [eeannnn [eennn.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
o0 novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar & CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento
de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacao nominal de todo o
pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior, o
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percentual referente ao “risco”, da composicido do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcéo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apoés
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.5.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.6. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, naimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicOes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA.
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6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigcos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacado, defeitos ou
incorrecoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do contrato.

6.1.18.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacodes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.19.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacdo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.28.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o o6nus
decorrente;

6.1.29.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servigos, que prejudiquem ou
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possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condig¢oes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.33.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da
licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacédo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcdo na execucao do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdoes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1.E vedado a CONTRATADA:

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

8.1.1.A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira,;

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacido de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1.0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 22 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1.Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.
9.2.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.
9.2.1.2.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao
a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do
valor respectivo.
9.2.2.A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir
da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.
9.2.2.1.No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.2.2.A aprovacdo da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servicos executados.

9.2.3.Apobs a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoéria
de calculo detalhada.

9.3.0 pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s Servicos
efetivamente executados.

9.4.Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucado dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

9.5.Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6.Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera

observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7.0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente.

9.8.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacio financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

I=

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1.0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até
o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2.A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1.Ap6s tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2.A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Ginica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3.0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4.0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacodes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucdo do contrato.

10.5.0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11.1. A fiscalizacao se dara conforme o item 21 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1.Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificagoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servigcos para melhor adequacéao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigco Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execuciao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1.As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 24 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
14.1.As disposicoes sobre a garantia de execucao e a adicional estdo pormenorizadas no
item 17 e seus subitens do edital

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia & méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questédo da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da
presente obra, sob pena de rescisdao contratual e apuraciao quanto a improbidade
administrativa de agentes piublicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

16.1.A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

16.2.0 equipamento de protecido individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

16.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

16.5.0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao serdo
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

16.6.Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
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17.1.A  CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

17.2.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

17.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

17.4.A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

17.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacado, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao
da lide, se for o caso.

17.6.A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacido contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

17.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacédo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL
19.1.0s motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 25
do edital.
19.2.0s casos da rescisdao contratual serao formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
19.3.A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 25.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) Devolucao da garantia, se houver
b) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da resciséo.
19.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao
dos valores das multas e indenizacdoes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos
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decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das
sancoes previstas neste instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacdo, de contratacao e de execucao do objeto contratual.

Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacido ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacdo ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de
um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que,
na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execucao do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situacdes néo explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n°® 8.666 /93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados
do quinto dia titil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema - PR.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
so
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020.

Ameérico Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 14

DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 12/2020
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a mnatureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nédo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



