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CONTRATO N° 370/2020

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paranad, inscrito no CNPJ sob on® 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 75.981.993/0002-00, com endereco a Rua R OTAVIO
FRANCISCO DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 NE CEP: 85760000 BAIRRO: SANTA CRUZ,
na cidade de Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) Sr{a) IVO ANTONIO MULLER
inscrito no CPF n°175.546.329-49, residente e domiciliado em AVENIDA INDEPENDENCIA,
1020 CEP: 85760000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar
o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao
pertinente, obedecidas as condi¢cdes estabelecidas na licitacao realizada na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° 14/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante

as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA CONTRUGCAO DE BARRACAO PRE-MOLDADO DE 300 M2 ABERTO PARA
PROCESSAMENTO DE ACUCAR MASCAVO NO DISTRITO DE CRISTO RE]I, ZONA RURAL
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor
prego, em consonancia com os projetos, especifica¢cdes técnicas e demais pecas e documentos
referentes a licitacdo Tomada de Precos 14/2020.

1.2, Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada
de Precos N° 14 /2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ 49.949,99
(Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugédo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,

materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses
previstas em lei.
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CLAUSULA TERCEIRA DA DOTACAQ ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo
discriminada:

Dotacoes 1
Exercic |Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da
ioda (da de despesa fonte

despes |despes recurso

a a

2020 3240 (10.001.20.606.2001.1209 {000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes or¢amentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que
acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4.Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente serd admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacbes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execuc¢édo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;
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g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipdtese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensao do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de for¢ca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacao,
nao cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 6 {SEIS) meses, contados a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 11/08/2020 e
encerramento em 10/02/2021.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execuciao da obra
devido a necessidade de realizar medigées, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado
0 novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da maéo-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensao das informacées prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de méo-de-obra, isto &, relacio nominal
de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de
obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do crono  ma fisico da
obra.
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6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execucido da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior,
o percentual referente ao “risco”, da composicido do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao,

desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;
6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a8 CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execuc¢ao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢ao expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organiza¢ao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos
sempre limpo e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposigdes e especificagdes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovagio, quaisquer mudan¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Eng eiro

preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais com ro
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de funciondirios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicées meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacio e situacdo da obra em relacio ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucdo da obra, para possibilitar a sua

fiscalizacao.
6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
tortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos,
bem como aos documentos relativos a execucio da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacido da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resuitantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabaihistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre . sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determ:inados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotogratia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecido Individual EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracado, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito eral, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao; ]

Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR -

Avenida Governador Pedro Virtato Parigot de Souza, 1080 Centro 8.37,




Municipio de Capanema - PR

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracao;

6.1.27 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucio dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracéo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuciao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o o6nus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimoénio
publico;

6.1.31.N&ao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢bes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que
ensejaram a sua habilitacido e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execugdo da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacio da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢ées do Contrato e demais documentos da

licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizaciao dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupc¢ido na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e precos pactuados no Contrato;

P
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7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdc do servigo para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias,;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7 .Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigées para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacgdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexags;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacgao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer

encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira,;

8.1.3. Interromper a execugao dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugac contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memodria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizagio.

9.2.2. Uma etapa serda considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.5e a CONTRATADA vier a adiantar a execucédo dos servigcos, em relacdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicéo
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da data da apresentacido da medicdo, para aprovar ou rejeitar no todo ou em

parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem c ara avaliar a
conformidade dos servicos executados.
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9.2.5. No caso de etapas néo concluidas, serdo pagos apenas oS Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Ap06s a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoéria
de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apéds o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s servigos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impega a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer énus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica,
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
1= (6 / 100) |
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365 l
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apds a comunica¢dao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato

pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou unica medig¢ao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacées
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execucéo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por for¢a das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA FISCALIZACAQO
11. A fiscalizagao se dara conforme o item 20 do edital. _

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
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12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servigos, seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteragbes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizacéao de servigos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precgos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos o6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticade no mercado,
desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢des da proposta
da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apés a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacéo, fica ajustado que a corregéo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execuciao da obra € de iniciativa da CONTRATADA,

a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucido, sob pena de aplicacido das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DOS _MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servicos decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-

a que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo
com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padréo
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese seri admitido emprego de servidores piblicos

municipais bem como equipamentos, veiculos € maquinas publicas na exec

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro - 83760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR




00 335

Municipio de Capanema - PR

presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracao quanto a improbidade
administrativa de agentes publicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a

segurancga individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecao individual EPI, devera treinar e
tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipoétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°®
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06
e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas néo serao
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servi¢cos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigcbes parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com relacéo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servi¢os, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacédo, impugnéa-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacéo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de

intervencao de terceiros previstas no Coédigo de Processo Civil, especialm a denunciacéo
da lide, se for o caso. /
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16.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacéao
dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacéo contratual
e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagédo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), nado podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°® 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras. inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA DA RESCISAQ CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item
24 do edital.

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéao escrita
e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisido ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisao.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao
dos valores das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados 2 CONTRATANTE, além das
sancdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA DQOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e
normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de

suas transcricdes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante todo
o processo de licitacdo, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:
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"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta': A falsificaciao ou omissao dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do érgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

'Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente
o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
inultilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancio
obre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
¢ 1 por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se,
ein qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio
d- um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas
ac participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.
20.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante
veincedor como condicdo para contrataciao devera concordar e autorizar que,
na hipoétese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
perwitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execucao do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacdo e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DOS CASQOS OMISSOS

2 .1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n® 8.078/90,
na Lei Complementar n®° 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos
e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas trinscrigoes.

CLAUS /LA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO
2'2.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados

do quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa po a conta.
CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS -
<
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23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE ¢ =
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO

24.1. As questdes decorrentes da utilizacaoc do presente Instrumento que nao puderem
ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
s6 efeito.

Capanema, 11 de agosto de 2020.

AM ICO BELL MICEMETAL M LER NDUSTRIA OMEFE.RCIO
PREFEITO MUNICIPAL LTDA - "
FORNECEDOR
IVO ANTONIO MULLER

REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 370/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO
DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 NE - CEP: 85760000 BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita
no CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO
ANTONIO MULLER, CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital
Tomada de Precos n° 14/2020, mediante as seguintes clausulas e condicdes.

CLAUSULA PRIMEIRA Conforme Contrato firmado em 11/08/2020, objeto do Edital
de licitacdo, Modalidade Tomada de Precos n° 14/2020, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRUCAO
DE BARRACAO PRE-MOLDADO DE 300 M2 ABERTO PARA PROCESSAMENTO DE
ACUCAR MASCAVO NO DISTRITO DE CRISTO REI, ZONA RURAL DO MUNICIiPIO
DE CAPANEMA PR, em conformidade com a Manifestacdo Juridica datada de
19/11/2020, acatada pelo Prefeito Municipal, fica prorrogado o prazo de Execucao do
Contrato n® 370/2020 para mais 30(trinta) dias corridos a partir da data de término
do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema - PR, 20 de novembro de 2020

-

\Y
AME COBEL E Ivo
Prefeito Municip 1 Re esent nte Legal N
MICEMETAL MULLER INDUST E
COMERCIO LTDA
Contratada
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2.° Termo Aditivo ao Contrato n° 370/2020, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO
DE MATTOS, 1563 CHACARA 82 NE - CEP: 85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita
no CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, neste ato por seu representante legal, IVO
ANTONIO MULLER, CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, doravante designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracées subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital
Tomada de Precos n° 14 /2020, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 11/08/2020, objeto do Edital
de licitacdo, Modalidade Tomada de Precos n° 14/2020, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRUCAO
DE BARRACAO PRE-MOLDADO DE 300 M2 ABERTO PARA PROCESSAMENTO DE
ACUCAR MASCAVO NO DISTRITO DE CRISTO REI, ZONA RURAL DO MUNICiPIO
DE CAPANEMA PR, em conformidade com o Parecer Juridico n° 4103/2020, fica
aditivado o Contrato n°® 370/2020 no valor de R$ 7.156,78 (Sete mil, cento e cinquenta
e seis reais e setenta e oito centavos) conforme planilha anexadas ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema PR, 23 de novembro de 2020

N
AM COB IVO -
Prefeito Munic Represent nte Legal ~
MICEMETAL MULLER INDUST E
COMERCIO LTDA
Contratada
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