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Municipio de Capanema - PR

PORTARIA N° 7.537, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

Nomeia Comiss@o Permanente de
Abertura e Julgamento de
Licitacoées.

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso
de suas atribuicdes legais,

RESOLVE

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidéncia da
primeira, para constituirem a Comissdo Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitagdes, realizadas pela Secretaria Municipal de Finangas,
da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 01/01/2020 a
31/12/2020.

Jeandra Wilmsen

Roselia Kriger Becker Pagani
Caroline Pilati

Rubens Luis Rolando Souza

Art. 2° A presente portaria entrard em vigor na data de&/O /2020,
ficando nessa data revogada a Portaria n°® 7.532 de 09/12/2019.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana,
aos dezesseis dias do més de dezembro de 2019.

Ameérico Bellé

Prefeito Municipal b, Zornal 5 -
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Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122
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Municipio de Capanema - PR

Capanema - PR, 22 de setembro de 2020

Assunto: Tomada de Precos

DE: Adelar Kerber
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Exceléncia a competente Autorizagio para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA
CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICI{PIO DE
CAPANEMA PR.

Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha
Orgcamentaria confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basico.

O custo total maximo estimado para esta aquisicdo é de
R$ 63.643,03(Sessenta e Trés Mil, Seiscentos e Quarenta e Trés Reais e Trés Centavos)

Respeitosamente,

Adelar Kerber
Secretario Municipal de Viagéo,
Obras e Servicos Urbanos

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema PR
Departamento de Engenharia

MEMORANDO INTERNO 25/2020

A/C:
Sro PAULO FERNANDO LAZARETTI ORSO

Secretario Municipal de Planejamento

Venho através deste, encaminhar o Projeto Basico da Pavimentagao
Poliédrica na Rua Tamoios entre as ruas Santa Catarina e Avenida Rio
Grande do Sul no bairro Santo Expedito no Municipio.

Capanema, 01 de setembro de 2020

Eng.Rubens Luis Rolando Souza
Responsavel Técnico
EA PR 88.296/D

Jawm.
Processo: 2335/2020 -
01/09/2020 Hora: 01:42
Assunto:

SOLICITACAOQ PARA SETOR DE PLANE
Req  uerente:
RUBENS LUIS ROLANDO SQUZA

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000  Péagina 1 de 1
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Municipio de Capanema PR
Departamento de Engenharia
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SOLICITACAO

Solici ao Departamento de Engenharia que providencie a elaboragdo do Projeto

Bésico\ para PAVIMENTACAO POLIERICA NA RUA TAMOIOS NO BAIRRO

SANTC\? EXPEDITO, ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO

SUL no Municip o de Capanema-PR;
\ .

Capanema, 28 de agosto de 2020
o

“~aulo Femand®

g’ Agronom”
Sec. Mun. Flé FERNANDO LAZZARETI ORSO

Se e rio Municipal de Planejamento e Projetos

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro - 85760-000 P4gina 1 de 1
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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Municipio de Capanema - PR

PROJETO BASICO

1. ORGAO INTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Viagao, Obras e Servigos Urbanos.

20BJETO:

2.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE
AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA
3.1.Adelar Kerber

4. JUSTIFICATIVA PARA EXECUGAO:

4.1. Justifica-se a presente licitagdo para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO
GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..

4.2. Os valores maximos de cada item foram definidos através de Planilha
Orgcamentaria confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Basico.

S5DEFINICAO E QUANTIDADE DO OBJETO:
Lote: 1 - Lote 001

It

Item |[Codigo |Nome do produto/servico Quan [Unidad|Preco Pr’e/(;'[ }
do tidad (e maxiffio |maxi
produto/ e total
Servigo

1 58979 |EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO|1,00 [UN ©3.643,03163.643,03
POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA
TAMOIOS ENTRE AS RUAS
SANTA CATARINA E AV. RIO
GRANDE DO SUL, BAIRRO
SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR

TOTAL 63.643,03

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR

6CONDICOES DE AQUISICAO E DE ENTREGA DO OBJETO

6.1. A empresa vencedora tera o prazo de 4(quatro) meses para execugéo da obra de
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA
TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO
SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, o periodo de vigéncia sera de 10(dez)
meses.

6.2. O prazo de execucgio dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra, devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

7. GERENCIA E FISCALIZACAO DA TOMADA DE PRECOS

7.1. A Obra de EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO
GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, sera
acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Erik Takashi Kurogi,
Crea/PR134983/D, Engenheiro Civil.

Capanema - PR, 22 de setembro de 2020

Adelar Kerber
Secretario Municipal de Viagao,
Obras e Servigos Urbanos

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART

y Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA- PR ART de Obra ou Servigo

; | 172020378609
/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 7

1. Responsdvel Técnico
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Titulo profissional:

RNP: 2201098190
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Carteira: RS-88296/D

2. Dados do Contrato JR—
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080
CENTRO CAPANEMA/PR 85760-000

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 31/08/2020

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Agao Institucional: Orgéo Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo

RUA TAMOIOS, S/N

QD: S/N SANTO EXPEDITO - CAPANEMA/PR 85760-000

Data de Inicio: (03/09/2020 Previsido de término: 05/03/2021
Finalidade: Outro

L Fromete PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

CNPJ: 75.972.760/0001-60
4. Atividade Técnica
Elaboragdo Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento, Projeto] de pavimentagdo em pedra para vias urbanas 936,09 M2
[Projeto] de sistemas de drenagem para obras civis bueiro 128,45 METRO
[Projeto] de sisternas de drenagem para obras civis boca de lobo 2,00 UNID

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagdes ~ )
PROJETO E ORCAMENTO REF DRENAGEM E PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA TAMOIOS
7. Assinaturas

‘8. Informagdes
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

- A ART é vdlida somente quando quitada, conforme informagdes no
—/ 10{ 01 5{%/// Z Zl) rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
_, de / de 0

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART ser3 de responsabilidade do profissional
'L -e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
RUBENS LUIS ROLANDO CPF:5 .358.830-53

”
oo

L
¥ | Acesso nosso site www.crea-pr.org.br A-PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760 !

Central de atendimento: 0800 041 0067 O s o vy arie

® Agronomia do Pacand

r da ART: RS 88,78 Registrada em : 01/09/2020 Valor Pago: RS 88,78 Nosso nimero: 2410101720203786002

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

=y
Impresso em: 01/09/2020 13:34:37 _E"-rx

CREAPR gl

TR LI

www.crea-pr.org.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM

RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL
DATA BASE DO ORGAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAGAO E SINAPI MARGO DE 2020 ADOTADO O BDI DE 26,85 %

DATA: AGOSTO DE 2020

ORCAMENTO QUANTITATIVO
ITEM Codigo Descriminag3o Unidade | Quantidade RS/unit RS
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 1,50 45310 679,66
TOTAL DO ITEM 679,66
2 TERRAPLENAGEM
21 COMP 02 CORTE E ATERRO CONPENSADO m3 198,10 0,58 114,51
2.2 DER-PR 401060 de leito/] w2 1.345,56 0,14 187,75
2.3 DER-PR 401160 [Regularizagdo, conformagio e compactagio de leito m2 1.345,56 0.19 256,03
TOTALDO ITEM 558,29
3 DRENAGEM
31 83338 ESCAVACAG MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADE!RA RIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 102,76 266 273,74
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA {CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: B8 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
3.2 94317 A 3,0 M, COM 5010 ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 M3 66,74 26,00 1.735,52
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
33 92212 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 128,45 174,77 22.449,71
34 83659 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA T1IOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SDBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 2,00 966,61 1.933,22
TOTAL DO ITEM 26.392,19
4 PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
4.1 DER-PR 521450  [Extragdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m? 936,09 21,27 19.913,20
4.2 DER-PR 532600 |Colchdo de argila p/ pav. poliédrico m2 936,09 1,93 1.804,89
43 OER-PR 532700 |Compactagdo de pavimento poliédrico m2 936,09 0.53 498,72
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIG) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM {COMPRIMENTO X BASE
4.4 94275 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA}, PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P M 230,98 4563 10.539,14
4.5 93594 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016{ARGILA) TXKM 2.901,60 1,07 3.091,77
4.6 93594 TRANSPORTE COM CAMINRAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL [UNIDADE: TXKM). AF_04/2D16(PEDRA) TXKM 155,00 1,07 165,16
TOTAL DO ITEM 36.012,89
TOTAL GERAL DA OBRA 63.643,03
A}
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM
RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE DO ORGAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAGAO E SINAPI MARGO DE 2020 ADOTADO O BDI DE 26,85 %
DATA: AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

item Descriminagao RS 12 Més 22 Més 32 Més 49 Més TOTAL
Total

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1 [SERVICOS PRELIMINARES 679,66 679,66 679,66
90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 558,29 502,46 55,83 558,29
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3 |DRENAGEM 26.392,19 18.474,53 7.917,66 26.392,19
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
4 |PAVIMENTAGAO POLIEDRICA 36.012,89 9.003,22 9.003,22 9.003,22 9.003,22 36.012,89
TOTAL 63.643,03 28.659,88 16.976,71 9.003,22 9.003,22 63.643,03

(
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BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagéo Poliédrica e Drenagem Pluvial
Tomador: Prefeitura Municlpal de Capanema
Empreendimento: RUA TAMOIOS

Programa: Pavimentagio em Vias Urbanas
Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de calculo do ISSQN.

Construgéo de rodovias e
ferrovias: 2 Sobre os servicos.
x Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

SEM Desoneragao.
\ X COM Desoneragao.

L

| Intervalo de admissibilidade

Item Componente do 1° Quartii  Médio  3° Quartil Valores
BDI Propostos

Administragédo Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) | 3,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracéo) 4,50%
BDI SEM Desoneragao da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacgao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acédrddo 2622/2013 TCU,
representada pela férmula abaixo.

BD! SEM Desoneracao [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)}-1 ‘Wt"
BDI - COM Desoneragao = [(1+ +R)X(1+DF)X(1+L)I(1-I1-I2-I3)]-1 I «dyf?f
n. 4 ‘ﬁ"
VNS
N\
Responsavel Técnico de(o)(a) | UNICIPIO DE CAPANEMA
Carimbo e Assin  a
i
Prefeito Municipal (ou Tomador) me
Carimbo e Assinatura .P;!\sz?i“‘ P2t

V.131028
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM

RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RiO GRANDE DO SUL

DATA BASE DO ORGAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2019 COM DESONERAGAO E SINAPI MARGO DE 2020 ADOTADO O BD! DE 26,85 %

DATA: AGOSTO DE 2020

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSICAO 002: CORTE E ATERRO COMPENSADO

Codigo DESCRIMINACAO UNIDADE QUANT RS RS

SINAPI UNITARIO TOTAL
EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M CHP DIURNO.

5932 AF_06/2014 CHP 0,00300 151,90 0,46

TOTAL DO ITEM 0,46

MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM -

MATERIAIS
TOTAL DO ITEM -
Equipamento RS 0,46
NG Material RS
Mao de Obra RS
Total da Composigdo RS 0,46 /M3

N
b 4s e

CREARS 38.29/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM

RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE DO ORGAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2018 COM DESONERAGAO E SINAP| MARGO DE 2020 ADOTADO O BDI DE 26.85 %

DATA: AGOSTO DE 2020

\ .
oooqﬂz

COMPOSIGCAO DE PREGCO UNITARIO

COMPOSICAO 001: PLACA DA OBRA COM EXECUGCAO

Caeld I{'\' ‘;‘315'"/D

Cddigo DESCRIMINACAO UNIDADE QUANT RS RS
SINAP! B o ) ~ UNITARIO TOTAL
EQUIPAMENTOS -
TOTAL DOITEM -
MAO DE OBRA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
88262 COMPLEMENTARES H 1,00000 22,13 22,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,30 34,60
TOTALDO ITEM 56,73
MATERIAIS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125*
4813 M M2 1,00000 280,00 280,00
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
4417 REGIAO M 1,00000 4,23 4,23
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X -
7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA ~— /
a1 |REGIA M 4,00000 3,16 [NA2A4
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X
so7s  |10) kG 0,11000 11,09 %,22
ol CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 ( J
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA1) PREPARO
94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01000 237,74 2,38
TOTAL DO ITEM 300,47
Equipamento RS
Material RS 300,47
M3o de Obra RS 56,73
Total da Composigdo R 357,20 /M2
'\
L
. e N ".‘Sm"m
‘Ragrﬁ' 3 L‘ﬁ o ,;,u.'&-iﬂ
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Municipio de Capanema — PR
Departamento de Engenharia

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E
AVENDIA RIO GRANDE DO SUL EM CAPANEMA-PR

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

1,50 m (comprimento) x 1,00 m (largura) 1,50 m2
2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE E ATERRO CONPENSADO

Corte 31,10 m
Aterro 167,00
Total 198, 3

2.2 Regularizacao de leito/patrolamento

112,13 m(extensdo) x 12 m(largura) 1.345,56 m2

2.3 Reqularizacdo, conformacdo e compactacdo de leito

112,13 m(extensdo) x 12 m(largura) 1.345,56 m2

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro — 85760-000 P4gina 1de5
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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Municipio de Capanema PR

Departamento de Engenharia

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE
DE 0,78 M3

65,00 m + 8,45 m +54,00 m 127,45 m

128,45,00 m(extensao) x 0,80m(largura) x 1,00 m(profundidade)
102,76 m3

3.2 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA:
88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

Volume escavagao — Volume dos tubos

Volume Tubos: (0,60m x 0,60m x 3,14/4) x 128,45 m
Volume dos Tubos 36,02 m3

102,76 m3 - 36,30 m3 66,74 m3

3.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO
EM_LOCAL COM_ BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

65,00 m + 8,45 m +54,00 m 127,45 m

\

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000 Pagina 2 de 5\
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122 \
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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Municipio de Capanema PR

Departamento de Engenharia

3.4 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

02 unidades

4 PAVIMENTACAO

4.1

4.2

4.3

4.4

Extracdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro

936,09 m2
Colchao de argila p/ pav. poliedrico

936,09 m2
Compactacdo de pavimento poliedrico

936,09 m2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREC RE O,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P |

230,98 m

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000 Pagina 3 de 5
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4.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF 04/2016(ARGILA)

Municfpio de Capanema PR
Departamento de Engenharia

Volume de argila x densidade da argila x DMT

Calculo da DMT:

DMT — D(fixa) + D(variavel)
D(fixa) 7,70 Km
D(variavel) 0,102 /2 Km
D(variavel) — 0,05 Km

DMT 7,70 Km + 0,05 Km
DMT = 7,75 Km

Volume de argila = 936,00 m2 x 0,25 m(espessura)

Volume de argila — 234,00 m3

234,00 m3 x 1,60 Ton/m3 x 7,75 Km
2.901,60 Ton x

4.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF _04/2016(PEDRA)

Volume da pedra x densidade da pedra x DMT

Calculo da DMT:

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000 Pédgina 4 de 5
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122
rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



Municipio de Capanema PR
Departamento de Engenharia

DMT = D(fixa) + D(variavel)
D(fixa) = 0,64 Km
D(variavel) = 0,102 /2 Km
D(variavel) = 0,05 Km

DMT = 0,64 Km + 0,05 Km
DMT = 0,69 Km

Volume de pedra = 936,00 m2 x 0,15 m(espessura)

Volume de pedra = 140,40 m3

140,40 m3 x 1,60 Ton/m3 x 0,69 Km

155,00 Ton x Km

Capanema, 31 de agosto de 2020
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Municipio de Capanema — PR g

Secretaria de Planejamento e Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E
AVENDIA RIO GRANDE DO SUL EM CAPANEMA-PR

DISPOSICOES GERAIS
01-EXECUGCAO DA OBRA

A execucgdo da obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacéo,
através de competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA.

Para a execugdo dos servigos serdo necessarios os procedimentos
normais de regularizagdo da situacdo do responsdvel técnico pela
empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo a
licengas e alvaras.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGCOS
01 - NORMAS GERAIS

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a
compreensdo e complementacgdo dos Projetos Executivos da

Construgdo e Orgamento de custos, sendo parte integrante do
Contrato da Obra.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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Municipio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde O
Projeto de Construgdo deverdo ser discernidas, antes do inicio da
obra, com a Divisao e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o

engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracdoes de materiais e/ou servicos propostos pela
empreiteira, no caso Unico da impossibilidade da existéncia no
mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, com anuéncia
expressa do autor dos projetos que poderdo exigir informagdes
complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico

final a sugestdo alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas Especificagoes
constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, com
acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso,
deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servig

Memorial Justificativo para sua utilizacdgo e a composicao
orcamentaria completa que permita comparagdo com materiais e/

servicgos semelhantes, além de catdlogos e informagses
complementares.

Todas as pegas graficas deverdao obedecer ao modelo padronizado da

Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional

responsavel técnico pela empresa proponente.

Sao obrigagdes do empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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Municipio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

Obedecer as normas e leis de higiene e segurancga no trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da
obra;

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas,

evitando interrupgcao por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da
execugao da mesma,;

Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para
fora do canteiro;

Providenciar a colocacao das placas exigidas pelo Governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e 6rgao financiador;

Apresentar ao final da obra, a documentacao prevista no Contrato de
Empreitada Global.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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Municfpio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

Para execucdo da obra, objeto destas especificagdes ficard a cargo da
firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra,
leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom

andamento dos servigos.
02 - FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel
técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao

que |lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as
representara integralmente em todos os atos, de modo que as
comunicagoes feitas ao preposto serao consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd
considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA -

PR como Responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substit 0 de
qualguer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas
ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagao,
sem haver necessidade declaracao quanto aos motivos. A

substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro)

horas.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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Municipio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

2.4. Podera a fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem
como mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados
de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira

responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presenga da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a

responsabilidade da empreiteira perante a legislagao pertinente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificacdes, orgamentos, cronogramas e
demais elementos que interessem aos servicos, bem como um livro
Diario de Obras.

03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacoes, 0s
metodos e ensaios, os padrdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas referentes aos materiais ja@ normalizados, mdo de obra e

execucgdo de servigos especificados, serdao rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, era a
fiscalizagdo exigir anadlise em instituto oficial, correndo as despesas

por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios
a execucdao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim
como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, sera

de total responsabilidade da empreiteira. \

\

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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04 - INSTALACAO DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisdrias da obra,
compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais
como: barracdo, andaimes, cercas, instalacdes de sanitarios, de luz,

de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagao aprove a localizagao dessas
instalagbes provisérias, devera a empreitada apresentar as

respectivas plantas de locagdo antes do inicio dos trabalhos.

Na conclusao dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se ndo o fizer, podera a Fiscalizagdo efetuar
sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, nao se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo

destino e conservagao dos mesmos.

4.3. Deverao ser executadas as instalag®es provisdrias de sanitarios

necessarias ao atendimento do pessoal da obra.

4.4 A placa de obra sera em chapa de ago galvanizado n© 26, nas
medidas padrdoes de 1,00m x 1,50m de area e pintada nas cores

especificas pelo Governo Municipal.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000 \l
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Secretaria de Planejamento e Projetos

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
1.1 - DEFINICAO

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto
de mecanismos que visam a coleta e remocdo de aguas pluviais
precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adequado,
de modo a evitar erosdes, inundagdes, desbarrancamentos ou outros
danos, levando-se em consideracdo parametros basicos de combate a
erosdao e observando-se a topografia do terreno e dados

pluviométricos e sdo constituidos por:

Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as &guas pluviais através
de diametros de tubulacSes adequadas a vazdo a ser escoada. O
assentamento sera feito preferencialmente no passeio (lateral da

pista).
1.1.1 - Escavagoes

As escavacdes das valas serao executadas de acordo com
gabaritos de canalizagcdo e, em principio sera adotado o di etro

nominal explicitados no projeto.

Caso necessario os taludes de valas deverao ser devidamente
escorados. Sempre que o material for de baixo poder de suporte sera
exigido um lastro de brita com 10 cm no fundo da vala. Nas redes
sob a pista de rolamento este lastro € obrigatoério independentemente
do tipo de solo.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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Municipio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

Os materiais retirados da abertura das valas deverdao ser depositados
a distancia superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa
qualidade, servirdo para reaterro das canalizagdes, desde que
aprovados pela fiscalizagao.

1.1.2 Reaterro

O reaterro devera ser executado em camadas ndo superior a 50 cm
compactadas mecanicamente pela prépria retro-escavadeira, com
material adequado aprovado pela fiscalizacao.

O material excedente das escavagdes serd considerado Bota Fora e o
local de depodsito ficard ao encargo da empreiteira, podendo ser

aproveitado para regularizagao dos passeios e contencdo lateral dos
meios fios.

1.1.3 - Caixas Coletoras
Boca de lobo: € o elemento de drenagem pluvial urbana que visa
captagdo das aguas pluviais e a sua condugdo a rede colet

localizam-se nas extremidades das quadras, de forma ue ndo

permita indefinicgdo no escoamento superficial, evitando a formacado
de zonas mortas.

Serao executadas da seguinte forma:

Solo previamente apiloado para lancamento de concreto magro;

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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Alvenaria de tijolos macicos de pé assentados com argamassa

Municfpio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

cimento e areia 1:4;

Revestimento interno com concreto traco 1:3;
Tampa em Concreto Armado.

1.2. MATERIAIS

Os materiais utilizados deverao satisfazer as especificagdes do DER-

PR, sendo estes:

Cimento: “Recebimento e aceitagdo de Cimento Portland Comum e
Portland de Alto Forno”.

Agregado miudo: “Agregado miudo para concreto”.
Agregado graudo: “Agregado graudo para concreto”.
Agua: “agua para concreto” (insalubre, inodora e incolor)
Concreto: “Concreto e argamassa”

Acgo: "Armaduras para concreto armado

Formas: “Formas e cimbres”.

Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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000027

O critério de medicdo € por unidade.
1.3 - EQUIPAMENTOS

A escavacdo das valas para assentamento dos tubos sera executada
com retro-escavadeira e a concha com largura compativel ao
didmetro da tubulacdo. A colocacao dos tubos dentro das valas faz-se
com a retro-escavadeira ou pa carregadeira, dependendo da situagdo

e do diametro do tubo.
1.4 - ACEITACAO DOS SERVICOS

As condigoes para aceitacao dos servigos levardao em consideragao os

seguintes itens:

Serao avaliadas os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e
dispositivos de captacgao e insercao, usando os métodos topograficos

correntes;

Sera aceita quando a calcada estiver isenta de qualquer residuo de
obra de materiais e com todos os acabamentos inclusive a retirada do
isolamento das Caixas Coletoras. /

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA (TERRAPLENAGEM)

Os  servigos compreendem as operagoes desmatamento,
destocamento e limpeza, nas areas destinadas a implantagdo do\
corpo estradal e naquelas correspondentes aos empréstimos das

obstrugdes naturais, por ventura existentes, tais como camada

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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vegetal, arbustos, tocos, raizes, entulhos e eventuais matacdes soltos

de pequeno porte.

Serdo derrubadas todas as arvores que se acharem compreendidas
pelos off-sets com um acréscimo de 2,00 m para cada lado podendo

ser reduzido a critério da Fiscalizacao.

A limpeza compreendera as operacfes de escavagdes e remogao da
camada orgéanica, na espessura do projeto ou a critério da

fiscalizagao.

Os materiais provenientes do desmatamento da limpeza serao

removidos ou estocados conforme indicacao da fiscalizagao.

2.1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE (MATERIAIS DE
EMPRESTIMO) E COMPACTACAO

Sao escavagOes fora do corpo estradal definidas pelos off-sets,
destinados a prover ou complementar o volume necessario a

constituicdo dos aterros, por insuficiéncia do volume dos cortes.

As operacdes de aterro compreendem na descarga, espalham,enfb,
conveniente umedecimento ou aeracao, e compactacdao dos materiais
de cortes ou empréstimos, para construgdao do corpo do aterro, até as

cotas indicadas em projeto.

Os materiais de empréstimo serdo selecionados pela fiscalizagdo e
sera em 12 categoria atendendo a qualidade e a destinagdo prevista

no projeto, sendo isentos de materiais organicos.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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O lancamento do material do aterro para construcao doa aterros deve
ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da secao
transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacao. Para o corpo do aterro a espessura da camada

compactada devera ser de 0,50 m e para camadas finais de 0,30 m.
O grau de compactacao para as camadas inferiores do corpo do

aterro é igual a 100% do Proctor Normal e as finais de 100% do

Proctor Normal em relacdao ao ensaio AASHTO T-99.

Os equipamentos para os aterros e compactagdes sao caminhodes
basculantes, motoniveladora tratores de ladmina e escavadeiras

hidraulicas, juntamente com rolos compactadores.
3 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

3.1 - MINUTA DE PROJETO

Pavimentagdo de vias urbanas com pedras irregulares, com area to

de 936,09 m2. Conforme explicitado abaixo.
3.2 - DEFINICAO

E o pavimento caracterizado pela cravacao por percussdo, de pedras
irregulares justapostas, assentes sobre um colchdao de solo coesivo,

confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas com solo coesivo.

3.3 - MATERIAIS

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
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A pedra irregular nao apresenta uma forma constante, como o
proprio nome indica, e, portanto, pretende-se em cada tipo de jazida
limitar o campo de variacdes, de maneira que no seu conjunto a

superficie pavimentada apresente uma determinada homogeneidade.

Quanto as dimensOes das pedras algumas medidas deverao ser
observadas, tais como: secao de topo circunscrito variando de 0,05 a
0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de macicos rochosos

extraidos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalizagao.

O meio fio sera em concreto pré-moldado, nas dimensdes 10 x 25 x
100 cm (conforme detalhe em projeto anexo); e serao fornecidos

pela empresa vencedora.

Para o enchimento serd usado argila com uma camada final de 15,00

cm de espessura.

O critério de medicdo € por metro quadrado.

3.4 - EQUIPAMENTOS

Devera estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra

pelo menos: '

* Trator de esteira de porte médio (na jazida de argila e pedreira);
* Retroescavadeira

* Carregadora frontal;

* Caminhao basculante;
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* Rolo liso vibratério com peso minimo de 10ton;
*  Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas,

soquetes, martelos, etc).
3.5 - EXECUCAO

O subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado.
Deverdo ser executados cortes, aterros que se fizeram necessarios e
serao executados pela secretaria de viacao e obras supervisionada
pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de

Capanema.
3.6 MEIO-FIO

Assenta-se 0 meio fio em valas laterais escavadas manualmente com
profundidade aproximada de 20 cm e 0 mesmo sera escorado com
argila proveniente de fora ou residuo da escavagao das tubulacgdes
dede que autorizado pela fiscalizacao numa largura minima de 1,50

m e toda a extensao das ruas.

3.7 REGULARIZACAQ

O material a ser utilizado como base devera ser es a ad
manualmente, de modo a atingir uma espessura minima final de

0,15m e coincidente com o piso do meio fio.

3.8 COLXAO DE ARGILA \

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br



000\0\32

Municipio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

As pedras deverao ser assentadas com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelacadas e bem unidas, de modo que
ndo coincidam as juntas vizinhas, observando-se um espacamento
entre as pedras ndo superior a 1,50cm, com espessura de 25,00 cm

de argila.
3.9 COMPACTACAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO

A compactagao sera executada apds o rejuntamento, progredindo dos
bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para
0 externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento
deverd recobrir, no minimo, metade da faixa anteriormente
compactada.

Apds a rolagem final, o pavimento estd apto para receber o trafego.

A pavimentagdao ndo devera ser executada quando o material do

colchao estiver saturado.
O critério de medicdo é por metro quadrado.
3.10 - ACEITACAO DOS SERVICOS

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento,

perfis, dimensdes e segdo transversal estabelecidos pelo projeto.

Durante todo o periodo de execucdo do pavimento e até o seu-

recebimento definitivo, os trechos em construgdo e o pavimento

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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pronto deverao ser protegidos contra os elementos que possam

Municfpio de Capanema PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

danifica-los e devidamente sinalizados.

Os materiais s6 poderao ser empregados apOs autorizagdo da

fiscalizagao.

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalizagdo devera ser

retirado imediatamente do canteiro de obras.
O acabamento devera ser julgado satisfatoério pela fiscalizagao.

Deverd a empreiteira apresentar a esta fiscalizagdo um didrio de obra
relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverao ser
vistados pelo responsavel técnico da empreiteira e o engenheiro fiscal

da prefeitura.
4.0 - LIMPEZA GERAL
No término da obra deverd ser efetuada a limpeza gera a

desmobilizagao, sendo a obra entregue em perfeitas con ¢8@ s de

uso.

Nesta ocasido serd formulado Atestado de Entrega Provisoria de Obra

pela Fiscalizagao Municipal.
CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagdes de servigo

sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal,

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica,
neste Memorial e na falta de orientacdes de algum tipo de material ou
servico, a fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para
identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento

anexo.

Todos 0s servigos terdo como parametros basicos de execucdao, as
especificacdes constantes nas normas da Associagdao Brasileira de
Norma Técnica e as especificacoes dos fabricantes dos produtos a se

rem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdoes da
ABNT, para os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si,
sendo suas adaptacdOes e contradigdoes resolvidas pelo engenheiro

autor dos projetos e pela fiscalizagao do Municipio.

Toda e qualquer modificagao do tipo de material e servico con S
dos documentos que integram o Projeto Executivo de Constr a de
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA - PEDRAS
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA
RUA TAMOIOS ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA
SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR

executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do

, somente poderdao ser

Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo da present

obra fica sujeita a fiscalizagdo e aprovacdo prévia do municipio,

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro 85760-000
Fone:46-3552-1321 Fax:46-3552-1122- e-mail: rubensengenharia@capanema.pr.gov.br
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através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medicdo
dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Municfpio de Capanema — PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

Capanema, 31 de agosto de 2020

Rolando Souza
savel Técnico
A PR 88.296/D

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: ruben.sengenharia@capanema.pr.gov.br



OOOOB@/

“.-._-—‘

o0
H
1l

PREFEITURA MUNICIPAL ( SAUDE PUBLICA

N

PAVIMENTACAO POLIEDRICA

o PROJETO PAVIMENTACAQ
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

VOLUME DE ATERRQO ¢ DRENAGEM PLUVIAL
e Rua Tamoxos Santo Expedito - Caparema Pr\ \

AREATOTAL: ((\, ._[DADF’E'A| =0 EXen o amento Prop
936,09m2 L Santo Expedito ) By dgdro & Malinski

(RESPQIISAVEL TECHICO:

(ESCALA: ™y
%SOUZA oo | é/:NB\’lie“
ENGENHEIR| IL £ DE SEGURANCA DO TRABALHO DATA: Am m
Agosto de 2020 UNICIPAL




0009
Municipio de Capanema - PR

Capanema - PR, 22 de setembro de 2020

Assunto: Tomada de Pregos

DE: Prefeito Municipal

PARA:

- Departamento de Contabilidade;

- Procuradoria Juridica;

- Presidente da Comissédo Permanente de Abertura e Julgamento de Licitagdes.

Aprovo o Projeto Basico e Preliminarmente a autorizo a tramitagdo do
processo cujo objeto ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO
EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. , devera tramitar pelos setores competentes
com vistas:

1 - A indicagdo de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa;

2 - A elaboragéo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatério, indi  do
a modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame;

3 - A elaboracdo da minuta do instrumento convocatério da licitagao e da ta do
contrato;

4 - Ao exame e aprovagido das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

N\

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Assunto: Tomada de Pregos

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

pagamento das obrigagdes decorrentes do Certame,

Senhor Prefeito

Capanema - PR, 22 de setembro de 2020

Em atengido ao oficio datado de 22/09/2020, objeto: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM
PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV.
RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.,
informamos a existéncia de previsiao de recursos orgamentarios para assegurar o

efetuado através da Dotagdo Orcamentaria abaixo descrita;

sendo que o pagamento sera

Dotacgdes
Exercic|{Conta |Funcional programatica |Fonte |Natureza da Grupo da
io da |da de despesa fonte
despes |despes recurso
a a
2020 |1791 ]08.002.15.451.1501.1151{1015 |4.4.90.51.00.00 |Do Exercici
Respeitosamente,

leo Walter

Téc. Cont. CRC: PR-046483/0-2
CPF: 723.903.959-53

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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EDITAL DE LICITACAO N° 20/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacéao, Obras
e Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela Portaria n® 7.537 de 16 de
dezembro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario
e local indicados, fara realizar licitacido na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco
Global, de acordo com as condicbes deste edital e seus anexos, bem como com o que
determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessdo publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacéao deverdo ser
entregues até as 8h30m do dia 21/10/2020, ¢ serido abertos no dia 21/10/2020,
as 8h30m, na sala da Comissao Permanente de Licitagdes da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE
SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessao Publica podera ser
gravada pela Administracéo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricéo:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial anexo 01;
c) Declaragado Unificadas anexo 02;
d) Atestado de visita —~ anexo 03;
e) Declaracio de responsabilidade técnica anexo 04;
f) Carta proposta de proposta anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI - anexo 06;
h) Termo de renuncia- anexo 07;
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade- anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico
para execucao do objeto da licitacdo anexo 10;
1) Cronograma de utilizagdo do aparelhamento — anexo 11;
m) Minuta do Contrato- Anexo 12
n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica Anexo 13
o) Planilha Orcamentaria- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execugao, sob o regime de empreitada por precgo
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Rua Tamoios, entre as Ruas Santa Catarina e Av. Rio Grande do Sul, Bairro
Santo Expedido, Municipio de Capanema PR

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro  85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..

Area de Construcido: Conforme Planilha Orcamentaria (anexo 14)

Prazo de Execuc¢ao: 4 (Quatro) meses

Prazo de Vigéncia: 10(dez) meses

Capital social Minimo: 6.364,30 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta
centavos)

Preco Maximo Global: R$ 63.643,03(sessenta e trés mil, seiscentos e quarenta e trés
reais e trés centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacdes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, nao
sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas
execucdo da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2, O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.
ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,06%
2 TERRAPLENAGEM 0,90%
3 DRENAGEM 41,46%
4 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 56,58%
2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o

preco global da proposta nao podera ultrapassar o pre¢o maximo estabelecido no item
2.1, sob pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacao da obra, estimada em R$ 63.643,03 (Sessenta e Trés Mil,
Seiscentos e Quarenta e Trés Reais e Trés Centavos), valor que correra a conta da
seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacgoes

ExercicilConta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte
despesaldespesal recurso

2020 |1791 |08.002.15.451.1501.1151 [1015 |[4.4.90.51.00.00 Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para abertura da
sessdo publica.
4.2, Acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data
para realizacao do certame.
4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a

Avenida Governador Pedro Virrato Parigot de Souza, 1080 Centro  85760-000
Fone:(160)3552-1321
CAPANEMA - PR
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licitacao e as condicdes para atendimento das obrigagdes necessarias ao cumprimento
de seu objeto.

4.4. As impugnacées e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame.
4.5. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de

Licitacao deverdo ser autuados no processo licitatério e estar disponiveis para consulta
por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacdo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de
Licitacées do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da
impugnacio a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os
itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacéo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacéo nesta licitacido, a licitante devera realizar
ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacdes do
Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1
acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicac¢io dos
seus administradores, ou; a ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios (INS stituto
Nacional da Seguridade Social);
d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Temp Servico

(FGTS), demonstrando a situacao regular;
e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatérios referentes a esta licitacio.
5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um
Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatério.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de
Licitagdes do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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¢) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente
de participar de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracido Publica
(Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°,
V da Lei n°® 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicédo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a proéopria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicéo);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.

54. O descumprimento de qualquer condi¢do de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa ME ou empresa de pequeno porte EPP dar-

se-4 nas condicdoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposicoes do art. 34 daLein 1.488/07 e do art. 3°, § 4°,

VI da Lei Complementar n® 123/ com alter ~ "Lei Complementar n°

155/2016, recebera o mesmo tratamento concedi ela Lei Complementar n°
123/06 as ME/EPP.
6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enqua os limites definidos pelo

art. 3° da Lei Complementar n° 123 /06 rece a4 o mesmo tratamento concedido
pela Lei Complementar n°® 123 /06, as ME/EPP.

6.2. A fruicao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°® 123 /2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado
para a obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06, € nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do
artigo citado, deverdo apresentar declaracédo, sob as penas da lei, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificacido como microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacéao de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu

Avenida Governador Pedro Virtato Parigot de Souza, 1080 Centro - 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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credenciamento como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento piblico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

7.4. O instrumento de procuracio publico, ou particular com firma reconhecida, deve

ostentar os poderes especificos para formulaciao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacbes, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituicio da empresa ou do registro como empresario
individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracido particular, podera ser realizado
perante a Pregoeira ¢ Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original
ou cépia autenticada em cartdrio, de Documento Oficial com foto e
assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente
sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no
documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.7. A nao apresentacdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento

nao impedira a participagéo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 20/2020, AS 8h30m DO DIA 21/10/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 20/2020, AS 8h30m DO DIA 21/10/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

Avenida Governador Pedro Virato Pangot de Souza, 1080 Centro  85760-000
IFone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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| CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que
as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar

rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverao
estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comisséao
permanente de licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma)
hora antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipédtese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro Unico,
enderecado diretamente a Comissdo, com a seguinte identificacdo:

A COMISSAO DE LICITACAO
MUNICIiPIO DE CAPANEMA-PR
TOMADA DE PRECOS N° 20/2020, AS 8h30m DO DIA 21/10/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverdao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacio no Paco Municipal) até a hora marcada no
Preambulo deste edital para abertura da sessao publica, quando nao
encaminhados via correio.
8.5.1. A sessao piiblica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.
8.5.2. ApOs o inicio da sessdo, nao poderao participar certame as empresas que nao
tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.
8.5.3. Considera-se o inicio da sessio a manifestacio do Pregoeiro, declarando
aberta a sessio publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura
e a justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condi¢oes acima estipuladas nao gerarao
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sancodes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverio estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.
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¢) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos
seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e¢) No caso de cooperativa:

e.l) A ata de fundacéo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia
que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacgdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacéo;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certiddo simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nio anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacio dos envelopes, salvo
sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar
com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitacdes podera consultar o site:
http:/ /www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva
solicitacao.asp para averiguar se houve alteragdes. (se nio houver al acdes
a empresa nao sera desclassificada)

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tem Servico
(FGTS), demonstrando a situagéo regular, expedido pela C - Federal;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa
da Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da
correspondente autenticidade nos seguintes enderecos eletrénicos:
www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacdo da
sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);
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8.8.3.
a)

b)

8.8.4.
a)

8.8.5.
A}

b)

b.

b.

RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos envelopes;
Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacio de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contrataciao, devendo a comprovagido ser feita
relativamente a data da apresentacdo da proposta, por meio de Certidio
emitida pela Junta Comercial ou Cartério de Registro de Pessoas Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

Registro ou inscricéo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, da empresa licitante e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados

ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da
assinatura do contrato.

Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certidao de Acervo Técnico CAT, expedida pelo CREA ou CAU d regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome dofs) responsavel( ) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarido da obra, nstre a Anotacéo
de Responsabilidade Técnica ART ou o Registro de Respon  ilidade Técnica

RRT, relativo a execucgao dos servigcos que compdem a contrat & especificamente,

no que tange ao presente certame, Execucao de Pavimenta oP  drica;

1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe “cnicaa ima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente do lic’ nte, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal,- ara fins deste Edital, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracido de compromisso de vinculacio
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-
se tal condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da
comprovacao da integralizagdo das respectivas quotas-partes e de trés registros
de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais, bem como da comprovacao de que estao domiciliados em localidade
abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971;
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b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragao.

b.4) A comprovacéao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da sesséo
junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

¢) Comprovacao da capacitacido técnico-operacional, mediante apresentacédo de um

atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em
nome do licitante, relativos a execucao dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéao, a saber:

» Execucdo de Pavimentacado Poliédrica_, com gquantitativos
minimos de 50% da area objeto da presente licitacdo, vedado
o somatério de atestados. Ou seja, somente serd admitido o
quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacao
em um unico atestado (468,04 m?).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovagéo
mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de
atividade concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante
como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de

seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informagdes relativas a
sua execucao.

d.1) A vistoria ocorreri conforme agendamento que feito através do telefone
46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (En__nhei Civil) ou
membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Munici_al anema.

d.1.1) Caso a empresa ndo queira fazer a visita técnica tera que p cher a
Declarac¢dao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, evera ir formacgao
na area de engenharia, devido & complexidade do objeto desta licitagdo, bem
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

¢) Declaragado na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento

B

dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo
8 deste Edital.

Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construgdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracéao
de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de
aceite na exigéncia constante acima.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

¢} Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasido da contratacéo, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacio, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizagcido de veiculos, maquinas e equipamentos.

DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracéao Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracio de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°
123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a
documentagédo de habilitagdo, no envelope “A”, a Declaracdo de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Rentincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a
Comissao da Licitagdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo
documento nos exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue
juntamente com a documentacio de habilitac&o).

Os DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de codpia desde que autenticada por cartério
competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao
ou Funcionario do Setor de Licitagdes, no decorrer da sessfdo desde que o original
esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em
6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

As certiddes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhistad licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido e i ou pelo érgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, de &0 estar datadas
dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sess~

As ME/EPP e seus equiparados deveriao apresentar toda a doc entacao exigida

para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo sta apresente
alguma restricido, sob pena de desclassificacao (art. 43 d 123/06 e n°
147/14).

Havendo alguma restricio na comprovacao da regul dade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias TUteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n°® 123/06 e n°® 147 /14});
A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07});

A nao regularizacdo da documentacao, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a4 Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitag&o.

O proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
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9.1.

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05,

impressa por computador com tirita indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta

devera ser elaborada considerando-se que o objeto serda executado pelo regime de

empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera
conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.
b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva

assinatura.

¢) Data.
d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos

e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes & mao-de-obra e

material.

e¢) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data

limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.

9.1.1.

a)
b)
)
d)

f)

g2
h)

Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico Devera ser

apresentada uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador,

sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

Razao social.

Municipio e objeto.

Data.

Discriminacéo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,

precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos
a virgula.

Demonstracao dos valores correspondentes & mao-de-obra.

Paginas numeradas.

Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem mo o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel

9.1.1.1.

9.1.1.2.

Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao idos todos os
custos com a mao-de-obra especializad ferramentas,
equipamentos, instalagdes provisdrias necessa em como oS
encargos sociais, fiscais, comerciais, d ist vos, lucros e

quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se
admitindo qualquer adicional.

No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio ¢ Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicio do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipétese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucio da obra,
hipoteses, que devidamente justificadas, nao sofrerao descontos do
percentual de “risco”.
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9.2.

9.3.

94,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.1.1.3. A Composicdo Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06}, discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.1.4, O BDI - Com Desconeracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacdo &€ 26,85%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
A apresentacdao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacdes e demais elementos da
Licitagdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacobes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente,
antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacao lhe
permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente
satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera
ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de
desclassificacéo.

A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por arte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem a obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas, assumindo o pro nente o compromisso
de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os iais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e ades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando reque do, sua substituicao.

Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos o utos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez
que tais tributos fazem parte da discriminacido do BDI Beneficios de Despesas
Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica IRPJ - e a Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido CSLL , que nao podem ser repassados a Administragao, nao
serdo incluidos na proposta apresentada.

As propostas terdo validade de 4 (Quatro) meses contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacgéo para contratagao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteragdes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecOes previstas neste edital.
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9.11.

Fica entendido que os projetos, as pecgas graficas, as especificacées técnicas,
memoriais e todos os documentos sido complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e
valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A abertura dos envelopes contendo a documentagiao de habilitagcdo e a proposta de
precos sera realizada em sessido publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissao de Licitacado e pelos representantes legais das
licitantes presentes.
Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicagao em contrario.
Aberta a sessédo, a Comissao de Licitagcao recebera, de uma sé vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.
Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitagdo, a Comissado de
Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condi¢des de participagao,
especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagéo no certame ou
a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarImpedidosWeb .as
Px);
b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)
c¢) SICAF;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -~ CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
e) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional e Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm /consultar_requerido.php).
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa l1 e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérdao TCU n° 1.793/11) e de seu s majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sang¢bes imposta sponsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao d com o Poder

Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacao a participacao no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condigdo prévia a habilitagao, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa
de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123 /2006, o Presidente
da Comissao de Licitagdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na se¢cao “Despesas — Gastos Diretos do
Governo Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da
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proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o
faturamento maximo permitido como condicdo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferira a aplicacao do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacao, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢cbées de participacéo, serao identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacido de
habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunifo para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacéo de habilitacao, a Comissao de Licitacao, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo suspendera a
sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de
preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comisséao de Licitacao
e ficardo guardados na respectiva Secéo.

10.14. Apds o final da fase de habilitagdo, os envelopes n° 02 dos 1’ itantes inabilitados néo
serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n°® 02 ficardao a disposi¢ao das empresas inab’ s pelo periodo de até
10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase acao, ap0s o0 que serao
destruidos pela Comissao de Licitagao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusido do seu direit articipar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das prop stas dos licitantes sera feita
mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se resentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacéo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Apés a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitagdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificagées e compatibilidade do prego em relacéo ao
valor estimado para a contratagao.
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10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.
10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissado de Licitagao podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacédo
de nova documentacéo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes dos licitantes presentes.

A Comisséao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, ndo
harmonizacgéo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de
qualquer outra proponente.

A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para
ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas corregoes.

No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o Ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitagdo, exista
um erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.
Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.
Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opiniao da Comisséao de Licitagao, exista um erro
grosseiro e 6bvio no prego unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
prec¢o unitario sera corrigido.

Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado pla de
servigos e o precgo global analisado, prevalecera este.

Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentua aximo

admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela prop teeo
maximo admissivel sera remanejado para a tltima parcela do cron 1sico-
financeiro.

A Comissdo de Licitacdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procederid a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcido de erro,
desequilibrio fisico-financeiro €/ou de ajuste ndo acarretara a desclassificacdo da
proposta.

O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela

proponente. Caso a proponente rejeite a correcdo, a sua proposta seri
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.
11.2.

O critério de julgamento sera o de menor preco global.
Sera desclassificada a proposta final que:
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a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente
edital;

b) Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

¢) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1l) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global or¢ado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor
calculado a partir do sistema deé referéncia utilizado.

d) que apresentar pregos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem prec¢os unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacao, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto,
quando for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato
ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administracéo, ou

b) Valor global orcado pela Administracéo.

11.3.1. Nessa situagao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacédo da viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos
unitarios, comprovando que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo com tiveis com a execugao

do objeto do contrato, conforme parametros do artigo , inciso I, da Lei n°
8.666/93, sob pena de desclassificacao.
11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado rior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” 11.3, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicio a diferenca entre o

valor resultante do item 11.3 e o precgo global analisad .

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame néo se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessio de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequenoc porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequenc porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de prec¢o inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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12.3.2. N&ao ocorrendo a contratag¢do da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipotese da ndo contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial néo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacéo do
ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitarao do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulacao ou revogacao da licitagao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragao ou
cancelamento;
f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
g) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacgao da decisao

relacionada com o objeto da licitagcdo ou do Contrato, de que néo curso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracéao, no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar timacao
do ato, no caso de declaracdo de inidoneidade por deciséo refeito(a)
Municipal.

13.2. A interposi¢dac de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmeo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisdao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razdo de habilitacdo ou inabilitagdo de licitante ou do
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva
aos demais recursos.
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13.6.

13.7.

13.8.

Durante o prazo de apresentacéo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao
do recurso.

Caso os autos do processo nio estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, 0 prazo para recurso sera suspenso.

O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apébs a adjudicacgéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 10 {dez) dias.

Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissiao Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibi¢céao de contratar com
o Poder Publico e verificar a manutencdo das condicdes de habilitacao.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de
Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferénci total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta tacdo.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 10(dez) meses.

O prazo de vigéncia de contrato € maior doque o prazo pa aex ¢&o da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e pr  acéo de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o0 novo prazo para execucdo da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUGCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigac¢des contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver, &

condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora nao comprovar a formalizagao da garantia de execucédo ou
da garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena
de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de
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17.2.
17.3.
a)
b)

c)
17.4.

17.5.
a)

b)
<)

17.6.
a)

b)

)

d)

17.7.
a)

b)
17.8.

17.9.

17.10.

obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da gararitia adicional se houver (subitem 11.4).
O recolhimento da garantia de execucio e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93,
a escolha das licitantes vencedoras:

caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

seguro garantia;

fianca bancaria.
Em se tratando de garantia prestada por meio da caucao em dinheiro, o depésito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio
de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4°
do art. 56 da Lei n°® 8.666/1993.
Se a op¢édo de garantia for pelo seguro garantia:

seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,

acrescido de 90 (noventa) dias;

a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

a apolice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de

inalienabilidade e de irrevogabilidade.
Se a opc¢ao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90

(noventa) dias;

expressa afirmacido do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao

Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o

afiancado nao cumpra suas obrigacoes;

renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previsto  os arts.

827 e 838 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo q areger
o beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inaliena de e de
irrevogabilidade.

Se a opgao for pelo titulo de divida publica, este devera:
ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil,;
ser avaliado por seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
Nao serao aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.
Sem prejuizo das sancgées previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacao de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.
Qualquer majoracdo do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor da alteracéo. No caso de redugéo do valor contratual, podera a contratada ajustar

o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucéo e a garantia adicional, se houver, quando:
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a) da inadimpléncia das obriga¢des e/ou rescisio unilateral do termo de Contrato de
Empreitada,;

b) quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou nédo aceitagao pelo licitador
da obra.

17.12. A devolucdo da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por

requerimento mediante a apresentacio de:

a2} termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execucgao
do objeto, sao de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera 4 CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da
mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios
para a perfeita execugdo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo da obra, de m neira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacao tendimento de todas
as suas especificagdes técnicas, para posterior o e implantacdo do
objeto garantindo a plena compreensio das infor rmg prestadas, bem como
sua aplicagdo correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Depart de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap a assinatura do contrato,
um cronograma de dimensionamento de ao-de-obra, isto é, relacao
nominal de todo o pessoal técnico que ra executar a obra, incluindo
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao
cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugodes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial
descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

¢) O projeto executivo deverd ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboragao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicagdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o
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18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.
a

—

b)

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

projeto basico e a execucgdo da obra, verificadas apés o prazo mencionado no
subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicdo do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo. o

Providenciar junto ao CR,_EA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica

ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos

termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico

especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o

previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,

insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluirda o fornecimento de

todos os dados, documentos e elementos de informacéo pertinentes a

tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de

qualquer natureza e aplicacédo da obra;

Assegurar a CONTRATANTE:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagées que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancgdes
civis e penais cabiveis. '

Promover a organizacéo técnica e administrativa do rvico de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o umentos e
especificagdes que integram o Contrato, no prazo determina

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as norm a legislacao
pertinente, cumprindo as determinacgdes dos Poderes mantendo o

local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢ée e seguranca,
higiene e disciplina.

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicées e especificacdes
constantes no Projeto Basico.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacgédo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cées de trabalho, condicdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacéo da obra em
relacéo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucéo
da obra, para possibilitar a sua fiscalizacéo.
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18.1.12.

18.1.13.

18.1.14,

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

Refazer, as suas expenses, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagbes constantes no projeto
basico e seus anexos, bem conic substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicic de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissédo do Terino de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construgéo civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA.

Responder por qualquer acidente dc trabalho na execugao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior, por qualquer causa de
destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia ancrmal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servigos, bem como acs documentos relativos a execucao da reforma.
Paralisar, por determinacaoc da. CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salérios devidos aos e  regados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra scos de acidentes de

trabalho e outras obrigacdées inerentes a exec 0s servigos ora
contratados.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este , bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos p s na forma e nos

prazos determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes nece arias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia da obra.
Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual
EPI’s;

Manter sediado junto a Administragéo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com o0s compromissos
assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;
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18.2.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao; ‘

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadaé, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos
servicos, fora das suas especificagées;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacées cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a
integridade do patriménio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste
contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacéo no certame licitatorio;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equi entos
para a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as cificagoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas a formacoes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do pr ento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacao da € servigos

para uma proposta de precos completa e satisfatéria;
Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

Exercer a fiscalizacé@o dos servigos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

Responsabilizar-se pela comunicagéo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupc¢ao na execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados no Contrato;
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou

irregularidades constatadas na execucéo do servigo para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagées da CONTRATADA relativas a

observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa

desempenhar seus servi¢os de acordo com as determinacdes do Contrato, do
Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigagées assumidas pela CONTRATADA, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumirda integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagio ao presente
Contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

A CONTRATADA responderda pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Caédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacéo, impugna-los quando contrariarem a
boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagées técnicas e/ou
memoriais.

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinal ¢ao e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em s publicas, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou admini ativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do esente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por to qualquer eventual
condenagcdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ob 1ga¢ es, aplicando-se no
caso concreto uma das formas de intervencdo de tercei s previstas no Cédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacgédo da lide, se r o caso.

A intenc¢do das partes, aqui manifestada expressam te, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagao
contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Cédigo Civil), ndo podendo
a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO
A fiscalizagao da execucgao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

a medicdo baseada nos serv1(;os executados elaborara o boletim de medicao, verificara
o andamento fisico dos servigo$ e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracio do processo de faturamento.

Caso os servigos executados-nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a SItua(;ao inclusive para fins de aplicacao das penalidades
previstas, se for o caso.

A contratada devera permltlr e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.

A execucgdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizagao prévia da fiscalizacao.

Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorre¢des nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo
com as normas e/ou prescri¢cdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, nao se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicao
do material rejeitado.

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerencia to um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remane t iscutir os
problemas potenciais.

Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A cao tornar-
se-a efetiva, ap6s o seu recebimento.

A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do 0, por meio

de Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servigos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacéo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, n&o previsto no Contrato, no Edital, nas
Especifica¢oes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servigos
em questao e seus complementos.

A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢ées técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
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corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omisséo funcicnal »or pacte destes, de conformidade com o art. 70 da
Lei n® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fircalizagio:

20.16.1. Indicar a Contratada tcdos cs elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacdes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimentc integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinac¢des e comunicacoes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e
cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a
terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar & aplicacdo de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

20.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos,
quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade formacéao
profissional exigidas;

¢) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacéio dos servigcos prestados a rotina de execucgao estabelect

e) O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve s dimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucado do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacio contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos
valores contratuais previstos no 8§ 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

20.19. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.
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20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as .obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste instrumento
convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

20.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucédo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacdo de experiéncia equivalente ou superior do substituto
proposto.

20.22. Os servigos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre
a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato

20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e
da mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear
indenizacao, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO

21.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medi¢coes mensais
a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos
aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

21.2. Apés a aprovacio das medicdes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a
respectiva emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de
recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidées e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados
caso a CONTRATADA apresente situagdo regular.

21.4. Qualquer suspensdo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de
reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serio efetuados apdés o repasse dos valores pe gio
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 des ital,
ndo gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obr o de
reajustamento ou atualizacio monetaria do valor devido caso a CO NTE

ndo repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o O6rgio CONCEDENTE nido repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia
ap6s a medicdo realizada, a CONTRATANTE notificari a CONTRATADA
do fato, facultando a esta a suspensdo da execucdo da obra, até a
liberacdo do pagamento. A opcido pela suspensio da execucio da obra
deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:
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21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

a) CREA, por meio da ART de Execuc¢so da Obra Anotacido de Responsabilidade
Técnica,;

b) ISS do Municipio de Capanema;

¢) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvaréd de Construcao da obra;

Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realiza.;ia pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra;
b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.
A liberacdo da ultima parcela estari condicionada a elaboracdo do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado

em até 15 (quinze) dias apds a notificacido da conclusao da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacdes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

¢} Certificado de vistoria e conclusido da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de
execucgao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao,
sem prejuizos de quaisquer outras disposicdes contratuais.

E vedada expressamente a realizacéo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicacédo das sangdes previstas no edital e indenizacéo pelos danos
decorrentes.

O pagamento poderéd ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacio de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste dital.

21.11.1. Na hipoétese de irregularidade no registro no SICA contratado devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no pr e até 10 (dez) dias,
sob pena de aplicacdo das penalidades previ ital e seus anexos e
resciséo do contrato.

Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos entos pertinentes

a contratagado, ou, ainda, circunstancia que impeca a li o da despesa, o

pagamento ficara pendente até que o contratado providen e as medidas saneadoras.

Nesta hipodtese, o prazo para pagamento iniciar-se-& ~ a regularizacao da situacéo,

nao acarretando qualquer énus para a Contratante.

A Administracdo somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes

hipoteses, sendo facultada a adocdao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacio da quitacao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestaciao de servigo contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo
incida na contratacido, bem como o Imposto sobre Servigcos de Qualquer
Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03,
e na Lei Municipal 950/03.
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21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagcio de comprovagao por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6és a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacéo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
22.2.1. Apds tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02

(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacio,

relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, objet m que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes ecucao ou

materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar ultima e/ou
unica medigdo de servicos até que sejam sanadas tod as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Te Recebimento
Provisério.
O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente
designada pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse
prazo, sem qualquer manifestagao do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e€/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucéao do contrato.
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22.5.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

O recebimento definitivo do objeto licitado n&o exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicatéaria que, no decorrer da licitacao:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta,;
b) Apresentar documentacao falsa,
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) N&ao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
€) Comportar-se de modo inidéneo;
f) Cometer fraude fiscal,
g) Fizer declarac¢ao falsa;
h) Ensejar o retardamento da execucao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer gualquer das infracées discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sern prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
Em caso de inexecucéo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou néo veracidade das informacoes prestadas,
a Contratada estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia
defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:
a) Multa de 0,1% (um décime por cento) do valor do contr o por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusao da obra, ¢ ntado do 10° (décimo)
dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do v do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conf modelos fornecidos
pelo CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a Ordem de Inicio
da Obra;

¢) Multade 5,0% sobre o valor do contrato no cas de execucgéo incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou ree/ sa da CONTRATADA em refazer
0s servigos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medic¢oes
da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissado ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do
Edital, clausula ou condicao do contrato n&o especificada nas alineas “a” e “b”
deste item, aplicada em dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

fisica ou juridica, sem ajutori,zégéo do CONTRATANTE, devendo reassumir a
execucao da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisio do contrato
pelos seguintes motivos:

I quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

II quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte
da CONTRATADA sem jl;fs'tiﬁcativa aceita pelo CONTRATANTE, cuyjo
aditivo de prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado
pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

Il quando houver inadimpiénpia de clausulas e condic¢des contratuais por
parte da CONTRATADA e désobediéncia das determinacdes da fiscalizacao;

IV demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital, ndo exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros
eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor das
multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspenséao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administrac¢ao, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio

a)

b)
<)

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02
(dois) anos.
As sanc¢oes de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profiss’ nais que:
Tenham sofrido condenacio definitiva por praticarem, por me s, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da lici
Demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a Ad racio em
virtude de atos ilicitos praticados.
As penalidades serdo aplicadas apés regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.
A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.
A sancdo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica € de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
As demais sancgdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacdo.
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23.9.

23.10.

23.11.
23.12.

24.
24.1.

a)
b)
¢)

d)
€)
f)

g)
h)
i)
)
k)
b

A autoridade competente, na aplicacéo das sancodes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrater, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracédo, obssrvado o principio da proporcionalidade.

As multas serdo recolhidas em faver do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do. recebimento da comunicacao enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas
judicialmente.

As penalidades serdo obrigatcriamente registradas no SICAF.

As sancoOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumuliativarnente, scm prejuizo de outras medidas cabiveis.

DA RESCISAO DO CONTRATYD

Constituem motivo para rescizéo do contrato:

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

A subcontratacao total do seu obieto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total nu parcial, bem como a fusado, cisdo ou incorporagao,
nao admitidas neste edital e no contrato;

A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administragdo e autorizagdo em contrato.

O desatendimento das determinagbdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sga execucao, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666/93; ’

A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratad

A alteracédo social ou a modificacao da finalidade ou da estru da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

m) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo co heci to justificadas

n)

0)

e determinadas pela maxima autoridade da esfera ministrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo a inistrativo a que se refere o
contrato;

A supressao, por parte da Administragéo, dos servigos, acarretando modificacéo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93;
A suspensidao de sua execucgédo, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
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optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacées assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacéo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao;

q) A nao liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execuc¢ao
da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo
das sanc¢bes penais cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracao podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulacéao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdo n&o gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

26.4. Adeclaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, ut d
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impe 0 o0s
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, de
desconstituir os ja produzidos.

26.7. A nulidade do contrato n&o exonera a Administracdo do dever de o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for clar € por

outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

27. DAS ALTERAGOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

27.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacées, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.
28.1.

29,
29.1.

29.2.

29.3.

294.

29.5.

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necesséarios nas obras/servicos para melhor
adequacdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteracdes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais néo previstos originalimente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos érgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condi¢coes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servigo Correspondente somente serd
expedida apés a formalizagdo do respective aditamento ao contrato primitivo,
obedecido as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacao da execucido da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra
conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio,
sob pena de aplicacio das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

DO FORO
O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusédo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS
O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciaisndoi ortara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da su lificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta.
As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sem e interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem con prometimento da seguranca da
futura execucdo da obra.
E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instruc¢ao do processo, inclusive
com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar desde a realizacdo da Sessao Publica.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.
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29.6. Qualquer impugnagédo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema,
ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagées do Municipio, considerando-
se a data de recebimento da correspondéncia para verificagdo da tempestividade dos
atos, respeitando-se os prazos pfevistos neste edital.

29.7. O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitagdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro

Municipio de Capanema PR.

panema-PR, 22 de setembro de 2020.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)

A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 20/2020

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha
qualidade de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a
Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n°® .................. , € a pessoa

designada por nés para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacao
de habilitacao e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com
poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacao em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA). ¢
carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracdo particular, poderia ser realizado perante a Pregoeira e
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou cépia autenticada em cartério,
de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH,
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma
grafada no documento apresentado.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  85760-000
Fone:{ 1)2052-1321

CAPANEMA - PR
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ANEXO 1II

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 20/2020

Pelo presente instrumento, a  €MPresa  .....cceceerieiiieerennns , CNPJ n° com  sede
- 1= TP , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.® 9.854/99, que
nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trébalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situa¢do no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administragéo Publica. '

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € o(a) Sr.(@).....cccccoeoviiiiiiiiiiiiiiiiii
Portador(a) do RG SOD MN° ... e e CPF nNn® .t
funcéo/cargo €........cooeiviieeiiiiniiii e (s6cio administrador/procurador/diretor/etc), responsivel pela
assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou func¢éo publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administragéo Publica.

5) Declaramos de que a empresa néo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Stimula Vinculante n® 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo licitatorio,

bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alterac@o junto ao Sistema de

Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fo idos.

Nomeamos e constituimos o SENhOr(A)....cccvvuriinrinniiiiiiiiaiinns , portador(a) do F sob
4 VU para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucéo da Contrato, referente MADA DE
PRECOS N° 20/2020 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obriga¢ées contidas no instrume nvocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

IS

........................................................................... ) reerenery ternernsiinnrenerneensessennneenes. G€ 2020,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Pre¢os n° 20/2020

Objeto: COI\{TRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS

RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..

Declaramos que o engenheiro..............o...... , CREA/CAU n° ..... da
CMPreSa...cccerenenennnns , responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o
local da execucgéo da obra objeto de Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacao

Referente: Edital de Tomada de Pre¢cos n® 20 /2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos responsavel técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:
. . ata do Assinatura do
Nome Especialidade| CREA/CAU n° : .
registro profissional

/1

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CATANEMA - PR
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 20/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS
RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto €& de
RS$......... (.....), sendo R$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ...(....) referentes ao
fornecimento do material.

O prazo de execucao do objeto da licitagao € de 4(quatro) meses, contados a partir do
10° dia apds a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos éde......... (cevnenen ) meses (no minimo 4(quatro)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao
de Licitacades.

Declaramos que, em nossos pregos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execuc¢ao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificagdes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior sumindo, desde
ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos.

Atenciosamente.
(nome, RG, assinatura do representante legal e carim a empresa)
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI! - Bonificagtes e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagio Poliédrica e Drenagem Pluvial
Tomador: Prefeitura Municipai de Capanema
Empreendimento: RUA TAMOIOS

Programa: Pavimentagio em Vias Urbanas
identifique o tipo de obra: 2

informe » base de caiculo do ISSON.
Construggo de rodovias e

farrovias: 2 Sobre 0s servigos.
x Sobre a mo-de-obra.

Informe a ccorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lel 13.161 de 31/08/15

SEM Desoneragéo.
x COM Desoneragéo.

| Intervaic de admissibilidade

Item Componente do 149 Quartil’ Médio - 3° Quartil Valores

BDt Propostos
Administragao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
Seguro e Garantia 0.32% 0.40% 0,74% 0,32%

i o 0,50% 0.56%  0,97% 0,50%
as Financeiras 1,02% 1,11% 1.21% 1,02%

Lucro | 664% 7.30% _ 869% 6,64%
H:PISe COFINS T 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdic muncipal) v 3,00%
{3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%

BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento
BD! - COM Desoneragdo da folha de pagamento

Declaramos que esta planitha foi elaborada conforme equa alculo
do percentual do BD! recomendada pelo Acdrddo 2622/2013 Cu,
representada pela férmula abaixo.

8Dl - SEM Desonerag@o = [{1+AC+S+G+R)IX(1+DFIX(1+L)/(1-11-12)}-1
8D} - COM Desoneracdo = [{1+ SG+R)X(T+DFIX{(1+L1(1-11-12-13))
.

Y
~. - B
. -

N
Responsavel Técmeo defola) | UNICIPIO DE CAPANEMA
Casimbo e Assin  1a

-

v/
K

- L5
Pretoito Murcipal (ou Tomador) Ammfo 2

APEY Tt
Carimbo e Assinatura Frcde i e

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® 20/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo modalidade Tomada de Precos
n® 20/2020, por seu representante credenéiado, DECLARA, na forma e sob as penas
impostas pela Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que
representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitagdo, que julgou os
documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da
fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do
procedimento licitatério, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos
proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

CPF n°® ,
CREA/CAU n° declara que €& conhecedor das condigoes
constantes no Tomada de Precos n°® 20/2020 e que aceita participar da Equipe Técnic

Empresa , CNPJ n° ,
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMEN
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS
CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNI DE
CAPANEMA PR.

Cidade de de 2020.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 9
DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sang¢des e multas previstas no edital,
que a empresa (denominag¢ao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
€ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Coinplementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatéorio Tomada de Precos n°
x/2020, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__]2020

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro  85760-000
Yone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema PR
Tomada de Pregos N° 20/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__ , e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitagdo, que possui todos
equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a execucdo do objeto da licitagéo.
Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumatico;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhao Espargidor;
Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servigos vigentes na data da Sesséo
Publica, DECLARA também que o0s equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatério, nao possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

, de de 2020.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF

Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverdo ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o niimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03),
onde a emissdo é de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.

Avenida Governador Pedro Virtato Parigot de Souza, 1080 - Centro 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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ANEXO 11
CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X20/2020

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DI?SCRIMINA(}AO DOS VEICULOS, | PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS -
30 [60 [90 [120 150 | 180 [210 | 240
1 UTILIZACAO
QUANTIDADE
2 UTILIZACAO
QUANTIDADE
3 UTILIZACAO
QUANTIDADE
4 UTILIZACAC
QUANTIDADE
5 UTILIZACAO
QUANTIDADE
6 UTILIZACAO
QUANTIDADE
7 UTILIZACAO
QUANTIDADE
8 UTILIZACAO
QUANTIDADE
9 UTILIZACAO
QUANTIDADE
Carimbo, nome, RG Carimbo, nome, RG Local e data.
Assinatura do Assinatura do
Responsavel Legal Profissional- CREA/CAU
Avenida Governador Pedro Virtato Parigot de Souza, 1080 - Centro  85760-000

Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA PR
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 20/2020
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cciiiiimiiiiiinineens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execu¢ao de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n® 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICQ

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sobon.®° ............ , neste atc
representada pelo(a) Sr(a).........cccceeuenene. inscrito no CPF n®..............oone , residente e domiciliadc
153 0 s PUUTU POt ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contratc

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacio pertinente, obedecidas as
condicbes estabelecidas na licitagédo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 20/2020.
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigdes a seguir
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA
TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV, RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO
SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacbes técnicas e demais

pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 20/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada
de Precos N° 20/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CO DA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATQ
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é XXXX (por
extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucédo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO - RCAMENTARIA

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro  835760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral de Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Dotacoes

ExercicifConta [Funcional programaética Fonte - |Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte
despesaldespesal recurso

2020 1791 08.002.15.451.1501.1151 {1015 |4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusdo da obra é de no maximo 4 (quatro) meses,

4.2.1. O prazo de execucéo dos servicos terd inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obrae devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4 Para a perfeita execucédo dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas qu tidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os mos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de espe s técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedec os os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execuc¢io;

e} atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspensédo da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro  85760-000
Fone:(16)8552-1321
CAPANEMA -TR
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h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢a maior ou suspensio do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de for¢a maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos 4 execugao da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢gdes da licitagao,
nao cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da data

da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima terd inicio nadatade ........ Jeeinannn [
€ encerramento em ........ [oeeinnnn [eeenen.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugao da obra
devido a necessidade de realizar medigdes, pagamentos e prestagdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogagao contratual, sera discriminado
0 novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugio da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da méao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugédo dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de do ument técnicos,

graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, mente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interfer capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execug obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e ndimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucao e tacao do objeto

garantindo a plena compreenséao das informagdes prestadas, bem como sua aplicacio correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apdés a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de méo-de-obra, isto é, relacio nominal
de todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de
obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da
obra.

6.1.2.2.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
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apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteragoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipdtese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execucido da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior,
o percentual referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, serd
descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacées de Responsabilidade Técnica
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes & tecnologia de concepcao,

desenvolvimento, fixacéo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;
6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direitoc de propriedade intelectual dos produtos desenvoividos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacéo produzida e congeéneres, € de todos os de ais produtos gerados
na execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros ju. contratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CON RATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacao técnica e administrativa servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os document e especificagées que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observ a as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Public , mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condigoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificagoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagées do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condicées de trabalho, condi¢cées meteorolégicas,

servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
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comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucio da obra, para possibilitar a sua
fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagbes constantes no projeto basico e seus anexos,

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcéo civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou
incorrec¢oes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos,
bem como aos documentos relativos a execucéao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais € comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacbes inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na f a e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, i usive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que néo venham a s nificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

6.1.22 . Promover a guarda, manutencgao e vigil~ de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracéo;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracéo;
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6.1.27 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servigcos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas gr as, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as inform 0es necessarias sobre

qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsa inteiramente pela
apresentacéo da planilha de servigos para uma proposta de precos leta e satisfatoria;
6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contr NSS.

, o /
CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANT
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicées do Contrato e demais documentos da
licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacao dos servigos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacio, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupgao na execugao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;
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7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato; -

7.1.7 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao

financeira;
8.1.3. Interromper a execucao dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo pré ° dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo det pecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida do os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estivere utados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a
previséo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a
partir da data da apresentacio da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serio pagos apenas os servicos

efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
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9.2.6. A aprovagéo da medigio prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apds a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoéria
de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital. '

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucgao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovagéo da regularizacao da situagiao, néo acarretando qualquer énus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica,
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislaciao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, € legislagao municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento ban io indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia e como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer de que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada ntrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde qu Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido dev ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a férmula:

_ (6 / 100)
= 365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
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VP Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTOQ DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato. serd recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apés a comunicacio ao CONTRATANTE da conclusédo do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos

executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Ap6s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Gnica medic¢ao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacodes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime NTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades ass das em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQ

11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA E

12.1. Qualquer modificagdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servigos, seja nos projetos, detalhes ou especificacbes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
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adequagéo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteracdes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigcos contratada a realizacao de servicos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos pregos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado,
desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢des da proposta
da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente
sera expedida apos a formalizagao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacéao, fica ajustado que a corregao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atrasc da execucdo, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus.subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS MA UINAS E
EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a ser empregados nos

servigos decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA rao de primeira

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizaga , edir o emprego

daqueles que julgar improéprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo nao nstarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e’equipamentos, entender-se-
a que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo
com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificagbes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese seri admitido emprego de servidores piublicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas piblicas na execucao da

presente obra, sob pena de rescisiio contratual e apuracdo quanto a improbidade
administrativa de agentes piblicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
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15.1. A CONTRATADA néao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protegao individual EPI, devera treinar e
tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06
e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integrfdade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas‘Regulémentadoras NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso
do néao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas nao seréo
caracterizadas como justificativa por atraso na execugéo da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagéo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RES  NSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execug¢d@o dos servigos ora contratados,

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacées que possam surgir com relagéo ao presente Contrato.
16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.
16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servico podendo o

CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando co em a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagoes técnicas e/ou me oriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza ~ eguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias lica acordo com

as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgéo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencgao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao
da lide, se for o caso.

16.6. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao
dos servigos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual
€ sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.
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16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacédo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 ‘da Lei n° -9.784 /99, a Administracao Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisdo do presesnte Contrato estdo pormenorizados no item
24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizag¢do escrita
e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescisado por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugao
dos valores das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das
sang¢odes previstas neste instrumento.

LAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSO0S
19. Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas clausulas d e Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei 078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos de a egulamentos e
normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato ndependentemente de

suas transcricdes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPGCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrdo de ética durante todo
o processo de licitacio, de contratacido e de execucido do objeto contratual.
Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor
publico no processo de licitacdo ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacido ou omissdo dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou de execucdo de contrato;
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"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaciao em
um processo licitatério ou afetar a execucio do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuraciao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencio seja impedir materialmente
o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecdo.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanciao
sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio
de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas

ao participar da licitacido ou da execucido de um contrato financiado pelo organismo.
20.3. Considerando os propésitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicio para contratacio devera concordar e autorizar que,
na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execucao do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nado explicitadas nas clausulas deste Contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078/90,
na Lei Complementar n°® 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos
e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independ emente de
suas transcrigoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario O o Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 s, contados
do quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA DO FORO
24.1. As questoes decorrentes da utilizacéo do presente Instrumento que nao puderem

ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema PR.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
sO

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020.

Américo Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARAGCAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Pregos n° 20/2020
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n®:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalagoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condi¢oes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que n&o o utilizaréa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem evenc¢as técnicas e ou financeira para com a
contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 = Centro - 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR



s

o de Capznema - PR

ip1

nicip

Mu

ANEXO 14 PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJARENTO

PAVIMENTAGAC POUEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM
RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARIRA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE DO ORCAMENTO: DER-PR QUTUBRO UE 2019 COM DESONERAGAD & SINAPELMARCO DE 2020 ADOTADQC O 80! DE 28,

DATA: AGOSTQ DE 2020

O ¢ ENTO QUANTITATIVO

ITEM Lodigo Descrimnagdo Unidade | Quantidade RSfunit &
1 SERVIGOS PREUMINAKES p
GG 7 ATAUE OEIA 18 CHADA DE ACY GALVANTTADS 1,50 45338 579,66
TOTAL DO ITEA 679,66
YERRAPUENAGE M RN
LOVPOr  JCORTE | ATERRO CONPLNSATO m3 . 198,10 .58 114,51
2 DELPR 401060 {Repulanzacio de lens e famems 3 1.34556 014 187,75
3 CEESR A0 |Regulanraiae, contumaghs ¥ compactavde se 1.34556 0,19 2560
TOTAL DO ITEM 558,29 |
3 IDRENAGEM '
1 83338 SCAVACAG MECANITA, A CEU ABOUC, (M MATERIAL DI 1A CATEDORIA, 10N E5CAVAREIRA HDRAVLICR, CABATICADE € 0,78 M3 10276 286 273,24
TERRG MECANIZA 53 5% VALA COM AL TROESCAVADETRA (CAPACIDATS UK CACAMBA DA RLEACT 176 MV 1 POTENGIA. BB HPT, LARGUEA ATE 5.8 1, PROFUND OADE 3¢ 3 &
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13 23212 FORNECIENTO T TAIAENTOL AR 1259015 128,4% 17477 449 1
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TOTAL DO ITERA . 26.392,19
4 PAVIMENTACAO POLIEORICA e e} .
4.1 [ ass fpuade ¢ 1. Preacs o atsestamAnIo 10 POlediD t 336,09 2127 19.9:3,20
T 1600 v woe 936,09 1.93 130489
DIR-OK 51770 ata polidea ” 936,03 0,53 498,72
TGO LA CALIOI0) EMA TBICHT RETD, COMFECCIONALA SV COMLAL (4 bR, T ASKLADD, DIMENSDES THCK 1SAL IXID LAA I DMFAT 102410 & BASY
G073 " NEFRION X BASE SUPFRIOR X ALTURR), SARA LRRANUIACAD NTERNA OF SMPREENCIIAERICS, A7 B6/3015 F M 230,98 4563 14.538,14
45 #3594 TRANSIOATE COM CANPIMAD RASCULANTE DE 33 843, £0 VIA URBANA M LSIT0 RATURSL LINDADE: DIRAY AF_D4/20IRARGH X3 2.901,60 .1 3091,77 |
a8 33434 IPANSRORYE LOM LAMINGSAD BASLULALIE S8 137 12 Vik UARANA TROLTIC NATURAL (R0 08, (<M} AF 04/201 15504 107 155,16
TOTAL DO ITEM 356.012.89
6?5;&,01
s
e
;/ ‘\
ook
H
. B , ‘\
£ % -
WA 3
P / '
g
o o

Avenida Governador Podio Wi Puszotd Sous

8A760 000

onto

108¢  C

1

MA - PR

CAPANY




Municipio de Capanema - PR
Procuradoria Municipal

PARECER JURIDICO N° 344/2020
INTERESSADO: Comissdao Permanente de Licitagoes.
ASSUNTO: Analise prévia a Tomada de Precos n° 20/2020.

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITACAO. MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS. OBRA PUBLICA DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS,
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO
SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO
DE CAPANEMA/PR. PROCESSO NUMERADO COM
DOCUMENTOS NECESSARIOS. OBJETOS E JUSTIFICATIVAS
SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA PUBLICACAO DO EDITAL.

1. CONSULTA:

A Comissao Permanente de Licitacdo, designada pela portaria n°.
7.537/2019, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica o Processo
Licitatério de modalidade Tomada de Precos n° 20/2020.

Denota-se do processo licitatério que o objeto é a contratacao de
empresa para execug¢ao de pavimentacao poliédrica com pedras irregulares na
rua Tamoios, entre as ruas Santa Catarina e Avenida Rio Grande do Sul,
localizada no Bairro Santo Expedito, Municipio de Capanema/Pr, conforme
condicdes e especificacdes contidas no edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n° 7.537/2019 - fl. 01;

II) Solicitacdo de autorizacdo para abertura de licitagao — fl. 02;

111) Projeto Basico (Memorando/Memorial
Descritivo/Projetos/Planilhas) — fls. 03/36;

IV) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 37;

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 38;

VII) Minuta do edital e anexos — fls. 39/98. E o relatério.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria,
nos termos do paragrafo tinico do art. 38, da Lei1 8.666 /93, prestar consultoria
sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao
cabendo nenhuma consideracao acerca do mérito da presente contratacio e
da discricionariedade da Administracao Publica ao tracar os parametros dos
produtos entendidos como necessarios.
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No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacéo
juridica tem o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e
recomendar alguma providéncia para salvaguardar a Administracio e o erario
publico. Assim, parte das observacbes aqui expendidas se constitui em
recomendacoes e, caso a Administracao opte por nao acata-las, recomenda-se
motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. O cumprimento ou
nao das recomendacodes decorre do exercicio da competéncia discricionaria da
autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de
descumprimento das recomendacdes deste parecer ou pela auséncia de
fundamentacdo dos atos administrativos.

Contudo, as questbes que envolvem a legalidade, isto é, os
requisitos previstos no ordenamento juridico sdo de observancia obrigatéria,
0s gquais, para nao serem aplicados, deve haver motivacdo e justificativa
plausivel para tanto.

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos
técnicos dos objetos da contratacdo pretendida pela Administracido néo
constitui tarefa afeta a este 6rgdo juridico, o que somente de forma excepcional
poderemos adentrar, em razdo da omissdo grosseira do setor competente na
descricdo dos objetos ou na justificativa da contratacdo. Ante as questdes
acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos relacionados a
legalidade do feito.

2.1. Da licitacdo: do cabimento da modalidade tomada de

precos
No tocante a escolha da modalidade tomada de precos, os

fundamentos estdao assentados no art. 23, I, “b” e 11, “b”, da Lei 8.666/93.

Conforme a legislacéo vigente, por esta modalidade de certame a
Administracdo escolhe entre os possiveis interessados do ramo de que trata o
objeto da licitacdo, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condicbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos minimos de
qualificacao exigidos no edital.
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Nesse prisma, verifica-se que o valor maximo delimitado pela
Administragdo para o pagamento do objeto do certame é de R$ 63.643,03

2.2. Do Projeto Basico

Projeto basico é o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar obra ou servico ou
complexo de obras ou servigos. E imprescindivel para realizacdo de qualquer
obra ou servico de engenharia.

Portanto, toda licitagdo de obra ou servico realizada em qualquer
modalidade de licitacdo deve ser precedida da elaboracdo de projeto basico.
Estabelece a Lei de Licitacdes que o projeto basico deve estar anexado ao ato
convocatorio, dele sendo parte integrante.

Além de ser peca imprescindivel para execucdo de obra ou
prestacao de servigos, o projeto basico é documento que propicia a
Administragcdo conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma
detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informacoes e
elementos necessarios a boa elaboracdo da proposta, mediante regras
estabelecidas pela Administracédo a que estara sujeito.

Destarte, limitando-se a examinar a presenca dos documentos
acima mencionados, em razio de se tratar de documento técnico, verifica-se
que o Projeto Basico atende aos requisitos legais, fornecendo subsidios claros
e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas.

2.3. Das minutas de edital e do contrato

A analise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz
da legislacdo aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que
regulamente a Tomada de pregos, bem como a Lei Complementar Federal n°
123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte.

No tocante a4 minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos
os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93.
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Adequada, também, a minuta do contrato constante do Anexo 12,
em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como prevé as clausulas
essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93.

Mesmo nao estando a Administracao obrigada a exigir prestacao
de garantia {art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas
empresas locais e regionais, que normalmente tém participado das licitagoes
de obras ja se encontram compromissadas com a execucdo de diversas outras
obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria
recomenda a inclusao na Minuta do Edital e Anexos da exigéncia da prestacio
de garantia de execucao, nas modalidades descritas nosincisos I a III do citado
art. 56, da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente
a publicacdo da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora
rubricados com o intuito de identificar a documentacio examinada.

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacdo
deste edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em
atendimento & Lei Federal 12.527/2011.

Capanema, 29 de setembro de 2020.
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AUTORIZAGCAO PARA LICITACAO

Capanema - PR, 29 de setembro de 2020

Assunto: Tomada de Precos N° 20/2020

DE: Prefeito Municipal
PARA: Comissdo Permanente de Abertura e Julgamento de Licitag¢oes

Considerando as informagdes e pareceres contidos no presente processo
AUTORIZO a licitagdo sob a modalidade Tomada de Pregos, que tem por objeto o
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA
CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR., nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

A Comissao de Licitagdo é aquela nomeada pela Portaria n°® 7.537 de 16 de
dezembro de 2019

Sobre a recomendagio juridica do Parecer Juridico n°® 344/2020 onde o
Procurador Juridico recomenda a substituicdo do Fiscal do contrato por Servidor
competente , justifico que no momento o Municipio de Capanema n&o possui em seu
quadro permanente de pessoal, uma pessoa que pudesse atuar como Fiscal desse
Contrato, a pessoa indicada é contratado através de uma empresa terceirizada, trata-se
de uma pessoa muito competente, com conhecimento nessa area e capaz de atuar como
Fiscal desse Contrato.

Encaminhe-se ao Setor de Licitagbes para as providéncias necessarias.

Am 1co Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



AVISO DE LICITAGAO TOMADA DE PRECOS
N°20/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parang,
torna publico que realizard Processo Licitatério, nos
termos a seguir:

Modalidade: Tomada de Pregos n° 20/2020

Tipo de Julgamento: Menor prego por item.

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUGAO = DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS
RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE
DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR.

Valor: R$ 63.643,03 (Sessenta e Trés Mil, Seiscentos ¢
Quarenta ¢ Trés Reais e Trés Centavos)

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 21/10/2020
Local: Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Capanema,

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080-
Capanema — Parand — Centro.

Demais informagdes poderfio ser obtidas no enderego
acima citado em horério normal de expediente e no site
www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR,29/09/2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

0104



I e

DOS ATOS OFICIAIS DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020 EDICAQ 058.

{109

TRUCK PARA USO DAADMINISTRAGCAO PUBLICA DO MU-
NICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA
DE REGISTRO DE PRECOS a empresa INDUSTRIAL MULLER
E PRE MOLDADOS LTDA-ME passa a chamar-se MICEMETAL
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, alterando o CNPJ
para 75.981.993/0007-14, a mesma fica instalada na Rua 4,
1680, Parque Industrial, Planalto PR, Cep 85.750-000, e seu
representante legal € lvo Antonio Mulier.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato orig-
inario, nao atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.
E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 18 de setembro de 2020

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

IVO ANTONIO MULLER
Representante Legal
INDUSTRIAL MULLER E PRE MOLDADOS
LTDA - ME
Conlralada

LEIA-SE:

1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 404/2020, que entre si cele-
bram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e
de outro lado a empresa INDUSTRIAL MULLER E PRE MOL-
DADOS LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado,
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacio-
nal de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE,
doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empre-
sa INDUSTRIAL MULLER E PRE MOLDADOS LTDA—- ME, pes-
soa juridica de direito privado, situada a RUA PORTO ALEGRE,
ESQUINA COM PR-281, S/N - CEP: 85750000 - BAIRRO: CEN-
TRO, inscrita no CNPJ sob o n° 05.787.626/0001-03, neste ato
por seu representante legal, ALCEO FRANCISCO MULLER,
CPF:368.863.789-53, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002
e n° 8.666/93 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o pre-
sente Contrato, em decorréncia do Edital Pregéao Presencial n°
77/2019, mediante as seguintes clausulas e condigbes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em
20/08/2020, objeto do Edital de licitacdo, Modalidade Pregao
Presencial n° 77/2019, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EX-
ECUCAO DE SERVICOS DE HORAS DE CAMINHAO MUNCK
TRUCK PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MU-
NICiPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA
DE REGISTRO DE PRECOS a empresa INDUSTRIAL MULLER
E PRE MOLDADOS LTDA-ME passa a chamar-se MICEMETAL
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, aiterando o CNPJ
para 75.981.993/0007-14, a mesma fica instalada na Rua 4,
1680, Parque Industrial, Planaito PR, Cep 85.750-000, seu rep-
resentante Legal: lvo Antonio Muller.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato orig-
inario, ndo atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 18 de setembro de 2020

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

IVO ANTONIO MULLER
Representante Legal
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
Contratada

Capanema, 29 de setembro de 2020

Roselia K.b.Pagani
Pregoeira

AVISO DE LICITAGAO — TOMADA DE PREGOS N°19/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna publico
que realizara Processo Licitatério, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Pregos n° 19/2020

Tipo de Julgamento: Menor prego por item.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA SEM NOME, ENTRE AS RUAS SAN-
TA CATARINA E AV. RIO GRANDO SUL, LOCALIZADA NO
BAIRRO SANTO EXPEDIDO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR
\Valor da Licitagao: R$ 64.023,47 Sessenta e Quatro Mil e Vinte e
Trés Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Abertura das propostas:13:30 horas do dia 20/10/2020

Local: Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Capanema,
Av. Parigot de Souza, 1080— Capanema Parana Centro.
Demais informagdes poderao ser obtidas no enderego acima cit-
ado em horario normal de expediente e no site www.capanema.
pr.gov.br. ’
Capanema-PR, 29/09/2020.

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAGAO — TOMADA DE PREGOS N°20/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna publico
que realizara Processo Licitatdrio, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Pregos n° 20/2020

Tipo de Julgamento: Menor prego por item.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA
CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EX-
PEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Valor: R$ 63.643,03 (Sessenta e Trés Mil, Seiscentos e Quaren-
ta e Trés Reais e Trés Centavos)

lAbertura das propostas: 08:30 horas do dia 21/10/2020

Local: Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Capanema,
IAv. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema —
Parana — Centro.

Demais informacgdes poderao ser obtidas no endereco acima cit-
ado em horario normal de expediente e no site www.capanema.
pr.gov.br.

Capanema-PR,29/09/2020

JAmérico Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAGAO — TOMADA DE PREGOS N°21/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna puiblico
que realizara Processo Licitatério, nos termos a seguir:
Modalidade: Tomada de Pregos n° 21/2020

Tipo de Julgamento: Menor prego por item.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUGAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA UBIRAJARAS, ENTRE AS RUAS
MINAS GERAIS E MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CAPANE-
MA PR

Valor: R$ 46.473,82 (Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Seten-
ta e Trés Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 21/10/2020
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AVISO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS N°21/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA., Estado do Parana, toma
publico que realizard Processo Licitatdrio, nos termos a
SCguir:

Modalidade: Tomada de Pregos n® 21/2020

Tipo de Julgaiento: Menor prego por item.

Objeto: CONTRATAGAQ DE ~ EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO  POLIEDRICA COM  PEDRAS

IRREGULARES NA RUA UBIRAJARAS. ENTRE AS
RUAS MINAS GERAIS E MATO GROSSO, MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR

Valor: R$ 46.473,82 (Quarenta ¢ Sets Mil, Quatrocentos ¢
Setenta ¢ Trds Reais e Ottenta e Dois Centavos)

Ahertura das propostas: 13:30 horas do dia 21/10/2020
Local: Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Capanema,

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema -
Parand  Centro.

Demais informagdes poderdo ser obtidas no enderego acima
citado em hordric normal de expediente ¢ no site
www.capanema.pr.gov.br.

Capanema-PR,29/49/2020

Américo Bellé- Preteito Municipal
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Maicipio de Capanema - FR

* Terms Aditive no Ceninuo n® 26372026, que enire 2
celehran: de um lade o MUNICIPIO DE CAPANEMA
FARANA ¢ de outro lado & empresa HUUFLANG SISTEMAS
LTDA

sl preseyie JneTumento paticolar gque Brme de um lede, MUNMCIPIO DE
S'M\ PR prente e Cadast Naciona] de Peusoa Juridice (CARS soh 0w
0060, nests 6t representada pelo Prefeito Municipal abaibee assinado,
<ignadn PREFEITURA, Senhbor AMERICO BELLE, dormiante 'J“ﬂﬁﬂm..l
de oo lade a epresa EQUIPLANG 9)STEMAS et soqt
wado, mniade 4 R ERNESTG PIAZZETTA, 202 CER 82'51( 350 -
U nseniin ae NPT 6o o 07 76 030717 /0001 18, neste Ao pot ney
1OE TARCISIO VIERO.  CPF:162.325 500-72 ac fim assinado,
aths CONTRATADA, wxtando i partey sizietas o ¥ o 10> day Las 7"
93 e suas alberuches subsequentes. BUSWEM o prevents
stal Drovessy Lispensa du Licitucso n” 2672920, nivdmnte

en e de Edi
3 s nentes cliuselas e candicder,

o )an sl

CMU‘UIA nnnm Conforme Contret: firmado em 30,0020 X

les. pan CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGAC n:
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, INCLUINDO OB BEGUINTES
SISTEMAS: MODULO CONTABILIDADE PUBLICA, EXECU FINANCEIRA,
ORCAMENTO ANUAL {PPA, LDO, LOA] B PRESTACAO DE COMTAS AQ TCE/PR,
MODULC DE  CONTROLE  PATRIMONIAL. MODULO DE  OBRAS
PUBLICAS/INTERVENCAO, MODULO LICITACAD £ COMPRAS, MODULO RECURSOS
HUMANOS & TOLHA PAGAMENTO. MODULO CONTROLE DE FROTAS, MODULD
PORTAL DA TRANSPARENCIA. MODULO CONTROLE INTERNO, MODULO
TRAMITACAOD DE PROCESS0S E PROTOCOLO. MODULO TRIBUTACAO E DIVIDA
ATIVA, MODULO NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS, MODULO ALVARA DE
CONSTRUCAQ E HASBITE-SE, MODULO PORTAL DO CONTRIBUINTE, MODULO DE
ALMOXARIFADO E SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, SUPORTE TECNICO
ESPECIALIZADD NAS AREAS CONTARIL E FIRANCEMRA, COM ATENDIMENTO
PRESENCIAL PARA UTILIZACAC NO EXZCUTIVO MUNICIPAL, s concraxbidy com
¢ Pareosr Jundice nt 34772020, fiea promogade & prizn de Vigincia de Comram

0320 para mais N.)l-nn-nm dhas corridas 2 partir da data de términe do contratn,
Liesa sacbifiven samben Sen valor kn KS 34.600,00(Tritit » quittto mil e seiscrnlos teais.

CLAUBULA SEGUNDA: As desumis cliusulns €0 continto origindcio, nio sangdas por
esle iermo, permanecem maiteradas.

I, poe assim estnrem hjistados firmam o presentes om 02 (duasy vias de igual teor
forma

Capanuma - PR, 29 de setembro de 2020

) ) JOSE TARCISIO VIERO
AMERICO BELLE Reprosensanie Legal
Srei Al s BQUIPLANO BISTEMAS LTDA
Cantrateda

S nader Pedre S warks Pt de Soes, 1956 - Conto « Sivahain
T Wl Gy 1321
CAPANEMA - ¥R

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS
N°19/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parand,
torna publico que realizary Processo Licitatério, nos
termos a seguir:

Modalidade; Tomada de Pregos n® 19/2020

Tipo de Julgamento: Menor prego por item.

Objeto:  CONTRATAGAO DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA SEM NOME. ENTRE A8
RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDO
SUL, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO
EXPEDIDO. MUNICIPIO DE CAPANEMA PR
Valor da Licitagdo: RS 64.023 47 Sessenta e Quatro Mil
¢ Vinte e Trés Reais ¢ Quarenta e Sete Centavos).
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 20/10/2020
Local: Setor de Licita¢des da Prefeitura Municipal de
Capanema, Av. Parigot de Souza, 1080~ Capancma
Parand Centro.

Demais informagdes poderdo ser obtidas no enderego
acima citado em hordrio normal de expediente e no site
Www.capanema.pr.gov br.

Capanema-PR. 29/09/2020.

Américo Bellé- Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS
N°20/2020

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana,
toma publico que realizard Processo Licitatorio, nos
1er1IN0S a seguir:

Modalidade: Tomada de Precos n° 20/2020

Tipo de Julgamento: Menor prego por item.

Objeto: ~ CONTRATAGAO DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA NA  EXECUCAO  DE

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS
RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE
DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO
DE CAPANEMA PR.

Valor: RS 63.643,03 (Sessenta e Trés Mil, Seiscentos e
Quarenta ¢ Trés Reais ¢ Trés Centavos)

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 21/10/2020
Local: Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de
Capanema,

Av. Gov. Pedro Viriato Pangot de Souza, 1080-
Capanema Parand Centro.

Demais informagdes poderdo ser obtidas no endereco
acima citado e horario normal de expediente ¢ no site
WWW.capanema.pr.gov .br.

Capanenma-PR,29/09/2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal
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TCEPR

TH RN L3 COINTAS TR BSTADCHEN: MARANA

w107

Editar processo licitatdrio

Informag8es Gerais

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA

Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos Informados (4 informar) no SIM AM

Ano* 2020

NO licitagdio/dispensa/inexigibilidade* g

Modalidade* Tomada de Precos

Recursos provenientes de organismos internacionais/muitiiaterais de crédito
A licitagdo utiliza estes recursos? (]

Nimero edital/processe™ | 50

Descrigdo do Objeto* cONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
| POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS
SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Forma de Avalicio Menor Prego v

Dotagdo Orgamentéria* 0800215451150111511791449051

Prego méximo/Referéncia de prego - 3.643,03
R$*

Data de Lancamento do Edital  0/10/2020
Data Abertura das Propostas 31/10/2020
NOVA Data Abertura das Propostas

Data de Cancelamento da Licitagdo

Hé Itens exclusivos para EPP/ME? N&éo v
Ha cota de participagdo para EPP/ME? Né&o v Percentual de participagdo: g,00
Trata-se de obra com exigéncia de subcontratacio de EPP/ME? Né&o v
Ha prioridade para aquisigbes de microempresas regionais ou locais? N&o v

CPF: 63225824968 (Logout)

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aml/EditarProcessoCompra.aspx 171
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Municipio de Capanema - PR
Setor de Licitacoes

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL E ARQUIVOS

Data da Emiss&o: 13/10/2020 Edital n°: 20 Tipo Tomada de precos
| FORNECEDOR : |

L B ENGENHARIA LTDA - EPP
04.351.798/0001-77

ROD PR 281, 1200 - CEP: 85670000 - BAIRRO:
PARQUE INDUSTRIAL CIDADE/UF: Salto do
Lontra/PR

LEANDRO BAU

946.030.739-68

E-MAIL: LB Engenharia <Ibengenharialicitacoes@gmail.com> TELEFONE:
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM

Declaro que recebi o Edital e Arquivos de Licitag3o referente a (Tomada de pregos N° 020), devidamente
preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condi¢des do
Edital.

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitagfio.

%anc}o gOY¥ €~w~f°\)
of Olesgony

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro  85760-000
Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR
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pmcp_apoiolicitacao1

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 13 de outubro de 2020 17:14

Para: ‘LB Engenharia’

Assunto: TOMADA DE PRECOS 20-2020

Anexos: composi¢do de custo unittario 01.pdf; cronograma fisico financeiro.pdf;

memoria de calculo.pdf; memorial descritivo.pdf; ORCAMENTO
QUANTITATIVO.pdf; projeto calgamento tamoios.pdf; BDI.pdf, composicao de
custo unitario 02.pdf; PROTOCOLO LB.pdf; edital.pdf

Boa tarde, conforme solicitado estou encaminhando os documentos da pasta técnica da Tomada de Precos
ng 20/2020. O cadastro da empresa foi realizado e o protocolo de entrega é a comprovagdo que foi feito o
cadastro.

Favor confirmar o recebimento do e-mail e nos encaminhar o Protocolo de entrega(anexo) assinado.

Att,

Steffany H. Gongalves

SETOR DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321
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pmcp_apoiolicitacao1

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON®@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terca-feira, 13 de outubro de 2020 17:15

Para: apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br

Assunto: Return receipt

Anexos: details.txt; Anexo sem titulo 00025.txt

The original message was received at Tue, 13 Oct 2020 17:14:15 -0300 from
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications -- <lbengenharialicitacoes@gmail.com>
(relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows - <lbengenharialicitacoes@gmail.com>... relayed; expect no further
notifications
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pmcp_apoiolicitacao1

De: Marcelo Tonelli <engenhariatonelli@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 07:24
Para: pmcp_apoiolicitacao1

Assunto: Documentos tomada de preco

Bom dia favor encaminhar os documentos das tomadas de prego 19, 20 e 21

As tabelas de pregos e o cadastro da empresa Tonelli Engenharia, nada se alterou de documentos
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pmcp_apoiolicitacao1

De:

Enviado em:
Para:
Assunto:

Marcelo Tonelli <engenhariatonelli@gmail.com>
segunda-feira, 19 de outubro de 2020 10:30
pmcp_apoiolicitacao

Re: CADASTRO TOMADAS DE PRECOS

Bom dia, gostaria de saber entdo se vcs aceitam o GMS que o cadastro de fornecedor nivel Parand, ou o SICAF que é
o cadastro de fornecedor nivel Brasil ambos estdo atualizados e em vigéncia e ambos tem seu poder acima do nivel

municipio.

Tonelli Engenharia Eireli-ME
Contato Marcelo Tonelli
(46) 9.9921- 0558

Em seg, 19 de out de 2020 10:22, pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia, informo que nio poderei cadastra-los nas lici*:agées desejadas pois o prazo ja
expirou. Abaixo segue o item do edital que consta o prazo para cadastro.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu
objeto, devidamente ou que atenderem a todas as condi¢gboes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdio nesta licitacdo, a licitante devera

realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitagoes do
Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima,
apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores, ou; a ata de fundacio e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b} Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas CNPJ, com data
de emissao nédo superior a 60 (sessenta) dias;

¢) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Institutc
Nacional da Seguridade Social);
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d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situagéo regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatéorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um
Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatdrio.

Por favor confirmar o recebimento do e-mail.

Att,

Steffany H. Gongalves
SETOR DE LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521321
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pmcp apoiolicitacao1

De: Marcelo Tonelli <engenhariatonelli@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 10:39
Para: pmcp_apoiolicitacao

Assunto: Re: CADASTRO TOMADAS DE PRECOS

Me encaminha as tabelas de pregos por favor que eu vou fazer uma proposta e protocolar depois meu juridico briga
com o juridico da prefeitura

Em seg, 19 de out de 2020 10:33, pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br> escreveu:

Bom dia, para obras ndo pode ser utilizado esses meios, conforme consta na lei n° 8.666 a empresa tem o prazo de
até 3 dias para manifestar interesse e pedir o cadastro na licitagdo de desejada.

Att,

Steffany H. Gongalves
SETOR DE LICITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521321

De: Marcelo Tonelli <engenhariatonelli@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 10:30

Para: pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br>
Assunto: Re: CADASTRO TOMADAS DE PRECOS

Bom dia, gostaria de saber entdo se vcs aceitam o GMS que o cadastro de fornecedor nivel Parand, ou o SICAF que
é o cadastro de fornecedor nivel Brasil ambos estdo atualizados e em vigéncia e ambos tem seu poder acima do
nivel municipio.

Tonelli Engenharia Eireli-ME

Contato Marcelo Tonelli

{46) 9.9921- 0558

Em seg, 19 de out de 2020 10:22, pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacaol@capanema.pr.gov.br> escreveu:
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Bom dia, informo que niao poderei cadastra-los nas licitagdes desejadas pois o prazo ja
expirou. Abaixo segue o item do edital que consta o prazo para cadastro.

s.DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu
objeto, devidamente ou que atenderem a todas as condi¢cées exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacio, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do
Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima,
apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores, ou; inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcido dos seus
administradores, ou; a ata de fundacio e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos € arquivos digitais
obrigatoérios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um
Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatério.

Por favor confirmar o recebimento do e-mail.

Att,
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Steffany H. Gongalves
SETOR DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521321

(¥%)
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pmcp_apoiolicitacao1l

De: pmcp_apoiolicitacaol <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>

Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 10:58

Para: 'Marcelo Tonelli'

Assunto: TOMADA DE PRECOS 19-2020

Anexos: composicdo de custo unitério 01.pdf; composicdo de custo unitario 02.pdf;

cronograma fisico financeiro.pdf; memoria de célculo.pdf; MEMORIAL
DESCRITIVO.pdf; orcamento quantitativo.pdf; bdi.pdf

Bom dia, como solicitado em anexo planilhas.
Att,

Steffany H. Gongalves

SETOR DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321
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pmcp_apoiolicitacao1
L~

De: pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 10:58

Para: ‘Marcelo Tonelli’ ‘

Assunto: TOMADA DE PRECOS 20-2020

Anexos: memoria de célculo.pdf; memorial descritivo.pdf; ORCAMENTO

QUANTITATIVO.pdf; projeto calcamento tamoios.pdf; BDl.pdf; composigédo de
custo unitario 02.pdf; composicdo de custo unittario 01.pdf; cronograma fisico
financeiro.pdf

Bom dia, como solicitado segue em anexo planilhas
Att,

Steffany H. Gongalves

SETOR DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR
46 35521321
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De:

Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

pmcp_apoiolicitacao1 <apoiolicitacao1@capanema.pr.gov.br>
segunda-feira, 19 de outubro de 2020 10:59

‘Marcelo Tonelli

TOMADA DE PRECOS 21-2020

cronograma fisico financeiro.pdf; memroria de célculo.pdf; memrorial
descritivo.pdf; BDI.pdf; composi¢do de custo unitario 01.pdf; composicio de
custo unitario 002.pdf

Bom dia, como solicitado em anexo planilhas.

Att,

Steffany H. Gongalves
SETOR DE LICITAC/"\O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PR

46 35521321
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Municipio de Capanema - PR

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGCAO E PROPOSTA,
E JULGAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N°: 20/2020

Aos vinte e um dias de outubro de 2020, as oito horas e trinta e trés minutos ,
no MUNICIPIO DE CAPANEMA, com endereco a Av. Pedro Viriato Parigot de
Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissdao Permanente de Licitagdo da
Municipalidade, designada pela Portaria n°® 7.537 de 16 de dezembro de 2019,
constituida pelos Srs. , JEANDRA WILMSEN, presidente, ROSELIA KRIGER
BECKER PAGANI, membro e CAROLINE PILATI, membro e RUBENS LUIS
ROLANDO SOUZA, membro, com o objetivo de julgar a Licitagao Publica, sob a
modalidade Tomada de pregos, veiculado através do n° 20, que tem por objeto a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO
SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. A Comissdo atestou que
nédo houve nenhuma empresa interessada, ficando a mesma DESERTA. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido e assinada a presente Ata pela
Comissédo de Licitagao.

Q . (. .Q .
- AN Ay QQﬁxCQ QUERC S g0 AV IEN
IA KRIGE BE€KER , JEANDRA WILMSEN

PAGANI PRESIDENTE

MEMBRO 018.991.949-77
632.2582.249-68

S
S D T \\,Q A
UBENS LUIS ROLANDO SOUZA ~ CAROLINE PILATI

MEMBRO MEMBRO

513.358.830-53 064.652.689-81

Avenida Governador Pedro Virato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR

NOTIFICAGCAO

A Senhora ‘
Andrea Marize Weschenfelder Paeze

Responsavel pela Secretaria Municipal de Planejamento

Com relacdo a Tomada de Precos n°® 20/2020, OBJETO: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA
CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. Notifico a Sra. Andrea Marize Weschenfelder
Paeze que a Tomada de Precos acima citada deu DESERTA. Se houver interesse
em refazer esse Processo licitatério favor encaminhar novamente as planilhas ao
Setor de Licitacobes.

Capanema, 21 de outubro de 2020

( -
-« L w%%\
Roseha‘ﬁnger Becker agam

idente da Comissao Pernamente de
A “ertura e Julgamento de Licitacdes

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(16)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

DESPACHO

Com relacao a Tomada de Precos n° 20/2020, OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS
ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO
SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, encaminho esse PA para
analise e emissao de Parecer Juridico em virtude do processo ter sido DESERTO.

Capanema, 21 de outubro de 2020

\ -
Roselia Kriger Becker. agani
Chefe do Setor de Licitacoes

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro ~ 85760-000
Fone: (16)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR
Procuradoria Municipal

PARECER JURIDICO N° 384/2020

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacdes.
ASSUNTO: Anailise da Tomada de Precos n° 20/2020.

EMENTA: ANALISE DA LICITACAO. MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS. OBRA PUBLICA DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES NA RUA TAMOIOS, ENTRE AS RUAS
SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL,
LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO
DE CAPANEMA/PR. SESSAO PUBLICA REALIZADA.
LICITACAO DESERTA. PARECER PELA LEGALIDADE E
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATORIO.

1. CONSULTA:

A Comissao Permanente de Licitagcao, designada pela portaria n°.
7.537/2019, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica o Processo
Licitatério de modalidade Tomada de Precos n° 20/2020.

Denota-se do processo licitatério que o objeto é a contratacao de
empresa para execuc¢io de pavimentacao poliédrica com pedras irregulares na
rua Tamoios, entre as ruas Santa Catarina e Avenida Rio Grande do Sul,
condigdes e especificacoes contidas no edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n°® 7.537/2019 - fl. 01,

I1) Solicitacao de autorizagdo para abertura de licitacao - fl. 02;

) Projeto Basico (Memorando/Memorial
Descritivo/Projetos/Planilthas} fls. 03/36;

IV) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 37;

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade — fl. 38;

VII) Minuta do edital e anexos - fls. 39/98.

Em seguida, a Procuradoria Municipal emitiu Parecer Juridico n°
344 /2020, manifestando-se favoravel a publicacdo do edital e anexos
relacionados acima.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 de 5
Fone:46-3552-1321 ramal 222 — Fax:46-3552-1122
procuradoria.romantidcapanema. pr.qov. br

CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema PR
Procuradoria Municipal

O Prefeito autorizou a licitagao no dia 29/09/2020, bem como o
Aviso de Licitagdo foi veiculado no Diario Oficial do Municipio (Edigdo 583).
Por fim, a Licitacdo foi cadastrada no mural do TCE/PR.

No dia 21/10/2020, 08:30 horas, aberta a Sessdo Publica
constatou-se a inexisténcia de propostas, conforme consta da Ata da
realizacdo da Tomada de Pregcos. Em seguida, o PA foi encaminhado a PGM,
analise de sua regularidade. E o relatério.

2. PARECER:

Convém destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria,
nos termos do paragrafo Ginico do art. 38, da Lei 8.666 /93, prestar consultoria
sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nio
cabendo nenhuma consideracido acerca do mérito da presente contratacio e
da discricionariedade da Administra¢ao Publica ao tragar os parametros dos
produtos entendidos como necessarios.

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestagéo
juridica tem o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e
recomendar alguma providéncia para salvaguardar a Administracao e o erario
publico. Assim, parte das observacdes aqui expendidas se constitui em
recomendacoes e, caso a Administracdo opte por ndo acata-las, recomenda-se
motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n® 9.784/99. O cumprimento ou
ndo das recomendacgoes decorre do exercicio da competéncia discricionaria da
autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de
descumprimento das recomendacdes deste parecer ou pela auséncia de
fundamentacao dos atos administrativos.

Contudo, as questdées que envolvem a legalidade, isto é, os
requisitos previstos no ordenamento juridico sdo de observancia obrigatoria,
os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivacdo e justificativa
plausivel para tanto.

Nesse rumo, for¢coso reconhecer que a analise dos aspectos
técnicos dos servicos da contratacdo pretendida pela Administr ¢ido néo

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 a2deb
Fone:46-3552-1321 ramal 222 — Fax:46-3552-1122
procuradona.remantiidcapanema. pr.gov.br

CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema PR
Procuradoria Municipal

constitui tarefa afeta a este 6rgao juridico, o que somente de forma excepcional
poderemos adentrar, em razido da omissao grosseira do setor competente na
descrigcdo dos objetos ou na justificativa da contratagio.

Ante as questdes acima suscitadas, passaremos a analise dos
aspectos relacionados a legalidade do feito.

2.1. Do ndo comparecimento de empresas interessadas /

Licitacao Deserta:

Consoante o relatorio acima, no dia 21/10/2020, as 08:30 horas,
aberta a Sessao Publica constatou-se o ndo comparecimento de qualquer
proponente, restando deserta a presente licitagcdo, conforme atesta a Ata.

Analisando a matéria e empreendendo interpretagio sistémica, é
de se concluir que a dispensa preceituada no inciso V, do artigo 24, da Lei n°®
8.666/1993 aplica-se diante das seguintes situag¢des: a) ninguém se
interessou em participar da licitagcdo; b) todos os interessados foram
inabilitados; ou, c¢) todas as propostas ofertadas por licitantes habilitados
foram desclassificadas, porque incompativeis com o edital ou inexequiveis.

Melhor explicando, na licitacio deserta nao ha licitantes, ninguém
oferece a Administragdo envelopes com os documentos de habilitacdo e com
proposta. Ja, na licitagao fracassada, ha licitantes, que, nada obstante, sao,
todos eles, inabilitados ou desclassificados.

Em ambas as situagdes, o resultado para a Administracido € o
mesmo, isto €, ela nao consegue obter da licitacao o objetivo visado, qual seja
o de selecionar aquele com quem ira celebrar contrato administrativo. Dai que,
em obséquio a identidade das consequéncias, defende-se que o inciso I, do
artigo 24, da Lei n° 8.666/1993 aplica-se tanto em relagao as licitacdes
desertas, quanto no tocante as fracassadas.

Esse € o entendimento esposado por Hely Lopes Meirelles!:

I MEIRELLES, Hely Lopes. Licitagdo e Contrato Administrativo. 12. ed. Sao P 0: Malheiros,
1999. Pag. 100.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 ~ Centro — 85760-000 na3deS
Fone:46-3552-1321 ramal 222 - Fax:46-3552-1122
procuradoria.romantidcapanema. pr.gov.br
CAPANEMA - PR
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Caracteriza-se o desinteresse quanto nenhum licitante
acode a licitacio, ou todos sédo inabilitados, ou
nenhuma proposta é classificada, muito embora, neste
ultimo caso, a Administracio possa convidar os
proponentes para reformular suas ofertas (art. 48, § 3°).
(destaquei)

Sidney Bittencourt? compartilha a mesma conclusao:

“...Entendemos que tal enquadramento também
abrange hipoteses de “licitacéo fracassada”, ou seja, na
hipotese de os possiveis interessados nao conseguirem
ultrapassar as fases da licitacao...” (destaquei)

Também Jorge Ulisses Jacoby Fernandes® segue tal orientacao,
salientando que um dos requisitos para a aplicacao do inciso I do artigo 24 da
Lei n° 8.666/1993 reside na auséncia de interessados, isto é, de acordo com
as proprias palavras do autor:

“...a licitacdo procedida pela unidade ndo tenha gerado
adjudicacdo, em razao de: a) ndo terem comparecido
licitantes interessados, hipétese denominada de licitacéao
deserta; b) ter comparecido licitantes sem a habilitacdo
necessaria; c) ter comparecido licitante habilitavel, mas
que ndo apresentou proposta valida. Essas duas ultimas
hipoteses também se denominam licitagédo fracassada. Ha
equivaléncia entre as trés situacoes, porque nao se pode
acolher como “interessado” aquele que comparece sem ter
condi¢oes juridicas para contratar, ou formula proposta
que nao atende aos requisitos do ato convocatério, ou vem
a ter desclassificada sua proposta na forma do art. 48 da
Lei n°® 8.666/93. Nao raro, pululam aventureiros
inidéneos, nao sendo o caso de coibir a aplicacdo desse
dispositivo, em detrimento do interesse publico, em razao
de tais comportamentos...”

Assim, em se declarando DESERTA a licitacao em comento por
auséncia de interesse de empresas licitante, fica autorizada a administracao

2 BITTENCOURT, Sidney. Licitagdo passo a passo. 2. ed. Editora Lumeni Juri. Pag. 109.
3 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratacdo Direta sem lLicitacA 5. ed. Brasilia:
Brasilia Juridica. 2000. Pag. 337.

e ——)

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro - 85760-000 Pagina 4 de S
Fone:46-3552-1321 ramal 222 — Fax:46-3552-1122
procuradoria. romantiiicapanema.pr.gov.br
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Municipio de Capanema - PR
Procuradoria Manicipal

publica a realizar a contrataciao através de dispensa de licitacdo, tendo em
vista que a repeticao pode gerar 6nus para o Municipio de Capanema/Pr.

Por fim, importante destacar o Parecer Juridico n° 344/2020,
onde esta Procuradoria ja se manifestou sobre a possibilidade juridica do
procedimento licitatério, assim como consta a respectiva dotacao
or¢amentaria.

Por todo o exposto, a Procuradoria nao vislumbra qualquer
ilegalidade capaz de macular a sessio publica referente a Tomada de Precos
n°® 20/2020, sendo a licitacdo declarada DESERTA, bem como manifesta-se
pela regularidade do procedimento em questao, devendo a Administracao
Pablica analisar a conveniéncia de contratagao através de dispensa de
licitacdo (devidamente justificada) ou repetir o procedimento licitatorio.

3. CONCLUSAO

Diante do exposto, esta Procuradoria nao vislumbra qualquer
ilegalidade capaz de macular a sessao publica referente ao Tomada de Precos
n® 20/2020, sendo a licitagdo declarada DESERTA, bem como manifesta-se
pela regularidade do procedimento em questao, devendo a Administragao
Pablica analisar a conveniéncia de contrataciao através de dispensa de
licitacao (devidamente justificada) ou repetir o procedimento licitatorio.

E o Parecer.

Capanema, 23 de outubro de 2020.

C\,O g«f@@«m’ Romanti Ezer Barbosa

Procurador Juridico de

i Capanema - p
omanti zer Ba.rt->osa Dec. n° 6001 /20"15
Procurador Municipal OAB/PR 55,675

OAB/PR 56.675
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