Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITAGCAO N° 20/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras
e Servicos, mediante a Comissao de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 7.537 de 16 de
dezembro de 2019, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario
e local indicados, fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, na forma de Execucdo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco
Global, de acordo com as condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que
determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao ser
entregues até as 8h30m do dia 21/10/2020, e serao abertos no dia 21/10/2020,
as 8h30m, na sala da Comissdo Permanente de Licitacbes da PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE
SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaracao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07;
i) Declaracao de Aceitacao da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico
para execucao do objeto da licitacao — anexo 10;
1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12
n) Modelo Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Planilha Or¢camentaria- anexo 14

2. DO OBJETO
2.1 A presente licitacao tem por objeto a execucéo, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Rua Tamoios, entre as Ruas Santa Catarina e Av. Rio Grande do Sul, Bairro
Santo Expedido, Municipio de Capanema PR

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS
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RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,

MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..
Area de Construcgao: Conforme Planilha Orcamentaria (anexo 14)
Prazo de Execucao: 4 (Quatro) meses
Prazo de Vigéncia: 10(dez) meses
Capital social Minimo: 6.364,30 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta

centavos)

Preco Maximo Global: R$ 63.643,03(sessenta e trés mil, seiscentos e quarenta e trés
reais e trés centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo
sendo admitida qualquer alteracao ou substituicao dos materiais e técnicas empregadas na
execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,06%
2 TERRAPLENAGEM 0,90%
3 DRENAGEM 41,46%
4 PAVIMENTACAO POLIEDRICA 56,58%
2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o

preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item
2.1, sob pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 63.643,03 (Sessenta e Trés Mil,
Seiscentos e Quarenta e Trés Reais e Trés Centavos), valor que correra a conta da
seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2020 |1791 ]08.002.15.451.1501.1151 |1015 |4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4, DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:
4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) tteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica.

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera

solicitar a Administracdo elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a
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4.4.

4.5.

4.6.

licitacdo e as condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento
de seu objeto.

As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de
Licitacado deverdo ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta
por qualquer interessado.

Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de
Licitagcdes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da

impugnacao a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os
itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1

5.2.

5.3.

Poderao participar desta licitacao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera realizar

ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do
Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1
acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos
seus administradores, ou; a ata de fundacéo e o estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situagao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais

repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um

Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatério.
O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de
Licitagdes do Municipio.
Nao poderao participar desta licitacao:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;
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5.4.

C¢) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n® 5.450/2005) ou suspensas temporariamente
de participar de licitacao ou impedidas de contratar com a Administracao Publica
(Art. 87, 1II, da Lei n° 8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°,
V da Lei n°® 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperaciao
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei
n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.

O descumprimento de qualquer condicao de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

E EQUIPARADOS

O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-
se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em

conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n°® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°,
VI da Lei Complementar n° 123/ com alteracdbes da Lei Complementar n°
155/2016, recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°
123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo

art. 3° da Lei Complementar n® 123 /06 recebera o mesmo tratamento concedido

pela Lei Complementar n® 123/06, as ME /EPP.
A fruicao dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123 /2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado
para a obtencéo do regime tributario simplificado.
Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do
artigo citado, deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os
requisitos legais para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).
A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacdo de
habilitacéo.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.

Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissdo de Licitacdo para efetuar seu
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

credenciamento como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento pablico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituicio da empresa ou do registro como empresario
individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de

assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado
perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original
ou copia autenticada em cartério, de Documento Oficial com foto e
assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente
sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no
documento apresentado.

Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento

nao impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu

representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1.

Os documentos relativos a habilitacdo e & proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados
no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 20/2020, AS 8h30m DO DIA 21/10/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 20/2020, AS 8h30m DO DIA 21/10/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)
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CNPJ N° XXXX

8.2.

8.3.

8.4.

O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera
ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que
as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverao
estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao
permanente de licitacao.

Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma)
hora antes da abertura da sessdo publica.

Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro Unico,
enderecado diretamente a Comissdo, com a seguinte identificacdo:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 20/2020, AS 8h30m DO DIA 21/10/2020, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no
Preambulo deste edital para abertura da sessiao piblica, quando nao
encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do

protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apos o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas que nao

tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessiao a manifestacao do Pregoeiro, declarando

aberta a sessiao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura

e a justificativa para eventual atraso.
Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas ndo gerarao
efeitos como proposta.
A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante
as sancgoes previstas neste Edital.
Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva.
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c) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia
que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacao;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo
sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar
com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissao Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http:/ /www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva
solicitacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes
a empresa nao sera desclassificada)

b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico

(FGTS), demonstrando a situacgao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal,

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa
da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

c.1) A aceitagcao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da
correspondente autenticidade nos seguintes enderecos eletrénicos:
www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

d) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacdo da
sede da licitante;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddao Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);
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8.8.3.

b)
c)

b)

b.

RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certidao negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;
Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacio, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao
emitida pela Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de
seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regiao a que estiverem vinculados.

.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados

ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdao ser
providenciados os respectivos vistos deste o6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

Comprovacdo da capacitaciao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,

nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou

membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao

de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -

RRT, relativo a execucao dos servicos que compdem a contratacao, especificamente,

no que tange ao presente certame, Execucao de Pavimentacao Poliédrica;

1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da

equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-
se tal condicao através da apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da
comprovacao da integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros
de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunibdes
seccionais, bem como da comprovacao de que estao domiciliados em localidade
abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971,
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b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da sessédo
junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

c) Comprovacao da capacitaciao técnico-operacional, mediante apresentacdo de um
atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em

nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» Execucdo de Pavimentacdo Poliédrica , com quantitativos
minimos de 50% da area objeto da presente licitacdo, vedado
o somatodrio de atestados. Ou seja, somente sera admitido o

quantitativo minimo de 50% da area objeto da presente licitacao
em um Gnico atestado (468,04 m?3).

c.1) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, dando-se tal comprovacao
mediante a apresentacdo da correspondente CAT com registro de atestado de
atividade concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante
como empresa contratada.

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a
sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrera conforme agendamento que feito através do telefone
46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou
membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que preencher a
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13
d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formacao
na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensido e conhecimento
dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo
8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcédo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracdo
de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de
aceite na exigéncia constante acima.
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasidao da contratacao, das
instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaragao Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A empresa
interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°
123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a
documentacao de habilitacdo, no envelope “A”, a Declaragcao de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Reniincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a
Comissdo da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo
documento nos exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue
juntamente com a documentacao de habilitacao).

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderao ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cépia desde que autenticada por cartério
competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao
ou Funcionario do Setor de Licitacoes, no decorrer da sessdo desde que o original
esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em
o6rgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

As certiddes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao
expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverdao estar datadas
dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n°® 123/06 e n°
147/ 14).

Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissédo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);
A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacéo fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

A nao regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto acima, implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacdo.

O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA
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Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo OS5,
impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta
devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de
empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera
conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

¢) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos
e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.
9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser

apresentada uma planilha de servicos datilografada ou impressa por computador,
sem rasuras e entrelinhas e devera conter:
a) Razao social.
b) Municipio e objeto.
¢) Data.
d) Discriminacédo dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos
a virgula.
f) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra.
g) Paginas numeradas.
h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas,
equipamentos, instalacoes provisdrias necessarias, bem como os
encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se
admitindo qualquer adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacao para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composiciao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipbtese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra,
hipoteses, que devidamente justificadas, nao sofrerio descontos do
percentual de “risco”.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.14. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
A apresentacdo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacoes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente,
antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe
permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente
satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta niao podera
ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de
desclassificacao.
A apresentacao da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do

cumprimento das disposi¢cdes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucédo do objeto, vez
que tais tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas
Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo podem ser repassados a Administracao, nao
serdo incluidos na proposta apresentada.

As propostas terdo validade de 4 (Quatro) meses contados da data de abertura da
sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacdo, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apbés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdes formais, que nao
apresentem alteracido da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.
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9.11.

Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e
valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissdo de Licitacdo e pelos representantes legais das
licitantes presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicacao em contrario.

Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comissao de
Licitacdo podera verificar o eventual descumprimento das condicdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ ConsultarimpedidosWeb.as
PX);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérddao TCU n° 1.793/11) e de seu sbcio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacao a participacédo no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa
de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente
da Comissédo de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secdo “Despesas — Gastos Diretos do
Governo - Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatoério dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da
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proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o
faturamento maximo permitido como condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comissao de Licitacao indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacado, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢coes de participacao, serdo identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de
habilitacao.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacéao de habilitacao, a Comissao de Licitacdo, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao.

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de
preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao
e ficardo guardados na respectiva Secao.

10.14. Apods o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nao
serdo devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de até
10 (dez) dias tteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apos o que serdo
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacédo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdao, quando podera ser feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Apods a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comisséo de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacdes e compatibilidade do preco em relacédo ao
valor estimado para a contratacao.
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10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.
10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao
de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que ndo prejudique ou afete a classificacido relativa de
qualquer outra proponente.

A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para
ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

A Comissao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista
um erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.
Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.
Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinidao da Comissao de Licitacao, exista um erro
grosseiro e 60bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente € o
maximo admissivel sera remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-
financeiro.

A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.
11.2.

O critério de julgamento sera o de menor preco global.

Sera desclassificada a proposta final que:
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a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente
edital,

b) Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do wvalor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que néo aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacdo, apoés
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto,
quando for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato
ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao, ou

b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacédo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos
unitarios, comprovando que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execucéo
do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n°
8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o
valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessdo de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacao para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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12.4.

12.5.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

Na hipotese da ndo contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123 /06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

DOS RECURSOS
Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacéo do
ato, ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
€) Anulacao ou revogacao da licitacéo;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracao ou
cancelamento;
f) Rescisdao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;
g) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao da decisao
relacionada com o objeto da licitacdao ou do Contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacéao
do ato, no caso de declaracdo de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a)
Municipal.

A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.
A decisdo devera ser proferida no prazo de 0S5 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva
aos demais recursos.
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13.6.

13.7.

13.8.

Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao
do recurso.

Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apés a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacao da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com
o Poder Publico e verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitacao.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de
Licitacdo podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1.
16.2.

16.3.

O contrato tera vigéncia de 10(dez) meses.

O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execuc¢ao da obra devido
a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucéo da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1.

A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacées contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucado e da garantia adicional, se houver, é

condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora ndo comprovar a formalizacdo da garantia de execucao ou
da garantia adicional, o contrato de empreitada nédo podera ser firmado, sob pena
de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

17.2.
17.3.
a)

b)

c)
17.4.

17.5.
a)

b)
c)

17.6.
a)

b)

d)

17.7.
a)

b)
17.8.
17.9.

17.10.

17.11.

obrigacoes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.
O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).
O recolhimento da garantia de execucao e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93,
a escolha das licitantes vencedoras:
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
seguro garantia;
fianca bancaria.
Em se tratando de garantia prestada por meio da caucédo em dinheiro, o depdsito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio
de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4°
do art. 56 da Lei n° 8.666/1993.
Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:
seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;
a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;
a apoélice devera conter clausulas de atualizacao financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.
Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:
prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;
expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacao judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigacoes;
renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts.
827 e 838 do Cddigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger
o beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;
clausulas de atualizacao financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.
Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:
ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
Nao serdao aceitos seguro garantia ou fianga bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.
Sem prejuizo das sancodes previstas na Lei e neste Edital, a nado prestacao de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.
Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar
o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.
A contratada perdera a garantia de execucao e a garantia adicional, se houver, quando:
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17.12.

a)

b)

da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;

quando do nao recebimento provisério e definitivo e/ou nao aceitacao pelo licitador
da obra.

A devolucao da garantia de execucao ou o valor que dela restar, dar-se-a por

requerimento mediante a apresentacao de:

a)
b)

c)

termo de recebimento definitivo;

certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao
do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da

18.1.

mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios
para a perfeita execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;
18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos

pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas
as suas especificacoes técnicas, para posterior execucdo e implantacao do
objeto garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como
sua aplicacdo correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato,
um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacdo
nominal de todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao
cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial
descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o
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18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

2

b

~—

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

projeto basico e a execucao da obra, verificadas apés o prazo mencionado no
subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI
apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel
aditivo.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdoes de Responsabilidade Técnica -

ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos

termos da Lei n® 6.496, de 1977;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico

especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o

previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,

insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de

todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a

tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de

qualquer natureza e aplicacao da obra;

Assegurar a CONTRATANTE:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Contrato, no prazo determinado.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢coes de seguranca,
higiene e disciplina.
Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.
Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo.
Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condigcbes de trabalho, condicoes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacéo da obra em
relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao
da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.
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18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto
basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcéao civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior, por qualquer causa de
destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.
Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacoes inerentes a execucdo dos servicos ora
contratados.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.
Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual -
EPI’s;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisbes compativeis com os compromissos
assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;
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18.2.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patrimoénio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condigdées autorizadas no Projeto Basico ou neste
contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢coes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacodes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato;

Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20

20.1.

18.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias;

18.2.6. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do
Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a
boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacbes técnicas e/ou
memoriais.

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no
caso concreto uma das formas de intervencdo de terceiros previstas no Coédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacéao da lide, se for o caso.

A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao
contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo
a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO
A fiscalizacdo da execucédo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

a medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara
o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.
Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.
A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.

A execucado de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacdo prévia da fiscalizacao.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucao
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacido de material em desacordo
com as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacées e/ou memoriais, nao se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remocao e/ou substituicao
do material rejeitado.

A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os
problemas potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva, apds o seu recebimento.

A fiscalizacdo sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio
de Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos
em questao e seus complementos.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
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20.16.

20.17.

20.18.

20.19.

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da
Lei n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacdes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacées e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacgdes e comunicacdes dirigidas a Contratada,;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacées dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e
cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a
terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos,

quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos
de execucdo e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacéao
profissional exigidas;

€) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servigos prestados a rotina de execucéo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacoes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucado do servico, devera

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos

valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome

dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,

quando for o caso, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.
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20.20.

20.21.

20.22.

20.23.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste instrumento
convocatorio e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.

A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucdo do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacdo de experiéncia equivalente ou superior do substituto
proposto.

Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre
a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e
da mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear
indenizacao, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medi¢coes mensais

a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,

considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos

aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

Apés a aprovacao das medicdes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a

respectiva emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de

recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos,

que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados

caso a CONTRATADA apresente situacao regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor néo

gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de

reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente serao efetuados apés o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital,

nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE
nao repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

215.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nio repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia
apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA
do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a
liberacao do pagamento. A opcao pela suspensiao da execucao da obra

deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.
O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:
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21.7.

21.8.

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica,;

b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;
b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.
A liberacao da iltima parcela estari condicionada a elaboracio do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado

em até 15 (quinze) dias apds a notificacio da conclusio da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoées:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

c) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucao,
sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

E vedada expressamente a realizacéao de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos
decorrentes.

O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipodtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias,
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e seus anexos e
rescisao do contrato.

Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacido da despesa, o

pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipoétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacao,

nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

A Administracido somente efetuara o pagamento apos a ocorréncia das seguintes

hipéteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestacao de servico contratado; ou

21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo
incida na contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n° 116/03,
e na Lei Municipal 950/03.
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21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indeniza¢des devidas pelo contratado.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sao inerentes.

E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apés a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusado do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

A CONTRATANTE realizarda inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos

profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem
necessarios.

22.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento

Provisorio.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente
designada pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse
prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucgao do contrato.
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22.5.

23.
23.1.

23.2.

23.3.

O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentacéo falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;
f) Cometer fraude fiscal,
g)  Fizer declaracéo falsa;
h) Ensejar o retardamento da execucédo do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas,
a Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia
defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusdo da obra, contado do 10° (décimo)
dia a partir da Ordem de Inicio da Obra,;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos
pelo CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra;

€) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execugéo incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer
os servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes
da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acéo,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do
Edital, clausula ou condicdo do contrato nao especificada nas alineas “a” e “b”
deste item, aplicada em dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
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23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

fisica ou juridica, sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a
execucao da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao,
sem prejuizo de outras sancdes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do contrato
pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

II - quando houver atraso dos servigcos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte
da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo
aditivo de prorrogacdo contratual devera obrigatoriamente ser aprovado
pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;

IIT - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢coes contratuais por
parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacoes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacdo das sancoes previstas neste edital, ndo exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros
eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor das
multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensido temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar

com a Administracdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

b)
c)

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02
(dois) anos.
As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderdao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:
Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;
Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
As penalidades serdo aplicadas apés regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.
A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo.
A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo
Permanente de Licitacio.
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23.9.

23.10.

23.11.
23.12.

24,
24.1.

a)
b)
c)

d)
€)
f)

9)
h)
i)
)
K)
)

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas
judicialmente.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

DA RESCISAO DO CONTRATO

Constituem motivo para rescisdo do contrato:

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;

O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracéo;

A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao,
nao admitidas neste edital e no contrato;

A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizacdo em contrato.

O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666/93;

A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,

A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

m) Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;
A suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
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24.2.

25

25.1.

25.2.

26

26:1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

27.

27.1.

p)

Q)
r)
)

optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensado do cumprimento de suas obrigacdoes até que seja
normalizada a situacao;
A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;
A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢do do contrato;
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo
das sancodes penais cabiveis.
A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

A Administracdo podera revogar a licitacao por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
A nulidade do procedimento de licitacdo nao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.
Quando da declaracado de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.

A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteracdes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecido as formalidades legais.

Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacéo, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra
conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que
demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao,

sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatoério.

DO FORO
O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS
O desatendimento de exigéncias formais néao essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta.
As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.
E facultado a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocédo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive
com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéao que deveria constar desde a realizacdo da Sessao Publica.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.
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29.6.

29.7.

Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema,
ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagées do Municipio, considerando-
se a data de recebimento da correspondéncia para verificacao da tempestividade dos
atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro
- Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 22 de setembro de 2020.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 20/2020

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , na
qualidade de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a
Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa

designada por nés para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacéo
de habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com
poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2020, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartoério,
de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH,
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma
grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana

TOMADA DE PRECOS N° 20/2020

o

Pelo presente instrumento, a EMPIeSA  cevvreninininiininennns , CNPJ N° s com sede
0T B PTN , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que
nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situacdo no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administracédo Publica.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(a) Sr.(@).eeeereeuierreiiiinriiieiiiiieiirei e eeieeeenanens s
Portador(a) do RG sob n® ... e CPF n° . , cuja
funcao/cargo  €.....ceoiiiiiiiiiiiii e (s6cio administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcao publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administracédo Publica.
5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n° 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo licitatorio,
bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o SENhOT(a)..ccvuuiiiueiiiiiiiiiiiiinciece s portador(a) do CPF/MF sob
1.0 e para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucdo da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 20/2020 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacoes contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. P RPPORRPRRNY s (521 0 121 O B
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 20/2020

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS
RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ... da
EMPIeSa.....ceuvnnnnn... , responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o
local da execucgao da obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comisséo de Licitacao

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 20/2020.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

. Data do Assinatura do
Nome Especialidade | CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 20/2020.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacido de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS
RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO,
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR..

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto é de
RS......... (.....), sendo R$.....(....) referentes a maéao-de-obra € R$ ....(....) referentes ao
fornecimento do material.

O prazo de execucgao do objeto da licitacdo é de 4(quatro) meses, contados a partir do
10° dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (cerenen ) meses (no minimo 4(quatro)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao
de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde
ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: | Pavimentagéo Poliédrica e Drenagem Pluvial
Tomador: ‘ Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: [T i d RUATAMOIOS L] e
Programa: Pavimentag&o em Vias Urbanas o

Identifique o tipo de obra: \ 2
[ [ Informe a base de calculo do ISSQN.

|Construgéo de rodovias e | |

fferrovias: 2 Sobre os servigos.

x Sobre a mao-de-obra. [

\

\

/Informe a ocorréncia dabESONEﬁ[\CAO?aA‘

folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

SEM Desonerag&o.
x COM Desoneragao.
Intervalo de admissibilidade |

"te'“ c°":;;;"'°"te 40 | 10 Quartil| Médio §3° Quartil _»,Plf;i?aﬁis_;
Administracdo Central 380% 401% | 467% | - 3,80%
Seguroe Garantia | 0,32% | 0,40% | 0,74% 0,32%
Risco | 050% | 056% | 097% | 0,50% |
Despesas Financeiras | 1,02% | 111% | 121% |  1,02%
Lucro 6,64% 7,30% | 8,69% _ 664%
e T T ses%
12: ISSON (conforme legislagdo municipal) | 3,00% |
I3: Cont.Prev s/Rec Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) \ 4,50%
BDI - SEM Desoneragéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneragio da folha de pagamento 26,85%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacgao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérdiao 2622/2013 - TCU,
representada pela férmula abaixo.

e
BDI - SEM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)}-1 '_wﬂ!-‘?‘?i_s“a
BDI - COM Desoneragao = [(1+ *G_+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-|1-|2-|3)]€1__\}'ﬁ’:l B
T ;,,-JD

S K

UNICIPIO DE CAPANEMA

Responsavel Técnico de(o)(a)

Prefeito Municipal (ou Tomador) A méﬂm l{'ﬂ .
Carimbo e Assinatura Prefeito % (TR
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comisséo de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 20/2020

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos
n°® 20/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas
impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que
representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou os
documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da
fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do
procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos
proponentes habilitados.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

o

, CPF n ,
CREA/CAU n° , declara que ¢é conhecedor das condicoes

constantes no Tomada de Precos n® 20/2020 e que aceita participar da Equipe Técnica da
Empresa , CNPJ n° , para a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA
CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR.

Cidade , de de 2020.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°
x/2020, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

_/__ /2020

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 20/2020

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as

[

penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos
equipamentos minimos e dispoe de pessoal técnico para a execucédo do objeto da licitacdo.
Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumatico;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhao Espargidor;
Mao-de-obra suficiente para a execuc¢ao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2020.

§

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03),
onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° X20/2020

ANEXO 11

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, | PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
3060 |90 | 120 150 | 180 | 210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 20/2020
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIiPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccoitiiiniieinnennnns

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICO

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a).......cccveuennene. inscrito no CPF n®...............o...... , residente e domiciliado
1530 s DU OO ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condicoes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 20/2020,
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicdes a seguir
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA
TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AV. RIO GRANDE DO SUL, BAIRRO
SANTO EXPEDITO, MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacoes técnicas e demais

pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 20/2020.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada
de Precos N° 20/2020, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucado do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por

extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagado abaixo

discriminada:

Dotacoes

Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte
despesaldespesa recurso

2020 |1791 [08.002.15.451.1501.1151 (1015 [4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagcoes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 4 (quatro) meses,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obrae devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e

qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.
4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacdoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE,;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.
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h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam
os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas ndo poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢oes da licitacao,
nao cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da data

da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeaennnn [oeennn
e encerramento em ........ [oeeinnnn [oeinnnn

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacido de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servigcos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento
de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacéo correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverad apresentar ao Departamento de
Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacao nominal
de todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de
obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da
obra.

6.1.2.2.A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucodes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
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apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.
6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execucao da obra, verificadas apds o prazo mencionado no subitem anterior,
o percentual referente ao “risco”, da composiciao do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977;
6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,

insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;
6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
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comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucdo da obra, para possibilitar a sua

fiscalizacao.
6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigcos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacado, defeitos ou
incorrecoes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos,
bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacoes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;

6.1.24 Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas
da Administracao;
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6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdoes cabiveis e assumindo o o6nus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condi¢coes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucgao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacdo da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicées e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;
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7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdées assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo

financeira;
8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes

procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucado contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacao a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a
partir da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nédo concluidas, serdo pagos apenas OS S€rvicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.
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9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apo6s a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria
de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apods o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica,
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depodsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratoérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacéo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

I=

pagamento.
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VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apo6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo néo atestar a ultima e/ou Gnica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisoério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes

porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os
acréscimos ou supressdOes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
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adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado,
desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdes da proposta
da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcéo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual seri juntada ao processo
licitatoério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos
servicos decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.
14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas

determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-
a que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo
com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questado da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piiblicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas puablicas na execucao da

presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracido quanto a improbidade
administrativa de agentes piblicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
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15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecédo individual — EPI, devera treinar e
tornar obrigatoério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n°®
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06
e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacoes, estas ndo serdo
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdao dos servicos ora contratados,

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicées parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao
da lide, se for o caso.

16.6. A intencado das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao
dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual
e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.
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16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Caodigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como
forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item
24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita
e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da resciséo.

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao
dos valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das

sancoes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e
normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo

o processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
ubli icitacao ou xXecuca 3
blico no processo de licitacao ou na execucao de contrato
"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissiao dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;
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"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaciao em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva'": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente
o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sanciao
sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio
de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas

ao participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.
20.3. Considerando os propodsitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicao para contrataciao devera concordar e autorizar que,
na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execucido do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078/90,
na Lei Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos
e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de

suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados
do quinto dia itil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
24.1. As questoes decorrentes da utilizacéo do presente Instrumento que nado puderem

ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema - PR.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
sO

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2020.

Ameérico Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 20/2020
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nado o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a
contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2020

Nome, n° CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico
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ANEXO 14- PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES E TERRPLENAGEM
RUA TAMOIOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL

DATA BASE DO ORGAMENTO: DER-PR OUTUBRO DE 2013 COM DESONERAGAO E SINAPI MARGO DE 2020 ADOTADO O BDI DE 26,85 %
DATA: AGOSTO DE 2020

ORCAMENTO QUANTITATIVO
ITEM Codigo Descriminagdo Unidade | Quantidade RS$/unit RS
1 SERVICOS PRELIMINARES
COMPO 01 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 453,10 679,66
PR ~ TOTALDONMEM SR 67966
TERRAPLENAGEM
3 COMP 02 CORTE £ ATERRO CONPENSADO m3 198,10 0,58 114,51
22 DER-PR 401060  |Regularizacdo de leito/patrolamento m2 1.345,56 0,14 187,75
2.3 DER-PR 401160 i f c 30 de leito m2 1.345,56 0,19 256,03
EE S s e TOTALDOITEME e e S : 558,29
DRENAGEM
83338 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 102,76 2,66 273,74
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? ] POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5
3.2 94317 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 M3 66,74 26,00 1.735,52
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
33 92212 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 [ 128,45 174,77 22.449,71
3.4 83659 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 2,00 966,61 1.933,22
: : TOTAL DO ITEM . 26.392,19
4 [PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
4.1 DER-PR 521450 _|Extragdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro m2 936,09 21,27 19.913,20
4.2 DER-PRS32600 |Colchdo de argila p/ pav. poliédrico m2 936,09 1,93 1.804,89
4.3 DER-PR532700 [C: de pavi m2 936,09 0,53 498,72
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15K13X20 CMi (COMPRIMENTO X BASE
4.4 94275 INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 230,98 45,63 10.539,14
4.5 93594 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016({ARGILA) TXKM 2.901,60 1,07 3.091,77
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016(PEDRA) TXKM 155,00 1,07 165,16
iy B i : B T TOTAUDONEMEE T 45 R e Aot e & ; 36.012,89
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