Municipio de Capanema - PR

PORTARIA N° 6.251 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

Designa Comissdo Permanente de Abertura e
Julgamento de Licitagoes.

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parani, no uso de suas
atribuigdes legais;

RESOLVE:

Art. 1° Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidéncia da primeira, para
constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE
LICITACOES realizadas pelo Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de
Capanema, de 28 de agosto de 2015 a 28 de agosto de 2016:

Carla Estefani Feistel Lucatelli
Mariluci Candioto Salvadori
Vanda Fatima Signori
Evandro Cesar Malinski
Gilson Amauri Huber

Art, 2° A presente portaria entrard em vigor na data de sua publicag8o, revogadas as
disposigdes em contrario, em especial as da Portaria 6.026 de 28 de janeiro de 2015.

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parand, aos 28 dias do més
de agosto de 2015.

indamir Maria

Prafeita Municipal

Av. Pedro Viriato Parigat de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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Capanema, 03 de marcgo de 2016.
JUSTIFICATIVA

A malha rodoviaria do nosso municipio é muito grande e cada vez mais nossos
municipes adquirem mais veiculos e com isso se torna muito necessério a
execugado de melhorias nas nossas ruas e estradas, uma vez que temos varias
em estado de conservagio precario. Neste sentido se faz necessario com certa
urgéncia execucdo de pavimentagdo poliédrica com pedras irregulares,

drenagem pluvial e terraplenagem nas ruas Antonio Niehues e Aimorés em
Capanema-PR.

Diante do exposto, solicito elaboragéo de projeto para execugdo da referida
obra.

%EM VM@%M(
ALCEU MALDANER
Secretario Mun. De Viagéo e Obras

PARA M

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 5 1G
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Protocolo Numero: 004 Capanema - PR, 04/03/2016.

Setor de Licitagdes

Assunto: Tomada de Precos

DE: Alceu Maldaner
PARA: Lindamir Maria de Lara Denardin

oo &
Senhora Prefeita: Kﬂ i‘V

Pelo presente solicitamos a Vossa Exceléncia a competente
Autorizagdo para EXECUCAO DE 4.896,03 m? DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES, EM
CAPANEMA-PR.

A licitagdo se faz necessario para a melhoria das condi¢des de
trafego na referida localidade, possibilitando uma rota alternativa de trafego
entre o Centro e o Bairro Santa Cruz.

R$203.842,72 (duzentos e trés mil, oitocentos e quarenta e dois
reais e setenta e dois centavos).

Respeitosamente,

MM

Alceu Maldaner
Secretario de Viacdo, Obras e Servigos Urbanos

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES EM CAPANEMA-PR

PROJETO BASICO

FEVEREIRO DE 2016
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Municipio de Capanema — PR
Secretaria de Planejamento e Pro-fjetos

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES EM CAPANEMA-PR

DISPOSICOES GERAIS
01-EXECUCAO DA OBRA

A execucgao da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo,
através de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios os procedimentos
normais de regularizagdo da situacdo do responsavel técnico pela
empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com relagdo as
licencas e alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
01 - NORMAS GERAIS '\,‘

Estas especificacbes de materiais e servigos sdo destinados W}é
compreensdao e complementacdo dos Projetos Executivos da
Construgdo e Orgamento de custos, sendo parte integrante d%:)
Contrato da Obra.

f
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Municipio de Capanema — PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

Eventuais duvidas de interpretagdo entre as pecas que compde o
Projeto de Construgdo deverdo ser discernidas, antes do inicio da
obra, com a Divisdo e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o
engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servigos propostos pela
empreiteira, no caso unico da impossibilidade da existéncia no
mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, com anuéncia
expressa do autor dos projetos que poderdo exigir informacgdes
complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico

final a sugestdo alternativa.

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas Especificagdes
constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, com
acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso,
deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composicao
orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou
servicos semelhantes, além de catdlogos e informagdes

complementares.
Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da
Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional

responsavel técnico pela empresa proponente.

Sdo obrigagOes do empreiteiro e do Responsavel Técnico: k
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TRTRIRIRY

Municipio de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga no trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na
execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da
obra;

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licengas,

evitando interrupgao por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da
execucao da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para
fora do canteiro;

Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo Governo do Estado,
Prefeitura Municipal/CREA e 6rgao financiador;

Apresentar ao final da obra, a documentagdo prevista no Contrato de
Empreitada Global.
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Municipio de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

Para execugdo da obra, objeto destas especificacdes ficard a cargo da
firma empreiteira o fornecimento de todo o material, méo de obra,
leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o bom
andamento dos servicos.

02 - FISCALIZAGAO

2.1. A fiscalizagdo dos servigos serd feita pelo Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel
técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao
que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira manterad na obra, a testa dos servicos e como seu
preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que as
representard integralmente em todos os atos, de modo que as
comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada de empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA -
PR como Responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder & substituicdo de
qualquer operdrio, ou mesmo do preposto, que esteja sob SUTS
ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela fiscaliza¢do,
sem haver necessidade declaragao quanto aos motivos. |A
substituicdo deverd ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro)

horas.
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Municipio de Capanema - PR
Secretaria de Planejamento e Prodjetos

2.4, Podera a fiscalizagdo paralisar a execucdo dos servicos, bem
como mandar refazé-los, quando os mesmos ndo forem executados
de acordo com as especificagdes, detalhes ou com boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

2.5. A presenga da fiscalizacgdo na obra, ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira perante a legislacdo pertinente.

2.6. Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificagbes, orgamentos, cronogramas €
demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro
Diario de Obras.

03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, 0s
métodos e ensaios, os padrdes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas referentes aos materiais j@ normalizados, mdo de obra e

execugao de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a
fiscalizagdo exigir analise em instituto oficial, correndo as despesa;Q
por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigildncia dos materiais e equipamentos necessario
a execucdo das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro — 85760-000
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Municipio de Capanema — PR
Secretaria de Planejamento e Projetos

como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo
de total responsabilidade da empreiteira.

04 - INSTALACAO DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisérias da obra,
compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e
ferramentas necessarias a execucao dos servicos provisorios tais
como: barracdo, andaimes, cercas, instalagbes de sanitarios, de luz,
de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagdo aprove a localizagdo dessas
instalagbes provisérias, deverd a empreitada apresentar as
respectivas plantas de locagdo antes do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo dos materiais e ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se ndo o fizer, poderd a Fiscalizagdo efetuar
sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo
destino e conservagao dos mesmos.

4.3. Deverdo ser executadas as instalagBes provisérias de sanitarios
necessarias ao atendimento do pessoal da obra.

4.4 A placa de obra sera em chapa de ago galvanizado n°® 26, nas
medidas padrdes de 2,00m x 2,25m de area e pintadas nas cores
especificas pelo Governo Municpal.
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Municipio de Capanema - PR
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
1.1 - DEFINICAO

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto
de mecanismos que visam a coleta e remogdo de aguas pluviais
precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adequado,
de modo a evitar erosdes, inundagdes, desbarrancamentos ou outros
danos, levando-se em consideragdo parametros basicos de combate a
erosao e observando-se a topografia do terreno e dados
pluviométricos e sdo constituidos por:

Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as &guas pluviais através
de didmetros de tubulagdes adequadas a vazdo a ser escoada. O
assentamento serd feito preferencialmente no passeio (lateral da
pista).

1.1.1 - Escavagdes

As escavagdes das valas serdo executadas de acordo com os
gabaritos de canalizagdo e, em principio sera adotado o didmetro
nominal dos tubos de 1,00 m

Caso necessario os taludes de valas deverdo ser devidamente
escorados. Sempre que o material for de baixo poder de suporte sera
exigido um lastro de brita com 10 cm no fundo da vala. Nas redei\
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sob a pista de rolamento este lastro é obrigatério independente do
tipo de solo.

Os materiais retirados da abertura das valas deverao ser depositados
a distancia superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa
qualidade, servirdo para reaterro das canalizagbes, desde que
aprovados pela fiscalizagao.

1.1.2 - Reaterro

O reaterro devera ser executado em camadas ndo superior a 50 cm
compactadas mecanicamente pela prdpria retro-escavadeira, com
material adequado aprovado pela fiscalizacao.

O material excedente das escavagOes sera considerado Bota Fora e o
local de depésito ficara ao encargo da empreiteira, podendo ser
aproveitado para regularizagdo dos passeios e contencgdo lateral dos
meios fios.

1.1.3 - Caixas Coletoras

Boca de lobo: € o elemento de drenagem pluvial urbana que visa
captagdo das aguas pluviais e a sua condugdo a rede coletora,
localizam-se nas extremidades das quadras, de forma que nao
permita indefinicdo no escoamento superficial, evitando a formagao
de zonas mortas.

Serao executadas da seguinte forma: \
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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Solo previamente apiloado para langamento de concreto magro;

Alvenaria de tijolos macicos de pé assentados com argamassa
cimento e areia 1:4;

Revestimento interno com concreto traco 1:3;
Tampa em Concreto Armado.
1.2. MATERIAIS

Os materiais utilizados deverao satisfazer as especificagbes do DER-
PR, sendo estes:

Cimento: “Recebimento e aceitacdo de Cimento Portland Comum e
Portland de Alto Forno”.

Agregado miudo: “Agregado miudo para concreto”.
Agregado graudo: “Agregado graudo para concreto”.
Agua: “dgua para concreto”(insalubre, inodora e incolor)
Concreto: “Concreto e argamassa”

Ago: “"Armaduras para concreto armado
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Formas: “Formas e cimbres”.

Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170.
O critério de medigdo é por unidade.

1.3 - EQUIPAMENTOS

A escavacgdo das valas para assentamento dos tubos sera executado
com retro-escavadeira e a concha com largura compativel ao
didmetro da tubulagdo. A colocagdo dos tubos dentro das valas faz-se
com a retro-escavadeira ou pa carregadeira, dependendo da situagao
e do diametro do tubo.

1.4 - ACEITACAO DOS SERVICOS

As condicBes para aceitagdo dos servigos levardo em consideragédo os
seguintes itens:

Serdo avaliados os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e
dispositivos de captagdo e insercdo, usando os métodos topograficos
correntes;

Sera aceita quando a calcada estiver isenta de qualquer residuo d
obra de materiais e com todos 0s acabamentos inclusive a retirada do
isolamento das Caixas Coletoras.

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA(TERRAPLENAGEM) \
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Os servigos compreendem as operagdes desmatamento,
destocamento e limpeza, nas areas destinadas a implantacdo do
corpo estradal e naquelas correspondentes aos empréstimos das
obstrugbes naturais, por ventura existentes, tais como camada
vegetal, arbustos, tocos, raizes, entulhos e eventuais matacdes soltos
de pequeno porte.

Serdo derrubadas todas as arvores que se acharem compreendidas
pelos off-sets com um acréscimo de 2,00 m para cada lado podendo

ser reduzido a critério da Fiscalizagdo.

A limpeza compreendera as operagdes de escavacdes e remogdo da
camada organica, na espessura do projeto ou a critério da
fiscalizagao.

Os materiais provenientes do desmatamento da limpeza serao
removidos ou estocados conforme indicagao da fiscalizagdo.

2.1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE (MATERIAIS DE
EMPRESTIMO) E COMPACTACAO

Sdo escavacdes fora do corpo estradal definidas pelos off-sets,
destinados a prover ou complementar o volume necessario a
constituicdo dos aterros, por insuficiéncia do volume dos cortes.

iR

As operagdes de aterro compreendem na descarga, espalhamento,
conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactacao dos materiais \
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TRTEI N

de cortes ou empréstimos, para construgdo do corpo do aterro, até as
cotas indicadas em projeto.

Os materiais serdo selecionadas pelo fiscalizacdo e serd em 12
categoria atendendo a qualidade e a destinagdo prevista no projeto,
sendo isentos de materiais organicos.

O langamento do material do aterro para construcdo doa aterros deve
ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da secdo
transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactagdo. Para o corpo do aterro a espessura da camada
compactada devera ser de 0,50 m e para camadas finais de 0,30 m.

O grau de compactagdo para as camadas inferiores do corpo do
aterro é igual a 95% do Proctor Normal e as finais de 100% do
Proctor Normal em relagdo ao ensaio AASHTO T-99.

Os equipamentos para 0s aterros e compactacées sdo caminhdes
basculantes, motoniveladora tratores de lamina e escavadeiras
hidraulicas, juntamente com rolos compactadores.

¢

3 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

i‘\.
|

Pavimentagdo de vias urbanas com pedras irregulares, com area total%

3.1 - MINUTA DE PROJETO

de 4.896,03 m2 .conforme explicitado abaixo. \
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3.2 - DEFINICAO

Eo pavimento caracterizado pela cravagdo por percussdo, de pedras
irregulares justapostas, assentes sobre um colchdo de solo coesivo,
confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas com solo coesivo.

3.3 - MATERIAIS

A pedra irregular ndo apresenta uma forma constante, como o
proprio nome indica, e, portanto pretende-se em cada tipo de jazida
limitar o campo de variagdes, de maneira que no seu conjunto a
superficie pavimentada apresente uma determinada homogeneidade.

Quanto as dimensbes das pedras algumas medidas deverdo ser
observadas, tais como: segdo de topo circunscrito variando de 0,05 a
0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de macicos rochosos
extraidos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalizag&o.

O meio fio sera em concreto pré-moldado(Fornecido pela prefeitura),
nas dimensdes 10 x 25 x 100 cm(conforme detalhe em projeto

,

anexo); e serao fornecidos pela empresa vencedora.

Para o enchimento sera usado argila com uma camada final de 15,

cm de espessura.

O critério de medicdo € por metro quadrado.

3.4 - EQUIPAMENTOS

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br
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Secretaria de Planejamento e Projetos

Devera estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra
pelo menos:

* Trator de esteira de porte médio (na jazida de argila e pedreira);

* Retroescavadeira

* Carregadora frontal;

* Caminhdo basculante;

* Rolo liso vibratério com peso minimo de 10ton;

* Ferramentas manuais (carrinhos, pds, picaretas, enxadas,

soquetes, martelos, etc).
3.5 - EXECUGAO

O subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado.
Deverao ser executados cortes, aterros que fizerem-se necessarios e
serdo executados pela secretaria de viagdo e obras supervisionada
pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de
Capanema.

3.6 MEIO-FIO

‘\
Assenta-se 0 meio fio em valas laterais escavadas manualmente com
profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo serd escorado co
argila proviniente de fora ou residuo da escavagao das tubulagle
dede que autorizado pela fiscalizagdo numa largura minima de 1,5
m e toda a extens&o das ruas. ‘

4

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br
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3.7 REGULARIZACAO

O material a ser utilizado como base deverd ser espalhado
manualmente, de modo a atingir uma espessura minima final de
0,15m e coincidente com o piso do meio fio.

3.8 COLXAO DE ARGILA

As pedras deverdo ser assentadas com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que
ndo coincidam as juntas vizinhas, observando-se um espagamento
entre as pedras ndo superior a 1,50cm.

3.9 COMPACTACAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO

A compactacdo sera executada apds o rejuntamento, progredindo dos
bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para
o externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento
devera recobrir, no minimo, metade da faixa anteriormente
compactada.

ApOs a rolagem final, o pavimento estd apto para receber o trafego.

A pavimentagdo ndo devera ser executada quando o material i{do
colchao estiver saturado.

O critério de medigcdo € por metro quadrado.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br
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3.10 - ACEITACAO DOS SERVICOS

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento,

perfis, dimensdes e secao transversal estabelecidos pelo projeto.

Durante todo o periodo de execucdo do pavimento e até o seu
recebimento definitivo, os trechos em construgdo e o pavimento
pronto deverdao ser protegidos contra os elementos que possam
danifica-los e devidamente sinalizados.

Os materiais s6 poderdo ser empregados apds autorizagdo da
fiscalizagao.

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalizagdo deverd ser
retirado imediatamente do canteiro de obras.

O acabamento devera ser julgado satisfatério pela fiscalizagao.

Devera a empreiteira apresentar a esta fiscalizagdo um diario de obra
relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverdo ser
vistados pelo responsavel técnico da empreiteira e o engenheiro fiscal
da prefeitura.

4.0 - LIMPEZA GERAL
No término da obra devera ser efetuada a limpeza geral\e a

desmobilizacdo, sendo a obra entregue em perfeitas condicdes de
uso.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br
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Nesta ocasido serd formulado Atestado de Entrega Proviséria de Obra
pela Fiscalizagao Municipal.

CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificagbes de servigo
sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal,
prevalecendo o0 que estiver determinada nos Projetos especifica,
neste Memorial e na falta de orientagdes de algum tipo de material ou
servigo, a fiscalizagdo municipal terd supremacia e autoridade para

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento
anexo.

Todos os servigos terdao como parametros basicos de execugdo, as
especificagbes constantes nas normas da Associacdo Brasileira de
Norma Técnica e as especificagbes dos fabricantes dos produtos a
serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagdes da
ABNT, para os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si,
sendo suas adaptagdes e contradicdes resolvidas pelo engenheiro
autor dos projetos e pela fiscalizagdo do Municipio.

-2

Toda e qualquer modificagdao do tipo de material e servigo constantes
dos documentos que integram o Projeto Executivo de Construgdaode
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRA
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEMA \

Av, Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 “
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br
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NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES EM CAPANEMA-PR ,
somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do
Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais para a
construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacdo e aprovagao
prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a
fiscalizagdo e medigdo dos servigos ficardo sob sua responsabilidade.

Capanema, 29 de fevereiro de 2016

Eng.Rubens Luiﬂs Rolando Souza
Responsavel Técnico
CREA PR 88.296/D

QDAMQ

Lmd mir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro - 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM

RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR

AREA = 4.896,03 m2
DATA : FEVEREIRO DE 2016

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS

ORCAMENTO QUANTITATI VO

Cadigo Item Descriminagéo Unid Quantidade R$ R$ %
sinap Unitario fotal
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
74209/1 1.1 |Placa da obra -(3,00 X 1,50m) com chapa galvanizada unid 450 380,58 1.712,59 100,00%
. TOTAL DO ITEM 1.712,59 - 0,84%
2 TERRAPLENAGEM
79472 21 |Regularizagio de Superficie em terra com Motoniveladora m?2 4.896,03 0,56 2.732,67 6,48%
74154/1 2.2 |Escavagao Carga e Transporte de material de 12 categoria com trator esteiras m3 1.843,80 6,01 11.086,20 26,29%
76444 2.3 Compacta¢do mecanizada de chancha com contrloe de compactagéo a 95 Proctor
Normal, com rolo compactador Pé de cerneiro vibratério para solos patencia 110HP e
peos operacional de 13,05 toneladas e impacto dinamico 38,4 Toneladas m3 1.843,80 15,37 28.346,99 67,23%
S . TOTAL DO ITEM ' P i 42.165,85 20,69%
3 DRENAGEM PLUVIAL .
73962/4 31 |Escavagio Mecanica de Valas de 1,50 m até 3,00 m de profundidade m3 65,25 7,65 499,10 3,93%
73962/5 3.2 |Reaterro de valas com compactador vibratorio com material reaporveitado m3 42,49 12,84 545,45 4,30%
92828 3.3 |Assentamento de tubo de concreto simples DN 1000 mm com argamassa de cimento \
e areia no trago 1:3 m 29,00 135,32 3.924,38 30,93%
92815 3.4 [Tubo de Concreto simples DN 1000 mm para aguas pluviais m 29,00 114,91 3.3%9 26,26%
83659 3.5 Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm em alvenaria tijolo masgico com argamassa \
cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto e tampa de concreto unid 4,00 826,86 3.307\44 26,06%
83690 3.6 Dissipadro de Energia em pedra argamassada espessura 6cm incluindo material k
e colocagdo medido para volume e pedra argamassada unid 2,00 540,20 1.080,41 8,51%
TOTAL DO ITEM ' : '12.689,27 6,23%
4 |PAVIMENTAGAO |
72961 41 |Regularizagio e Compactacio do Sub-leito até 20 cm m2 4.896,03 1,43 7.017,99 4.77%
8807 4.2 [Colxao de argila para pavimentagao poliédrica com espessura de 15 cm cod DER 52260 m2 4.896,03 1,36 \ 6.645,36 4.51%
73370 43 |Transporte de material de qualquer natureza(argila) DMT = 0,400Km tonxKm 470,02 1,37 \ 643,92 0,44%
79762 4.4 |Extracao, catga, preparo e assentamento de pedras poliédricas cédigo DER 52145 m2 4.896,03 14,84 7X§64, 18 49,34%
73370 45 |Transporte de material de qualquer natureza(pedra) DMT 12 Km tonxKm 14.100,57 1,37 19817,49 13,12%
72971 4.6 |Compactagdo de Pavimentagéo Poliédrica m2 4.896,03 0,39 1.905,29 1.31%

=



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM

RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR
AREA = 4.896,03 m2

DATA : FEVEREIRO DE 2016

RESUMODOS QUANTITAT IVOS

ORCAMENTO QUANTITATI VO

Cadigo Item Descriminagao Unid | Quantidade R$ R$ %
sinap Unitério total
742231 4.7 Meio fio de concreto pré-moldado dimensbes 12x15x30x100 rejuntado com argamassa
1:4 incluindo escavacao e reaterro com escoramento de material reaporveitado m 808,00 48,34 39.060,77 26,52%
"TOTAL DO ITEM . - ' 147.275,00 72,25%
TOTAL GERAL DA OBRA 203.842,72 100,00%

OBSERVACAO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI JANEIRO DE 2016 COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 88,52% E COM BDI DE 26,85%

CREA-RS 85298-D { Q

A L]
ndamir Qe Larg ;
Frfeia Municipal




BDI - Bonificagées e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagdo Poliédrica e Drenagem Pluvial
Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: Secretaria de Planejamento
Programa: Pavimentagdo em Vias Urbanas
Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de calculo do ISSQN.

Construgéo de rodovias e
ferrovias: 2 Sobre os servigos.
x Sobre a mao-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERAGCAO da
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

SEM Desoneragéo.
x COM Desoneracao.

Intervalo de admissibilidade
ltem Componente do | ., o . rtilt Médio |3° Quartil _valores
BDI Propostos |

Administracdo Central 3,80% 4,01% 4.67% 3,80%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
11: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 3,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragéo) 4,50%
BDI - SEM Desoneracéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneracao da folha de pagamento 26,85%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacéo para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérddo 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desoneragéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)
BDI - COM Desoneracgao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(

% Rolendo Souze
o Civil o do SegUanee
Responsavel Técnico de(o)(a) (Nome do Municipio) - ) do ngg;& D
Carimbo e Assinatura CHEA-
t
Prefeito Municipal (ou Tomador) N » Tara Denar H7
Carimbo e Assinatura : iy d icipd
prefeits Mt

V.131028



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR

AREA = 4.896,03 m2
DATA : FEVEREIRO DE 2016

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ltem Descriminagéao R$ Perc. 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més TOTAL
Total %
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.712,59 0,84% 1.712,59 - - - - 1.712,59
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 42.165,85 20,69% 16.866,34 25.299,51 - - - 42.165,85
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3 |DRENAGEM PLUVIAL 12.689,27 6,23% 1.268,93 10.151,42 1.268,93 - - 12.689,27
0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
4 |PAVIMENTACAO 147.275,00 72,25% - - 44.182,50 73.637,50 29.455,00 147.275,00
TOTAL 203.842,72 _' 100,00% 19.847,86 35.450,93 45.451,43 73.637,50 29.455,00 203.842,72
>

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

PREFEITA MUNICIPAL:

Lindamir de Lara Di

Prefeita Municipal
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Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitagdes

Protocolo Numero: 004 Capanema - PR, 04/03/2016.

Assunto: Tomada de Precos

DE: Prefeita Municipal

PARA:

- Departamento de Contabilidade;

- Procuradoria Juridica;

- Comissdo Permanente de Licitacoes.

Preliminarmente & autorizacao solicitada mediante oficio nimero 04 o
presente processo devera tramitar pelos setores competentes com vistas:

1- a indicacgdo de recursos de ordem or¢camentaria para fazer frente a despesa;

2 - a elaboracédo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatério,
indicando a modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame;

3- a elaboracdo da minuta do instrumento convocatoério da licitacdo e da
minuta do contrato;

4- ao exame e aprovacao das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 ~ Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitages

Protocolo Numero: 004 Capanema - PR, 04/03/2016.

Assunto: Tomada de Precos

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeita Municipal

Senhora Prefeita

Em atencdo ao protocolo ntimero 004 expedido por Vossa
Exceléncia em 04/03/2016, informamos a existéncia de previsdo de recursos
orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigacdes decorrentes da
contragao constante no protocolo numero supra, sendo que o pagamento sera
efetuado através da Dotacdao Orcamentaria,;

DOTACOES
Exerciclo| v ta da L o Fonte de | Natureza da
da Funcional programatica
despesa recurso despesa
despesa ,
2016 1610 108.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00

Respeitosamente,

Téc. Cunt. CRC PR}6483/O -2
CPFT723:903.959-53

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 ~ Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 ~ Fax.46-3552-1122

CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR

Setor de Licitages

EDITAL DE LICITACAO N° 002/2016
MODALIDADE: Tomada de Precos
SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria de Viagio, Obras e
Servigos, mediante a Comissao de Licitagdo, designada pela portaria n°. 6.251/2015, de dia 28
de agosto de 2015, torna piblico para conhecimento dos interessados que na data, horario e
local indicados, fard realizar licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, na forma de Execugdo Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco

Global, de acordo com as condigdes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina
a Lein® 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao publica:

Os envelopes contendo a proposta e a documentagio deverio ser entregues até as nove horas
do dia 04/04/2016, e serdo abertos no dia 04/04/2016, as nove horas, na sala da Comissio
Permanente de Licitagdes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV
PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Integra este Edital, independentemente de transcricio:

Projeto Basico;

Carta credencial — anexo 01;

Declaracao de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
Atestado de visita — anexo 03;

Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;

Declaracao de idoneidade — anexo 05;

Carta proposta de precos — anexo 06;

Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;

Termo de rentncia — anexo 08;

Minuta do contrato — anexo 09;

Declara¢ao de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;

Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;
Declaracédo de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal técnico para
a execucgdo do objeto da licitacdo — anexo 12;

Cronograma de utilizacio de veiculos, maquinas e equipamentos — Anexo 13.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122

CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR

Setor de Licitagdes

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execugio, sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Perimetro Urbano, Centro.

Objeto: Execucio de 4.896,03 m? de pavimentagdo poliédrica completa com pedras irregulares,
drenagem pluvial e terraplenagem.

Trecho: Ruas Antonio Niehues e Aimorés.

Area de pavimentacio: 4.896,03 m?

Prazo de execucao: 5 meses.

Capital social minimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Preco maximo: R$203.842,72 (duzentos e trés mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta
e dois centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificagdes

técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, deverd respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variagio para mais em
até 20%. O valor que exceder esse percentual serd pago junto com a dltima parcela do

cronograma fisico-financeiro.

ITEM DESCRICAO —- MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 0,84 %
20 | TERRAPLENGEM 20,69%
30 | DRENAGEM PLUVIAL 6,23%
40 | PAVIMENTACAO 72,25%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, 0 pre¢o
global da proposta ndo podera ultrapassar o preco méximo estabelecido no item 2.1, sob pena

de desclassificacgao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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3.1. A despesa com a contratagio da obra, estimada em R$203.842,72 (duzentos e trés mil,
oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), valor que correrd a conta da
seguinte Dotagdo Orcamentdria:

DOTACOES
Exercicio | Conta da } o Fonte de|  Natureza da Grupo da
Funcional program:tica
da despesa|  despesa reCurso despesa - fonte.
2016 1610 [08.002.15.451.1501.1-151| 000 | 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da
sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) tteis antes da data fixada para abertura da sessao
publica.

4.2. Acolhida a impugnacio contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacio do certame.

4.3. At€ a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado poder solicitar &
Administracio elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitagio e as condigoes
para atendimento das obrigagdes necessirias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem o0s prazos previstos no
certame.

4.5. As respostas as impugnagdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao
deverdo ser autuados no processo licitatério e estar disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital deverd ser protocolizada junto ao Protocolo da
Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitacoes
do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacio a data de
recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto
devidamente ou que atenderem a todas as condicOes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necesséria qualificagao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacio nesta licitaciio, a licitante devera realizar ou
atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacées do Municipio de
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Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores, ou; inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores, ou; a ata de
fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

¢) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdencidrios — (INSS - Instituto
Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando a situacdo regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatdrios referentes a esta licitac@o.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o representante da licitante obrigatoriamente deverd assinar um Protocolo de
Retirada do Edital, que serd anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal serd realizado por meio da divisdo de
Licitacdes do Municipio.

5.3. Nao poderio participar desta licitagao:

5.3.1. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitagio.
5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n® 10.520/2002 ¢
art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitagio ou
impedidas de contratar com a Administragio Piblica (Art. 87, III, da Lei n°® 8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Pablico, nos termos do art. 72, § 8°, V da
Lei n® 9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracio Piblica,
enquanto perdurarem os motivos da punicio ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatirio, em recuperacao judicial

ou extrajudicial;
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5.3.7. Empresas de que sejam proprietérios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores
(cfr. art. 54, II da Constituicio);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Pablico nos termos do art. 12 da Lei n°
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condi¢do de participagio acarretard a inabilitacio do
licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-4
nas condigoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido
pela Lei Complementar n® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em
conformidade com as disposi¢oes do art. 34 da Lei n°® 11.488/07 ¢ do art. 3°, § 4°, VI da Lei
Complementar n® 123/ receberd o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°
123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresério individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3°
da Lei Complementar n° 123/06 receberd o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006
independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a
obteng¢ao do regime tributério simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n°
123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverdo
apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a
qualificagdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar
(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaracdo acima exigida deverd ser entregue juntamente com a documentacio de
habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do licitante

devera apresentar-se a Comissdo de Licitagio para efetuar seu credenciamento como
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participante desta Licitagdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e
do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessio.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuragio, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar
a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuragiio publico, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os poderes especificos para formula¢fio de propostas e para a pratica de todos os
demais atos inerentes a licitagdes, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituicio da empresa ou do registro como empresario individual.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A néo apresentagio ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nio
impedira a participacio do licitante no presente certame, porém impedird o seu representante
de se manifestar durante a sessio.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA
8.1. Os documentos relativos a habilitacio e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 —- DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 002/2016, ABERTURA DIA 04/04/2016 as 09:00 horas (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 002/2016, ABERTURA DIA 04/04/2016 s 09:00 horas (RAZAO
SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser
apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as folhas
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deverdo, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por
elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverido estar devidamente
autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissdo permanente de licitagéo.

8.3. Serd admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes
da abertura da sessdo publica.

8.4. Nessa hipétese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro tnico,

enderecado diretamente & Comissdo, com a seguinte identificacio:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 002/2016, ABERTURA DIA 04/04/2016 as 09:00 horas
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢des acima estipuladas nao gerarao efeitos
como proposta.

8.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sancoOes previstas neste Edital.

8.7. Para a habilitagio, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.7.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Puiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

b.1) Os documentos deveriio estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidacio respectiva.

¢) No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacio dos seus
administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

¢) No caso de cooperativa:
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e.1) A ata de fundagio e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lein® 5.764, de 1971;

¢.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia
que 0s aprovou;

e.4) Os editais de convocacao das trés dltimas assembleias gerais extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitacdo;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacio;

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidio simplificada de registro do comercio -
Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nio anterior a 90 (noventa)

dias da data prevista para apresentaciio dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.7.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissao nao superior a 60 (sessenta) dias;

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdencidrios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);

¢) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando a situagio regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

d.1) A aceitacido de Certidaio Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais ¢ a Divida Ativa da Unido estd condicionada a verificagdo da correspondente

autenticidade nos seguintes enderegos eletrOnicos: www.receita.fazenda.gov.bre

www.pgfn.fazenda.gov.br.

¢) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federagio da sede
da licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos

Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.7.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Setor de Licitacdes

a) certidao negativa de faléncias ou recuperagio judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nfio anterior a 90 (noventa)
dias da data prevista para apresentacio dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

¢) Comprovaciio de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacio, devendo a comprovacio ser feita relativamente 2
data da apresentacdo da propesta, por meio de Certidio emitida pela Junta Comercial ou
Cartoério de Registro de Pessoas Juridicas.

8.7.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emisséo).

8.7.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Registro ou inscricio, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,

citante e de seu(s)

responsavel(is) tecmcom regido a que estlverem Vlnculados
a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados
ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parand, deverao ser providenciados os

respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovagio da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentacio de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislacdo aplicével, em nome do@@nsavel(@tecmcc(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica ( l}:llg}} o
Registro de Responsabilidade Técnie\'am ;R}}:[,r-rglativo a execucao dos servicos que c»ompc”)em' ﬂ
a contratagao, especificamente, no que tange ao presente certame, pavimentacao poliédrica com
pedras irregulares;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverio pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculac@o futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;
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b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responséveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentagdo das respectivas atas de inscrigio, da comprovacio da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses
cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovagio
de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definigdo do artigo 4°, inciso XI,
da Lein® 5.764, de 1971;

b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicio seja
aprovada pela Administracao.

¢) Comprovagio da capacitaciio técnico-operacional, mediante apresentacio de

um atestado fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, em nome do
licitante, relativos a execucio dos servigcos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacio, a saber:

c.1) Q atestado devera estar devidamente registrado rigﬂQl}EAleho CAU daregiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, dando-se tal comprovagdo mediante a
apresentacio da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida,

ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa contra

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio
de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais
onde serd realizada a obra, e de que € detentor de todas as informacdes relativas a sua
EXEeCucao.

d.1) A vistoria ocorrerd apenas no dia 1°/04/2016 as 09h00min. sendo que

os representantes das proponentes deverio se dirigir no_horario marcado a
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d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formagéo na drea de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagio,
bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacio da vistoria.

¢) Declaracio na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento
dos termos contidos na Especificagio Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10
deste Edital.

f) Indicagdo do Responsével Técnico ou da Equipe de Profissionais Responséveis
Técnicos que participardo da construcio da obra, conforme Anexo 04- (Declaracio de
Responsabilidade Técnica). O responséavel técnico deverd opor assinatura de aceite na
exigéncia constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiiio da contratacio,
das instalagées, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para
a realizacio do objeto da licita¢cio, bem como do anexo 13, contendo o cronograma

de utilizaciio de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.8. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES):

a) Declaracdo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.

b) Declaracio de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos
e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condig¢io de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal.
(Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade com o Ministério do Trabalho).

¢) Documentos facultativos:

c.1) Declaraciio de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°
123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacio de habilitacéo,
no envelope “A”, a Declaragfo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com firma
reconhecida (anexo 11)).

c.2) Termo de Rentncia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissao
da Licitacao quanto a habilitagio, deverd apresentar o respectivo documento nos exatos termos

do anexo 08, o qual deverd ser entregue juntamente com a documentagio de habilitacio).
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8.9. 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderio ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cdpia desde que autenticada por cartério competente, ou
cOpia simples que poder4 ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor
de LicitagOes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do representante
credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e inclusive
expedidos via Internet.

8.10. As certidoes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverdo
ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgio expedidor, ou,
na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos dltimos 90 dias
contados da data da abertura da sessdo piblica.

8.11. As ME/EPP e seus equiparados deverio apresentar toda a documentacio exigida
para efeito de comprovacgio de regularidade fiscal, mesmo _que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de desclassificacio (art. 43 da LC n° 123/06 e n°® 147/14).

8.12. Havendo alguma restri¢io na comprovagio da regularidade fiscal da ME/EPP, serd

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogiveis por igual periodo, a
critério da Administracao, para a regularizacdo da documentagio, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43, §1°, da LC n® 123/06 e n° 147/14);

8.13. A declaracio do vencedor do certame acontecerd no momento imediatamente posterior
a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase
recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.14. A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto acima, implicar4 decadéncia do
direito & contratagio, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitacio.

8.15. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens serd

desclassificado.

9. DA PROPOSTA
9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou
conforme modelo padrio do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem
rasuras e entrelinhas. A proposta deverd ser elaborada considerando-se que o objeto serd
executado pelo regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a
reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente.
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b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

¢) Data.

d) Preco global e unitdrio do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes & mao-de-obra e
material.

¢) Prazo de execugio do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitagdo.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada uma
planilha de servigos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e
devera conter:

a) Razdo social.

b) Municipio e objeto.

¢) Data.

d) Discriminagdo dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitérios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas ap6s a virgula.

e) Demonstracgio dos valores correspondentes a mao-de-obra.

f) Paginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsével legal pela Empresa, bem como o nome,
nimero do registro no CREA ¢ assinatura do responsavel técnico.
9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todes os custos com a
mio-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalagdes provisorias
necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servigos, ndo se admitindo qualquer
adicional.
9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta incluso o BDI —
Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicac¢io para pagamento adicional
sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, serd descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do
Risco na composi¢io do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na
hipotese de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, verificados durante a execucio da obra, hipéteses, que devidamente
justificadas, nio sofrerdo descontos do percentual de “risco”.
9.1.1.3. A Composi¢io Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo (Anexo

07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
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9.1.14. O BDI maximo admitido nesta licitacio é 26,85%, devendo cada licitante
preencher sua planilha de Composi¢io Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Deverd ser apresentado um cronograma fisico-
financeiro, conforme o Projeto Bésico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio
fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do responsével legal pela
empresa, bem como 0 nome nimero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.2. Nao serdo levadas em conmsideracio quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas
especificagoes exigidas.

9.3. A apresentacio da proposta na licitagio sera considerada como prova de que a proponente
examinou e concordou com todas as especificagées e demais elementos da Licitacio, que os
comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos, informagdes satisfatérias
sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta,
concluindo que os elementos da licitagio lhe permitiram preparar proposta de precos completa
irrevogével e integralmente satisfatoria.

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item

constante da planilha de precos, o preco global da proposta nio poderi ultrapassar o

Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacio.

9.5. A apresentacio da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nele contidas, assumindo o proponente 0 compromisso de executar os Servicos nos
seus termos ¢ fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios,
em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

9.6. Nos precos ofertados j4 deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugdo do objeto, vez que tais tributos fazem
parte da discriminacio do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo
podem ser repassados a Administragio, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

9.7. As propostas terao validade de DOZE meses contados da data de abertura da sessdo piblica
estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacio para contratacao, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.9. At€ a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

9.10. Apos a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdes formais, que nio apresentem

alteragdo da proposta, observadas as excecdes previstas neste edital.
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9.11. Fica entendido que os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais e
todos os documentos sio complementares entre si, d¢ modo que qualquer detalhe, que se
mencione em um e se omita em outro serd considerado especificado e vélido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacio de habilitagio e a proposta de precos
serd realizada em sessdo piblica, da qual serd lavrada ata circunstanciada assinada pelos
membros da Comisséo de Licitacio e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horério e local anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario.

10.3. Aberta a sessao, a Comisséo de Licitacio recebera, de uma s6 vez, os envelopes contendo
a proposta e a documentacdo de habilitagio.

10.4. Como condicdo prévia ao exame da documentagido de habilitacdo, a Comissio de
Licitacdo poderd verificar o eventual descumprimento das condigées de participagio,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx);

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

¢) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérddao TCU n° 1.793/11) e de seu s6cio majoritério (cfr. art. 12
da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedagio a participacio no certame, a Comissiao de Licitacdo
reputard o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condi¢do prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacéo
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de efetuar
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0 lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o Presidente da Comissio de
Licitagio poderd consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na se¢o “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatorio dos valores das
ordens bancérias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no
exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condigio paras
esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes de extrapolamento do limite legal, o
Presidente da Comisséo de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor
do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacéo, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentagio de habilitagio.

10.9. Caso necessario, a Comissdo de Licitagdo poderd suspender a reunifio para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e hordrio em que voltaré a se
reunir.

10.10. Analisada a documentacédo de habilitagdo, a Comissao de Licitacdo, de forma motivada,
indicard os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na documentacio.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante serd sempre fundamentada e registrada na ata da
sessdo.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nio havendo reniincia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessao e marcard nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.
10.13.1. Os documentos de habilitagio e os envelopes lacrados contendo as propostas serdo
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo de Licitagdo e ficardo
guardados na respectiva Secao.

10.14. Ap6s o final da fase de habilitagdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nido
serdo devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10
(dez) dias tteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, ap6s o que serdo destruidos
pela Comissao de Licitac@o.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita

mediante publicacido na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no
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ato em que foi adotada a decisdo, quando poderd ser feita por comunicagio direta aos
interessados e lavrada em ata.

10.18. Ap6és a fase de habilitacio, ndo cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissao de Licitaco.

10.18.2. Desclassificagio do licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razio
de fatos superveniente ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdio examinard as propostas
apresentadas quanto as suas especificagdes e compatibilidade do preco em relacido ao valor
estimado para a contratacio.

10.20. A desclassificacio de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sesséo.
10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo de Licitagio podera fixar prazo de 08 (oito) dias dteis para a apresentagio de nova
documentacio ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissdo e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissdo de Licitacio podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, ndo
harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um desvio
significativo, desde que ndo prejudique ou afete a classificacio relativa de qualquer outra
proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato,
devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacio fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servigos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no preenchimento
serdo efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerd o dltimo a menos que, na opinido da Comissdo de Licitagdo, exista um
€IT0 grosseiro e 0bvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou extenso) a
proposta serd vilida desde que ndo haja dividas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.
10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitério, o preco
unitario prevalecerd a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro grosseiro
e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o prego unitario sera

corrigido.
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10.29. Nos casos em que houver diferenga entre o prego global indicado na planilha de servigos
e o preco global analisado, prevalecerd este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e 0 maximo admissivel
serd remanejado para a \ltima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comissio de Licitaciio fard a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a corregio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade
de ajuste face o contido no item 2.2. A simples corre¢io de erro, desequilibrio fisico-
financeiro e/ou de ajuste ndo acarretar4 a desclassificaciio da proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela

proponente. Caso a proponente rejeite a corre¢iio, a sua proposta sera desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.

11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital;
b) Nio apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
c) Apresentar pregos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
¢.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados
neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.
d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;
€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;
f) que ndo aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;
g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagdo, ap6s
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global proposto,
quando for razodvel concluir que a proponente ndo € capaz de executar o Contrato ao

preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracio, ou

b) Valor global orcado pela Administragéo.
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11.3.1. Nessa situagio, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe serd facultado, no
prazo de 05 (cinco) dias fteis, a comprovacio da viabilidade dos pregos constantes em sua
proposta, por meio de composigdo detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos
dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sio
compativeis com a execugdo do objeto do contrato, conforme pardmetros do artigo 48, inciso
11, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificago.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor prego a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional igual & diferenca entre o valor resultante
do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame ndo se enquadrarem nos requisitos do item
6 deste edital, far-se-4 sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacio para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que Ssera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese do subitem 12.2.1, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;
12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
12.4. Na hip6tese da ndo contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte.
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13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administra¢io serdo admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimagio do ato, ou
da lavratura da ata de reunido, nos casos de:

a) Habilitacio ou inabilitario do licitante;

b) Julgamento das propostas;

¢) Anulacio ou revogacio da licitagio;

d) Indeferimento do pedido de inscricio em registro cadastral, sua alteragio ou
cancelamento;

e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracio, nos casos a que se refere
o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

f) Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensio temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacio da decisdo
relacionada com o objeto da licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar da intimacio do ato,
no caso de declaracéo de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal.
13.2. A interposicdo de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias Gteis.
13.3. O recurso serd dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitagao, que poderd reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias
tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.
13.4. A decisio deverd ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contando do recebimento
do recurso.
13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse piblico, atribuir eficicia suspensiva aos demais
IeCursos.
13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, serd garantido o acesso do licitante aos autos
do processo licitatério ou a qualquer outra informacao necesséria a instru¢ao do recurso.
13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados,
0 prazo para recurso Serd suspenso.
13.8. O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.
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14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologaré o procedimento licitatério e adjudicard o objeto ao licitante vencedor.
14.2. Apés a adjudicagdo, o adjudicatario serd convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizagdo da contratacio, a Comissdo Permanente de Licitacio podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicio de contratar com o Poder Piblico
e verificar a manutencio das condicoes de habilitagio.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar
0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera
convocar o licitante subsequente na ordem de classificagio, para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO
15.1. A contratagdo serd formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacio total ou parcial do seu objeto, bem como a associacio do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer

encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato terd vigéncia de sete meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugao da obra devido a
necessidade de realizar medigdes, pagamentos e prestacio de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo

prazo de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execugao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, deverd apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, que
servird de garantia a fiel observancia das obrigacOes contratuais.

17.2. O valor da garantia de execugdo serd obtido pela aplicagio de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a escolha

das licitantes vencedoras:

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone.46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Setor de Licitagdes

a) caucio em dinheiro ou titulos da divida piblica;

b) seguro garantia;

¢) fianca banciria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da cau¢do em dinheiro, o depdsito devera
ser feito em Instituigdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de Capanema,
a qual serd devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do art. 56 da Lei n°
8.666/1993.

17.5. Se a op¢do de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade deverd corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apélice devera indicar 0 Municipio de Capanema como beneficiério;

) a apdlice devera conter clausulas de atualizagio financeira, imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcao for pela fianga bancdria, esta deveri ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 90
(noventa) dias;

b) expressa afirmacdo do fiador que, como devedor solidario, fard o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado ndo
cumpra suas obrigacoes;

¢) rentincia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827
e 838 do Cédigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o beneficio
de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de
irrevogabilidade.

17.7. Se a ope¢io for pelo titulo de divida ptblica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacio e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
17.8. Nio serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas contririas
aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sangGes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacido de garantia
exigida serd considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando sua
imediata rescisio.

17.10. Qualquer majoragio do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
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alterag@o. No caso de redugéo do valor contratual, poder4 a contratada ajustar o valor da garantia
de execugdo, se assim o desejar.
17.11. A contratada perderé a garantia de execugio e a garantia adicional, se houver, quando:
a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisio unilateral do termo de Contrato de
Empreitada;
b) quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitacio pelo licitador da
obra.
17.12. A devolucdo da garantia de execucdio ou o valor que dela restar, dar-se-i por
requerimento mediante a apresentacio de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
As despesas referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execugio do objeto, sio de
inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigagdes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-
obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita
execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar 4 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela. CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, 2 execugdo da obra, de maneira a
abrangg-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagio e entendimento de todas as
suas especificagOes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a
plena compreensio das informagdes prestadas, bem como sua aplicagio correta nos trabalhos:

18.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao,

Departamento de Engenharia do Municipio, no praze miximo de 10 (dez) dias apés a

assinatura do _contrato, um cronograma de dimensionamento de mio-de-obra, isto é,

relacio nominal de todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros,

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma

fisico da obra.
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18.1.2.2. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

18.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 10 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

18.1.2.4. A ndo_elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a

aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execuciio

da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente

a0 “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART"s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de
1977,

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,

para que a Administragdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto no Projeto Bésico, nos
termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informag8o pertinentes a tecnologia de concep¢do, desenvolvimento, fixa¢do em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagfo da obra;

18.1.6. Assegurar 8 CONTRATANTE:

18.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagdes;

18.1.5.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagéo pertinente,
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cumprindo as determinagdes dos Poderes Piiblicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposigdes e especificacoes constantes
no Projeto Bésico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para anlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam is especificacdes do memorial
descritivo.

18.1.11. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgées sobre o andamento da obra, tais como, namero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servios
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscaliza¢do e situacfio da obra em relagio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto bésico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcio, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

18.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA.

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucido dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢a maior, por qualquer causa de destruicio, danificagio, defeitos ou incorre¢oes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucao da reforma.

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nZo estej
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da

execugao do contrato.
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18.1.19. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacoes inerentes a execucio dos servicos ora contratados.

18.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

18.1.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas.

18.1.22. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necesséario a execugio dos servigos, durante a vigéncia da obra.

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, € provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

18.1.24. Manter sediado junto 8 Administrac@o, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

18.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Administracio;

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Administracao;

18.1.27. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéncia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das
suas especificacdes;

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o onus decorrente;

18.1.30. Comunicar a0 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstincias detectadas por
seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio piblico;

18.1.31. Nio transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto
nas condi¢oes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

18.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram

a sua habilitacdo e qualificacio no certame licitatorio;
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18.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados
na execuc¢do dos servigos.

18.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, méquinas e equipamentos para a
execucio da obra;

18.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas gréficas, as especificacoes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informaces necesséarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacio da
planilba de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

18.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

18.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.2. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

18.2.3. Exercer a fiscalizacio dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

18.2.4. Responsabilizar-se pela comunicagio, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcao na execucdo do Contrato;

18.2.5. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;

18.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugio do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessérias;
18.2.7. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

18.2.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cldusulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

18.2.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA relativas a observéincia
das normas ambientais vigentes;

18.2.10.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

18.2.11. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitacio e

qualificacdo exigidas na licitacdo.
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19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢Ges parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacGes que possam surgir com relagio ao presente
Contrato.

19.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugio do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagio, impugnd-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

19.4. A CONTRATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizacio e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no C6digo de Processo Civil, especialmente a denunciagio
da lide, se for o caso.

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E
COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacdo da execugdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente a

medicdo baseada nos servigos executados, elaborard o boletim de medicdo, verificard o
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andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
para que se permita a elaboragio do processo de faturamento.
20.2. Caso os servigos executados nio correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacio inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas,
se for o caso.
20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funciondrios, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto da presente Licitacio;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
20.4. A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representd-la na execugio do contrato.
20.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim
Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o
manuseio da fiscalizagio.
20.6. A execucao de servigos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacao
prévia da fiscalizagdo.
20.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecdes nao revelados até o Recebimento Definitivo, deverd ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer Onus financeiro para 0 CONTRATANTE.
20.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucio ou
mé qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢oes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcao, remogao e/ou substituicado do material rejeitado.
20.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
20.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade € revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
20.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-

4 efetiva, apés o seu recebimento.
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20.12. A fiscalizagdo ser4 realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

20.13. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugio do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servigos e da alocacio dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

20.14. Ficam reservados 2 Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo ¢ qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacdes, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras / servigos em questao e seus complementos.
20.15. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeices técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissdo funcional
por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

20.16. Compete especificamente a Fiscalizacdo:
20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispenséveis ao inicio das obras/servicos;
20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigagoes da
Contratada constantes do Contrato;
20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;
20.16.4. Esclarecer prontamente as dividas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
20.16.5. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a Contratada;
20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
20.16.7. Transmitir por escrito, instrucdes sobre as modificagdes dos servigos que porventura
venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;
20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstincias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacdo a terceiros;
20.16.9. Dar a Contratante imediata ci€ncia de fatos que possam levar a aplicacio de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.
20.17. A execucdo dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracio dos seguintes aspectos, quando for
0 caso:

a) Os resultados alcangados em relagio ao contratado, com a verificacio dos prazos de
execucdo e da qualidade demandada;
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b) Os recursos humanos empregados, em fungdo da quantidade e da formagio
profissional exigidas;

¢) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequagfio dos servicos prestados a rotina de execugéo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfagdo do piiblico usuario.
20.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar 2
autoridade responsivel para que esta promova a adequagio contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragio dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
20.19. O representante da Administragio anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessdrias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
20.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacoes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sancOes administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislagio
vigente, podendo culminar em rescisio contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666/93.
20.21. A substituigdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execugdo do contrato, somente serd admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovagio de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.
20.22. Os servigos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido
do cumprimento do Contrato.
20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servigos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacio, seja a que
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

21. DO PAGAMENTO
21.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medi¢des mensais a

serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os
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precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de
Engenharia do Municipio.

21.2. Apés a aprovacio das medicdes, 0 pagamento serd realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante dep6sito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidées e documentos vencidos,

que tenham sido apresentados na ocasido da habilita¢do ou junto ao Cadastro de Fornecedores
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA
apresente situagio regular.

21.4. Qualquer suspensio de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor ndo gerara
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacio de reajustamento ou
atualizacdo monetaria do valor devido.

21.5. Os pagamentos somente serio efetuados apés o repasse dos valores pelo 6rgio
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, ndo
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacio de
reajustamento ou atualizacio monetiria do valor devido caso a CONCEDENTE nio
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo 3 CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o 6rgio CONCEDENTE nio repassou as verbas necessidrias ao pagamento da
respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia ap6s a medicéo realizada, a CONTRATANTE
notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucio da obra,
até a liberagio do pagamento. A opciio pela suspensio da execucio da obra deve ser

formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.

21.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovagao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucdo da Obra - Anotagio de Responsabilidade
Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

¢) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcio da obra;

e) Recolhimento da Garantia de Execucéo e adicional, se houver.
21.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada deverd apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicio realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,

devidamente assinada pelo Engenheiro responsével pela fiscalizagio da obra;
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b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, err{{tidas no
respectivo més do pagamento.

21.8. A liberacdio da ultima parcela estari condicionada 3 elaboracio do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até
15 (quinze) dias apés a notificaciio da conclusio da obra realizada pela CONTRATADA,
devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacées:

a) Comprovagdo de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusio da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

¢) Termo de Recebimento Provisério da obra;
21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicio contratual ou de
execugdo incorreta da obra, os pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucdo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposicdes contratuais.
21.10. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicagdo das sangdes previstas no edital e indenizagio pelos danos decorrentes.
21.11. O pagamento poderd ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacio de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.
21.11.1. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado dever4 regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.
21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagio, ou, ainda, circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-4 ap0s a regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.
21.13. A Administragio somente efetuara o pagamento apo6s a ocorréncia das seguintes
hipéteses, sendo facultada a adocéio de apenas uma delas:
21.13.1. Mediante a comprovacio da quitacio dos tributos referentes a aquisicio ou
prestaciio de servico contratado; ou
21.13.2. Mediante retengio diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacio,
bem como o Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.
21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, nao sofrerd a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribuicoes
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abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado 4 apresentacio de
comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administragdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizagdes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd precedido de
processo administrativo em que serd garantido 2 empresa o contraditério e a ampla defesa, com
0s recursos e meios que lhes sio inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

22.1. O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no méaximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicagdio a0 CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responséavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
at€ o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagio da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

22.2. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.2.1. Ap6s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor ¢ forma, ambas assinadas pela fiscalizacio, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Gltima e/ou dnica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

22.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)

obra(s) serd(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
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22.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados serd lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de Servicos
empregados na execucao do contrato.

22.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
€poca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato ¢ por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

23. DAS SANCOES
23.1. Comete infragdo administrativa, a licitante/Adjudicatéria que, no decorrer da licitagio:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nio assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacio falsa;

¢) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo iniddneo;

f) Cometer fraude fiscal;

g) Fizer declaracio falsa;

h) Ensejar o retardamento da execugio do certame.
23.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infra¢des discriminadas no subitem
anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, is seguintes sangdes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar ¢ de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
23.3. Em caso de inexecucdo do contrato, erro de execucio, execucgio imperfeita, mora de
execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacGes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusio da obra;
b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo

de atraso na colocacio de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,

contado a partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura do contrato;

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Setor de Licitagdes

¢) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucio incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicées da
Fiscalizagio;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acio, omissio
ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicio do Edital, clausula ou
condicio do contrato nio especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro
na reincidéncia;

¢) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagio do CONTRATANTE, devendo reassumir a execu¢io da obra
no prazo miximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacio, sem prejuizo de outras
sanc¢des contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisio do contrato
pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte
da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacio contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria
Municipal, sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢des contratuais por parte
da CONTRATADA e desobediéncia das determinagdes da fiscalizagio;

4- demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacgiio das sancdes previstas neste edital, nio exime a CONTRATADA de
ressarcir A CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o

valor das multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensdo tempordaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

23.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Piblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o

prazo de 02 (dois) anos.
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23.4. As sang0es de suspensdo tempordria de participacio em licitacio e impedimento de
contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio poderdo
também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagio definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragio em
virtude de atos ilicitos praticados.
23.5. As penalidades serdo aplicadas apés regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sdo
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784/99.
23.6. A multa serd descontada da garantia do contrato, caso houver, ¢ de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo.
23.7. A sang@o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio
Piblica € de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.
23.8. As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente
de Licitagao.
23.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levard em consideragio a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 2 Administracio,
observado o principio da proporcionalidade.
23.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagido enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.
23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
23.12. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;
¢) A lentidio do seu cumprimento, levando a Administra¢io a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado no inicio e na finalizagio da obra;

€) A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo & Administracio;

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro - 85760-000
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f) A subcontratacdo total do seu objeto, a associacio do contratado com outrem, a cessdo
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisio ou incorporagio, nio admitidas neste
edital e no contrato;

g) A subcontratagio parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizagio em contrato.

h) O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

1) O cometimento reiterado de faltas na sua execugio, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;

7 A decretacio de faléncia ou a instauracio de insolvéncia civil;

k) A dissolucio da sociedade ou o falecimento do contratado;

1) A alteragio social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;

m) Razdes de interesse piiblico de alta relevéncia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressio, por parte da Administracio, dos servigos, acarretando modificacio do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piblica, grave perturbagio da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacOes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situago;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracio
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a situagao;

@) A nio liberagdo, por parte da Administragio, de 4rea, local ou objeto para execugio
da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo

das sangdes penais cabiveis.
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24.2. A rescisio, devidamente motivada nos autos, serid precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administragio podera revogar a licitagdo por razoes de interesse piiblico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
25.2. A revogagio sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditGrio

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administragio, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanével.

26.2. A anulacdo serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigagdo de indenizar pela
Administracao.

26.4. A declaracio de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

26.5. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

26.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ji
produzidos.

25.7. A nulidade do contrato nido exonera a Administracio do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputiavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa.

26.8. Nenhum ato seré declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse publico

ou aos demais interessados.

27.DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
27.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente poderd ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou

supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequacdo técnica,
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obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracoes
posteriores.

27.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagio de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos pregos
unitrios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢bes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

27.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servico Correspondente somente serd
expedida apés a formalizac@o do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

27.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica
ajustado que a correciio dos valores serd pelo indice INPC/IBGE.

27.5. O aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar ¢ comprovar a_impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma _fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execuciio, sob pena de aplicacio das

penalidades cabiveis.
27.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo

licitatorio.

28. DO FORO
28.1. O foro para dirimir questées relativas ao presente Edital serd o da Comarca de Capanema-

PR, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29. DISPOSICOES FINAIS

29.1. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importard no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagio e a exata compreensdo da sua
proposta.

29.2. As normas que disciplinam esta licitacio serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucao da obra.

29.3. E facultado & Comissdo de Licitagio, em qualquer fase da licitagdo, a promocio de

diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrug¢do do processo, inclusive com a
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fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que
deveria constar desde a realizagdo da Sessdo Piiblica.

29.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

29.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

29.6. Qualquer impugnagio, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverdo
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via
postal, enderecada ao Setor de Licitagdes do Municipio, considerando-se a data de recebimento
da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos
previstos neste edital.

29.7. O Setor de LicitacOes prestard todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitagdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horério de
expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO -
CAPANEMA - PR

Capanema-PR, 10 de marco de 2Q

— .

[ {amit Maria de\Lara Denardin

]

Prefeita Municipal

Carla Este Lucatelli

Presidente da Comissdao Permanente de

N
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® 002/2016.

Senhores

O abaixo assinado..........ceu...... , portador da carteira de identidade n° ....., na qualidade
de responsével legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nés
para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacio de habilitacio e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacio em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 02
Declaracio de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razdo social, CNPJ, enderego completo, endereco
eletrénico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentagdo da Declaragdo de Atendimento ao disposto
no artigo 7° inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal. A declaracdo deverd ser entregue em
papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de
necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz, se ndo for o caso, esta
ressalva ndo deve constar da declara¢do.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA

CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Pregos n° 002/2016.

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Capanema-PR, __de de 2016.

(Assinatura do representante legal )

Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro ~ 85760-000
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 002/2016.

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS
IRREGULARES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS LOCALIDADES DE
CRISTO REI, SANTA TEREZINHA, SANTA MARIA E ACESSO AO LAGEADO
GRANDE, TOTALIZANDO 24.300,00 M2, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 648/2013
- SEAB

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA n° ........ da empresa......c........... ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execugio da

obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
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ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissio de Licitacio

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 002/2016.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responséavel técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitacdo, é:

Nome Especialidade |CREA n® |Data do registro Assinatura do

profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comissdo de Licitacao

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 002/2016

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitagdo, sob a modalidade Tomada de Precos n° 002/2016, instaurado pelo Municipio de
Capanema-PR, que ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para a nossa habilitagdo e eventual contratagdo, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui
menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres € que néo utiliza o
trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificagdo da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissio de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 002/2016.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacio de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS
IRREGULARES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS LOCALIDADES DE
CRISTO REI, SANTA TEREZINHA, SANTA MARIA E ACESSO AO LAGEADO
GRANDE, TOTALIZANDO 24.300,00 M2, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 648/2013
- SEAB.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execugio do objeto € de RS......... (ceeee)s
sendo RS.....(....) referentes a mdo-de-obra e RS ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execuc@o do objeto da licitacdo € de.....meses, contados a partir do 10° dia
ap0s a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos € de......... (. ) meses (no minimo 05 (cinco)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitrios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracgdo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde jé, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacio dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA
A Comissio de Licitagdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n® 002/2016.

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Pregos n°
002/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas
pela Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que
ndo pretende recorrer da decisdo da Comissdo de Licitagdo, que julgou os documentos de
habilitacdio, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria
e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento

licitatério, passando-se & abertura dos envelopes de proposta de prego dos proponentes
habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° XXX/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA.......ccocceenrereernereene

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugio de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 2 Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Paran4, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............ , neste ato
representada  pelo(a) Sr(a).........cc........ inscrito no CPF n°................. , residente e
domiciliado em..........cceveerveereennnnneen. ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagio
pertinente, obedecidas as condicOes estabelecidas na licitagio realizada na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° 002/2016, que fazem parte integrante deste instrumento,
mediante as clausulas e condicdes a seguir estipuladas:

1.1. O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO E A EXECUCAO DE 4.896,03 M* DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES,
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E
AIMORES, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia
com 0s projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagdo
Tomada de Precos 01/2016.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condi¢des expressas no Edital de Tomada de Precos N°
004/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
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2.1.2. O valor global deste contrato ndo serd reajustado, salvo nas hip6teses previstas em lei.

3. KLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAC ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacio abaixo
discriminada:

DOTACOES
Exercicio | Contada | .. . , L Fonte de|  Natureza da Grupo da
o N Funcional programatica , ,
da despesal despesa = reCurso despesa fonte
2016 1610 |08.002.15.451.1501.1-151| 000 | 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

~

subsequente correrdo a conta das dotagGes orgamentdrias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO

SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusdo da obra é de no maximo 5 (cinco) meses,

O prazo de execucio dos servicos terd inicio a partir do 10° (décimo) dia apés a assinatura do
contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto bdsico.

4.3. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.

4.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Bésico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituigao.

4.5. Somente serd admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente a0 objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;
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d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucio;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusio da obra devido 2 hipStese de suspensio da execucio, nos
termos do subitem 21.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensio do Contrato cessam 0s
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagio ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
ndo poderao ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos 4 execugdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagio, ndo

cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicago, pleito ou reclamacio.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
S.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 7 (sete) meses, contados a partir da data da

assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima terd inicio na data de ........ [eeeurenne [eveeen e
encerramento em ........ foveveenee P

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medicdes, pagamentos e prestacio de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, serd discriminado o novo

prazo de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execugio da obra.

6. ;t‘l,,/’\USULA SEXTA - DAS OBRIGACOFES DA CONTRAT/\DAH»
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da maio-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;
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6.1.2. Elaborar e disponibilizar : CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, gréficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporério, & execuc¢do da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacio e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execucio e implantagio do objeto garantindo a
plena compreensio das informagdes prestadas, bem como sua aplicagio correta nos trabalhos:

6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada deveri apresentar ao

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento_de mao-de-obra, isto é,

relacio nominal de todo o pessoal técnico gque ira executar a obra, incluindo engenheiros,

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado a0 cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboracgdo dos projetos executivos deverd partir das solucoes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mituas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A niio_elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejard a

aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade
de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto bdsico ¢ a execucio

da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente

a0 “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, par
que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de cariter tecnolégico, insuscetivel d
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixacao em

suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;
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6.1.5.Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizages que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitagdes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucio do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir o(s trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacoes dos Poderes Piiblicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificagcdes constantes no
Projeto Bésico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para andlise e aprovacio,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsivel, as informacées sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionirios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacio e situacio da obra em relagio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo praz
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugido n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente —- CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugido dos servigos, por uso
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indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destrui¢io, danificacio, defeitos ou incorrecoes dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via piblica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como
aos documentos relativos a execucio da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais € comerciais resultantes da
execugao do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario & execugio dos servigcos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachéds, com fotografia
recente, € provendo-os dos Equipamentos de Prote¢io Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto 2 Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragao;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas da
Administracéo;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observincia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;
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6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugio dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 3 Administragio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29. Comunicar a0 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstincias detectadas por
seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio piblico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Bésico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢Oes que ensejaram
a sua habilitacdo e qualificagdo no certame licitat6rio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servigos.

6.1.33. Fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da
planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicées do Contrato e demais documentos da licitagéo;

7.1.2.Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo hébil, de qualquer fato que acarrete em
interrupcao na execucdo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condices e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades

constatadas na execuc¢ao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessérias;
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7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos Servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagées da CONTRATADA relativas a observéncia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Bésico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigaces assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitacio e
qualificacdo exigidas na licitagdo.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado 3 CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacio total ou parcial do seu objeto, bem como a associagio do contratado

com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigagédo ou direito relativo ao objeto desta licitagdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacio financeira;

8.1.3. Interromper a execugdo dos servicos sob alegagio de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizacao.

9.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucio dos servigos, em relagio a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor

respectivo.
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9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da
data da apresentaciio da medicfio, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicfio prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade
dos servicos executados.

9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovagio da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA nio a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacio definitiva dos servicos
executados.

9.2.3.  Ap0s a aprovagdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigio
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servicos e de meméria de calculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente serd efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacio de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apOs a comprovacao da regularizagido da situacio, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificar4, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, serd efetuado a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicével,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Banciéria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Ser4 considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.
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9.9. A CONTRATANTE nio se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nio tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento at€ a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte férmula:
EM=IxNx VP

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizacio financeira, calculado segundo a férmula:
(6/100)
365

N = Nimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento € a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBIETQ

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias ap6s a comunicagio ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instruces exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Ap6s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou dnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
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10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissio especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra(s) serd(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados serd lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagio quanto as
pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto 2 falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execucio do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQ
11.1. A fiscalizacao se dard conforme o item 20 do edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,

seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente poderd ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios nas obras/servicos para melhor adequagdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragoes
posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessdrio nas obras/servicos contratada a realizacdo de servigos
adicionais nio previstos originalmente, o novo custo global serd definido com base nos pre¢os
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgios fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condigdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente serd
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogacio contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogagéo, fica

ajustado que a corregdo dos valores serd pelo indice INPC/IBGE.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

Setor de Licitagdes

12.5. O aditivo de prorrogacio da execucio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a_impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucio, sob pena de aplicacio das

penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo
licitatorio.

13. CLAUSULA DEGIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS
13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

14.1. As disposicoes sobre a garantia de execucdo e a adicional estdo pormenorizadas no item

17 e seus subitens do edital.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS. VEICULOS. MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servigos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego
daqueles que julgar impréprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitacio ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia 2 mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questio da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese serd admitido emprego de servidores piiblicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execuc¢iio da presente obra, sob
pena de rescisiio contratual e apuracio quanto & improbidade administrativa de agentes
publicos.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO!
16.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto 2 seguranga

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, dever4 treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

16.2. O equipamento de protecio individual fornecido ao empregado devers, obrigatoriamente,
conter a identificacio da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nio se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
16.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigdes de higiene e seguranga
necessérias a preservagio da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

16.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacées, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugao da obra.

16.6. Cabe a CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenca imediata do
responsével pela fiscalizaco em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

17. CLAUSULA _DECIMA _SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacio ao presente
Contrato.

17.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucio do contrato.

17.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugni-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacées técnicas e/ou memoriais.

17.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagio e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias piblicas, de acordo com as
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normas de seguranca do trabalho.

17.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacio, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervengéo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagio
da lide, se for o caso.

17.6. A intencio das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagido contratual e sujeitar-se a
aplicac@o das penalidades cabiveis.

17.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

18. ICLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORY
18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracio Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma

de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacgio.

19. ELAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAQ CONTRATUAL

19.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

19.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o

contraditorio e a ampla defesa.
19.3. A rescisdo administrativa ou amigével deverd ser precedida de autorizagio escrita e
fundamentada da autoridade competente.
19.4. Quando a rescisio ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 24.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolucdo da garantia, se houver;

b) Pagamentos devidos pela execucio do Contrato até a data da rescisdo.
19.5. A rescisdo por descumprimento das cldusulas contratuais acarretard a execugio da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o
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limite dos prejuizos causados 2 CONTRATANTE, além das sancgbes previstas neste
instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situagbes ndo explicitadas nas cldusulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

21. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAQ
21.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Didrio Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do

quinto dia dtil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

22.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

23. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

23.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que n&o puderem ser

dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, ap6s lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito,
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2016.

Lindamir Maria de Lara Denardin Contratada
Prefeita Municipal Representante legal
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ANEXO 10 ﬁ

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

. CPF n°

, CREA n° , declara que é conhecedor das

condigdes constantes no Tomada de Pregos n° 002/2016 e que aceita participar da Equipe
Técnica da Empresa , CNPJ
n° , para a CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM CIMA DE SUB BASE DE
RACHAO E BASE DE BRITA GRADUADA NA RUA PERNAMBUCO, TRECHO ENTRE
AS RUAS TAMOIOS E GUAIBA, TOTALIZANDO 2.951,40 M2,

Cidade , de de 2016.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE —
MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°

, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n®
002/2016, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

__/__[2016

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA
RECONHECIDA)
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ANEXO 12

DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE
DE PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Pregos N° 002/2016

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RGn° , emitido pela SSP/ __, e do CPF n° , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitagdo, que possui todos
equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a execugdo do objeto da licitacao.

I. Caminhio basculante;

II. Rolo vibratdrio pra compactagio;

II. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos
etc.);

IV. Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado.

,__de de 2016.

(Assinatura do representante legal )
Nome ¢ RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaragdes deverdo ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o niimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo (13),

onde a emissio € de responsabilidade do Municipio de Capanema — PR.
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N°:

PROPONENTE:
MUNICIPIO / LOCAL:
OBIJETO: AREA CONSTRUIDA:
PRAZO DE
LOTE: EXECUCAO:
DESCRIMINACAO DOS VEICULOS,
ITEM | MAQUINAS Prazo de Execucio (dias)
E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS 30 |60 |90 |120 [150 {180 210 {240
1 Utilizacao
Quantidade
2 Utilizagao
Quantidade
3 Utilizacao
Quantidade
4 Utilizacao
Quantidade
5 Utilizacio
Quantidade
6 Utilizacdo
Quantidade
7 Utilizacdo
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N\
8

Quantidade
8 Utilizacao
Quantidade
9 Utilizacdo
Quantidade
10 Utilizacao
Quantidade
11 Utilizacao
Quantidade
12 Utilizacao
Quantidade
13 Utilizagao
Quantidade
14 Utilizacao
Quantidade
15 Utilizacio
Quantidade
16 Utilizagdo \
Quantidade &
carimbo, nome, RG assinatura carimbo, nome RG n° CREA
responsével legal assinatura prof Local/data/ano
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PARECER JURIDICO N° 50/2016

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacoes.

ASSUNTO: LICITAGCAO. TOMADA DE PRECOS N°. 02/2016.

EMENTA: LICITACAO. MODALIDADE TOMADA DE
PRECOS. EXECUGCAO INDIRETA DE OBRA. REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES,
COM DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM.
PRESENTES OS REQUISITOS DO EDITAL E DA MINUTA
DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DA PUBLICAGCAO.

1. CONSULTA:

A Comissédo Permanente de Licitagao, designada pela portaria n°.
6.251/2015, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica o Processo
Licitatério de modalidade Tomada de Precos n° 02/2016.

Denota-se do processo licitatério que o objeto é a execugao de
pavimentacao poliédrica completa com pedras irregulares e drenagem pluvial,
sendo adotado o critério de julgamento de menor preco global, em que a
execucao do objeto sera de forma indireta e o regime de execugdo sera por
empreitada por preco global, conforme condigdes e especificagdes contidas no
edital e seus anexos.

Constam no processo administrativo:

I) Portaria n° 6.251/2015 - fl. 01;

II) Justificativa e requisicao de autorizacdo para abertura de
licitacao - fls. 01a-02;

IIT) Projeto Basico - fls. 03-27;

IV) Autorizagédo da Prefeita Municipal - fls. 28;
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V) Parecer do Departamento de Contabilidade - fls. 29;
VI) Minuta do edital - fls. 30-70;

VII) Anexos - fls. 71-78 e 94-98;

VIII) Minuta do contrato - fls. 79-93.

E o relatério.

2. PARECER:

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se
atém, tdao-somente, a questdoes relativas a legalidade das minutas,
ressalvando, portanto, que todo procedimento devera observar a
legislacao mencionada no corpo deste parecer, principalmente no
tocante a prazos e atos essenciais, nio nos competindo nenhuma
consideracdo acerca do mérito da presente contratacio e da
discricionariedade da Administracao Publica ao tracar os parametros dos

servicos entendidos como necessarios.

2.1. Da licitacdo: do cabimento da modalidade tomada de

precos

No tocante a escolha da modalidade tomada de precos, os
fundamentos estdo assentados no art. 23, I, “b” e II, “b”, da Lei 8.666/93.

Conforme a legislagdo vigente, por esta modalidade de certame a
Administragao escolhe entre os possiveis interessados do ramo de que trata o
objeto da licitagdo, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condicdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos minimos de
qualificacao exigidos no edital.

Nesse prisma, verifica-se que o valor méaximo delimitado pela
Administracdo para o pagamento do objeto do certame é de R$ 203.842,72,
justificando a realizacao de licitagédo pela modalidade tomada de pregos.
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2.2. Do Projeto Basico

Projeto basico € o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar obra ou servigco ou
complexo de obras ou servigos. E imprescindivel para realizacdo de qualquer
obra ou servico de engenharia.

Portanto, toda licitagdo de obra ou servigo realizada em qualquer
modalidade de licitagdo deve ser precedida da elaboragao de projeto basico.

Estabelece a Lei de Licitacdées que o projeto basico deve estar
anexado ao ato convocatério, dele sendo parte integrante.

Além de ser pecga imprescindivel para execugdo de obra ou
prestacdo de servigos, o projeto basico é documento que propicia a
Administragdo conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma
detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informagodes e
elementos necessarios a boa elaboragdo da proposta, mediante regras
estabelecidas pela Administragdo a que estara sujeito.

Destarte, limitando-se a examinar a preseng¢a dos documentos
acima mencionados, em razao se tratar de documento técnico, verifica-se que
o Projeto Basico elaborado pelo Engenheiro Municipal atende aos requisitos
legais, fornecendo subsidios claros e suficientes para que os licitantes
elaborem as suas propostas.

2.3. Das minutas de edital e do contrato

A analise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz
da legislagdo aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que
regulamente a Tomada de pregos, bem como a Lei Complementar Federal n°
123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte.

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchido
0os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93, ressaltando-se

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: 46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122

procuradoria@capanema.pr.gov.br
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Procuradoria Municipal

[
razoabilidade dos documentos exigidos como qualificagdo técnica e a previsao
de garantia, para fiel observancia das obriga¢des contratuais.

Por fim, vislumbro ser adequada, também, a minuta do contrato
anexada ao edital, visto que prevé as clausulas essenciais dispostas no art.
55, da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSAO
Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente
a publicacdo da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos, ora

rubricados com o intuito de identificar a documentacdo examinada.

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacido
deste edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em

atendimento a Lei Federal 12.527/2011.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: 46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122
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Pagina4/4



GA JORNAL DE BELTRAO Sexta-ferra, 18.3.2016 - N° 5.902

Prefeitura Municipal de Veré
PORTAR,IUABI\;[)O%JQM 6

Sumuls Namera Servidora em Cagu em Comissiic e da outras providéncias.
ADAQ GARLOS DOS SANTOS, PREFEITO MUNIGIPAL DE VERE — ESTADO DO
PARANA, NO USO DAS ATRIBUI(;GESREUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEL.
SOLVE

Ast. 1° - Fica nomeada para exercer o cargo de Assessera de Orientagdo Fiscali-
2a¢A0 e Controle de Cbras na Secretaria Municipal Habxtagaa da Municipio de Veré,
Estado do Parana a Sra Daisy Alberton, poriadora do RG n* 10,467 706-1 SSP/PR ¢
CPF n“ 088 032.833-86.

1t 2°- Os vencimentos mensais atibuidos seréio os constantes da Ler Municipal
n"677l2014 de 26 de Margo de 2014, de simbolo CC5
Ant 3° - Esta Portania enfrara em vigor na data de sue publicagio, com efeitos a
partr de (% de Margo
Frefeitura Mumcipal de Vere 16 de Marco de 2016,

e

et g

PORTARIA N° 06412016
6/03/2016

SUMULA Concede Lu:en;:a a servniur efetivo por motivo de doenga em pessoa ds
familia, e da outras providénci

ADAG CARLOS DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL DE VERE ~ ESTADO 0O
PARANA, NO USO DAS ATRIBUIGOES (E)Ug li/HEE SAO CONFERIDAS POR LEI

Art. 1° - Fica concedida Licenca par motiva de doanga em pessoa da familia &
servidora Sra. Mansete Dambros Calgarotto, portadora do RG n® 2.257.911 $SP/PR,
inscrita ro CPF n® 044.768.769-78, acupante da Cargo de Prafessara na Secietaria
Municipal de Educagio da Prefaitura Municipal de Veré. A licenga sera concedida pelo
periodo de 10 dias a contar de 14 de Margo de 2016,

Art. 2° - Esta Portaria entmla em vigor na data de sua publicagdo com efeitos a
partir ds 14 de Margo de 201

Prefestura de Vers, 16 de Margo de 2016,

e
oot kot

PORTARIA N° 08512016
16/03/2016

Sumula Nomesa Secretario Municipal e dé outras providéncias
ADAQ CARLOS DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE VERE ~ ESTADO DO
PARANA, MO USO DAS ATRIBUIQOES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI,

Art. 1° - Fica nomeado para exereer 0 carge de Segretario Municipal de Habitagdo
€ Desenvolvimente Sacial do Municipto de Veré, Estado do Parand o Sr. José Carlos
da Silva Boeira, portador do RGn° 4.037.307-1 SSPIPR & CPF n® 546.49757081.

Art 2°- Os vencimentas mengais atibuidos serdo os constantes da Lei Municipal
n® 677/2014 de 26 de Marco de 2014, de stmbolo SO1.

M. 3° - Esta Portaria entrari em vigor na data de sua publicagio, com efeitos a
pamr de 18 de Marco da 2016
Prefeitura Municipal de Veré, 16 de Margo da 2016

sl

s el

Prefeitura Municipal de Vitorino

DECRETO N° 367072016

Ementa Abre um Credito Adizional Especial no valor de RS 58.000,00 {Cinquenta e
aito mil reais} no argamento do municipio e da outras providéncias,

Juarez Votri, Prefeito Municipal de Vitonna, Estado do Parana, no uso de sues
atribuiges legms & com base na Lei n° 1516/2016

CRETA

Art. 1°- Fica aberto um Credito Adicional Especial no orgamento geral do municipio,
no valor de R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), para atender a seguinte Dotagdo
Orgamentana

0300~ SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO

0301~ DIVISAO DE ADMIN!STRA(,‘AO GERAL

04.122.0003.2 Administracé

449051~ Obras 3 mstalagéo 15[)1 R$ 58.000,00

Art. 2°- Fica o Poder Executivo Municipal autorzado a atualizar os valores constan-
tes de anexas previstas na LDQ - Lei de Diretrizes Orgamentanas e PPA~ Flano Plu—

nanual de | das normas
SIM-AM 2016 (Sistema de Inf i Mensal) do Tn-
bunal de Contas do Estado, i com refers Madulo F
Art. 3° - Para cobertura do que traia 0 artigo antenor ficam mdicados como Recur-
s0s 0 Superavit Financairo do Exercicio Antenor, canforme b:
Superawit Financero Exercicio Antenor
Fante - 1501 ~ Receita de Alienagio de Ativos R$ 58.000,00

Art 4°-Revogadas as disposigSes em contrdno, este Decreto entrara em vigor na
data de sun publicagéo
Vitorino, 17 de margo de 2016.
Juarez Votn
Prefeito Municipal

LEI n® 151572016

Ementa Autorze o Poder exscutivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 404.432,41 (quatrocentos e quatio mil quatrocantos e trinta e dais reais & qua-
renta e um centavos) no orgamento do municipio e da outras providéncias.

A CAMARA MUNICIPAL de Vitonno estado do Parana eprovou e u prefeito muni-
cpal sanciono a presente lel

Art 1°- Fica o Poder Executivo autonzado a abnr um Crédite Adicional Suplementar
o osgamenito geral do municipio, no valor de R$ 404.432,41 (quatrocentos e quatra mil
quatrocentos e mn(a e dms reais ¢ quarenta e um centavos), para atender as seguintes
Datagdes Orcame

0300 ~ SECRETARIA DA ADMINISTRAGAQ

0301 - DIVISAQ DE ADMINISTRACAQ GERAL

04.122.0003.2.006 ~ da de A ¢

4,4.80.52 - Equpamentos o Material Permenente 1501 R$ 27.080,83

0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0502 - GERENCIA DE ADMINISTRACAD GERAL SAUDE
10.301.0021.2.027 ~ Manter as Agées e Servigos Buslcos de Si:_gde
3

3.50.30 - Material de Consumo $ 361521
4.4.90 52 ~ Equpamentos e Material Permanente 1498 R$ 16.01022
4.4 90.52 - Equipsmentos & Material Permanente 7060 R$ 2856435
0503 - GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE
40.304.0021.2.019 - VIGILANCIA SANITARIA
3.3 90.30 - Materia! de consumo 1497 R$ 20.000,00
3.3 90.36 - Qutros Servigos de terceiros PF 1497 R$ 10.000,00
3.3.90.39 ~ Outros servigos de terceiros PJ 1497 R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamantos e Matenal Permanents 1497 R$ 5.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanante 7001 RS 34.207 67
10,305.0021 2,020 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.3.90.30 ~ Matenial de consumo R$ 20.000.00
33.90.39 - Qutros senvigas de terceiros PJ 1497 R$ 10.000.00
4.4 80,52 ~ Equipamentos e Mahenal Permaneme 1497 R$  5.000,00
0600 - SECRETARIA DA EDUCA(;

0601 GERENCIA DE ENSINO

12.361 (608.2 040 ~ Manter o Transporte Escolar

339030 ~128 - Matena) de Consumo R$2,17
12.361.0008.2.041 - Merenda Escolar

3.380.32- 132 - Matenal de Distribuigao Gratuita 110 R$ 254,36
12,361,0008.2.043 ~ Manter o Ensine Fundamental

3.3.90.30 - 138 - Materis! de Consumo 107 R$ 20.134,88
33.90.30 ~ 138 - Material de Consumo 103 R$ 19.16190
0602 - DIVISAQ DO FUNDER

12.361.0008.2.036 - FUNDEB 60%

31.90.11 - 181 - Vencimentos e Vantagens Fixas 1101 R$ 83.485,27
12.361.0008.2.039 - FUNDEB 40%

3.1.80.11 - 163 - Vencimentcs ¢ Vanlagens Fixas 1102 R$ 13.819.51

0800 - SECR. DESENV, URBANG INDUSTRIA E COMERCIO

0801 - GERENCIA DE PLANEJAMENTO URBANG E GBRAS PUBLICAS
15.451.0014.1.002 - PAVIMENTACAC URBANA

4.4.80.51 - 218 - Cbras ¢ instalages 1000 R$ 54.000,00

15.451.41014.2.008 — Manter a Secretaria Desenv. Urbano

3.3.90.30- 225 - Material de Cansumo 1510 R$ 14.89194
3.3.90.30- 226 - Material de Consimo 1511 R§ 127283

0900 - SECRETARIA OE DES, DO INTERICR E AGRICULTURA

0901 - GERENCIA DO INTERIOR

26.762.0016.2,010 — Manter a Secr. De Dessnv, Go intenor

3.3.90 30—243 - Material de Cansumo 1504 R$ 7.638,62

3.3.90.30—244 - Matenal dé Consumo 1512 RY 20155

Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autonzado a atualizar os valores cons-
tantes de anexos previstos na LDO - Lei de Diretrizes Groamentaras o PPA Planu
P das normas no
SIM-AM 2016 {Sistema de ! i - A Mensal) do Tn-
bunal ds Cantas do Estado, especificamente com referéncia aa Madulo Planejamento.

Art. 3° - Para cobertura do que trata o arigo anterwor ficam indicados como Recur-
30 0 Provével excesso de Arrecadagiio e Superavit Financeiro do Exercicio Anterior,
conforme abaixo especificado

Provavel Excesso de Anecadagiio

Recurso Estadual Saude Fonte 7001 RS 30.075,15

4.17.21 01.03.01 FPM Fonte 1000 RS 54.000,00

Superavit Financeiro Exercicio Antenor

Fonto — 1101 —~ FUNDEB 60% R$ 83.486,27
Fonle ~ 1102 - FUNDEB 40% R$13.819,51
Fonte - 1103 - 5% sohre trensferéncias Coratit FUNDEB  R$ 19.161,90
Fonte - 1107 - Salario Educagio R 20,134 88
Fonte - 1110 ~ MDE/MERENDA ESCOLAR PNAE R§ 25438

Fonte — 1113 ~ Programa Nacional Transporte Escolar R$ 2, 17

Fonte - 1497 - Vigiancia em Saude R$ 80.000,60
Fonte ~ 1498 - Assisténcia Farmacéutica RS 19.625.43
Forte ~ 1501 — Receits do Alienagao de Ativos R$ 27.080,93
Fonte - 1504 - Outros Royames omp financeira R§ 7.638,62
Fonte — 1510 - Taxas ~ exercicio Poder de Policia R$14.891,94
Fonte - 1511 - Taxas - Prestagio de Servigos R§ 127283
Fonte - 1842 - CIDE R§ 2015

Fonts - 7000 - Recurso Estadual Saiide R$28.564,35
Fonte — 7001 - Recurso Estaduat Saude RS 4.222,48
Art. 4 -Revogadas as disposiGes em contrario, esta Lei entrar em vigor na dats
de sua publicagdo,
Vitorino, 17 de margo de 2016
Juarez Vot - Prefeita Municipal

LEI n° 151622016
Ementa, Autoriza o Poder executivo a abrir Crédito Adicional Espectal no valor de

ng 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais) no argamento do municipio e da outras pro-
vidéncies.

A CAMARA MUNICIPAL de Vitonna estado do Parana aprovou e eu prefeito munk-
cipal sanciono a presenta les

Art, 1° - Fica o Pader Executvo autorizado a sbrir Credito Adicional Especial no
orgamento geral do municipio, no valor de RS 58.000,00 {Cinquenta e otto mil reais),
para atender a seguinte Dotagdo Orcamentana

0300~ SECRETARIA DA ADMINISTRAGAC

0301~ DNISAO DE ADM]NISTRA(;AO GERAL

04.122.0003. 80 da Secretaria d i

4.490.51 - Obras ] |nstala<;§o 1501~ R$ 58.000.00

Art. 2° - Fica o Poder Executvo Municipal autorizado a atualizar ¢s valores conatan-
tes de anexos previstos ne LDO - Lel de Diretrizes Ogamentérias e PPA - Plano Plu-
nanual de das normas estabelecidas no
SIM-AM 2016 (Sistema de es Muni -A Mensal} do Tri-
bunal de Contas do Estado, especificamente com referéncia ao Médulo Pianejamento,

Art. 3" - Para cabertura do que trata o ertigo antencr ficam indicados como Recursos
6 Superavit Financetro do Exarcicio Anterior, conforme abaixo especificado

Superavit Financeiro Exercicio Anterior

Fonts - 1501 - Receita de Afienagio de Ativas RS 58,000,00

Art. £ -Revogadas as dispasicGes em contriio, esta Lei entrara em vigor na data
de sua publicagao.

Vitosino, 17 de margo de 2016,

Juarez \iotri
Prefeito Municipal

DECRETO N.* 366772016
Juaraz Votni, Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Parana, no uso de suas atri-
bungdes legais e com base na Legistagdo Munlalpal

Art. 1° - Fica nomeado, Leandra Da Silva, portadar do RG n.° 10.824.507-0 SSP/PR
e CPF n.* 011.303.359-17, para ocupar o carge de Agente Comurmano de Salde do
Quadro Unico do Mumc[plo de Vitorina-PR, 2 partir de 14 de marge de 2016,
Ant. 2° - Revogadas as disposigies em confrério este Decreto entra em vigor retro-
agindo, seus efeitos em 14 de margo 2016.
o Gaabmete do Prefeito Municipal de Vitorino, Estado do Paréna, em 14 de margo de

Juarez Votri
Prefeito Mumicipal de Vitorino

DECRETO N.° 3868/2016

Juarez Votri, Prefeito Municipal da Vitorino, Estado do Parans, no use de suas atri-
buigdes legais e com base na Legislagio Mumqu'Tl

Arl. 1° - Fica nomeada, Janeta Soratto Calegari, portadora do RG n.® 4,389,946
SSPISC e CPF n.*056.832.820-93, para acupar o cargo de Assistente Sacial | do Mu-
nicipio de Vitonno-PR, a partir de 14 de margo de 2015,

Art. 2* - Revogadas as dispasigies em contrario este Decreta entra em vigor retro-
agindo, seus efeitos em 14 de margo 2016

Gabinete do Prefeito Municipal de Vtonno Estado do Parand, em 14 de maigo de
2016.

Juamz Votn - Prefeito Municipal de Vitormo

COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO - PR
1°TABELIONATO PEEPROTESTO DE TITULOS

ABAIXO DISCRI&AINADOS OE RESPONSAEILIDADE DOS

REL

. TRANSPORTADORA E CARGAS HM LTDA CNPJ 8,084.994/0001-05,
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAGAC PROTOCOLO N° 3343, CUJO VALOR
SE ENCONTRA lNSERiDO NA FAIXAA DO ITEM | DA TABELA XV DA LEI 13.611/02

NER ROBERTO DANDOLINI REMBOSKI CPF 098 547 179-41, DU-
PLICATA MERCANTIL POR INDICAGAQ PROTOCOLO N* 4.011, CUJO VALOR SE
ENCONTRA INSERIDO NA FAIXAA DO ITEM | DA TABELA XV DA LE} 1351102,

. ACRIANA DREI CPF 084,090.559-47, DUPLICATA MERCANTIL POR
INDICAGAD PROTOCOLO N* 4,614, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA
FAIXAA DO ITEM | DA TABELA XV DA LE} 13.611/02.

GILMAR GALVAN CPF 058.771.409-30, DUPLICATA MERCANTIL POR
INDICACAO PROTOCOLO N* 4.016, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA
FAIXAA DO [TEM | DA TABELA XV DA LE| 13 611/0

ROSELI ALYES DOS SANTOS CPF 061 '394,149-70, DUPLICATA MER-
CANTIL POR INDICAGAO PROTOCOLO N® 4018, CUJO VALOR SE ENCONTRA
INSERIDO NAFAIXA A DO ITEM | DA TABELA XV DALEI 13 611/02.

. NOME MIL MONTAGENS DE ESTRUTURAS META CNPJ
07 332.420/0001-25, DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO PROTOCOLO N*
4,031, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO NA FAIXA A DO ITEM 1 DA TABELA
XV DA LEI 1361102,

. GERSON RODRIGUES DIAS CPF 050 778.879-69, DUPLICATA MER-
CANTIL POR INDICACAQ PROTOCOLO N° 4.038, CUJO VALOR SE ENCONTRA
INSERIDO NA FAIXAA DO ITEM | DA TABELA XV DALEI 13.611/02

BRAND O CPF 072661.959-00, DUPLICATA MERCANTIL
POR INDICAC}\O PROTOCOLO N® 4,038, CUJO VALOR SE ENCONTRA INSERIDO
NA FAIXA A DO [TEM 1 DA TABELA XV DA LEI 13611102,

POR NAQ TER SIDO POSSIVEL ENCONTRAR 08 REFERIDOS RESPONSA-
VEIS, PELO PRESENTE 0S INTIMO PARA TODOS 08 FINS DE DIRETO E AQ
MESMO TEMPO OS CIENTIFICO DE QUE, SE NAO FOR PAGO O PRESE| NTE, ATE
O DIA 18/03/2016 DAS B 30 AS 1100 HORAS E DAS 13:00 AS 17 00 HORAS, SERAG
LAVRADOS 08 SUBSEQUENTES PROTESTOS EM DATA DE 21/0322018

0 BELTRAO ~ PR, 17 DE MARCO DE 2016
ELCIO TOMAZONI FILHO ~ TABELIAC.

Prefeitura Municipal de Sao Jorge D’ Oeste

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAGAG

PROCESSO 01812016, OBJETO CO RATAEAO OA EMPRESA ICAVEL VEICU-
LOS LTDA, LOCALIZADA NARODOVIA PR 483 BAIRRO AGUA BRANCA, INSCRITA
NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS SOB N° 84 638 430/0001-42,
PARA FORNECIMENTO DE PECA E CONSERTO DE PANE ELETRICA DO ONIBUS
PLACAS AXN 0271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EBUCACAQ 0O MUNICE
P10 DE SAO JORGE D'OESTE. FORNECEDOR {CAVEL VEICULOS LTDA CNPJN®
84.938.430/0001-49, com sede na ROD PR 483 , 1771 - CEP 85601185 - BAIRRO
AGUA BRANCA CIDADEIUF Francisco BeltrBa/PR. CONTRATANTE Municipio de
Sfio Jorge D' Qeste - Parana, FUNDAMENTO LEGAL Art. 24, Inciso XVII, da Lei Fe-
deraf 8.666/93, VALOR - RS 2.168,79 {dais mil, cento e sessenta e aito rears e setenta
e nove centavas), RECONHECIMENTO 1703201 6, par lvanir da Silva, Secretano
de Administragao. RATIFICAGAO 1770312016, pelo St Gilmar Paio, Prefeito de Sdo
Jorge ['Oeste - Parana.

Prefeitura Municipal de Capanema

AVISO DE LICITA hiAAo - TOMADA OE PREGOS N° 00222016
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tama publico que realizara Pro-
cesso Lisitatdrio, nos termos a seguir
Modslidade Tomata de Preyas n® 00212016,
T| o de Julpamento; Menor prego por item.

Objeto: EXECUGAC DE 4.896,03 m? DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM-
PLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL £ TERRAPLENAGEM
RUAS ANTONIO NIERUES E AIMORES EM CAPANEMA-PR.

Valor da Licitago R$203.842,72 (duzenms e trés mil, citacentos & quarenta & dois
reais e setenta e dois centavos),

Abertura das propostas 09°00 hosas do dia 4 de abrit de 2016

Local Setor de Licitages da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de
Sotza, 1080- Capanema - Parana ~ Centro,

Demais informagdes poderdo ser obtidas no enderego acina citado em horério nor-
mal de expedients & no site www. capanema prgov.br,

Capanema-PR, 18 de margo de 2016.

Lindamir Marta de Lara Denardin — Prefeita Mumeipal

AVISO DE LICITA ﬂ«o - TOMADA DE PREGOS N°003/2016

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estadlo do Parand, torna publico que reafizaré Pro-
cesso Licitatdrio, nos termos a seguir

Modzlidade Tomada de Pregos n® 003/20 16.

Tlpo de Julgamenta Menor prego por ite

Objeta EXECUCAQ DE 5. 495 37 A DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM-

PLETA COM PEDRAS ]RREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
NAS RUAS 2, 4 ¢ § NO DISTRITO DE SAO LUIZ EM CAPANEMA-PR,

Valor da L|cua;ao R$228.518,79 {duzentag e vinte e nove mil, quinhentos e deze-
nove resis ¢ setenta e nove centavos).

Abertura das propostas 1400 horas do dia 04 de abril de 2016,

Loce! Setor de Licitagdes da Prelsitura Municipal de Capanema, Av. Parsigot de
Souza, 1080~ Capanema — Parano — Cenfro.

Demeis informagdes podero ser obfidas no enderego acima crtado em horario nor-
maf de expedients @ no site www.capanama.pr.govbr.

Capanema-PR, 18 de margo 2016,

Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal

AVISO OE LICITA ASAAO ~TOMADA DE PRECOS N° 00472016

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna publico que realizara Pro-
cesso Licitatorio, nas termos a seguir-

Modzlidade: Tomada de Prepos n° 804/2016.

Tlpo de Julgamemo Menor prego por ttem

? DE 5.438,2 M* DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COMPLE-

TA COM PEDRAS RREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA
COMUNIDADE DE SANTA CLARA EM CAPANEMA-PR.

Valor da Licitagdo R$164.813,99 {cento e sessenta e quatro mil, aitocentos e treze
reais & noventa e nove oemavos).

Abertura das propostas 09 00 horas do dia 5 de abril de 2018.

Local Selor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de
Souza, 1080- Capanema —Parand - Centro.

Demais informagdes paderdo ser obtidas no enderego acima citado em hordrio nar-
mal de expediente a no site wva.capanema.pr.gov.br.

Capanems-FR, 18 de margo de 2016,

Lindamir Maria de Lara Denardin ~ Prefeita Municipal

IRO, _CIRCU| 0
BILIA] DA 1A CH 14

FAZ SABER, que atendendo o qus fot requerido por BEL
VILLE COMERCIO DE LOTES LTDA, pmprictério dn Late 1" 05-remanescente, da
Globa o° 03-FB, localizado no quadro urbano desta cidade ¢ comarea de Francisco Belttdo,
208 que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se acham depositados
na sua Serventia Judicial, situado & Rua Ponta Grossa, 1 777, sala 62, 6 andar, nesta cidade,
os AUTOS confendo os docamentas para sub-divisto deste imével, pem formar o
Loteamento Bell Ville., como detemning o Le Federal 1° 6.766, de 19 de Dezembro de
1 979 Os quais ficam a0 exame dos idade da referida

7

lSdfMA.RCOde 2016

Francisco Bt




AVISO DE LICITAGAQ ~ TOMADA DE PREGOS N° 002/2016 e

© MUNICEPIO DE CAPANEMA, Estado do Parand, torna pitblico que realizars
Processo Liciatério, nos fermos n seguir

Modalidade Tomnda de Pregos 1 002/2016 Munietpio de Capanema — PR Consethe Municipatl de Saude

Tipo de Julgamento’ Menor prego por item Setor oer de Capanema
Objeto. EXECUGAO DE 4 896.03 m* DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA de Lie P
COMPLETA €OM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E RATO DA ATA DE REGISTRG DE PRECTS N7 T5720T:
TERRAPLENAGEM RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES. EM Preghio Pessencial N® 06/201s
CAPANEMA-PR
- o Dutada Assinutura, $5/03/2016
Ynlor do Licitagilo. 15203 542,72 duzentos & wds mil, oitocentos < quarcats o Contratante Musitetplo s Capanesma-Pr. Tustrissimo (a) S5 (@);
lo1s reals ¢ setenta ¢ dois centavos) . Contratada: COMERCIO DR GENFROS A IMENTICIOS KRAFMER | TDA,
Alscr:ursn dludprv'pcsms 09;)0::;?§ do dia 4 de abrid: 20i6. Av. B a Ohjetn  AQUISICAO DE MATGRIAIS DG IIGIENG, LIMPEZA E DESCARTAVEIS
Local ctor de i In feitura i " v. Parigot de PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA
Souza, 1080~ Capanema — Parand — Centro PR, PROCESSADA PFLO SISTEMA DE REGISTRD DF. PRECOS, © Presidente do Canselhe Municlpat de Sadde de Capanama,
Demuus informagdes poderdo sor obtidas no enderego acima citeds em horéro St Silvio no uso de suas lagals, vern por meio deste convocar
normal do iente ¢ no site www govibr Vator toal: RS 110.226,00 (¢emo ¢ dex mil, duzentos ¢ vinee ¢ sols roais). 7
() Sr.8) Conselhelroqa) Municlpa) de Salde para Reunilio Extraardindnia a se realizar
Capapema-PR., 18 de margo de 2016, gy Lara (Jenurdin dla 23 de marga de 2016, na sala de reunifes da casa da Cultura 3s 16700 horas,
Landasmir Marin de Lara Dennrdin - Prefeita Mumicipal Pauta;
1. Infarmes o correspondénclas rocebidas;
AVISO DE LICITAGAQ - TOMADA DE PREGOS N° 003/2016 o
AVISO DE LICITAGAO - TOMADA DE PREG'OS N° 004/2016 2. Prestagdo de contas;
© MUNICIPIO DE CAPANEMA. Estado do Parans, torna piblice que realizars 3 do Hosplta! Sudocste;
© MUNICIPIO DE CAPANEMA. Estado do Paran, torna piblico que realizars Processo Licitatorio, nos termos n seguir- A 3. Aprovagko do fovo cantreco Pl
Processo Licuutorio, nos lermos u seguir Modalidade . Tomada de Pregos n° 003/2016. 4 Assuntos gerals.
gdcd-::ld;xd‘e' Tomada }:= Pregos u° 004/2016 Tipo de Julgnmento Menor preco por item
pa de Julgamento- Menor prego por item Objeto: EXECUCAQ DE 5495 37 M* DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
Objeto: EXECUCAO DE 5.438.2 M! DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEV MLUVIAL B Sem mals pars o momento, relterames Votos de aprego
COMPLETA €OM PEDRAS IRREGULARES. DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS 2. 4 ¢ 6 NO DISTRITO DE SA0 LUIZ EM -
TERRAPLENAGEM NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA EM CAPANEI\::AAPIi, RUAS 2. ISTRITO DE SA0 LU
CAPANEMA-PR . ; Valor da Licitngio R$229.519,79 (duzentos ¢ vinte ¢ nove mil, quinkentos ¢
Valor da LicitngRo R31€3 811,99 (cento © sessenta e quatro mil, onocentos ¢ dezenove reais ¢ setentn ¢ nove centivos) Atonclosaments,

Freze reals € noventa € nove Centnvos)

Abenurn das propostas 09 00 horas do din § de abril do 2016

Local Setor de Licitagdes da Prefeitura Mumcipal de Capanoiia, Av Farigot de
Souza, 1080 Capaneima — Pamnk — Centro

Demars informagdes paderfio aer obirdas no endeteco acima citada em hordro

Aberurs das propostas 14 00 horas do dia 04 de abnl de 2016

Local, Setor de Liciagdes da Prefoitura Municipnl de Capaemn, Av Parigot de
Souza, 1080— Capanema ~ Parans — Centro

Demais nformagBes poderilo ser obtidas no enderego acima ciado em homirio

formal do expodiente © no SIe Wi CApAREIN BF. Gov. b normal de expediente ¢ io sits Www Capanema pr.gov br, o )
Capanema-PR. 18 de margo de 2016 Capanemn-PR, 18 de margo 2016 / -

- " i Lindamir Maria de Lata Denardin — Prefeita Municipat ol Sllvio Magnabosco
Lindamir Maris de Lara Denurdin - Prefeite Mumcipal indami in A 1Pt » ot 16> Conelie Mustt ot de Satae

Quer vender, trocar, alugar, comprar

CLASSIFICADOS Cohabe. Valor a combi-
; "?‘glMC’)VEIS nar. Tratar (46) 9922- 3554.3567

5286. (ind.)
4!“0 - Vendo Sitio de 6 ok 2l 3¢ e k¢ ok ¢ ok ¢ e ok 3k 3k e ok ok ok Sk kK

alqueires em Realeza/PR, ALUGA-SE CASA — Casa
sendo 4,5 mecanizados € com 4 quartos, 3 salas, 2

Y= z 51 gacorretora
JIMOVEILS =
fECTRIBICW I FI25 26 E’mﬁ o

restante em pastagem, cozinhas, drea para festa s insettore e Tina - R
- ADQUIRA JA SEU LOTE E
mata ciliar, casa boa, gal- garageml para 3 carros ha | FINANCIE PELA CAIXA Economica IMOVEIS A VENDA

FEDERAL, A CONSTRUGAO DE SUA |- Lote Loteamento Atldntico, no asfalto, valor R$ 48.000,00.

~ Y
pdo grande com estreba- Ay, Rio Grande do Sul em | casa, TUDO NO MESMO LOCAL, |- Lot Loteamento Rocamp, com 226 1%, valor RS 34.000,00 E
ria, 3 agudes, agua potd- planalto/PR. Tratar (45) PARA SUA COMODIDADE!! - Lots Loteamento Rocamp, com214n?, valor RS 33.000,00. 5
vel. Valor RS 600 mil, 9911-1060 e/ou (46) JCORRESPONDENTE CAIXA AQUI |- Lote Loteamento Universitério, préximo  Universidade Federel om §
sendo metade de entrada 8g809-3891. (ind.) Reeleza, velor RS 100.000,00. g
© restante @ COMDINGL sk sox s ks xick k% Eﬁ’g';’;g:g'%gﬁfé’,ﬁj{fgﬂg%ﬁj& =, | Case om construgho, Loteamento Atlntico, possvel inanciar, valor RS
Tratar (46) 8816-6183. DE CONTAS, CARTAO DE CREDITO E  {130.000,00.

(ind.) - 4 EiCULOS CONSORCIOS HABITACIONAIS E DE |- Lote esquina Loteamento Rocamp, com227,50m’., valor RS 35.000,00
ST A¥ VEICULOS. - Apartamento no centro de Realeza, com 92ny* mais garagem, valor RS
ok 3k 3k 3k e of e o ok 3k ok ke o ok K 6 3k ok ok o, )

. ¥ . E MOTOS | VENHANOS VISITAR E CONFIRATODOS |13500000. . B
SITIO - Vendo sitio 3 e S PRODUTOS E SERVIGOS OFERECIDOS §- Casa em alvenaria, em frente ao Colégio Padre Cirilo. Lote com 600m?.

i i 6cios. flor RS 120.000,00

lqueires, La. - E FACA OTIMOS NEG Vlor , :

?a%ae[laae:em:-Pg,r "P;\ég- KXF 250 — Vendo moto | Av. Pedro V. Parigot de Souza ao lado Caixa Econdmica Federal - Capanema/PR
do, sanga, gua. Escritura- KXF 250, ano 2008. Valor . ——

do. Tratar (46) 9915-6400. @ combinar. Tratar (46) . .. lgreja Evangélica
(ind.) 9923-3784. (2 1284) _ g tot:

4l

otérana do Bravil

36 3 e ok o 2k ok 3 ok ok ok sk ok ok ok ok ok ok ok %k a Santa Cruz - Capanema -PR

3ok ok ok ok ok ok ok 3 ok sk ok ok stk ok sk ko

10 - Vendo 1,5 alquei-
res, area de plantio e
pastagem, casa de madei-
ra, galpdo. Nas margens
da rodovia BR 163, locali-
dade Sao

A e iErcie | Culto na Congregag&o do Faraday - 9h.

vpvoyayenesl  Clito na Congregacéo do Pinheiro - 9h.
= vendo kes- - ;

Pedro/Capanema-PR. Tra- (2urante e Pastglaria eriq lnstrugao de Confirmandos - 14h.
S DD Nl Juventude Mirim - 15h.

1281) ¢do. Clientela feita. Valor 5 . )

RS 120.000,00. Tratar (46) [PAVAVKIENDIeT¢ 1Ta[e ok

8822-5420 e/ou (46) NQNITIGRIP Congaegagéo Santa Cruz de

3k e 3k 3% ok sk ok ke e o sk ok sk ok ok o ok od¢ ok ok

TERRA ~ Vendo 3 alquei- 9900-1540. (ind.)
res e 1 quarta com gal-

Capanema -
s CUNL RS [l CUlto na Congregacao do S&o Luiz - 19h.

na Egon/Capanema-PR.
Valor RS 280.000,00. Acei-

sl Rcunido do Grupo de Jovens - 19h.
to casa no valor de até RS OUTROS

140.000,00, restante em A MICEMETAL- REDE BEM VIVER, abre vosus para Vendo tildpia viva
f H rofissionais no ramo de vidragaria, com experi .
d|nhe|r0. Tratar (45) 9951' epmanutenz;§0 de vidro temperago, vidro coml:m‘ espelhos, fachadas... tidoslosK(;;[a;:/PCo: :z;i:(’;;s
il A+ VAGAS ABERTAS - VIDRACARIA ocal; -
8171' (Ind') VENDO 48 . aUtomahco’ ‘Venha trabalhar numa empresa a mais de 40 anos no mercado, que Abaixo do Loteamenlzo da Rocamp
F 3k kokokoskokodkokok skokokokoskkokskokok M fr|tade|ra' elétrica e | tem sinénimo de exceléncia e qualidade em seus produtos e servigos. na propriedade de Bvair Schindler
LOTE - Vendo lote com um fogao d gas 4 bocas. OTIMA REMUNERACAO
H Tratar (46) 9914-0941' CONTATO MICEMETAL-MATRIZ EM CAPANEMA-PR
casa na Rua Ta molos, (ind.) TEL: (46) 3552-1442 CEL: (46) 9972-2697 (46) 99781373
2400 ao lado escritério FALAR COM ALEX.




Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitagdes
DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissfio: 23/03/2016 Edital n°: 02 Tipo Tomada de precos
| FORNECEDOR : 1

A.A. COLUSSI & CIALTDA - ME
84.840.503/0001-65
R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF:
Capanema/PR

I |

Declaro que recebi o Edital de Licitagfo referente a (Tomada de pregos N° 02), devidamente

preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as
condi¢des do Edital.

fy{s(nétura do fornecedor—

Obs.: Devolver 3 PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do
Edital de licitacao.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitagbes

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissdo: 21/03/2016 Edital n°: 02 Tipo Tomada de precos
[ FORNECEDOR : I

ELDO LAMP - ME
13.785.948/0001-41
R TAMOIOS, 26 - CEP: 85760000 - BAIRRO:
CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR

L |

Declaro que recebi o Edital de Licitag@o referente a (Tomada de pregos N° 02), devidamente preenchida e de
acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condigdes do Edital.

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver 3 PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitagdo.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 - Fax.46-3552-1122

CAPANEMA - PR



2 &
Q) CAPANEMA 202

Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitagdes

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emisséo: 21/03/2016 ~ Edital n°: 02 Tipo Tomada de precos
| FORNECEDOR : |

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME
14.035.039/0001-59
RUA CURITIBA, 650 - CEP: 85750000 -
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Planalto/PR

]

Declaro que recebi o Edital de Licitagfo referente a (Tomada de pregos N° 02), devidamente preenchida e de
acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condigdes do Edital.

BJM bw@@mﬂ;@m@

Z Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitag#o.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de

Cavanema - PR
DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Data da Emissdo: 29/03/2016 Edital n°: 02 Tipo Tomada de precos
[ FORNECEDOR : |

SILVA SERVICOS URBANOS LTDA - ME
10.610.501/0001-43
R QUINZE, 764 - CEP: 85615000 - BAIRRO: PERIN
CIDADE/UF: Marmeleiro/PR

-

Declaro que recebi o Edital de Licitag8io referente a (Tomada de pregos N° 02), devidamente

preenchida e de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as
condicdes do Edital.

_stads [ b SH

Assinatura do fornecedor

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do
Edital de licitacéo.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro ~ 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Alteragdo Contratual

SOCIEDADE LIMITADA

QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE '\ A B
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 EWE~

Folha 01

Os signatarios deste instrumento:

1. ALDO ALFREDO COLUSS]I, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresério, inscrito no CPF n° 407.983.219-20, portador
do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Parand, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000;

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunh&o Universal de
Bens, empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema,
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro,-CEP 85760-000, Gnicos sdcios
componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praga sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n°® 303, Centro,
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Parand sob n® 41202633989 em 24/09/1991 e a dGltima alteragdo sob n°:
20061850187 em 05/06/2006, resolvem alterar e consolidar o contrato social e
posteriores alteragdes, mediante as condi¢Oes estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Terceira da Quarta Alteragdo do
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Terraplanagem, Construgdo 3
de Calgamento com Pedras Irregulares, Pavimentagdo, Saneamento Baésico, Transportes de
Cargas e Maquinas via Rodoviaria, Locagdo de Veiculos e Maquinas ¢ Comércio de
Aparelhos Eletroeletronicos, passando a ser: (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE — 4213-8/00) Construgfo de Calgamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentagdo, Saneamento Bdasico, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locagdo de Veiculos e Maquinas, (CNAE
— 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servigos de
Comissdes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares.

Pardgrafo Primeiro: Em virtude das modificagdes, a Clausula Terceira da Quarta
Alteragfo do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redagfio: O objeto social €
(CNAE - 4313-4/00) Obras de terraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Construgéo de
Calgamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-3/00) Pavimentagdo, Saneamento
Basico, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e Maquinas via Rodovidria, (CNAE —
7732-2/01) Locagdo de Veiculos e Maquinas, (CNAE — 4752-1/00) Comércio de Aparelhos
Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servigos de ComissBes sobre Venda de Aparelhos
Telefonicos inclusive Celulares.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Clausula Quarta da Quarta Alteragdo do Contrato
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuigdo do capital: O valor do capital
que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) é elevado para R$ 550.000,00 (quinhentos e
cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de capital no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais) nas seguintes formas e condi¢des: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e
quinhentos reais) com a Utilizagdo dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
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Alteragdo Contratual

SOCIEDADE LIMITADA
QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
A.A.COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

Folha 02

sécio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais) com a Utilizagdo dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
socio ALDEMIR COLUSSI e a distribui¢do passa a ser: ALDO ALFREDO COLUSS]I,
60.500 quotas — R$ 60.500,00 e ALDEMIR COLUSSI, 489.500 quotas — R$ 489.500,00.

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificagdes da Clausula Quarta da Quarta
Alteragdo do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a
seguinte redagdo: O capital serd de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),
dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do Pais, pelos socios:

SOCIOS PART.%| QUOTAS | VALORES EMR$
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL 100% 550.000 550.000,00 |~

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas.
CLAUSULA QUARTA: Da Consolidagio do Contrato - A vista da modificagio ora
ajustada e em consonéncia com o que determina o art. 2.031 da Lei n® 10.406/2002, os
sécios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condi¢es contidas no contrato primitivo ___
que, adequado as disposigdes da referida Lei n® 10.406/2002 aplicaveis a este tqgfo
societario, passa a ter a seguinte redagéo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A.A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parand, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF n°® 407.983.219-20, portador
do Documento de Identidade RG n® 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paran4, & Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000;

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunh&io Universal de
Bens, empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n°® 2.004.536-1 — SSP/PR, residente ¢ domiciliado em Capanema,
Estado do Paran4, & Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, inicos socios
componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praga sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n°® 303, Centro,
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Parand sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a dultima alteragdo sob n®
20061850187 em 05/06/2006, resolvem consolidar o contrato social, mediante as
condicGes estabelecidas nas clausulas seguintes:

o bapaﬁﬁ-{n'd
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Alterag@o Contratual

SOCIEDADE LIMITADA {
QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 3 \

A.A.COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

Folha 03

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI &
CIA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Padre Cirilo, n°® 303, Centro,
Cap;mema, Estado do Parana, CEP 85760-000.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social é (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE - 4213-8/00) Construgdo de Calgamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentagfio, Saneamento Basico, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locagdo de Veiculos e Maquinas, (CNAE
~ 4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servigos de
Comisses sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares.

CLAUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00

(um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais e bens moveis,
assim subscritas:

SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$

ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL ‘ 100% 550.000 550.000,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e
seu prazo ¢ indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: As quotas sdo indivisiveis e nfo poderfio ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de pregos e condigdes,
o direito de preferéncia ao sécio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender
ceder as que possui, observando o seguinte:

I — Os sécios deverfio ser comunicados por escrito para se manifestarem & respeito da
preferéncia no prazo de 60 (sessenta) dias;

II — Findo o prazo para o exercicio da preferéncia, sem que os socios se manifestem ou
havendo sobras, poderdo as quotas cedidas ou alienadas a terceiros.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas quotas, /|
mas todos respondem solidariamente pela integralizaco do capital social. L
CLAUSULA OITAVA: A administragio da sociedade é exercida pelo sécio ALDEMIR \}
COLUSSI, com poderes e atribuigdes de administrador, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigag¢des seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagdo do outro sécio.

CLAUSULA NONA: Ao término do exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador
prestard contas justificadas de sua administragdo, procedendo a elaboragéio do Inventério,
do Balango Patrimonial e do Balango de Resultado Econdmico, cabendo aos sécios, na
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CLAUSULA DECIMA: As deliberagdes relativas a todos os assuntos relevantes para a
sociedade serdo definidas na reunido de socios.

Paragrafo Unico — Quando as deliberagdes dos sécios forem formalizadas em
alteragéio contratual, quando tomadas por todos os sdécios e por esses assinadas, fica
dispensada neste caso, a reunifio de socios conforme Art. 1.072 do Novo Cédigo Civil.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social, os socios deliberardo sobre as contas e designarfo administrador(es) quando for o
caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sécios poderfio, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de prd-labore, observadas as disposigdes regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade
continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou
inexistindo interesse destes ou dos outros socios remanescentes, o valor de seus haveres
serd apurado e liquidado com base na situagfo patrimonial da sociedade, a data de
resolugo verificada em Balango especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que néo
esta impedido de exercer a administragéo da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenagfio criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos ou por crime falimentar, de prevaricagfo, peita
ou suborno, concussio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceil@"’
nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé
publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependéncia, mediante alteragfio contratual assinada por todos os sécios.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissdes ou dividas que possam ser suscitadas sobre
o presente contrato serfio supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002, e noutras disposi«;c”)es legais que lhes forem aplicdveis. Ainda
permanecendo dividas reger-se-a pelas normas da sociedade anonima.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Parana, para o exercicio
e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteragfio em trés vias.

Capanema-PR, 29 de Novembro de 2013.
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Os signatdrios deste instrumento:

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parand, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF n° 407.983.219-20, portador
do Documento de Identidade RG n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000;

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunhdo Universal de
Bens, empresario, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n° 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e¢ domiciliado em Capanema,
Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, unicos socios
componentes da sociedade empresdria limitada que gira nesta praga sob o nome de
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro,
Capanema, Estado do Parand, CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do
Parand sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a ultima alteragdo sob n°
20061850187 em 05/06/2006, resolvem alterar e consolidar o contrato social e
posteriores alteragdes, mediante as condigdes estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cléausula Terceira da Quarta Alteragio do
Contrato Social Consolidado, onde constava: O objeto social é Terraplanagem, Construgéo
de Calgamento com Pedras Irregulares, Pavimentagfo, Saneamento Basico, Transportes de
Cargas e Maquinas via Rodoviaria, Locagdo de Veiculos e Maquinas ¢ Comércio de
Aparelhos Eletroeletronicos, passando a ser: (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenag
(CNAE - 4213-8/00) Construgo de Calgamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-
3/00) Pavimentagfo, Saneamento Bdsico, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Méquinas via Rodovidria, (CNAE — 7732-2/01) Locacéo de Veiculos e Maquinas, (CNAE
—4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servigos de
Comissdes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares.

Pardgrafo Primeiro: Em virtude das modificagdes, a Clausula Terceira da Quarta
Alteragfo do Contrato Social Consolidado passa a ter a seguinte redagfo: O objeto social é
~"4313-4/00) Obras~de térraplenagem, (CNAE — 4213-8/00) Construgio de
Calgamento com Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-3/00) Pavimentagdo, Saneamento
Basico, (CNAE — 4930-2/02) Transportesde Cargas e Méaquinas via Rodoviaria, (CNAE —
-2/01) Locagio de-Vefenlos € Maquinas, (CNAE — 4752-1/00) Comércio de Aparelhos
Eletroeletronicos € (CNAE — 6612-6/04) Servigos de Comissdes sobre Venda de Aparelhos
Telefonicos inclusive Celulares.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cldusula Quarta da Quarta Alteragdo do Contrato
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuigdo do capital: O valor do capital
que era R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ¢ elevado para R$ 550.000,00 (quinhentos e
cinquenta mil reais) dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de capital no @
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos

e cinquenta mil reais) nas seguintes formas e condigdes: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e @
quinhentos reais) com a Utilizagdo dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
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socio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais) com a Utilizagdo dos Lucros Acumulados contabilizados na empresa pelo
socio ALDEMIR COLUSSI e a distribui¢do passa a ser: ALDO ALFREDO COLUSSI,
60.500 quotas — R$ 60.500,00 e ALDEMIR COLUSSI, 489.500 quotas — R$ 489.500,00.

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificagdes da Clausula Quarta da Quarta
Alteragdio do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a
seguinte redagfo: O capital serd de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),
dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do Pais, pelos sécios:

SOCIOS PART.%| QUOTAS | VALORES EMRS$
ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL 100% 550.000 550.000,00 |~

CL/:\USULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cldusulas.

CLAUSULA QUARTA: Da Consolidagio do Contrato - A vista da modificagio ora
ajustada e em consondncia com o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os
sdcios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condi¢des contidas no contrato primitivo

que, adequado as disposi¢des da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo
societario, passa a ter a seguinte redaco:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
A. A. COLUSSI & CIA LTDA
CNPJ N° 84.840.503/0001-65

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parand, solteiro
nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF n°® 407.983.219-20, portador
do Documento de Identidade RG n°® 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado
em Capanema, Estado do Paran4, & Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000;

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, casado, pelo regime de Comunh&o Universal de
Bens, empresdrio, inscrito no CPF n° 524.947.489-68, portador do Documento de
Identidade RG n°® 2.004.536-1 — SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema,
Estado do Parand, a Rua Padre Cirilo, s/n°, Centro, CEP 85760-000, unicos socios

componentes da sociedade empresaria limitada que gira nesta praga sob o nome de |
A. A. COLUSSI & CIA LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303 \Centro, |
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000, registrada na Junta Comelyjal do {;
Parand sob n° 41202633989 em 24/09/1991 e a ultima alteragdo s
20061850187 em 05/06/2006, resolvem consolidar o contrato social, media
condi¢des estabelecidas nas clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI &
CIA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Padre Cirilo, n® 303, Centro,
Cap'anema, Estado do Parana, CEP 85760-000.

CLAUSULA TERCEIRA: O objeto social € (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem,
(CNAE - 4213-8/00) Construgdo de Calgamento com Pedras Irregulares, (CNAE - 4319-
3/00) Pavimentagfo, Saneamento Basico, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e
Maiquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locagdo de Veiculos e Maquinas, (CNAE
—4752-1/00) Comércio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) Servigos de
Comissoes sobre Venda de Aparelhos Telefonicos inclusive Celulares.

CLAUSULA QUARTA: O capital social ¢ de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00

(um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais e bens moveis,
assim subscritas:

SOCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$

ALDEMIR COLUSSI 89% 489.500 489.500,00
ALDO ALFREDO COLUSSI 11% 60.500 60.500,00
TOTAL 100% 550.000 550.000,00

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e
seu prazo € indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: As quotas séo indivisfveis e ndo poderfo ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de pregos e condigdes,
o direito de preferéncia ao sécio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender
ceder as que possui, observando o seguinte:

I — Os sécios deverdo ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da
preferéncia no prazo de 60 (sessenta) dias;

II - Findo o prazo para o exercicio da preferéncia, sem que os sécios se manifestem ou
havendo sobras, poderfio as quotas cedidas ou alienadas a terceiros.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sécio & restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizag8o do capita] social.

CLAUSULA OITAVA: A administragio da sociedade ¢ exercida pelo sécio ALDEMIR
COLUSSI, com poderes e atribuigdes de administrador, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigagdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizagéo do outro socio.

CLAUSULA NONA Ao término do exerc1c10 somal em 31 de Dezembro o admijgistrador
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CLAUSULA DECIMA: As deliberagdes relativas a todos os assuntos relevantes para a
sociedade serfo definidas na reunido de sécios.

Paragrafo Unico — Quando as deliberagdes dos sécios forem formalizadas em
alteragdo contratual, quando tomadas por todos os sdcios e por esses assinadas, fica
dispensada neste caso, a reunido de sécios conforme Art. 1.072 do Novo Cédigo Civil.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio

social, os socios deliberardo sobre as contas e designharfo administrador(es) quando for o
caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sécios poderdo, de comum acordo, fixar uma

retirada mensal, a titulo de pré-labore, observadas as disposi¢des regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sécio, a sociedade
continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Ndo sendo possivel ou
inexistindo interesse destes ou dos outros s6cios remanescentes, o valor de seus haveres

sera apurado e liquidado com base na situagdo patrimonial da sociedade, a data de
resolugdo verificada em Balango especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que ndo

esta impedido de exercer a administragdo da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenagdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, 0 acesso a cargos ptiblicos ou por crime falimentar, de prevaricagfo, peita

ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé @
publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar

filial ou outra dependéncia, mediante alteragfo contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissdes ou dvidas que possam ser suscitadas sobre

o presente contrato serdo supridas ou resolvidas com base na Lei n°. 10.406, de 10 de

Janeiro de 2002, e noutras disposi¢des legais que lhes forem aplicaveis. Ainda :
permanecendo dividas reger-se-4 pelas normas da sociedade anénima.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Fica eleito o foro de Capanema, Paran4, para o exercicio

e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato. ﬁ{

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteragdo em trés vias.

Capanema-PR, 29 de Novembro de 2013.
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&@ Receita Federal

Comprovante de Inscrigao e de Situagido Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificagdo da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a
RFB a sua atualizacdo cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

[NOMERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE |NSCR|Q/~\O E DE DATA DE ABERTURA
:ntilsg_l:_fl.2503/0001-65 SITUAGAO CADASTRAL 24/09/1991
NOME EMPRESARIAL

|A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA COLUSS!

CODIGO & DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem /
7

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.13-8-00 - Obras de urbanizagio - ruas, pragas e calgadas/

43.19-3-00 - Servigos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e
internacional

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcéo sem operador, exceto andaimes

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagao

66.12-6-04 - Corretoras de confratos de mercadorias

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R PADRE CIRILO 303
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIC UF
85.760-000 CENTRO CAPANEMA PR
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

(46) 5521-706 ﬂ

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
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SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 19/04/2001

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
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‘g@‘ MINISTERIO DA FAZENDA

A8 Mes, Secretaria da Receita Federal do Brasil
}‘\ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

/CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS~RELATIVOS APS
( TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracéo para fins de certificagdo da regularidade fiscal; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem 0s mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os dérgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no 8mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicdes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certidao esta condicionada & verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 14:14:11 do dia 23/03/2016 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 19/09/2016.

Cddigo de controle da certidao: 8F35.5E40.41D6.7BC9

Qualguer rasura ou emenda invalidara este documento.
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04/04/2016  https:/Awww sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cri/FgeCF SimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=7231506&VARPessoa=7231506&VARUf=PR&V. ..
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IMPRIBUR

CAIXA ECONOM.CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 84840503/0001-65
Raz3do Social:A A COLUSSI E CIA LTDA
Endereco: RUA PADRE CIRILO SN / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016

Certificacdao Nimero: 2016032315515477406958

Informacado obtida em 04/04/2016, as 09:13:54.

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei estd
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cri/Crf/FgeCF SImprimirPapel.asp?VAR PessoaMatriz=7231506&VARPesso0a=7231506&VARUf=PR&VARInscr...  1/1



23/03/2016

«rf, %Y
@/ MINISTERIO DA FAZENDA
{ Secretaria da Receita Federal do Brasil
h ,
‘ww Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS OS
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME
CNPJ: 84.840.503/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administradcs pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsiderac&o para fins de certificagéo da regularidade fiscal; e

2. ndo constam inscricdes em Divida Ativa da Unido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidio
negativa.

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administrac@o direta a ele vinculados. Refere-se a situag&o do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacdo desta certiddo esta condicionada & verificacdo de sua autenticidade na internet, nos
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n€ 1.751, de 02/10/2014.
Emitida s-14:14:11 do dia 23/03/2016 <hora e data de Brasilia>.
Vélida at¢ 19/09/2016. .

Cddigo detontrole” da certiddo: 8F35.5E40.41D6.7BC9
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenacao da Receita do Estado

g
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Y
PARANA

GOVERNO DO ESTABD
Secrataria da Fozends

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 014318496-06

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 84.840.503/0001-65
Nome: A.A.COLUSSI & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda néo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Cenrtidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessérias.

Valida até 22/06/296)- Fo rmecimento Gratuito

I

A autenticidade desta certiddo dev era ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1 de 1
Emitido via Internet Piblca (23/02/2016 07:35:39)



23/03/2016 Certidé@o

Municipio de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

CERTIDAO NEGATIVA

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

IMPORTANTE: PERIODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO.

2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE

TE 22/05/2016, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

7

_~

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

—— CODIGO DE AUTENTICACAO:
NEGATIVA N°: 949/2016 C2HIF20E5XC44CXQT0

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO

RAZAO SOCIAL: A.A.COLUSSI & CIA LTDA - ME
Inscri¢io Municipal CNPJ/CPF INSCRICAO ESTADUAL ALVARA

12726 84.840.503/0001-65 90333600 - 50 114
ENDERECO

R PADRE CIRILO, 303 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR
CNAE / ATIVIDADES

Obras de terraplenagem, Obras de urbanizag#o - ruas, pracas e calgadas, Servigos de preparagio do terreno nig
especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagio, a
Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos ¢ mudangas, intermunicipal, interestadual e ‘
internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de maquinas e equipamentos para construgio sg
operador, exceto andaimes

Certiddo emitida no dia Capanema, 23 de Margo de 2016.
CODIGO DE AUTENTICACAQO: C2HJIF2QE5XC44CXQ7Q

1/1

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=20390



sente data.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANA
COMARCA DE CAPANEMA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO

CAPANEMA/PR - 85760000

TITULAR
DIRCE STEVENS FACCIO
JURAMENTADOS

VITOR HUGO PAGNO
PATRICIA MICHELA THIESEN

Certidao Negativa»

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuicdo CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartério,

verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:
A A COLUSSI E CIA LTDA - ME
CNPJ 84.840.503/0001-65, no periodo compreendido desde 14/07/1989, até a pre-

VR LA g -

CAPANEMA/PR, 22 de Marco de 2016,.15:38:35

PATRICIA MICHELA THIESEN

%3 PODER JUDICIARIO

3 Juizo de Direito da Comarca de
S capanema - Estado do Parana

Av. Parigot de Souza, 1212
Carttrio do Contador, Distribuider, Partidor,
Depositario Pablico e Avaliador Judicial
CNPJ 01.259.161/0001-67
Dirce Stevens Faccio - Tiular

Custas = RS 34,63
Pagina 0001/0001
* CERTIDAO COM VALIDADE PARA 30 DIAS

**-R$ 34.63
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Qabefionato de Protesto de Fitulos de Capanema - PR

MARIO SiLviO CARGNIN MARTINS FILHO
Tabeliao

Rua Padre Cirilo, 712, Centro — Capanema - PR ~ Fone / Fax: (46) 3552 1190 — email: protestocapanema@agmail.com
HORARIO DE ATENDIMENTO: 08:30 AS 11:00 HORAS — 13:00 AS 17:00 HORAS '

CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, protocolo n® 231, que

revendo os livros de Protesto de Titulos existentes neste Oficio, neles nao

consta que A A COLUSSI E CIA LTDA ME., sociedade empresaria limitada

situada na Rua Padre Cirilo n° 303 em Capanema, inscrita ho CNPJ sob

n° 84.840.503/0001 65, tenha titulos protestados nos ultimos 05 (cinco) anos.

O referido é verdade dou fé. Capanema, 23 de MARCO de 2016_.

\5 ‘QLQ&&\_,L
Escrevente Substituta
FUNARPEN
SELO DIGITAL N°
L2Pcw.MYuCt.Hzk3p
Controle: oF
bZIv4.8yPVG e PROTESTOL
Consulte esse sel&%’i—‘o AT cN’ANEW‘ Fiho
http /a’funarpen comBFu Cprgf‘f“
e e ,g\wsz Tabe“lﬁ‘:lz(wunw
Uero 5:5:3: Supstiut?
il oo, T12- 0 pgrand Certido
ool :
Rud Capa"‘ema
Y Funrejus 25%
Buscas
SelofFunarpen

Total

VRC
66,95

17,49

2,99
14,56

102,03

R$
12,19

0,54
2,65

18,57

q
2.0
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CERTIDAO SIMPLIFICADA Paaina: 001/ 001

Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e séio vigentes
na data da sua expedigao.

Nome Empresarial
A.A. COLUSSI & CIALTDA

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Numero de ldentificag@io do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do | Data de Inicio
Empresas - NIRE {Sede) ~ Ato Constitutivo de Atividade
41 2 0263398-9 84.840,503/0001-65 XXKXXXXXXXX 01/10119914

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PADRE CIRILO, 303, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000

Objeto Social

- OBRAS DE TERRAPLENAGEM; -

- CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES;.~

- PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO;

- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA;

- LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS;

- COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E;

- SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES.

Capital: R$ 560.000,00 ' . S ' Microempresa ou Prazo de Duragéo K’\
(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REA[S) VH Empresa de Pequeno Porte if "é
, ' : (Lei n° 123/2006) . PR
a0 A o N Indeterminado s
Capital Integralizado: R$ 550.000,00, ‘ ' Nao . SR
(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) R g
. : ' B f\‘\ A
| - !
Sécios/Participagdo no CapltaIIEspecle de SoclolAdmInistrador/Término do Mandato Término do FANE
Nome/CPF ou CNP.J S i Participago no capital (R$) ~Espécie de Sécio  Administrador Mandato an
ALDO ALFREDO COLUSSI IR " 60.500,00 SOCIO XXXXXXXXXX
407.983.219-20 L ‘ ’ i
ALDEMIR COLUSSI L ! 489.500,00 SOCIO o~ Administrador XXXXXXXXXX |l T
524.947.489-68 o L&‘ ST
Ultimo Arquivamento o Situagao ‘! E
Data: 22/06/2015 Numero 20164192520 3 . REGISTRO ATIVO (!
|
Ato: PROCURAGAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE Status [
Evento (s): PROCURACAO ’ e XXXKXXRXXXXXXXXKKXXX N‘
CAPANEMA - PR, 23 de marco de 2016 R
16/245377-9 % "

v

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

e
et e CB pans
ooty MUK éebp\af‘e‘
seiifico Qe
‘orginal | 104, 4
qamne

CarlaE. SF Locatelll -
 RG.3. 463 294-4 / PR
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.840.503/0001~65

Certid&o n®: 27257072/2016

Expedic&g:.23/03/2016w~ as 14:19:06

Validade{l;Z/O9/2016 =~/ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expeddcio...

Certifica-se gue A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 84.840.503/0001~65, NAO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base no art. 642-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugdo Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agostoc de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigéo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagéo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certid&o emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatdédria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia. ﬂ %1

pavidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br



28/03/2016 , CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiddo, integrando desta
forma sua experiéncia profissional, conforme o Artigo 47° da Resolucdo n® 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispSe o Artigo 29 da Lei Federal n.0 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsaveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagdo e
conclusdo do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Orgdo apenas a verificagdo da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuicdo(0es) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.© 5.194/66,
Resolugbes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrucdes
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro técnico e varia em funcdo de alteracdo dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolucdo 1025/2009 do
CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

EDER LORENZETTI
Carteira Profissional:PR-109558/D RNP N©:1708387420
Acervo Técnico N°.:1351/2016 Protocolo N°.:2016/00105874

hitp://creaweb.crea-pr.org.briwebcrea/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=1351&ANO=20168PARAMETRO=I&CODREGTO=577824 13



26/03/2016 : CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

EDER LORENZETTI

Carteira Profissional:PR-109558/D RNP N©,:1708387420

Acervo Técnico N°,:1351/2016 Protocolo N°.:2016/00105874

BRT N®%. it enennnannns :20140109996 0...... Registrada:13/01/2014............
ART COrreSPONS . tareinesosnssoenonssnnsss ART Vinculada:...i.iiienniennennas
Empresa Executora...:LEONIR FRAGAIS — EIRELI =~ ME. ...ttt vensnonnceaennsens
Contratante(s) ......: :ANTONIO GRAHL — ME - CNPJ/CPF: 01.216. 269/0001 72....
Tipo de Contrato....: H T g 2 2

Atividade Técnica...:EXECUCAC DE OBRA OU SERVICO TECNICO
Area de Competéncia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS
Tipo de Obra/ServiCoiRODOVIA S . v ittt e nesenoeensoseonoeessnsenneneeeenes
Servigo Contratado..:EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

------------------

.......................

-------------------

EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO. v i e e e e e eee s
Dimens&o...v.vivueans :10.970,00 M2....... Area Existente:0,00 M2 ..........
Area Ampliada.......:0,00 M2 ........... Area de Reforma:0,00 M2 .........
Dados Complementares:0, 00 ...ttt i eieenn i ienereeennonenennennenns
Local da Obra.......: :RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA GILBERTO ARMANDO

SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT, S/N SAO CRISTOVAO........
Municipio/Estado....: :NOVA PRATA DO IGUACU/ PR. . oot s et et ettt et te e anan
Data de Inicio......: :15/10/2013......... Data de Conclus&o:15/01/2014.....

Docto de Conclusdo..:DECLARACAO PROFISSIONAL . v v v v veesonronenrnnneensenn
Descr. Compl. Serv..:EXECUCAO DE CANALIZACZ\O E PAVIMENTACAO COM PEDRAS
TITREGULARES (CALCAMENTO) 10.970 M2, MEIO FIO DE
CONCRETOQ, 16 BOCA DE LOBO PADRAQ, 460 METROS DE TUBOS
DE 40, NAS RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA GILBERTO
ARMANDO SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT
OB rVaACED . st v ettt vl vesenervnsnennonesanaess

....................

hitp://creaweb.crea-pr.org.briwebcreal/consultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=1351&AN0=20168PARAMETRO=I&CODREGTO=577824 23



28/03/2018

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidao de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

EDER LORENZETTI

Carteira Profissional:PR-109558/D RNP N©,:1708387420

Acervo Técnico N°,:1351/2016 Protocolo N°.:2016/00105874

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.°© 2016/00105874.

Emitida via Internet em 28/03/2016 14:49:29 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugfc N° 317/86 e a Instrucdo de Servico NO©
002/2014,

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 3
respectiva acdo penal.

hitp//creaweb.crea-pr.org.briwebcrealconsultas/imprimir_acervo.asp?NUMCERT=13518ANO=20168PARAMETRO=IRCODREGTO=577824 33



" (1/04/2018
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CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal n° 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissdo no Estado do Parana,
circunscrita a(s) atribuicdo(6es) constantes de seu registro.

Certidao n°: 38929/2016 Validade: 28/09/2016

Nome: EDER LORENZETTI

Carteira - CREA-PR N©° :PR-109558/D
Registro Nacional : 1708387420
Registrado(a) desde : 15/04/2010

Filiag8o : CELSO JOAO LORENZETTI
LAURINDA GASPAR LORENZETTI
Data de Nascimento : 16/10/1977
Carteira de Identidade : 6.209.711-6 CPF : 97100374987
Naturalidade : REALEZA/PR

Titulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL ,
UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO
Data da Colagdo de Grau : 18/03/2010 Diplomacao : 19/03/2010
Situacdo : Regular

Atribuicdes profissionais:
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2016.
N&o possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativg até a
presente data.

M
7

Para fins de: Licitagdes

A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pdagina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.2 118558/2016.

/z

Emitida via Internet em 01/04/2016 15:59:05 ) l/\ @_‘@

Brasifeiro,

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugéo de Servigo N° 002/2
A falsificacdo deste documente constitui-se em crime previsto no Cbdigo Penal

sujeitando o autor &

hitp://creaweb.crea-pr.org.briconsultas/certidac.asp?SESSAO=agsmz5t0OHo0h&C ODREGTO=5778244NUMPROT=8ANOPROT=&CODFUNC=999999... 1/2
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respectiva agdo penal.

hitp//creaweb.crea-pr.org.briconsultas/certidan.asp?SESSAO=agsmz5tOHo0h&CODREGTO=577824&NUMPROT=8ANOPROT=8CODFUNC=099098... 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANA

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal n® 5.194, de
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do
Parana, circunscrita a(s) atribuigdo(des) de seu(s) responsavel{eis) técnico(s).

Certiddo n°: 38560/2016 Validade: 28/09/2016

Razao Social: A. A. COLUSSI & CIA LTDA

CNPJ: 84840503000165

Num. Registro: 10868 Registrada desde : 29/10/1991
Capital Social: R$ 550.000,00

Enderego: RUA PADRE CIRILO, 303 CENTRO

Municipio/Estado: CAPANEMA-PR CEP: 85760000
Objetivo Social:

CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. CNAE 4213-8/00 - Construcdo de calcamento
com pedras irregulares. CNAE 4319-3/00 - Pavimentagdo, Saneamento Bdsico. CNAE
4930-2/02 - Transportes de cargas e maquinas via rodovidria. CNAE 7732-2/01 -
Locagdo de veiculos e maquinas. CNAE 4752-1/00 - Comércio de aparelhos

eletroeletrdnicos. CNAE 6612-6/04 - Servigos de comissBes sobre venda de aparelhos
telefonicos inclusive celulares.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2016.
Nao possui deébito(s) referente a processo(s) de fiscalizagdo e/ou divida ativa até a
presente data.

Responsavel(eis) Técnico(s):

1 - EDER LORENZETTI

Carteira: PR-109558/D Data de Expedigdo: 15/04/2010
Desde: 15/01/2016 Carga Horaria: 2: H/D

Titulo: ENGENHEIRQO CIVIL Situac8o: Regular

DA RESOLUCAOQO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITACOES

Certificamos que caso ocorra(m) alteracdo(des) nos elementos contidos neste |
documento, esta Certiddo perdera sua validade para todos os efeitos. ‘
A autenticidade desta certiddo poderd ser confirmada na pégina do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org. br), através do protocolo n.® 117760/2016, ressaitando a
impossibilidade de execugdo de quaisquer servigos ou obras sem a participacdo efetlva
de seu(s) responsavel(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 01/04/2016 11:16:16 Q_/ %

hitp://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidagjuridica.asp?SESSAO=agsmz5t0H00h&CODREGTO=577824&DEPTO=53308C ODFUNC=889990&NUM. ..
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Dispen_sa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugdo de Servigo N° 002/2014.
A falsificacdo deste documento constitui-se em crime pravisto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o au
respectiva agdo penal.

hitp:/creaweb.crea-pr.org.briconsultas/certidagjuridica.asp?SESSAQ=agsmz5tOHo0h&C ODREGTO= 24&DEPTO=5330&CODFUNC=999309&NUM... 2/2
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS:

Contrato que entre si fazem de um lado a empresa A.
COLUSSI & CIA. LTDA. com sede e foro na cidade de 0
Capanema - PR., inscrita no CGC/MF sob o
84.840.503/0001-65, neste ato representada pelo sdcio
gerente Sr. Aldo Alfredo Colussi, doravante chamado
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o Sr. Eder
Lorenzetti, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da

C. I 6.209.711-6. registradlo no CREA-Pr 109558-D
residente e domiciliado na Rua Armnaldo Busato, bairro
Centro, na cidade de Realeza PR., doravante chamado
simplesmente CONTRATADO, de acordo com as clausulas

a seguir:

PRIMEIRA: Pelo presente, 0 CONTRATADO assume o encargo de responsavel técnico
da CONTRATANTE perante o CREA, responsabilizando-se como Engenheiro Civil pelos
servigos competentes ao ramo de atividades contratuais da empresa Contratante.

SEGUNDA: O presente contrato, tem prazo de 04(quatro) anos, iniciando em 11 de
Janeiro de 2016 até 11 de Janeiro de 2020, podendo a qualquer momento ser rescindido por
6qualquer uma das partes, mediante aviso com 30 dias de antecedéncia.

TERCEIRA: Pelos servigos prestados o CONTRATADO recebera mensalmente o valor
de RS 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais) e cumprird uma carga horaria de 02

(duas) horas diarias de trabalho compreendendo das 13:00 as 15:00 horas de segunda a
sexta-feira.

§ UNICO: O pagamento pelos servigos prestados serdio creditados em conta-corrente do
CONTRATADO até o quinto dia util posterior ao més gerador do fato, na c/c 8634-0 -

agencia 1287 — caixa econOmica federal. j/
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor

e forma, na presenga de duas testemunhas conhecedoras dos termos nele contidos.

Testemunhas:

Sr. ALDOALFREDO C’OLUSSI
Contratante

N
"_J. ;

Jat P
Eng. Gl E EWZETTI
Contfatado Tl e

BELC 8WYFR. ghimdw Hijus-Howlld 3nks

Consuile sm wenw TunSTpen_com br
Reconhecs 3i5) Twma{s) por SEMELHANCS EDER
LORENZETTI

tiarla ngnMa‘,@uenxe 5% :3?- i
@‘ TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TiTK}L EEAI&ZK
REALEZAFR LAURA FOGLIATTO DORS - TITULAR - Fone: (46)‘&54;_1128&»»
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Municipio de Capanema - PR
Secretaria de Planeijamento e Projetos

Capanema, 01 de abril de 2016.

ATESTADO DE VISITA

Atesto que a empresa AA COLUSSI & CIA LTDA-ME, Cnpj n°
84.840.503/0001-65, que o engenheiro civil EDER LORENZETTI com
CREA PR 109558/D, responsavel técnico da referida empresa, visitou
o local da obra EXECUCAO DE 4.896,03 m2 DE PAVIMENTAGCAO
POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS ANTONIO NIEHES E AIMORES
EM EM CAPANEMA-PR no endereco especificas conforme consta no
edital da referida tomada de prego n° 02/2016.

Atenciosamente,

Qi t

ng°. Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS88296/D i

SAVEL TECNICO MUNICIPIO

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,
engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br,

carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br Q&
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A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME Jrs s

FONE: (46) 3552 - 1706 /( /
J

Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PRCEP: 85760-000
CNPJ: 84.840.503/0001-65INSC EST:90333600-50

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

EDER LORENZETTI, CPF n° 971.003.749-87, CREA n° PR-109558/D, declara que ¢
conhecedor das condig¢des constantes no Tomada de Precos n° 002/2016 e que aceita
participar da Equipe Técnica da Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ n°
84.840.503/0001-65, para a EXECUCAO DE 4.896,03 M? DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES,.

Capanema, 04 de Margo de 2016.

/{ﬁﬁi DORENZETTI
G N° 6.209.711-6 SSP/PR

Eder LOfefg-".f”

enheiro Civit
CREAPR 10955810
CPF 971 003 749 87




" A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
\\ CNPJ. 84.840.503/0001-65

J

nm'%?&@

INSCEST: 90333600-50

.

A Comissfo de Licitacdo

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 002/2016.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsével técnico pela

obra, caso venhamos a vencer a referida licitagfo, é:

Nome Especialidade |CREA n° Data do registro Assinatura do
profissional )

EDER ENGENHEIRO | PR-109558/D |15/04/2010 ya 7 _

LORENZETTI | CIVIL = gnzett

~P

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro

técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis

Trabalhistas vigentes.

84.840.503/0001-65 |

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, s/n°
L?_576()-000 - Capanema - lik_!

Capanema, 04 de Abril de 2016.




FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000

\_ CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 W,

DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE
DE PESSOAL TECNICQ PARA A EXECUCAQ DO OBJETQ DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Pregos N° 002/2016

A.A. COLUSSI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por
intermédio de seu representante legal, o St® ALDEMIR COLUSSI, portador do documento de
identidade RG n°® 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF n°® 524.947.489-68,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de
licitagdo, que possui todos equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a
execucdo do objeto da licitagdo.

I. Caminh&o basculante;

I1. Rolo vibratorio pra compactagio;

III. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos
etc.);

IV. Mio-de-obra suficiente para a execugdo do contrato no prazo pactuado.

Capanema, 04 de Abril de 2016.

F'84.840.503/0001-65 1

A.A COLUSSI & CIA LTDA

. Rua Padre Cirilo, s/n°
L8_§760-000 - Capanema - Pﬂ

 A.ACOLUSSI & CIALTDA - ME /o) ¢




(" A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
K CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50

DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comissdo de Licitagdo

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® 002/2016

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitagdo, sob a modalidade Tomada de Pregos n° 002/2016, instaurado pelo Municipio de
Capanema-PR, que ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para a nossa habilitagdo e eventual contratagéo, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa ndo possui
menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que ndo utiliza o
trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

Capanema, 04 de Abril de 2016.

ALD COJ/{JSSI
RG 2.004.536-1 /
'84.840.503/0001-65 ! |

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, s/n®
&760-000 - Capanema - I:F_{J
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A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSCEST: 90333600-50

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM
ATENDIMENTO AQ DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Pregos n°® 002/2016.

A.A. COLUSSI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por
intermédio de seu representante legal, o Sr° ALDEMIR COLUSSI, portador do
documento de identidade RG n° 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF n°
524.947.489-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo
27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e que nfo emprega menor de dezesseis anos.

Capanema, 04 de Abril de 2016.

Mt

I(LD COLUSSI
RG N° 2.004.536-1/CPF N° 524.947.489-68
Séciof Administrador

[54.840.503/0001-65 |

A.A COLUSSI & CIA LTDA

fua Padre Cirilo, s/n°
Ej?60—000 - Capanema - P}_l

|
w% ”Q
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(" A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n€ 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
\\ CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50

TERMO DE RENUNCIA
A Comissdo de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® 002/2016.

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo modalidade Tomada de Pregos
n° 002/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas
impostas pela Lei Federal n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que
representa, que ndo pretende recorrer da decisio da Comissdo de Licitagdo, que julgou os
documentos de habilitagdo, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da.
fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do
procedimento licitatério, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos
proponentes habilitados.

Capanema, 04 de Abril de 2016.

RG N° 2004.536-1

F'84.840.503/0001-651

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, s/no t
L8_§760-000 - Capanema - Pil_l Q



(  A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
\_ CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50

CARTA CREDENCIAL

Capanema, 01 de Abril de 2016.
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Pregos n® 002/2016.

Senhores

O abaixo assinado ALDEMIR COLUSSI, portador da carteira de identidade n°
2.004.536-1, na qualidade de responsavel legal pela proponente A.A. COLUSSI & CIA
LTDA, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ALDO ALFREDO
COLUSSI, portador da carteira de identidade n° 2.180.712-5, é a pessoa designada por nos
para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documenta¢do de habilita¢do e
proposta de pregos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar
prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente.

I"84.840.503/0001-65 1

A.A COLUSSI & CIA LTDA

~ Rua Padre Cirilo, s/n°
lf:f‘?@oao{)o - Capanema - PR

Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000
% (46) 3552-3710

Selo Digital N° k71P6.5cJSg.hEGdn, Controle: 3ReVU.C245 f./\
. onsulte esse seio em http:\¥unarpen.com.br - /
X Feconhego por SEMELHANGCA a assinatura indicada de ALDEMIR COLUSSI, do

B cue dou 16,

SERVIGO NOTARIAL DE CAPANEMA /

W Capaneme-PR, 01 de abrii 3420

RuaAlagoEs 1332
400 Centro
0. CAPA\\F\
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COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46} 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n? 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000
\ CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

AA. COLUSSI & CIA LTDA, situada a Rua Padre Cirilo, 303, Centro,
Capanema/PR, Fone (46) 3552 -1706, inscrita no CNPJ N° 84.840.503/0001-65.
Capanema, 04 de Abril de 2016.

A Comisséo de LicitacBes
Referente: Edital de Tomada de Precos n® 002/2016.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para A EXECUCAO DE 4.896,03 M* DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de R$
203.842,72 (duzentos e trés mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos),
sendo R$ 81.537,09 (oitenta e um mil, quinhentos ¢ trinta e sete reais e nove centavos)
referentes a mao-de-obra e R$ 122.305,63 (cento e vinte e dois mil, trezentos e cinco reais e
sessenta e trés centavos) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execugdo do objeto da licitacdo € de 05 (cinco) meses, contados a partir do
10° dia apds a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos ¢ de 05 (cinco) meses, a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissgo de LicitagSes.

Declaramos que, em nossos pregos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execugdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos € outros fornecimentos pertinentes, mé#o-de-obra, encargos sociais,
administragdo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucfio do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacdes
técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo,

desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos.

Atenciosamente. l/;
!
N f
it
l'84.840.503/0001-65 | M A
AL . COTIUSSI
A.A COLUSSI & CIA LTDA RG M° 2.004.536°1

Ruy Padre Cirilg, 5/n0

|£_S760~OC‘0 - Capahema - P_ﬁ_j




(" A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME
FONE: (46) 3552 - 1706 146
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PRCEP: 85760-000
K CNPJ: 84.840.503 /0001-65INSC EST:90333600-50
CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N°: 002/2016
PROPONENTE: A.A. COLUSSI & CIA LTDA
MUNICIPIO /LOCAL: CAPANEMA
OBJETO: PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COMPLETA
COMPEDRAS IRREGULARES,
DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NAS RUAS AREA CONSTRUIDA:
ANTONIO NIEHUES E AIMORES, 4.896,03 M2
PRAZO DE
EXECUCAO: 5 (cinco)
LOTE: 001 meses
DESCRIMINACAO DOS VEICULOS,
ITEM | MAQUINAS Prazo de Execugfo (dias)
E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS 30 |60 (90 [120 150 |180 {210 {240
1 Utilizagéo
CAMINHAO CACAMBA
TRUCADO-TRACADO Quantidade | 3
2 PA CARREGADEIRA Utilizagdo
Quantidade | 1
3 RETRO ESCAVADEIRA Utilizago
Quantidade | 1 .,
ESCAVADEIRA qf @i
4 HUDRAULICA Utilizago iy ) |
Quantidade | 1 @é (@‘
5 ROLO COMPACTADOR Utilizagéo \‘ Ve




 A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706
Rua Padre Cirilo, n® 303 - Centro, CAPANEMA - PRCEP: 85760-000
\_ CNPJ: 84.840.503/0001-65INSC EST:90333600-50

Quantidade | 1

Utilizag&o

Quantidade

Utilizagéo

Quantidade

Utilizagéo

Quantidade

Utilizagdo

Quantidade

10 Utilizagéo

Quantidade

11 Utilizagdo

Quantidade

12 Utilizagdo

Quantidade

13 Utilizag8o

Quantidade

14 Utilizag8o

Quantidade

15 Utilizagdo

Quantidade

16 Utilizagdo

(«
N VVATEON
Quantidade /%W X @

R [
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A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME

FONE: (46) 3552 - 1706

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PRCEP: 85 760-000
CNPJ: 84.840.503/000 1-65INSC EST:90333600-50

ALD corfussi
RG N° 2.004.53¢ 1

T
}H{REQ&E@TTI

RG N°6.209.711-6 SSP/PR
CREA n° PR-109558/D

/

Capanema,
04 de Abril
de 2016.




A.A. COLUSSI & CIALTDA )
RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM

RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR

AREA = 4.896,03 m2
DATA : ABRIL DE 2016

RESUMODOS QUANTITATIVOS

ORCAMENTO QUANTITATI VO

Unid

Quantidade

R$

R$

%

Cédigo ftem Descriminagéo
sinap Unitario total
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
74209/1 1.1 Placa da obra (3,00 X 1,50m) com chapa galvanizada unid 4,50 380,58 1.712,59 100,00%
TOTAL DO ITEM 1.712,59 0,84%
2 TERRAPLENAGEM
79472 2.1 Regularizagdo de Superficie em terra com Motoniveladora m2 4.896,03 0,56 2.732,67 6,48%
74154/1 2.2 {Escavacgdo Carga e Transporte de material de 1° categoria com trator esteiras m3 1.843,80 6,01 11.086,20 26,29%
76444 2.3 Compactagdo mecanizada de chancha com contrloe de compactagao a 95 Proctor
Normal, com rolo compactador Pé de cerneiro vibratério para solos patencia 110HP e
peos operacional de 13,05 toneladas e impacto dinamico 38,4 Toneladas m3 1.843,80 15,37 28.346,99 67,23%
TOTAL DO ITEM ' 42.165,85 20,69%
3 DRENAGEM PLUVIAL
73962/4 3.1 Escavacio Mecanica de Valas de 1,50 m até 3,00 m de profundidade m3 65,25 7,65 499,10 3,93%
73962/5 3.2 |Reaterro de valas com compactador vibratério com material reaporveitado m3 42,49 12,84 545 45 4,30%
92828 3.3 Assentamento de tubo de concreto simples DN 1000 mm com argamassa de cimento
e areia no trago 1:3 m 29,00 135,32 3.924,38 30,93%
92815 3.4  |Tubo de Concreto simples DN 1000 mm para aguas pluviais m 29,00 114,91 3.332,49 26,26%
83659 3.5 Caixa tipo boca de lobo 30x80x80 cm em alvenaria tijolo masgico com argamassa
cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto e tampa de concreto unid 4,00 826,86 3.307,44 26,06%
83690 3.6 Dissipadro de Energia em pedra argamassada espessura 6cm incluindo material
e colocagdo medido para volume e pedra argamassada unid 2,00 540,20 1.080,41 8,51%
TOTAL DO ITEM 12.689,27 6,23%
4 PAVIMENTAGAO
72961 41 |Regularizagio e Compactagdo do Sub-leito até 20 cm m2 4,896,03 1,43 7.017,99 4.77%
8807 4.2  |Colxdo de argila para pavimentagao poliédrica com espessura de 15 cm cod DER 52260 m2 4.896,03 1,36 6.645,36 <\4»§1 %| -
73370 4.3 |Transporte de material de qualquer natureza(argila) DMT = 0,400Km tonxKm 470,02 1,37 643,92 \0,\{2‘7& =
79762 4.4  |Extragdo, catga, preparo e assentamento de pedras poliédricas cédigo DER 52145 m2 4.896,03 14,84 72.664,18 49,%% \5\\
73370 45 |Transporte de material de qualquer natureza(pedra) DMT 12 Km tonxKm 14.100,57 1,37 19.317,49 13?*2\% Ne=>
72971 4.6 |Compactacdo de Pavimentagdo Poliédrica m2 4.896,03 0,39 1.925,29 1,31% ’f%
742231 4.7 Meio fio de concreto pré-moldado dimensdes 12x15x30x100 rejuntado com argamassa 2 :
m 808,00 48,34 39.060,77 26,52%

1:4 incluindo escavagae.g reaterro com escoramento de material reaporveitado N\

R — . Y




A.A. COLUSSI & CIA LTDA
RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICiPIO DE CAPANEMA/PR
PAVIMENTAGCAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR
AREA = 4.896,03 m2
DATA : ABRIL DE 2016
RESUMO DOS QUANTITATIVOS

ORCAMENTO QUANTITATI VO

Caodigo ltem Descriminacdo Unid Quantidade R$ R$ %
sinap Unitario total
1.0 |SERVIGCOS PRELIMINARES
74209/1 1.1  |Placa da obra -(3,00 X 1,50m) com chapa galvanizada unid 4,50 380,58 1.712,59 100,00%
TOTAL 147.275,00 72,25%
) C %‘O“FT@A L‘: a3 @2 } ! 00; U,_

/‘E&ER«EOﬁENZETTl
ENGENHEIRO CIVIL

SOCIO A
(84,8405

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, s/n°
LEE»?GO-OOO - Capanema - P_R_I




A.A. COLUSSI & CIA LTDA

RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICiIPIO DE CAPANEMA/PR

PAVIMENTACAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM

RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR

AREA = 4.896,03 m2
DATA : ABRIL DE 2016

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ltem Descriminagao R$ Perc. 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més TOTAL
Total %

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.712,59 0,84% 1.712,59 - - - - 1.712,59
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2 |TERRAPLENAGEM 42.165,85 20,69% 16.866,34 25.299,51 - - - 42.165,85
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3 |DRENAGEM PLUVIAL 12.689,27 6,23% 1.268,93 10.151,42 1.268,93 - - 12.689,27
0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

4  |PAVIMENTAGAO 147.275,00 72,25% - - 44.182,50 73.637,50 29.455,00 147.275,00
TOTAL 203.842,72 100,00% 19.847,86 35.450,93 45.451,43 73.637,50 29.455,00 203.842,72

A.A COLUSSI & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, s/n°

§85760-000 - Capanema - P_PJ

SR




BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagédo Poliédrica e Drenagem Pluvial
Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: Secretaria de Planejamento
Programa: Pavimentagdo em Vias Urbanas
Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de calculo do ISSQN.

Construgao de rodovias e
ferrovias: 2 Sobre os servigos.
x Sobre a médo-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

SEM Desoneragéo.
x COM Desoneragao.

Intervalo de admissibilidade
ftom Componente 40 1o Quartit) Médio |3° Quartil P‘r’::;r:ti .
Administragdo Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislacdo municipal) 3,00%
I13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50%
BDI - SEM Desoneracgéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagédo para célculo

do percentual do BDI recomendada pelo Acoérddo 2622/2013 - TCU, %

representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desonerago = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1
BDI - COM Desoneragio = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

3N

i
i
H
¢

[54.840.503/8001-6

A.A COLUSSI & CIA LTDA

- (o]
Rrua Padre Cirilo, s/n® R
85760000 - Capanema - FT]

V.131028



Municipio de Capanema Pagina: 1

Tomada de pregos 2/2016
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVICOS

E-mail: esc.saggind@hotmail.com

Fornecedor : A.AA. COLUSSI& CIA LTDA - ME
O 303 - CENTRO - Capanema/PR - CEP 85760-000 Telefone: (46) 3552 - Fax: Celular: (46) 9975 -
» Estadual: 90333600 - 50 Contador: NADR SAGGIN Telefone contador: 3552-1342
CPF: 407.983.219-20 RG: 2.180.712-5

mtante: ALDO ALFREDO COLUSSI
orepresentante: RUA PADRE CRILO SN - CENTRO - CAPANEMA/PR - CEP 85760-000

ipresentante:
Conta: 7113-7 Data de abertura: 06/04/2010

Telefone representante: (46) 3552-1706

-BB Agéncia: 907-5 - CAPANBEMA - CAPANBVA/PR
- TS - * - = = - : - T 7 . : = e T - - T
A La(/ JD‘L o e L L - - o me o enlE sl - - e LA L BEe L v o el e
Jescrigdao do Produto / Servigo Qtde. Unid. Prego Maximo Marca Modelo Prego Unitario Prego Total
EXECU(;Z\O DE 4.896,03 m* DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COMPLETA 1,00 UN 203.842,72 A ACOLUSS! 203.842,72 203.842,72
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM RUAS ANTONIO
N{EHUES E AIMORES, EM CAPANEMA-PR.
PRECO TOTAL DO LOTE : 203.842,72
TOTAL DAPROPOSTA: 203.842,72

e da proposta: 150 dias y
e entrega: 150 dias .
Pl 28
Al ClAa - ME
. ; 40.503/0001-65

., . a
84.840.503/0001-65 | -

A.A COLUSST & CIA LTDA

Rua Padre Cirilo, s/no
[85760-000 - Capanern,
panema - PRI

EN

01/04/2016 11:34:18

Versao: 1.1.4.1



Municipio de Capanema - 2016
Classificagao por Fornecedor
Tomada de pregos 2/2016

Item Produto/Servigo UN.

Quantidade Status Marca Prego Uni'(érioL/rego Total Sel
! Fornecedor: 1724-8 AA COLUSSI & CIALTDA - ME " CNPJ: 8484050000185 Telofone: (46) 3552-1102  Status: Habilitado o
| Representante: 39140-9 ALDO ALFREDO COLUSSH :

Lote ®1 - Lote 001

; 208.842,72
001 46168 EXECUGAO DE 4.896,08 m* DE PAVIMENTAGAO POLI UN 1,00 Habilitado AACOLUSSI ‘ 203.842,72 203.842,72 *
EDRICA COMPLETACOM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM RUAS ANTONIO NIEHUES E AMORES, EM CAPANEMA-PR.
VALOR TOTAL: 208.842,72

/

3

1

Emitido por: LUCIANO DOROCHOWCZ, na verséo: 5514 ¢ 04/04/2016 09:22:21




Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitagdes

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO E PROPOSTA, E
JULGAMENTO DE
LICITACAO: 02 - Tomada de precos

Aos quatro dias de abril de 2016, as nove horas, no MUNICIPIO DE CAPANEMA,
com enderego a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissdo
Permanente de Licitagdo da Municipalidade, designada pela Portaria n° 6251/2015,
constituida pelos Srs. CARLA ESTEFANI FEISTEL LUCATELLI, EVANDRO CESAR
MALINSKI, GILSON AMAURI HUBER, MARILUCI CANDIOTO SALVADORI,
VANDA FATIMA SIGNORI, com o objetivo de julgar a Licitagdo Publica, sob a
modalidade Tomada de pregos, veiculado através do n° 02, que tem por objeto a
EXECUCAO DE 4.896,03 m?> DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMPLETA COM
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM RUAS
ANTONIO NIEHUES E AIMORES, EM CAPANEMA-PR., a Comissdo atestou o
comparecimento das seguintes empresas: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME.
Inicialmente a Comiss3o de Licitagfo, de acordo com o Edital, deu-se a abertura dos
envelopes N° 01, contendo a documentagdo da proponente, as quais foram conferidas e
rubricadas pela Comissdo e pelos representantes das proponentes. Examinada a
documentagfio, a Comissdo julgou habilitada a empresa. A proponente nada arguiu sobre os
documentos apresentados e firmou Termo de Rentincia ao direito de impugna-los, razdo pela
qual foi encerrada a fase de habilitagdio e dado prosseguimento a sessfio. Abertos os
envelope N° 02, contendo as propostas de precos da proponente habilitada, foi as mesma
conferida e rubricada pela Comissgo ¢ pelo representante da proponente. De Acordo com o
Edital, a Comisséo de Licitagdo chegou a seguinte classificagdo Por item:

Fornecedor | Lote |Item - Produto Marca | Quantidade| Prego
EXECUCAO DE
4.896,03 m? DE
PAVIMENTACAO
POLIEDRICA
A.A. COLUSSI gggngETA COM A A
& CIALTDA| 1 1 : 1,00  [203.842,72

IRREGULARES, COLUSSI
DRENAGEM PLUVIAL
E TERRAPLENAGEM|

- ME

RUAS ANTONIO

NIEHUES E AIMORES, ”

EM CAPANEMA-PR. L\
Tendo em vista que a intimag#o do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110

da Lei 8.666/93, o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alinea 'b', da mestna lei antes
citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunifio e assinada a presente Ata pela
Comissdo de Licitagfo e pelos representantes das proponentes.

|/ 2‘

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 U (
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 ; .

T t—

CAPANEMA - PR




Municipio de Capanema — PR

Setor de Licitagdes
g ’
/
/
CARLAE FEISTEL LUCATELLI GI}LﬁO AMAURI HUBER
r'/
< /
4
, 4
VANDA FATIMA SIGNORI EVANDRO CESAR MALINSKI

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122

CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR

PORTARIA N° 6.387, DE 12 DE ABRIL 2016.

Termo de Homologacdo e Ato Adjudicatorio
Tomada de precos 002/2016.

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parani, no uso de suas
atribuigdes legais e,

Considerando que o procedimento licitatério estd de acordo com a Lei n° 8.666 de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1° Homologar o Edital de Licitagdo modalidade Tomada de pregos n° 02/2016 ¢
adjudicar, objeto: EXECUCAO DE 4.896,03 m* DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES, EM CAPANEMA-PR..

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de
junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitagdo em epigrafe, apresentando o(s)
vencedor(es) pelo critério menor prego Por item;

Fornecedor | Item Obra Marca Quantidade Prego

EXECUCAO DE 4.896,03
m> DE PAVIMENTACAO
POLIEDRICA COMPLETA

coAL{}SSI COM PEDRAS
&cia | 1 [RREGULARES, A. A 1,00 |203.842,72
oA DRENAGEM PLUVIAL E| COLUSSI
o TERRAPLENAGEM RUAS

ANTONIO NIEHUES E
AIMORES, EM
CAPANEMA-PR.

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitagdo modalidade Tomada de precos
n°002/2016, é de RS 203.842,72 (duzentos e trés mil, oitocentos e quarenta e dois reais e
setenta e dois centavos).

Art. 4° Homologo a presente licitag8o, revogadas as disposi¢Ges em contrario.

Pref¢ita Municipal

]

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 ~ Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR
Setorde Licitagées

17 Termo Adifive 20 Confrato n°
U320LS, que entre si celebram de um
lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA ¢ de oufro lado o empres
TALLENTO  CONSTRUTORA ~ DE
0BRAS LTDA.

Pelo presente insiumenty partulr que fima ¢ um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nactonel de Pessoa Juridica (CNP) sob 0 n°
75971 760/000160 neste go representada pela Prefeita Municipal abaixo assinado,
doravante de51gnada PREFEITURA, senbora LINDAMIR MARIA DE LARA
DENARDIY, irseris t0 CPFAMF s0b o 1° 9902541895 abavo sssinado, dorvane
designadz CONTRATANTE, e e outro ado  empresa TALLENTO CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, situadaa ROD PR-182, KM 4640, SN
MARGEM DIREITA - CEP: 85770000 - BAIRRQ: INDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o
o 4379007000198, neste ato por seu representante legal, DEMILSON JOSE
GONCALVES, ~ CPFOI9924459-15 a0 fim assinado, doravamte designada
CONTRATADA, estando as parts sujeles as noruas daLei n° i° 8.666/93 e suas alteragdes

equentes, justam o presente Conlrato, em decorréncia do Edital Tomada de pregos n®
+f201S, mediante e seguintes cliusulase condiges.

CLAUSULA PRIMEIRA - Confome contlofmado e 140472015 , tjeto do
Edital de lictaghn, Modalidede Tomada e precos 0. 062015, entr a5 partes acima
idenificadss, pan CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECMUZADA PARA A
EXECLCAO DA OBRA DE IMPLANTACAQ £ MODERNIZACAQ DE PASSEIOS
PUBLICOS OBIETIVANDD A EXECUGAO DE ACOES RELATIVAS A0
PROGRAMA DB PLANEJAMENTO ~ URBAND, CONTEMPLANDO 4
PAVIMENTAGAQ EM PAVER DE 236121 M'E PAVIMENTACAO EM CBUQ DE
290,63 M PARA A CONSTRUCAO DE PASSEID E CICLOVIA JUNTO A AVENIDA
RIO GRANDE DO SUL, ENTRE A RUA TIBIRICA E ENTRONCAMENTO COM A
AVENIDA BOTUCARIS £ AVENIDA PARANA NO MUNICIPIO DE CAPANEMA- IR,
EM ATENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N° 8013181201 4/MCIDADESICALXA,
PROCESSO 1014392632014, Adita-se o  pesene conteo fendo em visa leraghes no
projet original, Sendo necessirio a aptovago destas pela CEF,

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cliusulas do contrato origindsi, no atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem justados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
preseaga dastestemanhes abaivo

Capanema - PR, 13 de abei de 2016

LINDAMIR MARIA DELARA DENARDIN ~ DENILSON JOSE GONCALVES
Prefets Mumeipal Represeniante {egal
TALLENTO CONSTRUTORADE OBRAS
LTDA
Testemmnhas. Contrateds

Municipio de Capanema - PR

PORTARIA N°4.388, DE 12 DE ABRIL DE 2016,

Termo  de Homobogude e Ao
AdjudicatorioTomudu de precos 0032016,
\ A Prefeita do Municipio de Capanems, Estado do Parand, no uso de seas amibuigdes
egais ¢,

Considerando que o procedimento licitaigrio estd de acordo com a Lei n° 666 de 21 de
Junho de 1993 ¢ suas alteragBes, especialmente em seu artigp 43;

RESOLVE:

A, I Homologar o Edital de Licitagdo modalidade Tomada de pregos n° 0372016 ¢
Adjudicar, objeto:  EXECUGAQ DE 549537 Mt DE PAVIMENTACAQ POLIEDRICA
COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
NAS RUAS 2, 4¢ 6 NO DISTRITO DE SAQ LUIZ EM CAPANEMA-PR..

Art, 2* Em cumprimento 2o disposto no an. 109, parigrafo | da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, tomase piblico o resultads da licitagdo em epigrale, apresentando ovencedorpelo critério
menot preco Por ifem:

Fomesedor | lem |

L SILYA SERVICOs URBANOS LTDA - ME 1
Art. 3" Valor total dos gastos com a Liciagio modalidade Tomada de pregos i* 003/2016, ¢
de RS 218.000,00 (duzentos ¢ dezaito mil reais).
Art. 4 Homologo a prescate licitagdo, revogadas as disposigdes em contrdrio.
Gabinete da Prefeita Muricipal de Capanem, Estado do Parand, 2 de sbrd de 2016.
Lindamir Mana de Lara Denardin
Prefetta Municipal

Municipio de Capanema - PR

Municipio de Capanema - PR

PORTARIA N° §.387,DE 12 DE ABRIL 2016,
Temo  de  Homologagdo e Ao
Adjudicatdrio Tomada de prepas02016.

A Prefelta do Municipio de Capanems, Estado do Parand, o uso de suas aibuigles
legase,

Consideranda que o proceditento licargrio et de acordo com a Lei n° 8666 de 21 de
Juho de 1993 05uas eterapdes, espesalmente em seu anigo 43;

RESOLVE:

Art. {" Honologar o Edita de Liciagdo modalidade Tomada de regos o 027016 e
adudicar, objeto EXECUCA 30 DE 489603 o# DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES, EM CAPANEMA-PR..

Art, 3* Em comprimento ao disposto no art 109, parigrafo ! da Lei 8 666, de 21 de junho de
1993, tomarse piblico o resuledo da lieitagdo em eplgrale, apresentando ofs) vencedorfes) pelo
cntério menor prego Por item;

Formeeedr - fom -
AA COLUSSI& CIALTDA - ME |

PORTARIA N°6.389, DE 12 DE ABRIL DE 2016,
Termo de Homologagdo Pregio 0142016,
A Prefeita do Municipio de Capanema, Extado do Parand, no uso de suas atribuiges

legus e,

Considerando que dimento ficitatorio esté de acordo com a Lei ” 10520, de 17 de
juiho de 2002 ¢ com a Lei n° 8666 de 21 de Junho de 1993 e suas alieragdes, especiatimente em seu
artiga 43,

RESOLVE:

Art. 1" Homologar o Edital de Lictagio modalidnde Pregio 1° 01472016 o objeto:
CONTRATACAQ DE EMPRESA PARA PRESTACAQ DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE
ATOS (FICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TAIS OOMO_DECRETOS,
PORTARIAS, LEIS, RESUMOS DE CONTRATOS. CONVENIOS, EDITAIS, LEILOES, TERMOS
DE INEXIGIBILIDADE E DE DISPENSA DE LICITACOES, RESUMO DE ATAS, ATOS,
RESOLUGOES, RELATORIOS DE GESTAQ FISCAL E RESUMDO DE EXECUC}\O Do
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADA PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS,

Art, 2° Em cumprimennio ao disposto no art 109, pardgrafo | da Lei 8666, de 21 de junho de
1993, tona=se piblico o resultzdo da hiewagdo em cpigrafe, aprescatando o vencedarpelo critenio

menor prego Por item:
Fomesedir [ e

RBL PUBLICIDADE E MARKETING LIDA | |
Art, 3 alor tota) dos gastos com a Licitagho modalidade Preglo N° 01472016, é de RS
103.324,00{cento e trés mil, duzentas ¢ vinte ¢ quatro reais).
Art. 4" Homologo a presents liitag 3o, revoyadas as disposices em contririo.
Gabinete da Prefena Municipal de Capanema, Estado do Parand, 12 de abril de 2016
Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeuta Municipal

Municipio de Capanema - PR

Art. 3* Valor tota dos gestos com a Lictagd modalidade Tomada de pregos n'0022016, ¢
de RS 203.842,72 (duzentos e trés mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sefenta e dois
cenfavos).

Art,4° Homologo a presente lcutagho, revogadas as disposiobes em contrdno.

Gabineteda Preet Maicipelde Capanema, Estadodo Parand, 12de abrd de 2016.

Lindamur Mana dc Lara Denardin

Frefeun Mmicpal

PORTARIA N° 6.390 DE 12 DE ABRIL DE 2016,
Termn de Homalogagho Pregi015/2016.

A Prefeita do Municfpio de Capanema, Estado do Parand, no uso de suas atribuigdes
legaisee,

Considerando que o procedimento licitatério esta de acordo com a Lei n* 10.520, de 17 ée
Julho de 2002 ¢ com a Lei n° 8 566 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, especialments em seu
anigo 43;

RESOLVE:

Aet. 1* Homologar o Edial de Licitagho modalidade Pregio n® 01572016, objeto:
CONTRATACAQ DE PESSOA JUlUDlCA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS NAS
ESPECIALIDADES DE KARATE, TEATRO E ARTE CIRCENSE, PARA ATENDIMENTO AS
EDUCANDOS EM TCMPQ INTECRAL NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDQ NEVES E NOS
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR
PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRU DE PRECUS.

Art. 2" Em cumprimento ao dispos:o no ar. 109, pardgrafo | da Lei 8.666,de 21 2 junho de
1993, torma-se piblico ¢ resultado da feitagho em epigrafe. aprescatando os vencedores pelo critério
menar preco Por item:

Formogedor : fem
ESTER RAQUEL KRUGEL ME [
HEVERTON CARLOS VEIT - ME 2
JAIR DILCEU WEICH 99583267933 )]
Art, 3* Valor total dos gastos com a Licitas3o modalidade ~ Prego N° 01572016, ¢ de RS

74.940 00 {setenta ¢ quatre mil, novecentos ¢ quarenta reais),
Art. 4° Homologo  presente licitagdo, revogadas as dispostcdes erm contririo
(abinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana. 12 de abail de 2016
Lindamir Mana de Lara Denardin
Prejeria Munictpel

Municipio de Planalto
Praga S3o Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planalto - Parand

EXTRATO DE CONTRATO N° 0512016
TOMADA DE PRECOS N° 002/2016

DATA DA ASSINATURA: 05 de abnl de 2016

CONTRATANTE: Municipio de Planalto

CONTRATADA: Plano Engenharia Lida,

OBJETO: Contratagdo de empresa visando a construgdo de 01 Unidade de
Satide do tipo 1L, com drea de 378,661, a ser executado nos Lotes Urbanos °
05 ¢ 06, Quadra n° 72, Municipio de Planalto -PR.

VALOR TOTAL: RS 665.067,74 (seiscentos € Sessenta ¢ cinco mil ¢ sessenta ¢
sele feais e Setenta ¢ Guairo centavos).

PRAZO DE EXECUGAO: 12 (meses).

PRAZ0 DE VIGENCIA: 31/12/2018.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

HOMOLOGAGAO E ATO ADJUDICATORIO
TOMADA DE PRECOS N° 002/2016

0O MUNICIPIO DE PLANALTO, com base na Let Federal 8 666/93,
faz saber aos interessados que realizou abertura de documentos e propostas de pregos
referene edital TOMADA DE PRECOS N° 00212016 de acordo com o abaixo
descrito:

OBJETO: Contrataci de empresa visando a construgio de 01 Unidade de Saide do
tipo I1, com drea de 378,66m*, a ser executado nos Lotes Urbanos n° 05 e 06, Quadra
1° 72, Municipio de Planalto -PR.

Empresa: Plano Engenharia Lida,

VALOR TOTAL: RS 665.067,74 (seiscentos e sessenta & cinco mil e sessenta € sete
feais e setenta e quatro cenlavos).

DATA: 05 de abril de 2016,

MARLON FERNANDO KUHN
Prefito Municipal
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CONTRATO N° 040/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI &
CIA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execu¢do de Obra, sem vincul
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 2 Avenid
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o 1
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pel
Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

De outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n
84.840.503/0001-65, situada a R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRR(
CENTRO, Capanema/PR, neste ato representada pelo Sr. ALDEMIR COLUSSI, inscrito n|
CPF n°® 524.947.489-68, residente e domiciliado em Capanema/PR doravante denominad
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 d
junho de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condi¢bes estabelecidas na licitac#
realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 002/2016, que fazem parte integrant
deste instrumento, mediante as clausulas e condig¢des a seguir estipuladas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a EXECUCAO DE 4.896,03 M*: DE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES,
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E
AIMORES, sob o regime de empreitada por prego global, tipo menor prego, em consonancia

com 0s projetos, especificagbes técnicas e demais pegas e documentos referentes a licitagdo
Tomada de Precos 002/2016.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Tomada de Pregos N°
002/2016, juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O prego global para a execugdo do objeto deste contrato é de RS 203.842,72 (duzentos e

trés mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).
2.1.1. No valor acima est8o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes

previdenciarios, fiscais € comerciais incidentes, taxa de administragfo, materiai

da execu¢do contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociaisy trabalhistas,
€ consumo,

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax.46-3552-1122
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seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nfo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas em lei.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdio abaixo

discriminada:
DOTACOES
Exercicio d{ Conta da : i Fonte de .
despesa | despesa Funcional programatica FeCUTSO Natureza da dgspes Grupo da fontg
2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00 | Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL. DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO
SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que
acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusdo da obra é de no méximo 5 (cinco) meses,

O prazo de execugdo dos servigos terd inicio a partir do 10° (décimo) dia ap6s a assinatura do
contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto bésico.
4.3. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir da data
da assinatura deste instrumento contratual.
4.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituigdo.
4.5. Somente sera admitida alterag@o do prazo quando:

a) houver alteragdo do projeto e/ou de especificacGes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alteragio de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execug:éo;\\

¥
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e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido & hipétese de suspensdo da execugdo, nos
termos do subitem 21.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.
4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdo do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagfo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
ndo poderdo ser alegados como decorrentes de for¢a maior.
4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢do da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.
4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢gdes da licitagdo, ndo
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamagéo.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 7 (sete) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima terd inicio na data de 12/04/2016 e
encerramento em 11/11/2016.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execugdo da obra devido a
necessidade de realizar medigdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipoétese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, serd discriminado o novo

prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugdo da obra.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mio-de-obra, dos materiais ¢ dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios para a perfeita execugéo dos servigos €

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar 1 CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos t§C\r1icos, gréaficos e

Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122
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descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especifica¢des técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a
plena compreenséo das informagGes prestadas, bem como sua aplica¢8o correta nos trabalhos:
6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo miximo de 10 (dez) dias apés a

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mio-de-obra, isto é,

relaciio nominal de todo o pessoal téenico que ira executar a obra, incluindo engenheiros,

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Bésico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A nio_elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a

aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipdtese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucio

da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente

ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotagSes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servi¢o técnico especializado, para
que a Administragio possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessfio dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagio da obra; \

o)
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6.1.5. Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
os mesmos sem limitagGes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solugfo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentag@o produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagfo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo
e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relagfio ao material, para todas as disposi¢des e especificagdes constantes no
Projeto Basico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagido e situacio da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

documento no local de execucdo da obra, para possibilitar a sua fiscalizacio.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conw Nacional de

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via pablica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informag8o solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execugéo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execugdo dos servigos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
6rgfos, se necessario for, a fim de que nfo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto a Administragdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranc¢a da Administragfo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas areas da

Pan )
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Administrag3o;

6.1.26. Prestar os servigos dentro dos pardmetros € rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislaggo;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéo dos servigos, fora das
suas especificagdes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 3 Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizac¢3es cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunsténcias detectadas por
seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico;

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢bes que ensejaram
a sua habilitagdo e qualificagdo no certame licitatorio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obriga¢des previdencidrias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execug¢do dos servigos.

6.1.33. Fornecer em tempo hdabil os materiais, veiculos, maquinas € equipamentos para a
execucdo da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas gréaficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informag¢des necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da
planilha de servigos para uma proposta de pre¢os completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1.Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagéo;
7.1.2.Exercer a fiscalizagfio dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93; \
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7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicagéo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
interrup¢do na execugdo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Oes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessdrias;
7.1.6.Fornecer por escrito as informagdes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observéancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determina¢des do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obriga¢cdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitagio e
qualificago exigidas na 11c1ta9ao

8. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOEY

8.1. E vedadoa CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do contratado

com outrem, bem como a cessdio ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitagdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;

8.1.3. Interromper a execugdo dos servigos sob alegagfo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9 CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIQOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizagdo.

9.2.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

N\
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aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagfio a previsio
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias iteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medi¢dio, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade
dos servigos executados.

9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serio pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovagdo da medi¢do prévia apresentada pela CONTRATADA n#o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.3. Apos a aprovagdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medig&o
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servi¢os e de memoria de célculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verifica¢do da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugdo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstdncia que impega a liquidag@io da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 ap6s a comprovagio da regularizagfo da situag8o, ndo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a reteng&o tributaria prevista na legislag@o aplicavel,

N\

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.
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9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislagdo vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nédo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nfio tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:
EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Indice de atualizagfo financeira, calculado segundo a férmula:
(6 /100)
365
N =Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP = Valor da Parcela em atraso.
10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETQ
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias ap6s a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responséavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando né&o houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e

relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessériq\i
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10.2.1. Apés tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou unica medig8io de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do Contratante, a(s)
obra(s) serd(80) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as reclamagles porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLAUSULA DECIMA BRIMEIRA - DA FISCALIZACAQ

11.1. A fiscalizagdo se dara conforme o item 20 do edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificag@io que se faga necesséria durante o andamento das obras/servigos,

seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente poderd ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios nas obras/servicos para melhor adequagdo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragdes
posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global ser4 definido com base nos pre¢os
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
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que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condigdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente serd
expedida ap6s a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogagfo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nfo deu causa & prorrogacdo, fica
ajustado que a corre¢do dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacio da execuciio da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a_impossibilidade de finalizar a_obra conforme o

cronograma _fisico-financeiro original, juntando elementos gue demonstrem os fatos

alheios_a sua vontade ensejadores do atraso da execucfio, sob pena de aplicaciio das

penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual serd juntada ao processo
licitatério.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA]
ADICIONAL

14.1. As disposi¢Oes sobre a garantia de execugéo e a adicional estdo pormenorizadas no item

17 e seus subitens do edital.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERJAIS. VEICULOS. MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serfo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagéo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

15.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia 4 mio-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos s&o mencionados nas

AN
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especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrio especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a quest3o da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores piblicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e mdquinas piblicas na execuc¢fio da presente obra, sob

pena de rescisdo contratual e apurac¢iio quanto a improbidade administrativa de agentes
publicos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
16.1. A CONTRATADA n#o serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, deverd treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

16.2. O equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portarian® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 ¢ 18.
16.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢Ges de higiene e seguranga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

16.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do
nio-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execu¢fo da obra.

16.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsével pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessdria pericia.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamag¢®es que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

17.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
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contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

17.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

17.4. A CONTRATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizagio e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

17.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencgéo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagido
da lide, se for o caso.

17.6. A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigago contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

17.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, II, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n®° 9.784/99, a Administragdo Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagdo.

19.1. Os motivos para a rescisfo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

19.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

19.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item Qg, do edital, sem

=
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que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolugdo da garantia, se houver;

b) Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisdo.
19.5. A rescisdo por descumprimento das cldusulas contratuais acarretard a execugdio da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizagdes a ela devidos, bem como a retengio dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste
instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situages ndo explicitadas nas cldusulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.

21. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

21.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura. correndo a despesa por sua conta.
22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSA0 DE DOCUMENTOS
22.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE ¢ a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

23. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

23.1. As questdes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nfo puderem ser

dirimidas administrativamente, serfio processadas e julgadas na Justiga Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s¢ efeito,
na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, 12 de abril de 2016.
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Prefeita Municipal Representante Legal

A.A. Colussi & Cialtda - Me

Testemunhas:

- 10.219.020-3 - SSP-FPR
RG('.:l’t': 082.405.65905

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro —~ 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



Munictio e Capanema - PR
Setor d Lickges

EXTRATODAATA DEREGISTRODE PRECOSN® B45m016
Fregio Presneia NP 0151016
Datadh Assinatrz. 2042016,
Contratante Moniipio de Caparema PR,
Conttada: JAR DILCEU WEICH 9583267583,
ObeioCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA MDNISTRAR
AULAS NAS ESPECIALIDADES DE KARATE, TEATRO E ARTE CRCENSE, PARA
ATENDIMENTO AQS EDUCANDOS EM TEMHO INTEGRAL MA ESCOLA MUNICIPAL
TANCREDO NEVES E NOS DEPARTAMENTO DE CULTURA € ESPORTE DO MUNICIPIO
DECAPANEMA PR, PROCESSADA PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.
Velotil: RS 39,8400 it ¢ nove o, aitocentoe uareta reas).
Vidgmir Maria de Lara Deverdin

Mgl

Municpi de Capanema - PR
Setor de Lictafes

EXTRATODAATA DEREGISTRO DEPRECOS N° 462016

Tomada depreos Prescncal N* 047016

Dala da Assinatra: 13041201,

Contetate; Muicipi de Capenema-Pr.

Contratada: SILVA SERVICOS URBANOS LTDA - ME.

ObjelaEXECUCAQ DE 54382 M DE PAVIMENTACHO POLIEDRICA COMPLETA COM
PEDRAS RREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA COMUNTDADE
DESANTA CLARAEM CAPANEMAR.

Valortora: RS 1930000 {ceto ¢ cirquena e s il i),

Lindamir Mara s Laa Denardin

Prefeita Musicipal

Municpo de Capanema - PR
Setorde Litages

Muricipia de Capinerna ~ Bstado do Parand
A, Parigorde Souza, 1080- Capanema - Parand - Centro.

PUBLICACAO TRIMESTRAL REF. FRRGAO PRESENCIAL N 0312015
OBJETO:RBGISTR DR PRECOS PARA AQUISICAO DE LEITE EM P) B RORMULAS
DSPECIAIS PARA DISTRIBUICA0 A PACIENTES CARBNTES ATENDIDOS PRLA
SECRETARIA DE SAUDE DE CAPANEMA - PR. Permaneeem inallradss o5 pregos
homologados em 0 de Julho de 2015.

Luciano orochowies
Pregoeiro

Munilpi d Capanema - PR
Setor de Licydes

Municipio de Capanema — PR
Setor de Licitagdes

Muniefpio de Capanen - Estado do Parand
Av_Parigot e Sauzn, 1080- Capancma - Pacnnd - Centro,

PUBLICACAQ TRIMESTRAL REF.: PREGAO PRESENCIAL N* 006/2015
OBJETO:REGISTRC DF PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENGAD
DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR Permmnccon iualterados o3
prevos homotogados em 08 de Abrt de 2015

Lusinno Dorochowiez
Pregosire

EXTRATOCONTRATON Q402016
Tomada de pregas Presenial N° Q416
Data da Assoatra: 1242016,
Contrtate Muricpiode Capanema-Pr.
Contetads: A4 COLUSSI& CIALTDA - ME,
QtjetsEXECUCAO DE 485605 n? DE PAVINENTACAO POLIEDRICA COMPLETA (OM
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM RUAS ANTONIO
NIEHUES £ AIMORES, EM CAPANEMA-RR,
Valor toa: RS 2038427 {uento ¢ s mil, foentas e quarea ¢ dos e ¢ setent e s
canavas).
" s Mariade Lara Denardin
-t Munirpl

Municio de Capanema - PR
Setorde Lk

b

Municiode Capanema - PR

Setor de Lictges

Munichio d Capanema - PR
Setorde Lichapdes

Munieio de Capanema - Extado do Prracd
Av. Parigotde Souza, 1080- Capanera - Parend - Ceate,

PUBLICACAO TRIMESTRAL REF.: PREGAD PRESENCIAL A 0320015
OBJETO:REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENGAQ DA
FROTA DE MAQUINAS PERTENCENTES AQ MUNICIPO DE CAPANEMA - PR. Permapecem
inalerdos os pregos borologadas em 07 & Julho e 2015,

Luctano Dovochowicz
Pregairo

Muuieipiode Capanena - Estadodo Parsd
Av. Parigol de Souza, 1080 Capanema - Parand - Cenlo.

PUSLICACAO TRIMESTRAL RER: PREGAD PRESENCIAL N 7015
OBIETO-REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 14RA
USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA - PR, Pernsecem
inaeradosos prpos homulogados s 10 de Abnl e 2015,

Lusiago Dorochowice
Pregueiro

EXTRATODO CONTRATO N° 4112016

Tommada de pregs Presncial N 0372016

Data Assmatr: 241201,

Contetant: Muneipio ds CapanemarPr.

(o SILVA SERVICOS URBANOS LTDA- ME,

e EXECUCAO DE 543537 M DE PAVIMENTACAO FOLIEDRICA COMPLETA COM
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEMNASRUAS 2, 4¢6
NODISTRITO DE SA0 LUIZEM CAPAYEMA-P.

Valortotal RS 218.600,00 (dusentos ¢ denoit md ez,

Lindarar Mariade Laro Denarin

Prefeita Murieipl

N Mt
Municio e Capanema - PR
Setord Litagdes

Municipiode Capanema - PR
Setor de Lictaches

Municio de Capanema - Estado do Parend
Av. Parigat e Souz, 1080- Capanera-~ Parand - Centro.

PUBLICACAO TRIMESTRAL REF.: PREGAD PRESENCIAL K" orels
OBIETO:RECISTRO DE PREQOS PARA AQUISICAO DE LEIVAS DE GRAMA, INSTALADAS, E DE
PEDRAS TRO GRANTTO, NSTALADAS, PARA UTILIZACAO DO UNICIPIO DE CAPANEMA - PR
EM REFORMAS E CONSTRUGOES OE BENS PUBLICOS, Penarecem naerados o5 boedegados
em3 deuttbrode 2015,

Luciano Dorochawicz
Presoeiro

Municiiode Capancna - Estadodo Paracd
. Perigot de Souea, 1080- Capanema - Paand- Ceno,

PUBLICAGAO TRIMESTRAL REF: PREGAO BRESENCTAL A" 0002015
OBJIETO:NEGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA AS COMPETICOES REALIZADAS PELO
DEPARTAMENEO DE ESPORTES DO MINICIPI) DE CAPANEM4 - PR e s
05pregos homolcgadosem 15 e Abel & 015,

Luciano Dorochowicz
Pregoeino

Municiio de Capanema - PR
Setor de Lictaghes

Municiio e Capanena - Esods do Parend
Ay, Perigorde Sourn, 1030- Capancua - Parand - Cenro
PUBLICACAO TRIMESTRAL REF.: PREGID PRESENCIAL 34315
OBJETO-REGISTRO DE PRECUS PARA AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO
NASUNDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPO DECAPANEMA - R Prmaeemlscs
presos bomologadosem 4 de outuro de 2015
Luetago Dorochowiez
Preeito




Relagdo Nominal do Pessoal para Execugdo da Obra

Pavimentagdo: RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES

ENGENHEIRO

EDER LORENZETTI

MESTRE E PROPRIETARIO

ALDO ALFREDO COLUSSI

ADEMIR GIROTO

EQUIPE MAROEIROS

ADEMIR GIROTO

EQUIPE CALCETEIRO

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

ARNALDO ABATI

OPERADOR DE MOTONIVELADOR

EGON RUBENS MACHADO

OPERADOR DE RETRO

WILSON PINTO

MOTORISTA CAMINHAO

CARLOS ALVES

MOTORISTA CAMINHAO -

JOAO CANDIOTTO

MOTORISTA CAMINHAO

JOAREZ DIAS

M84.840. 503/0 01-651

CAPANEMA-PR 19 DE ABRIL 2016.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM
RUA ANTONIO NIEHUES E RUA AIMORES NO PERIMETRO URBANO EM CAPANEMA-PR
AREA = 4.896,03 m2

DATA : FEVEREIRO DE 2016

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ltem Descriminagao R$ . Perc. 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més TOTAL
Total %
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES 1.712,59 0,84% 1.712,59 - - - - 1.712,59
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 |TERRAPLENAGEM 42.165,85 20,69% 16.866,34 25.299,51 - - - 42.165,85
- 10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3 |DRENAGEM PLUVIAL 12.689,27 6,23% [ 1.268,93 10.151,42 1.268,93 - - 12.689,27
0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
4  [PAVIMENTAGAO 147.275,00 | 72,25% - - 44.182,50 73.637,50 29.455,00 147.275,00
TOTAL 203.842,72 | 100,00% 19.847,86 35.450,93 . 45.451,43 73.637,50 29.455,00 203,842,72

[ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

PREFEITA MUNICIPAL.:

84.840.503/0001-65]
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MD

Municipio de Capanema - PR
Setor de Licitagdes

TERMO DE INTIMACAO

TOMADA DE PRECOS N° 002/2016

-

CONTRATO N°040/2016

NOTIFICADA: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, SITUADA NA RUA
PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR

Objeto: EXECUCAO DE 4.896,03 M? DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COMPLETA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NAS RUAS ANTONIO NIEHUES E AIMORES

1. O MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, representado pela Comissdo de
Licitacdes. INTIMA a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, para
APRESENTAR no Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de Capanema — PR,
A GARANTIA DI EXECUCAO DA OBRA. de acordo com o previsto na
Clausula Décima Quarta do Contrato ¢ no item 17 do Edital (copia. anexo).

PRAZO ‘PARA CUMPRIMENTO: 10 DIAS UTEIS do recebimento da Intimaciio

Capanema, U4 de agosto de 2010,

Ciéncia: 0("/ / 069/ ’/5_ )

[dentifica¢do:

Av, Pedre Viriato Parigot Je Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:46-3552- 1321 - Fax:46-3552-1122 e-muil: licilacao@eapanema.pr.gov.br ou
apoiolicitacao@capanema.pr gov.br



