
Inserido por Carolina Weissheimer em: 05/09/2025 11:24:40. 

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CAPANEMA SAM  47 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  47 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,00%

Local da Obra : ESTRADA VICINAL LINHA GAÚCHA - ENTRE SEDE ATÉ A COMUNIDADE LINHA GAÚCHA Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                        Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/05/2025 - sex Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
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COM BDI
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      473,16                    3.099,29                 3.572,45                 0,32 % 3.572,45                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

387,84 2.540,40 2.928,24 473,16           3.099,29        3.572,45        un 1,00              473,16                    3.099,29                 3.572,45                 0,32 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

555 DRENAGEM      -                59.220,07               91.492,93               150.713,00             13,47 % 150.713,00             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,64 8,64 10,54             -                10,54             m3 67,12             707,44                    -                         707,44                    0,06 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 25,29 25,29 30,85             -                30,85             m3 52,74             1.627,03                 -                         1.627,03                 0,15 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

620000 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m 54,55 97,99 503,69 656,23 186,10           614,50           800,60           un 2,00              372,20                    1.229,00                 1.601,20                 0,14 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 552,00 ; 0,00 0,1154 43,95 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 0,4105 3,75 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Brita LCB 10,00 ; 0,00 0,7496 6,85 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 93,51 97,99 806,33 997,83 233,63           983,72           1.217,35        un 8,00              1.869,04                 7.869,76                 9.738,80                 0,87 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 552,00 ; 0,00 0,1978 75,34 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 0,7035 6,43 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Brita LCB 10,00 ; 0,00 1,2846 11,74 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 4,23 15,42 93,51 113,16 23,97             114,08           138,05           m 83,00             1.989,51                 9.468,64                 11.458,15               1,02 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 552,00 ; 0,00 0,0019 0,72 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 270,00 ; 0,00 0,0100 1,99 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Tubo LCC 10,00 ; 0,00 0,1100 1,52 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 9,06 19,60 116,96 145,62 34,97             142,69           177,66           m 14,00             489,58                    1.997,66                 2.487,24                 0,22 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 552,00 ; 0,00 0,0026 0,99 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 270,00 ; 0,00 0,0134 2,67 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Tubo LCC 10,00 ; 0,00 0,3900 5,40 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 257,33 413,02 746,50 1.416,85 817,83           910,73           1.728,56        un 1,00              817,83                    910,73                    1.728,56                 0,15 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Cimento CCC 552,00 ; 0,00 0,5441 207,22 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 1,8717 17,11 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

transporte DER Brita LCB 10,00 ; 0,00 3,6104 33,00 -                -                -                -                -                         -                         -                         - -                    -                    -                    - -                       -                       -                         

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM

101576 SINAPI ESCORAMENTO DE VALAS, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M , 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50 M AF. 08/2020

31,73 33,66 65,39 38,71             41,07             79,78             m3 769,25           29.777,67               31.593,10               61.370,77               5,48 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

102298 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 
M, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

6,20 16,42 22,62 7,56              20,03             27,59             m3 769,25           5.815,53                 15.408,08               21.223,61               1,90 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1,05 1,53 2,58 1,28              1,87              3,15              TONXKM 12.308,00      15.754,24               23.015,96               38.770,20               3,46 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

556 BASE / SUB-BASE      -                40.425,60               141.081,60             181.507,20             16,22 % 181.507,20             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

531000 DER Brita Graduada LCB 10,00 ; 0,00 2,4000 21,94 12,58 120,46 154,98 42,11             146,96           189,07           m3 960,00           40.425,60               141.081,60             181.507,20             16,22 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

551 REVESTIMENTO      -                131.433,49             574.722,92             706.156,41             63,09 % 706.156,41             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,69 0,69 0,84              -                0,84              m2 9.600,00        8.064,00                 -                         8.064,00                 0,72 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,60              -                0,60              m2 9.600,00        5.760,00                 -                         5.760,00                 0,51 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação MAF 561,00 ; 0,00 1,0000 451,38 6.099,88 6.551,26 550,68           7.031,94        7.582,62        ton 11,52             6.343,83                 81.007,95               87.351,78               7,80 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41              -                0,41              m2 9.600,00        3.936,00                 -                         3.936,00                 0,35 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 561,00 ; 0,00 1,0000 451,38 3.433,55 3.884,93 550,68           3.958,20        4.508,88        ton 4,80              2.643,26                 18.999,36               21.642,62               1,93 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 30,14 33,31 160,11 223,56 77,41             195,33           272,74           ton 966,91           74.848,50               188.866,53             263.715,03             23,56 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

transporte DER Areia LCB 270,00 ; 0,00 0,0663 13,19      -                -                       -                       -                         

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 561,00 ; 0,00      -                -                       -                       -                         

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8807 1,75      -                -                       -                       -                         

transporte DER Massa a quente LMQ 10,00 ; 0,00 1,0000 15,20      -                -                       -                       -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 561,00 ; 0,00 1,0000 500,28 4.826,92 5.327,20 576,72           5.564,47        6.141,19        ton 51,25             29.556,90               285.179,09             314.735,99             28,12 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

57000G PM_55 ADOTADO O SERVIÇO COM CÓDIGO 57000G DER-PR CBUQ TRAÇO 4 "FAIXA C" PARA A 
EXECUÇÃO DA LOMBADA

63,45 160,11 223,56 77,41             184,57           261,98           TON 3,63              281,00                    669,99                    950,99                    0,08 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                3.226,29                 3.862,20                 7.088,49                 0,63 % 7.088,49                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC 28,00 ; 0,00 0,0982 2,58 18,92 25,74 47,24 26,23             31,40             57,63             m 123,00           3.226,29                 3.862,20                 7.088,49                 0,63 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                9.482,52                 27.653,28               37.135,80               3,32 % 37.135,80               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,81 21,93 31,74 11,97             26,75             38,72             m2 474,84           5.683,83                 12.701,97               18.385,80               1,64 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 102,99 407,01 510,00 125,65           496,55           622,20           un 9,00              1.130,85                 4.468,95                 5.599,80                 0,50 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 104,13 409,15 513,28 127,04           499,16           626,20           un 21,00             2.667,84                 10.482,36               13.150,20               1,17 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      28.981,99               4.056,50                 33.038,49               2,95 % 33.038,49               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 
da empresa executora da obra.)

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 139,60 15,51 155,11 170,31           18,92             189,23           un 20,00             3.406,20                 378,40                    3.784,60                 0,34 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 143,95 15,99 159,94 175,62           19,51             195,13           un 20,00             3.512,40                 390,20                    3.902,60                 0,35 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 90,55 22,70 113,25 110,47           27,69             138,16           un 20,00             2.209,40                 553,80                    2.763,20                 0,25 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 170,98 18,99 189,97 208,60           23,17             231,77           un 20,00             4.172,00                 463,40                    4.635,40                 0,41 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 116,37 29,24 145,61 141,97           35,67             177,64           un 20,00             2.839,40                 713,40                    3.552,80                 0,32 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,83 5,21 52,04 57,13             6,36              63,49             un 20,00             1.142,60                 127,20                    1.269,80                 0,11 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 91,61 15,51 107,12 111,76           18,92             130,68           un 20,00             2.235,20                 378,40                    2.613,60                 0,23 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 95,21 10,58 105,79 116,16           12,91             129,07           un 20,00             2.323,20                 258,20                    2.581,40                 0,23 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica.

5.853,76 650,41 6.504,17 7.141,59        793,50           7.935,09        gb 1,00              7.141,59                 793,50                    7.935,09                 0,71 % -                    -                    -                    Informe o preço -                       -                       -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

24,41% 75,59% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  16/5/2025 273.243,12             845.968,72             1.119.211,84           - -                       -                       -                         

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 175.558,54        722.766,01        898.324,55        80,26%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 59.220,07           91.492,93           150.713,00        13,47%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 9.482,52             27.653,28           37.135,80           3,32%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                       -                       -                       

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                       -                       -                       

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 28.981,99           4.056,50             33.038,49           2,95%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 9.600,00             CUSTO DA OBRA: R$/m2 116,58 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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   ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: CAPANEMA SAM  47

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL LOTE 1

Local Obra : ESTRADA VICINAL LINHA GAÚCHA - ENTRE SEDE ATÉ A COMUNIDADE LINHA GAÚCHA

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

00051 100,0% 1,00

 - DRENAGEM 100,0% 40,24 % 59,76 % - - - - - - - - - - - - - - - -

600300 100,0% 67,12
601200 100,0% 52,74
620000 100,0% 2,00

transporte

transporte

transporte

620100 100,0% 8,00
transporte

transporte

transporte

610400A 100,0% 83,00
transporte

transporte

transporte

610600D 100,0% 14,00
transporte

transporte

transporte

DISSIPM60 100,0% 1,00
transporte

transporte

transporte

101576 100,0% 384,13 385,12

102298 100,0% 384,63 384,62

97916 100,0% 6.154,00 6.154,00

 - BASE / SUB-BASE 100,0% - - 33,33 % 33,33 % 33,33 % - - - - - - - - - - - - -

531000 100,0% 320,00 320,00 320,00
 - REVESTIMENTO 100,0% - - 24,96 % 24,96 % 24,96 % 25,11 % - - - - - - - - - - - -

PAV-089 100,0% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
560400A 100,0% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
589100A 100,0% 2,88 2,88 2,88 2,88
561100A 100,0% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
589420B 100,0% 1,20 1,20 1,20 1,20
570000F 100,0% 241,73 241,73 241,73 241,72

transporte

transporte

transporte

transporte

589000P 100,0% 12,81 12,81 12,81 12,82

57000G 100,0% 3,63

 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

810150 100,0% 123,00
 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

822000 100,0% 474,84

820000F 100,0% 9,00
820000I 100,0% 21,00

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% - - 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % - - - - - - - - - - - -

 

09.02.11D 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
09.02.01 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
74022/27 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
09.04.04 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
74022/53 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
09.05.02 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
09.04.03 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00
09.04.01 100,0% 5,00 5,00 5,00 5,00

09.01.18 100,0% 0,25 0,25 0,25 0,25

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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