Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITAGAO N° 12/2018
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e Servigos,
mediante a Comissédo de Licitacao, designada pela portaria n°.6905 de 30 de novembro de 2017, torna publico
para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucéo Indireta, pelo Regime de Empreitada
por Preco Global, de acordo com as condi¢cfes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a
Lei n® 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sesséo publica:
Os envelopes contendo a proposta e a documentacdo deverdo ser entregues até as 9 horas do dia 31/08/2018,
e serdo abertos no dia 31/08/2018, as 9 horas, na sala da Comissdo Permanente de Licitacdes da
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA,
1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica poderd ser gravada pela

Administracdo Municipal, através de equipamento 4udio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcri¢ao:
=  Projeto Basico;
= Carta credencial — anexo 01;
= Declara¢édo de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
=  Atestado de visita — anexo 03;
= Declaragdo de responsabilidade técnica — anexo 04;
= Declaragéo de idoneidade — anexo 05;
= Carta proposta de precos — anexo 06;
= Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07,
=  Termo de rendncia — anexo 08;
=  Minuta do contrato — anexo 09;
= Declaragéo de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;
= Declaragédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;

= Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico para execucao do

objeto da licitacdo - Anexo 12

= Cronograma de utilizacao do aparelhamento - anexo 13

2. DO OBJETO
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2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execuc¢do, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco, da seguinte obra:

Local: NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO
BAIRRO SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A
RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM
CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO
1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Area da Pavimentac&o Poliédrica: 5.078,48m?2

Prazo de Execucéo: 6 (F+és seis) meses

Prazo de Vigéncia: 12 (seis doze) meses

Capital social Minimo: 38.700,18 (Trinta e oito mil, setecentos reais e dezoito centavos)

Preco Maximo Global: R$ R$ 387.001,82(Trezentos e oitenta e sete mil, um real e oitenta e dois centavos)

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto béasico, especificagdes técnicas,
memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo sendo admitida

gualquer alteracdo ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas na execucdo da obra sem a

anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servigos, de cada macro item, devera respeitar o percentual pré-
estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO — MACRO ITENS PERCENTUAL DO

VALOR GLOBAL
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 0,26%
1.2. TERRAPLENAGEM 17,89%
13 DRENAGEM PLUVIAL 35,12%
1.4. PAVIMENTACAO POLIEDRICA 29,85%
1.5. SINALIZACAO VERTICAL 1,48%
1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES 4,48%
1.7. PAVIMENTACAO EM CALCADAS 10,92%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o pre¢o global da
proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena de desclassificagéo.
3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacao da obra, estimada em R$ 387.001,82 (Trezentos e Oitenta e Sete Mil e
Um Reais e Oitenta e Dois Centavos), valor que correra a conta da seguinte Dotacdo Orgamentaria:

DOTACOES

Exercicio |Conta da |Funcional programatica Fonte de |Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso |despesa

despesa

2018 1350 08.002.15.451.1501.1151 000 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2018 1355 08.002.15.451.1501.1151 870 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

4. DA IMPUGNAQAO E PEDIDO DE INFORMAQOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
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4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo

publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo
publica.

4.2. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data para realizacéo
do certame.

4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera solicitar a
Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitagdo e as condigbes para atendimento
das obrigacdes necessérias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

4.5. As respostas as impugnacdes e 0s esclarecimentos prestados pela Comisséo de Licitagdo deverédo

ser autuados no processo licitatério e estar disponiveis para consulta por qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacéo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da Prefeitura
Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagbes do Municipio, considerando-
se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacéo a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera
respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poder&o participar desta licitag&o os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, devidamente ou
gue atenderem a todas as condi¢cdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior & data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacéo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera realizar ou
atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitagdes do Municipio de Capanema - PR,
respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores, ou;
inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicacéo dos seus administradores, ou; a ata de fundagéo e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias; ; no caso da empresa apresentar com data superior a 60
(sessentadias o Presidente da Comissdo Permanente de Abertura e Julgamento de LicitacSes podera
consultar o] site:

http://iwww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpireva/cnpjreva solicitacao.asp para averiguar

se houve alteragdes. (se ndo houver alteragdes a empresa néo sera desclassificada).

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto Nacional
da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situagao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais obrigatérios

referentes a esta licitacao.
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5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais
repassados, o0 representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de Retirada do Edital,

gue sera anexado ao Processo Licitatorio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisdo de Licitacbes do
Municipio.
5.3. N&o poderéo participar desta licitacdo:

5.3.1. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da licitacao.
5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nio funcionem no pais;

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Uni&o (art. 7° da Lei n® 10.520/2002 e art.
28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitacdo ou impedidas de contratar
com a Administragdo Publica (Art. 87, Ill, da Lei n°® 8.666/93);

5.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da Lei
n° 9.605/98;

5.3.5. Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade;

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacéo judicial ou
extrajudicial;

5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores
(cfr. art. 54, 1l da Constituicdo);

5.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa);

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacao do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-4 nas

condicdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n° 123/06.

6.1.1.A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em
conformidade com as disposi¢des do art. 34 da Lei n® 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar n°®
123/ com alteracBes da Lei Complementar n°® 155/2016, receberd o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou 0 empresério individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3° da
Lei Complementar n°® 123/06 receberd o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°® 123/06, as
ME/EPP.
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6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°® 123/2006 independe da
habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtencdo do regime tributario
simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacdes previstas no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/06,
e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverdo apresentar declaracéo, sob as
penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida
Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaragdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO
7.1. Previamente a abertura da sesséo de habilitacdo e julgamento, o representante do licitante devera

apresentar-se a Comisséo de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitacéo,
munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que Ihe dé poderes para
manifestar-se durante a sesséo.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do
estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracdo, ou particular com firma reconhecida,
ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a
competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuragdo publico, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os
poderes especificos para formulagdo de propostas e para a prética de todos 0os demais atos inerentes a
licitacdes, devendo vir acompanhado dos documentos de constituicdo da empresa ou do registro como
empreséario individual.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A ndo apresentacdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo impedira a
participagdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu representante de se manifestar durante a

sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAQAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues separadamente,
em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 12/2018, AS 9h00min DO DIA 31/08/2018, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 12/2018, AS 9h00min DO DIA 31/08/2018, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser
apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 0l(uma) via cada um, sendo que as folhas deverao,
preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar rubricados por elemento credenciado da
proponente, no caso de coépias, estas deverdo estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor

membro da comissdo permanente de licitagao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sesséo
publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em involucro Unico, enderegcado
diretamente & Comiss&o, com a seguinte identificacéo:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS 12/2018, AS 9h00min DO DIA 31/08/2018, (RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de habilitacdo deverao
ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento de Tributagcdo no Paco
Municipal) até a hora marcada no Predmbulo deste edital para abertura da sesséo publica, quando nao
encaminhados via correio.

8.5.1. A sesséo publicanao serainiciada enquanto houver empresas na fila do protocolo dos
envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessédo, ndo poderdo participar certame as empresas que nao tiverem
0s seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacdo do Pregoeiro, declarando aberta a

sessdo publica, devendo constar na Ata o efetivo horéario da abertura e ajustificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que ndo forem entregues nas condicbes acima estipuladas ndo gerardo efeitos como
proposta.

8.7. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sancdes
previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
a. No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;
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b.1) Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéao respectiva.

C. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicao de
microempresa ou empresa de pequeno porte;

e. No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundagéo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971,

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da assembleia que
0S aprovou;

e.4) Os editais de convocacgédo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagéo;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

g. Para qualquer tipo de empresa: Certiddo simplificada de registro do comercio - Junta
Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data néo anterior a 90 (noventa) dias da data prevista

para apresentacdo dos envelopes, salvo sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissado ndo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com data superior a 60 (sessenta
dias o Presidente da Comissdo Permanente de Abertura e Julgamento de LicitacGes podera consultar

o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva solicitacao.asp para

averiguar se houve alterac8es. (se ndo houver alteragdes a empresa ndo sera desclassificada)

b) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS - Instituto Nacional
da Seguridade Social);

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situagéo regular, expedido pela Caixa Econdmica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da Divida

Ativa da Unido e Receita Federal);
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d.1) A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente autenticidade nos

seguintes enderecos eletrénicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacéo da sede da
licitante;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de Tributos

Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de faléncias ou recuperac¢éo judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data ndo anterior a 90 (noventa) dias da data prevista
para apresentacéo dos envelopes;

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacéo, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacgéo da
proposta, por meio de Certiddo emitida pela Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas

Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11

(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Reqistro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s),
da regido a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste

orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
gue demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, relativo a execucgéo dos servicos que comp8dem a contratacéo, especificamente, no que tange ao presente

certame, Pavimentacao Poliédrica;
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b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2)Caso o licitante seja cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢cdo através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacgéo da integralizacdo das respectivas quotas-
partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunibes seccionais,
bem como da comprovacgédo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso
Xl, da Lei n° 5.764, de 1971,

b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

C) Comprovacgdo da capacitac8o técnico-operacional, mediante apresentacdo de
um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execucao dos servigcos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao,
a saber: Pavimentacdo Poliedrica, com gquantitativos minimos de 50% da area objeto da presente
licitacdo, vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da
area objeto da presente licitacdo em um Unico atestado (2.539,24 m?3).

c.1l) O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regiédo
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacdo mediante a apresentacdo da

correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, ou documento equivalente, que indigue

alicitante como empresa contratada.

d) Declaragéo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de seu
responséavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de
gue é detentor de todas as informagdes relativas a sua execucao.

d.1) A vistoria ocorrerd apenas no _dia 27/08/2018 as 09h00min. sendo que 0s

representantes das proponentes deverdo se dirigir no horario marcado a Prefeitura Municipal para

posterior visita ao local da obra. Em hip6tese alguma serdo aceitos atrasos, mesmo com concordancia

de todos os licitantes.

d.2) Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera possuir formacéo
na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realiza¢é@o da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e conhecimento dos

termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10 deste Edital.
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f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis Técnicos
gue participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04- (Declaracdo de Responsabilidade Técnica). O
responsavel técnico devera opor assinatura de aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracdo formal (Anexo 12) de que dispord, por ocasido da contratacdo, das
instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para arealizac&o do objeto
da licitacdo, bem como do anexo 13, contendo o cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e

equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Declaracéo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.
b) Declaracdo de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme disposto no artigo 79, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal. (Conforme modelo no Anexo 02

deste Edital — Regularidade com o Ministério do Trabalho).

d) Documentos facultativos:

d.1) Declaragdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°
123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacao de habilitacdo, no envelope “A”,
a Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com firma reconhecida (anexo 11)).

d.2) Termo de Renlncia:(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a
recurso contra deciséo a Comissao da Licitagdo quanto a habilitacéo, devera apresentar o respectivo documento

nos exatos termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentagéo de habilitagéo).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados em original, ou
por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio competente, ou copia simples que podera
ser autenticada pelos membros da Comisséo ou Funcionario do Setor de LicitagBes, no decorrer da sessao
desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em
orgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidbes de comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverdo ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgdo expedidor, ou, na hip6tese de
auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da
sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para efeito
de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo gue esta apresente alguma restricdo, sob pena de

desclassificacdo (art. 43 da LC n°®123/06 e n° 147/14).
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8.13. Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal da ME/EPP, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao, para a regularizacdo da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracdo do vencedor do certame acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacéo fiscal para a abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do
Decreto 6.204/07);

8.15. A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto acima, implicard decadéncia do direito a
contratacéo, sem prejuizo das sang¢8es previstas no art. 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou conforme

modelo padréo do sistema, impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta

deverd ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por pre¢o global
a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razéo social, endereco completo, telefone e 0 CNPJ da proponente etc..

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c¢) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em algarismos e
por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e material.

e) Prazo de execuc¢do do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data limite

estabelecida para o recebimento das propostas pela Comisséo de Licitacdo.

9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada uma planilha
de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

a) Raz&o social.

b) Municipio e objeto.

c) Data.

d) Discriminagéo dos servigos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios, pregos
parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apoés a virgula.

e) Demonstragdo dos valores correspondentes a mao-de-obra.

f) Paginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, nimero

do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos com a
mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalagdes provisorias necessarias, bem como
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0S encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos
incidentes sobre os servi¢os, ndo se admitindo qualquer adicional.
9.1.1.2. No precgo proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, estd incluso o BDI —
Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacdo para pagamento adicional seréa
considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, devidamente
justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do Risco na composicdo do
BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipétese de superveniéncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra,
hipoteses, que devidamente justificadas, ndo sofrerdao descontos do percentual de “risco”.
9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo (Anexo 07),
discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios).
9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracédo da folha de pagamento maximo admitido nesta licitacéo é
26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicéo Analitica do BDI.
9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-financeiro,
conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o
nome, nimero do RG e assinatura do responséavel legal pela empresa, bem como 0 nome nimero do registro no
CREA e assinatura do responsavel técnico.
9.2. N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas especificacdes
exigidas.
9.3. A apresentacéo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a proponente examinou
e concordou com todas as especificacdes e demais elementos da Licitacdo, que os comparou entre si e obteve
do Licitador, através de seus técnicos, informacdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente
existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitagdo lhe permitiram preparar
proposta de precos completa irrevogével e integralmente satisfatdria.
9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item constante
da planilha de precos, o preco global da proposta ndo podera ultrapassar 0 Preco Maximo estabelecido
no item 3.1, sob pena de desclassificacdo.

9.5. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢cdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele
contidas, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s servicos nos seus termos e fornecer todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidade e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

9.6. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos fazem parte da discriminacao
do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao
Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na
proposta apresentada.

9.7. As propostas terdo validade de 6(seis) meses contados da data de abertura da sessao publica
estabelecida no preambulo deste Edital.

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocac¢do para contratacdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

9.9. Até a abertura da sessdo, o licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

9.10. Ap6s a abertura da sesséo, somente serdo aceitas alteracdes formais, que ndo apresentem alteracao

da proposta, observadas as excecdes previstas neste edital.
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9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais e todos os
documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita

em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacdo e a proposta de precos sera
realizada em sesséo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos membros da Comisséo de
Licitagcdo e pelos representantes legais das licitantes presentes.

10.2. N@o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no

mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrério.

10.3. Aberta a sesséo, a Comisséo de Licitacdo receberd, de uma s6 vez, os envelopes contendo a
proposta e a documentacgéo de habilitacao.

10.4. Como condi¢éo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo podera
verificar o eventual descumprimento das condicfes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx);
b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)
c) SICAF;
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
e) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz
ou filial (cfr. Acorddo TCU n° 1.793/11) e de seu so6cio majoritario (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que preve,
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacao a participacdo no certame, a Comissao de Licitacdo reputara o
licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condigdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacdo exclusiva para
ME/EPP ou equiparados, ou na hipétese de exercicio da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto
Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da Comissdo de Licitagdo podera consultar o Portal da
Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na se¢édo “Despesas — Gastos Diretos
do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se 0 somatério dos valores das
ordens bancérias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior
ou corrente extrapola o faturamento maximo permitido como condi¢éo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o Presidente
da Comissao de Licitacéo indeferira a aplicagdo do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo
3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitagdo, sem prejuizo
das penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicGes de participacdo, serdo identificados os licitantes
participantes e abertos os envelopes contendo a documentacédo de habilitacéo.

10.9. Caso necessario, a Comisséo de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacgéo de habilitagdo, a Comissdo de Licitacdo, de forma motivada, indicara
os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omisséo na documentacao.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.
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10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao imediatamente
abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. N&o havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitagdo suspenderd a sessao e
marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serdo
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitagc&o e ficardo guardados na respectiva

Secéo.

10.14. Apds o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados ndo serdo
devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de até 10 (dez)
dias Uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, ap6s o que serdo destruidos pela Comisséo de
Licitacao.

10.16. A inabilitagéo do licitante importa precluséo do seu direito de participar das fases subsequentes do
certame.

10.17. A intimagdo do julgamento da habilitagdo e das propostas dos licitantes serd feita mediante
publicacéo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a
deciséo, quando podera ser feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Apos a fase de habilitacdo, néo cabera:
10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comisséo de Licitagéo.

10.18.2. Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitagdo examinard as propostas apresentadas quanto
as suas especificagbes e compatibilidade do prego em relagdo ao valor estimado para a contratacéo.

10.20. A desclassificac@o de proposta serda sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentacao ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissdo e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comisséo de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, ndo harmonizacéo
ou irregularidade de natureza secundaria, formal que ndo constitua um desvio significativo, desde que néo
prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera ser suprida
se 0 representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato ser
registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilha de servigos e
cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotagdo no preenchimento serédo efetuadas as
devidas correcdes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por extenso,
prevalecera o Ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacdo, exista um erro grosseiro e ébvio, ou
ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a proposta serd valida desde que ndo haja
davidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicagcdo da quantidade pelo preco unitario, o preco unitario
prevalecera a menos que, na opiniao da Comissao de Licitagdo, exista um erro grosseiro e 6bvio no preco
unitario. Neste caso, o prego parcial cotado prevalecera e o preco unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o pre¢o global indicado na planilha de servicos e o preco
global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel
estabelecido, a diferenga entre o valor proposto pela proponente e o maximo admissivel serd remanejado
para a Ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

10.31. A Comisséo de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e procedera a
correcdo se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade de ajuste face o contido
no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste ndo acarretara a
desclassificacdo da proposta.
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10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela proponente.
Caso a proponente rejeite a corregado, a sua proposta seré desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento serd o de menor preco global.

11.2. Sera desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o presente edital;
b) Na&o apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;
C) Apresentar pregos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste Edital,
desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do
contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

€) que apresentarem prec¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nédo aceite corregcdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacdo, apds procedimento
para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando for razodvel concluir que a

proponente ndo € capaz de executar o Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orgado pela Administracéo, ou
b) Valor global orcado pela Administracéo.

11.3.1. Nessa situacgdo, previamente a desclassificacdo da proponente, Ihe seréa facultado, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacgdo da viabilidade dos precos constantes em sua proposta, por meio de
composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato, conforme

parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame ndo se enquadrarem nos requisitos do item 6 deste
edital, far-se-4 sorteio na mesma sesséao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagédo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo 0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
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12.3.2. N&o ocorrendo a contratacéo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 12.2.1, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracéo serdo admitidos 0s seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intima¢&o do ato, ou da
lavratura da ata de reunido, nos casos de:

a) Habilitagdo ou inabilitaréo do licitante;

b)  Julgamento das propostas;

C)  Anulagdo ou revogagéo da licitagao;

d) Indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteragéo ou cancelamento;

€) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administrag&o, nos casos a que se refere o inciso | do
artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

f)  Aplicagdo das penas de adverténcia, suspensio temporaria ou de multa.
13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intima¢do da decisdo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.
13.1.3. Pedido de reconsiderac¢éo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimacao do ato, no
caso de declaracdo de inidoneidade por deciséo do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poder&o impugna-lo no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do Presidente da
Comissao de Licitagao, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do recebimento do
recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razéo de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante ou do julgamento das
propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razées de
interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatério ou a qualquer outra informacao necessaria a instrugao do recurso.

13.7. Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, o prazo
para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.

14.2. Apés a adjudicacao, o adjudicatario serd convocado para assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formaliza¢do da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencao
das condicdes de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera convocar o licitante
subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.
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15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO
15.1. A contratacéo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associa¢do do contratado
com outrem, bem como a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacédo ou direito

relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 12(doze) meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que 0 prazo para a execu¢do da obra devido a
necessidade de realizar medi¢cBes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

16.3. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo prazo
de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execuc¢do da obra.

17. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

17.1. Caberd & CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes e responsabilidades insertas neste
edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo da obra e demais atividades
correlatas, obriga-se a:

1711 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

17.1.2. Elaborar e disponibilizar & CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, gréficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporério,
a execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:

17.1.2.1. AContratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de
10 (dez) dias apos a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de méo-de-obra, isto €, relacao
nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros
etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

17.1.2.2. A elaboragédo dos projetos executivos devera partir das solugfes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragfes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

17.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a
partir da assinatura do contrato.

17.1.2.4. A ndo elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicagdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade de aditivos contratuais
por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execugdo da obra, verificadas apés o prazo
mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composigdo do BDI apresentado pela
empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

17.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anota¢gBes de Responsabilidade Técnica — ART's

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n® 6.496, de 1977;
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17.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
gue a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

17.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacéo pertinentes a tecnologia de concepc¢do, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacao da obra;

17.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

17.1.6.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequag®es e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacées;

17.1.6.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

17.1.7. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

17.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

17.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢cfes e especificacfes constantes
no Projeto Basico.

17.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagéo,
guaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

17.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condicbes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacdo da obra em relagédo ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execucéo da obra, para possibilitar a sua fiscalizacéo.

17.1.12. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da

CONTRATANTE.
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17.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

17.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por
qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

17.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

17.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

17.1.17. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que né&o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

17.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

17.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagcfes
inerentes a execucao dos servigos ora contratados.

17.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

17.1.21. Adotar as providéncias e precaugfes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
telefénicas.

17.1.22. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

17.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente,
e provendo-os dos Equipamentos de Protec&o Individual - EPI’s;

17.1.24. Manter sediado junto a Administracéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decis6es compativeis com 0s compromissos assumidos;

17.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragéo;

17.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevengcdo de incéndios nas areas da
Administracao;

17.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
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17.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servicos, fora das suas especificacées;

17.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacbes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

17.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiqguem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico;

17.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢bes autorizadas
no Projeto Basico ou neste contrato;

17.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram a
sua habilitacdo e qualificac@o no certame licitatorio;

17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obriga¢g8es previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o —
FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execuc¢ao dos servigos.

17.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

17.1.35. Examinar completamente 0s projetos, as pecas gréficas, as especificagfes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servigcos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria;

17.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

17.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

17.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢ées do Contrato;

17.2.2. Exercer a fiscalizag@o dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

17.2.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcdo na execucdo do Contrato;

17.2.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e pre¢os pactuados no Contrato;

17.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execug¢édo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

17.2.6. Fornecer por escrito as informag8es necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

17.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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17.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

17.2.9. Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacBes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

17.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitac&o.

18. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruigBes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com
relacdo ao presente Contrato.

18.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execug¢éo do contrato.

18.3. ACONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do Codigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da
fiscalizagdo, impugnéa-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificacbes técnicas e/ou memoriais.

18.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os locais
de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirda para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencéo de terceiros previstas no Cédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacéo da lide, se for o caso.

18.6. A intengéo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servi¢os contratados, sob pena de incorrer
em descumprimento de obrigacéo contratual e sujeitar-se a aplicacéo das penalidades cabiveis.

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais
(art. 932, 1, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

19. DA FISCALIZAGCAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

19.1. A fiscalizacdo da execucado do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais devidamente
designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procederd mensalmente a medicdo baseada nos servicos
executados, elaborara o boletim de medicéo, verificard o andamento fisico dos servicos e comparard com o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracao do processo de faturamento.

19.2. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situagédo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

19.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
19.4. A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representa-la na execuc¢éo do contrato.
19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificacdes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim
Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da
CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deveréo ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.
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19.6. A execucdao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo prévia da
fiscalizacéo.

19.7. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorrecdes ndo revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.

19.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecéo oculta aquele resultante da mé execugéo ou ma qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricdes da ABNT,
especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por
conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcdo, remocdo e/ou substituicdo do material
rejeitado.

19.9. A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo
CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

19.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

19.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva,
apos o seu recebimento.

19.12. Afiscalizacao seré realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de Engenheiro
Municipal.

19.13. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servicos e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste.

19.14. Ficam reservados a Fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas Especifica¢cbes, nos Projetos, nas Leis,
nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente
com as obras / servigos em questao e seus complementos.

19.15. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao

funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

19.16. Compete especificamente a Fiscalizacéo:

19.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servigos;

19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obriga¢c®es da Contratada
constantes do Contrato;

19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas Técnicas
da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

19.16.4. Esclarecer prontamente as davidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

19.16.5. Expedir por escrito, as determinagces e comunicacdes dirigidas a Contratada;

19.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

19.16.7. Transmitir por escrito, instrucbes sobre as modificacfes dos servicos que porventura
venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e cronograma;

19.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar

dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacéo a terceiros;
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19.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de penalidades
contra a Contratada, ou mesmo a rescisédo do Contrato.
19.17. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o caso:
a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos prazos de

execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacado profissional
exigidas;

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacao dos servigcos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obriga¢6es decorrentes do contrato; e

f) A satisfagdo do publico usuério.

19.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execug¢édo do servico, deverd comunicar a autoridade responséavel para
gue esta promova a adequacao contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.19. O representante da Administracao anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucgdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando
a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

19.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA,
sobretudo quanto as obrigagBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sancdes
administrativas, previstas neste instrumento convocatério e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666/93.

19.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execugao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovacao de experiéncia
equivalente ou superior do substituto proposto.

19.22. Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento do Contrato.

19.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar comprovada a
incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da mao-de-obra empregados, sem que

desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizagdo, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medicdes mensais a serem
feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os precos unitarios
constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.
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20.2. Apos a aprovacdo das medicdes, o pagamento serd realizado no prazo de até 15 (quinze) dias,
mediante depésito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva emissdo e aceitacdo da nota
fiscal e apresentacéo das guias de recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela
CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidfes e documentos vencidos, que tenham
sido apresentados na ocasido da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de Capanema.
Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA apresente situacdo regular.

20.4. Qualquer suspensédo de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor ndo gerara para a
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacéo de reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor
devido.

20.5. Os pagamentos somente serdo efetuados apds o repasse dos valores pelo érgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, ndo gerando para a
CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de reajustamento ou atualizagdo monetéria
do valor devido caso a CONCEDENTE né&o repasse 0s valores nos prazos previstos nos itens acima.

20.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE que o
6rgdo CONCEDENTE néo repassou as verbas necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30°
(trigésimo) dia ap6s a medicdo realizada, a CONTRATANTE notificard a CONTRATADA do fato, facultando
a esta a suspensdo da execucao da obra, até a liberagcdo do pagamento. A opcdo pela suspensdo da
execucdo da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.

20.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e comprovacao
dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucéo da Obra - Anotacio de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema;
¢) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcéo da obra;

20.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na tesouraria
da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responséavel pela fiscaliza¢éo da obra;
b) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo

més do pagamento.

20.8. A liberacdo da ultima parcela estara condicionada a elaboracdo do Termo de Recebimento
Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado em até 15 (quinze) dias apds a
notificacdo da conclusdo da obra realizada pela CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar _as
sequintes documentacdes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de Engenharia do
Municipio;

¢) Termo de Recebimento Provisério da obra;

20.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposic¢ao contratual ou de execuc¢éao incorreta
da obra, os pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizos de quaisquer outras
disposicbes contratuais.

20.10. E vedada expressamente a realizacéo de cobranca de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobran¢a bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das
sanc¢des previstas no edital e indenizacdo pelos danos decorrentes.

20.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de cumprimento dos

requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.
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20.11.1. Na hip6tese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua
situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

20.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a regularizacao
da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

20.13. A Administragdo somente efetuard o pagamento apds a ocorréncia das seguintes hipoteses,
sendo facultada a adoc¢éo de apenas uma delas:

20.13.1. Mediante a comprovacdo da quitacdo dos tributos referentes a aquisicdo ou
prestacdo de servigo contratado; ou

20.13.2. Mediante retencéo diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacdo, bem como o Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar Federal n® 116/03, e na
Lei Municipal 950/03.

20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagédo por meio de documento oficial de
gue faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.15. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou
indenizagGes devidas pelo contratado.

20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que
Ihes séo inerentes.

20.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

21. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

21.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias apos
a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos
gue sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando
ndo houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

21.1.1. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

21.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos 0s servi¢os e obras executadas, por

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
gue se fizerem necessarios.

21.2.1. Apbs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicéo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

21.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo CONTRATANTE formada
por trés servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

21.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e
somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execu¢do do contrato.

21.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢des legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

22. DAS SANCOES
22.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao:

a) N&o retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo
de validade da proposta;

b)  Apresentar documentagéo falsa;

C) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) N&o mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f)  Cometer fraude fiscal;

9) Fizer declaracao falsa;

h) Ensejar o retardamento da execucédo do certame.

22.2. Alicitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem anterior ficara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;
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b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até dois anos;

22.3. Em caso de inexecucédo do contrato, erro de execucédo, execucao imperfeita, mora de execucéo,
inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacdes prestadas, a Contratada estara sujeita as sancdes
administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:

22.3.1. Adverténcia por escrito;
22.3.2. Multas:

a) Multade 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que
exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse N° 856605/2017- OPERACAO
1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo de
atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, contado do 10°
(décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato
de Repasse n° N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execuc¢do incorreta da obra,
guando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servi¢os, sem prejuizo
das glosas parciais ou totais realizadas nas medi¢cdes da Fiscalizac¢éo;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por agdo, omissao ou
negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposi¢do do Edital, clausula ou condi¢do do contrato
nao especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA ceder o
Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica, sem autorizacdo
do CONTRATANTE, devendo reassumir a execu¢ao da obra no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data
da notificagdo, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato pelos
seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;
2- quando houver atraso dos servigcos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de prorrogagcdo contratual
devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob pena de nulidade;
3- quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢gdes contratuais por parte
da CONTRATADA e desobediéncia das determina¢6fes da fiscalizagéo;

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

22.3.2.1. A aplicacédo das sanc@es previstas neste edital, ndo exime a CONTRATADA de
ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas
previstas neste instrumento.
22.3.3. Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
22.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0 contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
22.4. As sang0es de suspenséo temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que:
a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;
C) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administrag&o em virtude de atos ilicitos
praticados.

22.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes séo inerentes, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.

22.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administracéo.

22.7. A sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica é de
competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

22.8. As demais sancfes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacao.

22.9. A autoridade competente, na aplicacéo das san¢fes, levara em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade.

22.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas
na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

22.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.12. As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
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23.1. Constituem motivo para resciséo do contrato:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c¢) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacéo a Administracéo;

f) A subcontratacéo total do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, ciséo ou incorporacéo, ndo admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizacdo em contrato.

h) O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execug&o, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n° 8.666/93;

J) Adecretacéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

m) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o contrato;

Nn) Asupressao, por parte da Administrac&o, dos servigos, acarretando modificag&o do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatoério
de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizac6es e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até que seja normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragio
decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigac6es até que seja normalizada a situacao;

g) A nio liberagdo, por parte da Administragéo, de area, local ou objeto para execugio da

obra, nos prazos contratuais;
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) Aocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do contrato;
S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo das
sancdes penais cabiveis.
23.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo,

assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

24.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

24.1. A Administracdo podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

24.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25. DA ANULA(;AO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracao, de oficio ou por provocagao de terceiros, devera anular o procedimento quando
eivado de vicio insanavel.

25.2. A anulagédo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.3. A nulidade do procedimento de licitagdo néo gera obrigacdo de indenizar pela Administracéo.

25.4. A declaracgéo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade dos atos que
diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

25.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara
expressamente os atos a que ela se estende.

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos
gue o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

24.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o contratado pelo que
este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados,
contanto que nédo lhe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem Ihe deu causa.

25.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos
demais interessados.

26. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

26.1. Qualquer modificacdo que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja nos
projetos, detalhes ou especificagcdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através do
Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios nas obras/servigos
para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com
alteracdes posteriores.

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servi¢os contratada a realizagcao de servigos adicionais ndo
previstos originalmente, 0 novo custo global sera definido com base nos pregos unitarios constantes da Tabela
de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o
caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condi¢cBes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

26.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo Correspondente somente sera expedida

apo6s a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.
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26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, quando acordado
pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a corre¢céo
dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

26.5. O aditivo de prorrogacdo da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual

compete solicitar e comprovar_a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-

financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do

atraso da execucdo, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

26.6. Todos os fatos que ensejam a suspenséo ou paralisacdo da obra devem necessariamente
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio.

27. DO FORO
27.1. O foro para dirimir questfes relativas ao presente Edital ser4 o da Comarca de Capanema-PR, com

exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. DISPOSICOES FINAIS

28.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do licitante,
desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta.

28.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura execucao da obra.

28.3. E facultado & Comisséo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promogéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, inclusive com a fixacdo de prazo de resposta,
vedada a incluséo posterior de documento ou informagéo que deveria constar desde a realizacdo da Sessao
Publica.

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento.

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de Capanema-PR.

28.6. Qualquer impugnacéao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverdo ser
protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao
Setor de Licitac6es do Municipio, considerando-se a data de recebimento da correspondéncia para verificacao
da tempestividade dos atos, respeitando-se 0s prazos previstos neste edital.

28.7. O Setor de LicitacBes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta
licitacéo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de expediente, na Auv.

Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro - Municipio de Capanema PR.

Capanema-PR, 01 de agosto de 2018.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)

A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2018.

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ....., na qualidade de responsavel
legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira
deidentidaden®................ , € a pessoa designada por nés para acompanhar a sessao de abertura e recebimento

da documentacéo de habilitacdo e proposta de pre¢os, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes

para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e carimbo do CNPJ da
empresa)
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ANEXO 02
Declaragao de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com raz&o social, CNPJ, endereco completo, enderego eletrbnico,
telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacdo da Declaracdo de Atendimento ao disposto no artigo 7°,
inciso XXXIII, da Constituicao Federal. A declaracdo devera ser entregue em papel timbrado da empresa licitante,
com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao
emprego de aprendiz; se ndo for o caso, esta ressalva ndo deve constar da declaragéo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AQ DISPOSTO
NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:

Municipio de Capanema - PR
Tomada de Prec¢os n°® 12/2018.

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° ,
emitido pela SSP/_, edo CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso

V do artigo 27 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

Capanema-PR, _ de de 2018.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2018

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A
RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM
CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERAGCAO
1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Declaramos que o engenheiro..................... , CREAn® ... da empresa.................. , responsavel técnico
da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execuc¢do da obra objeto do Tomada de precos em

epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
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ANEXO 04 ,
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comisséo de Licitacio

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2018

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsével técnico pela obra, caso

venhamos a vencer a referida licitacéo, é:

Nome

Especialidade CREA n°

Data do registro

Assinatura do
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de

profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE IDONEIDADE

A Comisséo de Licitagio

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2018

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitagdo, sob a
modalidade Tomada de Pregos n® 12/2018, instaurado pelo Municipio de Capanema-PR, que nao fomos
declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitagdo e eventual contratagédo, e que
estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa nao
possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o trabalho de
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comiss&o de Licitagbes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2018.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos para
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA
RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM
CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO
1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto € de R$......... (.....), sendo R$.....(....)
referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execuc¢do do objeto da licitagdo é de.....meses, contados a partir do 10° dia apds a assinatura
do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... [ ) meses (no minimo 06 (seis) meses, a partir
da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comisséo de Licita¢des.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos
pertinentes, méo-de-obra, encargos sociais, administracéo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a
obra.

Na execuc¢do do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especifica¢cdes técnicas brasileiras ou
gualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela
perfeita realizacéo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI - PADRAO

CAIXA

N2 da Operagdo
1041530-91

Gestor / Programa / Agdo / Modalidade
Ministério das Cidades / Planejamento Urbano

Municipio/UF
Capanema-PR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Proponente

Objeto

Empreendimento/Apelido

Favimentagao ronearicd Com rearas inreguiares em vias

AN Lk

Prefeitura Municipal de C4 Calgamentto Tamoios

Tipo de Obra (conforme Acorddo 2622/2013 - TCU):
- Construgdo de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentagao e Pragas)

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAGAO CENTRAL N AC [ 380%
 TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 7 546 0,32%
TAXADERISCO R ~0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 7 DF _ 100%
TAXA DE LUCRO ] . E | 6,64%
TAXA DE TRIBUTOS [PIS (geralmente 0,65%) S | 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) S 13,00%

1SS (legislagdo municipal) 3,00%

CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 20,73%
LBDI RESULTANTE 26,85%

(l+AC+S+R+G)1+DF)XX1+ L) "

FORMULA UTILIZADA: a=n

BDI =

Declaro que, conforme legislagéo tributdria municipal, a base de calculo do ISS corresponde a 100,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliquota de 3,00%

Observagoes: /

Responsavel Técnico pela Elabo
Nome: Rubens Luis Rolando Souza
CREA/CAU: RS 88.296/D

ART/RRT: 20171998970

Data: 19/07/2018
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA

A Comiss&o de Licitacbes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 12/2018

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo modalidade Tomada de Precos n° 12/2018, por
seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de
21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao
de Licitacéo, que julgou os documentos de habilitagdo, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de
recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do
procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes

habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )
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i ANEXO 10
DECLARAGAO DE ACEITAGAO DA RESPONSABILIDADE

, CPF n° , CREA
n° , declara que é conhecedor das condi¢fes constantes no Tomada de Pregos
n°® 12/2018 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa , CNPJ
n° , para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO

DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO
ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Cidade , de de 2018.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das san¢des e multas previstas no edital, que a empresa
(denominagéao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob 0 n°

, & microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n® 12/2018, realizado pelo Municipio de Capanema —

PR.

/___ /2018

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA RECONHECIDA)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 12
DECLARACAOQ DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TECNICO
PARA A EXECUCAQ DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:

Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 12/2018

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n° ,
emitido pela SSP/_, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5,

alinea “g” do edital de licitagdo, que possui todos equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a
execucao do objeto da licitagao.

l. Caminh&o basculante;

1. Rolo vibratério pra compactacéao;

1. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, martelos etc.);

V. Ma&o-de-obra suficiente para a execuc¢ao do contrato no prazo pactuado.

Analisando 0os compromissos e contratos de prestacdo de servigos vigentes na data da Sess&do Publica,
DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estao disponiveis para execu¢ao da obra objeto deste
certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou contratos que cumulativamente possam necessitar
de tais equipamentos e pessoal, e consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execugao
desta obra.

,__de de 2018.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracdes deverdo ser emitidas em papel timbrado daempresa proponente e carimbada
com o numero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao € de responsabilidade do

Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° X12/2018

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA........ccoi

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucéo de Obra, sem vinculo empregaticio, de um lado
o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura & Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado
do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sobon.° ........... , heste ato representada pelo(a) Sr(@)...................... inscrito no CPF N°........cccvvvvees ,
residente e domiciliado €m...........ccccceeeeeeeieieennnn. ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente

Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condi¢cOes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 12/2018, que fazem

parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E
TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E AV. ATAIDES ROBERTO
ESCHER NO BAIRRO SAO CRISTOVAO EM CAPANEMA PR. EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE
REPASSE OGU N° 856605/2017- OPERACAO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO., sob 0

regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com 0s projetos, especificacdes
técnicas e demais pec¢as e documentos referentes a licitagdo Tomada de Precos 12/2018.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condi¢cdes expressas no Edital de Tomada de Pre¢cos N° 12/2018, juntamente com

seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preco global para a execucéo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas em lei.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

DOTACOES

Exercicio |Conta da |Funcional programatica Fonte de |Natureza da Grupo da fonte
da despesa recurso [despesa

despesa

2018 1350 08.002.15.451.1501.1151 0 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio
2018 1355 08.002.15.451.1501.1151 870 4.4.90.51.00.00 |Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

subsequente correrdo a conta das dota¢des orcamentérias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos empreendimentos,
bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagdes que acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusio da obra é de no maximo 6 (seis) meses,

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos terd inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem de
Inicio da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n° 856605/2017-
OPERACAO 1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO e devera respeitar o cronograma fisico-
financeiro previsto no projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio
da Obra, concedida nos termos da Clausula Quarta, do Contrato de Repasse n° 856605/2017- OPERACAO
1041530-91- PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro
previsto no projeto basico.

4.4, Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no
Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.5. Somente sera admitida alteragcdo do prazo quando:

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) houver alterac@o de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execuc¢do ou outros devidamente justificados

e aceitos pelo CONTRATANTE;
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f) por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia direta
sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensdo da execucdo, nos
termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspenséo do Contrato cessam os deveres
e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas
na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como
decorrentes de forga maior.

4.7, Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos & execugéo da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito
para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo direito a

CONTRATADA de formular qualguer reivindicagéo, pleito ou reclamacéo.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura

deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima teré inicio na data de ........ S - e encerramento
em ........ [oveinin. [

5.3. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a necessidade
de realizar medicdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacédo contratual, sera discriminado o novo prazo de

vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execucao da obra.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da ma&o-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,

ferramentas e utensilios necessérios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades correlatas,
obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario,

a execucdo da obra, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagcao e
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entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreenséao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacédo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deverd apresentar ao Departamento de Engenharia do Municipio,

no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento

de mao-de-obra, isto é, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo

engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma

fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboracgdo dos projetos executivos devera partir das solucbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as altera¢des exigidas pelas matuas interferéncias entre os
diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir

da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A ndo elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejard a

aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hip6tese de haver necessidade de aditivos

contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucdo da obra, verificadas

apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da composicdo do BDI

apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotaces de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977;

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para
gue a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do artigo 111 da Lei
n° 8.666, de 1993;

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informacao pertinentes a tecnologia de concepcéo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer
natureza e aplicacdo da obra;

6.1.5. Assegurar 8 CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagfes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacées;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista

autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sang@es civis e penais cabiveis.
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6.1.6. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o Contrato, no prazo
determinado.

6.1.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢c@es e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovagao,
guaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especifica¢cdes do memorial descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacbes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢cdo e situacao da obra

em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucdo da obra, para

possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
CONTRATANTE.

6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior,
por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregcbes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.15.  Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos
relativos a execucao da reforma.

6.1.16.  Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n&o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da

execucao do contrato.
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6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacfes
inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.19.  Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

6.1.20.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
telefonicas.

6.1.21.  Promover a guarda, manutenc&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22.  Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente,
e provendo-os dos Equipamentos de Prote¢éo Individual - EPI’s;

6.1.23.  Manter sediado junto & Administrac&o, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de
tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

6.1.24.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragéo;

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
Administracéo;

6.1.26. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servigos, fora das suas especificacdes;

6.1.28.  Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administrac&o ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29.  Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucdo dos servigcos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servigos ou comprometer a integridade do patrimdnio publico;

6.1.30. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢gbes autorizadas
no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢fes que ensejaram a
sua habilitacao e qualificac@o no certame licitatorio;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obriga¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —

FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execug¢ao dos servigos.
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6.1.33.  Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucao da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacées técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.35.  Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

L CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato e demais documentos da licitagéo;

7.1.2. Exercer a fiscalizagéo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo hébil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcdo na execucédo do Contrato;

7.1.4, Efetuar o pagamento nas condicdes e pre¢os pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execug¢édo do servigo para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informagfes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus
anexos;

7.1.10.  Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obriga¢cfes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢8es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitac&o.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacgdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacéo do contratado
com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacdo ou direito
relativo ao objeto desta licitacdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;
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8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. 0O prazo e a forma do pagamento estio previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicao prévia dos servi¢cos executados no periodo, através de
planilha e memdria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao.

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

0.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relacdo a previséo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia correspondente,
ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE terd o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados a partir da data
da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢cao prévia relatada
pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servi¢gos executados.

90.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.2.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servi¢cos executados.

9.2.3. Apobs a aprovacdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢éo de servi¢cos e de memoria de célculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade
na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impeca a
liguidacao da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovacao da regularizagcao da situagdo, nao
acarretando qualquer dnus para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a regularidade
do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a reteng&o tributaria prevista na legislag&o aplicavel, inclusive

guanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
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9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. 0O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE n&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
CONTRATADA, gue porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido de
alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6%
(seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=I1xNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
| = indice de atualizag&o financeira, calculado segundo a férmula:
(6 /100)
365

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
10.1. O objeto deste Contrato seréa recebido provisoriamente, em no méaximo até 15 (quinze) dias apés
a comunicacdo ao CONTRATANTE da concluséo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responséavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos
gue sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceita¢do da obra pelo CONTRATANTE se dara quando
nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclus&o de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢fes exigiveis.
10.2. A CONTRATANTE realizara inspec&o minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
gue se fizerem necessarios.
10.2.1.  Ap6s tal inspecao, seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
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da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de
Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisdrio, mediante comissao especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido
esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s)
definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e
somente apds solucionadas todas as reclamag8es porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢oes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO

11.1. Afiscalizagdo se dara conforme o item 20 do edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificagcao que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especificagcdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através do
Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos
para melhor adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com
alteracdes posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servi¢os contratada a realizagao de servigos adicionais
ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos unitarios constantes da
Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se
for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas
as condicdes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacé@o do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogacéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando acordado
pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica ajustado que a corregao
dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacdo da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual

compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma fisico-
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financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do

atraso da execucdo, sob pena de aplicacdo das penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspenséo ou paralisacédo da obra devem necessariamente

possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servi¢cos decorrentes
deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagao, impedir o emprego daqueles que julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, da melhor
gualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que
materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar”
a qualquer padréo especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questéo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipdétese serd admitido emprego de servidores publicos municipais bem

como eguipamentos, veiculos e magquinas publicas na execucdo da presente obra, sob pena de rescisdo

contratual e apuracdo quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual
e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecéo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter
a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214, de 08/06/78, Normas
Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.

15.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢gfes de higiene e seguranga necessarias
a preservacgéao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as
Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de
22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do néo-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa

por atraso na execucao da obra.
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15.6. Cabe & CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responséavel pela
fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigcos e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada

a necessaria pericia.

& CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE

ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicbes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir com
relacéo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢édo do contrato.

16.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio
da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou
especificacbes técnicas e/ou memoriais.

16.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em todos 0s
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de segurancga do
trabalho.

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacées
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervencgdo de terceiros previstas no Cédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacéo da lide, se for o caso.

16.6. A intencéo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e
se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacé@o contratual e sujeitar-se a aplicacéo das penalidades cabiveis.

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigagéo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais

(art. 932, lll, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera motivadamente adotar

providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de

dificil ou impossivel reparacéo.

18. CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a resciséo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do edital.
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18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizag&o escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.4. Quando a rescis&o ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) Pagamentos devidos pela execugéo do Contrato até a data da rescis&o.

18.5. A resciséo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucdo dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos, bem como a retencao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.

19. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos pela

CONTRATANTE, segundo as disposi¢es contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei Complementar n® 123/06, e na Lei
n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste

Contrato, independentemente de suas transcri¢des.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

20.1. A publicagéo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera providenciada

pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto dia Gtil do més seguinte ao

da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

& CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
21.1. Atroca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA

sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. As questBes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser dirimidas

administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as partes a seguir firmam
o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca de 02 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2018.

Américo Bellé Contratada

Prefeito Municipal Representante legal
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TOMADA DE PRECOS N°: 12/2018

PROPONENTE:
MUNICIPIO / LOCAL:
OBJETO: AREA CONSTRUIDA:
LOTE: PRAZO DE EXECU(;AO:
ITEM | DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS Prazo de Execucéo (dias)
E EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS 30 |60 [90 ]120 150 1180 [210 [240
1 Utilizacdo
Quantidade
2 Utilizacdo
Quantidade
3 Utilizacao
Quantidade
4 Utilizacdo
Quantidade
5 Utilizacdo
Quantidade
6 Utilizacdo
Quantidade
7 Utilizacdo
Quantidade
8 Utilizacdo
Quantidade
9 Utilizacao
Quantidade
10 Utilizacao
Quantidade
11 Utilizacdo
Quantidade
12 Utilizacdo
Quantidade
13 Utilizacao
Quantidade
14 Utilizacao
Quantidade
15 Utilizacdo
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Quantidade

16

Utilizacao

Quantidade

carimbo, nome, RG assinatura responséavel
legal

carimbo, nome RG n° CREA
assinatura prof

Local/data/a
no
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