Municipio de Capanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 3/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras e
Servicos, mediante a Comissédo de Licitacdo, designada pela Portaria n°® 7.777 de 08/12/2020,
publicada no Diario Oficial Eletréonico do Municipio de Capanema PR, Edicdo 630 de
09/12/2020, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
indicados, fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de
acordo com as condicoes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessao publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao
ser entregues até as 13h30m do dia 05/04/2021, e serao abertos no dia 05/04/2021, as
13h30m na sala da Comissdo Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO -
CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual proéprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:

a) Projeto Basico;

b) Carta credencial — anexo 01;

c) Declaracéo Unificadas — anexo 02;

d) Atestado de visita — anexo 03;

e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;

f) Carta proposta de proposta — anexo 05;

g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;

h) Termo de rentincia— anexo 07;

i) Declaracao de Aceitacao da Responsabilidade— anexo 08;

j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;

k) Declaracdo de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico
para execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacao do aparelhamento — anexo 11;

m) Minuta do Contrato- Anexo 12

n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13
o) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO
2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL
NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS
RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.

Area de Construcao: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)

Prazo de Execucao: 90 (noventa)dias

Prazo de Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias

Capital social Minimo: 54.313,15 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e treze reais e
quinze centavos)

Preco Maximo Global: R$ 543.131,54(Quinhentos e quarenta e trés mil, cento e trinta
e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, nao
sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicao dos materiais e técnicas empregadas na
execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
ercentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,21%
RECAP ASFALTICO 98,58%
3 SINALIZACAO 1,21%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o
preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob
pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacao da obra, estimada em R$ 543.131,54(Quinhentos e
Quarenta e Trés Mil, Cento e Trinta e Um Reais e Cinqienta e Quatro Centavos), valor que
correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici|Conta [Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte

despesaldespesa recurso

2021 |1920 ]08.002.15.451.1501.1151 |000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios
Anteriores

2021 |1920 |08.002.15.451.1501.1151 |000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica.
4.2. Acolhida a impugnacéo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova
data para realizacao do certame.
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4.3. Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracdo elementos, informacdes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicoes para atendimento das obrigacdes necessarias ao cumprimento de seu objeto.

4.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

45. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverdao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por

qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de
Licitacoes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacéo
a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste
edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condicoes exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacdo.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitac6es do Municipio
de Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os
seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores,
ou; a ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede.

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com
data de emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS -
Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatorios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo

de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao
de Licitacdées do Municipio.
5.3. Nao poderao participar desta licitacao:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais;
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c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar
de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n°
8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72, §
8°, V da Lei n° 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a préopria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou
Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da
Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei

n° 8.666/93.
5.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo
do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

EQUIPARADOS

6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a
R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lein® 11.488/07 e do art.
3°, § 4°, VI da Lei Complementar n° 123/ com alteracoes da Lei Complementar n°® 155/2016,
recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n°® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar n° 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°
123/2006 independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n° 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo
citado, deverao apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais
para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando
aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
Complementar (Art. 11 do Decreto n°® 6.204/07).

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacéo
de habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
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participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente,
e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacées, devendo vir acompanhado dos documentos
de constituicao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada
em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de
RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada

no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no
anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 3/2021, AS 13h30m DO DIA 05/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 3/2021, AS 13h30m DO DIA 05/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que
as folhas deverdo, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverdo estar
devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissdo permanente de
licitacao.
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8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em involucro tnico,
enderecado diretamente & Comissdo, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 3/2021, AS 13h30m DO DIA 05/04/2021, (RAZAO SOCIAL DO
LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacido no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessao publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do
protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apobs o inicio da sessao, nao poderao participar certame as empresas
que nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestacao do Pregoeiro, declarando
aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a

justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicdes acima estipuladas néo gerarédo
efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o
licitante as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir
relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as
alteracées ou da consolidacao respectiva.

€) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacédo dos
seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.1l) A ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;
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e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971;
e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da

assembleia que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais

extraordinarias;

e.5) A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a

contratar o objeto da licitacao;

f)

9)

a)

b)

c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;

Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo
sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de
emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar com
data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissio Permanente de
Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_s

olicitacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a

empresa nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando a situacédo regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa da
Divida Ativa da Uniao e Receita Federal);

c.1) A aceitacdo de Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade nos  seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d)

e)

b)
c)

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacdo da
sede da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certiddo negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior
a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos envelopes;

Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentaciao da proposta, por meio de Certidao
emitida pela Junta Comercial ou Cartdrio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
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a) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11
(validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante
e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

b) Comprovacdao da capacitacao técnico-profissional, mediante
apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compoem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente
certame, RECAP ASFALTICO;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos

com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacao
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicao através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacdo de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de
1971;

b.3) No decorrer da execucado da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracao.

b.4) A comprovacado referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora da
sessao junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

)] Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacdo de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou
privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» Recap Asfaltico , com quantitativos minimos de 50% da area
objeto da presente licitacao, vedado o somatorio de atestados.
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Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da
area objeto da presente licitacdo em um unico atestado (3.350

m?).

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por
intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os
locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacdes relativas a sua
execucao.

d.1) A vistoria ocorrerd conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou
membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacdo na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais
Responsaveis Técnicos que participardo da construcdo da obra, conforme Anexo 04-
(Declaracdo de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de
aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracao formal (Anexo 10) de que dispora, por ocasiao da
contratacao, das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitaciao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracéao Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A
empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n°® 123 /2006, de
14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo, no envelope
“A”, a Declaracado de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).

b.2) Termo de Renuincia

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a

Comissdo da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacédo de
habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério competente,
ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do
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Setor de Licitacdes, no decorrer da sessdo desde que o original esteja na posse do
representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em 6rgao da imprensa oficial, e
inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certiddes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverdao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao
expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverdao estar datadas dos
ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessdo publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restriciao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n°® 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecerda no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura
da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacao da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancodes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacédo.

8.16. O proponente que nado cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05, impressa
por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser
elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de empreitada por
preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes a mao-de-obra e
material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da

data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao.
9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser apresentada
uma planilha de servigos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras
e entrelinhas e devera conter:
a) Razao social.
b) Municipio e objeto.
¢) Data.
d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apés
a virgula.
f) Demonstracao dos valores correspondentes a4 méo-de-obra.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

g) Paginas numeradas.
h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,

numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos,
instalacoes provisérias necessarias, bem como os encargos sociais,
fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de
tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer
adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composicao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipotese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da obra,
hipéteses, que devidamente justificadas, ndo sofreriao descontos do
percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacao &€ 26,44%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome nuimero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serdao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacdes exigidas.
A apresentacao da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacdao, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacoes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes
de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe permitiram
preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item
constante da planilha de precos, o preco global da proposta nio podera ultrapassar
o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.
A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez que
tais tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. O
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicdo Social sobre o Lucro
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Liquido — CSLL -, que nao podem ser repassados a Administracao, nao serao incluidos
na proposta apresentada.

As propostas terdo validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apbés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracdes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.

Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas, memoriais
e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe,
que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A abertura dos envelopes contendo a documentacado de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais das
licitantes presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,

desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma so6 vez, os envelopes contendo
a proposta e a documentacao de habilitacao.

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comissdo de
Licitacdo podera verificar o eventual descumprimento das condi¢cdées de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx
)

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm /consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n°® 1.793/11) e de seu sb6cio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacdo a participacao no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de
efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n°® 123/2006, o Presidente da
Comissdo de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal
(www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo —
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatério dos
valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada
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em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maximo
permitido como condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite
legal, o Presidente da Comisséo de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicoes de participacao, serdo identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacdo.

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentacao de habilitacdo, a Comissao de Licitacao, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razéao de falha ou omissdo na documentacao.

10.11. A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas seréao
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacdo e
ficarao guardados na respectiva Secao.

10.14. Apéds o final da fase de habilitacao, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados nao
serao devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicdao das empresas inabilitadas pelo periodo de até
10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apdés o que serao
destruidos pela Comissao de Licitacao.

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Apods a fase de habilitacao, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comisséo de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em
razao de fatos superveniente ou s6 conhecidos apos o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacado examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacdes e compatibilidade do preco em relacdo ao
valor estimado para a contratacao.

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias tteis para a apresentacéo
de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizac¢do ou irregularidade de natureza secundaria, formal que néo constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de
qualquer outra proponente.
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10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera
ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes para
ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serao efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitacéo, exista
um erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta sera valida desde que nao haja duvidas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos
e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o
maximo admissivel sera remanejado para a Gltima parcela do cronograma fisico-
financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacao fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcio, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o

presente edital,

b) Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que néo aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apods
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdémica do preco global proposto, quando
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua
oferta.
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11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracao, ou
b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacao da proponente, lhe sera facultado,
no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a comprovacdo da viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, por meio de composicdo detalhada dos precos
unitarios, comprovando que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do
objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93,

sob pena de desclassificacao.
11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacido de garantia adicional igual a diferenca entre o
valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessdo de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatéria, para o exercicio
do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipé6tese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao do ato,
ou da lavratura da ata de reuniao, nos casos de:

a) Habilitacao ou inabilitarao do licitante;
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b)  Julgamento das propostas;
c) Anulacao ou revogacao da licitacao;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracao ou

cancelamento;

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

g) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacéo da decisao

relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nédo caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da intimacao do

ato, no caso de declaracao de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal.
A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
O recurso sera dirigido a Comissdao Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comisséao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.
A decisdao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.
Os recursos interpostos em razdo de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.
Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucéao do
recurso.
Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados,
0 prazo para recurso Sera suspenso.
O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apés a adjudicacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacao da contratacao, a Comissdo Permanente de Licitacao podera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar com o Poder
Publico e verificar a manutencao das condicoes de habilitacéo.

Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de
Licitacdo podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratacido total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacado ou direito relativo ao objeto desta licitacao.
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16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 180(Cento e oitenta) dias.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato € maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucéo e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacoes contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, é
condicdo para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora nao comprovar a formalizacdo da garantia de execucdo ou
da garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena
de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de
obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucao sera obtido pela aplicacao de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n° 8.666/93, a
escolha das licitantes vencedoras:

a) caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica,
b) seguro garantia;
c) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depésito devera
ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio de
Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4° do
art. 56 da Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apdlice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

C) a apdlice devera conter clausulas de atualizacido financeira, imprescritibilidade,
de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias;
b) expressa afirmacao do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao

Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao

cumpra suas obrigacoes;

€) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos

arts. 827 e 838 do Cddigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o

beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacéo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e

de irrevogabilidade.
17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:
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a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil;
b) ser avaliado por seu valor econdémico, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda.

17.8. Nao serdo aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.

17.9. Sem prejuizo das sancdes previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisao.

17.10. Qualquer majoracao do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas
modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor
da garantia de execucéo, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigagbes e/ou rescisdo unilateral do termo de Contrato
de Empreitada;

b) quando do n&o recebimento provisério e definitivo e/ou nao aceitacdo pelo
licitador da obra.

17.12. A devolucao da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da méao-
de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a
perfeita execucédo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento
de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informacées prestadas, bem como sua aplicagdo correta
nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacado nominal de todo o pessoal técnico que ira
executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
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apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacées técnicas,
incorporando as alteracoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados
a partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracédo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara
a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de
aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao da
obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao
“risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um

possivel aditivo.

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n°® 6.496, de 1977;

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o
previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacédo da
obra;

18.1.6.  Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacoes técnicas,
da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

18.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Contrato, no prazo determinado.

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacgées dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢oes de seguranca, higiene
e disciplina.

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
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18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em
relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao
da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico
€ seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.
Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.
Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.
Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s;
Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;
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18.2.

18.1.26.

18.1.27.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracao;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e
assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade
do patriménio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;
Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execucao dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacodes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servigos para
uma proposta de precos completa e satisfatoéria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.
18.2.5.

Cumprir fielmente as disposicées do Contrato;
Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n° 8.666/93;
Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcdo na execucao do Contrato;
Efetuar o pagamento nas condicées e precos pactuados no Contrato;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessarias;
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

20.

20.1.

20.2.

18.2.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;

18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a

observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicées para que a CONTRATADA possa desempenhar

seus servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacéo.

DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucédo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdées parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a
boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou
memoriais.
A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacodes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo
Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.
A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual
e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.
A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a
CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a
medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracao do processo de faturamento.

Caso os servicos executados néo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacéo;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.
A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverdo ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.
A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.
Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo
com as normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacoes e/ou memoriais, nao se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a correcao, remocao e/ou substituicao do
material rejeitado.
A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.
A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro.
A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas
potenciais.
Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-
se-a efetiva, apés o seu recebimento.
A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.
O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucédo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.
Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacdes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos
em questao e seus complementos.
A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da

Lei n° 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:
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20.17.

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacoes
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucoes sobre as modificacoes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e
cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigcos em relagao a
terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuraciao dos seguintes aspectos,

quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos

prazos de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcédo da quantidade e da formacéao

profissional exigidas;

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacéo dos servicos prestados a rotina de execucao estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacao do publico usuario.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°® 8.666/93.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sancoes administrativas, previstas neste instrumento
convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.
A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.
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20.22.

20.23.

21.
21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar
no sentido do cumprimento do Contrato.

Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e
da mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear
indenizacao, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais

a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,

considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos

aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

Apés a aprovacao das medicdes, o pagamento sera realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a

respectiva emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos

do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidées e documentos vencidos,

que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados

caso a CONTRATADA apresente situacao regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao

gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente seriao efetuados apos o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital,

nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacido monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao
repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgao CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia
apos a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA do
fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, até a liberacao
do pagamento. A opcao pela suspensao da execuciao da obra deve ser
formalizada por escrito e anexada ao processo licitatério.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacao de Responsabilidade Técnica;
b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construcao da obra;

Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:
a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo da obra;
b) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.
A liberacao da iultima parcela estara condicionada a elaboracdo do Termo de
Recebimento Provisdrio das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado
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em até 15 (quinze) dias apds a notificacao da conclusao da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:
a) Comprovacgao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

c) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisério da obra,

21.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucéo,
sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sancoes previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias,
sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e seus anexos e
rescisao do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento
ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacado da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administraciao somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipéteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestacao de servico contratado; ou
21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na

contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos

termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacdo por meio de documento oficial de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizacoes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO
22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da concluséo do objeto deste Contrato pela
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

22.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucodes exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem

necessarios.

22.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Giltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente

designada pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse

prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao

quanto as pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais

e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacdo:
a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;
b)  Apresentar documentacéo falsa;
C) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidéneo;
f) Cometer fraude fiscal,
0) Fizer declaracao falsa;
h)  Ensejar o retardamento da execucéo do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:
a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
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23.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as sancdes administrativas abaixo, garantidas a prévia
defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;
23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusdo da obra, contado do 10° (décimo) dia
a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

€) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucgéo incorreta da
obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os servicos,
sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula ou
condicao do contrato nédo especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou juridica,
sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, da data da notificacéo, sem prejuizo de outras sancdes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do
contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

IT - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por
parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal, sob
pena de nulidade;

I - quando houver inadimpléncia de clausulas e condi¢des contratuais
por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacdes da fiscalizacao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, ndo exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais
prejuizos causados que ultrapassem o valor das multas previstas
neste instrumento.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacao e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que

seja promovida a reabilitacido perante a préopria autoridade que aplicou a

penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02

(dois) anos.
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23.4. As sancodes de suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serdo aplicadas apéds regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sdo inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancoes sao de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas
judicialmente.

23.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sancodes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24, DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées, projetos e
prazos;

€) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra;

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracéo;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracdo e autorizacdo em contrato.

h) O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucio, assim como as de seus superiores;
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i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1°
do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

j) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

m)Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supresséao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;

0) A suspenséo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragcdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdoes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacao;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada
a situacao;

g) A nao liberagcao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666/93, sem
prejuizo das sancoes penais cabiveis.

24.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

25.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

26.1. A Administracao, de oficio ou por provocacédo de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

26.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nédo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.
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26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

28.

28.1.

A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir
os ja produzidos.

A nulidade do contrato nao exonera a Administracao do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros
prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE

Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteracdes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgédos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme
o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os
fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de

aplicacao das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

DO FORO

O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensio da sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.

E facultado a4 Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, inclusive
com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informacéo que deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

Qualquer impugnacdo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou
remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagdoes do Municipio, considerando-se a
data de recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos,
respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacoes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro
- Municipio de Capanema PR.

Capanema 02 de marco de 2021.

Ameérico Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 3/2021

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ..... , ha
qualidade de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a
Vossa Senhoria que o senhor ................. , carteira de identidade n°® .................. , € a pessoa

designada por nés para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao
de habilitacdo e proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com
poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)

Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e
Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartoério,
de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH,
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade
Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na forma
grafada no documento apresentado.
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ANEXO - II

MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 3/2021

Pelo presente instrumento, a empresa .......c..cco.ccoveenn... , CNPJ n° ... , com sede
o F- RPN , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na
condicdo de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios,
instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa €é o(a)
ST (B) e eeen ettt , Portador(a) do RG S0Ob n® ....ciiiiiiiiiiiiii e e

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcdo publica
impeditiva de relacionamento comercial com a Administracdo Publica.

5) Declaramos de que a empresa ndo contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da
Stimula Vinculante n°® 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacéo futura referente e este processo
licitatério, bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao

Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente

fornecidos.
Nomeamos e constituimos o senhor(a).......ccocoveiveiiiiiiiiiiiiininnann.. , portador(a) do CPF/MF sob
1.0 e para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao

TOMADA DE PRECOS N° 3/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacdes contidas no

instrumento convocatério, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. ) eereneny rereieirieerererererereneaenen.. de 2021,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel /Cargo/Carimbo do CNPJ)

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 3/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS
RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

o

Declaramos que o engenheiro..........c.cooee.... , CREA/CAU n° ... da
EMPIeSa.....ccuvnunnen... , responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o
local da execucao da obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comisséao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 3/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

o Data do Assinatura do
Nome Especialidade | CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis
Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacao da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comisséao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 3/2021.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacido de Vossas Senhorias, nossa proposta de
precos para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS
RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de
RS......... (-....), sendo RS$.....(....) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao
fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
10° dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (ceneenen ) meses no minimo 90
(noventa ) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela
Comissao de Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucéao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificagoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde
ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: Pavimentagao Asfaltica
Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema
Empreendimento: | Rua Luiz Geraldo Hollen
Programa: Infraestrutura Urbana
Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de calculo do ISSQN.
Construgéo de rodovias e
ferrovias: 2 Sobre os servigos.

x Sobre a mao-de-obra. \

Informe a ocorréncia da DESONERAGAO da
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15

B SEM Desoneragé&o.
x COM Desoneragao.
| Intervalo de admissibilidade
il c°me|;’I"e"te 9° o Quartil  Médio 3 Quartil| P:':l')‘;’:tis
Administracao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% | 0,74% 0,32%
Risco e 0,50% 0,56% 0,97% 0,50%
Despesas Financeiras 1,02% 1.11% 1,21% 1,02%
Lucro ; 6,64% 7,30% 8,69% 6,64%
I1: PIS e COFINS 1 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) } 3,00%
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragéo) | 4,50%
BDI - SEM Desoneracéo da folha de pagamento 20,73%
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,44%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acérddao 2622/2013 - TCU,
representada pela formula abaixo.

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)}-1
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

Sound
g8
M;D

s RO
pors Liis R

Responsavel Técnicoxde(o)(a) MUNICIPIO DE CAPANEM'C“'U;? da
Carimbo.g Assinatura

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Carimbo e Assinatura

V.131028
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ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA
A Comisséao de Licitacées

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 3/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos
n® 3/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas
pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa,
que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que julgou os documentos
de habilitacdo, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase
habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do
procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos
proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARAGCAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

s CPF n° .
CREA/CAU n° , declara que €& conhecedor das condicoes
constantes no Tomada de Precos n® 3/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da
Empresa , CNPJ n° , para a

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO
E AV. BRASIL NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Cidade , de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,
cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°
x/2021, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

_/__J2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE
PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 3/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__ , e do CPF n° , DECLARA, sob as

[{P=)

penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos
equipamentos minimos e dispoe de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.
Acabadora de Asfalto;
Rolo Pneumatico;
Rolo Chapa ou Tandem;
Caminhao Espargidor;
Mao-de-obra suficiente para a execucdo do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacdo de servicos vigentes na data da Sessédo
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatorio, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e
consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2021.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracoes deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03),
onde a emissao é de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 3/2021

PROPONENTE

MUNICIPIO/LOCAL

OBJETO ARA
CONSTRUIDA

LOTE PRAZO DE
EXECUCAO

ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, | PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS

30

60

90 | 120

150 | 180

210

240

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 3/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICiPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA.....ccctitieiieiiiinninnans

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo

Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato representada pelo(a) Sr(a).....cc.ceeuveneenee. inscrito no
CPF n°..cccvviiinninnnn.. , residente e domiciliado em.........ccciiiiiiiiiiiniiinnnn.. ,doravante

denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93,
de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na
licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 3/2021, que fazem parte
integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ NA RUA LUIZ GERALDO
HOLLEN ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. BRASIL NO MUNICiPIO DE CAPANEMA
PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os

projetos, especificacoes técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada
de Precos 3/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condi¢cdes expressas no Edital de Tomada de
Precos N° 3/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucao do objeto deste contrato € de R XXXX (por extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipoéteses
previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:
|Dota<;6es |
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Exercici|Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte

despesaldespesa recurso

2021 |1920 |08.002.15.451.1501.1151 |000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios
Anteriores

2021 |1920 |08.002.15.451.1501.1151 |000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 90 (sessenta) dias,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e

qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.
4.5.Somente sera admitida alteracdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

¢) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucéo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipétese de suspensao da
execucao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam

os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
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provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacao, néo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a
partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [eeannnn [eennn.
e encerramento em ........ [oeeinnen [oeeennn

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado
o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento
de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um
cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal de todo o
pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes

desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.
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6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada
ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver
necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto
basico e a execucao da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o
percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera
descontado do valor final de um possivel aditivo.
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Técnica -
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496,
de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacado da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacodes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apoés
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo &8 CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de
multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicdes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as especificacoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicOes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto,
mantendo tal documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
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bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissado do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢os, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicado, danificacdo, defeitos ou
incorrecoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;

6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao;
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6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o o6nus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto
nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicées que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucgao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposicdoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupc¢do na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condigbes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias;

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,;
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7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacdo

financeira;
8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacado de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e

aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir
da data da apresentacio da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nédo concluidas, serdo pagos apenas o0s Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

9.2.7. Ap6s a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoéria
de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apods o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os Sservicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depoésito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacio financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15
(quinze) dias apos a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nédo houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacédo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a tltima e/ou tinica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado nédo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a critério
do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito,
ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequacao técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.
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12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos o6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicdoes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacédo, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra &€ de iniciativa da CONTRATADA,
a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatoério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serdao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que
julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a4 méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacoes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipétese sera admitido emprego de servidores publicos
municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas piublicas na execucao da
presente obra, sob pena de rescisao contratual e apuracio quanto a improbidade
administrativa de agentes piblicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a

seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores
o tipo adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar
obrigatorio o uso dos EPIs.
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15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e
18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdoes, estas nao serao
caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacoes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive

reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao
da lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, IlI, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24
do edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos,

assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita
e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da rescisdo.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao
dos valores das multas e indenizacdoes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das
sancoes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n® 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o
processo de licitacdo, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor
publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacdo ou de execucao de contrato;

"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;
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"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o

exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre
um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por
prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de
um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propoésitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que,
na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execucao do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serado
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢coes contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados
do quinto dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
so
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.
Ameérico Bellé Contratada
Prefeito Municipal Representante legal

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR



Municipio de Capanema - PR

ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n® 3/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalacoes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a mnatureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nédo o utilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n° CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
CAPANEMA - PR
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Municipio de Capanema - PR

ANEXO 14- ORCAMENTO QUANTITATIVO

DE C.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA LUIZ GERALDO HOLLEN ENTRE AS RUAS

RIO DE JANEIRO E AVENIDA BRASIL

DATA BASE DO ORGAMENTO: JUNHO DE 2020 SINAPI DESONERADO COM BDI DE 26,44%
DATA: AGOSTO DE 2020

ORCAMENTO QUANTITATIVO
iTEM Codigo Descriminagio Unidade R$/unit RS
1 | SERVICOS
11 COMP 001  |PLACA DA OBRA COM EXECUGAD m2 2,50 451,69 1.129,23
TOTAL DO ITEM 1.129,23
2 [PAVIMENTAGAO ASFALTICA
21 99814 UMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2019 M2 7.100,00 1.95 13.824,95
22 96402 [EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 11.859,72 2,12 25.192,32
23 95996 [EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA € TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 213,01 1.162,21 247.562,61
24 95995 [EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 190,37 1.223.10 232.842,44
[TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAD COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU
25 93177 INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016. TXKM 8.773,52 182 15.974,26
TOTAL DO ITEM 535.396,58
s | [smauzacho |

31| 72947 | SINAUZACAD HORIZONTAL GOM TINTA RETRORREF LETIVA A BASE OE RESINA ACRILICA COM MICROESF EAAS DE VIDRO w2 366,11 | 18,04 6.605,72
TOTAL DO ITEM 6.605,72

| TOTALGERAL DA OBRA 543.131,58

(OBSERVACAO: ADOTADO A TABELA DO SINAPI JUNHO/2020 8DI 26,44%

o

Américo Bellé
Prefeito Munizipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000

52-1321

5]

:(46)3

CAPANEMA - PR

Fone



