Municipio de

Capanema - PR

EDITAL DE LICITAGCAO N° 14/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Viacdo, Obras
e Servicos, mediante a Comissado de Licitacdo, designada pela Portaria n® 7.777 de
08/12/2020, publicada no Diario Oficial Eletréonico do Municipio de Capanema PR, Edicao
630 de 09/12/2020, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario
e local indicados, fara realizar licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de
acordo com as condicdes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123 /06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.1. Da sessdo publica: Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao
ser entregues até as 08h30m do dia 26/10/2021, e serdo abertos no dia 26/10/2021, as
8h30m , na sala da Comissdo Permanente de Licitacées da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA, situada a AV GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO -
CAPANEMA - PR.

1.2. Para maior transparéncia nos atos administrativos, a Sessdo Publica podera ser
gravada pela Administracdo Municipal, através de equipamento audio visual préprio.

1.3. Integra este Edital, independentemente de transcricao:
a) Projeto Basico;
b) Carta credencial — anexo 01;
c) Declaragao Unificadas — anexo 02;
d) Atestado de visita — anexo 03;
e) Declaracao de responsabilidade técnica — anexo 04;
f) Carta proposta de proposta — anexo 05;
g) Demonstrativo analitico do BDI — anexo 06;
h) Termo de rentincia— anexo 07,
i) Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade— anexo 08;
j) Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 09;
k) Declaracao de Propriedade de Aparelhamento e disponibilidade de pessoal Técnico

para execucao do objeto da licitacdo — anexo 10;

1) Cronograma de utilizacdo do aparelhamento — anexo 11;
m) Minuta do Contrato- Anexo 12
n) Modelo Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica - Anexo 13

o) Orcamento Quantitativo- anexo 14

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: LOTE 13, QUADRA 101 DO SETOR S. E. DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA CONSTRUCAO DE
BARRACAO ABERTO NO LOTE 13, QUADRA 101 DO SETOR S. E. DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR.

Area de Construgao: Conforme Orcamento Quantitativo (anexo 14)

Prazo de Execucao: 60 (sessenta)dias

Prazo de Vigéncia: 150 (cento e cinquenta) dias

Capital social Minimo: 15.626,33 (Quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e
trés centavos)

Preco Maximo Global: R$ 156.263,36(Cento e Cinquienta e Seis Mil, Duzentos e
Sessenta e Trés Reais e Trinta e Seis Centavos)

Obs: A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacoes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, néo

sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas na

execucdo da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar
o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo.

ITEM DESCRICAO - MACRO ITENS PERCENTUAL DO
VALOR GLOBAL

1 SERVICOS PRELIMINARES 2,84%

2 BARRACAO PRE-MOLDADO 25,27%

3 COBERTURA 71,89%

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item,
o preco global da proposta nao podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1,
sob pena de desclassificacao.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 156.263,36 (Cento e
Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Trés Reais e Trinta e Seis Centavos), valor que
correra a conta da seguinte Dotacao Orcamentaria:

Dotacoes

Exercici[Conta |Funcional programatica Fonte [Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte

despesaldespesa recurso

2021 320 05.001.04.122.0402.1027 |000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios
Anteriores

2021 (320 05.001.04.122.0402.1027 |000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

4. DA IMPUGNAQAO E PEDIDO DE INFORMAQ()ES SOBRE O EDITAL
4.1. O edital podera ser impugnado:
4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica;
4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica.
4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova
data para realizacao do certame.
4.3. Até a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracao elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacao e as
condicdes para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto.
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4.4, As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

4.5. As respostas as impugnacgdes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de
Licitacao deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por

qualquer interessado.

4.6. Qualquer impugnacdo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao
Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor
de Licitacdées do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da
impugnacao a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1
e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu
objeto, devidamente ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para cadastramento até
o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria
qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacio, a licitante devera
realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do
Municipio de Capanema - PR, onde recebera um protocolo, respeitando o prazo
estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores, ou; a ata de fundacéao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ,
com data de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias;

c) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS —
Instituto Nacional da Seguridade Social);

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando a situacao regular;

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatoérios referentes a esta licitacao.

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um

Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio.
5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao
de Licitagcbées do Municipio.
5.3.  Nao poderao participar desta licitacao:
a) Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacao.
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionem no pais;
€) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de
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participar de licitacdo ou impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III,
da Lei n° 8.666/93);

d) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
§ 8°, V da Lei n® 9.605/98;

e) Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao
judicial ou extrajudicial;

g) Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, II da Constituicao);

h) Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12 da
Lei n°® 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

i) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da

Lei n°® 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacéo acarretara a inabilitacao
do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

E EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-a nas condicoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n°® 123/06.

6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposicoes do art. 34 da Lei n°® 11.488/07 e do art.
3°, § 4°, VI da Lei Complementar n°® 123/ com alteracdes da Lei Complementar n° 155/2016,
recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites
definidos pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 recebera o mesmo tratamento

concedido pela Lei Complementar n°® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatérios determinados pela Lei Complementar n°
123/2006 independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado para a obtencao do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacoes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo
citado, deverao apresentar declaracado, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos
legais para a qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado,
estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida
Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4. A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacio
de habilitacao.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do
licitante devera apresentar-se a Comissao de Licitacdo para efetuar seu credenciamento como
participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente,
e do documento que lhe dé poderes para manifestar-se durante a sessao.

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada,
nos termos do estatuto ou contrato social, do instrumento piublico de procuracao, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.
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7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo perante
terceiros.

7.4. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos
de constituiciao da empresa ou do registro como empresario individual.

7.4.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de
assinatura no instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a
Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada
em cartorio, de Documento Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula
de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de
identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da assinatura na

forma grafada no documento apresentado.

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

7.7. A nao apresentacdo ou incorrecido de quaisquer dos documentos de
credenciamento nao impedira a participacao do licitante no presente certame, porém impedira
o seu representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO E DE PROPOSTA

8.1. Os documentos relativos a habilitacido e a proposta de precos deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 14/2021, AS 08h30min DO DIA 26/10/2021, (RAZAO SOCIAL
DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 14/2021, AS 08h30min DO DIA 26/10/2021, (RAZAO SOCIAL
DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2. O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que
as folhas deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverdo estar
rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de copias, estas deverao estar
devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor membro da comissao permanente de
licitacao.

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma)
hora antes da abertura da sessao publica.

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro Gnico,
enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacao:

A COMISSAO DE LICITACAO
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MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 14/2021, AS 08h30min DO DIA 26/10/2021, (RAZAO SOCIAL
DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de precos e documentos de
habilitacao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao
Departamento de Tributacao no Paco Municipal) até a hora marcada no Preambulo deste
edital para abertura da sessao publica, quando nao encaminhados via correio.

8.5.1. A sessido publica nio sera iniciada enquanto houver empresas na fila
do protocolo dos envelopes.

8.5.2. Apés o inicio da sessdo, ndo poderido participar certame as empresas
que nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5.

8.5.3. Considera-se o inicio da sessio a manifestacio do Presidente,
declarando aberta a sessao piublica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura

e a justificativa para eventual atraso.

8.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicées acima estipuladas néao
gerarao efeitos como proposta.

8.7. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o
licitante as sancoes previstas neste Edital.

8.8. Para a habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir
relacionados:

8.8.1. RELATIVA A HABILITAGCAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

b.1) Os documentos deveriao estar acompanhados de todas as
alteracoes ou da consolidacao respectiva.

€) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacado dos
seus administradores.

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

e) No caso de cooperativa:

e.l) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

e.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

e.3) O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou,;

e.4) Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias;
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e.5) A ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa

a contratar o objeto da licitacao;

f)

9)

b)

c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacéo;

Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio
- Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a
90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos envelopes, salvo
sociedade simples;

8.8.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissao néo superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar
com data superior a 60 (sessenta dias o Presidente da Comissiao Permanente
de Abertura e Julgamento de Licitacoes podera consultar o site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva

solicitacao.asp para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes

a empresa nao sera desclassificada)

Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacdo regular, expedido pela Caixa Econdémica
Federal,

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa
da Divida Ativa da Unido e Receita Federal);

c.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos

Federais e a Divida Ativa da Uniado esta condicionada a verificacdo da correspondente
autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre
www.pgfn.fazenda.gov.br.

d)
e)

b)

Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federacao da
sede da licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante);

8.8.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:

certiddo negativa de faléncias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes;
Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacio, devendo a comprovacao ser feita
relativamente a data da apresentacido da proposta, por meio de Certidao
emitida pela Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas.

8.8.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei 12.440/11

(validade 180 dias contados da data de sua emisséao).

8.8.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
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a) Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante
e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

a.1l) No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados
os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante

apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucdo dos servicos que compdem a contratacdo, especificamente, no que tange ao presente
certame, CONSTRUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO;

b.1) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso
de vinculacéo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

b.2) Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-
se tal condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da
integralizacao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacao de que estao
domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de
1971,

b.3) No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada
pela Administracao.

b.4) A comprovacao referente ao item b.1 podera ser comprovada na hora

da sessdo junto com os documentos de habilitacdo ou na data da assinatura do contrato.

C) Comprovacdo da capacitacao técnico-operacional, mediante

apresentacao de um atestado fornecido por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou
privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos servicos que compdoem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

» CONSTRUCAO DE BARRACAO PRE MOLDADO, com
quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente

licitacao, vedado o somatério de atestados. Ou seja, somente

sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da
presente licitacdo em um tnico atestado (120,32 m?).
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d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante,
por intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os
locais onde sera realizada a obra, e de que € detentor de todas as informacaées relativas a sua
execucao.

d.1) A vistoria ocorrerd conforme agendamento que feito através do
telefone 46 35521321 com o Sr. Rubens Luis Rolando Souza (Engenheiro Civil) ou

membro da equipe de Planejamento da Prefeitura Municipal de Capanema.

d.1.1) Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica tera que
preencher a Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica- Anexo 13

d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir
formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

e) Declaracdo na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e
conhecimento dos termos contidos na Especificacdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 8 deste Edital.

f) Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais
Responsaveis Técnicos que participarao da construcido da obra, conforme Anexo 04-
(Declaracao de Responsabilidade Técnica). O responsavel técnico devera opor assinatura de
aceite na exigéncia constante acima.

g) Declaracio formal (Anexo 10) de que dispori, por ocasido da
contratacao, das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como do anexo 11, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

8.9. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES/OUTROS):
a) Modelo de Declaracido Unificada;
b) Documentos facultativos:

b.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (A
empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n® 123/2006,
de 14/12/2006, devera apresentar juntamente com a documentacdo de habilitacdo, no
envelope “A”, a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo 9).
b.2) Termo de Reniincia
(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisao a
Comissao da Licitacdo quanto a habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos
exatos termos do anexo 07, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de

habilitacao).

8.10. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser apresentados
em original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartério
competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissdo ou
Funcionario do Setor de Licitacdes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na
posse do representante credenciado, ou ainda por meio de publicacdo em o6rgao da
imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

8.11. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo 6rgao
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expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos
ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessao publica.

8.12. As ME/EPP e seus equiparados deverido apresentar toda a documentacio
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao, sob pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14).

8.13. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14);

8.14. A declaracao do vencedor do certame acontecerd no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para a
abertura da fase recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07);

8.15. A nao regularizacdao da documentacdo, no prazo previsto acima, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.16. O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 05,
impressa por computador com tinta indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta
devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera executado pelo regime de
empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a reajustamento e devera
conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.

b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com
respectiva assinatura.

€) Data.

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracao dos valores correspondentes a méao-de-obra e
material.

e) Prazo de execucao do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 60 (SESSENTA) dias contados a
partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissado de
Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basico - Devera ser
apresentada uma planilha de servigos datilografada ou impressa por computador,
sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

a) Razio social.
b) Municipio e objeto.
€) Data.
d) Discriminacédo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos
a virgula.
f) Demonstracdo dos valores correspondentes a méao-de-obra.
g) Paginas numeradas.

h) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos
os custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas,
equipamentos, instalacoes provisdrias necessarias, bem como os
encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se
admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2. No preco proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacao para pagamento adicional sera considerada. Todavia,
caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo,
devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o
percentual equivalente do Risco na composiciao do BDI, que sera
calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipotese de
superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, verificados durante a execucao da
obra, hipoteses, que devidamente justificadas, nao sofrerao
descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme
modelo (Anexo 06), discriminando todos os custos indiretos e
lucros (ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido
nesta licitacdo &€ 26,71%, devendo cada licitante preencher sua
planilha de Composicao Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o respectivo
equilibrio fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa, bem como o nome ntumero do registro no CREA e
assinatura do responsavel técnico.
Nao serao levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.
A apresentacdo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificacoes e demais elementos da
Licitacao, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus técnicos,
informacdes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente,
antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitacdo lhe
permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente
satisfatoria.
Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera
ultrapassar o Preco Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de
desclassificacao.
A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicoes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucado do objeto, vez
que tais tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas
Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribui¢cao Social
sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo podem ser repassados a Administracdo, nao
serdo incluidos na proposta apresentada.
As propostas terao validade de 60 (sessenta) Dias contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital.
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessado, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apés a abertura da sessao, somente serdo aceitas alteracbes formais, que nao
apresentem alteracdo da proposta, observadas as excecoes previstas neste edital.
Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado especificado e
valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissédo de Licitacdo e pelos representantes legais das
licitantes presentes.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente

estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario.
Aberta a sessdo, a Comissao de Licitacdo recebera, de uma s6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacao de habilitacao.
Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a Comissao de
Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condi¢coes de participacgao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar

(http:/ /servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.as

px);
b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)
C) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérdao TCU n® 1.793/11) e de seu sbécio majoritario (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario).
Constatada a existéncia de vedacgao a participacédo no certame, a Comissao de Licitacao
reputara o licitante inabilitado.

Ainda como condicdo prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacao
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa
de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente
da Comissdo de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na secao “Despesas — Gastos Diretos do
Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatério dos valores das ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente extrapola o
faturamento maximo permitido como condicéo paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite

legal, o Presidente da Comissao de Licitacdo indeferira a aplicacdo do tratamento
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, 8§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitacdo, sem prejuizo das
penalidades incidentes.
Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢cbes de participacdo, serao identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de
habilitacao.
Caso necessario, a Comissao de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que
voltara a se reunir.
Analisada a documentacdo de habilitacdo, a Comissdo de Licitacdo, de forma
motivada, indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissdo na
documentacao.
A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.
Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, seréo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.
Nao havendo rentncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de

preco.

10.13.1.0s documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao
e ficarao guardados na respectiva Secao.
Apés o final da fase de habilitacdao, os envelopes n°® 02 dos licitantes inabilitados nao
serao devolvidos.
Os envelopes n° 02 ficardo a disposicdo das empresas inabilitadas pelo periodo de até
10 (dez) dias uteis contados do encerramento da fase de habilitacao, apos o que serdao
destruidos pela Comissao de Licitacao.
A inabilitacado do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.
A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacéao direta aos interessados e lavrada em ata.
Apoés a fase de habilitacdo, nao cabera:

10.18.1.Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

10.18.2.Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

razdo de fatos superveniente ou s6 conhecidos apés o julgamento.
Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacdo ao
valor estimado para a contratacao.
A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessdo.
Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacao
de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.
A Comissao de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao
harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua um
desvio significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacdo relativa de
qualquer outra proponente.
A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessdo e possuir poderes
para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.
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10.25. A Comisséao de Licitacao fara a conferéncia da proposta de precos, planilha de servicos
e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacdo no
preenchimento serdo efetuadas as devidas correcoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opinidao da Comissao de Licitacao, exista
um erro grosseiro e 6bvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou
extenso) a proposta sera valida desde que nao haja duividas sobre o preco apresentado.

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta.

10.28. Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitario prevalecera a menos que, na opinido da Comisséo de Licitacdo, exista um erro
grosseiro e 6bvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o
preco unitario sera corrigido.

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o
maximo admissivel sera remanejado para a ultima parcela do cronograma fisico-
financeiro.

10.31. A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da
proposta.

10.32. O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a correcio, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento serda o de menor preco global.
11.2. Sera desclassificada a proposta final que:

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o
presente edital;

b) Nao apresente as especificacbes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto
Basico;

C) Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

€) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero;

f) que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitacdo, apds
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco global proposto, quando
for razoavel concluir que a proponente nao é capaz de executar o Contrato ao preco da sua
oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéo, ou
b) Valor global orcado pela Administracao.

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera facultado,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a comprovacao da viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, por meio de composicao detalhada dos precos
unitarios, comprovando que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao
do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso II, da Lei n°

8.666/93, sob pena de desclassificacao.
11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor preco a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o
valor resultante do item 11.3 e o preco global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame néao se enquadrarem nos requisitos do
item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 12.2.1, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da néo contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicardo
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracao serdao admitidos os seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimacéo do
ato, ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;

b) Julgamento das propostas;

C) Anulacao ou revogacao da licitacao;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracao ou

cancelamento;
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f) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso I do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;
g) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

13.1.2. Representagéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacéo da decisao
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que néo caiba recurso
hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da intimacao
do ato, no caso de declaracdo de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a)
Municipal.

13.2. A interposicdo de recurso serda comunicada aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tuteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissédo de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo
de 05 (cinco) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado.

13.4. A decisdao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva
aos demais recursos.

13.6. Durante o prazo de apresentacao do recurso, serd garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacédo necessaria a instrucéo
do recurso.

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso sera suspenso.

13.8. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

14.2. Apés a adjudicacgéao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissdo Permanente de Licitacao
podera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicdo de contratar com
o Poder Publico e verificar a manutencao das condicdées de habilitacao.

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de
Licitacao podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATAQAO E DA CESSAO

15.1. A contratagao sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

15.2. E vedada a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de

qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacao.

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de 150(Cento e cinquenta) dias.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido
a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.
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16.3. Na hipoétese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucédo da obra.

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

17.1. A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de
Empreitada, a formalizacao da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver,
que servira de garantia a fiel observancia das obrigacdes contratuais.

17.1.1. A apresentacdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, €
condicao para assinatura do Contrato de Empreitada. Ou seja, se a empresa
proponente vencedora nao comprovar a formalizacdo da garantia de execucédo ou
da garantia adicional, o contrato de empreitada nao podera ser firmado, sob pena
de responsabilidade Administrativa, Civil e Criminal, além de solidariedade de
obrigacdes e concurso em Ato de Improbidade Administrativa entre o particular
beneficiado e o(s) Agente(s) publico(s) que firmarem o instrumento em conjunto.

17.2. O valor da garantia de execucédo sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver (subitem 11.4).

17.3. O recolhimento da garantia de execugéo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada por meio de uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei n°® 8.666/93,
a escolha das licitantes vencedoras:

a) caucido em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) seguro garantia;
C) fianca bancaria.

17.4. Em se tratando de garantia prestada por meio da caucdo em dinheiro, o depédsito
devera ser feito em Instituicdo Bancaria Oficial, em conta a ser indicada pelo Municipio
de Capanema, a qual sera devolvida, atualizada monetariamente, nos termos do § 4°
do art. 56 da Lei n°® 8.666/1993.

17.5. Se a opcao de garantia for pelo seguro garantia:

a) seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias;

b) a apolice devera indicar o Municipio de Capanema como beneficiario;

C) a apdlice devera conter clausulas de atualizacdo financeira,
imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.
17.6. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:

a) prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido
de 90 (noventa) dias;

b) expressa afirmacéo do fiador que, como devedor solidario, fara o pagamento ao
Municipio de Capanema, independentemente de interpelacdo judicial, caso o afiancado nao
cumpra suas obrigacoes;

C) renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos
arts. 827 e 838 do Codigo de Processo Civil Brasileiro, ou outro dispositivo que venha reger o
beneficio de ordem na vigéncia do contrato administrativo;

d) clausulas de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade

e de irrevogabilidade.
17.7. Se a opcao for pelo titulo de divida publica, este devera:

a) ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil;

b) ser avaliado por seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.8. Nao serado aceitos seguro garantia ou fianca bancaria que contenham clausulas
contrarias aos interesses do Municipio de Capanema.
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17.9. Sem prejuizo das sancées previstas na Lei e neste Edital, a ndo prestacdo de garantia
exigida sera considerada como recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
sua imediata rescisdo.

17.10. Qualquer majoracdo do valor contratual obrigard a contratada a depositar, nas
mesmas modalidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da alteracdo. No caso de reducao do valor contratual, podera a contratada ajustar
o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

17.11. A contratada perdera a garantia de execucéo e a garantia adicional, se houver, quando:

a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisao unilateral do termo de Contrato
de Empreitada;

b) quando do néo recebimento provisério e definitivo e/ou nao aceitacdo pelo
licitador da obra.

17.12. A devolucdao da garantia de execucdo ou o valor que dela restar, dar-se-a por
requerimento mediante a apresentacao de:

a) termo de recebimento definitivo;

b) certidao negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de agua e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto,
sdo de inteira responsabilidade da contratada.

18. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da
mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios
para a perfeita execucdo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

18.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

18.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento
de todas as suas especificacoes técnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto
garantindo a plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacao correta
nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar ao Departamento de Engenharia do
Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato, um cronograma
de dimensionamento de mao-de-obra, isto €, relacdo nominal de todo o pessoal técnico que
ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente
vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacoes técnicas,
incorporando as alteracodes exigidas pelas muituas interferéncias entre os diversos projetos;

c) O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,
contados a partir da assinatura do contrato.

d) A nao elaboracédo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara
a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade

de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao
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da obra, verificadas ap6s o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao

“risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de

um possivel aditivo.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n® 6.496, de 1977;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o
previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;
Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a
tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicacdo da obra,;

Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,

alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacoes

técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados

na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando

proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacado expressa da CONTRATANTE, sob pena

de multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

18.1.7.

18.1.8.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram o Contrato, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicoes de seguranca,
higiene e disciplina.

Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacoes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condicdées de trabalho, condicoes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em
relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de
execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto
basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
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18.1.13.

18.1.14.

18.1.15.

18.1.16.

18.1.17.

18.1.18.

18.1.19.

18.1.20.

18.1.21.

18.1.22.

18.1.23.

18.1.24.

18.1.25.

18.1.26.

da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
servicos, bem como aos documentos relativos a execucao da reforma.
Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigacdoes inerentes a execucao dos servicos ora
contratados.

Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre
a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.
Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual -
EPI’s;

Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisbes compativeis com os compromissos
assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracao;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Administracao;
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18.2.

18.1.28.

18.1.29.

18.1.30.

18.1.31.

18.1.32.

18.1.33.

18.1.34.

18.1.35.

18.1.36.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos
servicos, fora das suas especificacoes;

Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacoes cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente;

Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patrimoénio publico;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta
obrigada, exceto nas condicdes autorizadas no Projeto Basico ou neste
contrato;

Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicdes que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execucédo dos servicos.

Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes
necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.
18.2.4.
18.2.5.

18.2.6.

Cumprir fielmente as disposi¢coes do Contrato;

Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados,

na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

Responsabilizar-se pela comunicacédo, em tempo habil, de qualquer fato que

acarrete em interrupcao na execucédo do Contrato;

Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato;
Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou

irregularidades constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas

as medidas corretivas necessarias;

Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos

servicos objeto do contrato;
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18.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

18.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

18.2.9. Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacoes do Contrato, do
Edital, especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

18.2.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.

19. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacodes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

19.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

19.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo
o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem
a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes técnicas e/ou
memoriais.

19.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

19.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacao, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigacodes, aplicando-se no
caso concreto uma das formas de intervencado de terceiros previstas no Cédigo de
Processo Civil, especialmente a denunciacao da lide, se for o caso.

19.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos
servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao
contratual e sujeitar-se a aplicacao das penalidades cabiveis.

19.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo
a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum titulo.

20. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E COMUNICACAO

20.1. A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacado procedera mensalmente
a medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara
o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.

20.2. Caso os servicos executados nédo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das penalidades
previstas, se for o caso.

20.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto da presente Licitacéo;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

20.14.

20.15.

20.16.

A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacoes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos,
Boletim ,Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e
rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao ficar
reservados para o manuseio da fiscalizacao.

A execucdao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizacao prévia da fiscalizacao.

Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente
defeitos, vicios ou incorrecoes nao revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser
prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o CONTRATANTE.
Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucéo
ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo
com as normas e/ou prescricobes da ABNT, especificacbes e/ou memoriais, ndo se
referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a corregcdo, remocao e/ou substituicao
do material rejeitado.

A CONTRATADA ¢é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucao dos testes sao de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os
problemas potenciais.

Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-
se-a efetiva, apos o seu recebimento.

A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio
de Engenheiro Municipal.

O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas
Especificacoes, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com as obras / servicos
em questdo e seus complementos.

A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja
caracterizada a omissao funcional por parte destes, de conformidade com o art. 70 da

Lei n°® 8.666/93.

Compete especificamente a Fiscalizacao:

20.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras/servicos;

20.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacées
da Contratada constantes do Contrato;

20.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacoes e
Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;
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20.17.

20.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela
Contratada;

20.16.5. Expedir por escrito, as determinacées e comunicacdes dirigidas a
Contratada;

20.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

20.16.7. Transmitir por escrito, instrucées sobre as modificacbes dos servicos que
porventura venham a ser feitos, bem como as alteracdes de prazo e
cronograma;

20.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao
a terceiros;

20.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacao de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos seguintes aspectos,

quando for o caso:

a) Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificacdo dos

prazos de execucao e da qualidade demandada;

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacio

profissional exigidas;

20.18.

20.19.

20.20.

20.21.

20.22.

C) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

d) A adequacio dos servicos prestados a rotina de execucéo estabelecida;

e) O cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato; e

f) A satisfacdo do publico usuario.
O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao
fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente,
quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93.
O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdées e encargos sociais e trabalhistas,
ensejard a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste instrumento
convocatorio e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93.
A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante,
mediante a comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto
proposto.
Os servicos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre
a Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
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20.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e
da mao-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear
indenizacdo, seja a que titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados em parcelas correspondentes as medicées mensais

a serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,

considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos

aprovados pelo Departamento de Engenharia do Municipio.

Apés a aprovacao das medicoes, o pagamento serd realizado no prazo de até 15

(quinze) dias, mediante depoésito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a

respectiva emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacdo das guias de

recolhimentos do INSS e notas fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos,

que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados

caso a CONTRATADA apresente situacdo regular.

Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao

gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de

reajustamento ou atualizacdo monetaria do valor devido.

Os pagamentos somente serdo efetuados apés o repasse dos valores pelo 6rgao

CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital,

nao gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE
nao repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima.

21.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o
CONTRATANTE que o 6rgio CONCEDENTE nao repassou as verbas
necessarias ao pagamento da respectiva parcela até o 30° (trigésimo)
dia apés a medicao realizada, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensdao da execucao da
obra, até a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da execucao
da obra deve ser formalizada por escrito e anexada ao processo
licitatorio.

O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execug¢édo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema,;

C) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construgédo da obra;

Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar
na tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:
a) Comprovante de medic¢éo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;
b) Certidées de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.
A liberacao da ultima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual sera lavrado
em até 15 (quinze) dias apés a notificacao da conclusao da obra realizada pela
CONTRATADA, devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:
a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;
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C) Certificado de vistoria e conclusdao da obra efetuado pelo Departamento de

Engenharia do Municipio;

d) Termo de Recebimento Provisério da obra;

21.9. Em caso de nédo cumprimento pela CONTRATADA de disposicdo contratual ou de
execucado incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucéo,
sem prejuizos de quaisquer outras disposicoes contratuais.

21.10. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto
de titulo, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no edital e indenizacao pelos
danos decorrentes.

21.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de
cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital.

21.11.1. Na hipoétese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias,
sob pena de aplicacado das penalidades previstas no edital e seus anexos e
rescisdo do contrato.

21.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdao da despesa, o
pagamento ficara pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacao da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

21.13. A Administraciao somente efetuaria o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipéteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas:

21.13.1. Mediante a comprovacao da quitaciao dos tributos referentes a aquisicao
ou prestacao de servico contratado; ou
21.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do

Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na

contratacao, bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos

termos da Lei Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

21.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/06, nao sofrerd a retencédo tributaria quanto aos impostos e
contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.15. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as
multas e/ou indenizag¢oes devidas pelo contratado.

21.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla
defesa, com os recursos e meios que lhes sdo inerentes.

21.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.

22. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAGCAO

22.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de
responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara
quando nao houver qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

22.1.1. O recebimento provisério também ficarda sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées
exigiveis.

A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras

executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos

profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacéao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

22.2.1.  Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

22.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente

designada pelo CONTRATANTE formada por trés servidores efetivos. Decorrido esse

prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s)
como recebida(s) definitivamente.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao

quanto as pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por

forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

DAS SANCOES
Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da
licitacao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada

dentro do prazo de validade da proposta;

b)  Apresentar documentacéao falsa;

)] Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal;

0) Fizer declaracéo falsa;

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame.
A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracdées discriminadas no
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancdes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)

pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas,
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a Contratada estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a prévia
defesa:

23.3.1. Adverténcia por escrito;

23.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo que exceder a data prevista para a conclusao da obra, contado do 10° (décimo)
dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

b) b)Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
consecutivo de atraso na colocacdo de placas, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, contado do 10° (décimo) dia a partir da Ordem de Inicio da Obra;

C) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execugéo incorreta
da obra, quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicdes da Fiscalizacao;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por agéo,
omissao ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicao do contrato néo especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro na
reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a
CONTRATADA ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa
fisica ou juridica, sem autorizacdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucédo da obra
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo, sem prejuizo de outras sancoes
contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdao do
contrato pelos seguintes motivos:

I - quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente
incapacidade técnica;

I - quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias
por parte da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria Municipal,
sob pena de nulidade;

Il - quando houver inadimpléncia de clausulas e condicoes
contratuais por parte da CONTRATADA e desobediéncia das determinacéoes da fiscalizagao;

IV - demais hipéteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

23.3.2.1. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital, nio exime a
CONTRATADA de ressarcir a CONTRATANTE por outros
eventuais prejuizos causados que ultrapassem o valor das
multas previstas neste instrumento.

23.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;
23.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que

seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a

penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02

(dois) anos.
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23.4. As sancoées de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo poderdao também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

23.5. As penalidades serdo aplicadas apés regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com os meios e recursos que
lhes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784/99.

23.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao.

23.7. A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

23.8. As demais sancdes sdo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissao
Permanente de Licitacao.

23.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoées, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

23.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas
judicialmente.

23.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.12. As sancoes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DA RESCISAO DO CONTRATO
24.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O néao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacées, projetos e
prazos;

C) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracéo;

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporacio, nao
admitidas neste edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdo em contrato.
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h) O desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 1°
do art. 67 da Lei n°® 8.666/93;

j) A decretacao de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

k) A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracéo social ou a modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execuc¢do do contrato;

M)Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93;

0) A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes
assumidas até que seja normalizada a situacéo;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situacao;

g) A néao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

S) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sangoes penais cabiveis.

24.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

25. 25.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

25.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta.

25.2. A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

26. DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO
26.1. A Administracdo, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

27.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.
Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.

A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das
obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacdes, somente podera ser feita
a critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara
por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢oes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras/servicos para melhor adequacdo técnica, obedecidos os limites legais
estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes posteriores.

Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais néo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra
tabela recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no
mercado, desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as
condicoes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao
Contrato Primitivo.

No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apés a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo,
obedecido as formalidades legais.

Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

O aditivo de prorrogacio da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra

conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que

demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao,

sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis.

Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.
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28.

28.1.

29.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

DO FORO

O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serda o da Comarca de
Capanema-PR, com exclusado de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DISPOSICOES FINAIS

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensdo da sua proposta.

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da
futura execucao da obra.

E facultado a Comissao de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucado do processo, inclusive
com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacao que deveria constar desde a realizacao da Sessao Publica.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

Qualquer impugnacdo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema,
ou remetida via postal, enderecada ao Setor de Licitagcoes do Municipio, considerando-
se a data de recebimento da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos
atos, respeitando-se os prazos previstos neste edital.

O Setor de Licitacdes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no
horario de expediente, na Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, centro
- Municipio de Capanema PR.

Capanema, 24 de agosto de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL

(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 14/2021

Senhores

O abaixo assinado.........c..c.......... , portador da carteira de identidade n° ..... , na qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria
que o senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nos

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacido e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2021, o reconhecimento de assinatura no
instrumento de procuracao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de
Apoio, desde que apresentado, via original ou copia autenticada em cartério, de Documento
Oficial com foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cédula de RG, CNH, Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social, Passaporte e Cédula de identidade Profissional), somente sendo
admitido o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado.

ANEXO - II

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

MODELO DE DECLARAGCAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana
TOMADA DE PRECOS N° 14/2021

Pelo presente instrumento, a empresa  ...c...cooceeeeieennennt , CNPJ n° .. , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99, que
nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao empregamos menores
de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera
informar tal situacdo no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administracado Publica.

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa € 0(2) Sr.(@)..ceeeeereeeremriiiieineenreiieiiirireeeetreeneneennees s
Portador(a) do RG sSob Nn° .....ccciviiiiiiiiiiii, € CPF N° i , cuja
func@o/cargo  €...coieiiiiiiiiiii e (s6cio  administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela
assinatura do Contrato.

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sécio desta empresa exerce cargo ou funcao publica impeditiva de
relacionamento comercial com a Administracao Puablica.

5) Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Stimula Vinculante n® 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacédo futura referente e este processo licitatorio,

bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:
Telefone: ()

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteracdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.
Nomeamos e constituimos o SENhOr(a)...uveeueeniiiieiiiiiiieeeeeanee s portador(a) do CPF/MF sob

o

T i para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucao da Contrato, referente ao TOMADA DE
PRECOS N° 14/2021 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obriga¢des contidas no instrumento convocatorio,

seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato.

.............................................................................. ) eeerneny terrernerieraenerneaaaaeeneennan., dEe 2021,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 14/2021

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA CONSTRUCAO DE BARRACAO
ABERTO NO LOTE 13, QUADRA 101 DO SETOR S. E. DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAU n° ........ da empresa.....c............ ,
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da obra
objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)

ANEXO 04
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 14/2021.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela obra,
caso venhamos a vencer a referida licitacao, é:

o Data do Assinatura do
Nome Especialidade CREA/CAU n° . .
registro profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis

Trabalhistas vigentes.

(local e data)
( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comissao de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 14/2021.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos
para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO
NO LOTE 13, QUADRA 101 DO SETOR S. E. DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto é de R$......... (cenes)s
sendo R$.....(....) referentes a4 mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de 60 (sessenta) dias, contados a partir do 10°
dia apés a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (coneenen ) meses (no minimo 60 (sessenta)
dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de
Licitacoes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, administracao,
lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacdoes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI

BDI - Bonificagdes e Despesas Indiretas

N° do contrato: ~ Barracdo Pré-moldado paralgreja Santo Expedito
Tomador: R 7 L itura Muni ipal de Capanem: 3 |
Empreendimento: i ~ Lote11 quadra 101 setor SEC Se
Programa: = : Santo Expedito |
[ R r = = |

‘Identiﬂque o tipo de obra: | 1 1

|Construgao de edificios: i 1 | Informe a base de calculo do ISSQN. |
[ R ‘ | Sobre 0s servigos. ‘

\ | ‘ x Sobre a mao-de-obra. |
|

| | |
2 > =, s |
)lnforme a ocorréncia da DESONERAGAO da

‘ ‘ |folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15|
|

| I \
| ‘ | |

SEM Desonerag&o.
[~ { | x COM Desoneragéo. ‘
\ : = ,‘ e ~ |
I,!ntgrvﬂggsgdﬂssm_a@,\
7'“’?‘ c‘jmsf’l;“f“t‘id° 1° Quartil, Médio ‘5‘3" Quartil sz;;,
Adminisiracao Central | 300% | 400% | 550% |  3.00%
Sequroe Garantia | 080% | 080% | 1.00% 0,80%
Risco 097% | 1.27% | 1.27% | 1,20%
Despesas Financeires | 059% | 1.23% | 13%% | 1.00%
o 616% | 740% | 896% |  616%
. [EREescorls T oo T L 360
' |i2: 1I5SQN (conforme legislago municipal) | 3,00% |
& 13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragéo) | 4,50%
[BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 20,60%
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,71%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagéo para calculo
do percentual do BDI recomendada pelo Acoérdao 2622/2013 - TCU,
pela formula abaixo.

BD! - SEM Desonerigao = [(1+AC+S+G+RX(1+DF)X(1+,)/(1-11-12)11
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X AL)/(1-11-12-13)]1

is Ia”dog“s:.ua—n
Rolarl,

i M“‘f”}".‘,‘ﬁﬂ;ﬁ'
Mal'-"fl{'s .26/ D

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE-CAPANEM:
arimbo e Assinatt

Prefeito Municipal (ou Tomador) //ué
Carimbo e Assinatura Améﬂco Be % Pﬂl
Brefio Mun

V.131028

Avenida Governador Pedro Viriato Pari
got de Souza, 1080 — Centro — 85760-
Fone:(46)3552-1321 00



Municipio de

Capanema - PR

ANEXO 07
TERMO DE RENUNCIA

A Comissao de Licitacdes

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 14/2021

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos n°
14/2021, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela
Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que nao
pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de habilitacao,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatéria e ao prazo
respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatério, passando-
se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes habilitados.

(local e data)

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )

ANEXO 8
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE

,CPFn°___ | CREA/CAUn°

, declara que é conhecedor das condicbes constantes no Tomada de

Precos n° 14/2021 e que aceita participar da Equipe Técnica da Empresa
, CNPJ n° , para a CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA CONSTRUCAO DE BARRACAO ABERTO NO LOTE 13,
QUADRA 101 DO SETOR S. E. DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR

Cidade , de de 2021.

(nome, RG e assinatura do declarante)

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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ANEXO 9
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominacdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia
como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°® x/2021, realizado

pelo Municipio de Capanema — PR.

_ /] /2021

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

ANEXO 10
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE PESSOAL
TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 14/2021

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade RG n°
, emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei,

para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitacdo, que possui todos equipamentos
minimos e dispde de pessoal técnico para a execucao do objeto da licitacao.

MODELO

DESCREVER OS EQUIPAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS;

Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado;

Analisando os compromissos e contratos de prestacao de servicos vigentes na data da Sessao
Publica, DECLARA também que os equipamentos acima e pessoal estdo disponiveis para
execucao da obra objeto deste certame licitatério, ndo possuindo outros compromissos ou
contratos que cumulativamente possam necessitar de tais equipamentos e pessoal, e

consequentemente colocar em risco o cumprimento dos prazos de execucao desta obra.

de de 2021.

) —

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracées deverao ser emitidas em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o namero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03), onde a emissao
€ de responsabilidade do Municipio de Capanema - PR.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 14/2021

PROPONENTE
MUNICIPIO/LOCAL
OBJETO ARA
CONSTRUIDA
LOTE PRAZO DE
EXECUCAO
ITEM DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, PRAZO DE EXECUCAO (DIAS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 [60 [90 [120 150 | 180 | 210 | 240

1 UTILIZACAO

QUANTIDADE
2 UTILIZACAO

QUANTIDADE
3 UTILIZACAO

QUANTIDADE
4 UTILIZACAO

QUANTIDADE
5 UTILIZACAO

QUANTIDADE
6 UTILIZACAO

QUANTIDADE
7 UTILIZACAO

QUANTIDADE
8 UTILIZACAO

QUANTIDADE
9 UTILIZACAO

QUANTIDADE

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Responsavel Legal

Carimbo, nome, RG
Assinatura do
Profissional- CREA/CAU

Local e data.
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ANEXO 12
MINUTA CONTRATO N° 14/2021
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA......cccoovttruriennrennens

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo empregaticio,
de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato Parigot
de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°® 75.972.760/00XX-60, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr. AMERICO

BELLE. De outro lado a empresa................... , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ............ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)......c..coeeeneeneen. inscrito no CPF n®........ccccoeeiani. , residente e domiciliado
(530 s PPN ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, obedecidas as
condicoes estabelecidas na licitacéo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 14 /2021,
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicdes a seguir

estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA
PARA CONSTRUGCAO DE BARRACAO ABERTO NO LOTE 13, QUADRA 101 DO SETOR S.
E. DO MUNICIiPIO DE CAPANEMA PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, em consonancia com os projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e

documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 14/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicdes expressas no Edital de Tomada
de Precos N° 14/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por

extenso).

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipéteses

previstas em lei.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdao abaixo

discriminada:

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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Dotacoes

Exercici[Conta |Funcional programatica Fonte |Natureza da Grupo da

o da da de despesa fonte

despesaldespesa recurso

2021 320 05.001.04.122.0402.1027 |000 4.4.90.51.00.00 [De Exercicios
Anteriores

2021 |320 05.001.04.122.0402.1027 |000 4.4.90.51.00.00 [Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrdo a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo

aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacées que
acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusao da obra é de no maximo 60 (sessenta) dias,

4.2.1. O prazo de execucao dos servicos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da
Ordem de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.4 .Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.5.Somente sera admitida alteracao do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracdao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste
Contrato, por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e
qualquer subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade
expressa do CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE,;

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que
tenham influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusado da obra devido a hipotese de suspensao da
execucdo, nos termos do subitem 20.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam

os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos
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provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas nao poderao ser alegados como decorrentes de for¢ca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucado da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicdes da licitacao,
nao cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou
reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a

partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ [oeeninns [
e encerramento em ........ [oeeienns [oeeenns

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execucdo da obra
devido a necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacado contratual, sera discriminado
o novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execucao da obra.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e

demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar & CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento
de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacgoes prestadas, bem como sua aplicagao correta
nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada devera apresentar ao Departamento de

Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do

contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacio nominal

de todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de

obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da

obra.

6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo),
apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdoes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas muituas interferéncias entre os diversos projetos;
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6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada

ensejara a aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto

basico e a execucao da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior,

o percentual referente ao “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera

descontado do valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracado possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcéo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacoées e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacado produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados
na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena
de multa, sem prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes que
integram o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificacoes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdoes do
memorial descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorolégicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao da obra em relacio ao cronograma previsto,

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

mantendo tal documento no local de execucdao da obra, para possibilitar a sua

fiscalizacao.
6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

estabelecido neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem
como aos documentos relativos a execucdo da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precaucodes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22.Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachéas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

6.1.24.Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas
da Administracao;
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6.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacao;

6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das
suas especificacoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus
decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias
detectadas por seus empregados quando da execucado dos servicos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigcos ou comprometer a integridade do patriménio
publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada,
exceto nas condicoes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢ées que
ensejaram a sua habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos
para a execucao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela
apresentacao da planilha de servigcos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da

licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados,
na forma prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessarias;
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7.1.6.Fornecer por escrito as informacodes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado & CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do

contratado com outrem, bem como a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;

8.1.3. Interromper a execucédo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medicdo prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e
aprovada pela fiscalizacao.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacdo a
previsado original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao
prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacado antecipada do
valor respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a
partir da data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321



Municipio de

Capanema - PR

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA nao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.7. Apés a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memoria
de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s Sservicos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacao da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica,
a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte formula:

EM=IxNxVP
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:
(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

I=

pagamento.
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VP = Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15

(quinze) dias apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos
executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade
do CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacao nao atestar a tltima e/ou tinica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera
lavrado desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacao
quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as reclamacoes
porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
11. A fiscalizacao se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das

obras/servicos, seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a
critério do CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por
escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicdes contratuais, os

acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor
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adequacao técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93,
com alteracoes posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado,
desde que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cdes da proposta
da CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente
sera expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido
as formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a
prorrogacao, fica ajustado que a correcdo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacio da execucdo da obra é de iniciativa da

CONTRATADA, a qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a

obra conforme o cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que

demonstrem os fatos alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena

de aplicacao das penalidades cabiveis.

12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacio da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos

servicos decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas
determinadas em referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a
que eles devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com
a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao
mencionados nas especificacdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao
especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos

municipais bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucido da

presente obra, sob pena de rescisio contratual e apuracio quanto a improbidade

administrativa de agentes puablicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
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15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os
trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e
tornar obrigatoério o uso dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06
e 18.

15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n°® 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso
do nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serdo
caracterizadas como justificativa por atraso na execucédo da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de
todas as reclamacodes que possam surgir com relacao ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do
art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciacao
da lide, se for o caso.

16.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a
CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacéo
dos servicos contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual
e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.
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16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera

motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como

forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item
24 do edital.

18.2. Os casos da rescisdao contratual serao formalmente motivados nos autos,

assegurado o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita
e fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescisédo.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucao
dos valores das multas e indenizacoes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das

sancoes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e

normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de

suas transcricoes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes
devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores
e subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo
o processo de licitacdo, de contrataciao e de execuciao do objeto contratual.
Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

"Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor
publico no processo de licitacao ou na execucao de contrato;

"Pratica Fraudulenta": A falsificacdo ou omissao dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato;
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"Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois
ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

"Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em
um processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva'": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente

o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

20.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao
sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio
de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas
ao participar da licitacao ou da execucido de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante
vencedor como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que,
na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirda que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicados, possam inspecionar o local de execuciao do contrato e todos os
documento, contas e registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato
serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°® 8.078/90, na
Lei Complementar n°® 123/06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e
normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados
do quinto dia itil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual,
Comarca de Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um
so
Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2021.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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Municipio de

Capanema - PR

ANEXO 13
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

Tomada de Precos n°® 14/2021
Objeto:

Nome da Empresa:

CNPJ n°:

Endereco Completo:

Fone:

E-mail:

O representante técnico da ( inserir o nome da Empresa) Sr. (a) ( inserir o nome do
representante), devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia a Visita
Técnica aos locais e/ou instalacdes do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das
condicoes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por este fato e informando que nao o wutilizara para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem evencas técnicas e ou financeira para com a
contratante.

Xxxx, xx de xxx de 2021

Nome, n°® CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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