‘ Municipio de 05’/0387
Capanema - PR

CONTRATO N° 42/2022

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICiPIO
DE CAPANEMA E A EMPRESA FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES -
EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucao de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-
60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES
EIRELIL., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 07.129.002/0001-24, com endereco a Rua RUA
PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 CEP: 85770000 BAIRRO: CENTRO, na cidade de
Realeza/PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a) FERNANDO RICARDO REOLON inscrito no CPF
n°049.044.479-21, residente e domiciliado em RUA PRINCESA ISABEL, 3352 APTO 01 CEP:
85770000 BAIRRO: CENTRO, doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o presente
Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacao pertinente,
obedecidas as condicdes estabelecidas na licitagdo realizada na modalidlade CONCORRENCIA
N° 1/2021, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigdes a

seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO REVITALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICiPIO DE CAPANEMA
PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os

projetos, especificagées técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitagdo Concorréncia
N° 1/2021.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Concorréncia
N° 1/2021, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
2.1. O preco global para a execucdo do objeto deste contrato é de R$ 1.683.725,46 (Um
Milhio, Seiscentos e Oitenta e Trés Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Seis

Centavos).

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indirctas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraciao, materiais de
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.1.2. O valor global deste contrato néo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas

@

em lei.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:(46)3552-1321




Municipio de

Capanema - PR

o 389

N

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo

discriminada:

Dotagoes

Exercici [Conta [Funcional programaéatica Fonte [Natureza da Grupo da fonte
o da da de despesa

despesa|despesa| = - __ Jrecurso | 1 B ]
2021 1940 08.002.15.451.1501.1155 000 4.4.90.51.00.00 (Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo & conta das dotag¢bes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou

apostilamento.

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVICO
4.1. As obras serdao executadas nos locais € na forma descritos no projeto basico dos
empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificagbes que

acompanham o edital.
4.2. O prazo para a conclusédo da obra é de no maximo 120{cento e vinte) dias,

4.2.1. O prazo de execugao dos servigos tera inicio 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo até o 10° (décimo) dia a partir da Ordem
de Inicio da Obra e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto
basico.

4.4.Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substituigéo.

4.5.Somente sera admitida alteragdo do prazo quando:

a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificagcbes técnicas pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato,
por atos do CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham
influéncia direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido & hipdtese de suspensao da

execuc¢ao, nos termos do subitem 20.5.1, do edital. 5
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h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de for¢ga maior ou suspensao do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao
poderéo ser alegados como decorrentes de for¢ca maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, nao
cabendo direito &8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 240 (duzentos e quatro) dias, contados a

partir da data da assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de 08/02/2022. e
encerramento em 05/10/2022.

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execugdo da obra devido
a necessidade de realizar medigbes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o
novo prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugio da obra.

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucéo dos servicos e demais

atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos
desenvolvidos pela CONTRATADA, que formaraoc um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferccer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execucdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as
suas especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensao das informacées prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

6.1.2.1. A Contratada deveri apresentar ao Departamento de Engenharia
do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, um

cronograma de dimensionamento de méo-de-obra, isto &, relacio nominal de todo o pessoal

técnico que irdi executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc.,

devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.
6.1.2.2.A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes

desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando
o detalhamento dos elementos construtivos e especificacées técnicas, incorporando as alteragoes

exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

V)N
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6.1.2.3.0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias,

contados a partir da assinatura do contrato.

6.1.2.4.A nao _elaboracio do projeto executivo pela empresa contratada

ensejard a aplicacio das multas previstas neste edital, bem como, na hipoétese de haver

necessidade de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico

e a execucio da obra, verificadas apés o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual

referente ao “risco”, da composicio do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do

valor final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ac CREA as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de 1977;

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto
Basico, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.1.5.Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel
de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacéo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

6.1.6.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.6.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacgées e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & CONTRATANTE distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

6.1.6.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida
a sua utilizacado sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancoes civis e penais cabiveis.

6.1.7.Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigcos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées que integram
o Contrato, no prazo determinado.

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo
pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos
sempre limpo e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.9.Atentar, em relagcdo ao material, para todas as disposi¢bes e especificacdes
constantes no Projeto Basico.

6.1.10.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdées do memorial
descritivo.

6.1.11.Elaborar o Diidrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsivel, as informacgdes sobre o andamento da obra, tais como, namero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢ées de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacio ao cronograma previsto, mantendo tal

F

documento no local de execucio da obra, para possibilitar a sua fiscalizacéo.
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6.1.12.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

6.1.13.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07 /2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente CONAMA.

6.1.14.Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forca maior, por qualquer causa de destruicéao, danificacao, defeitos ou incorre¢ées dos servicos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.1.15.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucgao da reforma.

6.1.17.Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao
esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.18.Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do contrato.

6.1.19.Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacdes inerentes a execucgao dos servicos ora contratados.

6.1.20.Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a
sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

6.1.21.Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos o6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

6.1.22 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tude
o que for necessario a execucgao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

6.1.23.Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachés, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual EPI’s;

6.1.24 . Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

6.1.25.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Administracéo;

6.1.26.Instruir os seus empregados, quanto a prevencéao de incéndios nas areas da
Administracéo;

6.1.27 .Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao; &}
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6.1.28.Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos, fora das suas
especificagoes;

6.1.29.Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.30.Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.31.Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas
condigbdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32.Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigbes que
ensejaram a sua habilitagao e qualificagdo no certame licitatério;

6.1.33.Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigag¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execugao dos servigos.

6.1.34.Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execugao da obra;

6.1.35.Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagoes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informag¢des necessarias sobre
qualquer ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao
da planilha de servigos para uma proposta de pregcos completa e satisfatdria;

6.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢gées do Contrato e demais documentos da licitacao;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n°® 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrup¢ao na execuc¢ao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execug¢ao do servigo para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessarias,;

7.1.6.Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢oes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigagcdes da CONTRATADA relativas & observancia

==

das normas ambientais vigentes;
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7.1.9.Proporcionar todas as condigbes para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢bdes de
habilitagao e qualificacdo exigidas na licitacdo.

CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES
8.1. E vedado &4 CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratagio total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do

contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer
encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitagao.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo
financeira;

8.1.3. Interromper a execucgao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES
9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.
9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:
9.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢ao prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada, inspecionada e

aprovada pela fiscalizacgdo.

9.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

9.2.3.Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagcédo a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias iteis, contados a partir
da data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados.

9.2.5. No caso de etapas nao concluidas, serdao pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.

9.2.6. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.

9.2.7. Apbs a aprovacdao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicado definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servigos e de meméria de

0

calculo detalhada.
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9.3. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucao dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeg¢a a liquidaciao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 ap6s a comprovacgido da regularizacao da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxN=xVP
EM Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a férmula:
(6 / 100)
365
N Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

I=

VP Valor da Parcela em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETOQO
10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)

dias apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o
seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A

=
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aceitagédo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apés tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissiao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execugao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposigoes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQ

11. A fiscalizagao se dara conforme o item 20 do edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificagao que se faga necessaria durante o andamento das obras/servigos,
seja nos projetos, detalhes ou especificagbes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢ées contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos para melhor adequagéo técnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteragoes
posteriores.

12.2.Caso venha a ser necessario nas obras/servigos contratada a realizagdo de servigcos
adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada
pelos orgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado

)
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pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢bées da proposta da CONTRATADA,
formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3.No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida ap6s a formalizagdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4.Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93,
quando acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada néo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a correcédo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE.

12.5.0 aditivo de prorrogacao da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios

a sua vontade ensejadores do atraso da execucido, sob pena de aplicacio das penalidades

cabiveis.
12.6.Todos os fatos que ensejam a suspensdio ou paralisacio da obra devem

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatério.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
13. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14. 1.0s materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serdao de primeira qualidade,
cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
impréprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo nao constarem caracteristicas determinadas
em referéncia 4 méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sido mencionados nas especificacées
técnicas e€/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o0 CONTRATANTE decidira
sobre a questao da similaridade.

14.3. Em nenhuma hipotese serd admitido emprego de servidores piblicos municipais

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucidio da presente obra, sob

pena de rescisdo contratual e apuracido quanto a improbidade administrativa de agentes

piblicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecio individual EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, nao se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
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15.4.Deverao ser observadas pela contratada todas as condi¢cdes de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras NRs aprovadas pela Portaria n® 3.214, de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77.

15.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do
nao-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas nao serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugao da obra.

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigos €/ou nos bens de terceiros, para que

seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucgao dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas

as reclamacgoes que possam surgir com relacéo ao presente Contrato.

16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

16.3.A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagées técnicas e/ou memoriais.

16.4A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagao e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias puiblicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.5.Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgao, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencao de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagao da
lide, se for o caso.

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, & a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigcos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacido contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

16.7.A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, III, Cédigo Civil), nado podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de

prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.
9)
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CLAUSULA DECIMA OITAVA DA RESCISAQO CONTRATUAL
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do

edital.
18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado

o contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4.Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 23.1, do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5. Pagamentos devidos pela execucéo do Contrato até a data da rescisdo.

18.6.A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo dos
valores das multas e indenizacdes a ela devidos, bem como a retencdo dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das san¢des previstas neste

instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASQS OMISSOS

19. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123 /06, e na Lei n°® 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigdes.

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem
observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padriao de ética durante todo o
processo de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

'Pratica Corrupta’: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico
no processo de licitacido ou na execucido de contrato;

'Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissido dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitacdo ou de execucao de contrato;

‘Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

'Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em um
processo licitatério ou afetar a execucao do contrato;

'Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspecdes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro
multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracido de alegacoes de pratica
prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja impedir materialmente o

exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecdo.

-
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20.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao sobre um
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente,
em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo organismo.

20.3. Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor
como condicido para contratacido devera concordar e autorizar que, na hipotese
do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitird que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam
inspecionar o local de execucdo do contrato e todos os documento, contas e
registro relacionadas a licitacao e execucao do

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA DOS CASQS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n°® 8.078/90, na Lei
Complementar n°® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcricoes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DA PUBLICACAO

22.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto
dia util do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA DA TRANSMISSAQ DE DOCUMENTOS
23.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 29.6 do edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. As questoes decorrentes da utilizag¢do do presente Instrumento que nao puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecolégica Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 08

Fd A L

dia(s) do més de fevereiro de 2022

A O BEKAE FERNANDO RICARDO REOLON
PREFEITO MUNICIPAL CONSTRUCOES - EIRELI
FORNECEDOR

FERNANDO RICARDO REOLON
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n®42/2022, que entre si celebram de
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado
a empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES -
EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n® 75.972.760/0001-60, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA,
Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUGCOES - EIRELI, pessoa juridica de direito privado,
situada a RUA PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRQO: CENTRO, inscrita
no CNPJ sob o n® 07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal, FERNANDO
RICARDO REOLON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada
. CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do Edital Concorréncia n® 1/2021,
mediante as seguintes clausulas e condigodes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 08/02/2022, objeto do Edital de licitagéo,
Modalidade Concorréncia n® 1/2021, entre as partes acima identificadas, para CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO REVITALIZACAO DO PARQUE DE
EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade com o Parecer Juridico n°
48/2022/22 PGM, fica acrescido o valor de R$ 15.875,51 Quinze mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e cinquenta e um centavos) conforme projetos anexados processo licitatorio.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, néo atingidas por este Termo,
permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecolégica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 25

FERNANDO RICARDO  Assinado de forma digital

dia(s) do més de abril f 2\022
REOLON por FERNANDQ RICARDO
. E.\ \ CONSTRUCOES REOLQN CONSTRUCOES
. \. EIRELI:0712900200012 f;g:::?;;;gg?f?ﬂud
\ [ AN 4 10:24:19-0300'
AMERICO BELLE FERNANDO RICARDO REOLON
Prefeito Municipal Representante Legal

FERNANDO RICARDO REOLON
CONSTRUCOES - EIRELI
Contratada
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3.° Termo Aditivo ao Contrato n°® 42/2022, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA -
PARANA e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO
REOLON CONSTRUGOES - EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°
75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo
assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante
designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO RICARDO
REOLON CONSTRUCOES - EIRELI, pessoa juridica de direito privado, situada a RUA
PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no

. CNPJ sob o n° 07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal,
FERNANDO RICARDO REOLON, CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93
e suas alteragoes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorréncia do
Edital Concorréncia n° 1/2021, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 08/02/2022, objeto do
Edital de licitagdo, Modalidade Concorréncia n° 1/2021, entre as partes acima
identificadas, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGCAO REVITALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, em conformidade com a Manifestacao Juridica datada de
08/08/2022, fica prorrogado o prazo de Execucao do Contrato n° 42/2022 até
05/09/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por
este Termo, permanecem inalteradas.

. E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecolégica — Estrada Parque Caminho do Colono,
ao(s) 08 dia(s) do més de agosto de 2022
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AMERICO BE FERNANDO RICARDO REOLON
Prefeito Municipal Representante Legal
FERNANDO RICARDO REOLON
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4.° Termo Aditivo ao Contrato n® 42/2022, que entre si celebram de um
lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA e de outro lado a
empresa FERNANDO RICARDO REOLON CONSTRUCOES - EIRELI

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n°® 75.972.760/0001-60, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor
AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FERNANDO
RICARDO REOLON CONSTRUGOES - EIRELI, pessoa juridica de direito privado, situada a RUA
PRINCESA IZABEL, 3352 SALA 01 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n°®
07.129.002/0001-24, neste ato por seu representante legal, FERNANDO RICARDO REOLON,
CPF:049.044.479-21 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes
sujeitas as normas da Lei n°® n° 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes, ajustam o presente
Contrato, em decorréncia do Edital Concorréncia n° 1/2021, mediante as seguintes clausulas e

. condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 08/02/2022, objeto do Edital de licitagéo,
Modalidade Concorréncia n° 1/2021, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO REVITALIZAGAO DO PARQUE DE EXPOSIGOES
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade com o Parecer Juridico n® 108/2022, fica
prorrogado o prazo de Vigéncia do Contrato n°® 42/2022 até 19/11/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, ndo atingidas por este Termo,
permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecolégica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 03 dia(s) do

més de outu e 2 Assinado de forma digital
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