Municipio de
Capvanema - PR

EDITAL DE LICITACAO N° 011/2016
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, por intermédio da Secretaria de Viagéo
Obras e Servigos Urbanos, mediante a Comisséo de Licitacdo, designada pelas
portarias n°. 6.311 e 6.418/2016, torna publico para conhecimento dos interessados
que na data, horario e local indicados, fard realizar licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucdo
Indireta, pelo Regime de Empreitada por Preco Global, de acordo com as
condigOes deste edital e seus anexos, bem como com o que determina a Lei n°
8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e do Decreto n°. 8.538/15.

1.2. Dasessdo publica:

1.2.1. Os envelopes contendo a proposta e a documentacéo deverdo ser entregues
até as 09h00min do dia 05/07/2016, e serdo abertos no dia 05/07/2016, as
09h00min, na sala da Comissao Permanente de Licita¢cbes da PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV PEDRO VIRIATO
PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR.

Integra este Edital, independentemente de transcricg&o:
Projeto Bésico;
Carta credencial — anexo 01;
Declaragédo de Regularidade no Ministério do Trabalho — anexo 02;
Atestado de visita — anexo 03;
Declaragéo de responsabilidade técnica — anexo 04;
Declaragéo de idoneidade — anexo 05;
Carta proposta de pregos — anexo 06;
Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07;
Termo de rendncia — anexo 08;
Minuta do contrato — anexo 09;
Declaragédo de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10;
Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11;
Declaracdo de propriedade de aparelhamento e disponibilidade de pessoal técnico para
a execucao do objeto da licitagdo — anexo 12;
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= Cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos — Anexo 13.

2. DOOBJETO

2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por
preco global, tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Perimetro Urbano, Centro e Santo Expedito.

Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOB SUB-BASE DE RACHAO
E BASE DE BRITA GRADUADA E RECAPEAMETO ASFALTICO SOBRE
CALCAMENTO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA BR 163 ATE A
COMUNIDADE DE ALTO FARADAY.

Trechos: entre o trevo da BR 163 até a comunidade de Alto Faraday.

Area de total a ser executada: 23.754,46 m2.

Capa: 2.227,07 toneladas.

Prazo de execucdo: 6 meses.

Preco maximo: R$ 1.046.533,84 (um milh&o, quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e trés
reais e oitenta e quatro centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basico, especificacdes
técnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, ndo
sendo admitida qualquer alteracdo ou substituicdo dos materiais e técnicas empregadas
na execucao da obra sem a anuéncia prévia e expressa do Departamento de Engenharia.

2.2. O valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o
percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variagao
para mais em até 20%. O valor que exceder esse percentual sera pago junto com a
ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

PERCENTUAL
ITEM DESCRICAO — MACRO ITENS DO VALOR
GLOBAL
1.0 TRECHO RURAL
SERVICOS PRELIMINARES
11 0,20%
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1.2 DRENAGEM PLUVIAL 1,29%
1.3 SUB BASE E BASE 45,35%
1.4 | PAVIMENTACAO 50,68%
1.5 | SINALIZACAO 2,48%
2.0 | TRECHO URBANO
2.1 DRENAGEM PLUVIAL 2,15%
2.2 PAVIMENTACAO 93,53%
2.3 SINALIZACAO 4,31
2.3.  Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o

preco global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no

item 2.1, sob pena de desclassificacao

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. A despesa com a contratacdo da obra, estimada em R$ 1.046.533,84 (um milhao,
guarenta e seis mil, quinhentos e trinta e trés reais e oitenta e quatro centavos),
valor gue correra a conta da seguinte Dota¢do Orcamentaria:

DOTACOES
Exercicio | Conta da . . Fonte de Natureza da
Funcional programatica Grupo da fonte
da despesa | despesa recurso despesa
2016 1500 08.001.26.782.2601.1-265 000 4.4.90.51.00.00 | Do Exercicio

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE O EDITAL

4.1.

4.2.

4.3.

O edital podera ser impugnado:

4.1.1. Por qualquer pessoa em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para

abertura da sessao publica;

4.1.2. Por qualquer licitante em até 03 (trés) Uteis antes da data fixada para abertura

da sesséo publica.

Acolhida a impugnag&o contra 0 ato convocatorio, serd definida e publicada nova

data para realizacdo do certame.

Até a data marcada para abertura da sessdo publica, qualquer interessado podera
solicitar a Administracdo elementos, informagdes e esclarecimentos relativos a
licitacdo e as condigdes para atendimento das obrigacbes necessarias ao

cumprimento de seu objeto.
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4.4,

4.5.

4.6.

As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

As respostas as impugnacfes e o0s esclarecimentos prestados pela Comissdo de
Licitagdo deverdo ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para
consulta por qualquer interessado.

Qualquer impugnacdo ao presente edital deverd ser protocolizada junto ao Protocolo
da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor
de Licitagbes do Municipio, considerando-se o0 prazo fatal para a tempestividade da
impugnacdo a data de recebimento da correspondéncia, a qual devera respeitar 0s
itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1.

Poder&o participar desta licitacdo os interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
devidamente ou que atenderem a todas as condi¢fes exigidas para cadastramento
até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessaria qualificacao.

5.1.1. Caso haja interesse de participacdo nesta licitacdo, a licitante devera

realizar ou atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de
Licitacbes do Municipio de Capanema - PR, respeitando o prazo
estipulado no item 5.1 acima, apresentando os seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores, ou; inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores, ou; a ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede.
b) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissao nédo superior a 60 (sessenta) dias;
¢) Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);
d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), demonstrando a situacéo regular;
e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais
obrigatdrios referentes a esta licitacao.
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5.1.2.

Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e 0s arquivos
digitais repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera
assinar um Protocolo de Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo
Licitatdrio.

5.2. O cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao
de Licitaces do Municipio.
5.3.  Né&o poderéo participar desta licitacdo:

5.3.1L

5.3.2.
5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto da
licitacdo.

Empresas ou sociedades estrangeiras que ndao funcionem no pais;

Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Unido (art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas
temporariamente de participar de licitacdo ou impedidas de contratar com a
Administracdo Publica (Art. 87, 111, da Lei n® 8.666/93);

Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 72,
8 8°, V da Lei n°9.605/98;

Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem 0s motivos da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade;

Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacdo judicial ou extrajudicial;

Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados
ou Senadores (cfr. art. 54, 11 da Constituicéo);

Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei n®8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa);

Quaisquer interessados enquadrados nas vedacdes previstas no artigo 9° da
Lei n® 8.666/93.

5.4. O descumprimento de qualquer condigdo de participacdo acarretara a inabilitacéo
do licitante.

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
6.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-4 nas condi¢cdes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123/06.
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6.1.1. A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
3.600.000,00, em conformidade com as disposi¢Oes do art. 34 da Lei n°
11.488/07 e do art. 3°, § 4° VI da Lei Complementar n® 123/ receberé o
mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n® 123/06 as ME/EPP.

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrado nos limites definidos
pelo art. 3° da Lei Complementar n® 123/06 receberd o mesmo tratamento
concedido pela Lei Complementar n® 123/06, as ME/EPP.

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°
123/2006 independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado para a obtencdo do regime tributario simplificado.

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacOes previstas no art. 3° da Lei
Complementar n® 123/06, e ndo possuirem quaisquer dos impedimentos do 8§ 4° do
artigo citado, deverdo apresentar declaracéo, sob as penas da lei, de que cumprem
0s requisitos legais para a qualificagdo como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 6.204/07).

6.4.  Adeclaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente com a documentacéo de
habilitac&o.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.  Previamente a abertura da sessdo de habilitacdo e julgamento, o representante do
licitante deverd apresentar-se a Comissdo de Licitacdo para efetuar seu
credenciamento como participante desta Licitagdo, munido da sua carteira de
identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dé poderes para
manifestar-se durante a sessao.

7.2.  Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procuracéo,
ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem
ostentar a competéncia do representante do licitante para representa-lo
perante terceiros.

7.4. O instrumento de procuracgdo publico, ou particular com firma reconhecida,
deve ostentar os poderes especificos para formulacdo de propostas e para a
pratica de todos os demais atos inerentes a licitacbes, devendo vir
acompanhado dos documentos de constituicdo da empresa ou do registro como
empresario individual.
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7.5.
7.6.
1.1.

Cada credenciado poderé representar apenas um licitante.

Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

A n&o apresentagéo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento
ndo impedird a participacédo do licitante no presente certame, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE

8.1.

PROPOSTA

Os documentos relativos a habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas
e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 011/2016, 09HOOMIN DO DIA 05/07/2016 (RAZAO SOCIAL
DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

A COMISSAO DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 011/2016, 09HOOMIN DO DIA 05/07/2016 (RAZAO SOCIAL
DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.2.

8.3.

8.4.

O envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual
devera ser apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um,
sendo que as folhas deverdo, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos
deverdo estar rubricados por elemento credenciado da proponente, no caso de
copias, estas deverdo estar devidamente autenticadas por tabelido, ou por servidor
membro da comissdo permanente de licitagéo.

Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1
(uma) hora antes da abertura da sessao publica.

Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro unico,
enderecado diretamente a Comissdo, com a seguinte identificacdo:
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A COMISSAO DE LICITACAO

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR

TOMADA DE PRECOS N° 011/2016, 09HOOMIN DO DIA 05/07/2016 (RAZAO SOCIAL
DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

8.5.

8.6.

8.7.

Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢Bes acima estipuladas ndo gerarao
efeitos como proposta.

A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitard o
licitante as san¢des previstas neste Edital.

Para a habilitacdo, o licitante deverd apresentar os documentos a seguir
relacionados:

8.7.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatdrio de seus administradores;
b.1. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.
C. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacdo dos seus administradores.
d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte;
e. No caso de cooperativa:
e.l. A ata de fundagdo e o estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;
e.2. O registro de que trata o art. 107 da Lei n®5.764, de 1971,
e.3. O regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com ata da
assembleia que os aprovou;

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR




I :
D 0
»
N

Municipio de
Cavanema - PR

e.4. Os editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinérias;

e.5. A atadasessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa
a contratar o objeto da licitacdo;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;
g. Para qualquer tipo de empresa: Certiddo simplificada de registro do

comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data néo
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacéo dos envelopes,
salvo sociedade simples;

8.7.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:
a. Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data
de emissdo nédo superior a 60 (sessenta) dias;
b. Prova de regularidade referente aos Débitos Previdenciarios — (INSS — Instituto
Nacional da Seguridade Social);
c. Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econémica Federal;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa
da Divida Ativa da Unido e Receita Federal);
d.1. A aceitacdo de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido estd condicionada a
verificacdo da correspondente autenticidade nos seguintes enderecos
eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre www.pgfn.fazenda.gov.br.
e. Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federagéo da
sede da licitante;
f. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certiddo Negativa de
Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante;

8.7.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA:
a) Certiddo negativa de faléncias ou recuperacdo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data
ndo anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentacdo dos
envelopes;
b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa com validade de 30 dias.
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8.7.4. 8.7.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA:
a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
12.440/11 (validade 180 dias contados da data de sua emissao).

8.7.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
a. Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e
de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.
a.l. Nocaso de aempresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parand,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.
b. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou 0 Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem a contratacéo,
especificamente, no que tange ao presente certame: recape asfaltico sobre pedra
irrequlares ou pavimentaco asfaltica.
b.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
e 0 prestador de servigcos com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o
licitante se sagre vencedor do certame;
b.2. Caso o licitante seja cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser
cooperados, demonstrando-se tal condicéo através da apresentacdo das
respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacdo das
respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses

cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
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como da comprovagdo de que estdo domiciliados em localidade
abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso X1, da Lei n°® 5.764, de 1971,
b.3. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da
Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.
c. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de
um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome
do licitante, relativos a execuc¢do dos servigcos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacédo, a saber:

Pavimentacdo Asfaltica ou Recape Asfaltico sobre pedra irrequlares, com
guantitativos minimos de 50% da area objeto da presente licitacdo, vedado o
somatorio de atestados. Ou seja, somente serd admitido o quantitativo minimo de
50% da &rea objeto da presente licitacdo em um Unico atestado (11.877,23 m? ou
1.113,53 toneladas de capa em CBUQ).

c.1l. O atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no
CAU da regido pertinente, nos termos da legislacédo aplicavel, dando-se
tal comprovacdo mediante a apresentacdo da correspondente CAT com
registro de atestado de atividade concluida, ou documento
equivalente, gue indigue a licitante como empresa contratada.
d. Declaracdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio
de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os
locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacgdes
relativas a sua execucao.
d.1. A vistoria ocorrerd apenas no dia 30/06/2016 as 09h00min.
sendo gue os representantes das proponentes deverao se dirigir no
horario marcado a Prefeitura Municipal para posterior visita ao
local da obra. Em hipdtese alguma serdo aceitos atrasos, mesmo
com concordancia de todos os licitantes.
d.2. Para a vistoria o licitante, ou o0 seu representante legal, devera
possuir formacdo na area de engenharia, devido a complexidade do
objeto desta licitacdo, bem como estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
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8.8.

8.9.

e. Declaragdo na qual a Licitante manifeste sua total compreenséo e conhecimento
dos termos contidos na Especificagdo Técnica deste Edital, conforme Modelo
Anexo 10 deste Edital.

f. Indicacdo do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis
Técnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04 (Declaracéo
de Responsabilidade Técnica). O responsével técnico deverd opor assinatura de
aceite na exigéncia constante acima.

g. Declaragdo formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasido da contratacao,
das instalacGes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como do anexo 13, contendo o
cronograma de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES):

a. Declaragdo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital.

b. Declaracdo de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos

noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso

XXXIII, da Constituicdo Federal. (Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital —

Regularidade com o Ministério do Trabalho).

c. Documentos facultativos:
c.1. Declaracédo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei
Complementar n° 123/2006, de 14/12/2006, deverd apresentar
juntamente com a documentacdo de habilitacdo, no envelope “A”, a
Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com firma
reconhecida (anexo 11).
c.2. Termo de Renuncia (A empresa interessada em renunciar ao seu
direito a recurso contra decisdo a Comissdo da Licitacdo quanto a
habilitacdo, devera apresentar o respectivo documento nos exatos
termos do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a
documentacéo de habilitagéo).

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderdo ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cépia desde que autenticada
por cartorio competente, ou copia simples que podera ser autenticada pelos
membros da Comisséo ou Funcionario do Setor de LicitacBes, no decorrer da sessao
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

desde que o original esteja na posse do representante credenciado, ou ainda por
meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.
As certiddes de comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes
deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo
orgdo expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deveréo estar
datadas dos ultimos 90 dias contados da data da abertura da sessédo publica.

As ME/EPP e seus equiparados deverdo apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricéo, sob pena de desclassificacdo (art. 43 da LC n°
123/06 e n° 147/14).

Havendo alguma restri¢cdo na comprovagao da regularidade fiscal da ME/EPP,
sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (art. 43, 81°, da LC
n°123/06 e n° 147/14);

A declaracdo do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacdo, aguardando-se os prazos de regularizacdo fiscal para
a abertura da fase recursal (art. 4°, 8 2°, do Decreto 6.204/07);

A ndo regularizagdo da documentagcdo, no prazo previsto acima, implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

O proponente que ndo cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera
desclassificado.

9. DA PROPOSTA

9.1

Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou
conforme modelo padrdo do sistema, impressa por computador com tinta
indelével, sem rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-
se que o0 objeto sera executado pelo regime de empreitada por preco global a precos
fixos e sem direito a reajustamento e devera conter:

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da
proponente.
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b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva
assinatura.

c¢) Data.

d) Preco global e unitério do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em
algarismos e por extenso, com demonstracdo dos valores correspondentes & méo-
de-obra e material.

e) Prazo de execucdo do objeto em dias.

f) Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da
data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissédo de
Licitacao.

9.1.1. Planilha de Servigos - conforme descrito no projeto bésico - Devera ser
apresentada uma planilha de servigos datilografada ou impressa por
computador, sem rasuras e entrelinhas e devera conter:

a) Razdo social.

b) Municipio e objeto.

c¢) Data.

d) Discriminacdo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios,
precos parciais, precos subtotais e preco global, com no maximo duas casas apos a
virgula.

e) Demonstracdo dos valores correspondentes a mao-de-obra.

f) Paginas numeradas.

g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome,
namero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico.

9.1.1.1.  Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estardo incluidos todos o0s
custos com a mao-de-obra especializada, ferramentas,
equipamentos, instalacdes provisorias necessarias, bem como 0s
encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e
quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, ndo se
admitindo qualquer adicional.

9.1.1.2.  No prego proposto, além dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta
incluso o BDI — Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma
reivindicacdo para pagamento adicional sera considerada.
Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e
guantitativo, devidamente justificada, sera descontado do valor do
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

aditivo o percentual equivalente do Risco na composi¢do do BDI,
gue sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na hipotese
de superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, verificados durante a execugdo da
obra, hipdteses, que devidamente justificadas, ndo sofrerdo
descontos do percentual de “risco”.

9.1.1.3. A Composicdo Analitica do BDI deverd ser apresentada conforme
modelo (Anexo 07), discriminando todos os custos indiretos e lucros
(ou beneficios).

9.1.1.4. O BDI - Com Desoneracdo da folha de pagamento maximo
admitido nesta licitacdo é 24,74%, devendo cada licitante
preencher sua planilha de Composicédo Analitica do BDI.

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma

fisico-financeiro, conforme o Projeto Basico, devidamente preenchido com o
respectivo equilibrio fisico-financeiro constando o nome, nimero do RG e
assinatura do responsavel legal pela empresa, bem como o nome nimero do
registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico.
Né&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas
especificacOes exigidas.
A apresentacdo da proposta na licitacdo sera considerada como prova de que a
proponente examinou e concordou com todas as especificagdes e demais elementos
da Licitacdo, que os comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus
técnicos, informacOes satisfatorias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente
existente, antes de elaborar sua proposta, concluindo que os elementos da licitagéo
Ihe permitiram preparar proposta de precos completa irrevogavel e integralmente
satisfatoria.
Independentemente do valor unitério apresentado pela proponente para cada
item constante da planilha de precos, o preco global da proposta ndo podera
ultrapassar o Preco Maximo estabelecido _no_item 3.1, sob pena de
desclassificacao.
A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condiges estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cbes nele contidas, assumindo 0 proponente o
compromisso de executar 0s servigos nos seus termos e fornecer todos os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituig&o.

Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto, vez
que tais tributos fazem parte da discriminacdo do BDI - Beneficios de Despesas
Indiretas. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribui¢do Social
sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo podem ser repassados a Administracéo,
ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

As propostas terdo validade de DOZE meses contados da data de abertura da sesséo
publica estabelecida no predmbulo deste Edital.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

Apos a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracGes formais, que ndo
apresentem alteracdo da proposta, observadas as exce¢des previstas neste edital.
Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe, que se mencione em um e se omita em outro sera considerado
especificado e valido.

10. DA SESSAO PUBLICA

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitagéo e a proposta de
precos serd realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comisséo de Licitacdo e pelos representantes legais das
licitantes presentes.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horéario e local anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma so vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacédo de habilitacao.

Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo, a Comisséo de
Licitacdo podera verificar o eventual descumprimento das condi¢Ges de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacéo
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultariImpedidosWeb.aspx);
b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br)

c) SICAF;

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

e) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido  pelo  Conselno  Nacional de  Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acérddo TCU n° 1.793/11) e de seu sdcio majoritario
(cfr.art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario).

10.6. Constatada a existéncia de vedacdo a participacdo no certame, a Comissdo de
Licitacdo reputara o licitante inabilitado.

10.7. Ainda como condi¢do prévia a habilitacdo, para os itens ou grupos de participacdo
exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hip6tese de exercicio da prerrogativa
de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar n® 123/2006, o
Presidente da Comisséo de Licitacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na se¢do “Despesas — Gastos
Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas ¢ outros)”, para
verificar se 0 somatdrio dos valores das ordens bancérias recebidas pelo licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercicio anterior ou corrente
extrapola o faturamento méximo permitido como condicao paras esse beneficio.

10.7.1. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do
limite legal, o Presidente da Comiss&o de Licitacdo indeferir a aplicacdo do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-
A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente
inabilitacdo, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.8. N&o ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacao, serdo identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de
habilitag&o.

10.9. Caso necessario, a Comissédo de Licitacdo podera suspender a reunido para analisar
os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em
que voltara a se reunir.

10.10. Analisada a documentagdo de habilitacdo, a Comissédo de Licitagcdo, de forma
motivada, indicard os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na
documentacéo.

10.11. Ainabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
Sesséo.

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



”
»
N

Municipio de
Cavanema - PR

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, seréo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

10.13. Né&o havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comisséo de Licitacdo suspenderd a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de
preco.

10.13.1. Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas
serdo rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comisséo de
Licitacdo e ficardo guardados na respectiva Se¢éo.

10.14. Apds o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados ndo
serdo devolvidos.

10.15. Os envelopes n° 02 ficardo a disposicéo das empresas inabilitadas pelo periodo de
até 10 (dez) dias Uteis contados do encerramento da fase de habilitacdo, apds o que
serdo destruidos pela Comisséo de Licitacao.

10.16. A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

10.17. A intimacdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

10.18. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabera:

10.18.1. Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comisséao de Licitacao.

10.18.2. Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo
em raz&o de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

10.19. Abertos os envelopes n°® 02, a Comissdo de Licitacdo examinard as propostas
apresentadas quanto as suas especificacdes e compatibilidade do preco em relacdo
ao valor estimado para a contratacéo.

10.20. A desclassificacdo de proposta serd sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresentacdo de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que
as inabilitaram ou desclassificaram.

10.22. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.23. A Comissédo de Licitacdo podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade,
ndo harmonizacdo ou irregularidade de natureza secundéria, formal que néo
constitua um desvio significativo, desde que ndo prejudique ou afete a classificacao
relativa de qualquer outra proponente.

10.24. A auséncia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro
podera ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes
para ratificar o ato, devendo tal fato ser registrado em ata.

10.25. A Comissdo de Licitacdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilha de
servigos e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmético ou de anotacao
no preenchimento serdo efetuadas as devidas corregoes.

10.26. No caso de haver divergéncia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por
extenso, prevalecerd o ultimo a menos que, na opinido da Comissao de Licitagéo,
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10.27.

10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.

exista um erro grosseiro e 6Obvio, ou ainda, na omissdo de um desses valores
(algarismo ou extenso) a proposta serd valida desde que ndo haja davidas sobre o
preco apresentado.

Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera
esta.

Se existir erro aritmético na multiplicacdo da quantidade pelo preco unitario, o preco
unitério prevalecera a menos que, na opinido da Comissao de Licitacao, exista um
erro grosseiro e Obvio no preco unitario. Neste caso, o0 preco parcial cotado
prevalecerd e o preco unitério seré corrigido.

Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de
servicos e o preco global analisado, prevalecera este.

Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo
admissivel estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e 0
maximo admissivel serd remanejado para a ultima parcela do cronograma
fisico-financeiro.

A Comissao de Licitacdo fara a conferéncia do cronograma fisico-financeiro e
procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a
necessidade de ajuste face o contido no item 2.2. A simples corre¢do de erro,
desequilibrio fisico-financeiro e/ou de ajuste ndo acarretara a desclassificacdo
da proposta.

O cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela
proponente. Caso a proponente rejeite a corre¢do, a sua proposta sera
desclassificada.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1.
11.2.

O critério de julgamento serd o de menor preco global.

Seré desclassificada a proposta final que:

a. Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo com o

presente edital,

b. N&o apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Bésico;

c. Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;
c.1l. A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles
fixados neste Edital, desde que o prego global or¢ado e o de cada uma
das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato
figuem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

d. Que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes;

e. Que apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero;

f. Que ndo aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro;

g. Que venha a ser considerada inexequivel pela Comissdo de Licitagdo, apds

procedimento para apurar a viabilidade técnica e econdmica do preco global

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



”
»
N

Municipio de
Cavanema - PR

proposto, quando for razodvel concluir que a proponente ndo € capaz de executar o
Contrato ao preco da sua oferta.

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela Administragdo, ou
b) Valor global orcado pela Administragéo.

11.3.1. Nessa situacdo, previamente a desclassificacdo da proponente, lhe sera
facultado, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacao da viabilidade
dos precos constantes em sua proposta, por meio de composicdo detalhada
dos precos unitarios, comprovando que 0s custos dos insumos séo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis
com a execucdo do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48,
inciso 11, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao.

11.4. Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor prego a que se referem as alineas “a” e “b” do item 11.3, serd
exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca
entre o valor resultante do item 11.3 e o pre¢o global analisado.

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame ndo se enquadrarem nos requisitos
do item 6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sesséo de julgamento.

12.2. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo 0 empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

12.3.2. N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
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porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 12.2.1, na ordem
classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

12.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 12.2.1, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.4. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos na Lei Complementar 123/06,
0 objeto licitado seré adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

12.5. Asregras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicaréo
qguando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

13. DOS RECURSOS
13.1. Dos atos da Administracdo serdo admitidos 0s seguintes recursos:
13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao
do ato, ou da lavratura da ata de reuni&o, nos casos de:
a) Habilitacdo ou inabilitardo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulacéo ou revogacao da licitagéo;
d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;
e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso | do artigo 79 da Lei n° 8.666/93,;
f) Aplicagéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

13.1.2. Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da
decisdo relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nédo
caiba recurso hierarquico.

13.1.3. Pedido de reconsideragdo, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
intimacdo do ato, no caso de declaracdo de inidoneidade por decisdo do(a)
Prefeito(a) Municipal.

13.2. A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderéo
impugné-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.3. O recurso sera dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo, por intermédio do
Presidente da Comissao de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122

CAPANEMA - PR



”
»
N

Municipio de
Cavanema - PR

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado.

A decisdo deverd ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do
recebimento do recurso.

Os recursos interpostos em razéo de habilitagdo ou inabilitagéo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razGes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva
aos demais recursos.

Durante o prazo de apresentacdo do recurso, seré garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necesséria a instrugao
do recurso.

Caso 0s autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes
interessados, 0 prazo para recurso sera suspenso.

O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologaré o procedimento licitatério e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

Apos a adjudicacdo, o adjudicatério sera convocado para assinar o contrato ou retirar
0 instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias.

Previamente a formalizacdo da contratacdo, a Comissao Permanente de Licitagcdo
poderé realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibi¢do de contratar
com o Poder Publico e verificar a manutengédo das condicGes de habilitacéo.
Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissdo Permanente de
Licitacdo podera convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente.

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA
CESSAO

15.1.
15.2.

A contratacao sera formalizada por intermedio de instrumento contratual.

E vedada a subcontratac&o total ou parcial do seu objeto, bem como a associag&o do
contratado com outrem, bem como a cessé@o ou transferéncia, total ou parcial, de
qualquer encargo, obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacéo.
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16. DA VIGENCIA DO CONTRATO

16.1. O contrato tera vigéncia de oito meses.

16.2. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que o prazo para a execu¢do da obra
devido a necessidade de realizar medi¢des, pagamentos e prestacdo de contas, entre
outros procedimentos.

16.3. Na hipdtese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, seré discriminado
0 novo prazo de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execucdo da obra.

17. DAS OBRIGAQOES DAS PARTES

17.1. Caberd a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacbes e responsabilidades
insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), além do fornecimento da méao-de-
obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita
execucdo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a:

17.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

17.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela
CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢cdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as
suas especificagcdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicacéo correta nos trabalhos:
17.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap0s a assinatura
do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &, relacdo nominal de
todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra,
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.
17.1.2.2. A elaboracédo dos projetos executivos devera partir das solu¢bes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o
detalhamento dos elementos construtivos e especifica¢des tecnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

17.1.2.3. O projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 10 dias, contados a partir
da assinatura do contrato.
17.1.2.4. A ndo elaboracdo do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a

aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipdtese de haver necessidade de
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aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execugao da obra,

verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao “risco”, da
composi¢do do BDI apresentado pela empresa, serd descontado do valor final de um possivel
aditivo.

17.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

17.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado,
para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos
termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

17.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepc¢éo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

17.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

17.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacBes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0s mesmos sem limitacdes;

17.1.5.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacBes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sanc@es civis e penais cabiveis.

17.1.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

17.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo
e nas melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

17.1.9. Atentar, em relagdo ao material, para todas as disposicOes e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

17.1.10. Submeter previamente, por escrito, 8 CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

17.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
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responsavel, as informag6es sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicGes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacdo
da obra em relagéo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execugéo da
obra, para possibilitar a sua fiscalizacéo.

17.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

17.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

17.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

17.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

17.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucgdo da reforma.

17.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas
ou bens de terceiros.

17.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato.

17.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagdes inerentes a execucdo dos servicos ora contratados.

17.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

17.1.21. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
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elétricas e telefénicas.

17.1.22. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

17.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’s;

17.1.24. Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisfes compativeis com 0s compromissos assumidos;

17.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragao;

17.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracéo;

17.1.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

17.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servicos, fora das
suas especificacgoes;

17.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

17.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

17.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacfes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condic¢des
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

17.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢fes que ensejaram
a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio;

17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacfes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

17.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucdo da obra;

17.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas,
memoriais e todos 0s documentos, obtendo todas as informacg6es necessarias sobre qualquer
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ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentagcdo da
planilha de servigos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;
17.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

17.2. A CONTRATANTE obriga-se a:

17.2.2. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

17.2.3. Exercer a fiscaliza¢do dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

17.2.4. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcéo na execucao do Contrato;

17.2.5. Efetuar o pagamento nas condicOes e pregos pactuados no Contrato;

17.2.6. Notificara CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢coes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucgdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
17.2.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

17.2.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

17.2.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

17.2.10. Proporcionar todas as condic¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Bésico e seus anexos;

17.2.11. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

18. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

18.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
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18.3. A CONTRATADA responderé pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugné-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

18.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumiréd para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigac6es, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencdo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagédo
da lide, se for o caso.

18.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, I11, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

19. DA FISCALIZAQAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E
COMUNICACAO
19.1. A fiscalizacdo da execucdo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais
devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizagdo procedera mensalmente a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborard o boletim de medicéo, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento.
19.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-
financeiro, sera registrada a situacéo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas,
se for o caso.
19.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas
e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢édo do objeto da presente Licitacao;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir;
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19.4. A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacBes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim
Diéario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo ficar reservados para o
manuseio da fiscalizacéo.

19.6. A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizacdo
prévia da fiscalizacéo.

19.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorreces ndo revelados até o Recebimento Definitivo, deverd ser prontamente
refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de
quaisquer onus financeiro para 0 CONTRATANTE.

19.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execucéo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢gdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢é@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

19.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

19.10. A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao
outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servi¢os remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

19.11. Toda a comunicacéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva, apos o seu recebimento.

19.12. A fiscalizacao serd realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de
Engenheiro Municipal.

19.13. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacéo
da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacéo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

19.14. Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, duvidoso ou omisso, ndo previsto no Contrato, no Edital, nas Especificagdes, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras / servi¢cos em questdo e seus complementos.
19.15. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
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CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢Bes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omisséo funcional
por parte destes, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/93.

19.16. Compete especificamente a Fiscalizagao:
19.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servicos;
19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigacdes da
Contratada constantes do Contrato;
19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificacdes e Normas
Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis;
19.16.4. Esclarecer prontamente as duvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
19.16.5. Expedir por escrito, as determinaces e comunicaces dirigidas a Contratada;
19.16.6. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
19.16.7. Transmitir por escrito, instrugdes sobre as modificacGes dos servi¢os que porventura
venham a ser feitos, bem como as alteracfes de prazo e cronograma;
19.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorréncias ou circunstancias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigos em relacéo a terceiros;
19.16.9. Dar a Contratante imediata ciéncia de fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisdo do Contrato.
19.17. A execugdo dos contratos deverd ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos seguintes aspectos, quando for
0 caso:

a.l.1.  Os resultados alcancados em relacdo ao contratado, com a verificagdo dos
prazos de execucdo e da qualidade demandada;

a.1l.2.  Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formacao
profissional exigidas;

a.1l.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

a.l4. A adequacdo dos servicos prestados a rotina de execucgéo estabelecida;

a.1l.5. O cumprimento das demais obrigacOes decorrentes do contrato; e

a.1l.6. A satisfacdo do publico usuério.
19.18. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
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no 8§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.19. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢édo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do artigo 67 da Lei n® 8.666/93.

19.20. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a
aplicacdo de san¢Bes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666/93.

19.21. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada,
durante a execu¢do do contrato, somente sera admitida, a critério da Contratante, mediante a
comprovacao de experiéncia equivalente ou superior do substituto proposto.

19.22. Os servigos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalizagéo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido
do cumprimento do Contrato.

19.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiéncia dos equipamentos e da méo-
de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que
titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os pagamentos serdo efetuados em parcelas correspondentes as medi¢fes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os
precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de
Engenharia do Municipio.

20.2. Apos a aprovacdo das medicdes, 0 pagamento serd realizado no prazo de até 15
(quinze) dias, mediante depdsito na conta de titularidade da CONTRATADA, com a respectiva
emissdo e aceitacdo da nota fiscal e apresentacéo das guias de recolhimentos do INSS e notas
fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA.

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certiddes e documentos vencidos,
que tenham sido apresentados na ocasido da habilitacdo ou junto ao Cadastro de Fornecedores
do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serdo efetivados caso a CONTRATADA
apresente situacéo regular.
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20.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor ndo gerara
para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagédo de reajustamento ou
atualizagdo monetaria do valor devido.
20.5. Os pagamentos somente serdo efetuados apo6s o repasse dos valores pelo érgao
CONCEDENTE, em decorréncia do Convénio especificado no item 2 deste edital, ndo
gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de
reajustamento ou atualizagdo monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE néo
repasse 0s valores nos prazos previstos nos itens acima.
20.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE
que o 6érgdo CONCEDENTE ndo repassou as verbas necessarias ao pagamento da
respectiva parcela até o 30° (trigésimo) dia ap6s a medicdo realizada,a CONTRATANTE
notificard a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensdo da execucdo da obra,
até a liberagdo do pagamento. A opcéo pela suspensdo da execucdo da obra deve ser
formalizada por escrito e anexada ao processo licitatdrio.
20.6. O pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, por meio da ART de Execugédo da Obra - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica;

b) ISS do Municipio de Capanema;

c) INSS, através da matricula da obra;

d) Prefeitura Municipal, através do Alvara de Construgdo da obra;

20.7. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na
tesouraria da Contratante, além dos documentos exigidos no item anterior:

a) Comprovante de medicdo realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra;

b) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no
respectivo més do pagamento.
20.8. A liberacdo da ultima parcela estard condicionada a elaboracdo do Termo de
Recebimento Provisério das obras e/ou servicos contratados, o qual serd lavrado em ate
15 (quinze) dias apos a notificacdo da conclusdo da obra realizada pela CONTRATADA,
devendo esta, ainda, apresentar as sequintes documentacoes:

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra;

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de
Engenharia do Municipio;

c¢) Termo de Recebimento Provisorio da obra;
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20.9. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de disposi¢do contratual ou de
execucao incorreta da obra, 0s pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucéo, sem
prejuizos de quaisquer outras disposi¢des contratuais.

20.10. E vedada expressamente a realizacio de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicacdo das sancOes previstas no edital e indenizagéo pelos danos decorrentes.
20.11. O pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de
cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital.

20.11.1. Na hipdtese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverd regularizar a
sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

20.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacao, nao acarretando qualquer énus para a
Contratante.

20.13. A Administracdo somente efetuara o pagamento apds a ocorréncia das seguintes
hipéteses, sendo facultada a adocéo de apenas uma delas:

20.13.1. Mediante a comprovacgdo da quitacdo dos tributos referentes a aquisicdo ou
prestacao de servigo contratado; ou

20.13.2. Mediante retencdo diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao,
bem como o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03.

20.14. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/06, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagéo de
comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

20.15. A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizagOes devidas pelo contratado.

20.16. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serad precedido de
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com
0S recursos e meios que Ihes sdo inerentes.

20.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do

contrato.
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21. DAS CONDIQGES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAQAO

21.1. O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

21.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

21.2. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

21.2.1. Apos tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

21.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisoério, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

21.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servi¢os contratados serd lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

21.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

22. DAS SANCOES
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22.1. Comete infracdo administrativa, a licitante/Adjudicatéria que, no decorrer da licitacao:

a) Ndo retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro
do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentacdo falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) N&o mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

e) Comportar-se de modo inidéneo;

f) Cometer fraude fiscal,

g) Fizer declaragdo falsa;

h) Ensejar o retardamento da execugédo do certame.
22.2. A licitante/Adjudicatéaria que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sangdes:

a) Multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até dois anos;
22.3. Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execugdo, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
Contratada estara sujeita as san¢fes administrativas abaixo, garantidas a prévia defesa:
22.3.1. Adverténcia por escrito;
22.3.2. Multas:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
que exceder a data prevista para a conclusdo da obra;

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo
de atraso na colocacéo de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE,
contado a partir do 10° (décimo) dia da data da assinatura do contrato;

¢) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execugéo incorreta da obra,
quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os
servigos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicdes da

Fiscalizacéo;

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por agdo, omissao
ou negligéncia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicdo do Edital, clausula ou
condicdo do contrato néo especificada nas alineas “a” e “b” deste item, aplicada em dobro
na reincidéncia;

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA
ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou
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juridica, sem autorizagdo do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo, sem prejuizo de outras
sancOes contratuais;

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisdo do contrato
pelos seguintes motivos:

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade
técnica;

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte
da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de
prorrogacdo contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria
Municipal, sob pena de nulidade;

3- quando houver inadimpléncia de cldusulas e condic¢Ges contratuais por parte
da CONTRATADA e desobediéncia das determinacdes da fiscalizagéo;

4- demais hipdteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93.

22.3.2.1. A aplicagéo das sancg0es previstas neste edital, ndo exime a CONTRATADA de
ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o
valor das multas previstas neste instrumento.
22.3.3.  Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
22.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo de 02 (dois) anos.
22.4. As sancOes de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao poderédo
também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
22.5. As penalidades serdo aplicadas ap0s regular processo administrativo, em que seja
assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa, com 0s meios e recursos que lhes sao
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inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666/93, e subsidiariamente na Lei
n®9.784/99.

22.6. A multa serd descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administragéo.

22.7. A sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica é de competéncia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

22.8. As demais sangdes séo de competéncia exclusiva do Presidente da Comissdo Permanente
de Licitag&o.

22.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancGes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

22.10. As multas serdo recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente, ou,
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente.

22.11. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.12. As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
23.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato:

a) O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da concluséo da obra, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado no inicio e na finalizacdo da obra;

e) A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

) A subcontratacao total do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fus&o, cisdo ou incorporacao, nao admitidas neste
edital e no contrato;

g) A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracéo e autorizacdo em contrato.

h) O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

i) O cometimento reiterado de faltas na sua execucgéo, anotadas na forma do 8 1° do art.
67 da Lei n® 8.666/93;

J) A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
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k) A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

I) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugdo do contrato;

m) Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

n) A supressao, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando modifica¢do do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

0) A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situacéo;

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo
decorrentes da obra, ou parcelas destes, j& recebidas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

q) A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugdo
da obra, nos prazos contratuais;

r) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugédo do contrato;

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo
das sancGes penais cabiveis.

23.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24.DA REVOGA(;AO DO PROCEDIMENTO

24.1. A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
24.2. A revogagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO
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25.1. A Administracdo, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o procedimento
quando eivado de vicio insanavel.

25.2. A anulacéo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

25.3. A nulidade do procedimento de licitacdo n&o gera obrigacdo de indenizar pela
Administracgéo.

25.4. A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncias do ato anulado.

25.5. Quando da declaragcdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicara expressamente os atos a que ela se estende.

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

24.7. A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a
responsabilidade de quem Ihe deu causa.

25.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico
ou aos demais interessados.

26. DAS ALTERAC;()ES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE
26.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante 0 andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacBes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacédo teécnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servigcos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, 0 custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
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26.3. No caso de acréscimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

26.4. Em caso de prorrogagéo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica
ajustado que a correcdo dos valores seré pelo indice INPC/IBGE.

26.5. O aditivo de prorrogacéo da execucdo da obra € de iniciativa da CONTRATADA, a
gual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma_fisico-financeiro_original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis.

26.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacdo da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

27. DO FORO
27.1. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-
PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. DISPOSICOES FINAIS

28.1. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

28.2. As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
execucdo da obra.

28.3. E facultado a Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, inclusive com a
fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacéo que
deveria constar desde a realizacdo da Sesséo Publica.

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento.

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de
Capanema-PR.

28.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverdo
ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via
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postal, enderecada ao Setor de Licitacbes do Municipio, considerando-se a data de recebimento
da correspondéncia para verificacdo da tempestividade dos atos, respeitando-se 0S prazos
previstos neste edital.

28.7. O Setor de Licitagdes prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados
nesta licitacdo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horéario de
expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO -
CAPANEMA - PR

Capanema-PR, 16 de junho de 2016.

Lindamir Maria de Lara Denardin
Prefeita Municipal
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ANEXO 01
CARTA CREDENCIAL
(local e data)
A COMISSAO DE LICITACAO

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® 011/2016.

Senhores

O abaixo assinado...................... , portador da carteira de identidade n° ....., na qualidade
de responsavel legal pela proponente .............. , vem, pela presente, informar a VVossa Senhoria
que 0 senhor ................. , carteira de identidade n° .................. , € a pessoa designada por nos

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacéo de habilitacdo e proposta
de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos
recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e
carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 02
Declaracéo de Regularidade no Ministério do Trabalho

(em papel preferencialmente timbrado com razéo social, CNPJ, endereco completo, endereco
eletronico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal)

Abaixo consta modelo para apresentacéo da Declaragdo de Atendimento ao disposto
no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal. A declaracao devera ser entregue em
papel timbrado da empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de
necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se néo for o caso, esta
ressalva ndo deve constar da declaracéo.

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXI11, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos n° 011/2016.

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz.

Capanema-PR, __ de de 2016.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ da empresa
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ANEXO 03
ATESTADO DE VISITA

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® 011/2016.
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOB SUB-BASE DE RACHAO
E BASE DE BRITA GRADUADA E RECAPEAMETO ASFALTICO SOBRE

CALCAMENTO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA BR 163 ATE A
COMUNIDADE DE ALTO FARADAY.

Declaramos que o engenheiro..................... , CREA/CAUn°........ daempresa.................. :
responsavel técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucdo da
obra objeto do Tomada de precos em epigrafe.

(Local e Data)

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador)
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ANEXO 04

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comisséo de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Pregos n°® 011/2016.

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel técnico pela

obra, caso venhamos a vencer a referida licitacdo, é:

Nome

Especialidade

CREA/CAU n°

Data do
registro

Assinatura do
profissional

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro
técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis

Trabalhistas vigentes.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 05
DECLARACAO DE IDONEIDADE

A Comisséo de Licitacdo

Referente: Edital de Tomada de Pregcos n° 011/2016

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitagdo, sob a modalidade Tomada de Pregos n° 011/2016, instaurado pelo Municipio de
Capanema-PR, que ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para a nossa habilitacdo e eventual contratacdo, e que estamos cientes da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, bem como, que nossa empresa ndo possuli
menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que ndo utiliza o
trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condigédo de aprendiz.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

(LOCAL E DATA)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 06
CARTA PROPOSTA DE PRECOS

(Identificacdo da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. )
(Local e data)

A Comiss&o de Licitactes

Referente: Edital de Tomada de Precos n°® 011/2016.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacao de VVossas Senhorias, nossa proposta de precgos
para EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOB SUB-BASE DE RACHAO E
BASE DE BRITA GRADUADA E RECAPEAMETO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO
NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O TREVO DA BR 163 ATE A COMUNIDADE
DE ALTO FARADAY.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucdo do objeto € de R$......... (....),
sendo R$.....(....) referentes & méo-de-obrae R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execucdo do objeto da licitacdo é de.....meses, contados a partir do 10° dia
apos a assinatura do contrato.

O prazo de validade da proposta de precos é de......... (oo ) meses (no minimo 05 (cinco)
meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comisséo de
LicitacOes.

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos,
equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mé&o-de-obra, encargos sociais,
administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execucdo do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacfes técnicas
brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos.

Atenciosamente.

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa)
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ANEXO 07
DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI
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ANEXO 08
TERMO DE RENUNCIA

A Comiss&o de Licitacoes

Referente: Edital de Tomada de Pregos n° 011/2016.

A proponente abaixo assinada, participante da licitagdo modalidade Tomada de Precos n®
011/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas
pela Lei Federal n°® 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que
ndo pretende recorrer da decisdo da Comisséo de Licitacdo, que julgou os documentos de
habilitacdo, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria
e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com 0 curso do procedimento
licitatério, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes
habilitados.

(local e data)

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa )
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ANEXO 09
MINUTA CONTRATO N° XXX/2016

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CAPANEMA E AEMPRESA........ccccoiiiie

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n°
75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

De outro lado a empresa................... , Inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ........... , neste ato
representada pelo(a) Sr(a)........c.cceeenne. inscrito no CPF Nl , residente e
domiciliado em........cccoevveiininnnnnne ,doravante denominada CONTRATADA, vém firmar o

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo
pertinente, obedecidas as condicdes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade
TOMADA DE PRECOS N° 011/2016, que fazem parte integrante deste instrumento,
mediante as clausulas e condi¢des a seguir estipuladas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
SOB SUB-BASE DE RACHAO E BASE DE BRITA GRADUADA E RECAPEAMETO
ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O
TREVO DA BR 163 ATE A COMUNIDADE DE ALTO FARADAY, sob o regime de
empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 011/2016.
1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital de Tomada de Precos N°
011/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O preco global para a execugdo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo,
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seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.
2.1.2. O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipdteses previstas em lei.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

DOTACOES
Exercicio | Conta da . - Fonte de Natureza da
Funcional programética Grupo da fonte
da despesa | despesa recurso despesa
2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00 | Do Exercicio
2016 1613 08.002.15.451.1501.1-151 857 4.4.90.51.00.00 | Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO
SERVICO
4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico dos

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacdes que

acompanham o edital.

4.2. O prazo para a conclusdo da obra € de no maximo 5 (cinco) meses.

4.2.1. O prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir do 10° (décimo) dia apds a
assinatura do contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no
projeto basico.

4.3. Os servicos deverdo ser iniciados no maximo até 10° (décimo) dia contado a partir

da data da assinatura deste instrumento contratual.

4.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e

qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com o0s termos da proposta,

promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5. Somente serd admitida altera¢do do prazo quando:
a) houver alteracdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos
do CONTRATANTE;
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c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugéo;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hip6tese de suspensao da execucao, nos
termos do subitem 21.5.1, do edital.

h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdo do Contrato cessam 0S
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes
de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas
nédo poderdo ser alegados como decorrentes de forga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacéo, pleito ou reclamacéo.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

5.2. O prazo de vigéncia previsto no item acima tera inicio na data de ........ .. [...... e
encerramento em ........ S [.....

5.3. O prazo de vigéncia de contrato é maior do que 0 prazo para a execucao da obra devido a
necessidade de realizar medicOes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o0 novo
prazo de vigéncia do contrato e 0 novo prazo para execucdo da obra.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servicos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, gréaficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugcdo da obra, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a
plena compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:
6.1.2.1. Juntamente com 0 projeto executivo, a Contratada deverd apresentar ao
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo méximo de 10 (dez) dias apos a
assinatura do _contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto ¢,
relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ird executar a obra, incluindo engenheiros,
mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma
fisico da obra.

6.1.2.2. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento
dos elementos construtivos e especificacfes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
matuas interferéncias entre os diversos projetos;

6.1.2.3. O projeto executivo deverd ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir
da assinatura do contrato.

6.1.2.4. A ndo elaboracdo do projeto _executivo pela empresa contratada ensejara a
aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipétese de haver necessidade
de aditivos contratuais por inconsisténcias encontradas entre o projeto basico e a execucao
da obra, verificadas apds 0 prazo mencionado no subitem anterior, 0 percentual referente

a0 “risco”, da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor

final de um possivel aditivo.

6.1.3.Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de
1977,

6.1.4.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do
artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993,
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6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepg¢éo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

6.1.5.Assegurar a CONTRATANTE:

6.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 8 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar
0S mesmos sem limitacoes;

6.1.5.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos 0s demais produtos gerados na execugdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das san¢es civis e penais cabiveis.

6.1.6.Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e especificagdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

6.1.7.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servi¢os sempre limpo
e nas melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

6.1.8. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposicoes e especificacOes constantes no
Projeto Basico.

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cGes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizac@o e situacdo da obra em relacdo ao cronograma previsto, mantendo tal
documento no local de execucdo da obra, para possibilitar a sua fiscalizacéo.

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
neste instrumento e as especificacbes constantes no projeto basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
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6.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA.

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecGes dos
servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucgdo da reforma.

6.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdencirios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato.

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigagdes inerentes a execucao dos servicos ora contratados.

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por
lei.

6.1.20. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e telefonicas.

6.1.21. Promover a guarda, manutencédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecédo Individual - EPI’s;

6.1.23. Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisGes compativeis com 0S compromissos assumidos;

6.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragéo;
6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
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Administracéo;

6.1.26. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 0s
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servigos, fora das
suas especificacgoes;

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizacGes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

6.1.30. Na&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des
autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢fes que ensejaram
a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatério;

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados
na execucao dos servicos.

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a
execucdo da obra;

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificaces técnicas,
memoriais e todos 0s documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da
planilha de servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1.Cumprir fielmente as disposi¢fes do Contrato e demais documentos da licitacao;
7.1.2.Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em
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interrupgdo na execugdo do Contrato;

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;
7.1.6.Fornecer por escrito as informacgdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacfes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9.Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Bésico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES

8.1. E vedado a CONTRATADA:

8.1.1. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, bem como a associacdo do contratado
com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de qualquer encargo,
obrigacdo ou direito relativo ao objeto desta licitacdo.

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

8.1.3. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital.

9.2. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela CONTRATADA de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medi¢cdo prévia dos servigos executados no
periodo, atraveés de planilha e memdria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela
fiscalizacéo.

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execuc¢do dos servigos, em relacdo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo.

9.2.2. A CONTRATANTE teré o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data
da apresentagdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medic¢éao
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados.

9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente.
9.2.2.2. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

9.2.3. Apos a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicéo de servigos e de memoria de calculo
detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s servigos efetivamente
executados.

9.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execugéo dos servigos identificada pelo Departamento de Engenharia ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
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em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou

por outro meio previsto na legislacéo vigente.

9.8. Seréa considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser

efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos

moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o

pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se

a seguinte formula:

EM=1XxNXxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

| = Iindice de atualizac&o financeira, calculado segundo a formula:

(6/100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o0 pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da Parcela em atraso.

10. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze)
dias ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servi¢os executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
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10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s)
obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias observadas, e somente ap6s solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas
quanto a falta de pagamento a operéarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos
empregados na execucao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAQO
11.1. A fiscalizagdo se dar& conforme o item 20 do edital.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos,
seja nos projetos, detalhes ou especificacbes, somente podera ser feita a critério do
CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando
obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condi¢es contratuais, 0s acrescimos ou
supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacédo teécnica,
obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteracdes
posteriores.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos
unitarios constantes da Tabela de Pregos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela
recomendada pelos 6rgéos fiscalizadores, ou se for o caso, 0 custo praticado no mercado, desde
que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condi¢cdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.
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12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servi¢co Correspondente somente sera
expedida apds a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogagéo contratual a que se refere o art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, quando
acordado pelas partes e nas hipdteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao, fica
ajustado que a correcdo dos valores seré pelo indice INPC/IBGE.

12.5. O aditivo de prorrogacao da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a
gual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma_fisico-financeiro_original, juntando elementos que demonstrem os fatos
alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacdo das
penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacdo da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

12.7. Qualquer alteracdo do presente instrumento contratual deve obrigatoriamente ser
analisado e aprovado pela Procuradoria Municipal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS
13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL

14.1. As disposicdes sobre a garantia de execucdo e a adicional estdo pormenorizadas no item
17 e seus subitens do edital.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

15.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados Nnos Servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

15.2.  Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mdo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
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especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

15.3. Em nenhuma hipétese serd admitido emprego de servidores publicos municipais
bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucdo da presente obra, sob
pena de rescisdo contratual e apuracdo quanto a improbidade administrativa de agentes
e servidores publicos envolvidos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO
16.1. A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

16.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

16.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n°® 6.514 de 22/12/77, Portaria n°® 3.214,
de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
16.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢fes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214,
de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

16.5. O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso do
ndo-cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execucao da obra.

16.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigcos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

17.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
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contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

17.3. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugné-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

17.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

17.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumiréa para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigac6es, aplicando-se no caso concreto uma das formas de
intervencdo de terceiros previstas no Cédigo de Processo Civil, especialmente a denunciagédo
da lide, se for o caso.

17.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

17.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento
de danos materiais ou morais (art. 932, I11, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracdo Publica podera
motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma
de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacéo.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Os motivos para a rescisdo do presente Contrato estdo pormenorizados no item 24 do
edital.

19.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

19.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do item 24.1, do edital, sem
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que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolucdo da garantia, se houver;

b) Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da rescis&o.
19.5. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execucdo da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos, bem como a retencéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sancBes previstas neste
instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei
Complementar n® 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrigdes.

21. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICACAO

21.1. A publicacéo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até vinte dias 20 (vinte) dias, contados do
quinto dia atil do més seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS
22.1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre 0 CONTRATANTE e a
CONTRATADA sera feita atraves de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital.

23. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

23.1. As questdes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de
Capanema - PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito,
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2016.
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Lindamir Maria de Lara Denardin Contratada
Prefeita Municipal Representante legal

ANEXO 10
DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE
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, CPF n°

, CREA/CAU n° , declara que é conhecedor

das condicdes constantes no Tomada de Precos n® 011/2016 e que aceita participar da Equipe
Técnica da Empresa : CNPJ
ne , para a EXECUCAO DE RECAPEMENTO

ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA AVENIDA ESPIRITO SANTO
NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, ATENDENDO
AO PROCESSO N° 1023311-23/2015, CONTRATO DE REPASSE N° 819552/2015
MINISTERIO DAS CIDADES.

Cidade , de de 2016.

(nome, RG e assinatura do declarante)
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ANEXO 11
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE —
MODELO
A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sangdes e multas previstas no edital,
que a empresa (denominagdo da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n°
, € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito
de preferéncia como critério de desempate no procedimento licitatério Tomada de Precos n°
011/2016, realizado pelo Municipio de Capanema — PR.

_ | /2016

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA
RECONHECIDA)
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ANEXO 12
DECLARACAO DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE
DE PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO

Referéncia:
Municipio de Capanema - PR
Tomada de Precos N° 011/2016

, inscrita no CNPJ/MF n° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador(a) do documento de identidade
RG n° , emitido pela SSP/__, e do CPF n° , DECLARA, sob

as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea “g” do edital de licitagdo, que possui todos
equipamentos minimos e dispde de pessoal técnico para a execucdo do objeto da licitagdo.

. Acabadora de Asfalto;

1. Rolo Pneumatico;

I11.  Rolo Chapa ou Tandem;

IV.  Caminh&o Espargidor;

V. Méo-de-obra suficiente para a execucdo do contrato no prazo pactuado;

,  de de 2016.

(Assinatura do representante legal )
Nome e RG/CPF
Cargo
Carimbo do CNPJ

OBS.: Todas as declaracdes deverdo ser emitidas em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o nimero do CNPJ, salvo o Atestado de Visita (Anexo 03),
onde a emisséo é de responsabilidade do Municipio de Capanema — PR.
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ANEXO 13

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE:

EDITAL DE CONCORRENCIA Ne:

MUNICIPIO / LOCAL:

OBJETO:

AREA CONSTRUIDA:

PRAZO DE
LOTE: EXECUCAO:
ITEM | DESCRIMINACAO DOS VEICULOS, Prazo de Execucéo (dias)
MAQUINAS EQUIPAMENTOS
DISPONIVEIS
30 |60 |90 |120 |150 180 |210 |240
1 Utilizacdo
Quantidade
2 Utilizacdo
Quantidade
3 Utilizacdo
Quantidade
4 Utilizacdo
Quantidade
5 Utilizagéo
Quantidade
6 Utilizagéo
uantidade
7 Utilizagéo
Quantidade
8 Utilizagéo
Quantidade
9 Utilizagéo
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Quantidade
10 Utilizagéo
Quantidade
11 Utilizacéo
Quantidade
12 Utilizagéo
Quantidade
13 Utilizagéo
Quantidade
14 Utilizagéo
Quantidade
15 Utilizacéo
Quantidade
16 Utilizacéo
Quantidade
CARIMBO, NOME, RG CARIMBO, NOME RG N°¢| LOCAL/
ASSINATURA RESPONSAVEL CREA/ICAU  ASSINATURA| DATA/
LEGAL PROF ANO
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