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CONTRATO N° 217/2016 

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA E A EMPRESA EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucdo de Obra, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN Prefeita Municipal e de outro lado a 
empresa EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME, sediada na RUA CURITIBA, 650 

- CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTRO, Planalto/PR inscrita no CNPJ sob o n° 

14.035.039/0001-59 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 

Sr. MARLISE DIEFEMBACH, portadora do CPF n° 524.359.549-72, vein firmar o presente 

Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacdo pertinente, 

obedecidas as condicoes estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade TOMADA DE 
PREcOS N° 014/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas 

e condicOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA:PRIMEIRA - DO OBIETO  

1.1. 0 objeto do presente contrato é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, E TERRAPLENAGEM NA RUA UBIRAJARA ENTRE AS 
RUAS MATO GROSSO E MINAS GERAIS EM CAPANEMA — PR, sob o regime de empreitada 

por preco global, tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, especificacOes tecnicas e demais 

pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos 014/2016. 
1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 014/2016, 
juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA,SEGUNDA - DO VALOR DO (,;ON  
2.1. 0 preco global para a execucdo do objeto deste contrato e de R$38.841,18 (trinta e oito mil, 

oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). 

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da 

execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e outros 

necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 
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2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipOteses previstas em lei. 

3. CLAUSU LA TERCEIRA - DA DV 1 4c,A0 k*c'AMENTARIA 
3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio Conta da Fonte de Natureza da Grupo da 
Funcional. programatica 

da despesa despesa recurs() despesa fonte 

2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotacOes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

4. CLAOSULA I IliTARTA - DO LOCAL. DO PRAZO E DA DISCRIMINA AO DO SERVI 10 

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificacOes que 

acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maxim° 5 (cinco) meses, 
0 prazo de execucao dos servicos tera inicio a partir do 10° (clecimo) dia ap6s a assinatura do contrato 

e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo ate 10° (clecimo) dia contado a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 

4.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, quando 

requerido, sua substituicao. 

4.5. Somente sera admitida alteracao do prazo quando: 

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificacOes tecnicas pelo CONTRATANTE; 

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do 

CONTRATANTE; 

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de exeeuedo; 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente justificados e 

aceitos pelo CONTRATANTE; 
f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influencia direta 

sobre o fornecimento do objeto contratado; 
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g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensao da execuedo, nos termos 
do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres e 

responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves 

ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser 

alegados como decorrentes de forea maior. 
4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 

seus deveres e responsabilidades relativos a execueao da obra, devera comunicar e justificar o fato 

por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 
4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execuedo da obra corn outra empresa, 
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condie'Oes da licitaeao, nao cabendo direito 

a CONTRATADA de formular qualquer reivindicaedo, pleito ou reclamaedo. 

5. CLAUSULA,QUINTA - DA ViGENC lA  

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 02/09/2016 e 

encerramento em 1°/04/2017. 
5.3. 0 prazo de vigencia de contrato e maior do que o prazo para a execuedo da obra devido a 

necessidade de realizar medieOes, pagamentos e prestaeao de contas, entre outros procedimentos. 

5.4. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogaeao contratual, sera discriminado o novo prazo 

de vigencia do contrato e o novo prazo para execuedo da obra. 

6. CLAUSULA. S EXT A - DAS 0 BRI C1A.c0 ES DA CONTRATA DA 

6.1. A CONTRATADA, alem do forneeimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execueao dos servicos e demais atividades 

correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela 

CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos 
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, 

de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer impedimento total ou 

parcial, permanente ou temporario, a execuedo da obra, de maneira a abrange-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterizaedo e entendimento de todas as suas especificaeOes tecnicas, 

para posterior execuedo e implantaedo do objeto garantindo a plena compreensdo das informaeoes 

prestadas, bem como sua aplicaedo correta nos trabalhos: 
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6.1.2.1. Juntamente com o proieto executivo, a Contratada devera apresentar ao  
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apOs a assinatura  
do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacao nominal de  
todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, 
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  
6.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucaes desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos 

elementos construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas mutuas 

interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3. 0 proieto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da  
assinatura do contrato.  
6.1.2.4. A nao elaboracao do proieto executivo pela empresa contratada ensejara a aplicaean 
das multas previstas neste edital, bem como, na hipOtese de haver necessidade de aditivos  
contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao da obra, 
verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da  
composiao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de urn possivel  
aditivo.  
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotac'Oes de Responsabilidade Tecnica — ART's referentes ao 

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para que a 

Administracdo possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos termo do artigo 111 

da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 

privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 

de informacao pertinentes a tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de 

qualquer natureza e aplicacdo da obra; 

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE: 

6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacOes e atualizacOes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos 

sem limitacoes; 

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes tecnicas, da 

documentacao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacao 

sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das 

sancoes civis e penais cabiveis. 

6.1.6.Promover a organizacao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo corn os documentos e especificacOes que integram o Citrato, no prazo 
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determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normal da legislacao pertinente, cumprindo 

as determinaceies dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores 
condiciies de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.8.Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicoes e especificaciies constantes no Projeto 
Basic°. 

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, quaisquer 

mudanyas nos metodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo. 
6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informacees sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de 
equipamentos, condicties de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro 
de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao 
da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da  
obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  
6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido neste 

instrumento e as especificacOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 

constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da construed° 

civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — 

CONAMA. 

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por use indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por dans resultantes de caso fortuito ou de forca maior, 

por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecOes dos servicos ou dos bens da 

CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto a 

obra. 

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrencia 

anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos 

documentos relativos a execucao da reforma. 
6.1.16. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo 

executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de 

terceiros. 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execucao do contrato. 

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 
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como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacoes inerentes 

execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.19. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, 

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

6.1.20. Adotar as providencias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgaos, 
se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eletricas e 

telefonicas. 

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI's; 
6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turns de trabalho, preposto capaz de 
tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de 'ambito federal, estadual ou municipal, as 

normas de seguranca da Administracao; 

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da Administracao; 

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendacOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacdo; 

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das suas especificaceies; 

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus 

empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que esta obrigada, exceto nas condiceies 

autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; 

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicaes que ensejaram a sua 

habilitacdo e qualificacao no certame licitatorio; 

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes 

do cumprimento das obrigacoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — 

FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execucao dos servicos. 

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execucao 

da obra; 

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peps graficas, as especificacOes tecnicas, 
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memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informaeOes necessarias sobre qualquer ponto 

duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentaedo da planilha de 

servicos para uma proposta de precos completa e satisfatOria; 
6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

7. CLAUSCJLA SET1MA - DAS OBRIOAcOlS DA CONTRATANTE  
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1.Cumprir fielmente as disposieOes do Contrato e demais documentos da licitaedo; 

7.1.2.Exercer a fiscalizaedo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma prevista 

na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicaedo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em 
interrupedo na execuedo do Contrato; 

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condieOes e precos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeieties, falhas ou irregularidades 

constatadas na execuedo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informaeOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do 

contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigaeOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo corn 

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 
7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigaeOes da CONTRATADA relativas a observancia das normas 
ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condieCies para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos 

de acordo corn as determinaeOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basic° e seus 

anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade corn 

as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condieOes de habilitaedo e qualificaedo 

exigidas na licitaedo. 

8. 'CLAUSUI,A OJTAVA - DAS VEDACOE,  

8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontrataedo total ou parcial do seu objeto, bem como a associaedo do contratado coin 

outrem, bem como a cessdo ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigaedo ou 
direito relativo ao objeto desta 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operaedo financeira; 

8.1.3. Interromper a execuedo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 
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9. CLAUSU LA NONA DO PAGAMENTO E DAS„MEDLOES  

9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

9.2.1.Ao final de cada etapa da execuedo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA apresentard a mediedo previa dos servicos executados no periodo, 

através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizaedo. 

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execuedo dos servicos, em relaedo a previsdo original 

constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a mediedo previa correspondente, 

ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo. 
9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias &els, contados a partir da data da 
apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao previa 
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados. 
9.2.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, sera° pagos apenas os servicos efetivamente executados, 

devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.2.2. A aprovaedo da mediedo previa apresentada pela CONTRATADA lido a exime de qualquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitaedo definitiva dos servicos executados. 

9.2.3. Apos a aprovaedo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da mediedo 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de calculo 

detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificaedo da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentaedo de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade 

na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou cireunstancia que impeca 

a liquidaedo da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento 	apos a comprovaedo da regularizaedo 

da situaedo, rid() acarretando qualquer onus para a Contratante. 
9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletrOnica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retenedo tributaria prevista na legislaedo aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera obserdo o disposto 
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na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 
9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante depOsito em 
conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 

meio previsto na legislacdo vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nab se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais 

aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 

pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I — 
	(6 / 100) 

365 

N = Miner° de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAUSULA DECINIA - DO RECEBIMENTO DO 013.IETO  

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 (quinze) dias 

apOs a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados ate o 

seu recebimento definitivo, exceto por Banos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 

aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver qualquer pendencia por parte 

da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisorio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por 

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, 

corn a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques 

e revisOes finals que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Ap6s tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes 

resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou 
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Unica medicab de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 
10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde que 
tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacdo quanto as pendencias 
observadas, e somente alp& solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas quanto a falta de 

pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na 

execucao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes 
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - llA FISCALIZAC O 

11.1. A fiscalizacdo se darn conforme o item 20 do edital. 

12. CLAUS ULA OCINIA SEGUNDA - DAS AL FERA01 E DO REAJUS'FE 

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja nos 

projetos, detalhes ou especificaceies, somente podera ser feita a criterio do CONTRATANTE, através 

do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a 

aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios 

nas obras/servicos para melhor adequacdo tecnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no 

Artigo 65, da Lei 8.666/93, coin alteracoes posteriores. 

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos adicionais 

nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos unitarios 

constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos organs 

fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento 

de Engenharia, observadas as condicaes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo 
aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida 
ape's a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades 

legais. 

12.4. Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogacao, fica ajustado 

que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 
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12.5. 0 aditivo de prorrogaeao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a (ial 
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma 
fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos alheios a sua vontade 
enseladores do atraso da execueao, sob pena de aplicaeao das penalidades cabiveis.  
12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdo ou paralisacao da obra devem necessariamente 
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo licitatorio. 

13. CI AUS ULA DECIMA TERCE IRA 	DAS IN FRAc S E DAS SAKOES  
ADMJNISTRATIVAS 

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA ()UINTA DOS ,tile I ERIAIS, E,,IC ULOS, MAQUJNAS E 
EQl P A IYIENToS 

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 

cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar 

improprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em 

referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d que eles devem ser novos, 

da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se destinam. No 

caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificacOes tecnicas e/ou 

memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidird sobre a questa° 

da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores ptiblicos municipais bem 
como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execticao da presente obra, sob pena de 

rescisao contratual e apuraan quanto a improbidade administrativa de agentes ptiblicos.  

15. CLAUSLTLA DECIMA SIATA - DA SE( URAI\ c E NIEDICIN N 0 T RABAIMO 

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado 

de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigat6rio o use dos EPIs. 
15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 

conter a identificacao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hip6tese, nao se eximird da total responsabilidade quanto 

negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, 

Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 
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15.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condicoes de higiene e seguranca necessarias 

a preservaedo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo 

com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal 

n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisaeOes, estas nao sera° caracterizadas como 

justificativa por atraso na execueao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel 

pela fiscalizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que 

seja providenciada a necessaria pericia. 

16. C LAUSULA DECIMASETIMA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execuedo dos servicos ora contratados, inclusive 

acidentes, mortes, perdas ou destruie'Oes parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as 

reclamaeOes que possam surgir corn relaedo ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuizos resultantes da incorreta execueao do contrato. 

16.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do 

COdigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, 

por intermedio da fiscalizaedo, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica ou desobedecerem 

aos projetos e/ou especificae'Oes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizaedo e seguranca em todos os 

locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pUblicas, de acordo corn as normas de 

seguranea do trabalho. 

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamaeoes 

trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si a 

responsabilidade por toda e qualquer eventual condenaedo, isentando a CONTRATANTE de 

quaisquer obrigaeOes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervened° de terceiros 

previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciaedo da lide, se for o caso. 

16.6. A intenedo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 

e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizaedo dos servicos contratados, sob 
pena de incorrer em descumprimento de obrigaedo contratual e sujeitar-sea aplicaedo das penalidades 

cabiveis. 

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado 

por seus prepostos que Bele decorra a obrigaedo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais 

ou morais (art. 932, III, C6digo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por 

eles a nenhum titulo. 
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17. CLAUSULA DECIMAJNTAVA MEDIDAS ACAL) I EL ADORAS 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administraedo Publica podera motivadamente 

adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a 

ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparaedo. 

18. CLAUSULA DECIVIA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual sera° formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato ate a data da rescisao. 
18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execuedo dos valores das 

multas e indenizaceies a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate 

o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das saneoes previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA VIGESIMA - DOS C \SOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situaeOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposieeies contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar 

n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que 

fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcricOes. 

20. CIAIISULA VIGi;SIIVIA,DA PUBLIC/WA() 

20.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 

dia ittil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA TRANS MISSA.0 DE DOCUMENTOS 
21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUS ILA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 

22.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas 

administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de panema - PR. 
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apps lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito. 

Capanema - PR, 2 de setembro de 2016. 

111. 

LIN I MIR MARIA D LARA DENA's I N • 	 MARLI DIEF M ACH 

Prefeita Municipal 	 Repre ntante Legal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 	EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA - ME 

Contratante 	 Contratada 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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TERMO DE RESCIS/k0 CONTRATURAL 
AO CONTRATO N° 217/2016, FIRMADO 
ENTRE 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E 
A EMPRESA EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH LTDA-ME 

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana., devidamente 
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG 
n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta cidade de 
Capanema /PR, e do outro lado a Empresa Empreiteira Diefembach Ltda-ME, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 14.035.039/0001-59, situada a Rua Curitiba n° 650 em Planalto-PR, neste 
ato representada pelo(a) Sr(a)Marlise Diefembach inscrita no CPF n°524.359.549-72, na 
qualidade de CONTRATADA. 

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisdo do 
contrato de Execuedo de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
UBIRAJARAS ENTRE AS RUAS MATO GROSSO E MINAS GERAIS EM CAPANEMA-
PR, do Processo Licitaterio TOMADA DE PRECOS N° 14/2016, firmado entre as partes acima 
qualificadas em 02 de setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas e condicOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente termo tern por objetivo a Rescisdo/Suspensido Da Ordem de Servicos referente ao 
Contrato n°217/2016, cujo objeto é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
UBIRAJARAS ENTRE AS RUAS MATO GROSSO E MINAS GERAIS EM CAPANEMA-
PR 

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

A administracdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servico de 
execuedo de obras referente ao contrato n° 217/2016 por acordo corn a CONTRATADA, devido 
ao fato que a administracdo municipal ndo contem em seu quadra atualmente um gestor do 
Contrato que e o Secretario de ViacOes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio 
da obra, ademais vem experimentando uma recessdo financeira superveniente e imprevisivel 
sustentada preponderantemente no deficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que 
comprometeu de forma irremedidvel a execucdo orcamentaria estabelecida na LDO e demais 
dispositivos pertinentes. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIOES FINAIS 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



L NDAMIR M Is A 
DENARDIN 

Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

Municipio de Capanema - PR 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as dnvidas que por ventura surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 

Contratante 

MARLISE I IEFEMBACH 
Represen i nte Legal 

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA- 
ME 

Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 


