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Municipio de Capanema - PR 

 

PORTARIA N° 6.251 DE 28 DE AGOSTO DE 2015. 

Designa Comissao Permanence de Abertura e 

Julgamento de Licitaco es. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 

atribuicaes legais; 

RESOLVE:  

Art. 1° Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidencia da primeira, para 

constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE 

LICITAcOES realizadas pelo Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de 

Capanema, de 28 de agosto de 2015 a 28 de agosto de 2016: 

Carla Estefani Feistel Lucatelli 

Mariluci Candioto Salvadori 

Vanda Fatima Signori 

Evandro Cesar Malinski 

Gilson Amauri Huber 

Art. 2° A presente portaria entrard em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

disposicoes em contrario, em especial as da Portaria 6.026 de 28 de janeiro de 2015. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, aos 28 dias do mes 

de agosto de 2015. 

Av, Pedro Viriato Pa figot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

 

Protocolo Numero: 015 	 Capanema - PR, 13/06/2016. 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Alceu Maldaner 
PARA: Lindamir Maria de Lara Denardin 

Senhora Prefeita: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente 
Autorizagao para EXECUcAO DE PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

A licitagao se faz necessario para a melhoria das condigOes de 
trafego no referido trecho. 

0 custo maxim() global importa em R$58.548,63 (cinquenta e oito 
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e fres centavos). 

Respeitosamente, 

Alceu Maldaner 
Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos 

Av. Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone. 46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E 
SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR 

PROJ ETO BASICO  

MAIO DE 2016 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 	 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  
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ORCAMENTO QUANTITATI VO 
C6digo 

sinap 
item Descriminagao Unid Quantidade R$ 

Unitario 
R$ 

total 
% 

1.0 SERVIQOS PRELIMINARES 
74209/1 1.1 Placa da obra -(3,00 X 1,50m) corn chapa galvanizada unid 4,50 364,88 1.641,98 100,00% 

TOTAL DO ITEM 1.641,98 2,80% 
2 TERRAPLENAGEM 

79472 2.1 Regularizagao de Superficie em terra corn Motoniveladora m2 748,41 0,56 417,72 4,30% 
72921 2.2 Aterro corn material de la categoria de emprestimo m3 65,00 85,37 5.549,05 57,06% 
73370 2.3 Transporte de material de qualquer natureza(argila) DMT =5,00 Km tonxKm 520,00 1,37 712,39 7,33% 
79518 2.4 Escavacao Carga e Transporte de material de 3a categoria corn explosives e escavadeira 

hidraulica m3 64,68 44,35 2.868,35 29,50% 
41722 2.4 Compactagao mecanizada de chancha corn controle de compactacao a 100 Proctor 

Normal, corn role compactador Pe de cerneiro vibratdrio para solos patencia 110HP e 

peos operacional de 13,05 toneladas e impacto dinamico 38,4 Toneladas m3 37,42 4,73 177,06 1,82% 
TOTAL DO ITEM 9/24,56 1 6', 61 °A; 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

73962/4 3.1 Escavagao Mecanica de Valas de 1,50 m ate 3,00 m de profundidade m3 160,00 7,70 1.231,97 4,00% 
73962/5 3.2 Reaterro de valas corn compactador vibratdrio com material reaporveitado m3 117,27 4,44 1  520,65 1,69% 
92821 3.3 Assentamento de tubo de concreto simples DN 400 mm corn argamassa de cimento 

e areia no taco 1:3 m 63,00 54,37 3.425,18 11,13% 
92824 3.4 Assentamento de tubo de concreto simples DN600 mm corn argamassa de cimento 

e areia no taco 1:3 m 62,00 78,76 4.883,19 15,86% 
92826 3.5 Assentamento de tubo de concreto simples DN 800 mm corn argamassa de cimento 

e areia no trap 1:3 m 35,00 104,11 s 3.643,70 11,84% 
7761 3.6 Tubo de Concreto simples DN 400 mm para Aguas pluviais m 63,00 56,8 3.580,21 11,63% 
7762 3.7 Tubo de Concreto simples DN 600 mm para aguas pluviais m 62,00 90,0 1 5.584,72 18,14% 
7 63 3.8 Tubo de Concreto simples DN 800 mm para aguas pluviais M 35,00 154,80 5.417,83 17,60% t 
83 59 3.9w   Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm em alvenaria tijolo mascico corn argamassa 

cimento e areia 1:3 sabre lastro de concreto e tamps de concreto unid 3,00 832,83 2.498,50 8,12% 
TOTAL DO ITEM 30.785,96 52,58% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
PAVIMENTACAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
AREA = 748,41 m2 
DATA : MAIO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
PAVIMENTA9A0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
AREA = 748,41 m2 
DATA : MAIO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

ORCAMENTO QUANTITATI VO 
C6digo 

sinap 
Item Descriminagao Unid Quantidade R$ 

Unitario 
R$ 

total 

% 

4 PAVIMENTAcAO 

72961 4.1 Regularizageo e Compactageo do Sub-leito ate 20 cm m2 748,41 1,45 1.082,27 6,60% 
88014 4.2 Colxao de argila para pavimentacao poliedrica com espessura de 15 cm cod DER 52260 m2 748,41 1,37 1.025,31 6,25% 
73370 4.3 Transporte de material de qualquer natureza(argila) DMT = 5,00Km tonxKm 179,62 1,37 246,07 1,50% 
79762 4.4 Extragfio, catga, preparo e assentamento de pedras poliedricas c6digo DER 52145 m2 748,41 2,32 1.737,33 10,60% 
73370 4.5 Transporte de material de qualquer natureza(pedra) DMT 12 Km tonxKm 202,07 1,37 276,83 1,69% 
72971 4.6 Compactacao de Pavimentagao Poliedrica m2 748,41 0,06 47,47 0,29% 

74223/1 4.7 Meio fio de concreto pre-moldado dimensOes 12x15x30x100 rejuntado corn argamassa 

1:4 incluindo escavagao e reaterro corn escoramento de material reaporveitado m 248,55 48,20 11.980,86 73,07% 
TOTAL DO ITEM 16.396,13 28,00% 

TOTAL GERAL DA OBRA 58.548,63 100,00% 

OBSERVACAO: 	ADOTADO A TABELA DO SINAPI MARCO DE 2016 COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 88,52% E COM BDI DE 26,85% 

7--\\ 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
PAVIMENTAgA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
AREA = 748,41 m2 
DATA : MAIO DE 2016 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descriminageo R$ 
Total 

Perc. 
% 

1° Ales 2° Mes 3° Mes 4° Ws 5° Mes TOTAL 

1 SERVIQOS PRELIMINARES 1.641,98 2,80% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
1.641,98 - - - 1.641,98 

2 TERRAPLENAGEM 9.724,56 16,61% 
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

3.889,83 5.834,74 - - 9.724,56 

3 DRENAGEM PLUVIAL 30.785,96 52,58% 
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

I 	3.078,60 24.628,76 3.078,60 - 30.785,96 

4 PAVIMENTAQAO 16.396,13 28,00% 
0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

- 4.918,84 8.198,07 3.279,23 16.396,13 

T 0 T A L 	 58.548,63 100,00% 	8.610,40 30.463,50 7.997,43 8.198,07 3.279,23 58.548,63 
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BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1 
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L 

1-12)]-1 
(1-11-12-13)]-1 

Responsavel Tecnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Carimbo e Assinatura 

Prefeito Municipal (ou Tomador) 

Carimbo e Assinatura 

ado Souza 
e de Segurango 

do Itabelho 
CREA-RS 88296-D 

e at 
Preeita M 

Rubens 
Eng.°  

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Pavimentagao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 

RUA SEM NOME 
Pavimentagao em Vias Urbanas 

V.131028 

Identifique o tipo de obra: 2 
Informe a base de calculo do ISSQN. 

Sobre os servigos. 
x Sobre a mao-de-obra. 

Construcao de rodovias e 
ferrovias: 2 

Informe a ocorrencia da DESONERAgA0 da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneragao. 
x COM Desoneragao. 

Intervald de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 
10  Quartil 	Medico 3° Quartil 

Valores 
Propostos 

Administracao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 
Despesas FinanCeiras , 1,02% 1,11% 1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% L 	6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legislagao municipal)  
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) = 

3,00% 
4,50% 

BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calculo 
do percentual do BDI recomendada pelo AcOrdao 2622/2013 - TCU, 
representada pela formula abaixo. 



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E 
SANTA CATRARINA EM CAPANEMA-PR 

DISPOSIOES GERAIS 

01-EXECKAO DA OBRA 

A execugao da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, 

através de competente Anotagao de Responsabilidade Tecnica junto 

ao Conseiho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA. 

Para a execugao dos servigos serao necessaries os procedimentos 

normais de regularizagao da situagao do responsavel tecnico pela 

empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, corn relagao as 

licengas e alvaras. 

ESPECIFICAOES DOS SERVIcOS 

01 - NORMAS GERAIS 

Estas especificagoes de materials e services sae destinados 

compreens5o e complementag5o dos Projetos Executivos da 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

ConstrugOo e Orgamento de custos, sendo parte integrante do 

Contrato da Obra. 

Eventuais duvidas de interpretagao entre as pegas que compoe o 

Projeto de Construgao deverao ser discernidas, antes do inlcio da 

obra, corn a Divisao e Engenharia da Prefeitura Municipal e corn o 

engenheiro autor dos projetos. 

Eventuais alterageies de materials e/ou servigos propostos pela 

empreiteira, no caso Cmico da impossibilidade da existencia no 

mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, corn anuencia 

expressa do autor dos projetos que poderao exigir informagoes 

complementares, testes ou analise para embasar Parecer Tecnico 

final a sugestao alternativa. 

Os materiais e/ou servigos nao previstos nestas Especificagoes 

constituem casos especiais, devendo ser apreci dos pelo 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Munici al, corn 

acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Ne to caso, 

deverao ser apresentados Memorial Descritivo do Material Servigo, A 

Memorial Justificativo para sua utilizagao e a co 

l 

 osigao 

orgamentaria completa que permita comparagao corn materials e/ou 
,... 

servigos semelhantes, alem de catalogos 	informagoes 

complementares. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Todas as pegas graficas clever-5o obedecer ao modelo padronizado da 

Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional 

responsavel tecnico pela empresa proponente. 

Sao obrigagoes do empreiteiro e do Responsavel Tecnico: 

Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga no trabaiho; 

Corrigir, as suas expensas, quaisquer \tidos ou defeitos ocorridos na 

execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, 

decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao; 

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem 

executados, em numero compativel corn a natureza e cronograma da 

obra; 

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvan& Certidoes, Licengas, 

evitando interrupgao por embargos; 

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, ate sb entrega 

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 

execugao da mesma; 

Manter limpo o local da obra, corn remogao de lixos e entullos para 

fora do canteiro; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Providenciar a colocagao das placas exigidas pelo Governo do Estado, 

Prefeitura Municipal/CREA e organ financiador; 

Apresentar ao final da obra, a documentagao prevista no Contrato de 

Empreitada Global. 

Para execugao da obra, objeto destas especificagoes ficara a cargo da 

firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, 

leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o born 

andamento dos servigos. 

02 - FISCALIZAcA0 

2.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel 

tecnico, em qualquer ocasiao, devendo a empreiteira submeter-se ao 

que lhe for determinado. 

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu 

preposto, urn profissional devidamente habilitado residente, que as 

representara integralmente em todos os atos, de modo que 

comunicagoes feitas ao preposto serao consideradas como feitas a 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto ser 

considerada como tomada de empreiteiro. 0 profissional devidament 

habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA 

PR como Responsavel Tecnico pela Obra. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituigao de 

qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas 

ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagao, 

sem haver necessidade declaragao quanto aos motivos. A 

substituigao devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

2.4. Podera a fiscalizagao paralisar a execugao dos servigos, bem 

como mandar refaze-los, quando os mesmos nao forem executados 

de acordo corn as especificagoes, detalhes ou corn boa tecnica 

construtiva. As despesas decorrentes de tais atos sera() de inteira 

responsabilidade da empreiteira. 

2.5. A presenga da fiscalizagao na obra, nao diminui a 

responsabilidade da empreiteira perante a legislagao pertinente. 

2.6. Devera ser mantido no escrit6rio da obra urn jogo completo e 

atualizado dos projetos, especificagoes, orgamentos, cronogramas e 

demais elementos que interessem aos servigos, bem como urn Iivro 

Diario de Obras. 

03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagoes, o 

metodos e ensaios, os padroes da Associagao Brasileira de Norma 

Tecnicas referentes aos materials já normalizados, mao pe obra e 

execugao de servigos especificados, sera° rigorosamente exi dos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

3.2. Em caso de dCividas sobre a qualidade dos materials, podera a 

fiscalizagao exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas 

por conta da empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilancia dos materials e equipamentos necessarios 

a execugao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim 

como das já construidas e ainda nao recebidas definitivamente, sera° 

de total responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALACAO DA OBRA 

4.1. Ficarao a cargo exciusivo da empreiteira, todas as providencias e 

despesas correspondentes as instalagoes provisorias da obra, 

compreendendo o apareihamento, mao de obra, maquinaria e 

ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais 

como: barracao, andaimes, cercas, instalagoes de sanitarios, de Iuz, 

de agua, etc. 

4.2. A fim de que a Fiscalizagao aprove a localizagao dessas 

instalagoes provisorias, devera a empreitada apresentar as 

respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos. 

Na conclusao dos materials e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizagao efetuar 

sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serao debitaIas 

empreiteira, nao se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo 

destino e conservagao dos mesmos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Municiplo de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

4.3. Deverao ser executadas as instalagOes provisorias de sanitarios 

necessarias ao atendimento do pessoal da obra. 

4.4 A placa de obra sera em chapa de ago galvanizado no 26, nas 

medidas padroes de 2,00m x 2,25m de area e pintadas nas cores 

especificas pelo Governo Municipal. 

ESPECIFICAgoEs TECNICAS 

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

1.1 - DEFINIcA0 

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto 

de mecanismos que visam a coleta e remogao de aguas pluviais 

precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adequado, 

de modo a evitar erosoes, inundagoes, desbarrancamentos ou outros 

danos, levando-se em consideragao parametros basicos de combate 

erosao e observando-se a topografia do terreno e dados 

pluviometricos e s'ao constituidos por: 

Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais através 

de diametros de tubulagoes adequadas a vazao a ser escoada.  0 

assentamento sera feito preferencialmente no passeio (lateral a 

pista). 

1.1.1 - Escavagoes 
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As escavagoes das valas sera° executadas de acordo corn os 

gabaritos de canalizacao e, em principio sera adotado o diametro 

nominal explicitados no projeto. 

Caso necessario os taludes de valas deverao ser devidamente 

escorados. Sempre que o material for de baixo poder de suporte sera 

exigido urn lastro de brita corn 10 cm no fundo da vala. Nas redes 

sob a pista de rolamento este lastro é obrigatorio independente do 

tipo de solo. 

Os materials retirados da abertura das valas deverao ser depositados 

a distancia superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa 

qualidade, servirao para reaterro das canalizaceies, desde que 

aprovados pela fiscalizacao. 

1.1.2 - Reaterro 

0 reaterro devera ser executado em camadas nao superior a 50 cm 

compactadas mecanicamente pela propria retro-escavadeira, corn 

material adequado aprovado pela fiscalizacao. 

0 material excedente das escavagoes sera considerado Bota Fora e\ o 

local de deposit° ficara ao encargo da empreiteira, podendo s r 

aproveitado para regularizagao dos passeios e contencao lateral d s 

meios fios. 

1.1.3 - Caixas Coletoras 
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Boca de lobo: é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa 

captagao das 'Aguas pluviais e a sua condugao a rede coletora, 

localizam-se nas extremidades das quadras, de forma que nao 

permita indefinigao no escoamento superficial, evitando a formagao 

de zonas mortas. 

Serao executadas da seguinte forma: 

Solo previamente apiloado para langamento de concreto magro; 

Alvenaria de tijolos macigos de pe assentados corn argamassa 

cimento e areia 1:4; 

Revestimento interno corn concreto trago 1:3; 

Tampa em Concreto Armado. 

1.2. MATERIAIS 

Os materiais utilizados deverao satisfazer as especificagoes do DER-

PR, sendo estes: 

Cimento: "Recebimento e aceitagao de Cimento Portland Comum 

Portland de Alto Forno". 

Agregado 	"Agregado miCido para concreto". 
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Agregado graudo: "Agregado graudo para concreto". 

Agua: "agua para concreto"(insalubre, inodora e incolor) 

Concreto: "Concreto e argamassa" 

Ago: "Armaduras para concreto armado 

Formas: "Formas e cimbres". 

Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170. 

0 criterio de medigao é por unidade. 

1.3 - EQUIPAMENTOS 

A escavagao das valas para assentamento dos tubos sera executado 

corn retro-escavadeira e a concha corn largura compativel ao 

diametro da tubulagao. A colocagao dos tubos dentro das valas faz-se 

corn a retro-escavadeira ou pa carregadeira, dependendo da situagao 

e do diametro do tubo. 

1.4 - ACEITAcAO DOS SERVIcOS 	 \ 

As condigoes para aceitagao dos servigos levarao em consideragao (:)s 

seguintes itens: 
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Serao avaliados os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e 

dispositivos de captag'ao e insergao, usando os metodos topograficos 

correntes; 

Sera aceita quando a calgada estiver isenta de qualquer residuo de 

obra de materials e corn todos os acabamentos inclusive a retirada do 

isolamento das Caixas Coletoras. 

2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA (TERRAPLENAGEM) 

Os servigos compreendem as operagoes desmatamento, 

destocamento e limpeza, nas areas destinadas a implantagao do 

corpo estradal e naquelas correspondentes aos emprestimos das 

obstrugoes naturals, por ventura existentes, tais como camada 

vegetal, arbustos, tocos, rafzes, entuihos e eventuais matacties soltos 

de pequeno porte. 

Sera° derrubadas todas as arvores que se acharem compreendidas 

pelos off-sets corn urn acrescimo de 2,00 m para cada lado podendo 

ser reduzido a criterio da Fiscalizagao. 

A limpeza compreendera as operagoes de escavagoes e rennogao da 

camada organica, na espessura do projeto ou a criterio da 

fiscalizagao. 

Os materials provenientes do desmatamento da limpeza erao 

removidos ou estocados conforme indicagao da fiscalizaga•.  
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2.1 ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE (MATERIAIS DE 

EMPRESTIMO) E COMPACTKAO 

Sao escavagoes fora do corpo estradal definidas pelos off-sets, 

destinados a prover ou complementar o volume necessario a 

constituigao dos aterros, por insuficiencia do volume dos cortes. 

As operagoes de aterro compreendem na descarga, espaihamento, 

conveniente umedecimento ou aeragao, e compactagao dos materials 

de cortes ou emprestimos, para construgao do corpo do aterro, ate as 

cotas indicadas em projeto. 

Os materials de emprestimo sera() selecionados pela fiscalizagao e 

sera em is categoria atendendo a qualidade e a destinagao prevista 

no projeto, sendo isentos de materials organicos. 

langamento do material do aterro para construgao doa aterros deve 

ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da segao 

transversal e em extensoes tais que permitam seu umedecimento e 

compactagao. Para o corpo do aterro a espessura da camada 

compactada devera ser de 0,50 m e para camadas finals de 0,30 m. 

grau de compactagao para as camadas inferiores do corpo do 

aterro é igual a 100% do Proctor Normal e as finals de 190% do 

Proctor Normal em relagao ao ensaio AASHTO T-99. 
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Os equipamentos para os aterros e compactagoes sao caminhoes 

basculantes, motoniveladora tratores de lamina e escavadeiras 

hidraulicas, juntamente corn rolos compactadores. 

3 - PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 

3.1 - MINUTA DE PROJETO 

Pavimentagao de vias urbanas corn pedras irregulares, corn area total 

de 748,41 m2. Conforme explicitado abaixo. 

3.2 - DEFINIcA0 

E o pavimento caracterizado pela cravagao por percussao, de pedras 

irregulares justapostas, assentes sobre urn colchao de solo coesivo, 

confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas corn solo coesivo. 

3.3 - MATERIAIS 

A pedra irregular nao apresenta uma forma constante, como o 

proprio nome indica, e, portanto pretende-se em cada tipo de 3 ida 

limitar o campo de variagoes, de maneira que no seu conjunt \ a 

superficie pavimentada apresente uma determinada homogeneidadd\ 

Quanto as dimensoes das pedras algumas medidas deverao set 

observadas, tais como: segao de topo circunscrito variando de 0,05 a' 

0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de macigos rochosos 

extraidos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscaliza o. 
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• meio fio sera em concreto pre-moldado, nas dimensoes 10 x 25 x 

100 cm (conforme detalhe em projeto anexo); e sera° fornecidos 

pela empresa vencedora. 

Para o enchimento sera usado argila corn uma camada final de 15,00 

cm de espessura. 

O criterio de medicao é por metro quadrado. 

3.4 - EQUIPAMENTOS 

Devera estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra 

pelo menos: 

* Trator de esteira de porte medio (na jazida de argila e pedreira); 

* Retroescavadeira 

* Carregadora frontal; 

* Caminhao basculante; 

* Rolo liso vibratorio corn peso minim° de 10ton; 

* Ferramentas manuals (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, 

soquetes, martelos, etc). 

3.5 - EXECUCAO 

• subleito devera ser escarificado, regularizado e compa do. 

Deverao ser executados cortes, aterros que fizerem-se necessario e 

sera() executados pela secretaria de viagao e obras supervisionad 
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pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de 

Capanema. 

3.6 MEIO-FIO 

Assenta-se o meio fio em valas laterals escavadas manualmente corn 

profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo sera escorado corn 

argila proviniente de fora ou residuo da escavagao das tubulagoes 

dede que autorizado pela fiscalizag5o numa largura minima de 1,50 

m e toda a extensao das ruas. 

3.7 REGULARIZAcA0 

0 material a ser utilizado como base devera ser espaihado 

manualmente, de modo a atingir uma espessura minima final de 

0,15m e coincidente corn o piso do meio fio. 

3.8 COLXAO DE ARGILA 

As pedras deverao ser assentadas corn as faces de rolamento 

cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que 

nao coincidam as juntas vizinhas, observando-se urn espagamento 

entre as pedras nao superior a 1,50cm. 

3.9 COMPACTAcA0 DO PAVIMENTO POLIEDRICO 

A compactagao sera executada apOs o rejuntamento, progredindo dos 

bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno p ra 
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o externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento 

devera recobrir, no minim°, metade da faixa anteriormente 

connpactada. 

Apos a rolagem final, o pavimento esta apto para receber o trafego. 

A pavimentagao nao devera ser executada quando o material do 

colchao estiver saturado. 

0 criterio de medicao é por metro quadrado. 

3.10 - ACEITAcA0 DOS SERVIcOS 

0 pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento, 

perfis, dimensoes e secao transversal estabelecidos pelo projeto. 

Durante todo o periodo de execug5o do pavimento e ate o seu 

recebimento definitivo, os trechos em construcao e o pavimento 

pronto deverao ser protegidos contra os elementos que possam 

danifica-los e devidamente sinalizados. 

Os materiais so poder5o ser empregados apOs autorizagao da 

fiscalizacao. 

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalizacao devera s r 

retirado imediatamente do canteiro de obras. 

0 acabamento devera ser julgado satisfatorio pela fiscalizack. 
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Devera a empreiteira apresentar a esta fiscalizag5o urn diario de obra 

relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverao ser 

vistados pelo responsavel tecnico da empreiteira e o engenheiro fiscal 

da prefeitura. 

4.0 - LIMPEZA GERAL 

No termino da obra devera ser efetuada a limpeza geral e a 

desmobilizagao, sendo a obra entregue em perfeitas condigoes de 

uso. 

Nesta ocasiao sera formulado Atestado de Entrega Provisoria de Obra 

pela Fiscalizagao Municipal. 

CONSIDERACOES FINAIS 

Toda duvida existente na compreensao das especificagoes de servigo 

sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, 

prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, 

neste Memorial e na falta de orientagoes de algum tipo de material ou 

servigo, a fiscalizagao municipal tera supremacia e autoridade ara 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgame to 

anexo. 

Todos os servigos terao como parametros basicos de execugao, 

especificagoes constantes nas normas da Associagao Brasileira de 
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Norma Tecnica e as especificagoes dos fabricantes dos produtos a 

serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagoes da 

ABNT, para os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, 

sendo suas adaptagoes e contradigoes resolvidas pelo engenheiro 

autor dos projetos e pela fiscalizagao do Municipio. 

Toda e qualquer modificagao do tipo de material e servigo constantes 

dos documentos que integram o Projeto Executivo de Construg5o de 

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEMA NA 

RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA EM CAPANEMA-PR , somente poderao ser executados 

corn autorizagao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A 

utilizagao dos materials para a construgao da presente obra fica 

sujeita a fiscalizagao e aprovagao previa do municipio, através de seu 

engenheiro, bem como toda a fiscalizagao e medigao dos servigos 

ficarao sob sua responsabilidade. 
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Capanema - PR, 13/06/2016. 

Assunto: Tomada de Precos 

DE: Prefeita Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Comissao Permanente de Licitacbes. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante oficio namero 04 o 
presente processo devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1- a indicagao de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - a elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, 
indicando a modalidade e o tipo de licitagdo a serem adotados no certame; 

3- a elaboragao da minuta do instrumento convocatorio da licitagao e da 
minuta do contrato; 

4- ao exame e aprovagao das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

it Maria de ara Dena in 
Prefeita Mu icipal 
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Capanema - PR, 13/06/2016. 

Assunto: Tomada de Precos 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeita Municipal 

Senhora Prefeita 

Em atengdo ao protocolo nUmero 015 expedido por Vossa 
Excelencia em 13/06/2016, informamos a existencia de previsdo de recursos 
orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigageies decorrentes da 
contracdo constante no oficio numero supra, sendo que o pagamento sera 
efetuado através da Dotacao Orgamentaria; 

DOTAcOES 

Exercicio 
da 

despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional prograrnatica 
Fonte de 
recurs() 

Natureza da 
despesa 

2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00 

Respeitosamente, 

Omar alte 
Tec. Cont. CRC: PR-04 .483/0-2 

CPF: 3.90.3.: 9-53 
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EDITAL DE LICITAcA0 N° 015/2016 

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS 

SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS 

1. PREAMBULO 

0 MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR, por intermedio da Secretaria de Viacdo, Obras e 

Servicos, mediante a Comissao de Licitacao, designada pela portaria n°. 6.251/2015, do dia 28 

de agosto de 2015 e 6.417, do dia 18 de maio de 2016, torna public° para conhecimento dos 

interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitacao na modalidade 

TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, na forma de Execucao Indireta, pelo 

Regime de Empreitada por Prey() Global, de acordo corn as condicOes deste edital e seus 

anexos, bem como corn o que determina a Lei n° 8.666/93, a Lei Complementar n°. 123/06 e 

do Decreto n°. 8.538/15. 

1.1. Da sessao pfiblica: 

Os envelopes contendo a proposta e a documentacao deverao ser entregues ate as 15h3Omin 

do dia 16/08/2016, e sera° abertos no dia 16/08/2016, as 15h3Omin, na sala da Comissao 

Permanente de LicitacOes da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, situada a AV 

PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080 - CENTRO - CAPANEMA - PR. 

1.2. Integra este Edital, independentemente de transcricao: 

■ Projeto Basico; 

■ Carta credencial — anexo 01; 

■ Declaracao de Regularidade no Ministerio do Trabalho — anexo 02; 

■ Atestado de visita — anexo 03; 

■ Declaracao de responsabilidade tecnica — anexo 04; 

■ Declaracao de idoneidade — anexo 05; 

■ Carta proposta de precos — anexo 06; 

■ Demonstrativo analitico do BDI — anexo 07; 

■ Termo de renuncia — anexo 08; 

■ Minuta do contrato — anexo 09; 

■ Declaracao de Aceitacdo da Responsabilidade — anexo 10; 

■ Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte — anexo 11; 

2. DO OBJETO 
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2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob o regime de empreitada por preco 

global, tipo menor preco, da seguinte obra: 

Local: Zona Urbana. Bairro Sdo Cristovdo. 

Objeto: Execucdo de pavimentaedo poliedrica completa corn pedras irregulares, drenagem 

pluvial e terraplenagem. 

Trecho: 127m. Rua Sem Nome, entre a Avenida Rio Grande do Sul Rua Santa Catarina; 

Area de pavimentacdo: 748,41 m2. 

Prazo de execucdo: 5 meses. 

Capital social minimo: R$ 5.854,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais). 

Preto maximo: R$58.548,63 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta 

e tres centavos). 

A obra devera ser executada em conformidade coin o projeto basico, especificacoes 

tecnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, 

nao sendo admitida qualquer alteracao ou substituicio dos materiais e tecnicas 

empregadas na execucio da obra sem a anuencia previa e expressa do Departamento de 

Engenharia. 

2.2. 0 valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o 

percentual pre-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variaedo para mais em 

ate 20%. 0 valor que exceder esse percentual sera pago junto corn a Ultima parcela do 

cronograma fisico-financeiro. 

ITEM DESCRICAD — MACRO ITENS PERCENTUAL DO 

VALOR GLOBAL 

1.0 SERVIc OS PRELIMINARES 2,80% 

2.0 TERRAPLENGEM 16,61% 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 52,58% 

4.0 PAVIMENTAcik0 28,00% 

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preco 

global da proposta ndo podera ultrapassar o preco maxim° estabelecido no item 2.1, sob pena 

de desclassificaedo. 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 
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3.1. A despesa corn a contrataedo da obra, estimada em R$58.548,63 (cinquenta e oito 

quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e tres centavos), valor que correra a conta da 

seguinte Dotaedo Orcamentaria: 

DOTACOES 

Exercicio Conta da Fonte de Natureza da Grupo da 
I-uncional pro 	ramatica 

da despesa despesa feClISSO despesa fonte 

2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACCIES SOBRE 0 EDITAL 

4.1. 0 edital podera ser impugnado: 

4.1.1. Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias ifteis antes da data fixada para abertura da 

sessao publica; 

4.1.2. Por qualquer licitante em ate 03 (tees) dias nteis antes da data fixada para abertura da 

sessao publica. 

4.2. Acolhida a impugnaeao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para 

realizaedo do certame. 

4.3. Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera solicitar 

Administraedo elementos, informacOes e esclarecimentos relativos a licitaeao e as condicties 

para atendimento das obrigacOes necessarias ao cumprimento de seu objeto. 

4.4. As impugnaeOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.5. As respostas as impugnaceies e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao 

deverao ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer 

interessado. 

4.6. Qualquer impugnaedo ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, endereeada ao Setor de LicitacOes 

do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de 

recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, dente edital. 

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO 

5.1. Poderao participar desta licitaeao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

devidamente ou que atenderem a todas as condicOes exigidas para cadastramento ate o terceiro 

dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificaedo. 

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera realizar ou 

atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de Licitacoes do Municipio 
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Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus 

administradores, ou; inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata de 

fundacao e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva 

sede. 

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, corn data de 

emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; 

c) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INSS — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), 

demonstrando a situacao regular; 

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais 

obrigatOrios referentes a esta licitacao. 

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 

repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar um Protocolo de 

Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo Licitatorio. 

5.2. 0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisa'o de 

Licitacoes do Municipio. 

5.3. Nao poderao participar desta licitacao: 

5.3.1. Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da licitacao. 

5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Uniao (art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e 

art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitacao ou 

impedidas de contratar corn a Administracao POblica (Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93); 

5.3.4. Empresas proibidas de contratar corn o Poder POblico, nos termos do art. 72, § 8°, V da 

Lei n° 9.605/98; 

5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao Pithlica, 

enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a 

pr6pria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao judicial 

ou extrajudicial; 
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53.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores 

(cfr. art. 54, II da Constituicao); 

5.3.8. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Public° nos termos do art. 12 da Lei n° 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedaVies previstas no artigo 9° da Lei n° 

8.666/93. 

5.4. 0 descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretard a inabilitacao do 

licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

6.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-d 

nas condicOes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido 

pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em 

conformidade corn as disposicaes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 

Complementar n° 123/ recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 

123/06 as ME/EPP. 

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3° 

da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

6.2. A fruicdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 

independe da habilitacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 

obtencao do regime tributario simplificado. 

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacOes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 

123/06, e tido possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao 

apresentar declaracdo, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificacdo como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar 

(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 

6.4. A declaracdo acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentacdo de 

habilitacao. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Previamente a abertura da sessdo de habilitacao e julgamento, o representante do licitante 
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participante desta Licitacao, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e 

do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao. 

7.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos 

do estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuracao, ou particular corn 

firma reconhecida, ou documento equivalente. 

7.3. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar 

a competencia do representante do licitante para represents-lo perante terceiros. 

7.4. 0 instrumento de procuracao public°, ou particular corn firma reconhecida, deve 

ostentar os poderes especificos para formulacio de propostas e para a pratica de todos os 

demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de 

constituicao da empresa ou do registro como empresario individual. 

7.5. Cada credenciado podera representar apenas um licitante. 

7.6. Cada licitante podera credenciar apenas urn representante. 

7.7. A nao apresentacao ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento nao 

impedird a participacao do licitante no presente certame, porem impedird o seu representante 

de se manifestar durante a sessao. 

8. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 DE HABILITACAO E DE PROPOSTA 

8.1. Os documentos relativos a habilitacao e a proposta de precos deverao ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no 

anverso corn o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

TOMADA DE PREcOS N° 015/2016, 15H3OMIN DO DIA 16/08/2016 (RAZAO SOCIAL 

DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREcOS 

A COMISSAO DE LICITAcAO 

TOMADA DE PREcOS N° 015/2016, 15H3OMIN DO DIA 16/08/2016 (RAZAO SOCIAL 

DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.2. 0 envelope 01 devera conter todos os documentos a seguir relacionados, o qual devera ser 

apresentado devidamente lacrado e inviolado, em 01(uma) via cada um, sendo que as fo 
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deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4, os documentos deverao estar rubricados por 

elemento credenciado da proponente, no caso de c6pias, estas deverao estar devidamente 

autenticadas por tabeliao, ou pot servidor membro da comissao permanente de licitacao. 

8.3. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora antes 

da abertura da sessao pAblica. 

8.4. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em involucro anico, 

enderecado diretamente a Comissao, corn a seguinte identificacao: 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

TOMADA DE PREcOS N° 015/2016, 15H3OMIN DO DIA 16/08/2016 (RAZAO SOCIAL 

DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

8.5. Os envelopes que nao forem entregues nas condic'Oes acima estipuladas nao gerarao efeitos 

como proposta. 

8.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitard o licitante as 

sancaes previstas neste Edital. 

8.7. Para a habilitac5o, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

8.7.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA: 

a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus 

administradores; 

b.1) Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da 

consolidacao respectiva. 

c) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus 

administradores. 

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a 

condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e) No caso de cooperativa: 
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e.1) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, corn a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Juridicas da respectiva sede; 

e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da assembleia 

que os aprovou; 

e.4) Os editais de convocacao das tres Ultimas assembleias gerais extraordinarias; 

e.5) A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da licitacao; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 

autorizacao; 

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) 

dias da data prevista para apresentacio dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.7.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, com data de 

emissao lido superior a 60 (sessenta) dias; 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INSS — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), 

demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Economica Federal; 

d) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da 

Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.1) A aceitacao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos 

Federais e a Divida Ativa da Uniao esta condicionada a verificacao da correspondente 

autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.bre 

www.pgfn.fazenda.gov.br. 

e) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federacao da sede 

da licitante; 

f) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos 

Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante; 

8.7.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
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a) certidao negativa de falencias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sada realizada em data nao anterior a 90 (noventa) 
dias da data prevista para apresentacao dos envelopes; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa corn validade de 30 dias. 
c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratacio, devendo a comprovacAo ser feita relativamente 

data da apresentacao da proposta, por meio de Certidio emitida pela Junta Comercial ou 

Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas. 

8.7.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 12.440/11 

(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

8.7.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA: 

a) Registro ou inscricao,  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) 

responsivel(is) tecnico(s), da regiao a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel tecnico nao serem registrados 

ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os 

respectivos vistos deste organ regional por ocasido da assinatura do contrato. 

b) Comprovacao da capacitacao tecnico-professional, mediante apresentacao de Certidao 

de Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da 

legislacao aplicavel, em nome do(s) responsa.vel(is) tecnico(s) e/ou membros da equipe tecnica 

que participarao da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compOem 

a contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, pavimentacao poliedrica com 

pedras irregulares; 

b.1) Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima elencados 

deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu 

vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o 

prestador de servicos corn contrato escrito firmado corn o licitante, ou corn declaracao de 

compromisso de vinculacao futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 
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b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis tecnicos e/ou membros da 

equipe tecnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 

condicao através da apresentacao das respectivas atas de inscricao, da comprovacao da 

integralizacao das respectivas quotas-partes e de tres registros de presenca desses 

cooperados em assembleias gerais ou nas reunibes seccionais, bem como da comprovacdo 

de que estao domiciliados em localidade abrangida na definicao do artigo 4°, inciso XI, 

da Lei n° 5.764, de 1971; 

b.3) No decorrer da execucao da obra, os profissionais de que trata este subitem 

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituicao seja 

aprovada pela Administracao. 

c) Comprovacao da capacitacao tecnico-operacional,  mediante apresentacdo de 

urn atestado fornecido por pessoa juridica de direito public° ou privado, em nome do 

licitante, relativos a execucao dos servicos que comptiem as parcelas de maior relevancia 

tecnica e valor significativo da contratacao, a saber: 

Pavimentacao Poliedrica corn pedras irregulares, corn quantitativos minimos  

de 50% da area obieto da presente licitacao, vedado o somatorio de atestados. 

Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da 

presente licitacao em unvtinico atestado (37120.  

c.1) 0 atestado devera estar devidarnente registrado no CREA ou no CAU da regido 

pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovacao mediante a 

apresentacao da correspondente CAT corn registro de atestado de atividade concluida, 

ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada. 

d) Declaracao, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermedio 

de seu responsavel tecnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais 

onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informacoes relativas a sua 

execucao. 

d.1) A vistoria ocorrera apenas no dia 10/08/2016 as 10h0Omin. sendo que 

os representantes das proponentes deverao se dirigir no horario marcado  

Prefeitura Municipal para posterior visita ao local da obra. Em himitese 

algunia seraoaceitos atrasos, mespio corn coneordanda de todos os licitantes.  
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d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir 

formacao na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacao, 

bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade 

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a 

realizacao da vistoria. 

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento 

dos termos contidos na Especificacao Tecnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10 

deste Edital. 

f) Indicacao do Responsavel Tecnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis 

Tecnicos que participarao da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de 

Responsabilidade Tecnica). 0 responsavel tecnico devera opor assinatura de aceite na 

exigencia constante acima. 

g) Declaracao formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da contratacao, 

das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para 

a realizacao do objeto da licitacAo, bem como do anexo 13, contendo o cronograma 

de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos. 

8.8. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES): 

a) Declaracdo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital. 

b) Declaracdo de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos 

e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal. 

(Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade corn o Ministerio do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

c.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 

123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentacao de habilitacao, 

no envelope "A", a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, corn firma 

reconhecida (anexo 11)). 

c.2) Termo de Renfincia 

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissao 

da Licitacao quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos exatos termos 

do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente corn a documentacao de habilitacdo). 
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8.9. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 01) poderao ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio competente, ou 

copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor 

de Licitaciies, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do representante 
credenciado, ou ainda por meio de publicacao em orgao da imprensa official, e inclusive 

expedidos via Internet. 

8.10. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao 

ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo &gab expedidor, ou, 

na hipotese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos altimos 90 dias 

contados da data da abertura da sessao pablica. 

8.11. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacao exigida 

para efeito de comprovacio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma  

restricao, sob Pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

8.12. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal da ME/EPP, sera 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ateis, cujo termo inicial correspondera ao moment() em 

que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a 

criterio da Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento 

do debit°, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao 

negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

8.13. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior 

a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase 

recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

8.14. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto acima, implicard decadencia do 

direito a contratacao, sem prejuizo das sanceies previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 

facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitacao. 

8.15. 0 proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera 

desclassificado. 

9. DA PROPOSTA 

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou 

conforme modelo padrao do sistema, imprensa por computador corn tinta indelevel, sem 

rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera 

executado pelo regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a 

reajustamento e devera conter: 

a) Razao social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da prop. nte. 
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b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido corn respectiva 

assinatura. 

c) Data. 

d) Preeo global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, com demonstraedo dos valores correspondentes a mao-de-obra e 

material. 

e) Prazo de execuedo do objeto em dias. 

Prazo de validade da proposta no minimo 05 (cinco) meses contados a partir da data 

limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacao. 

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basic° - Devera ser apresentada uma 

planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e 

devera conter: 

a) Razdo social. 

b) Municipio e objeto. 

c) Data. 

d) Discriminacdo dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios, 

precos parciais, precos subtotais e preco global, corn no maxim° duas casas ap6s a virgula. 

e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra. 

f) Paginas numeradas. 

g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, 

nilmero do registro no CREA e assinatura do responsdvel tecnico. 

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos com a 

mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes provisorias 

necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e 

quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer 

adicional. 

9.1.1.2. No preco proposto, alem dos custos elencados no item 9.1.1.1, esta incluso o BDI — 

Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacio para pagamento adicional 

sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, 

devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do 

Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na 

hip6tese de superveniencia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequencias 

incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente 

justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de "risco". 

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo (Anexo 

07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios). 
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9.1.1.4. 0 BDI — Corn Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido nesta 

licitacao é 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao 
Analitica do BDI. 

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado um cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basic°, devidamente preenchido corn o respectivo equilibrio 

fisico-financeiro constando o nome, I-lamer° do RG e assinatura do responsavel legal pela 

empresa, bem como o nome nilmero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.2. Nao sera° levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 

especificaeeies exigidas. 

9.3. A apresentacao da proposta na licitaea'o sera considerada como prova de que a proponente 

examinou e concordou corn todas as especificaeOes e demais elementos da Licitaedo, que os 

comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, informaebes satisfatorias 

sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, 

concluindo que os elementos da licitaedo the permitiram preparar proposta de precos completa 

irrevogavel e integralmente satisfatoria. 

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item  

constante da planilha de precos, o preco global da proposta nao podera ultrapassar o  

Preto Maximo estabelecido no item 3.1, sob pena de desclassificacao.  

9.5. A apresentaedo da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das condieOes 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das 

disposieOes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servieos nos 

seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, 

em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execueao contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituiedo. 

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execuedo do objeto, vez que tais tributos fazem 

parte da discriminaedo do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. 0 Imposto de Renda de 

Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL que nao 

podem ser repassados a Administraedo, nao serdo incluidos na proposta apresentada. 

9.7. As propostas terao validade de DOZE meses contados da data de abertura da sessao publica  

estabelecida no preambulo deste Edital. 

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocaedo para contrataedo, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.9. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 
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9.10. Apos a abertura da sessao, somente serao aceitas alteracOes formais, que nao apresentem 

alteracao da proposta, observadas as excecOes previstas neste edital. 

9.11. Fica entendido que os projetos, as pecas graficas, as especificacoes tecnicas, memoriais e 

todos os documentos sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 

mencione em urn e se omita em outro sera considerado especificado e valid°. 

10. DA SESSAO PUBLICA 

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao e a proposta de precos 

sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos 

membros da Comissao de Licitacao e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

10.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a 

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 

primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que 

nao haja comunicacao em contrario. 

10.3. Aberta a sessao, a Comissao de Licitacao recebera, de uma so vez, os envelopes contendo 

a proposta e a documentacao de habilitacao. 

10.4. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao, a Comissao de 

Licitacao podera verificar o eventual descumprimento das condicaes de participacao, 

especialmente quanto a existencia de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura 

contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 

(http ://servicos.tce.pr. gov.betcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx); 

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br) 

c) SICAF; 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

e) Cadastro Nacional de CondenacOes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justica 

(www. cnj .jus.beimprobidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 

eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu socio majoritario (cfr. art. 12 

da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de 

improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Public°, inclusive por 

intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario). 

10.6. Constatada a existencia de vedacao a participacdo no certame, a Comissao de Licitacao 

reputard o licitante inabilitado. 
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10.7. Ainda como condicao previa a habilitacao, para os itens ou grupos de participacao 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar 

o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao de 

Licitacao podera consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), na serao "Despesas — Gastos Diretos do Governo — 

Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatorio dos valores das 

ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no 

exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maxim° permitido como condicao paras 

esse beneficio. 

10.7.1. Constatada a ocorrencia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o 

Presidente da Comissao de Licitacao indeferird a aplicacao do tratamento diferenciado em favor 

do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, 

corn a consequente inabilitacao, sem prejuizo das penalidades incidentes. 

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condicOes de participacao, serao identificados os 

licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao. 

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reuniao para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard a se 

reunir. 

10.10. Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao, de forma motivada, 

indicard os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao. 

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da 

sessao. 

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao 

imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados. 

10.13. Nao havendo remincia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspenders a 

sessao e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco. 

10.13.1. Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao 

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao 

guardados na respectiva Secao. 

10.14. Ap6s o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nao 

serao devolvidos. 

10.15. Os envelopes n° 02 ficarAo a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de ate 10 

(dez) dial dteis contados do encerramento da fase de habilitacao, apos o que serao destruidos 

pela Comissao de Licitacao. 

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame. 
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10.17. A intimacao do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita 

mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no 

ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacao direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.18. ApOs a fase de habilitacao, nao cabera: 

10.18.1. Desistencia das propostas, salvo por motivo junto decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Comissao de Licitacao. 

10.18.2. Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razdo 

de fatos superveniente ou so conhecidos apOs o julgamento. 

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacao examinard as propostas 

apresentadas quanto as suas especificacOes e compatibilidade do preco em relacao ao valor 

estimado para a contratacao. 

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao. 

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Ateis para a apresentacao de nova 

documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.22. Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nab 

harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua urn desvio 

significativo, desde que tido prejudique ou afete a classificacdo relativa de qualquer outra 

proponente. 

10.24. A ausencia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera 

ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, 

devendo tal fato ser registrado em ata. 

10.25. A Comissao de Licitacao fard a conferencia da proposta de precos, planilha de servicos 

e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmetico ou de anotacao no preenchimento 

serao efetuadas as devidas correceies. 

10.26. No caso de haver divergencia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por 

extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista urn 

erro grosseiro e Obvio, ou ainda, na omissao de um desses valores (algarismo ou extenso) a 

proposta sera valida desde que nao haja dAvidas sobre o preco apresentado. 

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta. 

10.28. Se existir erro aritmetico na multiplicacao da quantidade pelo preco unitario, o preco 

unitario prevalecera a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista um erro grosseiro 
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e obvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco unitario sera 

corrigido. 

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos 

e o preco global analisado, prevalecera este. 

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maximo admissivel 

estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maxim° admissivel 

sera remanejado para a Ultima parcela do cronograma fisico-financeiro. 

10.31. A Comissio de Licitacao fara a conferencia do cronograma fisico-financeiro e 

procedera a correcao se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade 

de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-

financeiro e/ou de ajuste nao acarretara a desclassificacao da proposta. 

10.32. 0 cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela 

proponente. Caso a proponente rejeite a correcao, a sua proposta sera desclassificada. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. 0 criterio de julgamento sera o de menor prey° global. 

11.2. Sera desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo corn o 

presente edital; 

b) Mao apresente as especificacoes tecnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico; 

c) Apresentar precos finais superiores ao valor maxim° estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados 

neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas 

no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor 

calculado a partir do sistema de referencia utilizado. 

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 

e) que apresentarem precos unitarios simbOlicos, inisorios ou de valor zero; 

que tido aceite correcao do cronograma fisico-financeiro; 

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacdo, apOs 

procedimento para apurar a viabilidade tecnica e econornica do preco global proposto, 

quando for razoavel concluir que a proponente nao e capaz de executar o Contrato ao 

preco da sua oferta. 

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor orcado pela Administracao, ou 

b) Valor global orcado pela Administracao. 

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacao da proponente, the sera facultado, no 

prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes em sua 

proposta, por mein de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos 

dos insumos sao coerentes corn os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao 

compativeis corn a execucao do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso 

II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do item 

6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento. 

12.2. Sera assegurada, como criterio de desempate, prefer'encia de contratacao para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores 

a proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte 

forma: 

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar 

proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito; 

12.3.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta. 

12.4. Na hipotese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o 

objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao 

quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 
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13. DOS RECURSOS 

13.1. Dos atos da Administracdo serao admitidos os seguintes recursos: 

13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias ideis, a contar da intimacao do ato, ou 

da lavratura da ata de reuniao, nos casos de: 

a) Habilitacdo ou inabilitarao do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulacao ou revogacao da licitacao; 

d) Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao ou 

cane elamento ; 

e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a que se refere 

o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

f) Aplicacao das penas de advertencia, suspensdo temporaria ou de multa. 

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias Ateis, a contar da intimacao da decisdo 

relacionada corn o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico. 

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias irteis, a contar da intimacao do ato, 

no caso de declaraca'o de inidoneidade por decisdo do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2. A interposicao de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-

lo no prazo de 05 (cinco) dias 

13.3. 0 recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacao, por intermedio do Presidente 

da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias 

ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado. 

13.4. A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Ateis, contando do recebimento 

do recurso. 

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitacao de licitante ou do 

julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentee raziies de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais 

recursos. 

13.6. Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos 

do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do recurso. 

13.7. Caso os autos do processo ndo estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, 

o prazo para recurso sera suspenso. 

13.8. 0 acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de 

aproveitamento. 

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO 
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14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologard o procedimento licitatorio e adjudicard o objeto ao licitante vencedor. 

14.2. ApOs a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 

14.3. Previamente a formalizacdo da contratacao, a Comissab Permanente de Licitacao podera 

realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar corn o Poder Public° 

e verificar a manutencao das condicOes de habilitacdo. 

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissaio Permanente de Licitacdo podera 

convocar o licitante subsequente na ordem de classificacdo, para assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente. 

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO 

15.1. A contratacao sera formalizada por intermedio de instrumento contratual. 

15.2. E vedada a subcontrataca'o total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do 

contratado corn outrem, bem como a cess-do ou transferencia, total ou parcial, de qualquer 

encargo, obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacdo. 

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO 

16.1. 0 contrato tera vigencia de sete meses. 

16.2. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido a 

necessidade de realizar medicOes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros 

procedimentos. 

16.3. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacab contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

17. DAS OBRIGACOES DAS PARTES 

17.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacoes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), alem do fornecimento da mao-de-

obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita 

execucao da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

17.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

17.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela 

CONTRATADA, que formardo urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos 

referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 
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impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execuedo da obra, de maneira a 

abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as 

suas especificacoes tecnicas, para posterior execuedo e implantacdo do objeto garantindo a 

plena compreensao das informacOes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos: 

	

18.1.2.1. 	Juntamente corn o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao 

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias alp& a assinatura 

do contrato, urn cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relacdo nominal de 

todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, 

pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra. 

	

18.1.2.2. 	A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucaes desenvolvidas 

nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o 

detaihamento dos elementos construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteracOes 

exigidas pelas matuas interferencias entre os diversos projetos; 

	

18.1.2.3. 	0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 10 dias, contados a partir 

da assinatura do contrato. 

	

18.1.2.4. 	A na'o elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejard a 

aplicaedo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de 

aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao da obra, 

verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da 

composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de urn possivel 

aditivo. 

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Tecnica — ART 's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, 

para que a Administraedo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basic°, nos 

termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 

privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em 

suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra; 

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE: 

18.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacoes e atualizaeOes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar 

os mesmos sem limitacOes; 
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18.1.5.2. Os direitos autorais da soluedo, do projeto, de suas especificaeOes tecnicas, da 

documentaedo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execuedo do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilizaedo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuizo das sancOes civis e penais cabiveis. 

18.1.7. Promover a organizacao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificacoes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

18.1.8. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normal da legislaedo pertinente, 

cumprindo as determinaeOes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo 

e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina. 

18.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposieOes e especificacoes constantes 

no Projeto Basic°. 

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovaedo, 

quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificaeOes do memorial 

descritivo. 

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informaeOes sobre o andamento da obra, tais como, numeric, de funcionarios, de 

equipamentos, condicaes de trabalho, condieOes meteorologicas, servicos executados, registro 

de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizaeao e situacao 

da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execuedo da 

obra, para possibilitar a sua fiscalizaedo. 

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido 

neste instrumento e as especificaeOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

18.1.13. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 

construed° civil estabelecidos na Resoluedo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execueao dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 

ou de forca maior, por qualquer causa de destruied'o, danificacdo, defeitos ou incorreeoes dos 

servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via publica junto a obra. 

18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qual uer 
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ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 

aos documentos relativos a execucao da reforma. 

18.1.17. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 

sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 

ou bens de terceiros. 

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execucao do contrato. 

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigacOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

18.1.20. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

18.1.21. Adotar as providencias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 

organs, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 

eletricas e telefonicas. 

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

18.1.24. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 

de tomar decisOes compativeis com os compromissos assumidos; 

18.1.25. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 

as normas de seguranca da Administracao; 

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 

Administracao; 

18.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das 

suas especificacoes; 

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo 
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imediatamente aos reparos ou indenizacCies cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

17.1.31. Nab transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacOes a que esta obrigada, exceto nas condicOes 

autorizadas no Projeto Basic() ou neste contrato; 

17.1.32. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicOes que ensejaram 

a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio; 

17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 

na execucdo dos servicos. 

17.1.34. Fornecer em tempo habil os materials, veiculos, maquinas e equipamentos para a 

execucdo da obra; 

17.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacoes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer 

ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da 

planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 

17.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

17.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

17.2.2. Cumprir fielmente as disposicOes do Contrato; 

17.2.3. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

17.2.4. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete 

em interrupcdo na execucdo do Contrato; 

17.2.5. Efetuar o pagamento nas condiceies e precos pactuados no Contrato; 

17.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucdo do servico para que sej am adotadas as medidas corretivas necessarias; 

17.2.7. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos 

objeto do contrato; 

17.2.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

17.2.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA relativas a observancia 

das normas ambientais vigentes; 

17.2.10. Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
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servicos de acordo corn as determinacks do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Basic° e seus anexos; 

17.2.11. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na licitacdo. 

18. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

CONTRATADA 

18.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicOes parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamacOes que possam surgir corn relacdo ao presente 

Contrato. 

18.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 

18.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o 

CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa 

tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacOes tecnicas e/ou memoriais. 

18.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em 

todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pirblicas, de acordo com as 

normas de seguranca do trabalho. 

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamacOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigaceies, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervencao de terceiros previstas no COdigo de Processo Civil, especialmente a denunciacdo 

da lide, se for o caso. 

18.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacab contratual e sujeitar-se a 

aplicacdo das penalidades cabiveis. 

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materials ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum titulo. 
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19. DA FISCALIZA0.0, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E 

COMUNICAcA0 

19.1. A fiscalizacao da execucao do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais 

devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacao procedera mensalmente a 

medicao baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificard o 

andamento fisico dos servicos e comparard corn o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, 

para que se permita a elaboracao do processo de faturamento. 

19.2. Caso os servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-

financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicacao das penalidades previstas, 

se for o caso. 

19.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas 

e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao; 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir; 

19.4. A contratada devera manter no local da obra urn preposto aceito pelo CONTRATANTE 

para represents-la na execucao do contrato. 

19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das 

especificaceies tecnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim 

Diario de Ocorrencias — BDO, o qual, diariarnente, devera ser preenchido e rubricado pelo 

encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverao ficar reservados para o 

manuseio da fiscalizacao. 

19.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao 

previa da fiscalizacao. 

19.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 

vicios ou incorrecoes nao revelados ate o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente 

refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de 

quaisquer onus financeiro para o CONTRATANTE. 

19.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao ou 

ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacao de material em desacordo corn as 

normas e/ou prescricOes da ABNT, especificaceies e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos 

devidos ao desgaste normal de uso. Correa() por conta da CONTRATADA as despesas 

relacionadas corn a correcao, remoca'o e/ou substituicao do material rejeitado. 

19.9. A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas corn a execucao dos testes sao de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 
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19.10. A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reunioes de gerenciamento um ao 

outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas 

potenciais. 

19.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-

a efetiva, ap6s o seu recebimento. 

19.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de 

Engenheiro Municipal. 

19.13. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao 

da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 

19.14. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas EspecificacOes, nos 

Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se 

relacione direta ou indiretamente corn as obras / servicos em questa() e seus complementos. 

19.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeicoes tecnicas, vicios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional 

por parte destes, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

19.16. Compete especificamente a Fiscalizacao: 

19.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servicos; 

19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas ObrigacOes da 

Contratada constantes do Contrato; 

19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, EspecificacOes e Normas 

Tecnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis; 

19.16.4. Esclarecer prontamente as ditvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 

19.16.5. Expedir por escrito, as determinaebes e comunicacOes dirigidas a Contratada; 

19.16.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

19.16.7. Transmitir por escrito, instrueoes sobre as modificac'Oes dos servicos que porventura 

venham a ser feitos, bem como as alterac'Oes de prazo e cronograma; 

19.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que possam 

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros; 

19.16.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicacao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato. 

19.17. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
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instrumentos de controle, que compreendam a mensuraedo dos seguintes aspectos, quando for 

o caso: 

a) Os resultados alcarteados em relaedo ao contratado, corn a verificaedo dos prazos de 

execuedo e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em furled° da quantidade e da formaedo 

profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequaedo dos servieos prestados a rotina de execuedo estabelecida; 

e) 0 cumprimento das demais obrigaeOes decorrentes do contrato; e 

1) A satisfaedo do pablico usuario. 

19.18. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuedo do servieo, devera comunicar 

autoridade responsavel para que esta promova a adequaedo contratual a produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteraedo dos valores contratuais previstos 

no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

19.19. 0 representante da Administraedo anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execuedo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fiel 

cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 

caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

19.20. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assurnidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigae'Oes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a 

aplicaedo de saneOes administrativas, previstas neste instrumento convocatorio e na legislaedo 

vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei n° 8.666/93. 

19.21. A substituicao de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 

durante a execuedo do contrato, somente sera admitida, a criterio da Contratante, mediante a 

comprovaedo de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

19.22. Os servieos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a 

Contratada, sua equipe e a Fiscalizaedo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido 

do cumprimento do Contrato. 

19.23. Reserva-sea Contratante o direito de intervir nas obras/servieos quando ficar 

comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou defici'encia dos equipamentos e da mao-

de-obra empregados, sem que desse ato resulte o seu direito de pleitear indenizacao, seja a que 

titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis. 
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20. DO PAGAMENTO 

20.1. Os pagamentos sera() efetuados em parcelas correspondentes as medicoes mensais a 

serem feitas de acordo corn o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os 

precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio. 

20.2. ApOs a aprovacao das mediedes,  o pagamento sera realizado no prazo de ate 15  
(quinze) dias,  mediante deposit° na conta de titularidade da CONTRATADA, corn a respectiva 

emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas 

fiscais dos materials comprados pela CONTRATADA. 

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos vencidos, 

que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores 

do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a CONTRATADA 

apresente situacao regular. 

20.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor rap gerard 

para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou 

atualizacao monetaria do valor devido. 

20.5. Os pagamentos somente sera° efetuados apps o repasse dos valores pelo Orgao 

CONCEDENTE, em decorrencia do Convenio especificado no item 2 deste edital, nao 

gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de 

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao 

repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima. 

20.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE 

que o orgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento da 

respectiva parcela ate o 30° (trigesimo) dia apOs a medicao realizada, a CONTRATANTE 

notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, 

ate a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da execucao da obra deve ser 

formalizada por escrito e anexada ao processo lieitatorio.  

20.6. 0 pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e 

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes orgaos: 

a) CREA, por meio da ART de Execucao da Obra - Anotacao de Responsabilidade 

Tecnica; 

b) ISS do Municipio de Capanema; 

c) INSS, através da matricula da obra; 

d) Prefeitura Municipal, através do Alvard de Construcao da obra; 
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20.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na 

tesouraria da Contratante, alem dos documentos exigidos no item anterior: 

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio, 

devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra; 

b) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 

respectivo mes do pagamento. 

20.8. A liberaeao da ultima parcela estara condicionada a elaboracao do Termo de  
Recebimento Proviserio das obras e/ou servicos contratados, o dual sera lavrado em ate  
15 (fluinze) dias apes a notificaeao da conclusao da obra realizada pela CONTRATADA, 

devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacties:  

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra; 

b) Certificado de victoria e conclusdo da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio; 

c) Termo de Recebimento Provisorio da obra; 

20.9. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de 

execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solucao, sem 

prejuizos de quaisquer outras disposicOes contratuais. 

20.10. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob 

pena de aplicacao das sancO'es previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

20.11. 0 pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de 

cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste Edital. 

20.11.1. Na hip6tese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar a 

sua situacdo perante o cadastro no prazo de ate 10 (dez) dias, sob pena de aplicacao das 

penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato. 

20.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara 

pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para 

pagamento 	alp& a regularizacdo da situacao, nao acarretando qualquer onus para a 

Contratante. 

20.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apps a ocorrencia das seguintes 

hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

20.13.1. Mediante a comprovaeao da quitacAo dos tributos referentes a aquisicao ou 

prestacao de servico contratado; ou 

20.13.2. Mediante retenearo diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, 
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bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

20.14. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retenedo tributaria quanto aos impostos e contribuieOes 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacab de 

comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

20.15. A Administraedo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas 

e/ou indenizaeoes devidas pelo contratado. 

20.16. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de 

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn 

os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

20.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creclitos decorrentes do 

contrato. 

21. DAS CONDIcOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO 

21.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim° ate 15 (quinze) 

dias ap6s a comunicaeao ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 

ate o seu recebimento definitivo, exceto por dans que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitaedo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando nao houver 

qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

21.1.1. 0 recebimento provisorio tambern ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrueOes exigiveis. 

21.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

21.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizaedo, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecOes resultantes da execuedo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizaedo nao 

atestar a Ultima e/ou Unica mediedo de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 
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21.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 

CONTRATANTE formada por tees servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer 

manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) 

definitivamente. 

21.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as 

pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas 

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execucao do contrato. 

21.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 

disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

22. DAS SANCOES 

22.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

22.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

22.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a 

Contratada estard sujeita as sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

22.3.1. Advertencia por escrito; 

22.3.2. Multas: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



	  1 
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 

Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Municipio de Capanerna - PR 
Setor de Licitac-Oes 

a) Multa de 0,1% (urn decimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo 

que exceder a data prevista para a conclusao da obra; 

b) Multa de 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo 

de atraso na colocacao de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, 

contado a partir do 10° (decimo) dia da data da assinatura do contrato; 

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da obra, 

quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os 

servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da 

Fiscalizacao; 

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acao, omissao  

ou negligencia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula ou 

condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro 

na reincidencia; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA 

ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou 

juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra 

no prazo maxim° de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras 

sancoes contratuais; 

f) Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do contrato 

pelos seguintes motivos: 

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade 

tecnica; 

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte 

da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de 

prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria 

Municipal, sob pena de nulidade; 

3- quando houver inadimplencia de clausulas e condicoes contratuais por parte 

da CONTRATADA e desobediencia das determinacties da fiscalizacao; 

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

22.3.2.1. A aplicacao das sanciies previstas neste edital, nao exime a CONTRATADA de 

ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o 

valor das multas previstas neste instrumento. 

22.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn 

a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
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22.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pnblica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 

reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos. 

22.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao 

tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

22.5. As penalidades serao aplicadas alp& regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 

n° 9.784/99. 

22.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administracao. 

22.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

PUblica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

22.8. As demais sancoes sac) de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente 

de Licitacao. 

22.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levard em consideracao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 

observado o principio da proporcionalidade. 

22.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, 

quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

22.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

23. DA RESCISAO DO CONTRATO 

23.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacOes, projetos ou prazos; 
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b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificaceies, projetos e prazos; 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao da obra, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra; 

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e previa comunicacao a Administracao; 

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado corn outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, nao admitidas neste 

edital e no contrato; 

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administracao e autorizacdo em contrato. 

h) 0 desatendimento das determinacOes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

i) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 

67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1) A alteracao social ou a modificacao da fmalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contrato; 

m) Razoes de interesse palico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

n) A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do 

valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacOes pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizacOes e mobilizacees e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacOes 

assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

p) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 

decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade 

grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensdo do cumprimento de suas obrigacoes ate que seja normalizada a situacao; 

q) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao 

da obra, nos prazos contratuais; 
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r) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execucao do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancb'es penais cabiveis. 

23.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

24.DA REVOGAcAO DO PROCEDIMENTO 

24.1. A Administracao podera revogar a licitacao por razaes de interesse public° decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

24.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio 

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO 

25.1. A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o procedimento 

quando eivado de vicio insanavel. 

25.2. A anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio e 

a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.3. A nulidade do procedimento de licitacdo nab gera obrigacdo de indenizar pela 

Administracdo. 

25.4. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade 

dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

25.5. Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicard expressamente os atos a que ela se estende. 

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alern de desconstituir os ja 

produzidos. 

24.7. A nulidade do contrato nab exonera a Administracab do dever de indenizar o contratado 

pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos 

regularmente comprovados, contanto que na'o the seja imputavel, promovendo-se a 

responsabilidade de quem the deu causa. 

25.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nal° resultar prejuizo ao interesse pablico 

ou aos demais interessados. 

26. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

26.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificacOes, somente podera ser feita a criterio do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicOes contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao tecnica, 

obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteracoes 

posteriores. 

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos 

adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos 

unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos Orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

26.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 

formalidades legais. 

26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada Ira° deu causa a prorrogacao, fica 

ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

26.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA,2 

qua! compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o  

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 

alheios a sua vontade ensei adores do atraso da execucao, sob Dena de aplicacao das 

penalidades cabiveis.  

26.6. Todos os fatos que ensejam a suspensio ou paralisacao da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 

licitaterio. 

27. DO FORO 

27.1. 0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-

PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28. DISPOSIcOES FINAIS 

28.1. 0 desatendimento de exigencias formais tido essenciais nao importard no afastamento do 

licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata compreensao da sua 

proposta. 
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28.2. As normas que disciplinam esta licitacao serao sempre interpretadas em favor da 

ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura 

execucao da obra. 

28.3.E facultado a Comissdo de Licitacao, em qualquer fase da licitacao, a promocao de 

diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive corn a 

fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informayao que 

deveria constar desde a realizacao da Sessao Pablica. 

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do 

inicio e 	o do vencimento. 

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de 

Capanema-PR. 

28.6. Qualquer impugnacao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverao 

ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via 

postal, enderecada ao Setor de LicitacOes do Municipio, considerando-se a data de recebimento 

da correspond'encia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos 

previstos neste edital. 

28.7. 0 Setor de Licitacoes prestard todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitacao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de 

expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO - 

CAPANEMA - PR 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Senhores 

0 abaixo assinado 	, portador da carteira de identidade n° 	, na qualidade 

de responsavel legal pela proponente 	, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria 

que o senhor 	, carteira de identidade n° 	, é a pessoa designada por nos 

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta 

de precos, para assinar as atas e demais documentos, e corn poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a licitacao ern epigrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e 

carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 02 

Declaracao de Regularidade no Ministerio do Trabalho 

(em papel preferencialmente timbrado corn razeio social, CNPJ, endereco completo, endereco 

eletrOnico, telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentactio da Declaraceio de Atendimento ao disposto 

no artigo 7° inciso XXXIII, da Constituicao Federal. A declaracao devera ser entregue em 

papel timbrado da empresa licitante, corn assinatura de seu Representante Legal. Em caso de 

necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se nao for o caso, esta 

ressalva new deve constar da declaracclo. 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 70, INCISO XXXIII, DA  

CONSTITUICAO FEDERAL  

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos n° 015/2016. 

	 , inscrita no CNPJ/MF n° 	 , por intermedio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) 	 , portador(a) do documento de identidade 

RG n° 	 , emitido pela SSP/ , e do CPF n° 	 , DECLARA, sob 

as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz. 

Capanema-PR, de 	 de 2016. 

(Assinatura  

Nome 

RG/CPF 

Cargo 

Carimbo do CNPJ da empresa 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Objeto: EXECKAO DE PAVIMENTAc AO POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME 

ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

Declaramos que o engenheiro 	, CREA   da empresa 	 

responsavel tecnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da 

obra objeto do Tomada de precos em epigrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador) 
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profissional 
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ANEXO 04 

DECLARAcji0 DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela 

obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é: 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 

tecnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto a empresa, dentro das Leis 

Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 05 

DECLARACAO DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitacao, sob a modalidade Tomada de Precos n° 015/2016, instaurado pelo Municipio de 

Capanema-PR, que nao fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar corn o Poder 

Public°, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitacao e eventual contratacao, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

 



0 11 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

ANEXO 06 

CARTA PROPOSTA DE PRECOS 

(Identificacao da Proponente - razdo social, endereco, telefone e CNPJ, etc. ) 

(Local e data) 

A Comissalo de LicitacOes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciaedo de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos 

para EXECUcA0 DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 

DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS 

RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR R. 

O preeo global, fixo e sem reajuste, proposto para execuedo do objeto é de R$ 	), 
sendo R$ 	(. ) referentes a mdo-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execuedo do objeto da licitacao e de 	meses, contados a partir do 10° dia 

apps a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos é de 	) meses (no minimo 05 (cinco) 

meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissdo de 

Licitaeoes. 

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execuedo do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mdo-de-obra, encargos sociais, 

administraedo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na excelled° do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes tecnicas 

brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja„ a 

integral responsabilidade pela perfeita realizaedo dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 07 

DEMOSTRATIVO ANALITICO DO BDI 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

N° do contrato: convonio n° 648/2013 
Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema 
Empreendimento: SEAB 
Programa: Planejamento Urbano 

ldentifique o tipo de obra: 

Informe a base de calculo do ISSQN. 
Construcao de rodovias e 
ferrovias: Sobre os servicos. 

x Sobre a mao-de-obra. 

Informe a ocorrencia da DESONERADA0 
da folha de 	pagamento. 	Lei 	13.161 	de 

31/08/15 

SEM Desoneragao 
x COM Desoneragao. 

Intervalo de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 
4° 

Quartil 
3 	. 

Medic) 
Quartil 

Valores 
Prppostos 

Administragao Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,67% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,74% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,97% 
Despf pas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,21% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,28% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN1Sconforme Itgislacao munigipall 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneragao) 4,50% 

BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 23,73% 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 30,00% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para 
calculo do percentual do BDI recomendada pelo AcOrdao 2622/2013 - 
TCU, representada pela formula abaixo. 

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC-1-S-FG+R)X(1-1-DF)X(1+L)/(1-I1-12)]-1 
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+Si-G4-R)X(1+DF)X(14-L)/(1-11-12-13)]-1 

Responsavel Tecnico de(o)(a) Municfpio de Capanema 
Carimbo e Assinatura 

Prefeito Municipal (ou Tomador) 
Carimbo e Assinatura 
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ANEXO 08 

TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de Licitacoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos 

015/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas 

pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que 

nao pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de 

habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria 

e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, corn o curso do procedimento 

licitatOrio, passando-sea abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes 

habilitados. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa ) 
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ANEXO 09 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2016 

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execucho de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 

75.972.760/00XX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 

Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a empresa 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	 , residente e 

domiciliado ern 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o 

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislacho 

pertinente, obedecidas as condiciies estabelecidas na licitacdo realizada na modalidade 

TOMADA DE PRECOS N° 015/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSUIA PRIME1RA 	OBSE,TO  

1.1. 0 objeto do presente contrato e a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 

TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL 

E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco global, 

tipo menor preco, em consonancia corn os projetos, especificaciies tecnicas e demais pecas e 

documentos referentes a licitacao Tomada de Precos 015/2016. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 

as partes em todos os seus termos, as condiceies expressas no Edital de Tomada de Precos N° 

015/2016, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEG UNDA - DO 'VALOR DO CONTRATd 

2.1. 0 preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso). 

2.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de cons • 	/ 

,
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seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato no sera reajustado, salvo nas hip6teses previstas em lei. 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacaes 

3. CLAUSU A XERCEIRA - ; DO 1,,V,A0 OKAML,N I \ RI \  

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo 

discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio 

da despesa 

Coma da 

despesa 
I' uncional progamatic:A 

Fontc dc 

rccurso 

000 

Ndtureza da 

despesa 

4.4.90.51.00.00 

Grupo da 

fonte 

Do Exercicio 2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotacoes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

4. CLAUSULA QUANTA. DO 1 0( \ DO PRAZO E DA DWCRIMINAcA0 DO 

SERVI(0 

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacties que 

acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusao da obra é de no maximo 5 (cinco) meses, 

0 prazo de execucao dos servicos tera inicio a partir do 10° (decimo) dia alp& a assinatura do 

contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basico. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo ate 10° (decimo) dia contado a partir da data 

da assinatura deste instrumento contratual. 

4.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituicao. 

4.5. Somente sera admitida alteracao do prazo quando: 

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificaceies tecnicas pelo CONTRATANTE; 

b) houver alteracao de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos 

do CONTRATANTE; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

1) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influencia 

direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipOtese de suspensao da execucao, nos 

termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensdo do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas 

nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra corn outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicOes da licitacdo, nao 

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacao. 

5. ( LAUSULA QUINTA - DA ENCIA  

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 	/ 	/ 	e 

encerramento em 	/ 	/  

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido 

necessidade de realizar medicOes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros 

procedimentos. 

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

6. LAVSU LA SjATA -  DAS 01AjkjCjAcOES DA CON1 RA ADA 

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais 
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e 

demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos 

pela CONTRATADA, que formarao urn conjunto de documentos tecnicos, gralicos e 

descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 

abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as 

suas especificacoes tecnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a 

plena compreensao das informacOes prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. Juntamente corn o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao  

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apes a  

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, 
rela ao nominal de todo o i essoal tecnico i ue ira executar a obra incluindo en enheiros 

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma 

fisico da obra.  

6.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das soluceies desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial descritivo), apresentando o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificaceies tecnicas, incorporando as alteracoes exigidas pelas 

mutuas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3. 0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir 

da assinatura do contrato.  

6.1.2.4. A nao elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a  

aplicacao das multas previstas neste edital, bern como, na hipotese de haver necessidade  

de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o proieto basic° e a execucao  

da obra, verificadas apes o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente 

ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor 

final de um possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Tecnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para 

que a Administracao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos termo do 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
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6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 

privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em 

suporte fisico de qualquer natureza e aplicacab da obra; 

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE: 

6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacoes e atualizacOes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar 

os mesmos sem limitaceies; 

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes tecnicas, da 

documentacdo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuizo das sancOes civis e penais cabiveis. 

6.1.6.Promover a organizacao tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacOes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, 

cumprindo as determinaceies dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo 

e nas melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.8.Atentar, em renal° ao material, para todas as disposicOes e especificacoes constantes no 

Projeto Basic°. 

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, 

quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificackies do memorial 

descritivo. 

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informacties sobre o andamento da obra, tais como, numero de 

funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicties meteorologicas, servicos 

executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

a Fiscalizacao e situacao da obra em relay-go ao cronograma previsto, mantendo tal  

documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido 

neste instrumento e as especificacOes constantes no projeto basic() e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construcao, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
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6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestao dos residuos da 

construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por dans resultantes de caso fortuito 

ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecoes dos 

servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via publica junto a obra. 

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 

aos documentos relativos a execucao da reforma. 

6.1.16. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 

sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 

ou bens de terceiros. 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execucao do contrato. 

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigacoes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

6.1.20. Adotar as provid'encias e precaucaes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 

orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 

eletricas e telefonicas. 

6.1.21. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI' s; 

6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 

de tomar decisOes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 

as normas de seguranca da Administracao; 

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 
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Administracdo; 

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendacoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacdo; 

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das 

suas especificacties; 

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou dans causados diretamente a Administracdo ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizacOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio public°, 

6.1.30. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicOes 

autorizadas no Projeto Basic() ou neste contrato; 

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicOes que ensejaram 

a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio; 

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigaceies previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 

na execucdo dos servicos. 

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 

execucdo da obra; 

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as peps graficas, as especificacOes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informaeOes necessarias sobre qualquer 

ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da 

planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatOria; 

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INS S. 

7. CLAUSULA SETIMA D OfIRECTAcOES DA CONTRATANT  

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacdo; 

7.1.2.Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicaedo, em tempo habil, de qualquer fato que acarret 
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interrupcao na execucao do Contrato; 

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicOes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos 

objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinacOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Basic° e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na licitacao. 

8. CLAUSULA OITAVA - DAS V EDAcOES  

8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado 

corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 

obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; 

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao previa dos servicos executados no 

periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 

fiscalizacao. 

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade 
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9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsao 

original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medical() previa 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 

respectivo. 

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 
data da apresentacao da medic-do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medical) previa relatada pela CONTRATADA, diem como para avaliar a conformidade 

dos servicos executados. 

9.2.2.1. No caso de etapas tido concluidas, sera° pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.2.2. A aprovacao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA nab a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 

executados. 

9.2.3. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de calculo 

detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 

executados. 

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-

se-a apOs a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo 

seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplieavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 
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em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislacao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

morat6rios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I= 
	(6 / 100) 

365  

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAT 1Si ILA DE( '1MA - DO  Ea lI11\41- N TO DO OBJETO 

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 

dias apOs a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 

ate o seu recebimento definitivo, exceto por dans que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se (lard quando nao houver 

qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisorio tambern ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revis'Oes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento ProvisOrio, em 02 (dual) vial 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 
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10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecoes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao 

atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) 

obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as 

pendencias observadas, e somente alp& solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas 

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execucao do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 

disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 	FISCALIZA AO 

11.1. A fiscalizacao se dard conforme o item 20 do edital. 

12. CLAUSULA DECIMA SE(iUNDA D  

12.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a criterio do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou 

supressOes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao tecnica, 

obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, coin alteraceies 

posteriores. 

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos precos 

unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 
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12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida apOs a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 

formalidades legais. 

12.4. Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacdo, flea 

ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5. 0 aditivo de s rorro a ao da execu ao da obra é de iniciativa da CONTRATADA 

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicaeao das 

penalidades cabiveis.  

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 

necessariamente possuir justificative por escrito, a qual sera juntada ao processo 

13. CI_St,ILDE c12ULERCEJAA  DAS INTRAOES E DAS SA:NOES  

ADMINI STRATIV A S  

13.1. As penalidades cabiveis estdo pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. CLAI IsuLA DECINIA, QUINT k  DOS  \ 1, \ i ERL\P-' VEICULOS. MAQUINAS E  

QPIP ANIL TOS  

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e sera° de primeira 

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intennedio da fiscalizacdo, impedir o emprego 

daqueles que julgar improprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacdo tido constarem caracteristicas determinadas em 

referencia a mdo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas 

especificacOes tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o 

CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipatese sera admitido emprego de servidores pablicos municipais 

bem como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra, sob 

pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes 
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15. CLAL St 	DECIIVIA SEXTA - L),\ St ot NCA E MEDIC1NA NO FRABALHO 

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o 

use dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado clever* obrigatoriamente, 

conter a identificacao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, nab se eximird da total responsabilidade 

quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4. Deverao ser observadas pela contratada todas as condicOes de higiene e seguranca 

necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 

na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 

nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisacOes, estas nao serao caracterizadas 

como justificativa por atraso na execucao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do 

responsavel pela fiscalizaedo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

16. CLAUSULA L aCI A 14,T1M.A 	DA RESPONSABILIDA4 CIVIL DA 

CONTRATADA 

16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por dans causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servicos ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruieeies parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamacoes que possam surgir corn relacab ao presente 

Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 

16.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 

CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacdo, impugns-los quando contrariarem a boa 

tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacoes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizacao e segur a em 
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todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pitblicas, de acordo corn as 

normas de seguranca do trabalho. 

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamacOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervencao de terceiros previstas no C6digo de Processo Civil, especialmente a denunciacao 

da lide, se for o caso. 

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, e a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se 

aplicacao das penalidades cabiveis. 

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

17. Cl SLR I DECINLA. OTT.WA - IVIEDIDAS ACAUTELADORAS.  

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 

de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DtCEVIA NONA D„ 1- 	0 CO a 1 RA 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contradit6rio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos 

valores das multas e indenizacOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes 

do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sane 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

previstas neste instrumento. 

19. :SI:I ,A vIGESMIA = Dos CASOS omissOS 

19.1. Os casos omissos ou situaceies nab explicitadas nas clausulas deste Contrato sera) 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcricOes. 

20. cLAusuLA VIGESIMA- DA PuBLICAcA.1 

20.1. A publicacdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dia Otil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21.. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA TRANSMIsSA0 DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. 12LAUSULA VIGESIMA SEGUNIIA - DO FOROI 

22.1. As questOes decorrentes da utilizacdo do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 

Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes 

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito, 

na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2016. 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
	

Contratada 

Prefeita Municipal 
	

Representante legal 
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ANEXO 10 

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE 

CPF 	n° 

	 , CREA n° 	 , declara que e conhecedor das 

condicoes constantes no Tomada de Precos n° 015/2016 e que aceita participar da Equipe 

Tecnica 	da 	Empresa 	 CNPJ 

n° 	  para a EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 

TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E 

SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

Cidade 
	

de 	 de 2016. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 11 

DECLARAcAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — 

MODELO 

A COMISSA0 DE LICITAcA,0 DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sanciies e multas previstas no edital, 

que a empresa 	 (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° 

	 , é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaramos conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito 

de preferencia como criterio de desempate no procedimento licitatorio Tomada de Precos n° 

015/2016, realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

	/ 	/2016 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA 

RECONHECIDA) 
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PARECER JURiDICO N° 172/2016  

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitaciies. 

ASSUNTO: Analise previa a Tomada de Precos n° 15/2016. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO. 

MODALIDADE TOMADA DE PRECOS. OBRA DE 

PAVIMENTACAO. PROCESSO NUMERADO COM 

DOCUMENTOS NECESSARIOS. OBJETOS E 

JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA 

PUBLICACAO DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 

A Comissa.o Permanente de Licitacao, designada pelas portarias 

n°s. 6.251 e 6.417/2016, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica 

o Processo LicitatOrio de modalidade Tomada de Precos n° 15/2016. 

Denota-se do processo licitatOrio que o objeto é a contratacdo de 

empresa para execuca.o de pavimentagao poliedrica com pedras irregulares, 

drenagem pluvial e terraplenagem na Rua sem nome entre as Ruas Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina em Capanema/ Pr, conforme condicoes e 

especificagOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portarias n° 6.251 e 6.417/2016 - fls. 01 e verso; 

II) Solicitacdo de autorizacab para abertura de licitacao - fl. 02; 

III) Projeto Basic() (Memorial Descritivo, Projetos e Planilhas) fls. 

03/26; 

IV) Despacho de encaminhamento da Prefeita Municipal - fl. 27; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 28; 

VII) Minuta do edital - fls. 29/67; 

VIII) Anexo 01 - fl. 68; Anexo 02 - fl. 69; Anexo 03 - fl. 70; Anexo 

04 - fl. 71; Anexo 05 - fl. 72; Anexo 06 - fls. 73; Anexo 07- fl. 74, Anexo 08 - 
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fl. 75; Anexo 09 (minuta contratual) - fls. 76/90; Anexo 10 - fl. 91; e, Anexo 
11 - fl. 92. 

E o relatorio. 

2. PARECER: 

Convern destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do paragrafo Unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao 

cabendo nenhuma consideracao acerca do merit° da presente contratagao e 

da discricionariedade da Administracao PUblica ao tracar os parametros dos 

produtos entendidos como necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao 

juridica tern o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e 

recomendar alguma providencia para salvaguardar a Administracao e o erario 

pUblico. Assim, parte das observacOes aqui expendidas se constitui em 

recomendagOes e, caso a Administraodo opte por nao acata-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 

nao das recomendagoes decorre do exercicio da competencia discricionaria da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela ausencia de 

fundamentagdo dos atos administrativos. 

Contudo, as questoes que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatOria, 

os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa 

plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos 

tecnicos dos objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao 

constitui tarefa afeta a este orgao juridico, o que somente de form excepcional 
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poderemos adentrar, em razao da omissao grosseira do setor competente na 

descricao dos objetos ou na justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos 
aspectos relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da modalidade tomada de 
precos 

No tocante a escolha da modalidade tomada de precos, os 

fundamentos estao assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93. 

Conforme a legislacao vigente, por esta modalidade de certame a 

Administragdo escolhe entre os possiveis interessados do ramo de que trata o 

objeto da licitagao, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condicOes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do 

recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos minimos de 

qualificacao exigidos no edital. 

Nesse prisma, verifica-se que o valor maxim() delimitado pela 

Administracao para o pagamento do objeto do certame é de R$ 58.548,63 
justificando a realizagdo de licitagdo pela modalidade tomada de pregos. 

2.2. Do Projeto Basic() 

Projeto basic° e o conjunto de elementos necessarios e suficientes, 

corn nivel de precisao adequado, para caracterizar obra ou servico ou 

complexo de obras ou servicos. E imprescindivel para realizagdo de qualquer 

obra ou servico de engenharia. 

Portanto, toda licitaga.o de obra ou servico realizada em qualquer 

modalidade de licitagdo deve ser precedida da elaboragao de projeto basic°. 

Estabelece a Lei de Licitageies que o projeto basic() deve estar 

anexado ao ato convocatorio, dele sendo parte integrante. 
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Alern de ser pega imprescindivel para execugao de obra ou 

prestagao de servigos, o projeto basico é documento que propicia a 

Administragao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 

detalhada, clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informagOes e 

elementos necessarios a boa elaboragao da proposta, mediante regras 

estabelecidas pela Administragao a que estard sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenga dos documentos 

acima mencionados, em razao de se tratar de documento tecnico, verifica-se 

que o Projeto Basic° atende aos requisitos legais, fornecendo subsidios claros 
e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas. 

2.3. Das minutas de edital e do contrato 

A analise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz 

da legislagao aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamente a Tomada de pregos, bem como a Lei Complementar Federal n° 

123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. 

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, tambem, a minuta do contrato constante do Anexo 09, 

em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como preve as clausulas 

essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

Mesmo nao estando a Administragao obrigada a exigir prestagao 

de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas 

empresas locais e regionais, que normalmente tern participado das licitagOes 

de obras ja se encontram compromissadas corn a execugao de diversas outras 

obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria 

recomenda a inclusao na Minuta do Edital e Anexos da exigencia da prestagao 

de garantia de execugao, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado 

art. 56, da Lei 8.666/93. 
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3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria: 

a) se manifesta favoravelmente a publicagdo da minuta de edital 

em aprego, bem como de seus anexos, ora rubricados corn o intuito de 

identificar a documentagao examinada; 

b) recomenda a Comissao Permanente de Licitagoes e a Prefeita 

Municipal, a retificar a Minuta do Edital e Anexos para o fim de incluir a 

exigencia de prestagao de garantias, nos moldes do art. 56, da Lei 8.666/93. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacao 

deste edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em 

atendimento a Lei Federal 12.527/2011.  

Capanema, 29 de julho de 2016. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fcvc:46-3552-1122 

procuradoria.romantiakapanema.prgombr 

CAPANEMA - PR 
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mir Maria d -  Lara Dena 
Prefeita Municipal 

s 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

 

AUTORIZAcA0 PARA ',wimpAo 

Tomada de Precos : 015 
	

Capanema - PR, 29/07/2016. 

Protocolo NUmero: 015 

DE: Prefeita Municipal 
PARA: 	Presidente e Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de 
Licitacoes. 

Considerando as informacOes e pareceres contidos no 
presente processo AUTORIZO a licitacao sob a modalidade Tomada de Precos, 
que tem por objeto a ExEcucAo DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA EM CAPANEMA-PR, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

A Comissao de Licitacao e aquela nomeada pela Portaria N° 6.251, de 
28 de agosto de 2015. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitacOes para as providencias necessarias. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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2'feira 1°/Ago/2016 - Edi* n°9752 I 

I Municipalidades 
	 I Bela Vista da Caroba 

Mario Oficial CcrlifiCada 
Ok.I.EstaocloP.. p.m. 

cleattledlci,,,le.ctice,tuoit, de* quo os.zado atm...511e 
Ittt, ,45,11.,V13:10,11W- g.,W 

DthhoOnciALParand 
Conierrio. Indlistrta a SerVil.1/S 

I Apucarana 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA 

AVISO DE LiciTAcAo 
PREGAO N" 63/2016 

OBJET O Registro de preco para firma e cx maim' aquisicao de materials de 'trapezia 
Valor Maximo Estimado R$ 803 634,70 (autocratic's e tics mil seiscentos e trines 
e quails teals e setenta centavos) 

Tip() Mellor Preeo - Item - Compras 
Data da disponibilidade• a partir do din 02/08/16 
Data de tealizactio 12/08/16 as 09:00 horas 

0 Edital estarit disponivel no site desta Prefeitura www.apucarana.prgov.br  (coin- 
pros oil diraio oficial - licitacao - prefettura) 

Esclarectmentos dos 1300 its 18.00 floras, telefone: (43)3162-4286 e 3162-4293 
Eraficio do Prefeitura do Municipto de Apucarana, 29 de julho de 2016 

PREGOEIR0( A) 

69867/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA 

AVISO DE Sit ISPENS,NO DE LICITACAO 
PR EC,‘() 55/2016 

()WELD: Registro do preco para aguish:.ra de raeoes e alimenios pram os 
minim's do Masque municipal. 

FICA SUSPE NSA a abemoo do plocesso licitatono para readequaccio do edits] 
e posterior publteacao 
a nova data de abertura seta publicado postenormente nos mesmos metos de 
comunicaeao 

Esclarecimentos das 08.00 as 18.00 hrs. ielefones: (43) 3162-4259, 

Apticarana.28 de julho de 2016 
Pregoeiro(a) 

69784/2016 

PREFEITURA 1)0 MLNICIPIO DE APUCA RANA 

AV ISO DE LICITACAO 

PREGAO N" 64/2016 

OBJETO. contratacilo de empresa especializada para fornecimento de servico 

rategrado do firewall, Mire de corner:id° web c gestlio dc c-mails 

Valor Maximo Estimado. R$ 73.340.00 (setenta e tits and trezentos e quarenta 

reins) 

Tipo Menor Preto - Item - Servicaos 

Data da thsporabilidade. a parur do cha 02-08.'16 

Data de real tzactio• 15.'08/16 as 09.00 bolas 

C) Edna' estarti disponivel no site deqi a Preleitura www.apucarana prgovbr 

(compras so Mario oficial - 'knack) - prefeitura 

Esclarecimentos. das 13:00 as 18:00 horns. telefone. (43) 3162-4286 e 3162- 

4293 

Edifices da Preleitura do Municipio de Apucarana. 29 de iii1110 de 2016 

PR Irl (r0E1120( A) 

69872/2016 

SUMULA DE REQUERIMENTO DE L10ENCA SIMPLIEICA DA 
MUNICIPIO DE APUCARANA torna public() quo iris rev-roarer ao IAP, a Li-
emelt Simplilicada para TRITURADOR DE GAIT-10S a set implantado NO 

PATIO DE N-1 AQUINAS MUNICIPAL, RUA CARLOS CAVA LCANTI, 461, 

A PUCARA NA-PR 

69865/2016 

I Arapongas 

Extrato de Ratificaielia 

Prcienura Municipal dr Arapongas 
Secreiarui Athinnisiraccio 

Processo clonal sicam o. 	125i2016. 

Modalidade I oinada de Piecos n" 005:2016 
°bleu) Contratacao de empresa especialimda para Pan imentactio Asitiltica e 

Drenagem Pluvial da Rua Sabra Castanho. em inenclintento a Sect elmta  

Municipal de Obras, hatisporie a Desena olvuitento Urbana - SEC)D1.11I. 

Pelo presente instrumento o Exmo Sr Preferto do Municipio de Arapongas, 

no use de suss atributenes legats, c coat Micro nn legislacho pertmente. iulga 

DESER'[A, o proc,edimento em comento can mar) de ausiincia do interessados 

Data c assoiaturas. 

Arapongas. 29 de Junto de 2016 

ANTONIO JOSE BEFI A 

Pi credo 

70004/2016 

AVISO DE LICITACAO 

MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA 

PREGAO PRESENCIAL N". 41/2016 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA, thz saber 

nos interessados que coin base as Lei Federal 8.666/93, e suas alteraeoes, LC 

123/2006 e LC 147/2014 e 10 520/02 c denials legislaeOes aplicaveis, em sin 

sede silo a Rua Rio de Janeiro, n" 102 1 , far- realizar Licitacdo no Modalidade 
Pregao Presencial. 

OBJETO: Aquisieao de iniplementos agricolas, composta de 02 carretas 

agricolas. Olgrade aradora. 01 colhedor de forragem, 01 arado subsolador, 01 

distribuidor de calcario e 01 roeadeira hidraulica, conforme covenio n° 
176:2016 SEAR. 

VALOR • R$ 109.800.00 (ccnto e nove mil e oilocernos mats) 

Data Pregclo Presencial: 15/0812016, as 081130min. 

InformacOes no Departamento de Licitaenes. 

Dilso Scorch 

Pre feito Nlun icipa I 

70003/2016 

I Campo Largo 

PR EG AOPR ES ENCIAL N".053/2016 

HATA I) 	RETIFICACAO 001/2016 
Registry de Precos 

Flea retificado o edital no Anexo I coins segue. 

Anexo I - 0 licitante vencedor devera: item le" fica alterado a redaealo pars 
"Carib) o it istrativo lo or .  trio fabric: mate on en o o 	e ific Ie  

tecnicas e manual de monta2em".  
Anexo 1- 0 licitante vencedor devoril Ficam exeloidos os itens "d" e "f", 
Pica alterada a data de abertura da licitae5o para is 9:00 horns do dia II de agosto 

de 2016.  
Edracto da Prefeitura Municipal de Campo Largo. sos 29 dias do Ines de julho 

de 2.016. 

A$Iaiu T Andrade 
Pregnant] 

69969/2016 

I Capanema 

AVISO DE ',RITA( :1/4O- romADA DE PRE(OS N" 014/2016 

0 Nit -NICIPIO 01. EAPANI MA, stadia do Parana walla public() clue realizatai 
Pi UCCNSU 1.10 laiono. nos lernio, a segue 

Modalidade. 'rotunda do Precos n" 014'2016. 
I p de Julgamenio. Mellor priN.O P01 !loin. 
Obpeio FXECUcA0 DE RNVIMENTAcA0 POLIEI)RICA COM PEDRAS IR- 

REGULARES. E TERRAPLFNAGEM NA RUA UBIRAJARA ENTRE AS RUAS 
NLATo GROSSO E MINAS GERAIS EM CAPANENIA - PR 
Valor da Licitacrio• R$38.841.18 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e tun rears 

e dezoito centavos). 
Abcrtuia das propostas 14:00 horas do dm 16 de agosto de 2016. 

Local Setor de Licitaciies da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 

Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro 
Demais infonnacties podertio ser obtidas no enclereco mama citrido em horano 

normal de expedience e no site www.capanenta.pr  goy br. 

Capanema-PR, 28 de julho tie 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

69716/2016 

AV S.C? 	LIITAc7/\(.1 - TONIA 	 J PREcos015/2016  

0 NIL,NIC P10 DE (. Al ANIR1A, Estado do Parana, torna pnblico clue realizara 
Pt ovesso 1 ienatorio.. no,; iermo, a seguir 

Modalidade roma& de Precos n" 015 2016 

'lino de lulgamento• Menor prep por nein 
Obieto INECLIcA0 DE PAN. IMLN FAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IR-

RIO111. ARES. DRENAGI. NI  PI UV' NI I TERRAPLENAGENI NA RUA SEM 

NOME I N.I Rh. AS RUAS RIO GRANDE DO SUE C SANTA CATARINA EM 

(''PANE MA-PR 
Valor da Lk:mica° R$58 548,63 (cinquenia a 0110 mil. quinhentos e quarenta e oito 

Ivan: c sessenta c ilea centavos) 
Ahenura das propostas 15 3(1 horns do (ha 16 de agosto de 2016 
Local. Setor de Licitacees (la Prefeitura Municipal de Capanema. Av Parigot de 

Souza, 1080- Capanema - Palma - Centro 
Denials informaeOes poderao ser obtidas no endemeo acima wadi) em horario 

normal de expedience e no site v. ww.capanema.prgov.bi  

Capanema-PR, 28 de julho de 2016 
Lindanur Maria de Liam Denarchn - Preleita Municipal 

69717/2016 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacZes 

DEPARTAMENTO DE COORDENAC -AO DE DESPESAS 

PROTOCOL() DE ENTREGA 

Data da EmissAo: 02/08/2016 	Edital n°: 015 	Tipo Tomada de Precos  
FORNECEDOR : 

MR CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME 

Declaro que recebi o Edital de Licita0o referente a (Tomada de Precos N° 015), devidamente 
preenchida e de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo corn as 
condiciies do Edital. 

A• 	a do forneccdor 

Obs.: Devolver a PREFEITU RA, devidamente assinado, no ato do reeebimento do Edital 
de licitacao. 

Av Pedro Vinato Parigot de Souza. 1080 — Centro — 85760-000 
Fone.46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



MunieIpio de 
Capanema - PR 

DEPARTAMENTO DE COORDENA00 DE DESPESAS 

PROTO('OLO DF ENTREGA 

Data da Fmissdo: 04/08/2010 
	

Edital n°: 015 	Tipo Tomada de precos 
FOIZINECED01: : 

EMPREITIARA DIET EMBACII LTDA - ME 
14.035.039/0001-59 

RUA ('URITIBA, 650 - CEP: 85750000 - BAIRRO: 
CENTRO (ADANA; Planalto/PR 

Declaro clue recebi o Edital de Licitacao relerente a (Tornada de precos N° 015), 
devidamente preenchida e de acordo eon' a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e 
concordo com as condicoes do Edital. 

A ss inatura do lomeeedor 

Obs.: Devolver PREFE1TURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do 
Edda' de licitaciio, 

Av Pedro Mato Pangot de Souza 1080 - Centro 85760-000 
cone 46.3652-132/ 	-16.3b52-1122 

CAPANEMA - PR 



.• 	5-% 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 23/03/2016 
	

Edital n°: 015 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
84.840.503/0001-65 

R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Capanema/PR 

Declaro que recebi o Edital de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 015), 
devidamente preenchida e de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e 
concordo corn as condicoes do Edital. 

	j".  As'e . -.. d`ra do tornecedor 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do 
Edital de licitacao. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, nQ 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

CARTA CREDENCIAL 

Capanema, 15 de Agosto de 2016. 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Senhores 

0 abaixo assinado ALDEMIR COLUSSI, portador da carteira de identidade n° 

2.004.536-1, na qualidade de responsavel legal pela proponente A.A. COLUSSI & CIA 

LTDA, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ALDO ALFREDO 

COLUSSI, carteira de identidade n° 2.180.712-5 — SSP/PR, é a pessoa designada por nos 

para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da documentacdo de habilitacdo e 

proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar 

prazos recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe. 

84.840.503/0001-65 1  

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Odic, sin° 
185760-000 - Capanema - 

Atenciosamente. 

I 	/ 

AL II EMI :. 	-U. SI 

RG N° 2.004.5.6-1 — SSP/PR 

SERVIcO NOTARIAL DE CARAT EIVIA 
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000 

(46) 3552-3710 

Selo Dirs,!1,1°Z7y.c6 gYESP.u1Sdn, Controw 3r•VU.CzwS 
Consult* eat solo en httpMunarpen.com  br  

Reconhece por SFMELNAKA a ;;ssir, 	 de AI. OEMIR COLUSS;. do 
que dou fa. 

Capanema-PR, 6 ds 

((` 

ueirezzini 
Deggnado m. 

Alegeasm32 
Centro 



Altera*, Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SEXTA ALTERAcAO CONTRACTUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-05 

Folha 01 

Os signatarios deste instrumento: 
I . ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro 

nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF n° 407.983.219-20, portador 
do Document) de Identidade RG n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residents e domicili ado 
em Capanema, Estado do Parana, 6 Rua Padre Cirilo, sin', Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado pelo regime de 
Comunhao Universal de Bens, nascido em 24/0511.962, empresario, inscrito no CPF 
n° 524.947.489-68, portador do Document) de Identidade RC n° 2.004.536-1 — 
SSP/PR, residente e dorniciliado em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre 
Cirilo, sin°, Centro, CEP 85760-000, Calicos sacios componentes da sociedade 
empresaria limitada que gira nesta praca sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA 
LTDA, coin sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, 
CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Parana sob n° 41202633989 em 
24/09/1991 e a iiltima alteracao sob 	20137032331. em 06/12/2013, inscrita no  
CNPJ n° 84.840.503/0001-65, resolvem alterar e consolidar o contrato social e 
posteriores alteracoes, mediante as condico'es estabelecicias nas clatisulas seguintes: 

CLAUSULA. PRI.MEIRA: Fica alterada a Clausula Quarta da Quinta Alteractio do Contrato 
Social Consolidado, onde mencionava a valor e a distribuicao do Capital: 0 valor do 
Capital que era R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) é elevado para R$ 
800.000,00 (oitocentos mil rears) dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, corn o aumento de R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais) nas scguintes formas c condici5es: R$ 27.500,00 ( vinte e seta mil e 
quinhentos reais) coin a utiliza.95.° de .Reservas de Lucros contabilizados na empresa pelo 
socio ALDO ALFREDO COLUSSI e R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e lois mil e 
quinhentos reais) com a utilizac60 de Reservas de Lucros contabilizados na empresa polo 
socio ALDEMIR COLUSSI e a distribuicao passa a ser: ALDEMIR COLUSSI 712.000 
quotas — R$ 712.000,00 e ALDO ALFREDO CO. LUSSI, 88.000 quotas — R$ 88.000,00. 
CLAUSULA SEGUNDA: 0 socio ALDEMIR COLUSSI, cede e transfere de forma 
on.erosa, parte de suas quotas, urn total de 312.000 (trezentos e doze mil) quotas 
integralizadas pelo valor nominal de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) ao sack) 
ALDO ALFREDO COLUSSI, dando plena, rasa e geral quitacito das quotas cedidas. 

Paragrafo Primeiro: Em virtude das modificaOes da Clausula Quarta da Quinta 
Alteraclio do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redaciio: 0 capital sera de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. C6DIGO DE VERIFICACAO: 
11600497134. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLOSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 24/05/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovaoao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos codigos de verificacao 

COW' RCIAI, 
I DO PARANA 



Alteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SEXTA ALTERAcAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

Folha 02 

800.000 (oitocentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (urn real) cada uma, totalmente 
integralizadas neste ato em moeda corrente do Pais, pelos socios: 
SOC1OS PART. % QUOTAS VALORES EM R$_ 
ALDEMIR IR COLUSSI 50% 400.000 400.000,0T)-  
ALDO ALFREDO COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 800.000 800.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: Pennanecem inalteradas as demais clausulas. 
CLAUSULA QUARTA: Da Consolidac5o do Contrato - A vista da modificactio ora 
ajustada e em consonancia com. o que determina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e eonsolidar o contrato social, tornando 
assim sem efeito, a partir fiesta data, as clausulas e condic5es contidas no contrato primitivo 
que, adequado as disposicoes da referida Lei n° 10.406/2002 aplicaveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redacao: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 em 24/09/1991 

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro 
nascido cm 28103/1961, empresario, inscrito no CPF n° 407.983.219-20, portador 
do Documento de identidale RU n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, sin', Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, pelo regime de 
ComunliAo Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresario, inscrito no CPF 
n° 524.947.489-68, portador do Documento de Identidade RCJC n° 2.004.536-1 —
SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre 
Cirilo, sin', Centro, CEP 85760-000, anicas socios componentes da socieciade 
empresaria limitada que gira nesta praca sob o norne de A. A. COLUSSI & CIA 
LTDA, corn sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, 
CEP 85760-000, registrada na Junta Cornercial do Parana sob n° 41202633989 em e 
a 61tima alteraclo sob n° 20137032331 em 06/12/2013, inscrita no CNPJ n° 
84.840.503/0001-65, resolvem consolidar o contrato social, mediante as conclicoes 
estabelecidas nas clausulas seguintes: 

A validade deste document°, 

JUN1kCoNRCI 
DO PAFAI,Vi 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 24/05/2016 

se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos codigos de verificagao 

'(216 
www.empresafacil.pr.gov.br  

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. C6DIGO DE VERIFICAcAO: 
11600497134. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 



Alteracilo Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SEXTA ALTERAcA.0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNN N° 84.840.503/0001-65 

Patna 03 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tern sua sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social 6 (CNAE — 4313-4/00) Obras de terraplenagem, 
(CNAE 4213-8/00) Constructio de Calcarnento corn Pedras Irregul.ares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavirnentaceia, Saneamento Basica, (CNAE — 4930-2/02) Transportes de Cargas e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) LocacAo de Veiculos e lv'Aquinas, (CNAE 
* 4752-1/00) Comercio de Aparelhos Eletroeletronicos e (CNAE — 6612-6/04) SerVicOS do  
Comissoes sobre Venda de Aparelhos Teleffinicos inclusive Celulares. 
CLAUSULA QUARTA: 0 capital social 6 de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (urn real) cada uma, 
totalmente inte ralizadas em moeda corrente do Pais e bens inaveis, assim subseritas: 
SOC10S PART.%  

50% 
QUOTAS 

400,000 
VALORES EM R$  

400.000,00 ALDEVIIR COLUSSI 
ALDO ALFREDO COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 800.000 800.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 1991, e 
seu prazo 6 indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas silo indivisiveis e nao poderba ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimenta da sociedade, cabendo, em igualdade de precos e condieeies, 
a direito de preferencia ao !Akio que queira adquiri-la, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui, observando a seguinte: 
I — Os socias deverAo ser comunicados par escrito para se manifestarem a respeito da 
preferencia no prazo de 60 (sessenta) dias; 
II — Findo o prazo para o exercicio da preferencia, sem que as socios se manifestem ou 
havendo sobras,,poder'do as quotas cedidas, 	ou alienadas a terceiros. 
CLAUSULA SETIMA: A tesponsabilidade de sada socio c restrita ao valor de suas quotas, 
mas lodes respondem solidariamente pelf integralizaeilo do capital social. 
CLAUSULA. OITAVA: A administraclio da sociedacle 6 exercida polo sock) ALDEMIR 
COLUSSI, cam poderes e atribuicoes de administrador, autorizado o use do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assurnir 
obrigacoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem coma onerar ou 
al i en ar bens imoveis da sociedade, sem autorizaca'o do outro socio. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. CoDIGO DE VERIFICAgAO: 

	

41111111111— 	11600497134. EIRE: 41202633989. 

	

OM.EROAL 	
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 24/05/2016 
www.empresafacil.pr.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagEo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cddigos de verificac&o 



Alteracao Contratual 

'.J 

SOCIEDADE LIMITADA 
SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

Foam 04 

CLAUSULA NONA: Ao termino do exercicio social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administrack, procedendo a elaborack do Inventario, 
clo Balanco Patrimonial e do Balaw de Resultado Econamico, cabendo aos secios, na 
proporck do sues quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA: As deliberacoes relativas a todos os assuntos relevantes pars a 
saciedade serk definidas na reunik de sodas. 

Paragrafo Unica — Quando as deliberac8es dos sacios forern formalizadas em 
alterack contratual, quando tomadas par todos Os 56cios a por esses assinadas, lica 
dispensada neste caso, a reunik de sacios conforme Art. 1.072 do Novo Codigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA PRIMETRA: Nos quatro mesas seguintes ao termino do exercicio 
social, os socios deliberarao sabre as contas e designark administrador(es) quando for o 
caso. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os socios poderk, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a titulo de pro-labore, observadas as disposicoes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade 
continuara suss atividades corn herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo passive] ou 
inexistindo interesse (Testes ou dos outros sacios remanescentes, a valor de seus haveres 
sera apurado e liquidado corn base na situacao patrimonial da sociedade, a data de 
resoluck verifleada em Balanco especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 administrador declara, sob as penas da. Lei, que nao  
esti. invalid° de exercer a administrack da sociedade, par Lei especial, ou em virtude de,  
condenack criminal, ou por se eneontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos po'blicos ou par crime falimentar, de prevaricack, pcita 
ou suborno, concussgo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorr6ncia, contra as relacoes de consumo, f6 

ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial au outra depencleneia, mediante alterack contratual assinada par todos os sacios. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omissoes ou davidas quo possam ser suscitadas sobre 
o presente contrato sera° supridas ou resolvidas corn base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposicaes legais que Ihes .forem aplictiveis. Ainda 
permanecenclo diiviclas roger-se-a pelas normas da saciedade anfinitna. 

iA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. CODIGO DE VERIFICAcAO: 
11600497134. NIRE: 41202633989. 
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Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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6 —Altiledo Colussi 

Capanema-PR, 19 de Maio de 2016. r. 

Altera* Contratual 

SOCIEDADIS LIMITADA 

SEXTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIE,DADE 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNN N° 84.840.503/0001-65 

Poi ha 05 

CLAUSULA DECIMA SETIMA; Fica eleito o foro de Capanema, Parana, para o exercicio 
e o cumprimento dos direitos e obrigacoes resultantes deste contrato. 

E per estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteracao em via Unica. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
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ECRETAR 	ICRO iPE UENTALEMPRE 
.REGISTRO. MPRESARIAL E INTEGRACAO-  

JNTA COMERCIALDO:,PARAN' 
WM/ 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 Paqina: 001/ 001 
Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial sao vigentes 
na data da sua expedicao. 
Nome Empresarial 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Nigmero de Identificagao do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0263398-9 

CNPJ 

84.840.503/0001-65 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

XXXXXXXXXX 

'ata de !nick) 
•e Atividade 

01/10/1991 

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA PADRE CIRILO, 303, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto Social 
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 
- CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES; 
- PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO; 
- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA; 
- LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS; 
- COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E; 
- SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES. 

Capital: R$ 	800.000,00 

(OITOCENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	800.000,00 
(OITOCENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei, rid  123/2006) 

NA° 

Prazo de Duragdo 

Indeterminado 

Soclos/Participagdo no Capital/Especie de Socio/Administrador/Terminoi do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ 	 Participacao no capital (RS) 	Especie de Secio 	Administrador 

Termino do 
Mandato 

ALDO ALFREDO COLUSSI 	 400.000,00 sobio 	 XXXXXXXXXX 
407.983.219-20 	 . 

ALDEMIR COLUSSI 	 400.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
524.947.489-68 

Ultimo Arquivamento 

Data: 24/05/2016 	 , 	Nurriero: 	20163079471 

Ato: ALTERAc AO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situagao 

REGISTRO ATIVO 

Status 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CAPANEMA - PR,10de agosto de 2016 
16/562714-0 

11111111111111111111111111111111111 11 
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MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL 
*.****** 

DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 
******** 

10/08/2016 	 Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral - Im pressao 

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergancia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIcA0 

84.840.503/0001-65 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE 
simAgAo CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/09/1991 

   

   

NOME EMPRESARIAL 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA COLUSSI 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

42.13-8-00 - Obras de urbanizagio - ruas, pragas e calgadas 
43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes 
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagao 
66.12-6-04 - Corretoras de contratos de mercadorias 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

 

NUMERO 

303 
COMPLEMENTO LOGRADOURO 

R PADRE CIRILO 

  

CEP 

85.760-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

CAPANEMA 
OF 

PR 

 

TELEFONE 
(46) 5521-706 

ENDEREQ0 ELETRONICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

 

DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 

19/04/2001 
SITUACAO CADASTRAL 

AT IVA 

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 10/08/2016 as 14:31:43 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/08/2016 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoaj  uridica/cnpj/cnpjreva/im pressao/Im primePagina.asp 	 1/1 



10/08/2016 
	

Certidao 

Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IV/ 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 09/10/2016,/SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 2408/2016 	
CODIGO DE AUTENTICACAO: 

TTTXBJXUFFH4JTXT8E3EA 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Inscricao Municipal 	CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

12726 	 84.840.503/0001-65 	90333600 - 50 
	

114 
ENDEREcO 

R PADRE CIRILO, 303 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de terraplenagem, Obras de urbanizaealo - ruas, pracas e calcadas, Servicos de preparaedo do terreno nao 
especificados anteriormente, Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao, 
Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e 
internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem 
operador, exceto andaimes 

Certiddo emitida no dia Capanema, 10 de Agosto de 2016. 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: TTTXBJXUFFH4JTXT8E3EA 

http://servicos.capanema.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=21849 
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Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado 
PI-ARANA 
GOVERN° DO ESTADO 

Secretorle da Mends 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 015094483-62 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 84.840.503/0001-65 
Nome: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda PUblica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendOncias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acessarias. 

Valicla ate 08/12/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br  

Pagina 1 de 1 

Emitido via Internet Pnblica (10/08/2016 14:34:05) 



10/08/2016 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), corn a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
COdigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determine sua 
desconsideragao para fins de certificagAo da regularidade fiscal; e 

2. nao constam inscrigties em Divide Ativa da Uniao na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no Ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Oda) do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de juiho de 1991. 

A aceitagao desta certidao este condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certiclao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 14:14:11 do dia 23/03/2016 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 19/09/2016.,' 
Codigo de controle da certidao: 8F35.5E40.41D6.7BC9 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

QJ 
1/1 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	84840503/0001-65 

Reza° Social: A A COLUSSI E CIA LTDA 

Endereco: 	RUA PADRE CIRILO SN / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 03/08/2016 a 01/09/2016 / 

Certificagao Numero: 2016080304183549719062 

Informagao obtida em 10/08/2016, as 14:37:41. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei este 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

10/08/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp?VARPessoaMatriz=7231506&VARPessoa=7231506&VARUf=PR&VA..  

1 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=7231506&VARPessoa=7231506&VARUf=PR&VARInscr=...   



10/08/2016 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), corn a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
C6digo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal; e 

2. nao constam inscrigoes ern Divida Ativa da Uniao na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pUblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitagao desta certidao este condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 14:14:11 do dia 23/03/2016 <hora e data de Brasilia>. 
Venda ate 19/09/2016.e,  
Cadigo de controle da certidao: 8F35.5E40.41D6.7BC9 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADC DO PARANA 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 
CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

CertidAo Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os li 3 e arquivos 
de distribuicao CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda hoMe cartorio, 
verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A A COLUSSI E CIA LTDA - ME 

CNPJ 84.840.503/0001-65, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre- 
sente data. 

11111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 111111E1111 1111111111111111 
CAPANEMA/PR, 09 de Agosto de 2016, 16 34:54 ,- 

PATRICI MICHELA THIESEN 

PODER JUDICIARIO 
Oireito da Coma= de 

Ci: --orna - Estado do Parana 
: - Souza, 1212 

eartitrio do 	• 	" 	nuidor, Partidor, 
Depositario 	 Judicial 
CNN 01259.151 iUU01-67 
DIrca Stovans Faccio - Titular 

Custas = R$ 34,63 
Pagina 0001/0001 

CERTIDAO COM VALIDADE PARA 30 DIAS - R$ 34.63 



gablaonato de Trotesto de gitulos de Capanema - TR, 

MARIO SILVIO CARGNIN MARTINS FILHO 
Tabeliao 

Rua Padre Cirilo, 712, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gmail.com  

HORARIO DE ATENDIMENTO: 08:30 AS 11:00 HORAS - 13:00 AS 17:00 HORAS 

CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO  
J 

   

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de 
Titulos existentes neste Tabelionato, neles nao consta nenhum titulo protestado nos 
ultimo(s) 05 (cinco) anos em nome de A.A.COLUSSI E CIA LTDA ME, inscrito(a) no 
CNPJ: 84.840.503/0001-65, sociedade empresaria limitada situada na Rua Padre 
Cirilo n°303 em Capanema-PR. 

0 referido e verdade e dou fe. 

Capanema, 10 de Agosto de 2016. 

Vera Salete Tscha de Wallau 
Escrevente Substituta 

  

F UNARP EN 
SELO DIGITAL Ng 
1400g.KzzDB.Hdfx1 

Controle: 
vGHEb.ODXn 

Busca 	R$ 0,54 	2,96 VRC's 
Certiclao 	R$ 12,19 66,97 VRC's 
Furnapen R$ 2,65 14,56 VRC's 
Funrejus R$ 3,18 17,47 VRC's 
Total 	R$ 18,56 101,97 VRC's 

 

falide esse selo em 
http: //funarpen. com. br 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Certidao n°: 76994891/2016 
Expedigao: 10/08/2016, as 14:37:12 
Validade: 05/02/20174  180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica—se que A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
84.840.503/0001-65, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAck0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatOria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Pilblico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

nvidas e sugestnes: cndt@tst.j1ls.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONO MIA DO PARANA 

 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do 
Parana, circunscrita a(s) atribuigao(ties) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certidao no: 38560/2016 
	

Validade: 28/09/2016 

Raid° Social: A. A. COLUSSI & CIA LTDA - 
CNP3: 84840503000165 
Num. Registro: 10868 	 Registrada desde : 29/10/1991 
Capital Social: R$ 550.000,00 
Enderego: RUA PADRE CIRILO, 303 CENTRO 
Municipio/ Estado: CAPANEMA-PR 	 CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. CNAE 4213-8/00 - Construgao de calgamento 
corn pedras irregulares. CNAE 4319-3/00 - Pavimentagao, Saneamento Basic°. CNAE 
4930-2/02 - Transportes de cargas e maquinas via rodoviaria. CNAE 7732-2/01 - 
Locagao de veiculos e maquinas. CNAE 4752-1/00 - Comercio de apareihos 
eletroeletronicos. CNAE 6612-6/04 - Servigos de comissoes sobre venda de aparelhos 
telefonicos inclusive celulares. 

Encontra-se quite corn a anuidade relative ao exercicio de 2016. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - EDER LORENZETTI 
Carteira: PR-109558/D 	Data de Expedigao: 15/04/2010 
Desde: 15/01/2016 Carga Horaria: 2: H/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situagao: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: LICITAcOES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  117760/2016, ressaltando a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participagao efetiva 
de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Emitida via Internet em 01/04/2016 11:16:16 
	

()) 

http://creaweb.crea-pnorg.briconsultas/certidaciuridicaasp?SESSA0=aqsmz5t0HoOh&CODREGTO=5T7824&DEPT0=5330&CODFUNC=9999998NUM... 1/2 



0110412' 	 CREA 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servico No 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva agao penal. 

• 
• 

) 

hlip://creaweb.crea-pnorg.briconsultas/certidaoluridica.asp?SESSA0=aqsmz5t0HoOh&CODREGTO=5778248DEPTO=5330&CODFUNC=999999&NUM... 2/2 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONO MIA DO PARANA 

 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei 
Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissao no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuicao(Eies) constantes de seu registro. 

Certidao n°: 38929/2016 
	

Validade: 28/09/2016 

Nome: EDER LORENZETTI 
Carteira - CREA-PR N° :PR-109558/D 
Registro Nacional : 1708387420 
Registrado(a) desde : 15/04/2010 

Filiagto CELSO JOAO LORENZEI 	it 
LAURINDA GASPAR LORENZETTI 

Data de Nascimento : 16/10/1977 
Carteira de Identidade : 6.209.711-6 
Naturalidade : REALEZA/PR 

CPF : 97100374987 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO 
Data da Colagao de Grau : 18/03/2010 
Situagao : Regular 

Diplomagao : 19/03/2010 

Atribuicoes profissionais: 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2016. 
Nao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizacao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Para fins de: Licitageies 

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 118558/2016. 

Emitida via Internet em 01/04/2016 15:59:05 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrugao de Servico No 002/2014. 
A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 

http://creaweb.crea-prorg.briconsultas/certidao.asp?SESSA0=aqsmz5t0HoOh&CODREGTO=5778248,NUMPROT=8ANOPROT=&CODFUNC=999999... 112 

I up.ma tfe1WW.VIed-pf .4.119.1A1W4 	LI4IU.C1JV OC,7,711..J—ClliZI I IL,JIAJI IlAil 	 I 	 l.1, 	—sar-wevi v.., • 	 aa; 	••••.,,,,,, • • 
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respectiva aggo penal. 
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28/03/2016 	 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotacao(oes) de Responsabilidade Tecnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servico(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiclao, integrando desta 
forma sua experiencia profissional, conforme o Artigo 470  da Resoluck n° 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispoe o Artigo 2° da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais as responsaveis tecnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanta a realizaggo e 
conclusfio do(s) servico(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgao apenas a verificag'ao da(s) atividade(s) condizente(s) corn o registro e a(s) 
atribuicao(oes) profissional(is), em conformidade corn a Lei Federal n.o 5.194/66, 
Resolug's:5es do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugoes 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade tecnico-profissional de uma pessoa juriclica é 
representada pelo conjunto dos acervos tecnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro tecnico e varia em funcao de alteragao dos acervos tecnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro tecnico, conforme o Artigo 48° da Resoluck 1025/2009 do 
CON FEA. 

ENGENHEIRO CIVIL 
EDER LORENZETTI 
Carteira Profissional:PR-109558/D 

	
RNP N°:1708387420 

Acervo Tecnico No.:1351/2016 
	

Protocolo No.:2016/00105874 

118pScreaweb.crea-pnorg.br/webcreakonsultas/imprimir_acervaasp?NUMCERT=1351&ANO=2016&PARAMETRO=1&CODREGTO=5T7824 	 1/3 



28/03/2016 
	

CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

EDER LORENZETTI 
Ca rtei ra Profissional : PR-109558/D 

	
RNP No.:1708387420 

Acervo Tecnico No.:1351/2016 
	

Protocolo No.:2016/00105874 

ART N° 	 -20140109996 0 	 Registrada:13/01/2014 	  
ART Correspons 	  ART Vinculada- 
Empresa Executora...:LEONIR FRAGAIS - EIRELI - ME 	  
Contratante(s) 	-ANTONIO GRAHL - ME - CNPJ/CPF: 01.216.269/0001-72. 
Tipo de Contrato 	•EMPREITADA 	  
Atividade Tecnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO 	  
Area de Competencia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS 	  
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS 	  
Servigo Contratado..:EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 	  

EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO 	  
Dimensao 	 -10.970,00 M2 	 Area Existente:0,00 M2 	 
Area Ampliada 	-0,00 M2 	  Area de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  
Local da Obra 	•RUA PRIMAVERA, 	RUA ALTA, RUA GILBERTO ARMANDO 

SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT, S/N SAO CRISTOVAO 	 
Municipio/Estado 	-NOVA PRATA DO IGUACU/PR 	  
Data de Inicio 	-15/10/2013 	 Data de Conclusac:15/01/2014 	 
Docto de Conclusao..:DECLARACAO PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv..:EXECUCAO DE CANALIZA?AO E PAVIMENTACAO COM PEDRAS 

IREGULARES (CALCAMENTO) 10.970 M2, MEIO FIO DE 
CONCRETO, 16 BOCA DE LOBO PADRAO, 460 METROS DE TUBOS 
DE 40, NAS RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA GILBERTO 
ARMANDO SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT 	  

Observagdo 	  

http://creaweb.crea-pr.org.brAvebcrea/ccnsultas/imprimir  acervo.asp?NUMCERT=13518,ANO=2016&PARAMETRO=1&CODREGTO=577824 
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28/03/2016 	 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

ENG E NH EIRO CIVIL 
EDER LORENZETTI 
Ca rtei ra Profissional : PR-109558/D 

	
RNP No.:1708387420 

Acervo Tecnico No.:1351/2016 
	

Protocolo No.:2016/00105874 

A autenticidade desta certid5o podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo 11.0  2016/00105874. 

Emitida via Internet em 28/03/2016 14:49:29 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolug5o No 317/86 e a InstrucSo de Servigo No 
002/2014. 
A falsificag5o deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva aggo penal. 

J 
4http://creaweb.crea-pnorg.br/webcrea/consultasiimprimir  acervo.asp?NUMCERT=135148,ANO=2016&PARAMETRO=18,CODREGTO=577824 	 3/3 
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Capanema(PR), 28 de Maio de 2012 

C iL  

ens-L is Rolando Souza 
Eng°  Civil CREA RS 88.296/D 

iviunvipai 
Cettitico que este d medic) é copie $t81 

Onpartems, 	
‘/LA do engine. 

Atestado registrado - 
vinculagao a re 

CREA-PR 
A 003.631 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

ATESTADO DE EXECUCAO E CONCLUSAO DE OBRA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, inscrita no 
CNPJ n.° 75.972.760/0001-60, localizada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
1080, na Cidade de Capanema — Pr, atesta para os devidos fins, que a empresa 
A. A. COLUSSI & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ n.° 84.840.503/0001-65, 
localizada na Rua Padre Cirilo, 303, registrada no CREA-Pr sob n.° 10.868, 
juntamente corn seu responsavel tecnico, Engenheiro Civil Francisco Suzin, 
CREA-Pr 15.931/D, realizaram a execucao da obra de canalizacao e 
pavimentacao corn pedras irregulares (calcamento) em diversas ruas do 
perimetro urbano da cidade de Capanema —Pr, conforme segue: 
- Area pavimentada = 20.897,89m2, 
- ART n.° 3053132904, 
- Data de inicio: 18/06/2008, 
- Data de conclusao: 18/11/2008. 

Sendo a expressao da verdade o que acima atestamos, assinamos 
o presente para que surta os efeitos legais. 

.1•30M1r. •--.2 
 

Av. Pedro Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: 46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail: engenharia@capanema.  pr. gov.br 

CAPANEMA - PR 



( 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

may 

FRANCISCO SUZIN 
Carteira Profissional:PR-15931/D 	 RIP No.:1709.3330 
Acervo T6cnico No.:8776/2012 	 Protocolo No.:2012/00209689 
Selos de autenticidade:A 003.529, A 003.530, A 003.531 

DE CAPANEMA 	CMPJ/CFE: 

Atividade Tecnica.',.:EXECUcA0 DE OBRA OU-SERVIcO,TECNICO 	  
Area de CoMpetelacia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAq 	 
Tipo de Obra/Servigo:-RODOVTAS 	  
Servigo Contratado..:EXECUAO DE OBRAS DE 'TERRAPLENAGEM... 

EXECUQA0 DE OBRAS DE PAVIMENTAc11,0 
Dimensao, 	 -20.897,89 M2 	 Area Existente- 

Municipio/Estado 	 .CAPANEMA/PP 
Data de Inicio 	 18/06/2008 . 	' Data Tle,cor.cMS'ap:18/1„Y2C)013 
Docto. de Conc1usao. 
Descr. Compl.' Sery. :'tEXECUCsAO' DE' CANALIZAO"A0 E PAVIMENTAcAO i:X)M 

.:DECLARAQAC, PROFISSJONAL 

IRREGULARES ( CALQAMENTO. ) EM 	VERSAS 1:MA.S 
PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE CAPANEMA.. PR - 

Observacao 	  

J • 

L..4dPailtifna Cettitico'que este do 	into é cOpia do original. 	ties  

„ 	 . 
ART N° 	 •3053132904 0 	 Registrada:30/-06/2008.— 
ART'Co-Respons   ART Vinculada. 	  
Empresa Executora...:A.A. COLUSSI & CIA LTDA' (  
Contratante(s)...REFEITURA 	MUNICIPAL 

75.972.60/00-01-60 	 
Tipo de Oontrato 	EMPREITADA 	-. 

Area Ampl4ada 	  Area de Reformat.......... 
LoCal da Obra 	'RUAS DO PERIMETRO URBANO, 	DIVERq08 	  

 

CaPvne 

T. 



Praeltura Municipal de t.:•apantana 
Certifiro queens document° 6 otpla fief 
ti 	oltalrreaL  

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI I S:  

Contrato que entre si fazem de um lado a empi4a A. A. 
COLUSSI & CIA. LTDA. corn sede e foro na cidade de 
Capanema - PR., inscrita no CGC/MF sob o 
84.840.503/0001-65, neste ato representada pelo socio 
gerente Sr. Aldo Alfredo Colussi, doravante chamado 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o Sr. Eder 
Lorenzetti, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da 
C. I. 6.209.711-6. registrado no CREA-Pr 109558-D 
residente e domiciliado na Rua Arnaldo Busato, bairro 
Centro, na cidade de Realeza PR., doravante chamado 
simplesmente CONTRATADO, de acordo corn as clausulas 
a seguir: 

PRIMEIRA: Pelo presente, o CONTRATADO assume o encargo de responsavel tecnico 
da CONTRATANTE perante o CREA, responsabilizando-se como Engenheiro Civil pelos 
servicos competentes ao ramo de atividades contratuais da empresa Contratante. 

SEGUNDA: 0 presente contrato, tern prazo de 04(quatro) anos, iniciando em 11 de 
Janeiro de 2016 ate 11 de Janeiro de 2020, podendo a qualquer momento ser rescindido por 
6qualquer uma das partes, mediante aviso com 30 dias de antecedencia. 

TERCEIRA: Pelos servicos prestados o CONTRATADO recebera mensalmente o valor 
de R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais) e cumprira uma carga horaria de 02 
(duas) horas diarias de trabalho compreendendo das 13:00 as 15:00 horas de segunda a 
sexta-feira. 

§ UNICO: 0 pagamento pelos servicos prestados sefao creditados em conta-corrente do 
CONTRATADO ate o quinto dia fail posterior ao mess gerador do fato, na c/c 8634-0 - 
agencia 1287 — caixa economica federal. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em tress vias de igual teor 
e forma, na presenca de duas testemunhas conhecedoras dos termos nele contidos. 

REALEZA ( PR), 11 DE JANEIRO DE 2016. 

c 	0,1,„ 

Testemunhas: 

11111111111fti- 

zur, ...111111011 ? 	 
Sr. AL t (-ALFREDO OLUSSI 
Contratante 

ZETTI 
C 

5-tii 

Eng 
atado 

SELO OW Y qhrii4w.litjux-hrtrojU.8nkft •-• • 

ronsuite em www.funerpen.com.br  
Re.conlieco 3(e) TIrrn3(s) por SEMELHANgA: ED-P, 

UDR EN ZETT 
S' • Realeza-PR , 12 cle .9eiro 	2015i::;) 

4) ° 
4011e- 

429  at4' 
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COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n 2 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760- 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

ALDEMI 

RG N° 2.004.536-1/C 

SOcio A 

r84.840.503/0001-651  

SI 

N° 524.947.489-68 

inistrador 

DECLARACA-  0 DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE 

DE PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACA 0 

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos n° 015/2016 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, 

por intermedio de seu representante legal, o Sr° ALDEMIR COLUSSI, portador do 

documento de identidade RG n° 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF 

524.947.489-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea "g" 

do edital de licitagdo, que possui todos equipamentos minimos e dispoe de pessoal tecnico 

para a execugdo do objeto da licitagao, como por exemplo: 

I. Trator de esteiras; 

II. Retroescavadeira; 

III.Pa Carregadeira; 

IV. Caminhao basculante; 

V. Rolo vibratOrio pra compactagao; 

Motoniveladora; 

VII. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, 

martelos etc.); 

VIII. Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado. 

Capanema, 16 de Agosto de 2016. 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, s/n° 
L35760-000 - Capanema - 



 

 

Municipio de Capanema — PR 
Secretaria de planetamento e Proletos 

  

Capanema, 10 de agosto de 2016. 

ATESTADO DE VISITA 

Atesto que a empresa AA COLUSSI & CIA LTDA, Cnpj no 

84.840.503/0001-65, que o engenheiro civil EDER LORENZETTI corn 

CREA PR 109558/D, responsavel tecnico da referida empresa, visitou 

o local da obra Objeto: EXECUcAO DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA 

COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 

NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA EM CAPANEMA-PR no enderego especificas conforme consta 

no edital da referida Tomada de Prego no 15/2016. 

Atenciosamente, 

Eng °. ubens Luis lando Souza 
CREA RS 88296/D 

RESP • NSAVEL TECNICO MUNICIPIO 

Thibans Luis o1a do SOURS 

Eng.°  CM o de Segorance 
do Ts 3P,ho 

GPEA-RS (;8296-D 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.pr.gov.br, planejamento@capanema.pr.gov.br, 
carlaprojetos@capanema.pr.gov.br, gabinete@capanema.pr.gov.br  



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

ALDE 

R 

USSI 

2.004.536-1 

DECLARAc AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissdo de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela 

obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é: 

Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura do 

profissiti • _ 

EDER 

LORENZETTI 

ENGENHEIRO 

CIVIL 

170838742-0 15/04/2010 

Wider Lorenzetti 
Declaramos, outrossim, que o professional acima relacionado pertencftwA 

ngegviegAviladro  

CPF 971 003 749-87 
tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a empresa, dentro das Leis 

Trabalhistas vigentes. 

Capanema, 16 de Agosto de 2016. 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, nc2 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760- 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

DECLARACAO DE ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

EDER LORENZETTI, CPF n° 971.003.749-87, CREA n° 170838742-0, declara que é 

conhecedor das condicoes constantes no Tomada de Precos n° 015/2016 e que aceita 

participar da Equipe Tecnica da Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ n° 

84.840.503/0001-65, para a EXECKAO DE PAVIMENTA0.0 POLIEDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 

SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 

CAPANEMA-PR. 

Capanema, 15 de Agosto de 2016. 

Eder Lorenzetti 
Engenheiro Civil 

CREA-PR 109558/D 
CPF 971.003.749-87 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n9 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

DECLARACAO DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitacdo 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitacao, sob a modalidade Tomada de Precos n° 015/2016, instaurado pelo Municipio de 

Capanema-PR, que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar corn o Poder 

PUblico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitacao e eventual contrataedo, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, bem como, que nossa empresa ndo possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que ndo utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 16 de Agosto de 2016. 

84.840.503/0001-65 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
85760-000 - Capanema - PRJ 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 - 1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPI: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA  

CONSTITUICAO FEDERAL 

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos n° 015/2016. 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por 

intermedio de seu representante legal, o Sr° ALDEMIR COLUSSI, portador do 

documento de identidade RG n° 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 

524.947.489-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 

27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos. 

Capanema, 16 de Agosto de 2016. 

RG N° 2.004.536-1/C .''F N° 524.947.489-68 

Socio Ao ministrador 

r84.840.503/0001-6;e1  

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
E32760-000 - Capanema - 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

Li u 

TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de Licitacoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos 

n° 015/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa, que ndo pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os 

documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da 

fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, com o curso do 

procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos envelopes de proposta de preco dos 

proponentes habilitados. 

Capanema, 16 de Agosto de 2016. 

r 84.840.503/0001-651  

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
L2760-000 - Capanema - P.Ri 
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A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, nQ 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

CARTA PROPOSTA DE PRECOS 

Razao Social: A.A.COLUSSI & CIA LTDA - ME 

CNPJ n° 84.840.503/0001-65 

Endereco: Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema/PR 

Telefone: (46) 3552-1706 

Capanema, 16 de Agosto de 2016. 

A Comissao de Licitacoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 015/2016. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de 

precos para EXECUcAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME 

ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR 

R. 

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucao do objeto é de R$ 

58.548,63 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e tres centavos), 

sendo R$ 17.564,59 (dezessete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) referentes a mao-de-obra e R$ 40.984,04 (quarenta mil novecentos e oitenta e 

quatro reais e quatro centavos) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execucao do objeto da licitacao é de 05 (cinco) meses, contados a partir do 

10° dia ap6s a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos e de 12 (doze) meses, a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de Licitacoes. 

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execucao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, 

administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 

FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-00 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes 

tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, 

desde jd, a integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

r- 84.840.503/0001-65-1  

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, s/n° 
LE2760-000 - Capanema - PR J  



A.A. COLOSSI & CIA LTDA 

RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
AREA = 748,41 m2 
DATA : AGOSTO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

ORcAMENTO QUANTITATI VO 
COdigo 

sinap 
hem Descriminacao Unid Quantidade R$ 

Unitario 
R$ 

total 
)̀/0 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 

74209/1 1.1 Placa da obra -(3,00 X 1,50m) corn chaps galvanizada unid 4,50 364,88 1.641,98 100,00% 
TOTAL DO ITEM 1.641,98 2,80% 

2 TERRAPLENAGEM 

79472 2.1 Regularizag5o de Superficie em terra corn Motoniveladora m2 748,41 0,56 417,72 4,30% 
72921 2.2 Aterro corn material de 1a categoria de emprestimo m3 65,00 85,37 5.549,05 57,06% 
73370 2.3 Transporte de material de qualquer natureza(argila) DMT =5,00 Km tonxKm 520,00 1,37 712,39 7,33% 
79518 2.4 Escavacao Carga e Transporte de material de 33  categoria corn explosivos e escavadeira 

hidraulica m3 64,68 44,35 2.868,35 29,50% 
41722 2.4 Compactagao mecanizada de chancha corn controle de compactagao a 100 Proctor 

Normal, com rob compactador Pe de cerneiro vibratdrio para solos patencia 110HP e 

peos operacional de 13,05 toneladas e impacto dinamico 38,4 Toneladas m3 37,42 4,73 177,06 1,82% 
TOTAL DO ITEM 9.724,56 16,61% 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

73962/4 3.1 Escavagao Mecanica de Valas de 1,50 m ate 3,00 m de profundidade m3 160,00 7,70 1.231,97 4,00% 
73962/5 3.2 Reaterro de valas corn compactador vibratdrio corn material reaporveitado m3 117,27 4,44 520,65 1,69% 
92821 3.3 Assentamento de tubo de concreto simples DN 400 mm corn argamassa de cimento 

e areia no trago 1:3 m 63,00 54,37 3.425,18 11,13% 
92824 3.4 Assentamento de tubo de concreto simples DN600 mm corn argamassa de cimento 

e areia no trago 1:3 m 62,00 78,76 4.883,19 15,86% 
92826 3.5 Assentamento de tubo de concreto simples DN 800 mm corn argamassa de cimento 

e areia no traco 1:3 m 35,00 104,11 3.643,70 11,84%- 
7761 3.6 Tubo de Concreto simples DN 400 mm para Aguas pluviais m 63,00 56,83 3.580,21 11,63% 
7762 3.7 Tubo de Concreto simples DN 600 mm para Aguas pluviais m 62,00 90,08 5.584,72 18,1459- 
7763 3.8 Tubo de Concreto simples DN 800 mm para Aguas pluviais m 35,00 154,80 5.417,83 17,60% 

83659 3.9 Caixa tipo boca de lobo 30x90x90 cm em alvenaria tijolo masgico corn argamassa 

cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto e tampa de concreto unid 3,00 832,83 2.498,50 8,12% 
TOTAL DO ITEM ,;11785,96 52,58% 



A.A. COLUSSI & CIA LTDA 

RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
PAVIMENTAgA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
AREA = 748,41 m2 
DATA : AGOSTO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

ORcAMENTO QUANTITATI VO 
Codigo 

sinap 
Item Descriminacao Unid Quantidade R$ 

Unitario 
R$ 

total 
% 

4 PAVIMENTADA0 

72961 4.1 Regularizagao e Compactagao do Sub-leito ate 20 cm m2 748,41 1,45 1.082,27 6,60% 
88014 4.2 Colxao de argila para pavimentagao poliedrica corn espessura de 15 cm cod DER 52260 m2 748,41 1,37 1.025,31 6,25% 
73370 4.3 Transporte de material de qualquer natureza(argila) DMT = 5,00Km tonxKm 179,62 1,37 246,07 1,50% 
79762 4.4 Extragao, catga, preparo e assentamento de pedras poliedricas cOdigo DER 52145 m2 748,41 2,32 1.737,33 10,60% 
73370 4.5 Transporte de material de qualquer natureza(pedra) DMT 12 Km tonxKm 202,07 1,37 276,83 1,69% 
72971 4.6 Compactagao de Pavimentacao Poliedrica m2 748,41 0,06 47,47 0,29% 

74223/1 4.7 Meio fio de concreto pre-moldado dimensdes 12x15x30x100 rejuntado corn argamassa 

1:4 incluindo escavagao e reaterro corn escoramento de material reaporveitado m 248,55 48,20 11.980,86 73,07% 
TOTAL DO ITEM 16.396,13 28,00% 
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A.A COLUSSI & CIA LIDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
i5760-000 - Capanema - P_Rj 
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A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 

RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
AREA = 748,41 m2 

DATA : AGOSTO DE 2016 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Item Descriminagao R$ 
Total 

Perc. 
% 

1° Mos 2° Mes 3° Wes 4° Mes 5° Mes TOTAL 

1 SERVIcOS PRELIMINARES 1.641,98 2,80% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
1.641,98 - - 1.641,98 

2 TERRAPLENAGEM 9.724,56 16,61% 

40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

3.889,83 5.834,74 - - 9.724,56 

3 DRENAGEM PLUVIAL 30.785,96 52,58% 

10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
3.078,60 24.628,76 3.078,60 - 30.785,96 

4 PAVIMENTAcAO 16.396,13 28,00% 

0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

- 4.918,84 8.198,07 3.279,23 16.396,13 

TOTAL 58.548,63 100,00% 8.610,40 30.463,50 7.997,43 8.198,07 

— 

3.279,23 

./j----- 
	

1 

58.548,63 

Rua Padre Cirilo, sin° 
E8760-000 - Capanema - PRj 
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A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 

DATA: AGOSTO DE 2016. 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

Pavimentagdo Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 

RUA SEM NOME 
Pavimentagao em Vias Urbanas 

Identifique o tipo de obra: 2 
Informe a base de calculo do ISSQN. 

Sobre os servicos. 
x Sobre a mao-de-obra. 

Construcao de rodovias e 
ferrovias: 2 

Informe a ocorrencia da DESONERAgA0 da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneracao. 
x COM Desoneragao. 

Intervalo de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 
1° Quartil M6dio 

. 
3° Quart!! 

Valores 
Propostos 

Administragao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) 4,50% 

BDI - SEM Desoneracao da folha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85% 

  

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calculo 
do percentual do BDI recomendada pelo AcOrdao 2622/2013 - TCU, 
representada pela fOrmula abaixo. 

BDI - SEM Desoneracao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)1-1 
BDI - COM Desoneragdo = 	+S+G+R)X(1+DF)X(1+14/(1 -II -12-13)1-1 
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Mapa da Licitagdo 

Tomada de pregos 15/2016 
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CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Produto 
	

UN. 	 Quanticiade 
	

Preco 	Marca 

Lote 001 - Lote 001 

001 	EXEC UcA0 DE PAVIMENTAcA0 	 UN 	 1,00 	55.548,63 * 

COM PEDRAS IRR EGULAR ES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR 

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 
	

58.548,63 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 - AA COLUSSI & CIA LTDA - ME 
FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

Emitido por: LUCIANO DOROCHOWICZ, na s.ersao: 5514 y 
	

16/08/201615:48:31 



Classificado 

Codigo 	 CNPJ/CPF 
	

Fomecedor 

Fomecedores nao enquadrados n a lei co mplementar n°123/2006 

1724-8 	 84.840.503/0001-65 	 A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Municipio de Capanema - 2016 
Relacao de Participantes 

Tomada de precos 15/2016 

Qtde de fornecedores: 001 

Qtde total de fornecedores: 001 

Emitido por: LUCIANO DOROCHOWCZ, na wrsao: 5514 y 
	 16/08/201615:48:39 

6:) 



Municipio de Capanema - 2016 
Classificagao por Fornecedor 

Tomada de pregos 15/2016 

Item 	Produto/Servige 	 UN. 	Quantidade Status 	Mary 	 Prego Unitario Prego Total Sel 

• Fornecedor: 1724-8 A.A. COLUSSI & CIA LIDA - ME 	 CNPJ: 84.840.503/0001-65 	Telefono: (46) 3552- 1102 	Status: 	Classificado 58.548,63 

Lote 001 - Lote 001 58.548,63 

001 	47553 EXEC U QA0 DE PAVIMENTAQA0 POLIED RICA COM PEORA 	UN 	 1,00 	Classificado 	 5a548,53 58.548,63 * 

S IRREGULARES,DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

VALOR TOTAL: 58.548,63 

Emitido por LUCIANO DOROCHOWCZ, na )mrsao: 5514 y 
	 16/08/201615:48:57 
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Membro 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcAO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DE 

LICITAcAO: 015 - Tomada de precos 

Aos dezesseis dias de agosto de 2016, as quinze horas e trinta minutos, no MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, corn endereco a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a 
Comissao Permanente de Licitacdo da Municipalidade, designada pela Portaria n° 6251/2015, 
constituida pelos Srs. EVANDRO CESAR MALINSKI, GILSON AMAURI HUBER, MARILUCI 
CANDIOTO SALVADORI, ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, VANDA FATIMA SIGNORI, 
corn o objetivo de julgar a Licitacdo Publica, sob a modalidade Tomada de precos, veiculado através do 
n° 015, que tern por objeto a EXECKAO DE PAVILMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE 
AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR., a Comissdo atestou 
o comparecimento da empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME. Inicialmente a Comissao de 
Licitacdo, de acordo corn o Edital, deu-se a abertura dos envelopes N° 01, contendo a documentacao de 
cada proponente, as quais foram conferidas e rubricadas pela Comissao. Examinada a documentacao, a 
Comissao julgou habilitada a empresa presente. A proponente firmou Termo de Renfincia ao direito de 
ao direito de interpor recurso pelos motivos do Art. 109 da Lei 8.666/93, razdo pela qual foi encerrada 
a fase de habilitacao e dado prosseguimento a sessao. Abertos os envelope N° 02, contendo a proposta 
de preco da proponente habilitada, foi a mesma conferida e rubricada pela Comissao. De Acordo corn 
o Edital, a Comissao de Licita ao che ou a se uinte classificacao Por item: 

VENCEDORES 

Fornecedor 
Lot 
e 

Ite 
rn 

Obra Quantidade Preco 

A.A. 
COLUSSI & 
CIA LTDA - 

ME 

1 1 

EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, 	DRENAGEM 
PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM 
NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E 
SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

1,00 58.548,63 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao e assinada a presente Ata pela Comissao de 
Licitacao. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



2016. 

ndamir Maria de 
efeita Municipal 

ara Denar 

Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6.517, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016. 

Termo de Homologactio e Ato Adjudicatorio 
Tomada de precos 015/2016. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuicaes legais e, 

Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alteracOes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE:  

Art. 1° Homologar o Edital de Licitacao modalidade Tomada de precos n° 015/2016 e 
Adjudico, objeto: EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME 
ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR.. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitacalo em epigrafe, apresentando o vencedor 
pelo criterio menor preco Por item; 

Fornecedor Item Obra Quantidade Prey() 

A.A. 
COLUSSI 

& CIA 
LTDA - 

ME 

1 

EXECUcA0 	DE 	PAVIMENTAc5k0 
POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO 
GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA-PR. 

1,00 58.548,63 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacdo modalidade Tomada de precos N° 
015/2016, e de R$ 58.548,63 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta 
e tres centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitacdo, revogadas as disposicOes em contrario. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, 2 de setembro de 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Quinta-Feire, 08 de setembro de 2016 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 224 SENSOR IVP DE ILUMINACAO 

LS 150P ECP 50,00 52,00 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 225 CHAPA GALVANIZADA P/ 2CX CN 

OU 3 CX AN CANAL 20,00 11,90 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 226 TUBO ELETRODUTO 2 1/2 KRONA 15,00 10,50 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 227 LUVA ELETRICA 1 1/2 KRONA 10,00 1,00 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 228 LUVA ELETRICA 2 1/2 KRONA 10,00 2,90 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 229 CURVA ELETRICA 90 1 1/2 KRONA 10,00 3,45 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 230 HASTE TERRA COBREADO 2.0M 

X 5/8" CIGAME 10,00 19,38 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 231 GRAMPO PARA HASTE TERRA CIGAME 10,00 5,14 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 232 ARAME GALVANIZADO 16MM 

60M/KG MORLAN 10,00 10,75 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 233 ARMACAO REX 0(1 CIGAME 10,00 8,40 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 234 

ISOLADOR ROLDANA 
PORCELANA 72 X 72 IEE 10,00 3,80 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 235 PARAFUSO MAQUINA 5/8X6' CISER 10,00 1,00 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 236 ARRUELA QUADRADA P / REX CISER 15,00 0,82 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 237 CABECOTE DE ALUMINIO 1 CIGAME 20,00 2,38 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 238 CURVA ELETRICA 901 KRONA 20,00 1,65 

FACHINELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 239 CONECTOR TERMINAL 35MM CIGAME 20,00 3,90 

i- 	'NELL° MATERIAIS 

- 	
NSTRUCAO LTDA 240 CONECTOR TERMINAL 95MM CIGAME 20,00 11,93 

Iv .....11NELLO MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO LTDA 241 LIMPEZA FIM DE OBRA COM 5L FIM DE OBRA 10,00 39,75 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Pregao N° 078/2016, a de R$ 
521.679,78 (quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e nova reais e setenta e 
oito centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes em contrario. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, 1° de setembro de 
2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

00d208409 

PORTARIA N° 6.614, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016. 
Termo de Homologagao Pregao 074/2016. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de suas atribuicoes 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatorio este de acordo corn a Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002 a corn a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, 
especialmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Pregao n° 074/2016, objeto: 
CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/AULAS 
DE CURSOS DIVERSOS, PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR- EM 
ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PBFI, SCFV, ACESSUAS, AEPETI, BPC NA 
ESCOLA, IGO- BOLSA FAMILIA, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE 
PREQOS. 
A' 

	

	Em cumprimento ao disposto no art.109, § 1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
torna-se ptiblico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo 

cni.trrio manor preco Por item; 
Fornecedor Item Servigo Marco Quantidade Prego 

MARCELO 
JOSUE 
ROEHRS-ME 

2 
HORA/AULA DE ARTESANATO, MINISTRADA POR 
PROFISSIONAL DUE ATENDA AS EXIGENCIAS 00 
EDITAL. 

IDHO 200,00 39,00 

MARCELO 
JOSUE 
ROEHRS-ME 

3 

CURSO PARAATENDIMENTO DOS JOVENS E 
ADOLESCENTES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 
ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME CONDIOOES 
DETERMINADAS NO EDITAL. 

IDHO 200,00 39,00 

MARCELO 
JOSUE 
ROEHRS-ME  

4 

HORIVAULA DE INFORMATICA BASICA, SEM 0 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MINISTRADA 
POR PROFISSIONAL CUE ATENDA As EXIGENCIAS DO 
EDITAL. 

IDHO 200,00 39,00 

MARCELO 
JOSUE 
ROEHRS-ME 

5 
HORA/ AULA DE MEIO AMBIENTE MINISTRADA POR 
PROFISSIONAL QUE ATENDA As EXIGENCIAS DO 
EDITAL. 

IDHO 300,00 39,00 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Pregao N° 074/2016, é de R$ 
35.100,00 (trinta e cinco mile cern reais). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposicoes em contrario. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana aos, dois dias de 
setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203410 

Pagina 40 / 144 
PORTARIA N° 6.515, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016. 
Termo de Homologagao e Ato Adjudicatorio Tomada de p gos 01`,/2016. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de suas atribuicOes 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatorio este de acordo corn Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente ern seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Tomada de precos n° 013/2016 e 
Adjudico, objeto: EXECUQAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA DIONISIO 
WONS ENTRE AS RUAS GUARANY E TUPI E NA RUA TUPI ENTRE AS RUAS 
DIONISIO WONS E LERCY JOAO ROMAN EM CAPANEMA- PR.. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se pOblico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando o vencedor 
pelo critkio menor preco Por item; 
Fomecedor Item Obra Quantidade Prego 

EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH 
LTDA-ME 

1 

ExEcucAo DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA DIONISID WONS ENTRE AS RUAS GUARANY E TUPI E NA 
RUA TUPI ENTRE AS RUAS DIONISIO WONS E LERCY JOAO 
ROMAN EM CAPANEMA-PR. 

1,00 73.000,26 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Tomada de precos N° 013/2016 
é de R$ 73.000,26 (setenta e fres mil reais e vinte e seis centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposicOes em contrario. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, 2 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 
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PORTARIA N° 6.516, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016. 
Termo de Homologagao a Ato Adjudicatorio Tomada de pregos 014/2016. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de suas atribuigoes 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatOrio este de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Tomada de precos n° 014/2016 e 
Adjudico, objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, E TERRAPLENAGEM NA RUA UBIRAJARA ENTRE AS RUAS MATO 
GROSSO E MINAS GERAIS EM CAPANEMA- PR.. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando o vencedor 
polo criterio menor preco Por item; 
Fomecedor Item Obra Quantidade Preto 

EMPREITEIRA 
DIEFEMBACH 
LTDA-ME  

., 
ExEbucAo DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, E TERRAPLENAGEM NA RUA 
UBIRAJARA ENTRE AS RUAS MATO GROSSO E MINAS 
GERMS EM CAPANEMA-PR. 

., n  
""

n  
" 38.841,18 

Art. 3° Valor tota dos gastos corn a Licitagao modalidade Tornado de precos N° 014/2016, 
e de R$ 38.841,18 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e urn reais a dezoito centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposicoes em contrario. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, 2 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 
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PORTARIA N° 6.517, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016. 
Termo de Homologagao e Ato Adjudicatorio Tomada de pregos 015/2016. 

A Prefeita do Mtinicipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de suas atribuicties 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatOrio este de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Edital de Licitagao modalidade Tomada de pregos n° 015/2016 e 
Adjudico, objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME 
ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR.. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no art.109, paragrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna-se public° o resultado da licitagao em epigrafe, apresentando o vencedor 
pelo critario manor preco Por item; 
Fornecedor Item Obra Quantidade Prego 

A.A. 
COLUSSI & 
CIA LTDA- 
ME 

.1  
ExEcugAo DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E 
SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 

1,00 58.548,63 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitagao modalidade Tornado de precos N° 015/2016, 
de R$ 58.548,63 (cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e 

trills centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposicoes ern contrario. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, 2 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA— PR 
CONTRATO N° 218/2016 

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 
CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI & CIA 
LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execuedo de Obra, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal. 
De outro lado a empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, sediada na R PADRE 
CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o 
n° 84.840.503/0001-65 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr. ALDEMIR COLUSSI, portador do CPF n° 524.947.489-68 doravante denominada 
CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e legislaedo pertinente, obedecidas as condieOes estabelecidas na licitaedo 
realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 015/2016, que fazem parte integrante 
deste instrumento, mediante as clausulas e condieOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSUI,A PRIMEIRA DO OBJETO  

1.1. 0 objeto do presente contrato é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 

SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia 

corn os projetos, especificaceies tecnicas e demais pecas e documentos referentes a licitaedo Tomada 
de Precos 015/2016. 
1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 

partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 015/2016, 
juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEG UN DA - DO VALOR DO CONTRA 1 0  

2.1. 0 preco global para a execuedo do objeto deste contrato é de R$58.548,63 (cinquenta e oito 
quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e tees centavos). 

2.1.1. No valor acima estdo incluldas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da 

execuedo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais de consumo, seguro e outros 
necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nal° sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTA00 ORcAMENTARIA  
3.1. As despesas decorrentes da presente contrataeao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Oreamento Geral do Munici io deste exercicio, na dota ao abaixo discriminada: 

DOTAcOES 

Exercleio 

da despesa 
Conta da 
despesa 

Funcional programati C LI 

Fonte de 

recurso 
Natureza da 

despesa 
Grupo da 

fonte 
2016 1610 08.002.15.451.1501.1-151 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotaeoes oreamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

4. C1,AUSULA. QP ARTA - LOCAL, DO PRAZQ E DA 1)IS,CRIMIN.NcA0 DO SERVICO 

4.1. As obras serao executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificacoes que 
acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusdo da obra é de no maxim° 5 (cinco) meses, 

0 prazo de execuedo dos servicos tera inicio a partir do 10° (decimo) dia ap6s a assinatura do contrato 

e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maxim° ate 10° (decimo) dia contado a partir da data da 
assinatura deste instrumento contratual. 

4.4. Para a perfeita execucao dos servieos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da proposta, promovendo, quando 
requerido, sua substituicao. 

4.5. Somente sera admitida alteraedo do prazo quando: 

a) houver alteraeao do projeto e/ou de especificaeOes tecnicas pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos do 

CONTRATANTE; 

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estej am sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execuedo; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execuedo ou outros devidamente justificados e 

aceitos pelo CONTRATANTE; 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influencia direta 
sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) houver atraso na conclusao da obra devido a hipOtese de suspensao da execucao, nos termos 
do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os deveres e 

responsabilidades de ambas as partes em relacao ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves 

ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderao ser 
alegados como decorrentes de forca maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e justificar o fato 

por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra corn outra empresa, 

desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicoes da licitacao, nab cabendo direito 

a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao. 

5. CLAS.USUI„L\ QUINTA DA VIGENCIA 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da assinatura 

deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 02/09/2016 e encerramento 

em 01/04/2017. 

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido 

necessidade de realizar medicOes, pagamentos e prestacao de contas, entre outros procedimentos. 

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacdo contratual, sera discriminado o novo prazo 

de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

6. CLAUSt ILA SEXTA DAS OBRIGAOES DA CONTR,ATADA  

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e demais atividades 

correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela 

CONTRATADA, que formai-do urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos 

referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, 

de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer impedimento total ou 

parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a abrange-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacOes tecnicas, 
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para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacOes 

prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. Juntamente corn o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao  
Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apps a assinatura 
do contrato, urn cronograma de dimensionamento de man-de-obra, isto é, relacao nominal de  
todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de ()bra, 
pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra.  
6.1.2.2. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucoes desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o detalhamento dos 

elementos construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas mUtuas 
interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3. gproieto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir da  
assinatura do contrato.  

6.1.2.4. A Ilan elaboracao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a aplicacao  
das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de aditivos  
contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao da obra, 
verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da  
composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel 
ad itivo.  
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Tecnica — ART's referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 1977; 

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para que a 
Administracdo possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos termo do artigo 111 

da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel de 

privilegio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos 

de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de 

qualquer natureza e aplicacdo da obra; 

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE: 

6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacoes e atualizacc3es que vierem a ser realizadas, logo apOs o recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos 

sem limitacOes; 

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacOes tecnicas, da 

documentacdo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo 

sem que exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das 

sancoes civis e penais cabiveis. 



Municipio de Capanema - PR 

6.1.6.Promover a organizaedo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo corn os documentos e especificacoes que integram o Contrato, no prazo 
determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislaedo pertinente, cumprindo 
as determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores 
condicoes de seguranea, higiene e disciplina. 
6.1.8.Atentar, em relaedo ao material, para todas as disposieees e especificaeoes constantes no Projeto 
Basic°. 

6.1.9.Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovaedo, quaisquer 

mudaneas nos metodos executivos que fujam as especificaeOes do memorial descritivo. 

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsavel, as informacties sobre o andamento da obra, tais como, numero de funcionarios, de 
equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos executados, registro 
de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao 
da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucao da 
obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  
6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e as especificaeOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo de 05 (cinco) 

anon, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 
constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construed() 

civil estabelecidos na Resoluedo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — 

CONAMA. 

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuedo dos servicos, por use indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, 

por qualquer causa de destruiedo, danificaedo, defeitos ou incorrecOes dos servicos ou dos bens da 

CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pirblica junto a 

obra. 

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrencia 

anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos 

documentos relativos a execuedo da reforma. 

6.1.16. Paralisar, por determinaedo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo 

executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de 

terceiros. 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 
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execuedo do contrato. 

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacoes inerentes a 
execuedo dos servieos ora contratados. 
6.1.19. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 
6.1.20. Adotar as providencias e precaueOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgdos, 

se necessario for, a fim de que nab venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eletricas e 
telefonicas. 

6.1.21. Promover a guarda, manutenedo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessario a execuedo dos servicos, durante a vigencia da obra. 
6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

6.1.23. Manter sediado junto a Administraedo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de 
tomar decisOes compatIveis corn os compromissos assumidos; 

6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as 

normas de seguranca da Administraedo; 
6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevenedo de incendios nas areas da Administraedo; 

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendaeOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislaedo; 

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execuedo dos servicos, fora das suas especificaeOes; 

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou dans causados diretamente a Administraedo ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, procedendo imediatamente aos 

reparos ou indenizaeOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus 

empregados quando da execuedo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio piablico; 

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaciies a que esta obrigada, exceto nas condieOes 

autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 
6.1.31. Manter, durante o period° de vigencia do contrato, todas as condieoes que ensejaram a sua 

habilitaedo e qualificaedo no certame licitatorio; 

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes 

do cumprimento das obrigaeOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — 

FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execuedo dos servicos. 

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a execuedo 
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da obra; 

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer ponto 

duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de 
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 
6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

7. CLAUSULA SFTIMk - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1.Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacao; 

7.1.2.Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma prevista 
na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em 
interrupcao na execucao do Contrato; 

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicOes e precos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informacOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do 
contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA, de acordo corn 
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacoes da CONTRATADA relativas a observancia das normas 

ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos 

de acordo corn as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Basico e seus 

anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade corn 

as obrigacifies assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao 

exigidas na licitacao. 

8. CLAUSULA OITAN,  A - DAS VEDAcOES, 

8.1. E vedado a CONTRATADA: 
8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado corn 

outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, obrigacao ou 

direito relativo ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; 

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 
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9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIcOES 
9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

9.2.1.Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao previa dos servicos executados no periodo, 

através de planilha e memOria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela fiscalizacao. 

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsao original 
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao previa correspondente, 
ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor respectivo. 

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da 
apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao previa 
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados. 
9.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente executados, 

devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.2.2. A aprovacao da medical() previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados. 
9.2.3. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medick 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medical() de servicos e de memoria de calculo 

detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste 

Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente executados. 

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo desconformidade 

na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou circunstancia que impeca 

a liquidacalo da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-d alp& a comprovacdo da regularizacalo 

da situaca'o, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
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9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servieos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto 
na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 
9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° em 

conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por outro 
meio previsto na legislaedo vigente. 
9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria 
para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE lido se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela CONTRATADA, que porventura nab tenha sido acordada no contrato. 
9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos morat6rios proporcionais 
aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data do efetivo 
pagamento,  a taxa de 6% (leis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I — 
	(6 / 100) 

365 

N = Nimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAUSULA DECIMj - ISO RECEBIMENTO DO 01.3.1ET(  

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim ate 15 (quinze) dias 

apOs a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados ate o 
seu recebimento definitivo, exceto por dans que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A 

aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dard quando nab houver qualquer pendencia por parte 

da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisorio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os 

testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrueOes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizard inspeedo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por 

meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, 

corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques 

e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Alp& tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizaedo, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecOes 
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resultantes da execuedo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a Ultima e/ou 

Unica medical° de servieos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 (sessenta) 
dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 

CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacao do Contratante, a(s) obra(s) 
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado desde que 

tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacao quanto as pendencias 
observadas, e somente alp& solucionadas todas as reclamaeoes porventura feitas quanto a falta de 

pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na 
execuedo do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forea das disposieOes 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA DECIMA PREMEIRA - DA FIS( 11 ILAcik.0_, 

11.1. A fiscalizacao se dard conforme o item 20 do edital. 

12. CLAUSULA 11ACIMA SEG11NDA, -1),\S ALTERAV)ES EDO RLA.1USTE 
12.1. Qualquer modificaedo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, seja nos 

projetos, detalhes ou especificaeoes, somente poderd ser feita a criterio do CONTRATANTE, através 

do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a 

aceitar nas mesmas condieOes contratuais, os acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios 

nas obras/servieos para melhor adequaedo tecnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no 
Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteraeOes posteriores. 

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizaeao de servicos adicionais 

nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos unitarios 

constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela recomendada pelos Orgdos 

fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde que aprovado pelo Departamento 

de Engenharia, observadas as condieOes da proposta da CONTRATADA, formalizando o respectivo 

aditamento ao Contrato Primitivo. 
12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera expedida 

apOs a formalizaedo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as formalidades 

legais. 

12.4. Em caso de prorrogaedo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nao deu causa a prorrogaedo, fica ajustado 

que a correedo dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 
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12.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a dual 
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o cronograma 
fisico-financeiro original, juntando elementos clue demonstrem os fatos alheios a sua vontade 
ensejadores do atraso da execucao, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis.  
12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacAo da obra devem necessariamente 
possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 	IN FRAcOES E DAS SAN cO,ES  
APMINISTRATIVAS 

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. CLAUSI:LA DECIMA ()UINTA DOS MATERIAIS, ,VLECUL6S, MAUIJINAS E 
RAJ f PA MEN TQS  

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira qualidade, 

cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego daqueles que julgar 

improprios. 
14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em 

referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem ser novos, 

da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No 

caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas especificacOes tecnicas e/ou 

memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao 

da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos municipais bem 
como equipamentos, veiculos e maquinas ptiblicas na execucao da presente obra, sob pena de 
rescisAo contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes publicos.  

15. CLAUS LILA Di7,0114A SEXTA - D1\ NEGURANc6 E MEDICENA NO inRABALI-I0 

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado 

de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o use dos EPIs. 
15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 

conter a identificacao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hip6tese, nao se eximira da total responsabilidade quanto a 

negligencia ou descumprimento da Lei Federal nO 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, de 08/06/78, 

Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 
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15.4. Deverdo ser observadas pela contratada todas as condieoes de higiene e seguranca neeessarias 

a preservaedo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo 

com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal 
n° 6.514, de 22/12/77. 
15.5. 0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisaeOes, estas nao sera° caracterizadas como 
justificativa por atraso na execuedo da obra. 
15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenea imediata do responsavel 
pela fisealizaedio em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que 
seja providenciada a necessaria pericia. 

16. CliAUALL2NA),WMSA 	- DA RE:IMIjM31LjPAUS.,21Y 
16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execuedo dos servicos ora contratados, inclusive 
acidentes, mortes, perdas ou destruieeies parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as 

reclamaeOes que possam surgir corn relaedo ao presente Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuedo do contrato. 

16.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618 do 

Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, 
por intermedio da fisealizaedo, impugns-los quando contrariarem a boa tecnica ou desobedecerem 

aos projetos e/ou especificacoes teenicas e/ou memoriais. 

16.4. A CONTRATADA deverd manter um perfeito sistema de sinalizacao e seguranca em todos os 

locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de 

seguranca do trabalho. 

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamaeOes 

trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumird para si a 

responsabilidade por toda e qualquer eventual condenaedo, isentando a CONTRATANTE de 

quaisquer obrigacoes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervened() de terceiros 

previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacdo da lide, se for o caso. 

16.6. A intenedo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma 

e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizaedo dos servicos contratados, sob 
pena de incorrer em descumprimento de obrigaedo contratual e sujeitar-se a aplicaedo das penalidades 

cabiveis. 

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado 

por seus prepostos que dele decorra a obrigaedio e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais 

ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por 

eles a nenhum titulo. 
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17. ( LAVSULA DECIMA OITAVA MEDIDAS ACAUTELADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera motivadamente 

adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a 
ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DtCIMA NONA - DA RFSCISAQ CONTRATUAL 
18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do edital. 
18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
18.4. Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execueao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execueao dos valores das 
multas e indenizaeOes a eta devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate 

o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, akin das saneOes previstas neste instrumento. 

19. CLA L; S LLA VIGESIMA - DOs CASUS OMIS S OS  

19.1. Os casos omissos ou situaeeies nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposieoes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei Complementar 

n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que 

fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrieoes. 

20. CLAUSt I A VIGOIMA- DA IN.41.,ICAcA0 

20.1. A publicaedo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do quinto 

dia dtil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA:VIGESIMA SEGUNDA, DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS, 

21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 

22.1. As questOes decorrentes da utilizaeao do presente Instrumento que nao puderem ser dirimidas 

administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de Capanema - PR. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

4111111Prealls\ %AMA& 
CAPANEMA - PR 



Municipi Capanema - PR, 2 de setembro de 2016. 

LINDA i R MARIA D 

Prefeita Municipal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

Contratante 

Municipio de Capanema - PR 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, alp& lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmarn o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito. 

Adalftlk 1111111111, 
AL t 	14 COL i 

Representante Legal 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Contratada 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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QuInta-Feira, 08 de Setembro de 2016 	Instituldo pela Resolucaq 001 de 04 de Outubro de 2011 	 Ano V - Edioao N° 1185 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 74/2016 	 EXTRATO DO CONTRATO N° 217/2016 
Pregao Presencial W 074/2016 	 Tomada de pregos Presencial N° 014/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: MARCELO JOSUE ROEHRS-ME. 
Objeto: CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR HORAS/ 
AULAS DE CURSOS DIVERSOS, PROPORCIONADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL 
DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR-
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PBFI, SCFV, ACESSUAS, AEPETI, BPC NA 
ESCOLA, IGO- BOLSA FAMILIA, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE 
PRECOS. 
Valor total: R$35.100,00 (trinta e cinco mil e cern reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 220/2016 
Pregao Presencial N° 079/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: CARTER BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA-EPP. 
Objeto: AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENQA0 DE MAQUINAS PERTENCENTES 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIALCAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS E 
AGRICULTURAE MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA 
PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$399.699,89 (trezentos a noventa e nova mil, seiscentos e noventa a nova 
reais e oitenta e nove centavos). 
L 	Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

C,od203427 
E,,112ATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 221/2016 
Pregao Presencial W 079/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: COMPEC-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARATRATORES LTDA-
ME. 
Objeto:AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENQA0 DE MAQUINAS PERTENCENTES 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIACAO, OBRAS E SERVIQOS URBANOS E 
AGRICULTURAE MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA 
PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$404.040,00 (quatrocentos e quatro mil e quarenta reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203428 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 222/2016 
Pregao Presencial N° 079/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: ENGEMATSU PECAS E SERVICOS PARATRATORES EIRELI-ME. 
Objeto:AQUISIQAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES 
AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE VIAQAO, OBRAS E SERVIQOS URBANOS E 
AGRICULTURAE MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADA 
PELO SISTEMA REGISTRO DE PREQOS. 
Valor total: R$398.410,00 (trezentos e noventa a oito mil, quatrocentos e dez reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cor1203429 

'ATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 224/2016 
I-. _ado Presencial N° 083/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: CAW MINERACAO E BRITAGEM DE PEDRA LTDA-ME. 
Objeto: AQUISICAO DE PEDRA BRITA, PEDRISCO, RACHAO E P6 DE PEDRA PARA 
USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$88.750,00 (oitenta a oito mil, setecentos e cinquenta reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203430 

EXTRATO DO CONTRATO N° 216/2016 
Tomada de pregos Presencial N° 013/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA-ME. 
Objeto: EXECKAO DE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA DIONISIO WONS ENTRE AS 
RUAS GUARANY E TUPI E NA RUA TUPI ENTRE AS RUAS DIONISIO WONS E LERCY 
JOAO ROMAN EM CAPANEMA- PR. 
Valor total: R$73.000,26 (setenta e tits mil reais e vinte a seis centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod20341i 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA-ME. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
E TERRAPLENAGEM NA RUA UBIRAJARA ENTRE AS RUAS MATO GROSSO E MINAS 
GERAIS EM CAPANEMA- PR 
Valor total: R$38.841,18 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e urn reais e dezoito 
centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203432 
EXTRATO DO CONTRATO N° 0218/2016 
Tomada de pregos Presenclal N° 016/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA LTDA-ME. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS 
RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$58.548,63 (cinquenta a oito mil, quinhentos a quarenta a oito reais e 
sessenta a fres centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203433 

EXTRATO DO CONTRATO N° 219/2016 
Tomada de pregos Presencial N° 016/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA LTDA-ME. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA TAMOIOS ENTRE A AVENIDA 
RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA EM CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$58.214,25 (cinquenta e oito mil, duzentos e quatorze reais a vinte a cinco 
centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203434 

EXTRATO DO CONTRATO N° 223/2016 
Pregao Presencial N° 080/2016 

Data da Assinatura: 02/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: ATITUDE AMBIENTAL LTDA. 
Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACOLETA, RECICLAGEM, 
TRANSPORTE E DESTINAQAO FINAL DOS RESIDUOS SibLIDOS INFECTANTES DOS 
GRUPOS °A", "B" E "E" PARA A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAODE DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA. 
Valor total: R$2.100,00 (dois mil e cern reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod203435 
RATIFICACAO DE DISPENSA DE LiciTAcAo N° 12/2016 

Ratifico em todos os seus termos a reconhego a Dispense de Licitagao para AQUISICAO 
DE LIVROS DIVERSOS PARA BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL E BIBLIOTECA 
DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JANETE 
KATZWINKEL-EIEF, conforme parecer Juridico fundamentado no art. 24, inciso II da Lei 
8.666/93. 
Art. 24. E dispensavel a licitagito: 
II - para outros servigos a compras de valor ate 10% (dez por canto) do limite previsto na 
alinea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, 
desde qua nao se refiram a parcelas de urn mesmo servigo, compra ou alienagao de maior 
vulto qua posse ser realizada de uma so vez; 
0 custo maxim° global importa em: R$ 7.792,00(Sete Mil, Setecentos a Noventa a Dois 
Reais) 
Capanema, 06 de setembro de 2016 
Lindamir Maria de Lara Denardin-Prefeita Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 227/2016 - Processo dispensa N° 012/2016 

Data da Assinatura: 06/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI. 
Objeto: AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS PARA BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL E 
BIBLIOTECA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA USO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 
JANETE KATZWINKEL-EIEF. 
Valor total: R$7.792,00 (Sete Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin-Prefeita Municipal 

Cud203464 

Co8203425 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 210/2116 
Preg,io Presencial 14° 078'2016 
Data da Assinatora: 	01109/2016. 
Contratante: 
	

Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 
	

MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA,  
Objeto:AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIAL 
ELETRICO E ACABAMENTO EM GERAL PARA USO DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA  DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: RSI63.060,00 (cento e sessenta e nes nil e sessenta reais), 
Lindanir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 209/2016 
Pre* Presencial N° 01812016 
Data da Assinanua: 	01109/2016. 

ontratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	MATERIALS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA. 
ObjemAQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIAL 
ELETRICO E ACABAMENTO EM GERAL PARA USO DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$84.462,00 (oitenta e quarto mil, quatrocentos e sessenta e do's 
reais). 
Lindani Maria de Lara Denardin 
Prefeita Mtmicipa I 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 208/2016 
PregSo Presencial 	078/2016 
Data da Assinatura: 	01/09/2016. 
Controtante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA LTDA ME. 
Objeto:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL 
ELETRICO E ACABAMENTO EM GERAL PARA USO DA 
4DNIINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, 
ROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 

Valor total: RS14.594,00 (quatorze mil, quinitentos e noventa e qualm reais). 
Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 207/2016 
Pregao Presencial If 078/2016 
Data da Assinatura: 	0110912016. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	FACIIINELLO MATERIALS DE CONSTRUCAO 
LTDA. 
Objeto:AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIAL 
ELETRICO E ACABAMENTO EM GERAL PARA USO DA 
ADMINISTRACAO PUELICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: R$170.026,58 (cento e setenta nil e vinte e seis reais e cinquenta e 

oito centavos). 
Lindamir Mana de Lara Denardin 
Prefeita Municipal  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 20612016 
Pregao Presencial N" 078/2016 
Data da Assinatura: 	01/09/2016. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	CENTRO OESTE COMERCIO E INSTALACAO DE 
MATEIRAIS ELETRICOS LTDA • ME. 
Objeto:AQUISICAO DE MATERIALS DE CONSTRUCAO, MATERIAL 
ELETRICO E ACABAMENTO EM GERAL PARA USO DA 
ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, 
PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: RS912,00 (novecentos e doze mats). 
Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DA ATA DE AMMO DE PRECOS N° 204/2016 
Pre* Presencial 077/2016 
Data da Assinatura: 	31/0812016. 
Contratante: 	Municipio de Capanema•Pr. 
Contratada: 	EDINA CRISTINA BERSCH ME. 
Objeto:AQUISICAO DE ORDENHADEIRAS MECANICAS BALDE AO PE, 
PARA DISTRIBUICAO A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR-PROCESSADO PELO SISTEMAREGISTRO DE PRECOS. 
Valor total: RS63.000,00 (sessenta e tris mil reais). 
Lindamir Maria de Lam Denardin 
Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 021/2016 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° quo realizath 

Process° Licitatdrio, nos temios a segmir: 
Modandade: Tomada de Precos n° 021/2016. 
Tipo de Julgamento: Menor prep por nem. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO 
URBANO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA -PR, ATENDENDO AO 
PROCESSO 0° 1028974-26/2016, PROPOSTA SICONV If 13869/2016 DO 
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DAS 
CIDADES. 
Valor da Lienacao RS310.32499 (trezentos e dez mil, trezentos c vinte e quatro 
reais a noventa e none centavos). 
Abertum das propuslas: 09:00 horas do dia 27 de setembro de 2016. 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 
Dentais informacoes poderno ser obtidas no endereco acima citado curs horario 
normal de expediente e no site www.capaneina.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 6 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de lira Dumb - Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 084[2016 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Paratth, toma pnblico que realizara 
Processo Licitatorio. nos Sermon a seguir: 
Modal idade: Pregao Presencial n° 0842016. 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, EM 
ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
833319/2016/MAPA/CAIXA/ • PROCESSO N° 1033691.99/2016 - MAPA. 
Valor: RS240.000,00 (duzentos e quarenta nil reais). 
Abertura das propostas: 09.00 horns do dia 21 de setembro de 2016. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, IRO- Capanema -Parana - Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario 
normal de expediente e no site wn.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 6 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal  

EXTRATO DO CONTRATO N° 228/2016 
Preg5o N° 081/2016 
Data da Assinatura: 	06/09/2016. 
Connatante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA. 
Objeto: AQUISICAO DE VEICULOS, VISANDO A MELHORIA DO 
TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR- EM 
ATENDIMENTO A RESOLUcA0 43412014 - PROGRAMA DE 
QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDI - APSUS. 
Valor total: RS197.500,00 (cento e noventa e sere mile quinhentos reais). 
Lindamir Maria de bra Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 22312016 
Preggo Presencial 	08012016 
Data da Assinatura: 	02/09/2016. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pl. 
Contratada: 	ATITUDE AMBIENTAL LTDA. 
Objeto:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
COLETA, RECICLAGEM, TRANSPORTE E DESTEIACAO FINAL DOS 
RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES DOS GRUPOS "A", "B" E "E" PARA 
A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA. 
Valor total: R$2.100,00 (dois nail e cern teals). 
Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 219/2016 
Tornado de preps Presencial N° 016/2016 
Data da Assinatura: 	02/09/2016. 
Contratante: 	Municipio de CapanenOr. 
Contratada: 	A.A. COLUSSI & CIA LIDA • ME. 
Objeto:EXECUCAO DE PAVNENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
TAMOIOS ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA 
CATARINA EM CAPANEMA - PR. 
Valor total: RS58.214,25 (cinquenta e oito mil, duentos e quatorze reais e vinte 
e dm centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

EXTRATO DO CONTRATO N° 0218/2016 
Toniada de preps Presencial N° 015/2016 
Data da Assmatura: 	02/09/2016. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Conirmada: 	A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME. 
ObjetoEXECUCAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA 
CATARINA EM CAPANEMA-PR. 
Valor total: RS58.548,63 (cinquenta e ono mil, quinhentos e quarema e ono 
reais e sessenta e tres centavos). 
Lindamir Maria de Lana Denardin 
Prefeita Municipal 



Capanema, 21 de outubro de 2016 

Lin amir Maria is e Lara Denar 

Municipio de-Capanema - PR 

DESPACHO 

Corn relaedo a TOMADA DE PREcOS n° 15/2016, Contrato Administrativo n° 218/2016, cujo 

objeto é a EXECUcAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM NOME 

ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM CAPANEMA -PR , 

determino ao Setor de LicitaeOes para que tome as providencias necessarias para RESCISAO 

CONTRATURAL, motivado pelo Artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. 

A administraeao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servico de 

execuedo de obras referente ao contrato n° 218/2016 por acordo corn a CONTRATADA, devido 

ao fato que a administraeao municipal nao contem em seu quadra atualmente urn gestor do 

Contrato que é o Secretario de Viacoes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio 

da obra, ademais vem experimentando uma recessdo financeira superveniente e imprevisivel 

sustentada preponderantemente no deficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que 

comprometeu de forma irremediavel a execuedo oreamentaria estabelecida na LDO e demais 

dispositivos pertinentes 

Prefeita Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de -Capanema - PR 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL 
CONTRATO N° 218/2016, FIRMADO 
ENTRE 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E 
A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-
ME 

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana., devidamente 
cadastrado corn o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG 
n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta cidade de 
Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro Centro em Capanema-
PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito no CPF n°524.947.489-68, na 
qualidade de CONTRATADA. 

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisdo do 
contrato de Execuedo de Obras — EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA SEM 
NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR, do Processo Licitatorio TOMADA DE PREcOS 15/2016, firmado entre as 
partes acima qualificadas em 02 de setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas e 
condiedes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente termo tern por objetivo a Rescisdo/Suspensdo Da Ordem de Servicos referente ao 
Contrato n°218/2016, cujo objeto é a EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR 

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

A administracdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Service, de 
execuedo de obras referente ao contrato n° 218/2016 por acordo corn a CONTRATADA, devido 
ao fato que a administraedo municipal ndo contem em seu quadra atualmente um gestor do 
Contrato que e o Secretario de ViacOes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio 
da obra, ademais vem experimentando uma recessdo financeira superveniente e imprevisivel 
sustentada preponderantemente no deficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que 
comprometeu de forma irremediavel a execuedo oreamentaria estabelecida na LDO e demais 
dispositivos pertinentes. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSIcOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as cluvidas que por ventura surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que sej a 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contra es, em duas vias de igual teor e forma. 

Cap 	-PR, 21 de out ro de 2016 

LI DAMIR MARIA LARA D 	 ALDE 
Prefeita Municipal 	 Represe 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 	 AA COLUSSI & 
Contratante 	 Cont 

e Legal 
IA LTDA - ME 

atada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

ALDEMIR COLUSSI 
Representante Legal 
AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 
Contratada 

LINDAMIR MARIA DE URA DENARDIN 
Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

ALDEMIR COLUSSI 
Representante Legal 
AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 
Contratada 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Profane Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

ALDEMIR COLUSSI 
Representante Legal 
AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 
Contratada 

Pelo presente instrumento, o Municlplo de Capanema, Estado do Parana, devidamente 
cadastrado corn o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do 
RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta 
cidade de Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda—ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro 
Centro em Capanema-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito 
no CPF n°524.947.489-68, na qualidade de CONTRATADA. 
Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao 
do contrato de Execugao de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTAQA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR, do Processo LicitatOrio TOMADA DE PRE90S 15/2016, firmado 
entre as partes acima qualificadas em 02 de setembro de 2016, mediante as seguintes 
clausulas e condigoes: 
CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 
O presente termo tern por objetivo a Rescisdo/Suspensao Da Ordem de Servigos referente 
ao Contrato n°218/2016, cujo objeto é a EXECUQA0 DE PAVIMENTAQA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR 
CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 
r") presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

dministragdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de 
...ecugao de obras referente ao contrato n° 218/2016 por acordo com a CONTRATADA, 
devido ao fato que a administragao municipal ndo contem em seu quadra atualmente 
urn gestor do Contrato que e o Secretario de Viagoes e Obras , sendo o mesmo, 
condicionante para o inicio da obra, ademais vem experimentando uma recessao 
financeira superveniente e imprevisivel sustentada preponderantemente no deficit dos 
repasses de recursos federais e estaduais, o que comprometeu de forma irremediavel a 
execugao orgamentaria estabelecida na LDO e demais dispositivos pertinentes. 
CLAUSULATERCEIRA— DAS DISPOSIQOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as duvidas que por venture surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 
Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vies de igual teor e forma. 
Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL AO CONTRATO N° 219/2016, FIRMADO 
ENTRE MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente 
cadastrado corn o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do 
RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta 

'ado de Caparioma /PR, e do outro lado a Empress AA Colussi & Cia Ltda—ME, inscrita 
CNPJ/MF sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro 

Centro em Capanema-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito 
no CPF n°524.947.489-68, na qualidade de CONTRATADA. 
Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao 
do contrato de Execugao de Obras — EXECUQA0 DE PAVIMENTAQA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA TAM010$ ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA 
EM CAPANEMA -PR, do Processo Licitatorio TOMADA DE PREQ0S 16/2016, firmado 
entre as partes aciina qualificadas em 02 de setembro de 2016, mediante as seguintes 
clausulas e condigbes: 
CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 
O presente termo tern por objetivo a Rescisdo/Suspensao Da Ordem de Servigos referente 
ao Contrato n° 21912016, cujo objeto e a EXECUcAO DE PAVIMENTAQA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
TAMOIOS ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR 
CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 
A administragao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de 
execucao de obras referente ao contrato n° 219/2016 por acordo corn a CONTRATADA, 
devido ao fato que a administragao municipal nao contem em seu quadra atualmente 
urn gestor do Contrato que e o Secretario de Viagoes e Obras , sendo o mesmo, 
condicionante para o inicio da obra, ademais vem experimentando uma recessao 
financeira superveniente e imprevisivel sustentada preponderantemente no deficit dos 
repasses de recursos federais a estaduais, o que comprometeu de forma irremediavel a 
execugao orgamentaria estabelecida na LDO e demais dispositivos pertinentes. 
CLAUSULATERCEIRA— DAS DISPOSIQOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as duvidas que por venture surgirem em 
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decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 
AsSim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vies de igual teor e forma. 
Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUTAL DO CONTRATO N° 233/2016, FIRMADO 
ENTRE MUNIC010 DE CAPANEMA E A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 

Polo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente 
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do 
RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta 
cidade de Capanema /PR, e do outro lado a Empress M Colussi & Cia Ltda—ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro 
Centro em Capanema-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito 
no CPF n°524.947.489-68, na qualidade de CONTRATADA. 
Nests data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao 
do contrato de Execugao de Obras — EXECUQA0 DE PAVIMENTAQA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA 
-PR, TOMADA DE PREQ0S n° 17/2016, firmado entre as partes acima qualificadas em 14 
de setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas e condigaes: 
CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 
O presente termo tem por objetivo a Rescisao/Suspensdo De Ordem de Servigos referente 
ao Contrato n° 233/2016, cujo objeto e a — ExEcuoAo DE PAVIMENTAQA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA 
-PR 
CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 
A administragdo Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de 
execucao de obras referente ao contrato n° 233/2016 por acordo corn a CONTRATADA, 
devido ao fato que a administragao municipal tido contem em seu quadra atualmente 
urn gestor do Contrato que e o Secretario de Viagoes e Obras , sendo o mesmo, 
condicionante pare o inicio da obra, ademais vem experimentando uma recessao 
financeira superveniente e imprevisivel sustentada preponderantemente no deficit dos 
repasses de recursos federais e estaduais, o que comprometeu de forma irremediavel a 
execucao orgamentaria estabelecida na LDO e demais dispositivos pertinentes. 
CLAUSULATERCEIRA— DAS DISPOSIQOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, pare dirimir as &vides que por venture surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 
Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vies de igual teor e forma. 
Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 

Qulnta-Feira, 03 de Novembro de 2016 	Institut& pole Resoluglio 001 de 04 de Outubro de 2011 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL CONTRATO N° 218/2016, FIRMADO ENTRE 0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME  
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Munitipio do Capanonu - PR 

TERM() DE RES010k0 CONTRATLITAL 
DO CONTRATO N.  233/2016, FIRMADO 
ENTRE MUNICiP10 DE CAPANEMA Ei  
A EMPRESA AA COLOSSI & CIA LTDA. 
ME 

Polo proem trotnorogeo, 0 Mumelpio de Capanema Estado do Parana, :RM./memo 
cadastredo cum o CNI1 	72.972.760/0001.0. sedtada no Av. Poolm Vidaso Perim), do 
Sou,. 1080. rut Maude de Copanermi 	. qualidelle de CONTRATANTF, mete atu 
represented° pelts Prefoite Municipal, Sm. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 
de nacionalidads Brasileira, Cased° immito no CPF sob o n° 990254189-53, ponders do 
RG n" 5.923.340.7-SSI3PR - tesidente a donuclada na Rua Topumnbas. n° 711. nem 
unlade. de Camino. /PR, e do omen lado a Emprma AA Colaavi& 	Ltda - ME, innvita 
CNEPNIF sob ale 04.840.503/0001-65, smtnda a Ron Pedro Cirile n"303 Baino Centro urn 
Capanemn-PR,nese eta repreoemada pele(al STM)Aldemsr Colossi mato so CPI 
n7524.947.489-6R, nn molidade de CONTRATADA. 

Resta dna, entre as pastes cantratanten =lona (specilicarnente, Room mooted° a res.:ramie 
connate de FAnocao de Obras -ExEcueAct DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 
PEI/RAS IRREGUIARE.S, DRENAGEM PLUVIAL E TERR.MIENAGEM 000 ACESSO 
AO DALNEARLO KNOF NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA .PR, 
TOMADA DE PRECOS 3 17,2016. tinned° entre as panes arrow gualificadas gm DI de 
setembno de 1016, mediae= es segos Ito rlimulas eamdidom. 

CLADMILA PRIME1RA . DO OBJETO 

0 prom= terms Tem par oRetvo a ReseisdrAtssnansto Do Onism de Servioos microns no 
Contrato n^23302016, cujo object 6 a-- EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS 11(REGULARES, DELENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM/ NO 
ACESSU AO BALNEARIO ENOP NA CONIINIDADE DE SAO PEDRO ENS 
CAPANEMA -PR 

CLALSU LA SEGLNDA - DO PENDAMEA060 LEGAL 

0 preseem terms eneontra anbacemonto legal no rnigo 79, incise Il da Lei n4 11066,93, 

A admionsmicato Munompal se von obnpula Rescindir/Stamendor a Ordeon 	SCIVA0 55e 

des de obtos To:forme ao tae 	re 213/2016 por swab coon a CONTRAT.ADA. 
des ido 	ram cue administravito trumemal nio comma on 3eu unadsa ettolmento 
Sestet do Colman, rpm o Seermario de Vutedes e Obras , sonde o meson, enedicionante 
Dora n micro da °bra, adanals vent oNnedutentando or= rece3010 !Menden-a supervemente 
imorevOivei oustentado preponderuntememe no ddfical dos TT:passes demourn, federais 

o quo comprometru de forma artasedddiel a gumscao ougmenimis egmbeleuda 
na 	demons Mooestovoo pertinenres 

CLAUSIDLA TERCEIRA - DAS DISPOSTOES FLUME 

Pica olatto o Fero de Coroner., pars Minor as d0idas quo por mhos Sorglkm on 
&coming:de dose Minn.,. exeluindo-se mnshoter mom por nods pehidegsholo lime win 

40001. per esisresn em plum 005510, maim o preserve Rano. m represeommes dos 
cundarntes, em dour vies de (mud for a room 

Caponemn-PR, 2Ideounoto de 2055 

LINDAMIR MARIA DE LAM DENARDIN 
Peefeela Municipal 

MI'NICIPIO Dr. CA PA NF.MA 
Centraiunte 

ALDENUR COLOSSI 
Represent°. Legal 

AA COLINS1 & CIA 1,TDA • NIF. 
Curandada 

MOniCipio oe. k.apanana - PR 

TERM() DE RESCISA0 CONTRATLAL 
REFERENTE A0 CONTRATO N.  
234)2016, FIRMADO ENTRE 0 
MuNICiP10 DE CAPANEMA 
FAMPRF.SA AA COLUSSI & CIA LTDA. 
ME 

Pole promote insonmento, o Municipo de (7apanemd, Coasts. do Parana, devIdaments 
dadaSIPid0 runs n 07771 se 75.772 70031001.60 sedmda na As Pedro Viten° ('moos de 
Souza, 1090, ea eidado do Capmsona ,PR. 5a qualidade do CONTRATANTE, neve sto 
repreurondo pole Prefeita Muniemel, Sre 1.INOANIIR MARIA 01, 1..4145 DENARDIN, 
de nacionaltdade Brasileira, Casts, insuito no 099 sob o in° 990254100.73, portaclora do 
RC, se 5.923.340'7-SSINPR - =dente e dome:hada na Rua Tupinambis, n° 711, sesta 
unlade de Common. ,PR, c do moo la& a [mere. AA Colmot& 	ltdo 	manta ma 
(7117/5.1F sob a n..° R4 640 503/0001-65, simada 0 Rust Padre Ciolo n" 303 Baum CMMO On  
Capanema.PR. nesse am reptesentada pelo(a) STIMAIdeunr Colossi in5:1150 no CPF 
551511 015300bg, aa quandule de (X/NTRATADA. 

Nesse data, entre as panes contratenles =Mut especificamente, 1005 ajostado n Tanis/lode 
000000 de Execuedo de Obras -EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COAT 
PEDRAS IRREGLLARES, DRENAGEN1 PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO ARALICARIA NA CONIDZIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA -
PR. TOMADA DE PRECOS 11,2016. (monde entre as prates sena nualifteadat ens 14 
de sown*. de 2016. mediente no seguintes cliusulas es:audio?. 

ERINIEIRA -110 worm 
() presence term tem par objeovo a ResemOn'SvspensIo On °Mem de Sem Leos referente Ion 
Comsat° te234,2016, oujo °Mem d 0EXECIR7700 DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, ORENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO ARAUCARLA NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA 'PR 

C.LAUSI/ LA SEGINDA - DO EUNDA 'TIENT° LEGAL 

00 posoento teem estates eontraNanotto legal no tango 29, indso II da Leo te166693 

A adotiutstssolo Municipal se vita °brigade a Itessindir/Suspendsr a Ordeal de Sm. Too de 
esur110 de duns Toreros= on corium n" 23.02010 por amts,  cam a CONTRATADA , 

dovido no fato quo a administraao mumetpal man contein em sou Quadra antaboente tan 
gestor JO Conuato que e o Seeretarin dr Viaddes e Obras sendrs o meson°, condicionauto 
Para o inic10 do arca, alemais vein exoerionstimndo 11001 Teems00 fleanceita .supervenience o 
intemoisi‘el sustentada proponderantemente no deficit dos removes do memos Tederais s 
estadueis. o apt conlimometed de forma inenurcloavel a oxeenc60 osemocouitia estabelecide 
ea 100e ilenoi0 dive:Moos peutueole0 
CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINALS 

Pica demo o Pow de Cameroon, pars dRionsr 00 ar film met pm geoung sow.rs one 
dcconind• dam aditaumniu, cxcluindo-se m.almrcr mare Kemal. privileyhdo quo xis 

Aug., pm Won= em piano overdo, *hum n presume term. in represtsoilles dos 
uningenles. at doss Asa do 40051 roes bona. 

( annemos-PR,21deoungno de 3010 

LINDANIIR MARIA DE LAM DENARDLN 	 ALDEMIR COLOSSI 
Prefrita Alunielpal 	 Reps... legal 

MUMEIPIO ME CAPANEMA 	 k , COLOSSI & CIA LTD., ME 
['a.m.. 	 Contrateedn 

ton 
MIIIRCIIRO do CapaDeina - PR 

TERNIO DE RESCISAOCONTRATUAL 
CONTRATO 	N" 	218/1016, 	FIRNIADO 
ENTRE 0 MUNICIPIO DE (:APANENIA 
F. A EMPRESA AA COLI;SSI 8; CIA. 
LTDA.ME 

Polo promote infIllandMO. 0 Mumedpiti de Capattema, Estado do Parana, deyidamente 
cadoSITad0 sons o CNP1 n.  73 972 760'000140, sediada so AV Pedm Virtato Padgett de 
Snare, e 10110, na coda& de Copaeente PR so qualidade de CONTRATANTE, nese aro 
nommonado pole Inefeita aInnscipal, So,. LINDANUR MARIA DE LARA DENARDLN, 
de umPonalidade Bontloita. Camda, insert., no CPF sob o its 990254.189-53. podadora do 
11.0 3 5903.34,1-SSWPR - restdente e dottieilisda no Ron Tupinambas, 3 /II, nava 
unlade de Colonel'. ,PR, 0 do motto lulu a Env,. AA Colossi& Cis Lula • ME, inscrite no 
I:NE/Ali solo o n"84.100 503/0001.65, situada a Rua Padre Cull° Te 303 Bair' floors em 
(apemen-PR. 	nate ato repreoetemla pe10101 Sr(u)AldesnoT Coltosi Mamma no COP 
te424 047 4/9-68 tut qualtdade de CONTRATADA. 

Nona data, entre es panes comsat:noes aeima nixed-mamma, Ikon apstrade a ressoaodo 
connate de EmeocAo de Obras -EXECITCAO DE PAV1MEN TACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PIA:VIAL E TERRAPLENAGEM NA RLA 
SEM RONDO kl.rruE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
C.APNNENIA -PR do Process° Licnotorin TOMADA DE. PRECOS 15/2016, format% mire 
as Mtn acid= qualoficadao as dd de smembre de 2016, otediame as sepuinies claundas e 
wedioNce 

I. LI.1.0101,A PRIMEIRA • DO OBJETO 

(1 tared° arms 1010 pm' objenvo 0 it000A8AN0p01.110 Da UTE,: tk %Di°. referedt as 
Com, tic il"?.59,2015 coda ;:hjeto 6 cENECUUM) DE PAVINILNI M'A() POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RI:AS RIO GRANDE DO SIIL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA .PR 

LLALSULA Sit:I:ALIA - IX/ 1. LNDANIEN ILI LEGAL 

0 restore [emu emontra embusume. legal 00 amp 79, inciso 11= Lei e 1h66003 

A adramistrao, Meeivips1 se von obrtgada a Resemdm'Stospeerko a Orden. de Servico de 
esecueao de ohms referent< ao conoato te 218,2016 pm =curio mm a CONTR.ATADA, 
demdo no fato quo n admoistracin municipal non canton em iett qualm nnuslmento um 
gemor de, C.ontroto quo 6 o Seereidrin de N'Tacoss e Ohms , Redo o tomer°, condiciononte 
par., o insole TM oboe, Memos vein emoesimenTando uma r0005000 finances. superventente e 
nom, Noel summands prtponderantemente no difino dos repassu, de. serurfins federal, e 
estadua,s. o mot voinpronistets de Rona 	irremuliaral a exempla rogamandria suebelscidn 
da 1120e dennio Moptimenn peninennes 

CLAPSITLA TER(7E1RA- DAS DISPOS1COES FIRMS 

FIR demo n Fon, .1r Capenotan. pato &mu as dimities qua pas Noon= somdrern cm 
=mawea dross aditamento, mehundo.se qunlquer morn par outdo prkilssiado goo mja 

rn par NW. em plow mock. manna o pieseme Dram, as egmegoomnica des 
emanates. em duos vim de esual unto tans. 

Capanoms-PR, ]taro mourn. de 7016 

LINDAMIR MARIA DE IARA DENARDIN 	 ALDEMIR COLUSSI 
Prefi.ita Municipal 	 Repreeentante Legal 

III NICIPIO DE CAPA.NENIA 	 AA COLPSSI & CIA LTDA -ME 

elmna.11tr 	 Contrulnde 

MIlltiCipio de CapattenDI • PR 

l'ERMO OF: RESORIOCONTRATUAL 
AO CONTRATO I, 119/2010, EIRMAITO 
ENTRE antreictem DE CAPANEMA F. 
A EMPRESA AA COLIOSSI & CIA LTDA. 
ME 

Polo preemie Lemoyne.° is Municipio de Capon.° Estado da Parana, dovidamento 
oldest:ado onn o CNN le 72.972.7670001.00. smiled, na Ay Pols° Valet° Pada. de 
Soo., 11' 1080, na coda= de C maw. /PR, to qualodade de CON TRATANTE, °este Do 
repouremodo pets Prefeita Municipal, Sea. LINDAMIR 10,9605 DE LARA DENARDIN, 
Jo nocionalidade Donsilelm Casada, inscrIto no CPF sob to to 990.254.189-53, pormdora do 
RG 3 5 923.346-MS17TR - modente e domiethada na Rua Tuentantbas„ 3 711, nate 
ctrInde de Capone.= +R. e do woo lado a Forprese AA Colossi& CO Ltda - NIP.. Insetint no 
Cto PI Mr 011115 0.84 MO 5030001.65, attuada e Rua Pillbe Cuilo al' 303 Dam, Com u eta 
Capasseum.PR, 	owe Tun representadn primal SdalAldemir CONSSJ imeri0n no CPF 
10524.94 7  406-66,nanuaildale de CONTIL1TADA. 

50000 4050, 011150 0, ;Ado con.lanics aCtinn espniticammur, Coon ajustado a reatmando 
Toodonto de I'moosted0 do (kens -1" X FCIIC AO DP PA VIMP NTACAD 1001.3hmeic A COM 
101-00 AS IRRI-GUI ARES, DRENAGENT PLUVIAL F reRRAYI ENAGEM NA RUA 
I MAORIS ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE Di) SLR E RUA SAN IA CATARINA 
FM CAPANFMA 'RR do Pmeessn lacimMfic TOMADA DE PRECOS 1612011, firmed' 
entre a3 panel ben. qualifies/ha am 02 de 'mambo, de 2016, medial= as vegonmes 
elandolase tondcOer 

CLAUSDIA PRIAIE1RA - DOOR/ETD 

0 presente Immo won por nbjeltv. ReactsfloNuspettsfics Da Odiem de Sennms referents an 
(Mahone n°219.'2016, mija ubjeto 6 aEXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGCLARES. DRENMOENI PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RLA TA0101073 ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA 
CATARINA EM CAPANCRIA .PR 

CIALISULA SEGIINDA - DO FUNDAMENTII ISOM. . 

0 promo terms erteontre embesnmento legal no anion 79, inciso 11 da lei n°8.666/93 

A adrniniAtaca0 MunICIpal se 515i obtigada a RescindirrStispender a Oidtai de Scovico de 
execuodo de obras refoonte ao conualti te 2172016 loot acordo can a CONTRATADA, 
devid6 no fats moo a odnimistrocao municipal 000 emitem on sou quedro atualmentr um 
gone do Connate quer n Seartatio do ViagNs c ObTas , sends o memo, condiamonte 
nem 0 onicso de obra, adonais rent esommoontando tuna recessdo financeira superveniente e 
monevonel somTmeada mependennotemense aa deli... doss mosso. de mem,. redrisor e 
eitadunis, 0 cote comprometeu do tonna inomediavol a execado 	' 	opobelecida 
n.i LIR/ e demandloposinvos penmentes 

C LAIISUI.A TERCEIRA- DAS D15POSIEOES FINA IS 

rico :Roo 0 nu. de Capationia. pant Mont° as diivodn que par mow Auloinco 0151 
de,ogrinem dmig adnamesan, nov1000.1,00 qualque, nuns pot mate govilogiodo 4000 ono 

Arsine. For corm gm plmo monis, Isom o insole mg. as repeesenlansgs dm 
coolmenter, em doss rigs de lost Imre km. 

Caposeolo•Plt.21do oonibro de 2010 

105(05,5910 ,MARIA DE LAM DENARDIN 	 ALI1EMIR CAILLSSI 
Prefeita Mealcipal 	 Representante Legal 

900550' i PIO DE C1PA NF.MA 	 AA COLOSSI & CIA LTDA • ME 
S'entratante 	 Contratada 

Munidpio de Capone= - PR 

TF.RA10 	 DE 
RESCISAIXONTRATDALOO 
CONTRATO I.J.  1392011 	FIRMADO 
ENTRE 0 MUNIC81010 DE CAPANENIA 
E A ENIPRESA AA C01,1(551 & CIA 
LTDA-SSE 

Palo preserve Instrumento. o Mumeimo de Cullom., Estado do Parana, deviduniente 
eadasoado nom 0 CRP/ of.  75.972.760'0001.60, sedied• na Av. Pedro Vann° Padget de 
Solos, is" 1OS0, na cidade de Capaneuta (PE, na qualidule de ('ONTRATANTE, mate ant 
represented° pea Prefeitn MunicIpal. Srn. LINDAMIR MARIA DE LARA DE:SARDIN, 
de nacionalidade Grandmas, Casada, macre. no CPF sob o to 990.254.109 53, portadora do 
RG to 5.923.340-7-SSP/PR - residence 0 domictliada an Rua Tupinanabas, to 711. nom 
cidade de Capanema /PR, e do °Wm Iado a Empress AA Colossi& Cia Loin - ME. Rosetta no 
CNPEKIF Sal o a.' 833140.5037001-65, snoods a Rua Padre Cirilo re 301 Dairro ('omen cos 
Cppanema-PR, 	sesta urn nmtesentada pelo(a) SdalAldemir Colossi 5000050 no CPF 
5°524.947 489.68. na qualidade de CONTIL1TADA. 

Scala data, entre as panes contrataoRs amma especiticamalte, Ikon masted° a rescisAodo 
contrato do Exceocio de Obras -FxEcueio OF PAVIMENTACAO POLIEDR1CA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGENI PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO DALNEARIO MARTINI NA COMMIE/ADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PE 
do Processo Licitatono TOMADA DE PRECOS le 172016, nomads entre as panes amnia 
qualilleadas em 14 de Setembro de 2016, mediante as seguintes clansulas e concluotieu 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 roseate torrno tern per objetivo a ReseistIoiStopensdo Da Odom de SCIVI006 mferente 
Contrato 11"'35/2016, cujo objeto 6 aEXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLLEDRIC

on
A 

COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLIMAL E TERRAPLENAGEM NO 
.ACESSO AO DALNTARIO MARTINI NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR 

CLAUSULA SEGUNDA -DO FUNDAMENT() LEGAL 

0 preoents term memo. einbasantento legal no migo 79. Moons 11 da Lei le 5.666/93. 

A administrocan Muni.* se vim anomie n Rettindit'S'ospender a Ordem do Servip de 
execuclo de obras referents ao connate' se 23112015 por aeordo com a CONTRATADA, 
&vista no fain que n adminp.tracAn municipal man onntom em sot duadra :maim,. dm 
gestor do Conran' que 6 o Secredum de Viacdcs 0 Obras . sendo o memo, condimonante 
pare et mice' da obra, ademats sem expenmentaneo ulna seeessEo Imancotra tomvetucitle c 
imprevisivel Nostentada prepooderantemente no deficit dos reposes de reettesos federne. c 
estaduais, o que consomme.° de forma irromediavel a sepTssedo uocAntensiria ellabelecida 
na MO 0 demurs di sposinvos pertinentes 

CLAIESULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS 

Pica elms° 0 Ewe de Capanoma, pare dirimir as diividas que pm venture atogirom cm 
decomOneitt dote ittlitentento,vm:Iminlv-anqualqudi dumu pos ina6 plivslegiado nee sops 

Amino, por common am plane =ord. aro 	a preserve terms, os repon.tomes dos 
contraemes, cm seas cuts do igual tees so forma. 

Capanetne.PR.2100 wisdom dc 2016 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 ALDENIIR COLOSSI 
Prefeita Municipal 	 &proem. Legal 

MIENICIPIO DE CAPANEMA 	 AA CbLURSI 60 CIA LTDA - ME 
Cantratunte 	 Conteatada 

SDMULA DE RE CEMMENTO DE LICENCA SIMPLITICADA 

FABIA.NO LIMO BECKER toms pnblico quereeebeu do MAP, a LIcenett Sanplifteada 

pare Boemoeultura de Ude- Construceo de Sztema de Confinement° Compos..Bani a 

see unplanlada No LoteRural N. 956 do Mobs 107•CP,Lotaltzadona Comm.:lade de 

Ladia Santa Lima no Isintucipto de Plank° Estado do Parana. 

a455/FIC,4905 
TERRENO — Vend° terreno piano de 2507451) coin excelente 
locale/00o no Noire() Sunlit Cruz, terreno nunea aterrodo, vont 
easit vellia de tnadeirit de 8000 cont esgoto.Tratar pelos fittles 

(46) 8823-5998 t ,/rn 1(46)9905-08950. 

TER RENO — Vend0 lerreno (4.1..40 da Culiabe eon Capone-
mit/PR. Valor RS 16.000,00. luteressados tritlar (46) 9901-

6979 tion 9937-0970. 

CHACARA: Vends duos Ancor:is corn 2.5 alqueires coda 
limo. localizadas na Linha Carboni a 2,5 Ions do cidade do 
C'oponemn. Lima cool caso de moradia, acttele e clomnis honfei-
torias. I nte ressados 1 rittor polo time (46) 9978-6878  e/ou  (46) 
9978-1230t:0m Vendelino. 

ZECAT 
Try t ni.ipo're,.:.-''C 

a' •0. 	
-f-- .,..--,,,..-, 	•, 

(46) 3552-17.74 -  

Zi..f '..'-,, • • - 

Rua Alagoat; 855 	_..capanema/PR 
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