
Pr eita Municipal 

amir Maria 4- Lara Denar 

Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6.251 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.  

  

Designa Comisstio Permanente de Abertura 6 

Julgamento de Licitacoes. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 

atribuicOes legais; 

RESOLVE:  

Art. 1° Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidencia da primeira, para 

constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO DE 

LICITAcOES realizadas pelo Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de 

Capanema, de 28 de agosto de 2015 a 28 de agosto de 2016: 

Carla Estefani Feistel Lucatelli 
Mariluci Candioto Salvadori 

Vanda Fatima Signori 
Evandro Cesar Malinski 
Gilson Amauri Huber 

Art. 2° A presente portaria entrard em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as 

disposicOes em contrario, em especial as da Portaria 6.026 de 28 de janeiro de 2015. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana, aos 28 dias do mes 

de agosto de 2015. 

processo: 1339/2016 
Data: 29/07/2016 	Flora: 01:46 
Assunto: 
PROCESSO LICITATORIO Versao: 1 

Requerente: 
LUCIANO.QOROCHOWICZ 

Av. Pedro Viriato Patigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321— Fax:46-3552-1122 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes 

Protocolo NUmero: 017 	 Capanema - PR, 29/07/2016. 

Assunto: Tomada de Precos 

DE: Alceu Maldaner 
PARA: Lindamir Maria de Lara Denardin 

Senhora Prefeita: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente 
Autorizacao para EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR. 

A licitacao se faz necessario para a melhoria das condicOes de 
trafego no referido trecho. 

0 custo maxim() global importa em R$73.256,85 (setenta e tees 
mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 

Respeitosamente, 

a a 2 lio .2-/-d 
Alceu Maldaner 

Secretario de Viacao, Obras e Servicos Urbanos 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos  

EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES , DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NO BALNEARIO KNOP NA A COMUNIDADE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR 

PROJ ETO BASICO  

JULHO DE 2016 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 

Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

Pncrenhariaacananema.nneov.br. olaneiamentoOcananema.nr.eov.br„ 



(OBRA' PROJETO DE DRENAGEM VIAL 
E PAVIMENTACAO POLI D ICA 
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'RESPONSA EL re NI 0 

A 
RU 	. R. SOUZA 

CREA RS-88296-D 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 



EITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
ETARIA DE PLANEJAMENTO 
ENTACAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
EARIO KNOP ZONA RURAL 
= 2.598,00 m2 
: JULHO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

ORQAMENTO QUANTITATI VO 

) 
Item Descriminagao Unid Quantidade R$ 

Unitario 
R$ 

total 

ok 

1.0 SERVIcOS PRELIMINARES 

1 1.1 Placa da obra -(3,00 X 1,50m) com chapa galvanizada unid 4,50 368,63 1.658,82 100,00% 
TOTAL DO ITEM 1.658,82 2,26% 

2 TERRAPLENAGEM 

2.1 Regularizagao de Superficie em terra com Motoniveladora m2 2.598,00 0,56 1.450,05 100,00% 
1 2.2 Escavagao Carga e Transporte de material de 1a categoria corn trator esteiras m3 - 6,01 - 0,00% 
2 2.3 Connpactagao mecanizada de chancha corn contrloe de compactagao a 95 Proctor 

Normal, corn rolo compactador Pe de cerneiro vibratOrio para solos patencia 110HP e 

peos operacional de 13,05 toneladas e impacto dinamico 38,4 Toneladas m3 - 10,08 - 0,00% 
TOTAL DO ITEM 1.450,05 1,98% 

3 DRENAGEM PLUVIAL 

4 3.1 Escavagdo Mecanica de Valas de 1,50 m ate 3,00 m de profundidade m3 21,00 7,76 163,03 1,36% 
3.2 Reaterro de valas corn compactador vibratOrio corn material reaporveitado  m3 15,07 28,05 422,66 3,53% 
3.3 Assentamento de tubo de concreto simples DN 60 mm corn argamassa de cimento 

e areia no trago 1:3 m 21,00 79,26 1.664,37 13,90% 
3.6 Tubo de Concreto simples DN 600 mm para aguas pluviais m 21,00 66,43 1.395,06 11,65% 

2 3.7 Ala de Bueiro Simples DN 600 mm em concreto ciclOpico incluindo formas , escavagao 

reaterro unid 8,00 1.041,44 8.331,51 69,56% 
TOTAL DO ITEM 1t976,63 16,35% 

4 PAVIMENTAgA0 i 
4.1 Regularizagao e Compactagao do Sub-leito ate 20 cm m2 2.598,00 1,45 3.756,94 6,46% 
4.2 Colxao de argila para pavimentagao poliedrica corn espessura de 15 cm cod Transporte I 

ate 10Km m3 389,70 10,30 i 	4.014,00 6,90% 
4.4 Extragao, catga, preparo e assentamento de pedras poliedricas cOdigo DER 52145 m2 2.598,00 15,06 i 	1 	39.118,33 67,25% 
4.5 Transporte de material de qualquer natureza(pedra) DMT 10 Km tonxKm 6.235,20 1,38 I 	8.621,19 14,82% 
4.6 Compactagao de Pavimentagao Poliedrica m2 2.598,00 0,05 g 	131,82 0,23% 
4.7 Contengao Lateral corn solo local para pavinnentagao poliedrica m2 - 0,98 1 	- 0,00% 

4. Corte e preparo de coda° de pedra e assentamento para pavimentagao poliedrica 
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EITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
ETARIA DE PLANEJAMENTO 
IENTACAO POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
EARIO KNOP ZONA RURAL 
= 2.598,00 m2 
: JULHO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

) 
3  

hem Descriminagao Unid Quantidade R$ 
Unitario 

R$ 
total 

% 

1:4 incluindo escavacao e reaterro corn escoramento de material reaporveitado m 1.375,00 1,84 2.529,07 4,35% 
TOTAL DO ITEM 	 58.171,36 	, 79,41%  

TOTAL GERAL DA OBRA 	 73.256,85 	100,00% 
RVAcAO: 	ADOTADO A TABELA DO SINAPI MAIO DE 2016 COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 88,52% E COM BDI DE 26,85%  

amir de Lara enardin 
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ITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
iTARIA DE PLANEJAMENTO 
ENTAgA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
ARIO KNOP ZONA RURAL 
2.598,00 m2 

JULHO DE 2016 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Descriminageo R$ 
Total 

Perc. 
% 

1° Mes 2° Ales 3° Mes 4° Mes 5° Mes TOTAL 

ERVIcOS PRELIMINARES 1.658,82 2,26% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
1.658,82 - - 1.658,82 

ERRAPLENAGEM 1.450,05 1,98% 
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
580,02 870,03 - - 1.450,05 

RENAGEM PLUVIAL 11.976,63 16,35% 
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1 	1.197,66 9.581,30 1.197,66 - 11.976,63 

WIMENTAQAO 58.171,36 79,41% 
0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

- 17.451,41 29.085,68 11.634,27 58.171,36 

TOTAL 73.256,85 100,00% 3.436,50 10.451,33 18.649,07 29.085,68 11.634,27 73.256,85 

HEIRO RESPONSAVEL: PREFEITA MUNICIPAL: 
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BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Pavimentagao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Secretaria de Planejamento 
Pavimentagdo em Vias Rurais Bauneario Knop 

Identifique o tipo de obra: 
	

2 
Informe a base de calculo do ISSQN. 

Sobre os servicos. 
x Sobre a mao-de-obra. 

Construcao de rodovias e 
ferrovias: 2 

Informe a ocorrencia da DESONERAcA0 da 
foiha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneragdo. 
x COM Desoneracao. 

Intervale de admissibilidade 
Item Componente do 

Quartil BDI Medic) 3° Quartil 
Valores 

Propostos 
Administracao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras _ 1,02% 1,11% 1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legisla0o municipal) 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) 4,50% 

BDI - SEM Desoneracao da foiha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calculo 
do percentual do BDI recomendada pelo AcOrdao 2622/2013 - TCU, 
representada pela f6rmula abaixo. 

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1 +L)/(1 -11 -12)]-1 
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+ 	+DF)X(1+14/(1 -11 42-13)]-1 

n 0 SCA1ZEI 
ns Lugs 14°"—Ia-6  
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECKNO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
NO BALNEARIO KNOP NA A COMUNIDADE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR 

DISPOSIOES GERAIS 

01-EXECKAO DA OBRA 

A execucao da obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagao, 

através de competente Anotagao de Responsabilidade Tecnica junto 

ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA. 

Para a execugao dos servigos sera° necessarios os procedimentos 

normais de regularizagao da situagao do responsavel tecnico pela 

empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, corn relagao as 

licengas e alvaras. 

ESPECIFICAOES DOS SERVIcOS 

01 - NORMAS GERAIS 

Estas especificagoes de materials e servigos sao destinad s 

compreensao e complementagao dos Projetos Execu ivos da 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.b  , 

e 



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Construgao e Orgamento de custos, sendo parte integrante do 

Contrato da Obra. 

Eventuais duvidas de interpretagao entre as pegas que compoe o 

Projeto de Construgao deverao ser discernidas, antes do 'nick) da 

obra, corn a Divisao e Engenharia da Prefeitura Municipal e corn o 

engenheiro autor dos projetos. 

Eventuais alteragoes de materiais e/ou servigos propostos pela 

empreiteira, no caso unico da impossibilidade da existencia no 

mercado, deverao ser previamente apreciados pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema, corn anuencia 

expressa do autor dos projetos que poderk exigir informagoes 

complementares, testes ou analise para embasar Parecer Tecnico 

final a sugestk alternativa. 

Os materiais e/ou servigos n'ao previstos nestas Especificagoes 

constituem casos especiais, devendo ser apreciados pelo 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, corn 

acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, 

deverao ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, 

Memorial Justificativo para sua utilizagao e a compsigao 

orgamentaria completa que permits comparagao corn materiai e/ou 

servigos semelhantes, alem de catalogos e inforrnagoes 

complementa res. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenhariaacananema.nr.eov.br  nlaneiampnrnahrnmnprna Tu• 



Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Todas as pegas graficas deverao obedecer ao modelo padronizado da 

Prefeitura Municipal, devendo ser rubricados pelo profissional 

responsavel tecnico pela empresa proponente. 

Sao obrigagoes do empreiteiro e do Responsavel Tecnico: 

Obedecer as normas e leis de higiene e seguranga no trabaiho; 

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na 

execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, 

decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao; 

Empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem 

executados, em niimero compativel corn a natureza e cronograma da 

obra; 

Manter atualizados no canteiro de Obras, Alvara, Certidoes, Licengas, 

evitando interrupgao por embargos; 

Manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra, ate sua entreg 

definitive, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes d, 

execugao da mesma; 

Manter limpo o local da obra, corn remogao de lixos e entulhos pa a 

fora do canteiro; 



 

 

Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

  

Providenciar a colocag5o das placas exigidas pelo Governo do Estado, 

Prefeitura Municipal/CREA e orga'o financiador; 

Apresentar ao final da obra, a documentagao prevista no Contrato de 

Empreitada Global. 

Para execugao da obra, objeto destas especificagoes ficara a cargo da 

firma empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, 

leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessario para o born 

andamento dos servigos. 

02 - FISCALIZAcA0 

2.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel 

tecnico, em qualquer ocasiao, devendo a empreiteira submeter-se ao 

que Ihe for determinado. 

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu 

preposto, urn profissional devidamente habilitado residente, que as 

representara integralmente em todos os atos, de modo que as 

comunicagoes feitas ao preposto sera's° consideradas como feitas ao 

empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera 

considerada como tomada de empreiteiro. 0 profissional devidamente 

habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA -

PR como Responsavel Tecnico pela Obra. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituigao de 

qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas 

ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagao, 

sem haver necessidade declaragao quanto aos motivos. A 

substituigao devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

2.4. Podera a fiscalizagao paralisar a execugao dos servigos, bem 

como mandar refaze-los, quando os mesmos nao forem executados 

de acordo corn as especificagoes, detalhes ou corn boa tecnica 

construtiva. As despesas decorrentes de tais atos sera° de inteira 

responsabilidade da empreiteira. 

2.5. A presenga da fiscalizagao na obra, nao diminui a 

responsabilidade da empreiteira perante a legislagao pertinente. 

2.6. Devera ser mantido no escritorio da obra urn jogo completo e 

atualizado dos projetos, especificagoes, orgamentos, cronogramas e 

demais elementos que interessem aos servigos, bem como urn Iivro 

Diario de Obras. 

03 - MATERIAIS E MAO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagoes, 

metodos e ensaios, os padroes da Associagao Brasileira de Normas 

Tecnicas referentes aos materials já normalizados, mao de obra e 

execugao de servigos especificados, serao rigorosamente exigido 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

3.2. Em caso de diwidas sobre a qualidade dos materials, podera a 

fiscalizagao exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas 

por conta da empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilancia dos materials e equipamentos necessarios 

a execugao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim 

como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serao 

de total responsabilidade da empreiteira. 

04 - INSTALAcA0 DA OBRA 

4.1. Ficarao a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providencias e 

despesas correspondentes as instalagoes provisorias da obra, 

compreendendo o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e 

ferramentas necessarias a execugao dos servigos provisorios tais 

como: barracao, andaimes, cercas, instalagoes de sanitarios, de luz, 

de agua, etc. 

4.2. A fim de que a Fiscalizagao aprove a localizagao dessas 

instalagoes provisOrias, devera a empreitada apresentar as 

respectivas plantas de locagao antes do 'nick) dos trabalhos. 

Na conclusao dos materials e ela pertencentes, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizagao efetuar 

sua retirada, sendo que as despesas decorrentes sera() debitadas 

empreiteira, nao se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo 

destino e conservagao dos mesmos. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

engenharia@capanema.mgov.br, Dianeiamentoecananprna nr any by 



Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

4.3. Deverao ser executadas as instalagoes provlsorias de sanitarios 

necessarias ao atendimento do pessoal da obra. 

4.4 A placa de obra sera em chapa de ago galvanizado no 26, nas 

medidas padroes de 2,00m x 2,25m de area e pintadas nas cores 

especificas pelo Governo Municpal. 

ESPECIFICAgOEs TECNICAS 

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL RURAL 

1.1 - DEFINIcA0 

Entende-se por dispositivo de drenagem superficial urbana o conjunto 

de mecanismos que visam a coleta e remogao de aguas pluviais 

precipitadas nas areas urbanizadas, dispondo-os em local adequado, 

de modo a evitar erosoes, inundagoes, desbarrancamentos ou outros 

danos, levando-se em consideragao parametros basicos de combate a 

erosao e observando-se a topografia do terreno e dados 

pluviornetricos e sao constituidos por: 

Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais atrave 

de diametros de tubulagoes adequadas a valao a ser escoada. c 
assentamento sera feito preferencialmente no passeio (lateral da 

pista). 

1.1.1 - Escavagoes 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

As escavagoes das valas sera° executadas de acordo corn os 

gabaritos de canalizacao e, em principio sera adotado o diametro 

nominal dos tubos de 0,60 m. 

Caso necessario os taludes de valas deverao ser devidamente 

escorados. Sempre que o material for de baixo poder de suporte sera 

exigido urn lastro de brita corn 10 cm no fundo da vala. Nas redes 

sob a pista de rolamento este lastro é obrigatorio independente do 

tipo de solo. 

Os materials retirados da abertura das valas deverao ser depositados 

a distancia superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa 

qualidade, servirao para reaterro das canalizagoes, desde que 

aprovados pela fiscalizacao. 

1.1.2 - Reaterro 

0 reaterro devera ser executado em camadas nao superior a 50 cm 

compactadas mecanicamente pela prOpria retro-escavadeira, corn 

material adequado aprovado pela fiscalizacao. 

O material excedente das escavagoes sera considerado Bota Fora e o 

local de deposit° ficara ao encargo da empreiteira, podendo ser 

aproveitado para regularizagao dos passeios e contencao lateral dos 

meios fios. 

1.1.3 - Alas de Concreto 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  
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Municipio de Capanema - PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Ala de concreto: é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa 

captagao das aguas pluviais e a sua condugao a rede coletora, 

localizam-se nas extremidades dos bueiros, de forma que nao 

permita indefinigao no escoamento superficial, evitando a formagao 

de zonas mortas. 

Serao executadas da seguinte forma: 

Solo previamente apiloado para langamento de concreto magro; 

1.2. MATERIAIS 

Os materiais utilizados deverao satisfazer as especificagoes do DER-

PR, sendo estes: 

Cimento: "Recebimento e aceitagao de Cimento Portland Comum e 

Portland de Alto Forno". 

Agregado miudo: "Agregado mi6do para concreto". 

Agregado grauclo: "Agregado graudo para concreto". 

Agua: "agua para concreto"(insalubre, inodora e incolor) 

Concreto: "Concreto e argamassa" 
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Ago: "Armaduras para concreto armado 

Formas: "Formas e cimbres". 

Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170. 

0 criterio de medigao é por unidade. 

1.3 - EQUIPAMENTOS 

A escavagao das valas para assentamento dos tubos sera executado 

corn retro-escavadeira e a concha corn largura compativel ao 

diametro da tubulagao. A colocagao dos tubos dentro das valas faz-se 

corn a retro-escavadeira ou pa carregadeira, dependendo da situagao 

e do diametro do tubo. 

1.4 - ACEITAcA0 DOS SERVIcOS 

As condigoes para aceitagao dos servigos levarao em consideragao os 

seguintes itens: 

Serao avaliados os alinhamentos, declividades, cotas dos tubos e 

dispositivos de captagao e insergao, usando os metodos topograficos 

correntes; 

Sera aceita quando a calgada estiver isenta de qualquer resi uo de 

obra de materiais e corn todos os acabamentos inclusive a retira•. do 

isolamento das Caixas Coletoras. 
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2.0 DESMATAMENTO E LIMPEZA(TERRAPLENAGEM) 

Os servigos compreendem as operagoes desmatamento, 

destocamento e limpeza, nas areas destinadas a implantagao do 

corpo estradal e naquelas correspondentes aos emprestimos das 

obstrugoes naturals, por ventura existentes, tais como camada 

vegetal, arbustos, tocos, raizes, entulhos e eventuais matacoes soltos 

de pequeno porte. 

Sera() derrubadas todas as arvores que se acharem compreendidas 

pelos off-sets corn urn acrescimo de 2,00 m para cada lado podendo 

ser reduzido a criterio da Fiscalizaga'o. 

A limpeza compreendera as operagoes de escavagoes e remogao da 

camada organica, na espessura do projeto ou a criterio da 

fiscalizag5o. 

Os materials provenientes do desmatamento da limpeza serao 

removidos ou estocados conforme indicagao da fiscalizag5o. 

3 - PAVIMENTA00 COM PEDRAS IRREGULARES 

3.1 - MINUTA DE PROJETO 

Pavimentagk de vias urbanas corn pedras irregulares, corn area t‘ tai 

de 2.598,00 m2 .conforme explicitado abaixo. 
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3.2 - DEFINIcA0 

E o pavimento caracterizado pela cravagao por percussao, de pedras 

irregulares justapostas, assentes sobre urn colchao de solo coesivo, 

confinadas lateralmente por meio fio e rejuntadas corn solo coesivo. 

3.3 - MATERIAIS 

A pedra irregular nao apresenta uma forma constante, como o 

proprio nome indica, e, portanto pretende-se em cada tipo de jazida 

limitar o campo de variagoes, de maneira que no seu conjunto a 

superficie pavimentada apresente uma determinada homogeneidade. 

Quanto as dimensoes das pedras algumas medidas deverao ser 

observadas, tais como: segao de topo circunscrito variando de 0,05 a 

0,10m e altura de 0,13 a 0,15m, obtida a partir de macigos rochosos 

extraidos de pedreiras indicadas no projeto ou pela fiscalizagao. 

0 meio fio sera em Pedro irregular, nas dimensoes de no minima 30 

cm de comprimento; e serao fornecidos pela empresa vencedor 

Para o enchimento sera usado argila corn uma camada final de E 5,00 

cm de espessura. 

0 criteria de medigao é por metro quadrado. 

3.4 - EQUIPAMENTOS 
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Devera estar na obra permanentemente a disponibilidade da obra 

pelo menos: 

* Trator de esteira de porte medio (na jazida de argila e pedreira); 

* Retroescavadeira 

* Carregadora frontal; 

* Caminhao basculante; 

* Rolo liso vibratorio corn peso minim° de 10ton; 

* Ferramentas manuals (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, 

soquetes, martelos, etc). 

3.5 - EXECKAO 

subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado. 

Dever'do ser executados cortes, aterros que fizerem-se necessarios e 

sera° executados pela secretaria de viagao e obras supervisionada 

pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de 

Capanema. 

3.6 MEIO-FIO 
	

it 

Assenta-se o meio fio em valas laterais escavadas manualmente cori 

profundidade aproximada de 20 cm e o mesmo sera escorado con' 

argila proviniente de fora ou residuo da escavagao das tubulagoe 

dede que autorizado pela fiscalizacao numa largura minima de 1,00 

m e toda a extens5o da rodovia. 
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3.7 REGULARIZAcA0 

0 material a ser utilizado como base devera ser espalhado 

manualmente, de modo a atingir uma espessura minima final de 

0,15m e coincidente corn o piso do meio fio. 

3.8 COLXAO DE ARGILA 

As pedras deverao ser assentadas corn as faces de rolamento 

cuidadosamente escoihidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que 

nao coincidam as juntas vizinhas, observando-se urn espagamento 

entre as pedras nao superior a 1,50cm. 

3.9 COMPACTAcAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO 

A compactagao sera executada alp& o rejuntamento, progredindo dos 

bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para 

o externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento 

devera recobrir, no minim°, metade da faixa anteriormente 

compactada. 

Apos a rolagem final, o pavimento esta apto para receber o trafego. 

A pavimentagao nao devera ser executada quando o material do 

colchao estiver saturado. 

0 criterio de medigao é por metro quadrado. 
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desmobilizagao, sendo a obra entregue em perfeitas condigees de 

USO. 
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3.10 - ACEITAcAO DOS SERVIcOS 

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento, 

perfis, dimensoes e secao transversal estabelecidos pelo projeto. 

Durante todo o periodo de execucao do pavimento e ate o seu 

recebimento definitivo, os trechos em construcao e o pavimento 

pronto deverao ser protegidos contra os elementos que possam 

danifica-los e devidamente sinalizados. 

Os materials so poderao ser empregados alp& autoriza0o da 

fiscalizacao. 

Todo e qualquer material rejeitado pela fiscalizacao devera ser 

retirado imediatamente do canteiro de obras. 

0 acabamento devera ser julgado satisfatorio pela fiscalizacao. 

Devera a empreiteira apresentar a esta fiscalizagao urn diario de obra 

relatando os acontecimentos no decorrer da obra e dever5o ser 

vistados pelo responsavel tecnico da empreiteira e o engenheiro fiscal 

da prefeitura. 

4.0 - LIMPEZA GERAL 

No termino da obra devera ser efetuada a limpeza geral e 

Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  
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Nesta ocasiao sera formulado Atestado de Entrega Provisoria de Obra 

pela Fiscalizagao Municipal. 

CONSIDERAOES FINAIS 

Toda cluvida existente na compreensao das especificagoes de servigo 

sera dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, 

prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos especifica, 

neste Memorial e na falta de orientagoes de algum tipo de material ou 

servigo, a fiscalizagao municipal tera supremacia e autoridade para 

identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento 

anexo. 

Todos os servigos terao como parametros basicos de execugao, as 

especificagoes constantes nas normas da Associagao Brasileira de 

Norma Tecnica e as especificagoes dos fabricantes dos produtos a 

serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificagoes da 

ABNT, para os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, 

sendo suas adaptagoes e contradigoes resolvidas pelo engenheiro 

autor dos projetos e pela fiscalizagao do Municipio. 

Toda e qualquer modificagao do tipo de material e servigo constantes 

dos documentos que integram o Projeto Executivo de Construgao de 

ExEcucAo DE PAVIMENTA00 POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
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BALNEARIO KNOP NA A COMUNIDADE SAO PEDRO EM 

CAPANEMA-PR , somente poderao ser executados corn autorizag-ao 

expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizacao dos materials 

para a construcao da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e 

aprovagao previa do municipio, através de seu engenheiro, bem 

como toda a fiscalizacao e medic-do dos servicos ficarao sob sua 

responsabilidade. 

Capanema, 28 de julho de 2016 

Lindam r Maria de Lara Denardin 
refeita Municipal 
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Protocolo Numero: 017 
	

Capanema - PR, 29/07/2016. 

Assunto: Tomada de Precos 

DE: Prefeita Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Comissao Permanente de LicitacOes. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante oficio numero 04 o 
presente processo devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1- a indicacao de recursos de ordem orcamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - a elaboragao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, 
indicando a modalidade e o tipo de licitacao a serem adotados no certame; 

3- a elaboracao da minuta do instrumento convocatOrio da licitacao e da 
minuta do contrato; 

4- ao exame e aprovacao das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 
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Protocolo NUmero: 017 
	

Capanema - PR, 29/07/2016. 

Assunto: Tomada de Pregos 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeita Municipal 

Senhora Prefeita 

Em atencao ao protocolo mamero 017 expedido por Vossa 
Excelencia em 29/07/2016, informamos a existencia de previsdo de recursos 
orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigagoes decorrentes da 
contragdo constante no oficio nUmero supra, sendo que o pagamento sera 
efetuado através da Dotagdo Orgamentaria; 

DOTAcCIES 

Exereicio 
da 

- despesa 

Cohta (la 
clespcsa 

Funcionat progrm6tica 
Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

2016 1500 08.001.26.782.2601.1-265 000 4.4.90.51.00.00 

Respeitosamente, 

alb/01'0' 

lter 
Tec. C 	 6483/0-2 

CP 	 -53 
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2.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob o regime de empreitada por preco 

global, tipo menor preco, da seguinte obra: 

Local: Zona Rural. Comunidade de Sao Pedro. 

Objeto: Execucao de pavimentacdo poliedrica completa corn pedras irregulares, drenagem 

pluvial e terraplenagem. 

Trecho 1: 537m. Entre a BR 163 e o Balneario Knop; 

Trecho 2: 150m. Entre a estaca de 471m e a estaca de 621m, conforme projeto basic°. 

Area de pavimentacao: 2.598,00 m2. 

Prazo de execucdo: 5 meses. 

Capital social minimo: R$ 7.325,00 (sete mil, trezentos e vinte e cinco reais). 

Preto maximo: R$73.256,85 (setenta e tees mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos). 

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto basic°, especificacoes 

tecnicas, memoriais e demais documentos confeccionados pela Engenharia Municipal, 

nao sendo admitida qualquer alteracao ou substituicao dos materiais e tecnicas 

empregadas na execucao da obra sem a anuencia previa e expressa do Departamento de 

Engenharia. 

2.2. 0 valor do subtotal da planilha de servicos, de cada macro item, devera respeitar o 

percentual pre-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variacdo para mais em 

ate 20%. 0 valor que exceder esse percentual sera pago junto corn a Ultima parcela do 

cronograma fisico-financeiro. 

ITEM DESCRICAO — MACRO ITENS PERCENTUAL DO 

VALOR GLOBAL 

1.0 SERVIc OS PRELIMINARES 2,26% 

2.0 TERRAPLENGEM 1,98% 

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 16,35% 

4.0 PAVIMENTAc 'AO 79,41% 

2.3. Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada macro item, o preco 

global da proposta rid() podera ultrapassar o preco maximo estabelecido no item 2.1, sob pena 

de desclassificacdo. 

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 

23 
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3.1. A despesa corn a contratacdo da obra, estimada em R$73.256,85 (setenta e tres 
duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), valor que correra a conta da 
seguinte Dotacao Orcamentaria: 

DOTAcOES 

Lxercicio 

da despesa 

Coma da 

despesa 
Funcional programatica 

1 dna: dc 

recurso 

Natureza da 

despesa 

Grupo da 

• fonte.  

2016 1500 08.001.26.782.2601.1-265 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

4. DA IMPUGNACAO E PEDIDO DE INFORMACOES SOBRE 0 EDITAL 
4.1. 0 edital podera ser impugnado: 

4.1.1. Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias ateis antes da data fixada para abertura da 

sessao publica; 

4.1.2. Por qualquer licitante em ate 03 (tres) dias ateis antes da data fixada para abertura da 

sessao publica. 

4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para 

realizacalo do certame. 

4.3. Ate a data marcada para abertura da sessao publica, qualquer interessado podera solicitar 

Administracalo elementos, informacoes e esclarecimentos relativos a licitacdo e as condicOes 

para atendimento das obrigacoes necessarias ao cumprimento de seu objeto. 

4.4. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.5. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados pela Comissao de Licitacao 

deverdo ser autuados no processo licitatorio e estar disponiveis para consulta por qualquer 

interessado. 

4.6. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocolizada junto ao Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada ao Setor de LicitacOes 

do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacdo a data de 

recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 4.1.1 e 4.1.2, deste edital. 

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO 

5.1. Poderao participar desta licitacao os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

devidamente ou que atenderem a todas as condiceies exigidas para cadastramento ate o terceiro 

dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacdo. 

5.1.1. Caso haja interesse de participacao nesta licitacao, a licitante devera realizar ou 

atualizar o cadastro de fornecedores junto ao Setor de LicitacOes do Municide /2 
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Capanema - PR, respeitando o prazo estipulado no item 5.1 acima, apresentando os 
seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus 

administradores, ou; inscricab do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores, ou; a ata de 

fundacdo e o estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva 

sede. 

b) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, corn data de 

emissab nao superior a 60 (sessenta) dias; 

c) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INS S — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), 

demonstrando a situacdo regular; 

e) Pen-Drive ou CD-ROM virgem para repasse dos anexos e arquivos digitais 

obrigatorios referentes a esta licitacdo. 

5.1.2. Quando o cadastro de fornecedor for realizado ou atualizado, e os arquivos digitais 

repassados, o representante da licitante obrigatoriamente devera assinar urn Protocolo de 

Retirada do Edital, que sera anexado ao Processo LicitatOrio. 

5.2. 0 cadastramento no banco de dados Municipal sera realizado por meio da divisao de 

Licitacoes do Municipio. 

5.3. Nal° poderdo participar desta licitacdo: 

5.3.1. Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel corn o objeto da licitacdo. 

5.3.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no pais; 

5.3.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar corn a Uniao (art. 7° da Lei n° 10.520/2002 e 

art. 28 do Decreto n° 5.450/2005) ou suspensas temporariamente de participar de licitacao ou 

impedidas de contratar com a Administracdo Publica (Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93); 

5.3.4. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Publico, nos termos do art. 72, § 8°, V da 

Lei n° 9.605/98; 

5.3.5. Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar corn a Administracdo 

enquanto perdurarem os motivos da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacdo perante a 

propria autoridade que aplicou a penalidade; 

5.3.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacalo judicial 

ou extrajudicial; 
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5.3.7. Empresas de que sejam proprietarios, controladores ou diretores Deputados ou Senadores 

(cfr. art. 54, II da Constituicao); 

5.3.8. Empresas proibidas de contratar corn o Poder Public° nos termos do art. 12 da Lei n° 

8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); 

5.3.9. Quaisquer interessados enquadrados nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 

8.666/93. 

5.4. 0 descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretard a inabilitacao do 

licitante. 

6. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE E EQUIPARADOS 

6.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-a 

nas condicOes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido 

pela Lei Complementar n° 123/06. 

6.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, em 

conformidade corn as disposiceies do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 

Complementar n° 123/ recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar n° 

123/06 as ME/EPP. 

6.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrados nos limites definidos pelo art. 3° 

da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 

6.2. A fruicao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 

independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 

obtencao do regime tributario simplificado. 

6.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacOes previstas no art. 3° da Lei Complementar n° 

123/06, e na'o possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao 

apresentar declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificacao como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar 

(Art. 11 do Decreto n° 6.204/07). 

6.4. A declaracao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentacao de 

habilitacao. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. Previamente a abertura da sessao de habilitacao e julgamento, o representante do licitante 

devera apresentar-sea Comissao de Licitacao para efetuar seu credenciamento como 
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e.1) A ata de fundacdo e o estatuto social em vigor, corn a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Juridicas da respectiva sede; 

e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da assembleia 

que os aprovou; 

e.4) Os editais de convocacao das tres altimas assembleias gerais extraordinarias; 

e.5) A ata da sessaio em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da licitacao; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 

autorizacab; 

g) Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do comercio -

Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nAo anterior a 90 (noventa) 

dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo sociedade simples; 

8.7.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ, corn data de 

emissab n'ao superior a 60 (sessenta) dias; 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios — (INS S — Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), 

demonstrando a situacdo regular, expedido pela Caixa Economica Federal; 

d) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa da 

Divida Ativa da Unido e Receita Federal); 

d.1) A aceitacdo de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos 

Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da correspondente 

autenticidade nos seguintes enderecos eletronicos www.receita.fazenda.gov.bre 

www.pgfn.fazenda. gov.br. 

e) Prova de regularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de federacao da sede 

da licitante; 

f) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de Tributos 

Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante; 

8.7.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 
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a) certidao negativa de falencias ou recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa juridica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 (noventa) 

dias da data prevista para apresentacao dos envelopes; 

b) Certidao negativa de titulos de protesto da empresa corn validade de 30 dias. 

c) Comprovacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor total estimado da contratacao, devendo a comprovacao ser feita relativamente 

data da apresentacao da proposta, por meio de Certidao emitida pela Junta Comercial ou 

Cartorio de Registro de Pessoas Juridicas. 

8.7.4. RELATIVA A REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 12.440/11 

(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

8.7.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA: 

a) Registro ou inscricao,  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s) 

responsavel(is) tecnico(s), da regiao a que estiverem vinculados. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou o responsavel tecnico nao serem registrados 

ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parana, deverao ser providenciados os 

respectivos vistos deste orgao regional por ocasiao da assinatura do contrato. 

b) Comprovacao da capacitacao tecnico-professional, mediante apresentacao de Certidao 

de Acervo Tecnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da 

legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) tecnico(s) e/ou membros da equipe tecnica 

que participarao da obra, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Tecnica - RRT, relativo a execucao dos servicos que compoem 

a contratacao, especificamente, no que tange ao presente certame, pavimentacao poliedrica corn 

pedras irregulares; 

b.1) Os responsaveis tecnicos e/ou membros da equipe tecnica acima elencados 

deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu 

vinculo por intermedio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; e o 

prestador de servicos com contrato escrito firmado corn o licitante, ou corn declaracao de 

compromisso de vinculacao futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

I 
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b.2)Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis tecnicos e/ou membros da 

equipe tecnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 

condiedo através da apresentaedo das respectivas atas de inscriedo, da comprovaedo da 

integralizaedo das respectivas quotas-partes e de tres registros de presenea desses 

cooperados em assembleias gerais ou nas reuniOes seccionais, bem como da comprovaedo 

de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definiedo do artigo 4°, inciso XI, 

da Lei n° 5.764, de 1971; 

b.3) No decorrer da execuedo da obra, os profissionais de que trata este subitem 

poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 

profissionais de experiencia equivalente ou superior, desde que a substituiedo sej a 

aprovada pela Administraedo. 

c) Comprovaedo da capacitaeao tecnico-operacional,  mediante apresentaedo de 

um atestado fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, em nome do 

licitante, relativos a execuedo dos servieos que compOem as parcelas de maior relevdncia 

tecnica e valor significativo da contrataedo, a saber: 

Pavimentaeao Poliedrica com pedras irregulares, corn quantitativos minimos  

de 50% da area obieto da presente licitaeao, vedado o somatorio de atestados. 

Ou seja, somente sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da 

presente licitaedo em um unico atestado (1.299,00 142). 

c.1) 0 atestado devera estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido 

pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovaedo mediante a 

apresentaedo da correspondente CAT com registro de atestado de atividade concluida, 

ou documento equivalente, que indique a licitante como empresa contratada. 

d) Declaraedo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermedio 

de seu responsavel tecnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais 

onde sera realizada a obra, e de que é detentor de todas as informaeoes relativas a sua 

execuedo. 

d.1) A vistoria ocorrera apenas no dia 31/08/2016 as 10h0Omin. sendo que 

os representantes das proponentes deverao se dirigir no horario marcado  

Prefeitura Municipal para posterior visita ao local da obra. Em hipotese 

alguma serao aceitos atra*moiesmo com concorchinera de todos. os licitantes.  
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d.2) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir 

formacdo na area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitacao, 

bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade 

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a 

realizacalo da vistoria. 

e) Declaracao na qual a Licitante manifeste sua total compreensao e conhecimento 

dos termos contidos na Especificacdo Tecnica deste Edital, conforme Modelo Anexo 10 
deste Edital. 

1) Indicacao do Responsavel Tecnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis 

Tecnicos que participardo da construcao da obra, conforme Anexo 04- (Declaracao de 

Responsabilidade Tecnica). 0 responsavel tecnico devera opor assinatura de aceite na 

exigencia constante acima. 

g) DeclaracAo formal (Anexo 12) de que dispora, por ocasiao da contratacAo, 

das instalacoes, do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para 

a realizacAo do objeto da licitacao, bem como do anexo 13, contendo o cronograma 

de utilizacao de veiculos, maquinas e equipamentos. 

8.8. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR (DECLARACOES): 

a) Declaracdo idoneidade, conforme modelo constante no Anexo 05 deste Edital. 

b) Declaracao de que nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos 

e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, conforme disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal. 

(Conforme modelo no Anexo 02 deste Edital — Regularidade corn o Ministerio do Trabalho). 

c) Documentos facultativos: 

c.1) Declaracao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(A empresa interessada no exercicio dos direitos dispostos da Lei Complementar n° 

123/2006, de 14/12/2006, devera apresentar juntamente corn a documentacao de habilitacdo, 

no envelope "A", a Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, corn firma 

reconhecida (anexo 11)). 

c.2) Termo de Rentincia 

(A empresa interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisdo a Comissao 

da Licitacao quanto a habilitacao, devera apresentar o respectivo documento nos exatos termos 

do anexo 08, o qual devera ser entregue juntamente com a documentacao de habilitacao). 
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8.9. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope n° 01) poderao ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de c6pia desde que autenticada por cart6rio competente, ou 

copia simples que podera ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor 
de LicitacOes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do representante 
credenciado, ou ainda por meio de publicacao em orgao da imprensa official, e inclusive 
expedidos via Internet. 

8.10. As certidoes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao 

ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo &gab expedidor, ou, 

na hipotese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos altimos 90 dias 

contados da data da abertura da sessao pablica. 

8.11. As ME/EPP e seus equiparados deverio apresentar toda a documentacao exigida 

para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restricao, sob Pena de desclassificacao (art. 43 da LC n° 123/06 e n° 147/14). 

8.12. Havendo alguma restricao na comprovacio da regularidade fiscal da ME/EPP, sera 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ateis, cujo termo inicial correspondera ao momento em 

que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a 

criterio da Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento 

do debito, e emissao de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de certidao 

negativa (art. 43, §1°, da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

8.13. A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imediatamente posterior 

a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase 

recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

8.14. A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto acima, implicard decadencia do 

direito a contratacao, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 

facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitacao. 

8.15. 0 proponente que nao cumprir com o disposto no item 08 e seus subitens sera 

desclassificado. 

9. DA PROPOSTA 

9.1. Devera ser apresentada uma carta proposta de precos conforme Anexo 06 e/ou 

conforme modelo padrao do sistema, impressa por computador corn tinta indelevel, sem 

rasuras e entrelinhas. A proposta devera ser elaborada considerando-se que o objeto sera 

executado pelo regime de empreitada por preco global a precos fixos e sem direito a 

reajustamento e devera conter: 

a) Razdo social, endereco completo, telefone, fac-simile, etc., e o CNPJ da proponente. 
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b) Nome e RG do titular ou do representante legalmente constituido corn respectiva 
assinatura. 

c) Data. 

d) Preco global e unitario do objeto, em moeda brasileira corrente, grifado em 

algarismos e por extenso, corn demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra e 
material. 

e) Prazo de execucao do objeto em dias. 

1) Prazo de validade da proposta no minim° 05 (cinco) meses contados a partir da data 

limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissdo de Licitacdo. 

9.1.1. Planilha de Servicos - conforme descrito no projeto basic° - Devera ser apresentada uma 

planilha de servicos datilografada ou impressa por computador, sem rasuras e entrelinhas e 

devera conter: 

a) Razdo social. 

b) Municipio e objeto. 

c) Data. 

d) Discriminacao dos servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitarios, 

precos parciais, precos subtotais e preco global, corn no maximo duas casas apps a virgula. 

e) Demonstracao dos valores correspondentes a mao-de-obra. 

0 Paginas numeradas. 

g) Nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o nome, 

ninnero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.1.1.1. Quanto ao item cotado, obrigatoriamente estarao incluidos todos os custos com a 

mao-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos, instalacoes proviserias 

necessarias, bem como os encargos sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e 

quaisquer despesas de tributos incidentes sobre os servicos, nao se admitindo qualquer 

adicional. 

9.1.1.2. No preco proposto, alem dos custos elencados no item 9.1.1.1, esti incluso o BDI — 

Beneficio e Despesas Indiretas, vez que nenhuma reivindicacao para pagamento adicional 

sera considerada. Todavia, caso haja necessidade de aditivos de valores e quantitativo, 

devidamente justificada, sera descontado do valor do aditivo o percentual equivalente do 

Risco na composicao do BDI, que sera calculado sobre o valor global da obra, salvo na 

hipotese de superveniencia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequencias 

incalculaveis, verificados durante a execucao da obra, hipoteses, que devidamente 

justificadas, nao sofrerao descontos do percentual de "risco". 

9.1.1.3. A Composicao Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo (Anexo 

07), discriminando todos os custos indiretos e lucros (ou beneficios). 
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9.1.1.4. 0 BDI — Com Desoneracao da folha de pagamento maximo admitido nesta 

licitacao a 26,85%, devendo cada licitante preencher sua planilha de Composicao 
Analitica do BDI. 

9.1.2. Cronograma fisico-financeiro - Devera ser apresentado urn cronograma fisico-

financeiro, conforme o Projeto Basic°, devidamente preenchido corn o respectivo equilibrio 

fisico-financeiro constando o nome, numero do RG e assinatura do responsavel legal pela 

empresa, bem como o nome numero do registro no CREA e assinatura do responsavel tecnico. 

9.2. Nao serdo levadas em consideracao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas 

especificacoes exigidas. 

9.3. A apresentacao da proposta na licitaeao sera considerada como prova de que a proponente 

examinou e concordou corn todas as especificaebes e demais elementos da Licitacao, que os 

comparou entre si e obteve do Licitador, através de seus tecnicos, informae'Oes satisfatorias 

sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, 

concluindo que os elementos da licitaeao the permitiram preparar proposta de precos completa 

irrevogavel e integralmente satisfat6ria. 

9.4. Independentemente do valor unitario apresentado pela proponente para cada item 

constante da planilha de precos, o prey() global da proposta nao podera ultrapassar o  

Preto Maximo estabelecido no item 3.1, sob Dena de desclassificacao.  

9.5. A apresentaedo da proposta implica na plena aceitacao, por parte do licitante, das condiebes 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das 

disposieeies nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos nos 

seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, 

em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execuedo contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituicao. 

9.6. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos 

sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do objeto, vez que tais tributos fazem 

parte da discriminacao do BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. 0 Imposto de Renda de 

Pessoa Juridica - IRPJ - e a Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido — CSLL que nao 

podem ser repassados a Administraedo, nao serao incluidos na proposta apresentada. 

9.7. As propostas terao validade de DOZE meses contados da data de abertura da sessao publica 

estabelecida no preambulo deste Edital. 

9.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacao, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.9. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 
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9.10. ApOs a abertura da sessdo, somente sera() aceitas alteraeoes formais, que ndo apresentem 

alteracdo da proposta, observadas as excecOes previstas neste edital. 

9.11. Fica entendido que os projetos, as peps graficas, as especificaeoes tecnicas, memoriais e 

todos os documentos sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se 

mencione em urn e se omita em outro sera considerado especificado e valido. 

10. DA SESSAO PUBLICA 

10.1. A abertura dos envelopes contendo a documentaedo de habilitaedo e a proposta de precos 

sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada pelos 

membros da Comissdo de Licitaedo e pelos representantes legais das licitantes presentes. 

10.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a 

realizaedo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o 

primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que 

nao haja comunicaedo em contrario. 

10.3. Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitaedo recebera, de uma so vez, os envelopes contendo 

a proposta e a documentacdo de habilitacao. 

10.4. Como condiedo previa ao exame da documentaedo de habilitaedo, a Comissdo de 

Licitaedo podera verificar o eventual descumprimento das condiebes de participaedo, 

especialmente quanto a existencia de sailed° que impeca a participaedo no certame ou a futura 

contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 

(http ://servicos.tce.pr.gov.betcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);  

b) CNAE (http://www.cnae.ibge.gov.br) 

c) SICAF; 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

e) Cadastro Nacional de CondenaeOes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de 	Justica 

(www.cnj .jus.beimprobidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de 

eventual matriz ou filial (cfr. AcOrddo TCU n° 1.793/11) e de seu sOcio majoritario (cfr. art. 12 

da Lei n° 8.429/92, que preve, dentre as sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de 

improbidade administrativa, a proibicao de contratar corn o Poder Public°, inclusive por 

intermedio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario). 

10.6. Constatada a existencia de vedaedo a participaedo no certame, a Comissdo de Licitaedo 

reputara o licitante inabilitado. 
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10.7. Ainda como condicao previa a habilitacao, para os itens ou grupos de participacao 

exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou na hipotese de exercicio da prerrogativa de efetuar 

o lance de desempate previsto Lei Complementar n° 123/2006, o Presidente da Comissao de 

Licitacao podera consultar o Portal da Transparencia do Governo Federal 

(www.portaldatransparencia.gov.br), na serao "Despesas — Gastos Diretos do Govemo — 

Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatorio dos valores das 

ordens bancarias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no 

exercicio anterior ou corrente extrapola o faturamento maxim° permitido como condicao paras 

esse beneficio. 

10.7.1. Constatada a ocorrencia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o 

Presidente da Comissao de Licitacao indeferird a aplicacao do tratamento diferenciado em favor 

do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, 

com a consequente inabilitacao, sem prejuizo das penalidades incidentes. 

10.8. Nao ocorrendo o descumprimento das condiceies de participacao, serao identificados os 

licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacao de habilitacao. 

10.9. Caso necessario, a Comissao de Licitacao podera suspender a reuniao para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltard a se 

reunir. 

10.10. Analisada a documentacao de habilitacao, a Comissao de Licitacao, de forma motivada, 

indicard os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissao na documentacao. 

10.11. A inabilitacao de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da 

sessao. 

10.12. Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, sera() 

imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados. 

10.13. Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissao de Licitacao suspenders a 

sessao e marcard nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco. 

10.13.1. Os documentos de habilitacao e os envelopes lacrados contendo as propostas serao 

rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao 

guardados na respectiva Secao. 

10.14. ApOs o final da fase de habilitacao, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados nao 

serao devolvidos. 

10.15. Os envelopes n° 02 ficarao a disposicao das empresas inabilitadas pelo periodo de ate 10 

(dez) dias Ateis contados do encerramento da fase de habilitacao, apos o que serao destruidos 

pela Comissao de Licitacao. 

10.16. A inabilitacao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame. 
A 
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10.17. A intimacao do julgamento da habilitacao e das propostas dos licitantes sera feita 

mediante publicacao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes no 

ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita por comunicacao direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.18. Apos a fase de habilitacao, nab cabera: 

10.18.1. Desistencia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pela Comissao de Licitacao. 

10.18.2. Desclassificaca'o do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razao 

de fatos superveniente ou so conhecidos alp& o julgamento. 

10.19. Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacao examinard as propostas 

apresentadas quanto as suas especificacoes e compatibilidade do preco em relacao ao valor 

estimado para a contratacao. 

10.20. A desclassificacao de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da sessao. 

10.21. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias irteis para a apresentacao de nova 

documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.22. Em todos os atos pablicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes. 

10.23. A Comissao de Licitacao podera relevar, numa proposta, qualquer informalidade, nao 

harmonizacao ou irregularidade de natureza secundaria, formal que nao constitua urn desvio 

significativo, desde que nao prejudique ou afete a classificacao relativa de qualquer outra 

proponente. 

10.24. A ausencia de assinatura na proposta, planilha ou cronograma fisico-financeiro podera 

ser suprida se o representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, 

devendo tal fato ser registrado em ata. 

10.25. A Comissao de Licitacdo fard a conferencia da proposta de precos, planilha de servicos 

e cronograma fisico-financeiro. Constatado erro aritmetico ou de anotacao no preenchimento 

serao efetuadas as devidas correcOes. 

10.26. No caso de haver divergencia entre o preco grafado em algarismos e o grafado por 

extenso, prevalecera o ultimo a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista um 

erro grosseiro e Obvio, ou ainda, na omissao de urn desses valores (algarismo ou extenso) a 

proposta sera valida desde que nao haja dtividas sobre o preco apresentado. 

10.27. Se existir diferenca entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecera esta. 

10.28. Se existir erro aritmetico na multiplicacao da quantidade pelo preco unitario, o preco 

unitario prevalecera a menos que, na opiniao da Comissao de Licitacao, exista urn erro grosseiro 
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e obvio no preco unitario. Neste caso, o preco parcial cotado prevalecera e o preco unitario sera 
corrigido. 

10.29. Nos casos em que houver diferenca entre o preco global indicado na planilha de servicos 

e o preco global analisado, prevalecera este. 

10.30. Se o valor de um macro item (item 2.2) ultrapassar o percentual maxim° admissivel 

estabelecido, a diferenca entre o valor proposto pela proponente e o maxim° admissivel 

sera remanejado para a tiltima parcela do cronograma fisico-fmanceiro. 

10.31. A ComissAo de Licitacao fara a conferencia do cronograma fisico-financeiro e 

procedera a correcio se constatado erro, desequilibrio fisico-financeiro e/ou a necessidade 

de ajuste face o contido no item 2.2. A simples correcao de erro, desequilibrio fisico-

financeiro e/ou de ajuste nAo acarretara a desclassificacAo da proposta. 

10.32. 0 cronograma fisico-financeiro corrigido devera ser aceito expressamente pela 

proponente. Caso a proponente rejeite a correcAo, a sua proposta sera desclassificada. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. 0 criterio de julgamento sera o de menor preco global. 
11.2. Sera desclassificada a proposta final que: 

a) Contenha vicios ou ilegalidades ou que seja elaborada em desacordo corn o 

presente edital; 

b) Nao apresente as especificacties tecnicas exigidas pelo Edital ou Projeto Basico; 

c) Apresentar precos finais superiores ao valor maxim° estabelecido neste Edital; 

c.1) A proposta podera utilizar custos unitarios diferentes daqueles fixados 

neste Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas 

no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem igual ou abaixo do valor 

calculado a partir do sistema de referencia utilizado. 

d) que apresentar precos e vantagens baseadas nas ofertas das demais proponentes; 

e) que apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero; 

f) que nao aceite correcdo do cronograma fisico-financeiro; 

g) que venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitacao, apos 

procedimento para apurar a viabilidade tecnica e economica do preco global proposto, 

quando for razoavel concluir que a proponente nAo é capaz de executar o Contrato ao 

preco da sua oferta. 

11.3. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja 

inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

a) Media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor orcado pela Administracao, ou 

b) Valor global orcado pela Administracao. 

11.3.1. Nessa situacao, previamente a desclassificacao da proponente, the sera facultado, no 

prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a comprovacao da viabilidade dos precos constantes em sua 

proposta, por meio de composicao detalhada dos precos unitarios, comprovando que os custos 

dos insumos sao coerentes corn os de mercado e que os coeficientes de produtividade sac) 

compativeis com a execuedo do objeto do contrato, conforme parametros do artigo 48, inciso 

II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacao. 

12. DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

12.1. Caso todos os licitantes vencedores do certame nao se enquadrarem nos requisitos do item 

6 deste edital, far-se-a sorteio na mesma sessao de julgamento. 

12.2. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratacao para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.2.1. Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores 

a proposta mais bem classificada. 

12.3. Para efeito do disposto no item 12.2, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte 

forma: 

12.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar 

proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

12.3.2. Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem anterior, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipotese do subitem 12.2.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito; 

12.3.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 12.2.1, sera realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta. 

12.4. Na hip6tese da nao contratacao nos termos previstos na Lei Complementar 123/06, o 

objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.5. As regras de desempate previstas na Lei Complementar 123/06 somente se aplicarao 

quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 
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13. DOS RECURSOS 

13.1. Dos atos da Administracao serao admitidos os seguintes recursos: 

13.1.1. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias itteis, a contar da intimacao do ato, ou 

da lavratura da ata de reuniAo, nos casos de: 

a) Habilitacao ou inabilitardo do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulacao ou revogacao da licitacao; 

d) Indeferimento do pedido de inscricao em registro cadastral, sua alteracao ou 

cancelamento; 

e) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracao, nos casos a que se refere 

o inciso I do artigo 79 da Lei n° 8.666/93; 

0 Aplicacao das penas de advertencia, suspensao temporaria ou de multa. 

13.1.2. Representacao, no prazo de 05 (cinco) dias nteis, a contar da intimacdo da decisao 

relacionada corn o objeto da licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico. 

13.1.3. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Ateis, a contar da intimacao do ato, 

no caso de declaracAo de inidoneidade por decisao do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.2. A interposicdo de recurs() sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-

lo no prazo de 05 (cinco) dias Ateis. 

13.3. 0 recurso sera dirigido a Comissao Permanente de Licitacao, por intermedio do Presidente 

da Comissao de Licitacao, que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias 

Uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado. 

13.4. A decisao devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do recebimento 

do recurso. 

13.5. Os recursos interpostos em razao de habilitacao ou inabilitacao de licitante ou do 

julgamento das propostas terao efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 

motivadamente e presentes razOes de interesse pUblico, atribuir eficacia suspensiva aos demais 

recursos. 

13.6. Durante o prazo de apresentacao do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos autos 

do processo licitatorio ou a qualquer outra informacao necessaria a instrucao do recurso. 

13.7. Caso os autos do processo nao estejam disponiveis para vista dos licitantes interessados, 

o prazo para recurso sera suspenso. 

13.8. 0 acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de 

aproveitamento. 

14. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGACAO 
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14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologard o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor. 

14.2. ApOs a adjudicacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias. 

14.3. Previamente a formalizacao da contratae'ao, a Comissao Permanente de Licitaedo podera 

realizar consulta ao SICAF para identificar possivel proibicao de contratar corn o Poder Public° 

e verificar a manuteneao das condieOes de habilitacao. 

14.4. Constatada a irregularidade no SICAF, ou quando o licitante vencedor recusar-se a assinar 

o contrato ou retirar o instrumento equivalente, a Comissao Permanente de Licitacao podera 

convocar o licitante subsequente na ordem de classificaedo, para assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente. 

15. DO INSTRUMENTO DO CONTRATO, DA SUBCONTRATACAO E DA CESSAO 

15.1. A contratacao sera formalizada por intermedio de instrumento contratual. 

15.2. E vedada a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associaedo do 

contratado com outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer 

encargo, obrigaeao ou direito relativo ao objeto delta licitaeao. 

16. DA VIGENCIA DO CONTRATO 

16.1. 0 contrato tera vigencia de sete meses. 

16.2. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execueao da obra devido a 

necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestaedo de contas, entre outros 

procedimentos. 

16.3. Na hipOtese de necessidade de aditivo de prorrogaeao contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execuedo da obra. 

17. DAS OBRIGAcOES DAS PARTES 

17.1. Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigaeOes e responsabilidades 

insertas neste edital e da Minuta do Contrato (Anexo 09), alem do fornecimento da mao-de-

obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita 

execuedo da obra e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

17.1.1 Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

17.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos pela 

CONTRATADA, que formarao urn conjunto de documentos tecnicos, graficos e descritivos 

referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de 	ee~~ 
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impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 

abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caraeterizacao e entendimento de todas as 

suas especificacOes tecnicas, para posterior execuedo e implantacao do objeto garantindo a 

plena compreensao das informaerdes prestadas, bem como sua aplicaedo correta nos trabalhos: 

	

18.1.2.1. 	Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao 

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apps a assinatura 

do contrato, urn cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, relaedo nominal de 

todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, mestre(s) de obra, 

pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma fisico da obra. 

	

18.1.2.2. 	A elaboracao dos projetos executivos devera partir das soluceies desenvolvidas 

nos anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o 

detalhamento dos elementos construtivos e especificaciies tecnicas, incorporando as alteracoes 

exigidas pelas mirtuas interferencias entre os diversos projetos; 

	

18.1.2.3. 	0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 10 dias, contados a partir 

da assinatura do contrato. 

	

18.1.2.4. 	A nao elaboraeao do projeto executivo pela empresa contratada ensejara a 

aplicacdo das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade de 

aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao da obra, 

verificadas apOs o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente ao "risco", da 

composiedo do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor final de um possivel 

aditivo. 

18.1.3. Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 

18.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, 

para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basic°, nos 

termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

18.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 

privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepeao, desenvolvimento, fixacao em 

suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra; 

18.1.6. Assegurar a CONTRATANTE: 

18.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacoes e atualizaciies que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar 

os mesmos sem limitaceles; 
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18.1.5.2. Os direitos autorais da soluedo, do projeto, de suas especificaeOes tecnicas, da 

documentaedo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execuedo do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilizaedo sem que exista autorizaedo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuizo das saneties civis e penais cabiveis. 

18.1.7. Promover a organizaedo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificaeOes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

18.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislaedo pertinente, 

cumprindo as determinaeoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servieos sempre limpo 

e nas melhores condieeies de seguranca, higiene e disciplina. 

18.1.9. Atentar, em relaedo ao material, para todas as disposicaes e especificaeOes constantes 

no Projeto Basic°. 

18.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovaedo, 

quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificaeOes do memorial 

descritivo. 

18.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informaeOes sobre o andamento da obra, tais como, ninnero de funcionarios, de 

equipamentos, condieties de trabalho, condieeies meteorologicas, servieos executados, registro 

de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizaedo e situaedo 

da obra em relaedo ao cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execuedo da 

obra, para possibilitar a sua fiscalizaedo. 

18.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido 

neste instrumento e as especificaeOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados corn materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

18.1.13. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da 

construed° civil estabelecidos na Resoluedo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 

18.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuedo dos servieos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 

ou de forca maior, por qualquer causa de destruiedo, danificaedo, defeitos ou incorrecoes dos 

servieos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pablica junto a obra. 

ls.\_," 18.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qua er 
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ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

18.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informaedo solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 

aos documentos relativos a execucao da reforma. 

18.1.17. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 

sendo executado de acordo com a boa teenica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 

ou bens de terceiros. 

18.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execuedo do contrato. 

18.1.19. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigaceies inerentes a execuedo dos servicos ora contratados. 

18.1.20. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

18.1.21. Adotar as providencias e precaucoes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 

orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 

eletricas e telefonicas. 

18.1.22. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

18.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's; 

18.1.24. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 

de tomar deciseies compativeis corn os compromissos assumidos; 

18.1.25. Cumprir, alai dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 

as normas de seguranca da Administracao; 

18.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevenedo de incendios nas areas da 

Administracao; 

18.1.27. Prestar os service's dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendaeeies aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 

18.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos service's, fora das 

suas especificaceies; 

18.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, procedendo 
--/ 
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imediatamente aos reparos ou indenizacties cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

18.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

17.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaceies 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicoes 

autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato; 

17.1.32. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicoes que ensejaram 

a sua habilitacao e qualfficacao no certame licitatorio; 

17.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 

na execucao dos servicos. 

17.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 

execucao da obra; 

17.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacoes necessarias sobre qualquer 

ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da 

planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 

17.1.36. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

17.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

17.2.2. Cumprir fielmente as disposicaes do Contrato; 

17.2.3. Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

17.2.4. Responsabilizar-se pela comunicacao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete 

em interrupcao na execucao do Contrato; 

17.2.5. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato; 

17.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sej am adotadas as medidas corretivas necessarias; 

17.2.7. Fornecer por escrito as informacoes necessarias para o desenvolvimento dos servicos 

objeto do contrato; 

17.2.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigacties assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

17.2.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacifies da CONTRATADA relativas a observancia 

das normas ambientais vigentes; 

17.2.10. Proporcionar todas as condiciies para que a CONTRATADA possa desemp ar seus 
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servicos de acordo corn as determinacOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Basic° e seus anexos; 

17.2.11. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacdo e 
qualificaedo exigidas na licitacdo. 

18. DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
CONTRATADA 

18.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execuedo dos servicos ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruiciies parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamaceies que possam surgir corn relacdo ao presente 

Contrato. 

18.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execuedo do contrato. 

18.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do COdigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 

CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacdo, impugns-los quando contrariarem a boa 

tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificaceies tecnicas e/ou memoriais. 

18.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca ern 

todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias pablicas, de acordo corn as 

normas de seguranea do trabalho. 

18.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reelamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigacOes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervened° de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacdo 

da lide, se for o caso. 

18.6. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizaedo dos servicos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se 

aplicacdo das penalidades cabiveis. 

18.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que Bele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

4 
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19. DA FISCALIZACAO, TESTES, REUNIOES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICACAO 

19.1. A fiscalizacao da execuedo do objeto deste Contrato sera feita através de profissionais 

devidamente designados pelo CONTRATANTE. A fiscalizacdo procedera mensalmente a 

medico baseada nos servicos executados, elaborard o boletim de medicao, verificard o 

andamento fisico dos servicos e comparard corn o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, 

para que se permita a elaboracao do processo de faturamento. 

19.2. Caso os servicos executados Tido correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-

financeiro, sera registrada a situacao inclusive para fins de aplicaeao das penalidades previstas, 

se for o caso. 

19.3. A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas 

e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto da presente Licitacao; 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir; 

19.4. A contratada devera manter no local da obra urn preposto aceito pelo CONTRATANTE 

para represents-la na execuedo do contrato. 

19.5. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra urn projeto completo e c6pia das 

especificacOes tecnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servicos, Boletim 

Diario de Ocorrencias — BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo 

encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacao, e deverao ficar reservados para o 

manuseio da fiscalizacao. 

19.6. A execucao de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida corn autorizacao 

previa da fiscalizacao. 

19.7. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, 

vicios ou incorrecOes ndo revelados ate o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente 

refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de 

quaisquer onus financeiro para o CONTRATANTE. 

19.8. Entende-se por defeito, vicio ou incorrecao oculta aquele resultante da ma execucao ou 

ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicaeao de material em desacordo corn as 

normas e/ou prescricoes da ABNT, especificacOes e/ou memoriais, nao se referindo aos defeitos 

devidos ao desgaste normal de uso. Correrao por conta da CONTRATADA as despesas 

relacionadas corn a correcao, remocao e/ou substituicao do material rejeitado. 

19.9. A CONTRATADA e obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes 

solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas corn a execucao dos testes sao de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 
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19.10. A fiscalizacao e a CONTRATADA podem solicitar reuniOes de gerenciamento urn ao 

outro. A finalidade é revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os problemas 
potenciais. 

19.11. Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-

a efetiva, apOs o seu recebimento. 

19.12. A fiscalizacao sera realizada pela Secretaria de Planejamento do Municipio, por meio de 

Engenheiro Municipal. 

19.13. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao 

da conformidade da prestacao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste. 

19.14. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas Especificacoes, nos 

Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se 

relacione direta ou indiretamente corn as obras / servicos em questa° e seus complementos. 

19.15. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeicoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional 

por parte destes, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

19.16. Compete especificamente a Fiscalizacao: 

19.16.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras/servicos; 

19.16.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas ObrigacOes da 

Contratada constantes do Contrato; 

19.16.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, EspecificacOes e Normas 

Tecnicas da ABNT, e outras porventura aplicaveis; 

19.16.4. Esclarecer prontamente as davidas que lhes sej am apresentadas pela Contratada; 

19.16.5. Expedir por escrito, as determinacOes e comunicacOes dirigidas a Contratada; 

19.16.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

19.16.7. Transmitir por escrito, instrucCies sobre as modificaceies dos servicos que porventura 

venham a ser feitos, bem como as alteracoes de prazo e cronograma; 

19.16.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que possam 

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servicos em relacao a terceiros; 

19.16.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicacao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato. 

19.17. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
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instrumentos de controle, que compreendam a mensuraedo dos seguintes aspectos, quando for 

o caso: 

a) Os resultados alcancados em relaedo ao contratado, corn a verificaedo dos prazos de 

execuedo e da qualidade demandada; 

b) Os recursos humanos empregados, em funcdo da quantidade e da formaedo 

profissional exigidas; 

c) A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d) A adequaedo dos servicos prestados a rotina de execuedo estabelecida; 

e) 0 cumprimento das demais obrigaeOes decorrentes do contrato; e 

0 A satisfaedo do public° usuario. 

19.18. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuedo do servico, devera comunicar a 

autoridade responsavel para que esta promova a adequaedo contratual a produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteraedo dos valores contratuais previstos 

no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

19.19. 0 representante da Administraedo anotara em registro prOprio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execuedo do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias ao fiel 

cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 

caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

19.20. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigaeOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a 

aplicaedo de saneOes administrativas, previstas neste instrumento convoeatorio e na legislaedo 

vigente, podendo culminar em reseisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei n° 8.666/93. 

19.21. A substituiedo de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 

durante a execuedo do contrato, somente sera admitida, a criterio da Contratante, mediante a 

comprovacdo de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

19.22. Os servicos deverdo desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a 

Contratada, sua equipe e a Fiscalizacdo, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no sentido 

do cumprimento do Contrato. 

19.23. Reserva-se a Contratante o direito de intervir nas obras/servicos quando ficar 

comprovada a incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos equipamentos e da mdo-

de-obra empregados, sem que dense ato resulte o seu direito de pleitear indenizaedo, seja a que 

titulo for, aplicando-se as penalidades cabiveis. 
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20. DO PAGAMENTO 

20.1. Os pagamentos sera° efetuados em parcelas correspondentes as medicb-es mensais a 

serem feitas de acordo corn o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro, considerando os 

precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio. 

20.2. Apes a aprovacao das medicties,  o pagamento sera realizado no prazo de ate 15  

(Quinze) dias,  mediante deposito na conta de titularidade da CONTRATADA, corn a respectiva 

emissao e aceitacao da nota fiscal e apresentacao das guias de recolhimentos do INSS e notas 

fiscais dos materiais comprados pela CONTRATADA. 

20.3. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 

que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores 

do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA 

apresente situacao regular. 

20.4. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao gerard 

para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou 

atualizacao monetaria do valor devido. 

20.5. Os pagamentos somente sera° efetuados apes o repasse dos valores pelo Orgao 

CONCEDENTE, em decorrencia do Convenio especificado no item 2 deste edital, nao 

gerando para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de 

reajustamento ou atualizacao monetaria do valor devido caso a CONCEDENTE nao  

repasse os valores nos prazos previstos nos itens acima. 

20.5.1. Todavia, para evitar prejuizo a CONTRATADA, verificando o CONTRATANTE 

que o Orgao CONCEDENTE nao repassou as verbas necessarias ao pagamento da 

respectiva parcela ate o 30° (trigesimo) dia apps a medicao realizada, a CONTRATANTE 

notificara a CONTRATADA do fato, facultando a esta a suspensao da execucao da obra, 

ate a liberacao do pagamento. A opcao pela suspensao da execucao da obra deve ser 

formalizada por escrito e anexada ao processo licitatorio.  

20.6. 0 pagamento dos valores devidos pela Contratante fica condicionado ao pagamento e 

comprovacao dos encargos devidos pela Contratada junto aos seguintes Orgaos: 

a) CREA, por mein da ART de Execucao da Obra - Anotacao de Responsabilidade 

Tecnica; 

b) ISS do Municipio de Capanema; 

c) INSS, através da matricula da obra; 

d) Prefeitura Municipal, através do Alvard de Construcao da obra; 
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20.7. Na ocasiao do pagamento de cada uma das parcelas a Contratada devera apresentar na 

tesouraria da Contratante, alem dos documentos exigidos no item anterior: 

a) Comprovante de medicao realizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio, 

devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao da obra; 

b) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 

respectivo mes do pagamento. 

20.8. A liberacao da altima parcela estard condicionada a elaboracao do Termo de  

Recebimento Provisorio das obras e/ou servicos contratados, o Qua' sera lavrado em ate  

15 (Quinze) dias ay& a notificacao da conelusao da obra realizada pela CONTRATADA, 

devendo esta, ainda, apresentar as seguintes documentacoes:  

a) Comprovacao de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra; 

b) Certificado de vistoria e conclusao da obra efetuado pelo Departamento de 

Engenharia do Municipio; 

c) Termo de Recebimento Provisorio da obra; 

20.9. Em caso de nab cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual ou de 

execucao incorreta da obra, os pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solucao, sem 

prejuizos de quaisquer outras disposicOes contratuais. 

20.10. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob 

pena de aplicacao das sancoes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

20.11. 0 pagamento podera ser precedido de consulta ao SICAF, para comprovacao de 

cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste Edital. 

20.11.1. Na hip6tese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado devera regularizar a 

sua situacao perante o cadastro no prazo de ate 10 (dez) dias, sob pena de aplicacao das 

penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisao do contrato. 

20.12. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard 

pendente ate que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-d ap6s a regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a 

Contratante. 

20.13. A Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes 

hipoteses, sendo facultada a adocio de apenas uma delas: 

20.13.1. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou 

prestacao de servico contratado; ou 

20.13.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido ao contratado do Imposto 

sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, 
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bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

20.14. 0 Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicOes 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de 

comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

20.15. A Administracao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as multas 

e/ou indenizacOes devidas pelo contratado. 

20.16. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de 

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com 

os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

20.17. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 

contrato. 

21. DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO 

21.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim ate 15 (quinze) 

dias ap6s a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 

ate o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dard quando nao houver 

qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

21.1.1. 0 recebimento provisorio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucaes exigiveis. 

21.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisties finais que se fizerem necessarios. 

21.2.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

21.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao 

atestar a Ultima e/ou Unica medical() de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 
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21.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo 

CONTRATANTE formada por tees servidores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer 

manifestaedo do Contratante, a(s) obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) 

definitivamente. 

21.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizaedo quanto as 

pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacoes porventura feitas 

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execuedo do contrato. 

21.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nab exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forea das 

disposieOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

22. DAS SANCOES 

22.1. Comete infraedo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitaedo: 

a) Ndo retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Ndo mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaraedo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execuedo do certame. 

22.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infraeoes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes saneOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

22.3. Em caso de inexecuedo do contrato, erro de execuedo, execuedo imperfeita, mora de 

execuedo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaeoes prestadas, a 

Contratada estard sujeita as saneeies administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

22.3.1. Advertencia por escrito; 

22.3.2. Multas: 
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a) Multa de 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo 
que exceder a data prevista para a conclusAo da obra; 

b) Multa de 0,1% (um decimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo 

de atraso na colocacAo de placas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, 

contado a partir do 10° (decimo) dia da data da assinatura do contrato; 

c) Multa de 5,0% sobre o valor do contrato no caso de execucao incorreta da obra, 

quando impossivel a seu refazimento, ou recusa da CONTRATADA em refazer os 

servicos, sem prejuizo das glosas parciais ou totais realizadas nas medicoes da 

FiscalizacAo; 

d) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato quando, por acAo, omissao 

ou negligencia, a CONTRATADA infringir qualquer disposicao do Edital, clausula ou 

condicAo do contrato nAo especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em dobro 

na reincidencia; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato quando a CONTRATADA 

ceder o Contrato, ou subcontratar a obra, no todo ou em parte, para pessoa fisica ou 

juridica, sem autorizacao do CONTRATANTE, devendo reassumir a execucao da obra 

no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao, sem prejuizo de outras 

sancoes contratuais; 

Multa de 20,0% sobre o valor do contrato, quando ocorrer rescisao do contrato 

pelos seguintes motivos: 

1- quando a contratada falir, for dissolvida ou por superveniente incapacidade 

tkcnica; 

2- quando houver atraso dos servicos pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte 

da CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, cujo aditivo de 

prorrogacao contratual devera obrigatoriamente ser aprovado pela Procuradoria 

Municipal, sob pena de nulidade; 

3- quando houver inadimplencia de clausulas e condicoes contratuais por parte 

da CONTRATADA e desobediencia das determinacoes da fiscalizacao; 

4- demais hipoteses mencionadas no art. 78, da Lei 8.666/93. 

22.3.2.1. A aplicacao das sancoes previstas neste edital, nAo exime a CONTRATADA de 

ressarcir a CONTRATANTE por outros eventuais prejuizos causados que ultrapassem o 

valor das multas previstas neste instrumento. 

22.3.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn 

a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 
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22.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 

reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 

prazo de 02 (dois) anos. 

22.4. As sanc'Oes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao 

tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem na'o possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

22.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 

n° 9.784/99. 

22.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administracao. 

22.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

Publica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

22.8. As demais sanc'Oes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente 

de Licitacao. 

22.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levara em consideracao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 

observado o principio da proporcionalidade. 

22.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente, ou, 

quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

22.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.12. As sancOes aqui previstas sac) independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

23. DA RESCISAO DO CONTRATO 

23.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacOes, projetos ou prazo  
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b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacOes, projetos e prazos; 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusa'o da obra, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio e na finalizacao da obra; 

e) A paralisacao da obra, sem justa causa e previa comunicacao a Administracao; 

f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporacao, nao admitidas neste 

edital e no contrato; 

g) A subcontratacao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administracao e autorizacdo em contrato. 

h) 0 desatendimento das determinacides regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

i) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 

67 da Lei n° 8.666/93; 

j) A decretacao de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

k) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

1) A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contrato; 

m) RazOes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

n) A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacao do 

valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

o) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensetes que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacOes pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacOes e outras previstas, assegurado ao 

contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacOes 

assumidas ate que sej a normalizada a situacao; 

p) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 

decorrentes da obra, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, 

grave perturbaedo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensao do cumprimento de suas obrigacOes ate que seja normalizada a situacao; 

q) A nao liberaeao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao 

da obra, nos prazos contratuais; 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

r) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execuedo do contrato; 

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancOes penais cabiveis. 

23.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

24.DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO 

24.1. A Administraedo podera revogar a licitaedo por razOes de interesse public° decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente Para justificar tal conduta. 

24.2. A revogaedo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit6rio 

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25. DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO 

25.1. A Administraeao, de officio ou por provocaeao de terceiros, devera anular o procedimento 

quando eivado de vicio insanavel. 

25.2. A anulaeao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contradit6rio e 

a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

25.3. A nulidade do procedimento de licitaedo nao gera obrigaedo de indenizar pela 

Administraeao. 

25.4. A declaraeao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade 

dos atos que diretamente dependam ou sejam consequencias do ato anulado. 

25.5. Quando da declaraeao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicara expressamente os atos a que ela se estende. 

25.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja 

pro duzidos. 

24.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administraedo do dever de indenizar o contratado 

pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos 

regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a 

responsabilidade de quem the deu causa. 

25.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse pilblico 

ou aos demais interessados. 

26. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS, SUPRESSOES DE SERVICOS E REAJUSTE 

A 
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26.1. Qualquer modificacao que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificacoes, somente podera ser feita a criterio do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicaes contratuais, os acrescimos ou 

supressoes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacao tecnica, 

obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn alteracOes 

posteriores. 

26.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacao de servicos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos 

unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicOes da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

26.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida alp& a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 

formalidades legais. 

26.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hip6teses em que a Contratada tido deu causa a prorrogacao, fica 

ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

26.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 

Qua compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 

cronograma fisico-financeiro original, luntando elementos que demonstrem os fatos 

alheios a sua vontade enseiadores do atraso da execucao, sob Dena de aplicacao das 

penalidades cabiveis.  

26.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 

licitatorio. 

27. DO FORO 

27.1. 0 foro para dirimir questOes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Capanema-

PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

28. DISPOSIcOES FINAIS 

28.1. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importard no afastamento do 

licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata compreensao da sua 

proposta. 



Capanema-PR, 12 de agosto de 20 

Lin• it Maria de La Denardi 

Prefeita Municipal 
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28.2. As normas que disciplinam esta licitaedo sera° sempre interpretadas em favor da 

ampliaedo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura 

execued° da obra. 

28.3. E facultado a Comissdo de Licitaedo, em qualquer fase da licitaedo, a promoedo de 

diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instruedo do processo, inclusive corn a 

fixaedo de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que 

deveria constar desde a realizacao da Sessdo Publica. 

28.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do 

inicio e incluir-se-d o do vencimento. 

28.5. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Municipio de 

Capanema-PR. 

28.6. Qualquer impugnaedo, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital deverdo 

ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via 

postal, enderecada ao Setor de LicitaeOes do Municipio, considerando-se a data de recebimento 

da correspondencia para verificaedo da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos 

previstos neste edital. 

28.7. 0 Setor de Licitaeoes prestard todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitaedo, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, no horario de 

expediente, na AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO - 

CAPANEMA - PR 
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ANEXO 01 

CARTA CREDENCIAL 

(local e data) 

A COMISSAO DE LICITACAO 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Senhores 

0 abaixo assinado 	, portador da carteira de identidade n° 	, na qualidade 

de responsavel legal pela proponente 	, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria 

que o senhor 	, carteira de identidade n° 	, é a pessoa designada por nos 

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacao de habilitacao e proposta 

de preps, para assinar as atas e demais documentos, e corn poderes para renunciar prazos 

recursais a que se referir a licitacdo em epigrafe. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA), e 

carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 02 

Declaracao de Regularidade no Ministerio do Trabalho 

(em papel preferencialmente timbrado corn mail° social, CNPJ, endereco completo, endereco 

eletronico, telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

Abaixo consta modelo para apresentaca-o da Declaracc7o de Atendimento ao disposto 

no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal. A declaracaa devera ser entregue em 

papel timbrado da empresa licitante, corn assinatura de seu Representante Legal. Em caso de 

necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se nao for o caso, esta 

ressalva nao deve constar da declaracao. 

DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA  

CONSTITUICAO FEDERAL  
Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos n° 017/2016. 

	 , inscrita no CNPJ/MF n° 	 , por intermedio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a) 	 , portador(a) do documento de identidade 

RG n° 	 , emitido pela SSP/ , e do CPF n° 	 , DECLARA, sob 

as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz. 

Capanema-PR, de 	 de 2016. 

(Assinatura do representante legal ) 

Nome 

RG/CPF 

Cargo 

Carimbo do CNPJ da empresa 
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ANEXO 03 

ATESTADO DE VISITA 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Objeto: EXECUcAO DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 

BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

Declaramos que o engenheiro 	, CREA n° 	 da empresa 	 

responsavel tecnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execucao da 

obra objeto do Tomada de precos em epigrafe. 

(Local e Data) 

(nome, RG/CREA e assinatura do responsavel pelo Licitador) 



Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura do 

profissional 

70 
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ANEXO 04 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela 

obra, caso venhamos a veneer a referida licitacdo, é: 

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro 

tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a empresa, dentro das Leis 

Trabalhistas vigentes. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

ANEXO 05 

DECLARAcA0 DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitacdo, sob a modalidade Tomada de Precos n° 017/2016, instaurado pelo Municipio de 

Capanema-PR, que nab fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar corn o Poder 

Pablico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitacao e eventual contratacdo, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, bem como, que nossa empresa nao possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 06 

CARTA PROPOSTA DE PREcOS 

(Identificacao da Proponente - razao social, endereco, telefone e CNPJ, etc. ) 

(Local e data) 

A Comissao de Licitaeoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciacao de Vossas Senhorias, nossa proposta de precos 

para EXECKAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 

DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA 

COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execueao do objeto é de R$ 	(  ), 

sendo R$ 	(. .) referentes a mao-de-obra e R$ ....(....) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execueao do objeto da licitacao é de 	meses, contados a partir do 10° dia 

apos a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos é de 	( 	) meses (no minim() 05 (cinco) 

meses, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissao de 

LicitaeOes. 

Declaramos que, em nossos precos unitarios estao incluidos todos os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execueao do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, 

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mao-de-obra, encargos sociais, 

administracao, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra. 

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificaeOes teenicas 

brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde ja, a 

integral responsabilidade pela perfeita realizaeao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa) 
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ANEXO 07 

DEMOSTRATIVO ANALiTICO DO BDI 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

N° do contrato: Pavimentacdo Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Tomador: Prefeitura Municipal de Capanema 
Empreendimento: Secretaria de Planejamento 
Programa: Pavimentagao em Vias Rurais Balneario Knop 

Identifique o tipo de obra: 2 

Informe a base de calculo do ISSQN. 
Construcao de rodovias e 
ferrovias: 2 Sobre os servicos. 

x Sobre a mao-de-obra. 

Informe a ocorrencia da DESONERACAO 
da folha de pagamento. Lei 13.161 de 

31/08/15 

SEM Desoneragao. 
x COM Desoneragao. 

Intervale de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 

10 

Quartil 
Medi° 

3° 
Quartil 

Valores 
Propostos 

Administragao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legislagao municipal) 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 1 2844/1 3 - Desoneragdo) 4,50% 

BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85% 

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para 
calculo do percentual do BDI recomendada pelo AcOrdao 2622/2013 - 
TCU, representada pela fOrmula abaixo. 

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-12)]-1 
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)1-1 

Responsavel Tecnico de(o)(a) Capanema 
Carirrto e Assinatura 

Refeito Municipal (ou Tomador) 
Carirrgao e Assinatura 
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ANEXO 08 

TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de LicitacOes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacao modalidade Tomada de Precos n° 

017/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas 

pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que 

nao pretende recorrer da decisao da Comissao de Licitacao, que julgou os documentos de 

habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatoria 

e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, com o curso do procedimento 

licitatOrio, passando-sea abertura dos envelopes de proposta de preco dos proponentes 

habilitados. 

(local e data) 

( nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa ) 
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ANEXO 09 

MINUTA CONTRATO N° XXX/2016 

CONTRATO DE EXECKAO DE OBRA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA 	  

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execuedo de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 

75.972.760/OOXX-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela 

Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a empresa 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato 

representada pelo(a) Sr(a) 	 inscrito no CPF n° 	 , residente e 

domiciliado em 	 ,doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o 

presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislaedo 

pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas na licitaedo realizada na modalidade 

TOMADA DE PRECOS N° 017/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, 

mediante as clausulas e condieoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJ1 1()'  

1.1. 0 objeto do presente contrato é a EXECKAO DE PAVIMENTACAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 

TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE 

SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo 

menor preco, em consondncia corn os projetos, especificacoes tecnicas e demais pecas e 

documentos referentes a licitaedo Tomada de Precos 017/2016. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 

as partes em todos os seus termos, as condicoes expressas no Edital de Tomada de Preps N° 

017/2016, juntamente corn seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CI \I rSt FLA SEGUNDA DO V \ I OR DO CONTRATC  

2.1. 0 preco global para a execuedo do objeto deste contrato é de R$ XXXX (por extenso). 

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execuedo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraedo, materiais de consum 
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seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA  

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Oreamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo 

discriminada: 

DOTAcOES 

Exercicio 

da despesa 

Conta da 

despesa 
Funcional programatica 

Fonte de 

recurs() 

Natureza da 

despesa 

Grupo da 

fonte 

2016 1500 08.001.26.782.2601.1-265 000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotaeOes oreamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

4. CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO 

SERVIc0  

4.1. As obras sera° executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo corn o memorial descritivo e especificacOes que 

acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusdo da obra é de no maxim° 5 (cinco) meses, 

O prazo de execuedo dos servicos tera inicio a partir do 10° (decimo) dia apos a assinatura do 

contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 

4.3. Os servicos deverk ser iniciados no maxim ate 10° (decimo) dia contado a partir da data 

da assinatura deste instrumento contratual. 

4.4. Para a perfeita execuedo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basic° e de acordo corn os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituiedo. 

4.5. Somente sera admitida alteraedo do prazo quando: 

a) houver alteracao do projeto e/ou de especificaeOes tecnicas pelo CONTRATANTE; 

b) houver alteraedo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por atos 

do CONTRATANTE; 
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c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execuedo; 

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execuedo ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

f) por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influencia 

direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipOtese de suspensdo da execuedo, nos 

termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca major ou suspensdo do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relaedo ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas 

ndo poderdo ser alegados como decorrentes de forca maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execuedo da obra, devera comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execuedo da obra corn outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condieeies da licitaedo, ndo 

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamaedo. 

5. CLAUSULA ()UINTA - D  \ Vf(dACI1 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da 

assinatura dente instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 	/ 	/ 	e 

encerramento em 	/ 	/  

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execuedo da obra devido a 

necessidade de realizar medieoes, pagamentos e prestaedo de contas, entre outros 

procedimentos. 

5.4. Na hip6tese de necessidade de aditivo de prorrogaedo contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para exeeuedo da obra. 

6. X] A - .DAS OBRIGA 01-1S 	CONTRATADA 

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mdo-de-obra, dos materiais e dos 
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e 

demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos 

pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos tecnicos, graficos e 

descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes de oferecer 

impedimento total ou partial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de maneira a 

abrange-la ern seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as 

suas especificacOes tecnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto garantindo a 

plena compreensao das informacoes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos: 

6.1.2.1. Juntamente com o projeto executivo, a Contratada devera apresentar ao  

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apps a  

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, 
relaeao nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, 

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma  

fisico da obra.  

6.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucaes desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificacOes tecnicas, incorporando as alteraceSes exigidas pelas 

mutuas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3. 0 proieto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir 

da assinatura do contrato.  

6.1.2.4. A nao elaboracao do proieto executivo pela empresa contratada enseiara a  

aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade  

de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o proieto basic° e a execueao  

da obra, verificadas apps o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente  

ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor 

final de urn possivel aditivo.  
6.1.3.Providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Tecnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para 

que a Administracao possa utiliza-lo de acordo corn o previsto no Projeto Basico, nos termo do 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 
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6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolOgico, insuscetivel de 

privilegio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e 

elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixacao em 

suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra; 

6.1.5. Assegurar a CONTRATANTE: 

6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequacoes e atualizacoes que vierem a ser realizadas, logo ail& o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar 

os mesmos sem limitacOes; 

6.1.5.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificaceies tecnicas, da 

documentacao produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilizacdo sem que exista autorizac'ao expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuizo das sanceies civis e penais cabiveis. 

6.1.6.Promover a organizacdo tecnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificacOes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislacao pertinente, 

cumprindo as determinaeOes dos Poderes Pablicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo 

e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.8. Atentar, em relacao ao material, para todas as disposicOes e especificacOes constantes no 

Proj eto Basic°. 

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao, 

quaisquer mudancas nos metodos executivos que fujam as especificacOes do memorial 

descritivo. 

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsivel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, numero de 

funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos 

executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

a Fiscalizacao e situacao da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal 

documento no local de execueao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o estabelecido 

neste instrumento e as especificacoes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados com materials defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
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6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da 

construed() civil estabelecidos na Resolueao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 

6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por dans resultantes de caso fortuito 

ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorreceies dos 

servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pirblica junto a obra. 

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 

aos documentos relativos a execucao da reforma. 

6.1.16. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja 

sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 

ou bens de terceiros. 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execucao do contrato. 

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigacOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.19. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

6.1.20. Adotar as providencias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 

organs, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 

eletricas e telefonicas. 

6.1.21. Promover a guarda, manutenedo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI' s; 

6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 

de tomar decisOes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 

as normas de seguranca da Administracao; 

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incendios nas areas da 
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Administracdo; 

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendacOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacdo; 

6.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de softer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servicos, fora das 

suas especificacOes; 

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou dans causados diretamente a Administracdo ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuedo do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizacOes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio public°, 

6.1.30. Nab transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigaeOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, exceto nas condicOes 

autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.31. Manter, durante o period° de vigencia do contrato, todas as condicOes que ensejaram 

a sua habilitacdo e qualificacdo no certame licitatorio; 

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigaciies previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 

na execuedo dos servicos. 

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 

execucan da obra; 

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informackies necessarias sobre qualquer 

ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da 

planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

7. CLAUSULA 	- DAS OBR1 aA OES DA ( ON 1 RA IAN 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicoes do Contrato e demais documentos da licitacdo; 

7.1.2.Exercer a fiscalizacdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em 
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interrupcao na execucao do Contrato; 

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicOes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.6.Fornecer por escrito as informacOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos 

objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigaVies assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8.Zelar pelo cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA relativas a observancia das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo corn as determinacoes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Basic° e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, ern compatibilidade 

corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na licitacao. 

8. p_AL S LA OITA VA - DAS VLDAc0i, S  

8.1. E.  vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado 

corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 

obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; 

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDIcOES, 

9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao previa dos servicos executados no 

periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 

fiscalizacao. 

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
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9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsao 

original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a mediedo previa 

correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 

respectivo. 

9.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da 

data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade 

dos servicos executados. 

9.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.2.2. A aprovacao da medico previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos 

executados. 

9.2.3. Apos a aprovacao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de calculo 

detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado air& o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verfficacao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 

executados. 

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-

se-a apOs a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a 

Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo 

seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retenedo tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 
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em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislacao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

9.9. A CONTRATANTE nab se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nab tenha sido acordada no contrato. 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 

a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I — 
	(6 / 100) 

365 

N= NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLAUSUIA DECIMA DO RECEBIMENTO DO OBJETCI 

10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo ate 15 (quinze) 

dias apOs a comunicacao ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 

ate o seu recebimento definitivo, exceto por dans que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dard quando n'ao houver 

qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisOrio tambern ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

10.2. A CONTRATANTE realizath inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 
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10.2.2. A CONTRATADA flea obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao 

atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento ProvisOrio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo 

CONTRATANTE formada por tres sec\ iclores efetivos. Decorrido esse prazo, sem qualquer 

manifestacdo do Contratante, a(s) obra(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) 

definitivamente. 

10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacdo quanto as 

pendencias observadas, e somente apos solucionadas todas as reclamacOes porventura feitas 

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execucdo do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 

epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 

disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA DECIMA PR1MEIRA - DA FISCALIZACAO 

11.1. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAcOES E DO REAJUSTE  

12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificaceies, somente podera ser feita a criterio do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizard por escrito, ficando 

obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condicOes contratuais, os acrescimos ou 

supressOes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo tecnica, 

obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, com alteraceies 

posteriores. 

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizacdo de servicos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos 

unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos orgaos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condiciies da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primit.  .14o. 
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12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida apos a formalizacao do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 

formalidades legais. 

12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hipoteses em que a Contratada nab deu causa a prorrogacab, fica 

ajustado que a correcao dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5. 0 aditivo de prorrogaeao da execucao da obra e de iniciativa da CONTRATADA, a  

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 

cronograma fisico-financeiro original, iuntando elementos que demonstrem os fatos  

alheios a sua vontade enseiadores do atraso da execueao, sob pena de aplicacao das 

penalidades cabiveis.  

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensao ou paralisacao da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 

lieitatorio. 

13. CLAUSLL.\ DECIMA TERCEIRA 1):\S INI.RAc'aES L DAS SANcOES  

ADmiNis RA LI \'_\s  
13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. CLAUSULA USCIMAVVIIN T A - DOS NI ER': \IS VEIC:ULOS 	U1NAS E 

tQUIPAMEN 1 OS  

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato serao fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira 

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego 

daqueles que julgar improprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacab nao constarem caracteristicas determinadas em 

referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d que eles devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas 

especificacifies tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o 

CONTRATANTE decidird sobre a questa() da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipotese sera admitido emprego de servidores publicos municipais 

bem como equipamentos, veiculos e maquinas pablicas na execucao da presente obra, sob 

pena de rescisao contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes 

publicos.  
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15. CLAUSULA DEcattk SEXTA - DA SEUURANCA E MEDICINA NO TRAI3ALHO 

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o 

use dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 

conter a identificacao da CONTRATADA. 

15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, nao se eximird da total responsabilidade 

quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4. Deverao ser observadas pela contratada todas as condicOes de higiene e seguranca 

necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 

na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estard autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 

nao-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisacOes, estas nao serao caracterizadas 

como justificativa por atraso na execucao da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do 

responsavel pela fisealizacao em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

16. CI \i TSU1 A DEO IA SETIMA 	DA RI c,PONS 	II) ADI-  CIVIL DA 

CON TRATAD 1  

16.1. A CONTRATADA assumith integral responsabilidade por dans causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da exeeuedo dos servicos ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruiceies parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamacOes que possam surgir com relacao ao presente 

Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato. 

16.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o 

CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impugns-los quando contrariarem a boa 

tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacOes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4. A CONTRATADA devera manter urn perfeito sistema de sinalizacao e seguranca m 
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todos os locais de servieos, principalmente nos de trabalho em vias pAblicas, de acordo corn as 

normas de seguranea do trabalho. 

16.5. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamaeOes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacao, isentando a 

CONTRATANTE de quaisquer obrigaeOes, aplicando-se no caso concreto uma das formal de 

intervened° de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciaedo 

da lide, se for o caso. 

16.6. A inteneao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 

assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizaeao dos servieos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigaedo contratual e sujeitar-se 

aplicacao das penalidades cabiveis. 

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por sews prepostos que dele decorra a obrigaedo e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo a CONTRATANTE ser 

responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

17. CLA\LSI.1.,,), pEcijkiA OFFAVA - 	 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Pdblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 

de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. ,W,St II A DECINIA NONA -1) \ SCISA0 CONTRA 1 I AI  

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditorio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer corn base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execuedo do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execuedo dos 

valores das multas e indenizacifies a ela devidos, bem como a reteneao dos creditos decorrentes 

do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das saneOes 
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previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA VIGESIMA. DOS CASOS OMISS 

19.1. Os casos omissos ou situaceSes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicaes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcricoes. 

20. CLAUSULA VIGESEIVIA- D 	V) 

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dia dtil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21 CLAUSULA VIGESIMA SWUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUIWA - DOI 0.1W 

22.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 

Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apes lido e achado conforme, as partes 

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito, 

na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Municipio de Capanema - PR, XX de XXXX de 2016. 

Lindamir Maria de Lara Denardin 
	 Contratada 

Prefeita Municipal 
	

Representante legal 
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ANEXO 10 

DECLARACAO DE ACEITAcA0 DA RESPONSABILIDADE 

, 	CPF 	n° 

	 , CREA 	 , declara que e conhecedor das 

condiceies constantes no Tomada de Precos n° 017/2016 e que aceita participar da Equipe 

Tecnica 	da 	Empresa 	 CNPJ 

n° 	 , para a EXECUcAO DE PAVIMENTAcAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 

TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO 

PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

Cidade 
	

de 	 de 2016. 

(nome, RG e assinatura do declarante) 
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ANEXO 11 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — 

MODELO 

A COMISSAO DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuizo das sancOes e multas previstas no edital, 

que a empresa 	 (denominacao da Pessoa Juridica), inscrita no CNPJ sob o n° 

	 , e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos declaramos conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito 

de preferencia como criterio de desempate no procedimento licitatOrio Tomada de Precos n° 

017/2016, realizado pelo Municipio de Capanema — PR. 

/ 	/2016 

(nome, RG, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ da empresa COM FIRMA 

RECONHECIDA) 
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PARECER JURIDICO N° 187/2016 

INTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacoes. 

ASSUNTO: Analise previa a Tomada de Precos n° 17/2016. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO. 

MODALIDADE TOMADA DE PREcOS. OBRA DE 

PAVIMENTAcAO. PROCESSO NUMERADO COM 

DOCUMENTOS NECESSARIOS. OBJETOS E 
JUSTIFICATIVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DA 

PUBLIC/WA° DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 

A Comissao Permanente de Licitacao, designada pelas portarias 

n°s. 6.251 e 6.417/2016, encaminha para analise desta Procuradoria Juridica 

o Processo Licitat6rio de modalidade Tomada de Precos n° 17/2016. 

Denota-se do processo licitatorio que o objeto é a contratacao de 

empresa para execuedo de pavimentacao poliedrica corn pedras irregulares, 

drenagem pluvial e terraplenagem no acesso ao Balneario Knop na 

Comunidade de Sao Pedro em Capanema /Pr, conforme condicoes e 

especificacOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portarias n° 6.251 e 6.417/2016 - fls. 01 e verso; 

II) Solicitacao de autorizacao para abertura de licitaedo - fl. 02; 

III) Projeto Basico (Memorial Descritivo, Projetos e Planilhas) - fls. 

03/25; 

IV) Despacho de encaminhamento da Prefeita Municipal - II. 26; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 27; 

VII) Minuta do edital - fls. 28/66; 

VIII) Anexo 01 - fl. 67; Anexo 02 - fl. 68; Anexo 03 - fl. 69; Anexo 

04 - fl. 70; Anexo 05 - fl. 71; Anexo 06 - fls. 72; Anexo 07- fl. 73, nexo 08 - 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1122 
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fl. 74; Anexo 09 (minuta contratual) - fls. 75/89; Anexo 10 - fl. 90; e, Anexo 
11 - fl. 91. 

E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do paragrafo Unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao 

cabendo nenhuma consideracao acerca do merit° da presente contratagdo e 

da discricionariedade da Administragao Pablica ao tragar os parametros dos 

produtos entendidos como necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestagao 

juridica tern o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e 

recomendar alguma providencia para salvaguardar a Administragao e o erario 

pUblico. Assim, parte das observagoes aqui expendidas se constitui em 

recomendagoes e, caso a Administragao opte por nao acata-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 

nao das recomendagOes decorre do exercicio da competencia discricionaria da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendagOes deste parecer ou pela ausencia de 

fundamentagao dos atos administrativos. 

Contudo, as questoes que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatoria, 

os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivagao e justificativa 

plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos 

tecnicos dos objetos da contratagao pretendida pela Administragdo nao 

constitui tarefa afeta a este Orgao juridico, o que somente de forma e cepcional 

Au. Pedro Viriato Pan 	de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fcvc:46-3552-1122 
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poderemos adentrar, em razdo da omissao grosseira do setor competente na 

descrigao dos objetos ou na justificativa da contrataga.o. 

Ante as questoes acima suscitadas, passaremos a analise dos 

aspectos relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da modalidade tomada de 
precos 

No tocante a escolha da modalidade tomada de pregos, os 

fundamentos estao assentados no art. 23, I, "b" e II, "b", da Lei 8.666/93. 

Conforme a legislagdo vigente, por esta modalidade de certame a 

Administracdo escolhe entre os possiveis interessados do ramo de que trata o 

objeto da licitagao, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condicOes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do 

recebimento das propostas, que comprovem possuir requisitos minimos de 

qualificagao exigidos no edital. 

Nesse prisma, verifica-se que o valor maxim° delimitado pela 

Administragdo para o pagamento do objeto do certame é de R$ 73.256,85 

justificando a realizacao de licitaga.o pela modalidade tomada de pregos. 

2.2. Do Projeto Basic° 

Projeto basic° e o conjunto de elementos necessarios e suficientes, 

corn nivel de precisdo adequado, para caracterizar obra ou servico ou 

complexo de obras ou servigos. E imprescindivel para realizagdo de qualquer 

obra ou servico de engenharia. 

Portanto, toda licitacao de obra ou servico realizada em qualquer 

modalidade de licitagdo deve ser precedida da elaboracao de projeto basico. 

Estabelece a Lei de LicitagOes que o projeto basic() deve estar 

anexado ao ato convocatOrio, dele sendo parte integrante. 

Au. Pedro Viriato Pangot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Alem de ser pega imprescindivel para execucao de obra ou 

prestagao de servigos, o projeto basic° é documento que propicia a 

Administragao conhecimento pleno do objeto que se quer licitar, de forma 

detalhada, Clara e precisa. Permite ao licitante ter acesso a informagOes e 

elementos necessarios a boa elaboragao da proposta, mediante regras 

estabelecidas pela Administragao a que estard sujeito. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenga dos documentos 
acima mencionados, em razao de se tratar de documento tecnico, verifica-se 

que o Projeto Basic° atende aos requisitos legais, fornecendo subsidios claros 
e suficientes para que os licitantes elaborem as suas propostas. 

2.3. Das minutas de edital e do contrato 

A analise das minutas de edital e de contrato foi conduzida a luz 

da legislagao aplicavel ao presente caso, qual seja, a Lei 8.666/93, que 

regulamente a Tomada de pregos, bem como a Lei Complementar Federal n° 

123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 

de Pequeno Porte. 

No tocante a minuta do edital, verifica-se que foram preenchidos 

os requisitos essenciais do art. 40, da Lei 8.666/93. 

Adequada, tambem, a minuta do contrato constante do Anexo 09, 

em que detalha o objeto, as suas peculiaridades, bem como preve as clausulas 

essenciais dispostas no art. 55, da Lei 8.666/93. 

Mesmo nao estando a Administragao obrigada a exigir prestagao 

de garantia (art. 56, da Lei 8.666/93), mas considerando que diversas 

empresas locais e regionais, que normalmente tem participado das licitagoes 

de obras ja se encontram compromissadas com a execugao de diversas outras 

obras deste segmento perante esta Municipalidade, s.m.j. a Procuradoria 

recomenda a inclusao na Minuta do Edital e Anexos da exigencia da prestagao 

de garantia de execugao, nas modalidades descritas nos incisos I a III do citado 

art. 56, da Lei 8.666/93. 

Av. Pedro Viriato Pan 	de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1 122 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria: 

a) se manifesta favoravelmente a publicacao da minuta de edital 

em aprego, bem como de seus anexos, ora rubricados corn o intuito de 

identificar a documentacao examinada; 

b) recomenda a Comissao Permanente de Licitacoes e a Prefeita 

Municipal, a retificar a Minuta do Edital e Anexos para o fim de incluir a 

exigencia de prestacao de garantias, nos moldes do art. 56, da Lei 8.666/93. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacio 

deste edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em 

atendimento a Lei Federal 12.527/2011.  

Capanema, 12 de agosto de 2016. 

cmanti EzeTBarbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

0)148/PR 56.675 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1122 

_ 	 nr. MM. br 
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AVISO DE LICITAcA0 - TOMADA DE PRECOSN' 019/2016 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° que realizari 
Processo Licitatorio, nos roans a seguir: 
Modalidade: Tornado de Preps n° 019/2016. 
Tipo de Iulgamento: Menor preco pm item 
Objeto: EXECUcA0 DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO MARTINI NA COMUNINDE DE SAO PEDRO 
EM CAPANEMA-PR. 
Valor da Licitacao RS60.215,82 (sessenta mil, ditzentos e setenta a cinco reais e 
oitenta e dois centavos). 
Abertula das propostas: 14:00 horns do dia 06 de setembro de 2016, 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 
Denials informacaes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario 
nodal de expediente e no site 31131V.capanemarff.gov  br 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016.  

Lindamir Maria de Lora Denardin - Pretests Municipal 

AVISO DE LICITAcA0 - TOMADA DE PRKOS N° 018/2016 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, roma public° que realizath 
Process° LicitatOrio, nos tennos a seguir: 
Modalidade. Tomada de Precos n° 018/2016. 
Tipo de Julgamento: Menorpreco por item. 
Objetcr EXECUclAO DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARI.0 ARAUCARIA NA COMUNIDADE DE SAO 
PEDRO EM CAPANEMA-PR. 
Valor da Licitaclio RS100.52.8,57 (cam 	quinhentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e seta centavos). 
Abersura das propostas: 1030 hems do dia 6 de setembro de 2016. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 

oats informacoes poderio ser obtidas no endereco acima citado em borario 
,onnal de expediente e no site WWW capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016. 

Lindamir Maria de Lara Denardin- Prefeita Municipal 

BOIMULADE PEDIDO DE LICENCADE OPERACAO 

COMERCIAL ROSANE LTDA ME, corn C74PJ 02529502/0001.30, IE  
9019062.267, coder:coo de Sagrada Familia, no o 000ipio de Plamdto • PR, form 
pnblico o PEDIDO da LICENCADE OPERACAO (1.0), junto no LAP, pan 
Cameral° e Deposit° do Agrothins, uo endorege acima infonuado. 

SUMULADE CONCESSAO DE LICENCA DE INSTALACAO 

COMERCIAL ROSANE LTDA ME, can CNPJ 02.519.502/0001-30, IE 
9019062267, endued de Sagrada Familia, no numicipio de Nampo - PR, toma 
patio a quo reccbco CONCESSAO da LICENCA DE INSTALACAO 
junto ao 11114, pan Gorgonio c Deposit° :lc Agronlicoe, agaves Re quelimento a°  
17.148, Document° re 114.935, comvalidade ate 16/08/2018. 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PREcOS N° 017/2016 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tom pnblico que realizara 
Processo LicitatOrio, nos temos a segua: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 01112016. 
Tipo de Julgamento. Manor prep por nem. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO 
EM CAPANEMA-PR. 
Valor da Licitack R$71256,85 (setenta e tres mil, duzentos e cinquenta e sets 

e oitenta e cinco centavos). 
Aura das propostas: 09:00 horns do dia 6 de setembro de 2016. 

Local: Setor de Licitacoes chi Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080 - Capanema - Parana - Centro. 
Dennis informacoes poderao ser oh& no endereco acima citado em brad 
normal de expediente e no site www.capanemapr.gov.br. 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016. 

Lindamir Maria de Tara Denardin - Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITAcA0 -TOMADA DE PREC.OS N'' 020/2016 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana. Lorna pUblico quo realizes 
Processo LieitatOrio, tos terms 3 segtur 
Modalidade. Tomada de Preps n°02012016 
Tipo de lulgamento: Manor prem por km, 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIM.ENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS 
RUAS ACACIA E MATO GROSSO EM CAPANEMA-PR 
Valor da Ueda* 	RS 308.447,84 (trezentos a common a into mil, 
qualrocentos a quarenta e sate rears e onenta c quatro centavos). 
Merton dos propostast 1030 horns do dia 6 de setembro de 2016. 
Local: Odor de 1..ici071aas da Prefeitura Municipal de Capanerna, Av. Parlor de 
Souza, 1080- Capanema -Parana - Centro. 
Dennis informacdes poder3o ser obtidas no endereeo acima citado cm horirio 
normal de expediente e no site www.capaneinapr.gov  br. 

Calm:ma-PR, 12 de agosto de 2016. 

Lindarnir Maria de Lava Danardin - Prefeita %enema! 

Municlpio de Capanema - PR 

TERMO DE REVOGACAO 
0 Municipto de Capanema, Estado do Parana, represented° par LINDAMIR MARIA DA 

I ARA DENARDIN, Prefeits Munitiml, nn ma de eons attitde..s levis, no conformidnde entn rt 
Lei Federal n" 8.6603, 10.520;02 o emplemcntores, revoga a lima* na Modalidadc PREGAO 
PRESENCIAL (Slip) 10 067/2016, pc nate da AQIIISICAO DE PEAS, MATERIALS E 
PRESTA(AO 	DE 	SERVICO 	PARA 	MANUTEKAO 	DOS 	EQU1PAMENTOS 
ODONCOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADIE. DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR PROCESSACO PEWSISTEMA DE RECISTRO DE PREM., 
observendo que no die e horn untruth pm abettura dos envelopes de documentocio ejulgamento 066 
Uouve =Pante crams° intecessada cut participar do memo licitatbrio, kande mint desert. 
Caput., 17 de agog° do 2616, 

L1NDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Muntental 

MUNICIPIO DE. CAPANEMA- ESTADO DO PARANA 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Carmen.- Parana - Centro. 

AVISO DE LEILAO N° 001/2016 
no MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, soma pnblico qua 

Fara realizar, as 09:00 horns do dia 19 de setembro de 2016, no Seim de 
Licitacks da Prefeitura de Capanema - PR, LICITAcA0 no modalidade 
LEILAO, para Venda de 05 Bens Mtiveis e 	02 Bens Imoveis(terreno) 
pertencente ao Municipio de Capanema - PR. 

ITEM DESCRICAO VALOR 
AVALIADO 

I VEICULO GOL 1.0, BRANCO, GASOLINA, 
PLACA 	AJO-8199, 	ANO/MOD. 	2000/2001, 
CHASSIS 9BWCA051'41T071779, RENAVAM: 

3.000,00 

74.780676-4, CADATRO NO PATRIMONIO 
PUBLIC() MUNICIPAL COM 0 N° 3248. 

2 CAMINHAO 20.000,00 
VOLVOMRA/C.TRATOILVOLVO/ P410, 300 
CV, PLACA JVD-0267, DIESEL, BRANCO, 
ANO/MODELO 	1987/1987, 	CHASSIS: 
98VN0A4A011E613145 	, 	RENAVAM: 
12.062.043-8, CADASTRO NO PATRIMONIO 
PIMLICO MUNICIPAL. COM  0 N° 10.326 

3 CAMINHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA 22.000,00 
BASCULANTE, PLACA AAD-1205, DIESEL/ 
VW 14.140, 130 CV, CINZA, ANO/MODELO 
1987/1987, CHASSIS: V0431302W, RENAVAM: 
021769930, CADASTRADO NO PATRIMONIO 
PIMLICO MUNICIPAL COM A N° 1653 

4 CAMINHAO 	CARROCERIA 	ABERTA, 
BRANCO, VW/13.130, 130 CV, PLACA AIN- 

25.000,00 

6180, 	DIESEL, 	ANO/MODELO 	1986/1986, 
CHASSIS V032106, RENAVAN: 52.000149-4, 
CADASTRADO NO PATRIMONIO PUBLIC° 
MUNICIPAL. COM  0 N° 1669. 

5 ROLO 	COMPACTADOR LISO, 	MARCA 33.000,00 
TERRA, MOD. SPU735, MOTOR DIESEL 
MERCEDES, MOD. OM  352, ANO 1980, 
CADASTRADO NO PATRIMONIO PIMLICO 
MUNICIPAL COM 0 N° 1516 

6 LOTE 	URBANO 	N° 	10- 	AREA 50.000,00 
INSTITUCIONAL QUADRA 110, SETOR SE, 
DENOMINADO "LOTEAMENTO ISADORA", 
DA PLANTA GERAL DA CIDADE DE 
CAPANEMA, COM 	438,00M), 	TEND° 
MATR1CULA JUNTO AO CARTORIO DE 
REGISTRO DE 1MOVEIS DA COMARCA DE 
CAPANEMA, PARANA, SOB N° 32.347. 

7 LOTE URBANO N. 11, DA QUADRA 48, 
SETOR SE, DA PLANTA GERAL DA 

100.000,00 

CIDADE 1)0 MUNICIPIO DE CAPANEMA„ 
COM 	1.000,90M1, TENDO MATRICULA 
JUNTO AO CARTORIO DE RECISTRO DE 
IMOVEIS DA COMARCA DE CAPANEMA, 
PARANA , SOB N° 21.777. 

Os Terrenos estoo dIsponivers para visitaclo, qualquer informado sobre 
este, poderai ser Arida na Sanatoria de Planejamento e Projetos de 
Capanema - PR. 
Os bens 	monis esti° disponiveis para vlsibrego no Parque de 
Marianas de Capanema - PR, a partir do dirt 01/09//2016 ate a data 
de realizado do certame, em borarlo normal de expedient, 

Dennis informasoes sobre o edital podertio ser obtidas no Solar de 
Grenades do Municielo de Capanema - PR, woad° Av. Pedro 3/Mato Parigot 
de Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro, dos 08.00 is 1130 horas, e das 
1330 is 17.30 horas, c no endereco eletromeo onvw.eapanema pr.  gov.br. 

Capanona-Pr, IS do agosto de 2016 

Luciano Doroehowicz 
LellOtit0 do Municipio de Capanema . PR 

COliSa 0 

Ilomem morre e outro 
flea ferido em acidente 
entre carro e caminItio 

na P11-280 

Marmeleiro - Urn Segundo informagoes, 
grave acidente foi regis- os dois eram irmaos e 
trado por volta das 14 estariam testando o 
horas desta quinta-feira carro para comprar. 
(i8) na rodovia PR-28o 0 motorista do cami-
entre Marmeleiro e nhao Glauber Martins 
Renascenca. 	 de Oliveira, disse que o 
A batida envolveu um Uno invadiu a pista, ele 
veiculo Fiat Uno corn tentou desviar, mas nao 
placas de Marmeleiro e conseguiu evitar a bati-
urn caminhao Scania de da e acabou caindo fora 
Sao Jose do Erval (RS). da rodovia. 
Equipes do Corpo de A Criminalistica fez o 
Bombeiros e do Samu levantamento no local e 
foram acionados para em seguida o corpo foi 
prestar atendimento ao removido ao Instituto 
condutor do Uno, Iraci Medico Legal (IML) de 
Domingos Magro que Francisco Beltrao. 
foi arremessado para A Policia Rodoviaria 
fora do veiculo. Ele teve Estadual registrou o 
ferimentos e foi enca- acidente e controlou o 
minhado ao hospital. JA transit° que ficou blo-
o passageiro Ivan queado e formou longas 
Vicente Magro, 41 anos, filas nos dois sentidos 
nao resistiu aos feri- da rodovia" 
mentos e morreu no (Planttio Policia° 
local do acidente, 

Contraband° 

PM apreende cigarro 
contrabandeado e prende 
foragido em Marmeleiro 

Marmeleiro - Uma motorista foi preso e 
camionete Montana levado ao Pelotao de 
carregada corn cigarro Marmeleiro junto corn o 
contrabandeado do carro, que transportava 14 
Paraguai foi apreendido caixas de cigarro. A carga 
pela Policia Militar em esti avaliada em R$14 mil. 
Marmeleiro, sudoeste do Alen do cigarro, foi 
Estado, na noite desta apreendido R$ 5 mil em 
quarta-feira (17). 0 carro, dinheiro que estava corn o 
corn placas de Capinzal motorista. 
(SC), foi encontrado em Ap6s a confeccao do 
uma estrada rural na boletim de ocorrencia, o 
cornunidade de Linha Sao caso foi encaminhado 
Paulo. 	 Policia Federal de Dionisio 
A PM procurava suspeitos Cerqueira (SC) por se 
de assaltar uma tratar de crime federal. 
propriedade rural quando Segundo a PM, o carro 
se deparou corn o veiculo e estava em situacdo 
fez a abordagem. 0 regular. 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissalo: 22/08/2016 
	

Edital n°: 017 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
84.840.503/0001-65 

R PADRE CIRILO, 303 - CEP: 85760000 - 
BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 

Capanema/PR 

Declaro que recebi o Edital de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 017), devidamente 
preenchida e de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as 
condieties do Edital. 

Assibatura do fornecedor 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do 
Edital de &link,. 



Municipio de 
Carenema - PR 

DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 23/08/2016 
	

Edital n°: 017 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

MR CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - ME 
06.130.646/0001-70 

AV RIO GRANDE DO SUL, 3023 - CEP: 85760000 - BAIRRO: SAO JOSE OPERAR 
CIDADE/UF: Capanema/PR 

Dec laro que recebi o Edital de Licitacao referente a (Tomada de precos N° 017), devidamente preenchida 
e de acordo corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condicOes do Edital. 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 

Att. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

n A MA 	A rico 



DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissao: 25/08/2016 
	

Edital n°: 017 
	

Tipo Tomada de preps 

FORNECEDOR : 

EMPREITEIRA DIEFEMBACH LTDA -
ME 
14.035.039/0001-59 
RUA CURITIBA, 650 - CEP: 85750000 
- BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 
Planalto/PR 

Declaro que recebi o Edital de Licitack referente a (Tomada de precos N° 017), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo com as condicoes do Edital. 

ura do fornecedor 

Obs.: Devolver a PREFEITURA, devidamente assinado, nr, s do recebimento do Edital de Iicitacao. 



MR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME 	 1!4 

ENDERECO: All. RIO GRANDE DO SUL N° 3023, BAIRRO SAO JOSE OPERARIO. 

CAPANEMA- PR 

CNPJ N° 06.130.646/0001-70. 

FONE: (46) 3552 2971 

A COMISSAO DE LICITACAO  

AO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DA LICITACAO DO MUNiCIPIO DE CAPANEMA- PR 

REFERENTE: EDITAL DE LICITACAO N° 017/2016 MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS  

A empresa MR CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA ME, inscrita no CNPJ n2  06.130.646/0001-

70, corn sede na Av. Rio Grande do Sul, 3023, Sao Jose Operario, na cidade de Capanema - PR, neste 

ato representada pelo sock), ROBINSON KAZMIERCZAK, brasileiro, casado, capaz, empresario, 

residente e domiciliado na Av. Rio Grande do Sul, 978, Apto. 401, na cidade de Planalto/PR, portador 

da Cedula de Identidade RG n2  5.701.867-4-PR, CPF N2  017.233.739-90, vem mui respeitosamente a 

Vossa Senhoria apresentar Impugnack ao Edital de abertura do certame ern epigrafe, 

tempestivamente, nos termos a seguir expostos. 

1- No que diz respeito ao requisito de capacitagao Tecnica operacional descrito no item 8.7.5 "C" do 

edital e devidamente pormenorizado no item "C.1" do edital, servimo-nos da presente impugnagao 

para sustentar que, exigir atestado das licitantes é procedimento que visa salvaguardar a 

administragao Publica, todavia, requerer que tais atestados sejann somente considerados de obras 

concluidas,  nao se mostram justificaveis, podendo restringir a concorrencia e consequentemente 

prejudicar a melhor contratagao visada neste certame. 

Ademais corn base na resoluck 1025/2009, do CONFEA - CONFEDERACAO DE ENGENHARIA 

ARQUITETURA E AGRONOMIA, mostra-se possivel a expedick de atestados de obras parcialmente 

concluidos, conforme displie do artigo 60 da referente resolugao, situagao que ja fora objeto de 

apreciack pela Municipalidade, nos termos do Parecer Juriclico ng 162/2015 exarado na 

concorrencia n2  02/2015, anexa.. 

Ante a todo o exposto, requer digne-se Vossa senhoria acolher a presente impugnack a fim de 

retificar o edital abertura deste certame, corn a finalidade de admitir no item 8.7.5, "C.1" atestado de 

comprovack de atividade PARCIAL e concluida. 

Ca panemp-astiutongesto de 20/ 
Win 

Nestes termos 

Pede Deferimento 

inCOTWadVe Ulla' -.IA: 	/ 

GNP 

MR CONSTRUTORA & INCO*13 	
1/ 

• RAI • LTDA ME 

processo: 1554/2016 
Data: 25/08/2016 	Hora: 09:25 

Assunto: 

PROCESSO LICITATORIO Versao: 1 

Requerente: 

MR CONSTRUTORA & INCORPORADO 
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PROJUDI - Processo: 0002780-78.2015.8.16.0061 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Adalberto Luiz Klauck, 

03/12/2015: JUNTADA DE PETICAO DE INICIAL. Arq: Parecer juridico da Procuradoria Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

Procuracloria Municipal 

PARECER JURIDICO N° 162/2015 

CONCOR.RENCIA N'. 02/2015 

1NTERESSADO: Comissao Permanente de Licitacoes. 
ASSUNTO; IMPUGNACAO AO EDITAL. REQUISITO DE CAPACIDADE 

V8CNICO OPERACIONAL. PEDIDO DE APRESENTKAO DO 
ATESTADO DE COMPROVKAO DE ATIVIDADE DE OBRAS 
PARCIAL E CONCLUIDA. RESOLUcA0 1.025/2009 DO CONFEA. 
POSSIBILIDADE, 

1. CONSULTA: 

A Cornissao Pe.rmanente de Licitacoes, designada pela portaria n" 
b.251/2015, eneaminha para analise desta. Procuradoria Juridica, 

Impugnacao as Edital protocolada pela ernpresa MR Construtora 
Incorporadora Ltda. - ME, na qual pugna pela retificacdo clo edital para o firn. 
de adrnitir o atendintento do requisite de capaciclade tecilico operaeinnal, 
mediante a apresentactlo de atesiacio de obra parcial, argurnentou ainda que 
admitir o preenchimento de tal requisite apenas corn a ai,-)resontacao de 
atestado de obra concluida restringiria a concorrelmci2 nca ceriarne 

A Impugnante fundamentou e pedi.do na.c) art. 60, cia Resolu0o 
n° 1.025/2009, do CONFEA Confecleragao de Engenharia, Arquitetura e 
Agronornia. 

A Imptignz.),On foi entregue an protocol() na data de 09/ 11/2015, 
desta feita 9 (nave) (Has Uteis antes da, abertura dos envelopes, marcada para 
o dia 23/11 /2015,. as 15:00 horas, 

o relatorio. Passo a opinar,  

2. PARECER; 

Preliminarrnerite, dove.-se salientar out a pruerite manifestaca° 

torna por base. exclusivamente„ cis elerneros.1 	 presence 

data, nos autos do process° administrativo em epigrafe.  

Ay Peon Vtnatc,  Pansies di,  to02,9 t 	- C foto — 65760-000 
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PROJUDI - Processo: 0002780-78.2015.8.16.0061 - Ref. mov. 1.7 - Assinado digitalmente por Adalberto Luiz Klauck, 

03/12/2015: JUNTADA DE PETICAO DE INICIAL. Arq: Parecer juridico da Procuradoria Municipal 

Municipio de .Capanema - PR  
Procuradoria Municipal. 

Importante  asseverar, que esta Procuradoria se atem, tao-

somente, a questOes relativas legalidaele dasminutas, ressalvando, portant°, 

(rue tends? procedirne [-F.° devera obtiervar a 1eRistaeA0 rnencienada rto corpo 

deste parea:r,princina !nitrite no tocarite a crazes e atos essenciais, nao nos 

competincto nenhuma consideracao acerea do rncrito da presente contratacao 

e da discricionariedade da Adrninistracao,Publica ao tracar os,parArp.etros dos 
services ou bens encendidos coma neeessari:es. 

2.1. Da :Impugnacao ao Edital Tempestividade: 

A presente impugnarAo foi protocolizadajuntaa a© NIunicipio 
de Capanema, em 09/11/2015, sob o n° 67.521, nos t.ermos do item 4.1 
e art. 41, da Lei if 8.666/ 1993, que pass() a transcrever 

"4.1. 0 edital podera ser impugnado: 
4.1.1. Par qualquer pessoa em ate 07 (setel dias uteis antes da data 
Fixa.da para ahcrtura da sessn..n 
4.1.2. Pot qualquer licitante cm titr 05 (cinc0) dias l'Ateis antes da data 
fix.acla para abertuta da sets5o publica. 
4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convueatOrio, sea- cietinicia e 
publicada. nova data para realizacao do certame." 

A Irnpugnacao é ternpestiva, portanto passe arraljsa la.  

2.2. Da possibilidade de apresentacao de atestado parcial de 
obra I Plausibilidade da impugnacao I Necessidade de 
modificacao do Edital: 

Analisando 0 Instrumento Convocathrio, nota-se que restou 

consignado no requisito relativo 	qualificacao .tacnica, a forma coo 0 
licitante deveria comprovar a capacidade teenieo-opera.cional, confira-se: 

"8.7,5. RELATIVA A QUALIFICAcA0 -MCNICA: 

(Omissis) 

c) Comprovac5o de 	cita i o tecnico- 	 rnediante 

apresentacgto de urn atestado forneciclo por pessoa turiclica de direito 

pUblieo ou privado, em name do licita.nte, relativos a execticao dos 

servicos que compoe as pareelas de maior relevancin ter.c:nica e valor 

d.a con.tratacao, a saber: 

My Poort. )Arfaro Pengv ac Sevra, 1'061- Centro - 65760.209 
Fong 44.36U,1 32 - 	202 Fdx 46.3552- t 122 

CAPANEMA - PR 
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v r tli  

Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

I. PavirnentacAo Poliedrica corn pedras irrer_tlares, corn 

quantitativos minirnos de 50% da area objeto da presente licitacAo, 

vedado o sorna.tano de atestados. Ou seja, somente sera acimitido o 

quantitative minima de SG% da area objeto da presente lieitaeao ern tent 

Unica atestado. 
c.1,[ Os atestados deverao estar devidamente rc.gistrado:f. no CREA 

ou no CAU da regiao pertinente, rius termos 	legislaca'o aplicavel, 

dando-se tal comprovacao .mectiantE.-: a.pcesentas,-.6.0 da correspandente 

CAT coin registro de atestado - 	,tiyidade co7iciuida ou documento 
equivalente, que indique o licitante  come ernprea contratatja." 

(destaque0 

Como se infere do Edital, o item c.1., na parte: final, indica que o 
Atestado sornente sera considerado se corresponder a atividade concluida,  

Dessa forma, nao stria. possivel outra interpretacao sen5o n5a admitir a 

apresentacao de atestado do obra parcial. 

Consultando a ResolucTio n' 1,025/2009, da Confederacao de 
Engenharia, Arquitetura e Agronornia - CON11-72,4„ constata-se a possibi]idade 

do CREA referenciar servicos que 'foram parciaimente concluidos. 

Assim sendo, esta Procuradoria entende clue a impupacao 

apresentada rnerece ncothirrlento, para.  o rim de admitir que os licitantes 

preencham os requisitos de capacitada tecniao-operacional, mediante 
apresentaaao de atestados que indiquem atividade concluida ou em 
andamento. 

3 - CONCLUSA0 

Diante dD exposto, esta Procuradoria se manifes 
favoravelmente: 

aj ao acothimento da. impugnacaa do edital, para a fim de alterar 

o item 8,7.5., no pont° "c I", para que passe a observar a seguinte reciacao: 

"8.7.5. RELATIVA A QUALIF1CAcA0 TeCNICA: 

(Onlis.sis) 

Av Pedro Viriatv Pargot ce Souza, 1 0d0 - Car*, -85760.000 
Fcile48-3582.- r32 - rama,,  202 - Fax 40-3552-3 322 

CAPANEMA 
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MunicIpio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

C) Comprovact.0 de capacitacilo tecnico-oocracional, mediante 

apresentacao de urn atestario fornecido por pessoa juridica de direito 
pi blico ou privado, em nome do licitante, relattvos execucan dos 

servicos clue cainpoe as parcelas de major relevancia tecnica e valor 

significativo da contratacao, a saber: 

I. Pavirrientacao Polieciriea. corn pedras irregulares, corn 

quantitativos rninimos de 50% da area objeto da presence licitacfm, 

vedado o sornat6rio de atestados. Ou seja, somente sera admitido o 

quantitative minim() de 50% da area ()bleu) cia presente licitacao em urn 
Unico atestado. 

c.1) Os atestados deverao estar devidamente registrados no C REA 

ou no CAU cia regiao pertinente, nos t:errnos dot legi.slocao aplicitvel, 
dando-se tad cornprovacao rnediantc a ap son tacao da ccrrespandente 

CAT corn registro de atestado - de -atkvidEi.cle 	 em 

andamentO; - ou. clocurriento equivalente, quo indialie  a licitante corno 

ernpresa contratada."  (clestaquei)  

b) a republica.cao do edital, e, consequente reabertur a. do prazo 

inicialmente estab-elecido; 

c a expedicao de intimacao aces licitantes que retiraram o edital 

de ticitacAo, dando-lhes cieneia dot deoisao da itriptignac5o do edital e do teor 

do edital retificado. 

Capanerna, 17 de novernbro de 2015.    

1. PdAIRO boor) ParrOttt 4103 SOrtZ4 1050 - Centro - 85767.4vi0 
	PAgina 4 dc 4 

PoPe '16.35424 321 -Hama& 202 - Fax 45,3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Rornariti Ezer Barboge 

Procurador Municipal 

OAB/ PR 56.675 

fur 	Romanti E7er Barbosa 
Procu radar luridto de  

Capanerr a - PR 
Dec.. no 600112 0 5 

CAB/PR 56.675 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes 

DESPACHO 

COM RELKAO A TOMADA DE PREcOS 17/2016, CUJO OBJETO: 
ExEcucAo DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-
PR, encaminho para o Setor Juridico para analise do Requerimento da 
Empresa MR CONSTRUTORA 86 INCORPORADORA LTDA ME, protocolado 
sob n° 1554/2016. 

Capanema, 25 de agosto de 2016 

s 	nger Bec e 	gani 
Presi ente da Comissao Permanente de 

Abc rt a e Julgamento de Licitacao 



DEPARTAMENTO DE COORDENACAO DE DESPESAS 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

Data da Emissdo: 31/08/2016 
	

Edital n°: 017 
	

Tipo Tomada de precos 
FORNECEDOR : 

LB ENGENHARIA LTDA 
04.351.798/0001-77 
AV NICOLAU INACIO, 960 1 ANDAR - CEP: 85670000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: 
Salto do Lontra/PR 

Declaro que recebi o Edital de Licitacdo referente a (Tomada de precos N° 17), devidamente preenchida e de acordo 
corn a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, e concordo con) as condicifies do Edital. 

3j 	Q0c,i\w. 
Assinatura do fornecedor 

Obs.: Devolver A PREFEITURA, devidamente assinado, no ato do recebimento do Edital de licitacao. 
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I Capanema 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 017/2016 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico que realizara 
Processo Licitatorio, nos tennos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 017/2016. 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR. 
Valor da Licitacao R$73.256,85 (setenta e fres mil, duzentos e cinquenta e seis 
reais e oitenta e cinco centavos). 
Abemtra das propostas: 09:00 horas do dia 6 de setembro de 2016. 
Local: Setor de Licitac6es da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080 - Capanema - Parana - Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario 
normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

76506/2016 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 018/2016 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico que realizara 
Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 018/2016. 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IR- 
REGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO ARAUCARIA NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR. 
Valor da Licitacao R$100.528,57 (tem mil, quinhentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e sete centavos). 
Abertura das propostas: 10:30 horas do dia 6 de setembro de 2016. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 
Demais infonnacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horatio 
normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

76507/2016 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 019/2016 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico que realizara 
Processo Licitat6rio, nos tennos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 019t2016. 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS IR- 
REGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO MARTINI NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR. 
Valor da Licitacao 8860.275,82 (sessenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e 
oitenta e dois centavos). 
Abertura das propostas: 14:00 horas do dia 06 de setembro de 2016. 
Local: Setor de LicitaciSes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 
Demais infonnacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado cm horirio 
normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

76508/2016 

AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 020/2016 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma publico que realizara 
Process° Licitatorio, nos tennos a seguir: 
Modalidade: Tomada de Precos n° 020/2016. 
Tipo de Julgamento.: Menor preco por item. 
Objeto: EXECUCAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS 
ACACIA E MATO GROSSO EM CAPANEMA-PR 
Valor da Licitacao R$ 358.447,84 (trezentos e cinquenta e oito mil. quatrocentos e 
quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). 
Abertura das propostas: 15:30 horas do dia 6 de setembro de 2016. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Parigot de 
Souza, 1080- Capanema - Parana - Centro. 
Demais infonnacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horatio 
normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR, 12 de agosto de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

—IGG11 

Ceu Azul 

MUNICIPIO DE CEU AZUL - PR 
AVISO DE LICITACAO - PREGAO N° 87/2016 -MC.A. 

Objeto: contratacao de empresa especializada para fomecimento de equipamentos e 
instalacao de cameras de seguranca, fomecimento de equipamentos e instalacao de 
sistema de Marine e aquisicao de materials e equipamentos (plata de identificacao, 
persianas e projetor multimidia) pars o Centro de Multiuso do Clube da Amizade e 
da Uniao dos Vovos de Con Azul. Abertura dia 01/09/2016 as 09:00 horas. Licitacao 
exclusiva pars ME e EPP localizadas nes seguintes Micro Regioes Geograficas 
do IBGE: 024 (Foz do Iguacu) e/ou 023 (Cascavel) e/ou 022 (Toledo) 0 texto do 
Edital podera ser obtido no site www.ceuazul.pr.gov.br  ou no Paco Municipal de 
Ceu Azul, Tel. 45-3266-1122, e-mail: pref.compras@netceu.com.br.  Ceu Azul/PR, 
18/08/2016. Jaime Luis Basso - Prefeito Municipal, 

76579/2016 

I C,onselheiro Mairinck 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK 
EDITAL DE CONVOCACAO N° 016/2016 

CONCURSO PUBLICO 001/2015 
0 Prefeito do Municipio de Conselheiro Mairinck, Estado do Parana, 
usando das atribuicoes que the sac, conferidas, conforme a Lei n° 
111/92, Lei n° 363/08 e 524/2014 e de acordo corn que trata o 
Regulamento Geral do Concurso PUblico do Edital n° 001/15 e 
homologapao do resultado final do Concurso Pablico de Proves te6rica, 
pratica e titulos. 
Torna Ptiblico 
Fica convocado, o candidato abaixo relacionado, aprovado no 
Concurso Pablico Municipal 001/2015, para comparec,er junto a 
Secretaria desta Prefeitura Municipal, no prazo de 10 (dez) dies, a 
contar da data de publicaoao deste ato, munido de xerox e originals dos 
documentos: Cedula de ldentidade, Cadastro de Pessoa Fisica 
(CPF),Titulo de Eleitor e comprovante da (Mime votacao, Certidao de 
Casamento ou nascimento, Carteira de Trabalho, Certiclao de 
Nascimento de filhos menores de 14 anon, Cartao de PIS/PASEP, 
documento comprobat6rio dos pre-requisitos exigidos quanto a 
escolaridade e habilitacao para o cargo, Comprovante de residencia 
atual (conta de ague ou luz), Reservista ou Dispensa de Incorporagao 
(homem), Atestado de antecedentes criminals (Forum) e Policia Federal 
(inter-net), Exame admissional no posto de Saude deste Municipio, 01 
foto % recente, nUmero de conta no Bradesco; a fim de formalizer 
Contrato de Trabalho na Forma da Lei: 
CARGO: 
VIGILANTE SANITARIO: 40 H SEMANAIS 
Classificacao 3°: Fernando Augusto Aparecido Ramos 
0 nao comparecimento do candidato ate a data prevista neste Edital, 
implicara em renancia da vaga existente. 
Edificio da Prefeitura do Municipio de Conselheiro Mairinck, Estado do 
Parana, aos 18 dias do mes de agosto de 2016. 

Luis Carlos Sanches Bueno 
Prefeito Municipal 

76799/2016 

Douradina 

AVISO DE LICITAC;k0 EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA 
(ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP). 
A Prefeitura Municipal de Douradina-PR, através de seu Prefeito e 
Secretario de Governo, torn pUblico que se acha aberta no setor de 
licitacoes, a licitacao abaixo relacionada: 
PROCESSO LICITATORIO N°. 61/2016 
PREGAO PRESENCIAL N° 45/2016 
OBJETO: Contratacao de prestacao de servicos pessoa fisica pars 
ministrar palestras ao publico alvo do projeto e treinamento aos 
agentes envolvidos, atendendo o Convenio FUNASA visando o 
Desenvolvimento de Ac0es de Educacao em Sande Ambiental do 
Municipio de Douradina-Pr. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Credenciamento, documentacao e proposta, as 09h00min do dia 02 de 
setembro de 2016, no setor de licitacOes, situado a Avenida Ballo do 
Rio Branco, n°. 767, Centro, Douradina-PR. 
AQUIKAO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo 
podera ser adquirida, junto ao setor de licitacoes, no endereco acima. 
INFORMACOES: Poderalo ser obtidas no setor de licitacbes pelo 
fone/fax: (44)3663-1579 ramal 217. 

Douradina- PR, 18 de agosto de 2016. 
FRANCISCO APARECIDO DE ALMEIDA 
Prefeito Municipal  

76473/2016 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

PARECER JURIDICO N° 200/2016  

INTERESSADO: Comissio Permanente de Licitacoes. 

ASSUNTO: Impugnacio ao Edital da Tomada de Precos n° 17/2016. 

EMENTA: IMPUGNACAO AO EDITAL. MODALIDADE 

TOMADA DE PRECOS. OBRA DE PAVIMENTACAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM 

PLUVIAL E TERRAPLENAGEM. REQUISITO DE 

CAPACIDADE TECNICO OPERACIONAL. PEDIDO DE 
APRESENTACAO DO ATESTATO DE COMPROVACAO DE 

ATIVIDADES DE OBRAS PARCIAL E CONCLUIDA. 

RESOLUCAO 1.025/2009 DO CONFEA. PRECENDENTE 

DESTA PROCURADORIA. MUDANCA DE 

ENTENDIMENTO. INACOLHIMENTO. MANUTENCAO 

INTEGRAL DAS DISPOSICOES EDITALICIAS. 

1. CONSULTA: 

A Comissao Permanente de Licitacao, encaminha para analise 

desta Procuradoria Juridica a lmpugnacao ao Edital protocolada pela empresa 

MR Construtora 85 Incorporadora Ltda. - ME, na qual pugna pela retificacao 

do edital para o fim de admitir o atendimento do requisito de capacidade 

tecnico operacional, mediante a apresentacao de atestado de obra parcial, 

argumentou ainda que admitir o preenchimento de tal requisito apenas corn 

a apresentacao de atestado de obra concluida restringiria a concorrencia no 

certame licitatOrio. 

A Impugnante fundamentou o pedido nao art. 60, da Resolucao 

n° 1.025/2009, do CONFEA - Confederacao de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia e no Parecer Juridico desta Procuradoria Municipal n° 162/2015. 

o relatOrio. Passo a opinar. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 222 - Fax:46-3552-1122 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, 

nos termos do paragrafo Unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria 

sob o prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao 

cabendo nenhuma consideracao acerca do merito da presente contratacao e 

da discricionariedade da Administracao Pi blica ao tracar os parametros dos 

produtos entendidos como necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao 

juridica tern o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e 

recomendar alguma providencia para salvaguardar a Administracao e o erario 

pUblico. Assim, parte das observacOes aqui expendidas se constitui em 

recomendacOes e, caso a Administracao opte por nao acata-las, recomenda-se 

motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 9.784/99. 0 cumprimento ou 

nao das recomendacOes decorre do exercicio da competencia discricionaria da 

autoridade administrativa, a qual responde isoladamente no caso de 

descumprimento das recomendacoes deste parecer ou pela ausencia de 

fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questOes que envolvem a legalidade, isto é, os 

requisitos previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatoria, 

os quais, para nao serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa 

plausivel para tanto. 

Nesse rumo, for-cos° reconhecer que a analise dos aspectos 

tecnicos dos objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao 

constitui tarefa afeta a este orgao juridico, o que somente de forma excepcional 

poderemos adentrar, em razdo da omissao grosseira do setor competente na 

descricao dos objetos ou na justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise da 

impugnacao ao edital apresentado pela empresa MR Construtora 

Incorporadora Ltda. - ME. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	 Pagina 2 de 7 
Fone:46-3552-1321 - rarnal 222 - Fax:46-3552-1122 



I 
Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

2.1. Da Impugnacao ao Edital I Tempestividade:  

A presente impugnacao foi protocolizada junto ao Municipio de 
Capanema, em 25/08/2016, sob o n° 1.554/2016, nos termos do item 4.1 e 
art. 41, da Lei n° 8.666/1993, que passo a transcrever: 

"4.1. 0 edital podera ser impugnado: 
4.1.1. Por qualquer pessoa em ate 05 (cinco) dias nteis antes da data 
fixada para abertura da sessao pnblica; 
4.1.2. Por qualquer licitante ern ate 03 (tres) dias nteis antes da data 
fixada para abertura da sessao pnblica. 
4.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatOrio, sera definida e 
publicada nova data para realizacao do certame." 

A Impugnacao foi entregue ao setor de protocolo sob o n° 
1.554/2016, na data de 25/08/2016, desta feita 8 (oito) dias Uteis antes da 
abertura dos envelopes, marcada para o dia 06/09/2016, as 09:00 horas. 

A Impugnacao é tempestiva, portanto passo analisa-la. 

2.2. Da Resolucao n° 1.025 do CONFEA / Inexistencia de 

Dispositivo Legal que obrigue a Administracao acolher 

atestado de obra parcialmente concluida / Inacolhimento da 

impugnacio / Manutencio integral das disposicoes do Edital: 

Analisando o Instrumento ConvocatOrio, nota-se que restou 

consignado no requisito relativo a qualificacao tecnica, a forma como o 

licitante deveria comprovar a capacidade tecnico-operacional, confira-se: 

"8.7.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA: 

(Omissis) 

c) Comprovacao de capacitacao tecnico-operacional,  mediante 

apresentacao de urn atestado fornecido por pessoa juridica de direito 

pnblico ou privado, em nome do licitante, relativos a execucao dos 

servicos que compOe as parcelas de maior relevancia tecnica e valor 

significativo da contratacao, a saber: 

Pavimentacao Poliedrica corn pedras irregulares, corn 

quantitativos minimos de 50% da area objeto da presente 

licitacao, vedado o somatorio de atestados.  Ou seja, somente 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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sera admitido o quantitativo minimo de 50% da area objeto da 

presente lieitacao em urn imico atestado (1.299,00m21 

c.1) Os atestados deverao estar devidamente registrados no CREA 

ou no CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, 

dando-se tal comprovacao mediante a apresentacao da correspondente 

CAT com registro de atestado - de atividade concluida, ou documento 

equivalente, que indique o licitante como empresa contratada." 
(destaquei) 

Como se infere do Edital, o item c.1, na parte final, indica que o 

Atestado somente sera considerado habilitado o proponente que comprovar 

possuir acerto tecnico de atividade concluida.  A partir da citada disposigao 

editalicia nao é possivel admitir a comprovagao de tal requisito mediante a 

apresentacao de atestado de obra parcialmente concluida. 

Convem registrar que ha. precedente desta Procuradoria, Parecer 

Juridico n° 162/2015, que conclui pela retificagao do Instrumento 

ConvocatOrio para o fim de acolher atestado de obra parcialmente concluida, 

cam base no art. 60, da Resolucao n° 1.025/2009, da Confederagao de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA. 

Melhor analisando a questao, evoluimos para alterar o 

entendimento acerca da materia, para o fim de nao acolher a habilitagao 

relativa a qualificagao tecnico-operacional mediante a comprovagao de obra 

parcialmente concluida, passando admitir a aludida comprovagao apenas 

mediante demonstracao de obra concluida. 

Preliminarmente, mostra-se pertinente frisar que a disposigao 
editalicia impugnada nao visa restringir a concorrencia e prejudicar a 

contratagao mais vantajosa para a Administracdo. Pelo contrario, buscou-se 

garantir a necessaria garantia para que a execugao da obra pUblica seja bem-

sucedida, na medida que ao exigir que a empresa proponente tenha realizado 

obra Unica corn no minimo 50% (cinquenta por cento) da area da obra licitada, 

a Administragao busca tao somente entregar a execugao da contratagao a uma 

empresa que tenha condigOes reais minimas de executar a obra na qualidade 
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esperada e no pra7o previsto no cronograma elaborado pelo Departamento de 

Engenharia Municipal. 

Seguindo o art. 27, da Lei n° 8.666/ 1993, para a habilitacao nas 

licitacoes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, documentacao relativa 

a: I - habilitacao juridica; II - qualificacao tecnica; III - qualificacao econ6mico-

financeira; IV - regularidade fiscal e trabalhista; e, V - cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal. 

Considerando o teor da impugnacao, observa-se que a 

irresignacao da Impugnante diz respeito ao requisito de habilitacao referente 

a "qualificacao tecnica-operacional", que vem disciplinado art. 30 da Lei Geral 

de LicitacOes. 

Sobre a qualificacao tecnica-operacional sirvo-me das licoes de 

Marcal Justen Filhol: 

"A qualificacao tecnica operacional consiste em qualidade pertinente as 
empresas que participam da licitacao. Envolve a comprovacao de que 
a empresa, como unidade juridica e economica, participara 
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para 
a contratacao almejada pela Adrninistracfio Pfiblica."  (destaquei) 

Ante as citadas disposicOes legais que regem as licitacoes e 

contratos administrativos, bem corn considerando a doutrina especializada, 

nota-se que a Administracao deve revestir o Edital de LicitacOes dos requisitos 

necessarios para, sem restringir a concorrencia, exigir que o interessado em 

contratar corn o poder public° tenha condicOes minimas de bem executar a 

contratacao. 

Como visto nao se trata de preciosismo ou de tentativa de impedir 

a concorrencia, mas sim de cercar as contratacees do poder public° das 

garantias legais necessarias para que a obra gablica seja bem executada. 

0 que se busca é a Seguranca Juridica na contratagao pUblica. 

1  JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitacOes e contratos administrativos / Marcal 
Justen Filho. 16. Ed. rev., atual. e ampl. - sao Paulo: Editora Revista dos Tri•unais, 2014, 
pag. 585. 
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E fato que a Resolucao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do 

CONFEA, possibilita a edicao de atestado que referencia servicos que foram 

parcialmente concluidos. 

Contudo, nao ha qualquer dispositivo legal que obrigue a 

Administracao PUblica aceitar a comprovacao do requisito de habilitacao - 

capacidade tecnico-operacional - através de atestado parcial de obra. 

0 fato do CONFEA regulamentar e possibilitar que o CREA 

referencie servicos parcialmente concluidos, nao exige que a Administracao 

tenha que admitir tal modalidade de acervo tecnico. 

Por essas razOes, a experiencia acumulada nas licitacoes deste 

objeto, levam a Administracao a adotar seguramente a linha de comprovacao 

do requisito de qualificacao relativo a capacitacao tecnico-operacional 

mediante atestado de atividade concluida. 

Neste ponto, sustenta-se ainda que o presente entendimento 

reveste-se de notoria legalidade e respeito aos principios que regem o processo 

licitatOrio, sobretudo, a vinculacao ao instrumento convocatorio e a 

supremacia do interesse pUblico sobre o privado. 

Convern tambem relembrar que o inciso II e o § 1°, do art. 30, da 

Lei Geral de Licitacoes, dispOe que a "comprovacao de aptidao para 

desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, 

quantidades e prazos corn o objeto da licitacao, e indicacao das instalacoes e 

do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponiveis para a 

realizacao do objeto da licitacao, no caso de licitacOes pertinentes a obras e 

servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito 

public° ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes. 

Como se comprova a exigencia de acervo legal na fase de 

habilitacao é condicao legal para validade do certame licitatorio. 

Outrossirn, importante frisar que nao se tray-, de mera 

terminologia, pois se tratando de obra pUblica, somente corn a z.sclusao 

ft 
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ocorre o recebimento definitivo do objeto, sendo somente neste momento 

possivel aferir a qualidade do servico prestado e compromisso da empresa corn 
o prazo de execucao da obra. 

Dessa forma, verifica-se que a situacao posta confere a 

Administracao discricionariedade na apreciacao da Impugnacao do Edital 

(visto que inexiste qualquer dispositivo legal que obrigue a Administracao 

admitir a comprovacao da qualificacao tecnico-operacional que referencia obra 

parcialmente concluida) e do presente Parecer Juridico (dada a natureza nao 

vinculativa da manifestacao da Procuradoria Municipal), podendo decidir de 

forma diversa, motivando e explicitando a margem de oportunidade e 

conveniencia, sempre privilegiando o interesse pablico primario. 

Assim sendo, esta Procuradoria entende que a impugnacao 

apresentada nao merece acolhimento, mantendo-se inalterado o Edital no 

ponto impugnado. 

3 - CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta contraria ao 

acolhimento da impugnacao ao edital, mantendo-se intocavel o edital de 

abertura do presente certame licitatOrio. 

Capanema, 31 de agosto de 2016. 
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PORTARIA N° 6.497, DE 22 DE AGOSTO DE 2016. 

Designa Comissdo Permanente de 
Abertura e Julgamento de Licitacoes.. 

Lindamir Maria de Lara Denardin, Prefeita do Municipio de Capanema, 
Estado do Parana, no use de suas atribuiciies legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidencia da primeira, 
para constituirem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMENTO 
DE LICITAcOES realizadas pelo Departamento de Compras, da Prefeitura Municipal de 
Capanema, de 29 de agosto de 2016 a 29 de agosto de 2017. 

Luciano Dorochowicz 
Maicon Douglas de Castro Coito 
Edina Luciane Escher Sott 
Roselia Kruger Becker Pagani 

Art. 2° - Apresente portaria entrara em vigor na data de sua publicacdo, com 
efeitos a partir do dia 29 de agosto de 2016, revogadas as disposicoes em contrario e 
especificamente as portarias 6.251/2015 e 6.418/2016. 

Gabi to da Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos 22 dias 
do mes de ag 	de 2016. 

Lind it Maria de Lara Denardin 
Prefe a Municipal 

PUBLICADO NO JORNAL 

NO DIA 1 	-C3' 	Q.' 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

Decisdo Administrativa 

Tendo em vista o pedido IMPUGNAcA0 ao edital de TOMADA DE PREcOS N° 
017/2016, protocolado pela empresa MR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 
ME sob n°1554/2016 (fls.101/105), e, considerando o Parecer Juridico n° 200/2016 emanado 
pela Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema — PR na data de 31/08/2016, DECIDO, 
pela total IMPROCEDENCIA dos requerimentos apresentados pela empresa impugnante. 

Assim permanecem inalteradas todas as disposiceies do edital de TOMADA DE 
PREcOS N° 017/2016 quanto a qualificacao tecnica exigida, bem como sobre a data de 
abertura dos envelopes. 

Anexe-se aos autos do PA esta decisao e proceda-se os meios para cientificar a 
empresa impugnante sobre a mesma. 

Capanema, Estado do Parana, 1° de setemb de 2,116. 

b1M4g4Atr 
Luciano Dorochowicz 

Presidente da Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de Licitaceies 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
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FONE: (46) 3552 - 1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 	INSC EST: 90333600-50 

CARTA CREDENCIAL 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 

A COMIS SAO DE LICITKAO 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Senhores 

0 abaixo assinado ALDEMIR COLUSSI, portador da carteira de identidade n° 

2.004.536-1, na qualidade de responsavel legal pela proponente A.A. COLUSSI & CIA 

LTDA, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ALDO ALFREDO 

COLUSSI, carteira de identidade n° 2.180.712-5 — SSP/PR, é a pessoa designada por nos 

para acompanhar a sessao de abertura e recebimento da documentacdo de habilitacao e 

proposta de precos, para assinar as atas e demais documentos, e corn poderes para renunciar 

prazos recursais a que se referir a licitacao em epigrafe. 

Atenciosamente. 

ri34.840.503/0001-651  

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
1E760-000 - Capanema - Pfj 

SERVICO NOTARIAL DE CAPANEMA 
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000 

`' (46) 3552-3710 

Selo DIgit.6110 alya.gmDuP.zczdn. fLontrole: 8T6VU.Cz8S 
	  r.'onsuite case sslc em httb.15funarpeF,  com.br  

Reconhego par-  lE,EMELHAKA 6 aselnature Indlcada de ALDEMIR COLUSSI. do 
que dou 16. 

Capanema-PP, 06 de set 

Ct‘ 0 
Win, ti  Miguel Peza . -o resents 
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Alteracgo Contratual 

SOCIEDADE umnADA 
SEXTA ALTERAQ,A0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA,  
CNPJ N" 84.840,503/000145 

Folha 01 

Os signatarios deste instrumento: 
1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro 

nascido em 28/03/1961, empresario, inserito no CPF 	407.983.219-20, portador 
do Document° de Identidade RG n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Parana, ri Rua Padre Cirilo, s/n", Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado pelo regime de 
Comunhao Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresario, inscrito no CPF 
n" 524.947.489-68, portador do Document° de Identidade RG n° 2.004.536-1 — 
SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre 
Cirilo, sin', Centro, CEP 85760-000, unicos soeios componentes da sociedade 
empresaria limitada que gira 'testa praca sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA 
LTDA, cone sede na Rua Padre Cirilo, if 303, Centro, Capanema, Estado do Parana, 
CEP 85760-000, registrada na junta Comercial do Parana sob n.0  41202633989 em 
24/09/1991 e a .altima alteraean sob n0: 20137032331 em 06/12/2013, inscrita no 
CNPJ n" 84.840.503/0001-65, resolvem Littera e consolidar 0 contrato social e 
posteriores alteraeOes, mediante as condicties estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA 'PRIMEIRA: Fica alterada a Clausula Quarta da Quinta Alterack do Contrato 
Social Consolidado, onde mencionava o valor e a distribuieilo do Capital: 0 valor do 
Capital quo era RS 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) a elevado pars R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido cm 800.000 (oi.tocentas mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada uma, corn o aumento de R.$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais) nas seguintes formas e condic6es: R$ 27.500,00 ( vinte e sete mil e 
quinhentos reais) corn a utilizaca'o de R.eservas de Lucros contabilizados na empresa pelo 
socio ALDO .ALFREDO COLUSST e 	222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e 
quinhentos reais) corn a utilizacao de Reservas de Lucros contabilizados na empresa polo 
sock) ALDEMIR COLOSSI e a distribuieao passa a ser. ALDEMIR COLUSSI 712.000 
quotas — R$ 712.000,00 e ALDO ALF.REDO COLUSSI, 88.000 quotas — R$ 88.000,00, 
CLAUSULA SEGUNDA: 0 socio ALDEMIR COLUSSI, cede e transfere de forma 
onerosa, parte de suns quotas, um total de 312.000 (trezentos e doze mil) quotas 
integralizadas .pelo valor nominal de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) ao sock) 
ALDO A.L,FREDO COLUSSI, dando plena, rasa e geral quitacao das quotas cedidas. 

Paragrafo Primeiro: Em virtu.de das modificaeoes da Clausula Quarta da Quinta 
Alteracilo do Contrato Social Consolidado, a Clausula de Capital Social passa a ter a 
seguinte redaea-o: 0 capital sera de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em. 

r

ll&  AMMO 
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Alterack) Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 

SEXTA ALTER/WAD CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
A. A. COLUSSI & CIA LIDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

Folha 02 

800.00() (oitocentas mil) quotas, no valor de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
integralizadas neste ato em moeda carrente do Pais, pelos socios: 
SOCIOS PART. % QUOTAS 

400.000 
VALORES EM R$ 

400.000,00 ALDEMIR COLUSSI 50% 
ALDO ALFREDO COLUSSI 50% , 	400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 500.000 800.000,00 

CLAUSULA TERCEIRA: Pennaneeem inalteradas as demais clausulas. 
CLAUSULA QUARTA: Da Consolida0o do Contrato - A vista da modificacAo ora 
ajustada e em consonancia com o que detertnina o art. 2.031 da Lei n° 10.406/2002, os 
socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar b contrato social, tornand.o 
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condOes contidas no contrato primitivo 
que, adequado as disposic.,5es da referida Lei IV 10.406/2002 aplieaveis a este tipo 
societario, passa a ter a seguinte redacfto: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
A. A. COLUSSI & CIA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

NIRE: 41202633989 em 24/09/1991 

1. ALDO ALFREDO COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema, Parana, solteiro 
nascido em 28/03/1961, empresario, inscrito no CPF nn 407.983.219-20, portador 
do Documento de Identidade RO n° 2.180.712-5 — SSP/PR, residente e domiciliado 
em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre Cirilo, s/n", Centro, CEP 85760-000; 

2. ALDEMIR COLUSSI, brasileiro, natural de Capanema/PR, casado, polo regime de 
Comunbao Universal de Bens, nascido em 24/05/1962, empresario, inscrito no CPF 
e 524.947.489-68, portador do Documento de Identidade RCi 	2.004.536-1 — 
SSP/PR, residente e domiciliado em Capanema, Estado do Parana, a Rua Padre 
Cirilo, OP, Centro, CEP 85760-000, nnicos sacios componcntes da sociedade 
empresaria limitada que lira nesta praca sob o nome de A. A. COLUSSI & CIA 
LTDA, com sede na Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema, Estado do 'Parana, 
CEP 85760-000, registrada na Junta Comercial do Parana sob n° 41202633989 em e 
a Ultima alterac`ao sob ii° 20137032331 cm 06/12/2013, inscrita no CNPJ n" 
84.840.503/0001-65, resolvers consolidar o contrato social, mediante as con dicties 
estabelecidas nas clausulas seguintes: 

1
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Alteracao Contratual 

SOCIEDADE LIMITADA 
SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LIDA 
CNPJ N° 84.840,503/0001-65 

Folha 03 

CLAUSULA PRIMEIRA: A socieclade gira sob o nome empresarial A. A. COLUSSI & 
CIA LTDA. 
CLAUSULA SEGT_INDA: A sociedade tem sua cede na,Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, 
Capanema, Estado do Parana, CEP 85760-000. 
CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social 6 (CNAE — 4311-4100) Obras de tertaplenagem, 
(CNAE — 4213-8/00) Construcao de Calcamento corn Pedras Irregulares, (CNAE — 4319-
3/00) Pavimentacao, Saneamento Basic°, (CNAE — 4930-2/02) :Transportes de Cargos e 
Maquinas via Rodoviaria, (CNAE — 7732-2/01) Locacao de Wienlos e Maquinas, (CNAE 
— 4752-1/00) Comercio de Aparelhos EletroeletronicoS e (CNAE — 6612-6/04) Services de 
Comissoes sobre Venda de Aparelhos Teleftinicos inclusive Celulares. 
CLAUSUI.„A QUARTA: 0 capital social 6 de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 
clividido cm 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (urn real) cada tna, 
totalmente inter ralizadas em moeda corrente do Pais e bens mnoveia, assim subscritas: 
SOCIOS PART.% • UOTAS VALORES EM R$ 
ALDEMIR. COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
ALDO ALFREDO COLUSSI 50% 400.000 400.000,00 
TOTAL 100% 800.000 800.000,00 
CLAUSULA QUINTA: A societ ade iniciou suits atividades em 01 de Outubro de 1991, e 
seu prazo é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas sao indivisiveis e nao podetto ser cedidas ou transferidas 
sem o expresso consentimento da. sociedade, cabendo, em igualdade de precos e condicaes, 
o direito de preferencia ao sOcio que queira .adquiri-la, no caso de algum quotista pretender 
ceder as que possui., observando o seguinte: 
I — Os sOcios devet5o ser comunicaclos por escrito Para se manifestarern a respeito da 
preferencia no prazo de 60 (sesse.nta) dias; 
IT — Pindo o prazo pant o exercicio da preferencia, gem que os sacios se manifestem on 
havendo sobras, poderao as quotas ,cedidas ou alicnadas a terceiros. 
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas‘todos responclem .soliciariamente pela integralizacao do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A administracao do sociedade 6 exercida polo sock) ALDEMIR 
COLUSSI, corn pocleres e atribuicoes de administraclor, autorizaclo o use do nome 
etnpresarial, vedado, no entanto, em ativiclades estranhas ao interesse social on assumir 
obrigacoes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bern como one ar ou 
alienar bens irnoveis da socieclade, sem autorizac-do do outro sOcio. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. C0DIGO DE VERIFICA010: 
11600497134. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLOSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 24/05/2016 
www.emoresafacil.pr.gov.br  

JUNTA COWACIAL 
DO PARANA 



Alteracno Contratual 

Q 1  

SOC1EDADE L1MITADA 
SEXTA ALTERAcA0 CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNPJ N° 84.840.503/0001-65 

Folha 04 

CLAUSULA NONA: Ao termitic) do exercieio social, em 31 de Dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administracile, procedendo a elaboractio do Inventario, 
do Balane° Patrimonial e do Balance de Resultado .Economico, cabendo aos socios, na 
proporcilo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLAUSULA DECIMA: As deliberaceies relativas a todos os assuntos relevarites para a 
sociedade sera) definidas na reuniao de sodas. 

Paragrafo Nice — Quando as deliberacoeS dos socks forem formalizadas em. 
alteracao contratual, quando tomadas por todos Os socios e por esses assinadas, -flea 
dispensada neste case, a rennin() de socios confer= Art. 1.072 do Novo Chdigo Civil. 
CLAUSULA DECIMA. PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio 
social, os socios deliberarao sobre as contas e designarno administrador(es) quando for o 
caso. 
CLAUSULA DEC1MA SEGUNDA: Os socios poclerno, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal., a titulo de pro-labore, observadas as disposicaes regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA .DECIMA TERCETRA: Falecendo ou inlerditado qualquer shcio, a sociedade 
eontinuara suas atividades corn herdeiros, sucessores e o incapaz. Nno sendo possivel ou 
inexistinclo interesse (testes ou dos (nitro socies remanescenteS, o valor de seus haveres 
sera apurado e liquidado corn base na situactio patrimonial da sociedade, 4 data de 
resolucno verificada em Bal.anc,:o especialmente levantado. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: 0 administrador declara, sob as perms da Lei, que nao 
esta .impedido de exercer a admi.nistracAo da sociedade, par Lei especial, ou em virtude de 
condenacao criminal, ou por se encontrar sob as efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, 0 accsso a cargos pliblicoa ou por crirne falimentar, de prevaricacno, peita 
ou suborn, concussno, peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da eoncorrencia, contra as relacoes de consume, fe 
pnbliea, ou a propriedade. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: A sociedade podera. a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra depcndencia, mediante alteraclio contratual assinada por todos Qs sac:jos. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: As omiss8es ou duvidas que possam ser suscitaclas sobre 
o presence contrato sell° supridas ou resolvidas coin base na Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002, e noutras disposicties legais que Ihes 'form aplicaveis. Ainda 
permanecendo dilvidas reger-se4 pelas normas da sociedade anfinima. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. CaDIGO DE VERIFICACIO: 
11600497134. NIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 24/05/2016 

niNTA cow t ci 
DO PA.RANA  



Ifredo Colussi 

Altera* Contratual 

SOCIEDADE LIMITAD.A. 
SEXTA ALTERK -AO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

A. A. COLUSSI & CIA LT:DA 
CNN" N° 84.840.503/0001-65 

Folha 05 

CLAUSIJLA DECIMA SETIMA: Fiea eleito o faro de Capanema, Parana, Mara 0 exereicio 
e o eumprimento dos direitos e obrigaeties resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteragdo em via Unica. 

Capanema-PR, 19 de Maio de 2016. 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/05/2016 11:00 SOB N° 20163079471. 
PROTOCOLO: 163079471 DE 23/05/2016. C6DIGO DE VERIFICAcRO: 
11600497134. HIRE: 41202633989. 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Libertad Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURITIBA, 24/05/2016 
.m,yresafacil.or.00v.br  

r

iMMOW AMMON 
JUNTA ComtKCIAL 

DO PARANA 
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LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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DE PARTilaalt0115E-IZE1G15q.05'EMPRESIARIArlipiKTEG RA00 - - 	 • 	 - 

JUNTA GOMERCIAL DOTA 
4 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	 Paciina: 001/ 001 
Certificamos que as informagoes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao igentes 
na data da sua expedigao. 
Nome Empresarial 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

_Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Numero de Identificagao do Registro de 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0263398-9 

CNPJ 

84.840.503/0001-65 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

XXXXXXXXXX 

Data de !nick) 
de Atividade 

01/10/1991 

Enderego Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RUA PADRE CIRILO, 303, CENTRO, CAPANEMA, PR, 85.760-000 

Objeto Social 
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 
- CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES; 
- PAVIMENTACAO, SANEAMENTO BASICO; 
- TRANSPORTES DE CARLAS E MAQUINAS VIA RODOVIARIA; 
- LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS; 
- COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS E; 
- SERVICOS DE COMISSOES SOBRE VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS INCLUSIVE CELULARES. 

Capital: R$ 	800.000,00 
(OITOCENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 	800.000,00 
(OITOCENTOS MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

NA° 

Prazo de Duragao 

Indeterminado 

Socios/Participagao no Capital/Especie de Socio/Administrador/Termino do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ 	 PartIcipacao no capital (R$1 	Especie de Socio 	Administrador 

Termino do 
Mandato 

ALDO ALFREDO COLUSSI 	 400.000,00 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 
407.983.219-20 

ALDEMIR COLUSSI 	 400.000,00 SOCIO 	 Administrador 	XXXXXXXXXX 
524.947.489-68 

Ultimo Arquivamento 

Data: 24/05/2016 	 Niimero: 	20163079471 

Ato: ALTERA9A0 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Situagao 
REGISTRO ATIVO 

Status 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CAPANEMA - PR, 31 de agosto de 2016 



Pagina: 1/1 

31/08/2016 	 Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral - Impressao 

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto 
RFB a sua atualizack cadastral. 

iikA 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIQA0 

84.840.503/0001-65 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE 
SITUACAO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

24/09/1991 

NOME EMPRESARIAL 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

T)TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA COLUSSI 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOM ICA PRINCIPAL 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

CODIGO E DESC R ICAO DAS ATIVIDAD ES EGON OMICAS SEC UNDARIAS 

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas 
43.19-3-00 - Servigos de preparagao do terreno nao especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes 
47.52-1-00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicagao 
66.12-6-04 - Ccuretoras de contratos de mercadorias 

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

R PADRE CIRILO 
NUMERO 

303 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.760-000 
BAIR R 0/D ISTR ITO 

CENTRO 
MUNICIPIO 

CAPANEMA 
UF 

PR 

ENDEREQ0 ELETRONICO TELEFONE 

(46) 5521-706 

ENTE FED ERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAQA0 CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 

19/04/2001 

MOTIVO DE SITUAQA0 CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrugao Normative RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

/f  Emitido no dia 31/08/2016 s 09:42:37 (data e hora de Brasilia). 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 31/08/2016 



29/08/2016 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), corn a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideracao para fins de certificagao da regularidade fiscal; e 

2. Ilk constam inscricoes ern Divida Ativa da Uniao na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicOes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 199y 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Celtic& emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 11:44:12 do dia 29/08/2016 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 25/02/2017. 
Codigo de controle da certidao: 14E0.AC 1C. B643.9946 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



29/08/2016 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, a certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), corn a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
C6digo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal; e 

2. nao constam inscrigoes em Divida Ativa da Uniao na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea situagao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicaes socials previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 11:44:12 do dia 29/08/2016 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 25/02/2017. 
C6digo de controle da certidao: 14E0.AC 1C .6643.9946 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 



 

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 
PARANA 
GOVERNO DO ESTADO 

litaerstario as Fazenda 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 015194999-42 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 84.840.503/0001-65 
Nome: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acess6rias. 

Valicla ate 29/12/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br   



31/08/2016 	 Certidao 

Municipio de Capanema 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

IMPORTANTE: 

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DEBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIOD() COMPREENDIDO NESTA CERTIDAO. 
2. A PRESENTE CERTIDAO TEM VALIDADE 
ATE 30/10/2016, SEM RASURAS E NO ORIGINAL. 

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: 0 CONTRIBUINTE NADA DEVE 
A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO. 

NEGATIVA N°: 2643/2016 	
CODIGO DE AUTENTICACAO: 

TTTXBJXUFFH2JTXT8SQ97 

FINALIDADE: CONCORRENCIA / LICITACAO 

RAZAO SOCIAL: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

Inscricao Municipal 
	

CNPJ/CPF 	INSCRICAO ESTADUAL 	ALVARA 

12726 	 84.840.503/0001-65 	90333600 - 50 
	

114 
ENDEREcO 

R PADRE CIRILO, 303 - CENTROCEP: 85760000 Capanema - PR 
CNAE / ATIVIDADES 

Obras de terraplenagem, Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas, Servicos de preparacao do terreno nao 
especificados anteriormente, Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao, 
Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intemiunicipal, interestadual e 
internacional, Corretoras de contratos de mercadorias, Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem 
operador, exceto andaimes 

Certidao emitida no dia Capanema, 31 de Agosto de 2016. 
CODIGO DE AUTENTICAcAO: TTTXBJXUFFH2JTXT8SQ97 



31/08/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=7231506&VARPessoa=7231506&VARUf=PR&VA...  

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrigao: 	84840503/0001-65 

Reek) Social: A A COLUSSI E CIA LTDA 

Endereco: 	RUA PADRE CIRILO SN / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuig5o que Ihe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

presente Certificado na"o servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigagEies corn o FGTS. 

Validade: 22/08/2016 a 20/09/2016 

Certificagao Niimero: 2016082203534469420102 

Informagao obtida em 31/08/2016, as 09:46:08. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei est 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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31 

PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.840.503/0001-65 

Certidao n°: 84866536/2016 
Expedigao: 31/08/2016, as 09:50:15 
Validade: 26/02/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
84.840.503/0001-65, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagOes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em ei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Min terio Public° do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANA 

COMARCA DE CAPANEMA 
CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA N° 1212 - CENTRO 
CAPANEMA/PR - 85760000 

TITULAR 

DIRCE STEVENS FACCIO 

JURAMENTADOS 

VITOR HUGO PAGNO 
PATRICIA MICHELA THIESEN 

Certidao Negativa 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os Iivros e arquivos 
de distribuicao CIVEL, FALENCIA, CONCORDATA sob minha guarda neste cartorio, 
verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

A A COLUSSI E CIA LTDA - ME 

CNPJ 84.840.503/0001-65, no periodo compreendido desde 14/07/1989, ate a pre-
sente data. 

III 11119,1111,!1111!All 113! !lc! 1111e  ,1,111111 1,11110  ]11111e  ,1101!1161,11111!115311!111 1 III — 

PATRICIA MiCHELA THIESEN 

POLDER JUDICIAMO 
Juizo Cie Direito da COMINCEI de 
CE panerna - Estado do Pwartit 
Av 'arigot de Souza, 1212 

Cartbrio do Contadar, Distribuidor, Partidor, 
Depositario Nblico e Avaliador Judicial 
CNPJ 01259.161/0001-67 
Dime Stevens Faccio Titular 

Custas = R$ 34,63 
Pagina 0001/0001 

** CERTIDAO COM VALIDADE PARA 30 DIAS k  R$ 34.63 



Busca 
Certiclao 
Furnapen 
Funrejus 
Total 

R$ 0,54 	2,96 VRC's 
R$ 12,19 66,97 VRC's 
R$ 2,65 14,56 VRC's 
R$ 3,18 17,47 VRC's 
R$ 18,56 101,97 VRC's 

1,? 	FUNARPEN 
dSELO DIGITAL N2  
147ug.KzgDK.62tsk 

Controle: 
OjZys.TDXz 

Valide esse selo em 
http://funarpen.com.br  

gabefionato de 'Protesto de gituros de Capanema 
MARIO SiLVIO CARGNIN MARTINS FILHO 

Tabeliao 

Rua Padre Cirilo, 712, Centro - Capanema - PR - Fone / Fax: (46) 3552 1190 - email: protestocapanema@gm  

HORARIO DE ATENDIMENTO: 08:30 AS 11:00 HORAS - 13:00 AS 17:00 HORAS 

CERTIDAO NEGATIVA DE PROTESTO  

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros de Protesto de 
Titulos existentes neste Tabelionato, neles nao consta nenhum titulo protestado nos 
Oltimo(s) 05 (cinco) anos em nome de A.A.COLUSSI E CIA LTDA ME, inscrito(a) no 
CNPJ: 84.840.503/0001-65, sociedade empresaria limitada situada na Rua Padre 
Cirilo n°303 em Capanema-PR; 

0 referido e verdade e dou fe. 

Capanema, 31 de Agosto de 2016. 

Vera Salete Tscha de Wallau 
Escrevente Substituta 



, i /04t2fai 	 CREA 

`5) 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Juridica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do 
Parana, circunscrita a(s) atribuigao(Oes) de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 

Certiclao no: 38560/2016 	 Validade: 28/09/2016 

!laza° Social: A. A. COLUSSI & CIA LTDA 
CNP3: 84840503000165 
Num. Registro: 10868 	 Registrada deOe : 29/10/1991 
Capital Social: R$ 550.000,00 
Enderego: RUA PADRE CIRILO, 303 CENTRO 
Municipio/Estado: CAPANEMA-PR 	 ' CEP: 85760000 
Objetivo Social: 
CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem. CNAE 4213-8/00 - Construggo de calgamento 
corn pedras irregulares. CNAE 4319-3/00 - Pavimentagao, Saneamento Basico. CNAE 
4930-2/02 - Transportes de cargas e maquinas via rodoviaria. CNAE 7732-2/01 - 
Locagao de veiculos e maquinas. CNAE 4752-1/00 - Comercio de aparelhos 
eletroeletronicos. CNAE 6612-6/04 - Servigos de comissoes sobre venda de aparelhos 
telef8nicos inclusive celulares. 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2016. 
Ngo possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

1 - EDER LORENZE1TI 
Carteira: PR-109558/D 	Data de Expedig5o: 15/04/2010 
Desde: 15/01/2016 Carga Horaria: 2: H/D 
Titulo: ENGENHEIR CIVIL Situag5o: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: LICITAcoES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteragao(oes) nos elementos contid 	neste 
documento, esta Certiciao perdera sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidao podera ser confirrriada na pagina do 	EA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.0  117760/2016, ressalt 	o a 
impossibilidade de execugao de quaisquer servigos ou obras sem a participaga fetiva 
de seu(s) responsavel(eis) tecnico(s). 
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Dispense-sea assinatura neste documento, conforme Instrucgo de Servico No 002/2014. 
A falsifica55o deste document° constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o 
respective ag'ao penal. 

‘) 1 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONO MIA DO PARANA 

Certidao de Registro de Pessoa Fisica e 
Negativa de Debitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei 
Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profiss5o no Estado do Parana, 
circunscrita a(s) atribuicao(oes) constantes de seu registro. 

Certiclao no: 38929/2016 	 Validade: 28/09/2016 

Nome: EDER LORENZETTI 
Carteira - CREA-PR N° :PR-109558/D 
Registro Nacional : 1708387420 
Registrado(a) desde : 15/04/2010 

Filiagao : CELSO )OAO LORENZETTI 
LAURINDA GASPAR LORENZETTI 

Data de Nascimento : 16/10/1977 
Carteira de Identidade : 6.209.711-6 
Naturalidade : REALEZA/PR 

CPF : 97100374987 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO 
Data da Colaggo de Grau : 18/03/2010 
Situagao : Regular 

Diplomaggo : 19/03/2010 

Atribuic6es profissionais: 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

Encontra-se quite corn a anuidade relativa ao exercicio de 2016. 
N'ao possui debito(s) referente a processo(s) de fiscalizagao e/ou divida ativa ate a 
presente data. 

0 

Para fins de: Licitagoes 

A autenticidade desta certiclao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 118558/2016. 

Emitida via Internet em 01/04/2016 15:59:05 
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CONSELHO REGZONAL DE ENGENHARZA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotagao(oes) de Responsabilidade Tecnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servigo(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certiclao, integrando desta 
forma sua experiencia profissional, conforme o Artigo 470  da Resolugao no 1025/2009, 
do CONFEA. 

Certifica que, conforme dispoe o Artigo 20  da Lei Federal n.° 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsaveis tecnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realizagao e 
conclus,ao do(s) servigo(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgao apenas a verificag5o da(s) atividade(s) condizente(s) corn o registro e a(s) 
atribuigao(oes) profissional(is), em conformidade corn a Lei Federal n.° 5.194/66, 
ResolugOes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instrugoes 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade tecnico-profissional de uma pessoa juridica é 
representada pelo conjunto dos acervos tecnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro tecnico e varia em fungSo de alteragao dos acervos tecnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro tecnico, conforme o Artigo 48° da Resolugao 1025/2009 do 
CONFEA. 

ENGENHEIRO CIVIL 
EDER LORENZETTI 
Cartel ra Profissional : PR-109558/D 

	
RNP N°:1708387420 

Acervo Tecnico No.:1351/2016 
	

Protocolo No.:2016/00105874 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

EDER LORENZETTI 
Cartei ra Profissional : PR-109558/D 

	
RNP No.:1708387420 

Acervo Tecnico No.:1351/2016 
	

Protocolo No.:2016/00105874 

ART N° 	 -20140109996 0 	 Registrada:13/01/2014 	  
ART Correspons 	  ART Vinculada- 
Empresa Executora...:LEONIR FRAGAIS - EIRELI - ME 	  
Contratante(s) 	-ANTONIO GRAHL - ME - CNPJ/CPF: 01.216.269/0001-72.. 
Tipo de Contrato 	-EMPREITADA 	  
Atividade Tecnica...:EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO 	  
Area de Competencia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS 	  
Tipo de Obra/Servigo:RODOVIAS 	  
Servigo Contratado..:EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEMA 	  

EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO'' 	  
Dimensao 	 -10.970,00 113,/ 	Area Existente:0,00 M2 	 
Area Ampliada 	-0,00 M2 	  Area de Reforma:0,00 M2 	 
Dados Complementares:0,00 	  
Local da Obra 	-RUA PRIMAVERA, 	RUA ALTA, RUA GILBERTO ARMANDO 

SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT, S/N SAO CRISTOVAO 	 
Municipio/Estado 	-NOVA PRATA DO IGUACU/PR 	  
Data de Inicio 	-15/10/2013 	 Data de Conclusao:15/01/2014 	 
Docto de Conclusao. :DECLARACAO PROFISSIONAL 	  
Descr. Compl. Serv. :EXECUCAO DE CANALIZAcA0 E PAVIMENTAcAO COM PEDRAS 

IREGULARES (CALCAMENTO) 10.970 M2, MEIO FIO DE 
CONCRETO, 16 BOCA DE LOBO PADRAO, 460 METROS DE TUBOS 
DE 40, NAS RUA PRIMAVERA, RUA ALTA, RUA GILBERTO 
ARMANDO SOCOLOSKI E SANTOS DUMONT 	  

Observagao 	  



LCWIGUI0 
	

CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
EDER LORENZETTI 
Carteira Profissi onal : PR-109558/D 

	
RNP No.:1708387420 

Acervo Tecnico No.:1351/2016 
	

Protocolo No.:2016/00105874 

A autenticidade desta certidao podera ser confirmada na pagina do CREA-PR 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.° 2016/00105874. 

Emitida via Internet em 28/03/2016 14:49:29 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolugao N° 317/86 e a Instrugao de Servigo N° 
002/2014. 
A falsificaga'o deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o autor 
respectiva agao penal. 
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Corm& int tfowtaunarpen.corniff 
Reconneco a(s) firrna(s) por SEMELHANI;A: 

_505:  

Re.ale.za-PR, 12 de  iane.ito ie  2015/ 

Testemunhas: 

(2!#.-\.. 	16,  

Sr. AL t "'ALFREDO 
Contratante 

OLUSSI 

ZETTI Eng. 
C 

P.7c,foiture Munic:tpat cio C. antrum 
CeitKico que este documento 6 gopia fiel 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC  

Contrato que entre si fazem de um lado a empresa A j A. 
COLUSSI & CIA. LTDA. com  sede e foro na cidade de 
Capanema - PR., inscrita no CGC/MF sob o n° 
84.840.503/0001-65, neste ato representada pelo socio 
gerente Sr. Aldo Alfredo Colussi, doravante chamado 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado o Sr. Eder 
Lorenzetti, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da 
C. I. 6.209.711-6. registrado no CREA-Pr 109558-D 
residente e domiciliado na Rua Arnaldo Busato, bairro 
Centro, na cidade de Realeza PR., doravante chamado 
simplesmente CONIRATADO, de acordo corn as clausulas 
a seguir: 

PRIMIEIRA: Pelo presente, o CONTRATADO assume o encargo de responsavel tecnico 
da CONTRATANTE perante o CREA, responsabilizando-se como Engenheiro Civil pelos 
servicos competentes ao ramo de atividades contratuais da empresa Contratante. 

SEGUNDA: 0 presente contrato, tern prazo de 04(quatro) anos, iniciando em 11 de 
Janeiro de 2016 ate 11 de Janeiro de 2020, podendo a qualquer momento ser rescindido por 
6qualquer uma das partes, mediante aviso com 30 dias de antecedencia. 

TERCEIRA: Pelos servicos prestados o CONTRATADO recebera mensalmente o valor 
de R$ 1.760,00 (urn mil, setecentos e sessenta reais) e cumprira uma carga horaria de 02 
(duas) horas diarias de trabalho compreendendo das 13:00 as 15:00 horas de segunda a 
sexta-feira. 

§ UNICO: 0 pagamento pelos servicos prestados sera() creditados em conta-corrente do 
CONTRATADO ate o quinto dia util posterior ao mes gerador do fato, na c/c 8634-0 - 
agencia 1287 — caixa economica federal. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em tres vias de igual teor 
e forma, na presenca de duas testemunhas conhecedoras dos termos nele contidos. 

REALEZA ( PR), 11 DE JANEIRO DE 2016. 

aheita .Z0% 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
CNPJ 75.972.760/0001-60 

ATESTADO DE EXECUCAO E CONCLUSAO DE OBRA 

A 003.531 

Atestado registrado m - • 
vinculagao are 

CREA-PR 

li:1taTztrAT"E MA - PARAN 

/4-t.rr E A meant* lotoecto confers corn 
o Oocumento aproeentodo. Dou 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR, inscrita no 
CNPJ n.° 75.972.760/0001-60, localizada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
1080, na Cidade de Capanema — Pr, atesta para os devidos fins, que a empresa 
A. A. COLUSSI & CIA. LTDA., inscrita no CNPJ n.° 84.840.503/0001-65, 
localizada na Rua Padre Cirilo, 303, registrada no CREA-Pr sob n.° 10.868, 
juntamente corn seu responsavel tecnico, Engenheiro Civil Francisco Suzin, 
CREA-Pr 15.931/D, realizaram a execucao da obra de canalizacao e 
pavimentacao corn pedras irregulares (calcamento) em diversas ruas do 
perimetro urbano da cidade de Capanema —Pr, conforme segue: 
- Area pavimentada = 20.897,8972, 
- ART n.° 3053132904,  
- Data de inicio: 18/06/2008, 
- Data de conclusao: 18/11/2008. 

Sendo a expressao da verdade o que acima atestamos, assinamos 
o presente para que surta os efeitos Iegais. 
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Capanema(PR), 28 de Maio de 2012 
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M 1Pezzini 
Agent, kV& Designado 

Lovani Salete Forrnhel Pezzini 
Escrevente 

F,Dde<4/6-3552-1321 - Fax:46-3552-1122- e-mail:engenhariaacananema or am/ hr N 
Av .  Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 



ART IV' 	 
ART'Co-Respons 	 
Empresa Eecutora.. 

.3053132904 0 
A 	• 

Registrada:3006/2008 ....... 
'ART Vinculada: 

USSI & CIA LTDA 	  

Lel: 13.228 de 181012001 

St140 
FUilit EN 

TABEL 

NO AS 
FIN37208 

r Miguel Peuini 
Designado 

Odagoas, 1332„: 
Centro 

CAB\ 

CONSELHO REGIONAL OE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO DO PARANA 

Certidao de Acervo Tecnico 

FRANCISCO SUZIN 
Carteira Profissional:PR-15931/D 
Acervo Tecnico No.:6776/2012 
Selos de autenticidade:A 0032519r 

RNP No.:1703933320 
Protocolo No.:2012/00209689 

03.530, A 003.531 

Contratante(s) 	•PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE ,CAPANEMA 	CIAPJ/CFF: 
75.972.760/0001-60 	  

Tipo de Contrato 	•EMRREITADA 	  
Atividade Tecnica...:EXECUCAO lDE OBRA OU-SERVIQO TECNICO 	  
Area de COMpeencia.:OBRAS RODOVIARIAS/FERROVIARIAS 
Tipo de Obra/Servico:RODOVIAS' 	  
Servico Contratado..:EXECU-CA0 DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.. .... 

Ex8cucAo DE OBRAS DE PAVIMENTAc7.0 
Dimensao 	2'0.897,89 M2 	 Area Existente. 	  
Area Arnpliada 	  Area de Reforma: 
Local da Obra 	•RUAS DO PERIMETRO URBANO, 	DIVERSO 	  
Municipio/Estado 	CAPANEMA/PR 	  
Data de Inicio 	' -18/06/2008s, 	'' Data 'de ConclUsa.O:13/1./20U 13. 
Docto de Conclusao..:DECLARAQAO PROFISSIONAL 	  

PAVIMENTAcli COM PITOSA:' 
EM 	VERSA'S IMA 
CAPANEMA - 

I 

Descr. Compl.' Sery.E,EgUCAO. DE, CANALIZACAO E 
IRREGULARES ( CALQAMENTO, ) 
PERIMETA0 URBANO DA CIDADE DE 

Observagao 	 • ' 
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Lovani Salete Forrnhel Pezzini 

Escreverite 

1*--TOIMI*  TASSWO ry 
NA 



Municipio de Capanema — PR 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Capanema, 31 de agosto de 2016. 

ATESTADO DE VISITA 

Atesto que a empresa AA COLUSSI & CIA LTDA ME, Cnpj no 

84.840.503/0001-65, que o engenheiro civil EDER LORENZETTI corn 

CREA PR 109558/D, responsavel tecnico da referida empresa, visitou 

o local da obra Objeto: EXECUcik0 DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA 

COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 

NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 

CAPANEMA-PR..no enderego especificas conforme consta no edital da 

referida Tomada de Prego no 17/2016. 

Atenciosamente, 

. Rubens Luis Rolando Souza 
CREA RS 88296/D 

R SPONSAVEL TECNICO MUNICIPIO 

ubans Luis Rolando Souza 
Eng.°  Civil e de Seguranga 

do Trabolho 
CREA-RS 68296-D 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122- e-mail: projetos@capanema.pr.gov.br,  

cvn ems, .1 re et fill.nn 	In corn sfts• rw":7 	van 5,r1;nvmseyAvy 1-rafits etrvIrtn.niel.ee•ra 	 lft.•• N 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

DECLARACAO DE ACEITACAO DA RESPONSABILIDADE 

EDER LORENZETTI, CPF n° 971.003.749-87, CREA PR 109558/D, declara que é 

conhecedor das condicoes constantes no Tomada de Precos n° 017/2016 e que aceita 

participar da Equipe Tecnica da Empresa A.A. COLUSSI & CIA LTDA, CNPJ 

84.840.50310001-65, para a EXECUcA0 DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM 

PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 

AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 

RG N° 6.209.711-6 
84.840.503/0001-6 

reriZe!ti  
nheiro Cita)  

Encle,,v  0955 7  
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A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, s/n0  

E760-000 - Capanema - 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

ALD 

r- RG N° 2 

84.84 

IR C I LUSSI 

04.536-1 — SSP/ 

503/0001-65 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, s/n0  
I Q 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 903 3 3 600-5 0 

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel tecnico pela 

obra, caso venhamos a vencer a referida licitacao, é: 

Nome Especialidade CREA n° Data do registro Assinatura do 

profissional 	— 

EDER 

LORENZETTI 

ENGENHEIRO 

CIVIL 

109558/D 15/04/2010 
41011fr re/t/ 

tecnico de profissionais permanentes, corn relacionamento junto a empresa, dentro das Leis 

Trabalhistas vigentes. 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 
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e  Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosS quadro 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n2 303 — Centro, CAPANEMA — PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 
	

INSC EST: 90333600-50 

r84.840.503/0001-0 

kA COLUSSI & CIA LTDA 

D...15.% A 	 1-^ 

RG N° 2.004.536-1/C 

AL DEMI " i US.I 

N° 524.947.489-68 

SOcio ministrador 

DECLARACA 0 DE PROPRIEDADE DE APARELHAMENTO E DISPONIBILIDADE 
DE PESSOAL TECNICO PARA A EXECUCA 0 DO OBJETO DA LICITACA 0 

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomah. de Precos n° 017/2016 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, 

por intermedio de seu representante legal, o Sr° ALDEMIR COLUSSI, portador do 

documento de identidade RG n° 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 

524.947.489-68, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 8.7.5, alinea "g" 

do edital de licitagao, que possui todos equipamentos minimos e dispOe de pessoal tecnico 

para a execucao do objeto da licitagdo, como por exemplo: 

I. Trator de esteiras; 

II. Retroescavadeira; 

III.Pa Carregadeira; 

c. IV. Caminhao basculante; 

V. Rolo vibratorio pra compactagdo; 

VI. Motoniveladora; 

ti VII. Ferramentas manuais (carrinhos, pas, picaretas, enxadas, soquetes, 

martelos etc.); 

VIII. Mao-de-obra suficiente para a execucao do contrato no prazo pactuado. 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, nQ 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

DECLARAcA0 DE IDONEIDADE 

A Comissao de Licitacao 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitacao, sob a modalidade Tomada de Precos n° 017/2016, instaurado pelo Municipio de 

Capanema-PR, que nao fomos declarados inidOneos para licitar ou contratar corn o Poder 

Public°, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem 

fatos impeditivos para a nossa habilitacao e eventual contratacao, e que estamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, bern como, que nossa empresa nab possui 

menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que nao utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 

ALDE 

RG N° .00 

SSI 

536-1 — SSP/PR 

84.840.503/0001-0 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
L82760-000 - Capanema - PR  



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNN: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333 600-5 0 

DECLARACA-  0 DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO TRABALHO EM 

ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA  

CONSTITUICA-  0 FEDERAL  

Referencia: 

Municipio de Capanema - PR 

Tomada de Precos n° 017/2016. 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 84.840.503/0001-65, por 

intermedio de seu representante legal, o Sr° ALDEMIR COLUSSI, portador do 

documento de identidade RG n° 2.004.536-1, emitido pela SSP/PR, e do CPF n° 

524.947.489-68, DECLARA, sob as penal da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 

27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que nao emprega menor de dezesseis anos. 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 

ALDEMI? 

RG 	2.004.5.. 	/C' N° ' 24.947.489-68 

Seel° A ministrador 

.84.840.503/0001-65 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre Cirilo, sin° 
L85760-000 - Capanema - PR  

(*. 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

TERMO DE RENUNCIA 

A Comissao de Licitacoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitacdo modalidade Tomada de Precos 

n° 017/2016, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa, que nal° pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacao, que julgou os 

documentos de habilitacao, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da 

fase habilitatoria e ao prazo respectivo, e concordando, em consequencia, corn o curso do 

procedimento licitatOrio, passando-sea abertura dos envelopes de proposta de preco dos 

proponentes habilitados. 

Capanema, 01 de Setembro de 2016. 

SI A 

r84.840.503/0001-651 
RG N° 2.00 

DE 

36-1 — SSP/PR 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

Rua Padre ado, sin° 
L85760-000 - Capanema - F:Rj 

 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, nQ 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 
	

INSC EST: 90333600-50 

CARTA PROPOSTA DE PRECOS 

Razdo Social: A.A.COLUSSI & CIA LTDA - ME 

CNPJ n° 84.840.503/0001-65 

Endereco: Rua Padre Cirilo, n° 303, Centro, Capanema/PR 

Telefone: (46) 3552-1706 

Capanema, 01 de Setembro de 2016 

A Comissdo de Licitacoes 

Referente: Edital de Tomada de Precos n° 017/2016. 

Prezados Senhores 

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de Vossas Senhorias, nossa proposta de 

precos para EXECUcA0 DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 

BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execuedo do objeto é de R$ 

73.256,85 (setenta e tres mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), 

sendo R$ 21.977,06 (vinte e urn mil, novecentos e setenta e sete reais e seis centavos) 

referentes a indo-de-obra e R$ 51.279,79 (cinquenta e urn mil, duzentos e setenta e nove reais 

e setenta e nove centavos) referentes ao fornecimento do material. 

O prazo de execuedo do objeto da licitacdo é de 5 meses, contados a partir do 10° dia 

apos a assinatura do contrato. 

O prazo de validade da proposta de precos é de 12 (doze) meses, a partir da data limite 

estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissdo de Licitaeoes. 

Declaramos que, em nossos precos unitarios estdo incluidos todos os custos diretos e 

indiretos para a perfeita execucdo do objeto do edital, tais como materiais, aparel 	, 

equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mdo-de-obra, encargos soci 1is, 

administraedo, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obrr --1 84.840.503/00 1-651  

A.A COLUSSI & CI 



A.A COLUSSI & CIA LTDA 
FONE: (46) 3552 -1706 

Rua Padre Cirilo, n° 303 - Centro, CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 INSC EST: 90333600-50 

r 6) 

ALDEMI 

RG N° 2. 

SI 

6-1 — SSP/PR 

Na execucao do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificacoes 

tecnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, 

desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacao dos trabalhos. 

Atenciosamente. 

84.840.503/0001-60 

A.A COLUSSI & CIA LIDA 

Rua Padre Cirilo, s/n° 
185760-000 - Capanema 	PRj 



)LUSSI & CIA LTDA 

kDRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
ENTAgA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
ARIO KNOP ZONA RURAL 
2.598,00 m2 

SETEMBRO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

ORQAMENTO QUANTITATI VO 
Item 
	

Descriminacao 

1.0 SERVIcOS PRELIMINARES 

	

1.1 	Placa da obra -(3,00 X 1,50m) corn chapa galvanizada 

TOTAL DO ITEM 

2 TERRAPLENAGEM 

	

2.1 	Regularizagao de Superficie ern terra corn Motoniveladora 

	

2.2 	Escavagao Carga e Transporte de material de 1a categoria corn trator esteiras 

	

2.3 	Compactagao mecanizada de chancha corn contrloe de compactagao a 95 Proctor 

Normal, corn rolo compactador Pe de cerneiro vibratOrio para solos patencia 110HP e 

peos operacional de 13,05 toneladas e impacto dinamico 38,4 Toneladas 

TOTAL DO ITEM 

	

3 	DRENAGEM PLUVIAL 

	

3.1 	Escavagao Mecanica de Valas de 1,50 m ate 3,00 m de profundidade 

	

3.2 	Reaterro de valas corn compactador vibratOrio corn material reaporveitado 

	

3.3 	Assentamento de tubo de concreto simples DN 60 mm corn argamassa de cimento 

e areia no trago 1:3 

	

3.6 	Tubo de Concreto simples DN 600 mm para aguas pluviais 

	

3.7 	Ala de Bueiro Simples DN 600 mm em concreto ciclopico incluindo formas , escavacao 

reaterro 

TOTAL DO ITEM 

4 PAVIMENTAcA0 

	

4.1 	Regularizagao e Compactagao do Sub-leito ate 20 cm 

	

4.2 	Colxao de argila para pavimentagao poliedrica corn espessura de 15 cm cod Transporte 

ate 10Km 

	

4.4 	Extragao, catga, preparo e assentamento de pedras poliedricas cOdigo DER 52145 

	

4.5 	Tra orte de material de qualquer natureza(pedra) DMT 10 Km 

	

4.6 	pactagao de Pavimentagao Poliedrica 

	

4.7 	Contencao Lateral corn solo local para pavimentagao poliedrica 

Corte e preparo de cordao de pedra e assentamento para pavimentagao poliedrica 

Unid Quantidade R$ R$ 
Unitario total 

unid 4,50 368,63 1.658,82 
1.658,82 

m2 2.598,00 0,56 1.450,05 
m3 6,01 

10,08 
1.450,05 

m3 21,00 7,76 163,03 
m3 15,07 28,05 422,66 

m 21,00 79,26 1.664,37 
m 21,00 66,43 1.395,06 

unid 8,00 1.041,44 8.331,51 
11976,63 

m2 2.598,00 1,45 3.756,94 

m3 389,70 10,30 4.014,00 
m2 2.598,00 15,06 39.118,33 

tonxKm 6.235,20 1,38 8.621,19 
m2 2.598,00 0,05 131,82 
m2 0,98 

100,00% 
2,26% 

100,00% 
0,00% 

0,00% 
1,98% 

1,36% 
3,53% 

13,90% 
11,65% 

69,56% 

6,90% 
67,25% 
14,82% 
0,23% 
0,00% 



DLUSS1 & CIA LTDA 

ADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
ENTAcA0 POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
:ARID KNOP ZONA RURAL 
= 2.598,00 m2 
SETEMBRO DE 2016 

RESUMO DOS QUANTITAT IVOS 

Item 
ORQAMENTO QUANTITATI VO 

Descriminacao 	 Unid 	Quantidade 	R$ 
Unitario 

1:4 incluindo escavacao e reaterro corn escoramento de material reaporveitado 	 m 	1.375,00 	1,84 
TOTAL DO ITEM 

R$ 
total 

2.529,07 
58.171.36 

ok 

4,35% 
79,41% 

A t.,e; 	'/ 
ALDE 	"' I 

SOCIO 	NIST • DOR 

84.840 5 3/00 1-651  

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

NZETTI 
ENGENHEIRO CV4zetti  
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Rua Padre Cirilo, s/n0  
185760-000 - Capanema - 



_USSI & CIA LTDA 
)RE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
41-AcAo POLIEDRICA, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM 
RIO KNOP ZONA RURAL 
2.598,00 m2 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

Descriminagao R$ 
Total 

Perc. 
% 

1° Mos 2° Ws 3° MOs 4° Mes 5° Mes TOTAL 

2VIcOS PRELIMINARES 1.658,82 2,26% 
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1.658,82 - - 1.658,82 

ZRAPLENAGEM 1.450,05 1,98% 
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
580,02 870,03 - - 1.450,05 

ENAGEM PLUVIAL 11.976,63 16,35% 
10,00% 80,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

1.197,66 9.581,30 1.197,66 - 11.976,63 

,IMENTAcA0 58.171,36 79,41% 
0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00% 

- 17.451,41 29.085,68 11.634,27 58.171,36 

TOTAL 73.256,85 100,00% 3.436,50 10.451,33 18.649,07 29.085,68 
---, 

11.634,27 73.256,85 

 

ALDEMI 

 

EDER 0' 	ETTI 
"tNGENHEIRO Clygniel" 

1, 1—  1%% 
z der ttivo se,113 
L- EAgrlko'r49- 91 

C?f 91  

  

r- 	SOCI e 	STRAD SR "In 
84.840.50 0001-65 

 

 

A.A COLUSSI & CIA LTDA 

  

Rua Padre Cirilo, sin° 
185760-000 - Capanema 

  



Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calc 
do percentual do BDI recomendada pelo AcOrdao 2622/2013 - T 
representada pela fOrmula abaixo. 

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1 
BDI - COM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1 

ENG 

A.A. COLUSSI & CIA LTDA 
RUA PADRE CIRILO, N° 303, CENTRO, MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 

DATA: SETEMBRO DE 2016. 

BDI - Bonificagoes e Despesas Indiretas 

N° do contrato: 
Tomador: 
Empreendimento: 
Programa: 

Pavimentagao Poliedrica e Drenagem Pluvial 
Prefeitura Municipal de Capanema 

Secretaria de Planejamento 
Pavimentagao em Vias Rurais Balneario Knop 

Identifique o tipo de obra: 2 
Informe a base de calculo do ISSQN. 

Sobre os servicos. 
x Sobre a mao-de-obra. 

Construcao de rodovias e 
ferrovias: 2 

Informe a ocorrencia da DESONERAgA0 da 
folha de pagamento. Lei 13.161 de 31/08/15 

SEM Desoneragao. 
x COM Desoneragao. 

Intervale de admissibilidade 
Item Componente do 

BDI 
1° Quartil Medi° 

. 
3° Quart!! 

Valores 
Propostos 

Administracao Central 3,80% 4,01% 4,67% 3,80% 
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,32% 
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,50% 
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,02% 
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 6,64% 
11: PIS e COFINS 3,65% 
12: ISSQN (conforme legislacao municipal) 3,00% 
13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) 4,50% 

BDI - SEM Desoneracao da folha de pagamento 20,73% 
BDI - COM Desoneragao da folha de pagamento 26,85% 



Municipio de Capanema - 2016 
Relagao de Participantes 

Tomada de pregos 17/2016 

58 

Paginal 

Cddigo 	 CNPJ/CPF 
	

Fomecedor 	 Status 

i. Forneoedores No en quadrados na lel complementar n°123/2006.  

1724-8 

	

	 84.840.503/0001-65 
	

A.A. COLOSSI & CIA LTDA - ME 
	

Classificado 

Qtde de fornecedores: 001 

Otde total de fornecedores: 001 

Emitido por: LUCIANO DOROCHOWCZ, na versao: 5515 b 
	

06/09/201610:05:25 



Municipio de Capanema - 2016 
Mapa da Licitagdo 

Tomada de pregos17/2016 

Pagina1 
ertura: 06/09/2016 
	

Data julgamento: 06/09/2016 	 Data homologagao: 

CNPJ: 84.840.503/0001-65 
Produto 	 UN. 	 Quantidade 	 Preto 	Marca 

- Lote 001 

EXEC ucAo DE PAVIMENTAcAo 
	

UN 
	

1,00 	70256,85 

. GERAL DO FORNECEDOR 

. GANHO PELO FORNECEDOR 
	

73.256,85 

a 

 

40.503/0001-65 - A.A COLUSSI & CIA LTDA - ME 

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME 

 

LUCIANO DOROCHOWCZ, na wrsao: 5515 b 

 

06/09/201610:05:32 



EDIN 
ESCHER SOTT 

Membro 
788.287.679-87 

Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DE 

LICITACAO: 017 - Tomada de precos 

Aos seis de setembro de 2016, as nove horas, no MUNICiPIO DE CAPANEMA, com endereco a Av. 
Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080, centro, reuniu-se a Comissao Permanente de Licitacdo da 
Municipalidade, designada pela Portaria n° 6.497/2016, constituida pelos Srs. EDINA LUCIANE 
ESCHER SOTT, LUCIANO DOROCHOWICZ, MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO, 
ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI, corn o objetivo de julgar a Licitacao Pirblica, sob a modalidade 
Tomada de precos, veiculado através do n° 017, que tern por objeto a EXECUcA0 DE 
PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 
TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO 
EM CAPANEMA-PR. A Comissdo atestou o comparecimento da empresa A.A. COLUSSI & CIA 
LTDA. Inicialmente a Comissdo de Licitacao, de acordo corn o Edital, deu-se a abertura do envelope 
N° 01, contendo a documentacdo da proponente, a qual foi conferida e rubricada pela Comissao. A 
empresa presente nao enviou representante para a sessao. Examinada a documentacao, a Comissao 
julgou habilitada a referida empresa. A proponente firmou Termo de Remancia ao direito de impugnar 
os documentos apresentados e impugna-los, razao pela qua! foi encerrada a fase de habilitacao e dado 
prosseguimento a sessao. Aberto o envelope N° 02, contendo a proposta de preco da proponente 
habilitada, foi a mesmas conferidas e rubricadas pela Comissao. De Acordo corn o edital, a Comissao 
de Licitacao chegou a seguinte classificacao Por item: 

Fornecedor Item Obra Preco 

A.A. COLUSSI & 
-  CIA LTDA 	ME 

1 

EXECUCAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 
TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO 
KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR. 

73.256,85 

Tendo em vista que a intimacao do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 
8.666/93, sobreo prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alinea 'b', nao foi manifestado interesse em 
apresentar recurso. Nada mais havendo a trat1  , foi encerrada a reunido assinada a presente Ata pela 
Comissao de Licitacao. 

• .0 MAICON DOUGLAS DE 
Presidente 	 CASTRO COITO 

082.405.659-05 	 Membro 
078.018.429-79 

IA K G 
ECKER PAGANI 

Membro 
632.258.249-68 



2016. 

n. 

Li damir Maria e ara l enardin 
P feita Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6.527, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016.  

Termo de Homologacdo e Ato Adjudicatorio 
Tomada de preps 017/2016. 

A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuiceies legais e, 

Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn a Lei no 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alteracoes, especialmente em seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 1° Adjudicar o objeto EXECUcAO DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA-PR a empresa arrematante e homologar o Processo de Licitacao modalidade 
Tomada de preps n° 017/2016. 

Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se pUblico o resultado da licitacao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo 
criterio menor preco por item; 

Fornecedor Item Obra Quantidade Prep 

A.A. COLUSSI 
& CIA LTDA - 

ME 
1 

EXECUcA0 	DE 	PAVIMENTAcAO 
POLIEDRICA 	COM 	PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL 
E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 
BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE 
DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

1,00 73.256,85 

Art. 3° Valor total dos gastos com a Licitacao modalidade Tomada de precos N° 
017/2016, é de R$73.256,85 (setenta e tres mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e 
cinco centavos). 

Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicOes em contrario. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana 14 de setembro de 

Avenida Governador Pedro Vidal?, Parinnt 	 non 	 ..... 



X 62 

Palo presente instrumento particular que firma de urn lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
corn sede na Avenida Pedro 	'to Parigot de Souza, 1080, Centro, Capanema-PR, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75,9/2.760/0001-60, neste ato representada pela Prefeita 
Municipal abaixo assinado„ senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no 
CPF/MF sob o 990.254.189-53 abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE, 
e de outro lado a empresa ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.217.590/0001-60 sediada na Rod da Uva, 902 
PR 417-CEP: 83402000-Bairro Roca Grande, Colombo-PR, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato repre'-entacla pela Sra. ROSEMERY AMERICO SALVADOR, 
portador do RG n° 422411272, c "'r'r n° 020.219.419-14, ao fm assinado, e estando as 
partes sujeitas as normas da L( 	666/93 e suas alteragaes subsequentes, ajustam o 
presente Contrato, em decorrencra do Edital Pregao 059/2015, mediante as seguintes 
clausulas e condigaes: 
CLAUSULA PRIMEIRA-Conform,  Ata de Ata de Registro de Preps n° 182/2015, firmada 
em 10/12/2015 entre as partes 'cima identificadas, referents ao Edital de licitacao 
Pregao Presencial 059/2016 ob,« REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIQAO DE 
MEDICAMENTOS DA LINHA BV-ICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS UNIDADES 
BASICAS DE SAUDE DE CAP',  EMA-PR, e considerando o pedido por parte da 
Detentora da Ata protocolado sob a° 935/2016 na data de 14/06/2016 e fundamentado 
no Parecer Juridico n° 140/2016, reequilibra-se o valor dos itens 93, 150 e 212 conforme 
tabela abaixo. Por nao restar sa'''e a ser atingido polo reequilibrio, os itens 148 e 149 
permanecem corn os valores ina 	idos. 

Item 

150 

Descricao do produto Marcy Unidade de 
medida 

Preco 
unitano 
Original 

Prego 
unitado 
reequilibrado 

Quantidade 
atIngida pelo 
reequillbrio 

DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO1 GEOLAB COMP 0,05 0,059 12.000 

LEVOTIROXINASODICA 50 mg .IERCK COMP 0,10 0,132 40 

212 TANDRILAX JEOLAB COMP 0,14 0,155 14.010 

Valor total do reequilfbrio, R$ 319,43 (trezeni,  move reels e quarenta e fres centavos) 

CLAUSULA SEGUNDA: As demi c ausulas do contrato originario, nao atingidas por 
este Termo, permanecem inaltera 
E, por assim estarem ajustados fir .,1111 o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
Capanema - PR, 1° de agosto d 	10. 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

,:,,voa44o 
3.° Termo Aditivo ao Contrato n" `'8/2015, que entre si celebram de um lado 0 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - 	dA e de outro lado a empresa FACHINELLO 
CONSTRUTORA E ENGENHAF 

Palo presente instrumento parties 	quo firma de urn lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
inscrito no Cadastro Nacional (1: essoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001- 
60, neste ato representada r 	Prefeita Municipal abaixo assinado, senhora 
LINDAMIR MARIA DE LARA D 	RDIN, inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189- 
53 abaixo assinado, doravante 	CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
FACHINELLO CONSTRUTORA c ENGENHARIA LTDA-ME, pessoa juridica de 
direito privado, R TAMOIOS, 6 -'-rEP: 85760000-BAIRRO: CENTRO, inscrita no 
CNPJ sob o n° 03.574.097/0001 	reste ato por seu representante legal, ROBERTO 
MATTES FACHINELLO, CPF:046 	549-05 ao flm assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as part 	'as as normas da Lei 8.666/93 e suas alteracaes 
• quentes, ajustam o preser 	ato, em decorrencia do Edital Tomada de precos 
n 2/2015, mediante as seguin, , er,usulas e condicEes. 
CLAUSULA PRIMEIRA-Conform c,.,ntrato firmado em 13/02/2015, objeto do Edital de 
licitagao, Modalidade Tomada de 	n.° 002/2015, entre as partes acima identificadas, 
pars CONTRATACAO DE EMP'D - ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UM 
BARRACAO INDUSTRIAL PRE- _I 'ADO, LOCALIZADO NA CHACARA 11, SETOR 
S.E., CAPANEMA - PR, TOTAL', 	O UMA AREA DE 450,00 M2, EM ATENDIMENTO 
AO CONVENIO 4789040/2016 	'OCESSO N° 52001.001432/2013-54 - MDIC, 
conforme minute do contrato ( 	8) e especificado no proposta (anexo 06), e 
considerando solicitacao da secr' 	-de planejamento, adita-se o prazo de vigencia e 
execucao do contrato 008/2015 	c 6 (seis) meses a contar desta data, aflm de que 
se efetue obras complementares, 	em vista solicitacao de aumento de meta junto a 
CEF. CLAUSULA SEGUNDA: u s 	a clausulas do contrato originario, nao atingidas 
por este Termo, permanecem inali 	s. 
E, por assim estarem ajustados fir 	o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
Capanema 11 de junho de 2016. 

Palo presente instrumento contratual que firma de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, 
doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada por sua Prefeita Municipal 
Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o n° 990.254.189-
53 abaixo assinada, e de outro lado a empresa MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA, pessoa juridica de direito privado, R OTAVIO FRANCISCO DE 
MATTOS, 1563 CHACARA 82 NE-CEP: 85760000-BAIRRO: SANTA CRUZ, inscrita no 
CNPJ sob o n° 75.981.993/0002-00, doravante designada CONTRATADA neste ato por 
seu representante legal, IVO ANTONIO MULLER CPF:175.546.329-49 ao fim assinado, 
e estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteracties subsequentes, 
ajustam o presente TERMO ADITIVO ao Contrato n° 065/2014, em decorrencia das 
disposicaes do edital de licitacao, modalidade CONVITE n° 006/2016 e mediante as 
seguintes clausulas e condicaes: 
CLAUSULA PRIMEIRA. 
Tondo em vista o contrato celebrado entre as partes em 03/06/2015, que tern por 
objeto a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUgA0 
DE GAVETARIO E OSSUARIO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR, 
COM AREA TOTAL DE 52,52 M2  E 7,91 M2  RESPECTIVAMENTE, por comum acordo 
das partes e sustentado no Parecer Juridico n° 157/2016 emanado pela Procuradoria 
do Municipio, as partes resolvem aditar em 60 (sessenta) dias, o prazo de vigencia do 
contrato 065/2015 e o prazo de execucao do seu objeto. 
CLAUSULA SEGUNDA. 
As demais clausulas do contrato originario, nao atingidas por este Termo Aditivo, 
permanecem inalteradas. 
E, por assim estarem ajustados flrmam o presente em 02 (dues) vias de igual teor e forma. 
Capanema - PR, 2 de agosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal 

IVO ANTONIO MULLER 
Representante Legal 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
Contratada 

  

Cod204443 

PORTARIA N° 6.627, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016. 

Termo de Homologacao e Ato Adjudicatorio Tomada de precos 017/2016. 
A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicOes 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatorio esta de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alteracaes, especialmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Adjudicar o objeto EXECUcAO DE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 
BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR a empresa 
arrematante e homologar o Processo de Licitacao modalidade Tomada de pre9os n° 
017/2016. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, toma-se public° o resultado da licitacao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo 
criterio manor preco por item; 
Fornecedor Item Obra Quantldade Prep 

A.A. COLOSSI 
8 CIA LTDA— 
ME 

1 

EXECLICAO DE PAVIMENTA9A0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO 
EM CAPANEMARR. 

, ,.,, 
• ''''' 

73.256,85 

Art. 3° Valor total dos gastos corn a Licitacao modalidade Tomada de precos N° 017/2016 
é de R$73.256,85 (setenta e fres mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitacao, revogadas as disposicoes em contrario. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Parana 14 de setembro de 2016. 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod2il4445 

ROSEMARY AMERICO SALVADOR 
Representante Legal 
AGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA— EPP 
Detentora da Ata 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefeita Municipal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA—PR 
Contratante 

ROBERTO MATTES FACHINELLO 
Representante legal 
FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA — ME 
Contratada 
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Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° 233/2016 

CONTRATO DE EXECKAO DE OBRA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE 

CAPANEMA E A EMPRESA A.A. COLUSSI & 

CIA LTDA - ME. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execuedo de Obra, sem vinculo 

empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede na Avenida Pedro 

Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.972.760/0001-

60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeita Municipal, 

Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 

De outro lado a A.A. COLUSSI & CIA LTDA - ME, sediada na R PADRE CIRILO, 303 -

CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, Capanema/PR inscrita no CNPJ sob o n° 

84.840.503/0001-65 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

ALDEMIR COLUSSI, portador do CPF n° 524.947.489-68, vem firmar o presente Contrato 

nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislaedo pertinente, obedecidas as 

condieOes estabelecidas na licitaedo realizada na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 

017/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condieoes a 

seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 objeto do presente contrato é a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO 

POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E 

TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE 

SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR, sob o regime de empreitada por preco global, tipo 

menor preco, em consonancia corn os projetos, especificaeOes tecnicas e demais pecas e 

documentos referentes a licitaedo Tomada de Precos 017/2016. 

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando 

as partes em todos os seus termos, as condieOes expressas no Edital de Tomada de Precos N° 

017/2016, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO: 

2.1. 0 preco global para a execuedo do objeto deste contrato é de R$73.256,85 (setenta e tres 

mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). 

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes 

da execuedo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
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previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

2.1.2. 0 valor global deste contrato nao sera reajustado, salvo nas hipoteses previstas em lei. 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO.O.RCAIVIENTARIA 

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos 

consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada 

DOTAcOES 

Exercicio da 

despesa 

Conta da 

despesa 
I uncional pi-otli-,11-natic:.1 

Monte de 

recurs() 

Natureza da 

despesa 

Grupo da 

fonte 

2016 1500 08.001.26.782.2601.1-265 	000 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio 

3.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrdo a conta das dotacOes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

4. CLAUS! 	OUARTA - 1)0 LOCAL, DO PRAZO E DA DISCRLIVIINACAO DO 

SERVICO  

4.1. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basic° dos 

empreendimentos, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacoes que 

acompanham o edital. 

4.2. 0 prazo para a conclusdo da obra é de no maxim() 5 (cinco) meses, 

0 prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir do 10° (decimo) dia apos a assinatura do 

contrato e devera respeitar o cronograma fisico-financeiro previsto no projeto basic°. 

4.3. Os servicos deverao ser iniciados no maximo ate 10° (decimo) dia contado a partir da data 

da assinatura deste instrumento contratual. 

4.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituicdo. 

4.5. Somente sera admitida alteracao do prazo quando: 

a) Houver alteracdo do projeto e/ou de especificacoes tecnicas pelo CONTRATANTE; 

b) Houver alteracdo de quantidades, obedecidos os limites fixados neste Contrato, por 

atos do CONTRATANTE; 
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c) Houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do 

CONTRATANTE; 

d) Por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execucao; 

e) Atos de terceiros que interfiram no prazo de execucao ou outros devidamente 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

1) Por motivos de forca maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham infiuencia 

direta sobre o fornecimento do objeto contratado; 

g) Houver atraso na conclusdo da obra devido a hipotese de suspensao da execucdo, nos 

termos do subitem 20.5.1, do edital. 

h) Outros casos previstos em lei. 

4.6. Enquanto perdurarem os motivos de forca maior ou suspensao do Contrato cessam os 

deveres e responsabilidades de ambas as partes em relacdo ao Contrato. Os atrasos provenientes 

de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas 

nao poderao ser alegados como decorrentes de forca maior. 

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de 

cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e 

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providencias cabiveis. 

4.8. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra corn outra 

empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condicaes da licitacao, nao 

cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacdo. 

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA1 

5.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 7 (sete) meses, contados a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual. 

5.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 14/09/2016 e 

encerramento em 13/04/2017. 

5.3. 0 prazo de vigencia de contrato é maior do que o prazo para a execucao da obra devido 

necessidade de realizar medicoes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros 

procedimentos. 

5.4. Na hipotese de necessidade de aditivo de prorrogacao contratual, sera discriminado o novo 

prazo de vigencia do contrato e o novo prazo para execucao da obra. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS 01IRIGACOES DA CONTRATADA  

6.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucao dos servicos e 

Aximnirio rarixizrnmrirlr Porirn 	 a 1 ngri — r.pntrn — Rs7An-000 



6e 

Municipio de Capanema - PR 

 

demais atividades correlatas, obriga-se a: 

6.1.1. Confeccionar e colocar as placas de obra, conforme modelo; 

6.1.2. Elaborar e disponibilizar ao CONTRATANTE os projetos executivos 

desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarao um conjunto de documentos tecnicos, 

graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e 

devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferencias capazes 

de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao da obra, de 

maneira a abrange-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento 

de todas as suas especificaceies tecnicas, para posterior execucao e implantacao do objeto 

garantindo a plena compreensao das infolinacOes prestadas, bem como sua aplicacao correta 

nos trabalhos: 

6.1.2.1. Juntamente com o proieto executivo, a CONTRATADA devera apresentar ao  

Departamento de Engenharia do Municipio, no prazo maxim° de 10 (dez) dias ap6s a 

assinatura do contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto é, 

relacao nominal de todo o pessoal tecnico que ira executar a obra, incluindo engenheiros, 

mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao cumprimento do cronograma  

fisico da obra.  

6.1.2.2. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solucties desenvolvidas nos 

anteprojetos constantes no Projeto Basic° (memorial descritivo), apresentando o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificaceies tecnicas, incorporando as alteracOes exigidas pelas 

mUtuas interferencias entre os diversos projetos; 

6.1.2.3. 0 projeto executivo devera ser apresentado no prazo de 30 dias, contados a partir 

da assinatura do contrato.  

6.1.2.4. A nAo elaboracao do projeto executivo pela empresa CONTRATADA enseiara a  

aplicacao das multas previstas neste edital, bem como, na hipotese de haver necessidade  

de aditivos contratuais por inconsistencias encontradas entre o projeto basic° e a execucao  

da obra, verificadas apos o prazo mencionado no subitem anterior, o percentual referente  

ao "risco", da composicao do BDI apresentado pela empresa, sera descontado do valor  

final de urn possivel aditivo.  

6.1.3.Providenciar junto ao CREA as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica — ART's 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496, de 

1977; 

6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico tecnico especializado, para 

que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo do 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

6.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de 

privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e 
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elementos de informaedo pertinentes a tecnologia de concepedo, desenvolvimento, fixaedo em 

suporte fisico de qualquer natureza e aplicaedo da obra; 

6.1.5.Assegurar ao CONTRATANTE: 
6.1.5.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequaceies e atualizaeOes que vierem a ser realizadas, logo alp& o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo ao CONTRATANTE distribuir, alterar e 

utilizar os mesmos sem limitaeOes; 

6.1.5.2. Os direitos autorais da soluedo, do projeto, de suas especificaeoes tecnicas, da  

documentaedo produzida e congeneres, e de todos os demais produtos gerados na execuedo do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilizaedo sem que exista autorizaedo expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem 

prejuizo das saneoes civis e penais cabiveis. 

6.1.6.Promover a organizaedo tecnica e administrativa dos servieos, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificaeOes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 

6.1.7.Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislaedo pertinente, 

cumprindo as determinaeoes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo 

e nas melhores condieCies de seguranca, higiene e disciplina. 

6.1.8.Atentar, em relaedo ao material, para todas as disposieties e especificaeoes constantes no 

Projeto Basic°. 

6.1.9. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovaedo, 

quaisquer mudaneas nos metodos executivos que fujam as especificaeOes do memorial 

descritivo. 

6.1.10. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsavel, as informacoes sobre o andamento da obra, tais como, ntimero de 

funcionarios, de equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologicas, servicos 

executados, registro de ocorrencias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 

a Fiscalizacao e situacAo da obra em relacao ao cronograma previsto, mantendo tal  

documento no local de execucao da obra, para possibilitar a sua fiscalizacao.  

6.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo coin o estabelecido 

neste instrumento e as especificaeOes constantes no projeto basic° e seus anexos, bem como 

substituir aqueles realizados coin materiais defeituosos ou corn vicio de construed°, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal do CONTRATANTE. 

6.1.12. Observar as diretrizes, criterios e procedimentos para a gestdo dos residuos da 

construed° civil estabelecidos na Resoluedo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente — CONAMA. 
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6.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuedo dos servicos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por Banos resultantes de caso fortuito 

ou de forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificaeao, defeitos ou incorrecOes dos 

servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via publica junto a obra. 

6.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos. 

6.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como 

aos documentos relativos a execucao da reforma. 

6.1.16. Paralisar, por determinaedo do CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja 

sendo executado de acordo corn a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas 

ou bens de terceiros. 

6.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da 

execucao do contrato. 

6.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outran 

obrigaeOes inerentes a execucao dos servicos ora contratados. 

6.1.19. Arcar corn todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

6.1.20. Adotar as providencias e precaucOes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 

orgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, 

eletricas e telefonicas. 

6.1.21. Promover a guarda, manuteneao e vigilancia de materials, ferramentas, e tudo o que 

for necessario a execucao dos servicos, durante a vigencia da obra. 

6.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, corn fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteedo Individual - EPI' s; 

6.1.23. Manter sediado junto a Administracao, durante os turns de trabalho, preposto capaz 

de tomar decisoes compativeis corn os compromissos assumidos; 

6.1.24. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, 

as normas de seguranca da Administracao; 

6.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incendios nas areas da 

Administracao; 

6.1.26. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, corn a 

observancia as recomendacOes aceitas pela boa tecnica, normas e legislacao; 
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6.1.27. Regularizar, quando notificada pelo CONTRATANTE, sob pena de softer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao dos servicos, fora das 

suas especificacOes; 

6.1.28. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizacoes cabiveis e assumindo o onus decorrente; 

6.1.29. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por 

seus empregados quando da execucao dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar 

a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico; 

6.1.30. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacOes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaceies a que esta obrigada, exceto nas condicoes 

autorizadas no Projeto Basic° ou neste contrato; 

6.1.31. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condicoes que ensejaram 

a sua habilitacao e qualificacao no certame licitatorio; 

6.1.32. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigacOes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados 

na execucao dos servicos. 

6.1.33. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para a 

execucao da obra; 

6.1.34. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacOes tecnicas, 

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer 

ponto duvidoso do procedimento, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da 

planilha de servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria; 

6.1.35. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS. 

7. CLAUSULA SET1.MA —DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 

7.1. 0 CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposicOes do Contrato e demais documentos da licitacao; 

7.1.2.Exercer a fiscalizacao dos servicos por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.3.Responsabilizar-se pela comunicaedo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em 

interrupcao na execucao do Contrato; 

7.1.4.Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados no Contrato; 

7.1.5.Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades 

constatadas na execucao do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informacOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos 
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objeto do contrato; 

7.1.7.Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacOes da CONTRATADA relativas a observancia das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.9.Proporcionar todas as condicOes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

servicos de acordo com as determinacOes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 

Basic° e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sej am mantidas, em compatibilidade 

corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacao e 

qualificacao exigidas na licitacao. 

8. 'CLAUSULA OITAVA - DAS VEDACOES 

8.1. E vedado a CONTRATADA: 

8.1.1. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, bem como a associacao do contratado 

corn outrem, bem como a cessao ou transferencia, total ou parcial, de qualquer encargo, 

obrigacao ou direito relativo ao objeto desta licitacao. 

8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira; 

8.1.3. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato. 

9. CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MED1COES 

9.1. 0 prazo e a forma do pagamento estao previstos no item 21 do edital. 

9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicao previa dos servicos executados no 

periodo, através de planilha e memória de calculo detalhada, inspecionada e aprovada pela 

fiscalizacao. 

9.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execucao dos servicos, em relacao a previsao 

original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao previa 

correspondente, ficando a cargo do CONTRATANTE aprovar a quitacao antecipada do valor 

respectivo. 

9.2.2. 0 CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias titeis, contados a partir da 

data da apresentacao da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 
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medicao previa relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade 

dos servicos executados. 

9.2.2.1. No caso de etapas rid° concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente 

executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 

9.2.2.2. A aprovacao da medicao previa apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos 

executados. 

9.2.3. Pip& a aprovacao, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memória de calculo 

detalhada. 

9.3. 0 pagamento somente sera efetuado apps o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos 

exigidos neste Edital. 

9.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura flea condicionado a verificacao da conformidade da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 

executados. 

9.4. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos identificada pelo Departamento de Engenharia ou 

circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente ate que a 

CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento 

apps a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer onus 

para a Contratante. 

9.5. Antes do pagamento, o CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo 

seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 

disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

9.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante deposit° 

em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislacao vigente. 

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

9.9. 0 CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nOo tenha sido acordada no contrato. 
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9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 

pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte formula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indite de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

I = 
	(6 / 100) 

365 

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

10. CLA USULA DI:,'CIMA - DO RECEBIlVfENTO DO 013JETO 
10.1. 0 objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maxim ate 15 (quinze) 

dias alp& a comunicaedo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela 

CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo born funcionamento dos servicos executados 

ate o seu recebimento definitivo, exceto por dans que sejam de responsabilidade do 

CONTRATANTE. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver 

qualquer pendencia por parte da CONTRATADA. 

10.1.1. 0 recebimento provisorio tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos 

os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrueOes exigiveis. 

10.2. 0 CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os servicos e obras 

executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisOes finais que se fizerem necessarios. 

10.2.1. Alp& tal inspeedo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizaedo, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorrecOes resultantes da execuedo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizaeao nao 

atestar a Ultima e/ou Unica mediedo de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 

pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio. 

10.3. 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado ate 60 

(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo 
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CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) 

obra(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente. 
10.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado 

desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigencias da fiscalizacdo quanto as 

pendencias observadas, e somente alp& solucionadas todas as reclamacOes porventura feitas 

quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos 

empregados na execucdo do contrato. 

10.5. 0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 

disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

11. CLAUSULA DE-C1M.A PRIMEIRA 	EISCALIZACAO 
11.1. A fiscalizacdo se dara conforme o item 20 do edital. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - 1)AS ALTERACOES E DO REAJUSTE 
12.1. Qualquer modificacdo que se faca necessaria durante o andamento das obras/servicos, 

seja nos projetos, detalhes ou especificac'Oes, somente podera ser feita a criterio do 

CONTRATANTE, através do Departamento de Engenharia, que autorizara por escrito, 

ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condic'Oes contratuais, os 

acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios nas obras/servicos para melhor adequacdo 

tecnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei 8.666/93, corn 

alteracOes posteriores. 

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos CONTRATADA a realizacdo de servicos 

adicionais nao previstos originalmente, o novo custo global sera definido corn base nos precos 

unitarios constantes da Tabela de Precos Unitarios vigente no SEOP, ou outra tabela 

recomendada pelos orgdos fiscalizadores, ou se for o caso, o custo praticado no mercado, desde 

que aprovado pelo Departamento de Engenharia, observadas as condicaes da proposta da 

CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo. 

12.3. No caso de acrescimo de servicos, a Ordem de Servico Correspondente somente sera 

expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as 

formalidades legais. 

12.4. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, quando 

acordado pelas partes e nas hip6teses em que a CONTRATADA tido deu causa a prorrogacdo, 

flea ajustado que a cone* dos valores sera pelo indice INPC/IBGE. 

12.5. 0 aditivo de prorrogacao da execucao da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a 

qual compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o 

cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos 
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alheios a sua vontade enseiadores do atraso da execuca-o, sob pena de aplicacao das 

penalidades cabiveis.  

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspens'ao ou paralisacao da obra devem 

necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo 

licitatorio. 

13. IC LAUSULA DECIMA TERCEIRA DAS INFRACOES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS 

13.1. As penalidades cabiveis estao pormenorizadas no item 23 e seus subitens do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS,IVIAQUINAS E  

EQUIPAMENTOS 

14.1. Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos 

decorrentes deste Contrato sera° fornecidos pela CONTRATADA e serao de primeira 

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacao, impedir o emprego 

daqueles que julgar improprios. 

14.2. Sempre que dos documentos de licitacao nao constarem caracteristicas determinadas em 

referencia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-d que eles devem ser 

novos, da melhor qualidade em suas respectivas especies, de acordo corn a finalidade a que se 

destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sal° mencionados nas 

especificacOes tecnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrao especial, o 

CONTRATANTE decidird sobre a questa() da similaridade. 

14.3. Em nenhuma hipatese sera admitido emprego de servidores miblicos municipais 

bem como equipamentos, veiculos e maquinas pablicas na execucAo da presente obra, sob 

pena de rescisdo contratual e apuracao quanto a improbidade administrativa de agentes 

miblicos.  

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA E VIEDICINA NO  

TRA BALH 0  

15.1. A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca 

individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo 

adequado de equipamento de protecao individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatOrio o 

use dos EPIs. 

15.2. 0 equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, 

conter a identificacao da CONTRATADA. 
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15.3. A CONTRATADA, em qualquer hipOtese, ndo se eximird da total responsabilidade 

quanto a negligencia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18. 

15.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condiceies de higiene e seguranca 

necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos 

na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Portaria n° 3.214, 

de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

15.5. 0 CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do 

ndo-cumprimento das exigencias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serao caracterizadas 

como justificativa por atraso na execucdo da obra. 

15.6. Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do 

responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de 

terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia. 

16. CLAUSULA DEC1MA SETIMA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 
CONTRATADA  

16.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, 

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicoes parciais ou totais, isentando o 

CONTRATANTE de todas as reclamacOes que possam surgir com relacdo ao presente 

Contrato. 

16.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato. 

16.3. A CONTRATADA responders pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 

618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo born andamento dos servicos, podendo o 

CONTRATANTE, por intermedio da fiscalizacdo, impugns-los quando contrariarem a boa 

tecnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacOes tecnicas e/ou memoriais. 

16.4. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em 

todos os locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as 

normas de seguranca do trabalho. 

16.5. Caso o CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive 

reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA 

assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando o 

CONTRATANTE de quaisquer obrigaeOes, aplicando-se no caso concreto uma das formas de 

intervened° de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil, especialmente a denunciacdo 

da lide, se for o caso. 

16.6. A intencao das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA 
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assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacao dos servicos 

contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacao contratual e sujeitar-se 
aplicacao das penalidades cabiveis. 

16.7. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito 

praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento 

de danos materiais ou morais (art. 932, III, Codigo Civil), nao podendo o CONTRATANTE 

ser responsabilizada por eles a nenhum titulo. 

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - MED1DAS ACAUTELADORAS  

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/99, a Administracao Publica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 

de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. CLAUSULA DEC•.MA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL 

18.1. Os motivos para a rescisao do presente Contrato estao pormenorizados no item 24 do 

edital. 

18.2. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.4. Quando a rescisao ocorrer com base nas alineas "m" a "q" do item 23.1, do edital, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.5. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao dos 

valores das multas e indenizacOes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes 

do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, alem das sancOes 

previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULA VIGESIMA -7DOS CASOS QMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicOes contidas na Lei n° 8.078/90, na Lei 

Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

transcrico es. 

20. ULAUSULA VIaSIMA- DA PUBLICM ‘0 

Avenida Governador Pedro Viriato Parioot de Soi17a 1080 — Centro — fi5760-00(1 



DAMIR MARIA 1 E LARA DE RD 
Prefeita Municipal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

Municipio de Capanema - PR 

20.1. A publicacao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera 

providenciada pelo CONTRATANTE, no prazo de ate vinte dias 20 (vinte) dias, contados do 

quinto dia ittil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA•VIC ESIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  
21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28.6 do edital. 

22. CLAUSULA IGESIMA SEGUNDA - DO FOR(  

22.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 

Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as partes 

a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um so efeito. 

Capanema - PR, 14 de setembro de 2016. 

Represe ant Legal 
A.A. COLUSSI & P A LTDA - ME 

Cont atada 

AvPnirla nrwprnarinr POrirn Viriatn Parinnt rla Sri 17a 1C1Rf1 ranirn AR7Ari_(1nn 



Preco 

PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
_UVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO 

	
60.275,82 

JMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 

Diarrio Oficial dos Municipios 
	do Sudoeste do Parana - DIOEMS 	

Sexta-Feira, 16 de Sutembro de 2016 	 Instituido pole Resolubao 001 de 04 de Outubro de 2011 	 Ara V - Ediceo N° 1191 

PORTARIA N° 6.528, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016. 	 EXTRATO DO CONTRATO N° 235/2016 
Tomada de precos N° 019/2016 

Termo de Homologacao e Ato AdjudicatOrio Tomada de precos 018/2016. 
A Prefeita do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de suas atribuicoes 
legais e, 
Considerando que o procedimento licitatOrio este de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas oder ac.Oes, especi dmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Adjudicar o objeto EXECUQAO DE PAVIMENTA?AO POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 
BALNEARIO ARAUCARIA NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR 
a empresa arremardorc e homologar o Processo de Licitac5o modalidade Tomada de 
precos n° 018/2016. 
Art. 2° Em cumprimento ao disposto no Art. 109, § 1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, toma-se pOblico o rem iltado da licitacAo em epigrafe, apresentando o vencedor pelo 
critario menor prego pc,  it n 
Fornecedor Item Obra Quantidade Preco 

AA. 
COLUSSI 8 
CIA LTDA-ME 

1 

EXEC r 	' 	- 0AVIMENTA9A0 POLIEDRICA COM PEDRAS 
IRF,C, 	JRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACE:..mLNEARIO ARAUCARIA NA COMUNIDADE DE SAO 
PEDR.L. 	ra CAPANEMA-PR. 

1 ,00 100.528,57 

Art. 3° Valor total dos r; 	corn a Licitacao modalidade Tomada de precos N° 018/2016, 
er de R$ 100.528,57 ( 	quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seta centavos). 
Art. 4° Homologo a r 	licitacao, revogadas as disposicoes em contrario. 
Gabinete da Prefeira r , 	de Capanema, Estado do Parana, 14 de setembro de 
2016. 
Lindamir Maria de Lsra PPn3rdin - Prefeita Municipal 

CAd204-1a7 

r TARIA N° 6.526, DE 14 DE SETEMBRO DE 2016. 

Termo de Homologar 	40 Adjudicat6rio Tomada de precos 019/2016. 
A Prefeita do Muni 	dpanema, Estado do Parana, no uso de suas atribuicoes 
legais e, 
Considerando que o 	rnento licitatorio este de acordo corn a Lei n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e 	 especialmente em seu artigo 43; 
RESOLVE: 
Art. 1° Adjudicar c 	EXECUQAO DE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGUL 	)RENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO M- 	NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR 
a empresa arremat e e homologar o Processo de Licitacao modalidade Tomada de 
precos n° 019/2016 
Art. 2° Em cumprirr-Ito ao disposto no Art. 109, § 1° da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna-se p6bli 	1r ado da licitacao em epigrafe, apresentando o vencedor pelo 
critario menor prec 
Fomecedor 
	

Item 

A.A. COLUSSI 
CIA LTDA-ME 

Art. 3° Valor total d 	 a Licitacao modalidade Tornado de precos N° 019/2016 
é de R$ 60.275,8c 	3 mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos). 
Art. 4° Homologo a 	,tete licitacao, revogadas as disposicoes em contrario. 
Gabinete da Prefi 	lunicipal de Capanema, Estado do Parana, 14 de setembro de 
2016. 
Lindamir Maria de I 	.,rein -Prefeita Municipal 

Ced204.14a 

F 'ATO DO CO 
.da de preco. 

Data da Assinatura: 14/09/2016. 
Contratante: Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: A.A. COLUSSI & CIA LTDA-ME. 
Objeto: EXECUQAO DE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO MARTINI 
NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA-PR. 
Valor total: R$60.279,82 (sessenta mil, duzentos e setenta e nova reais e oitenta e dois 
centavos). 
Lindamir Maria de Lara Denardin - Prefeita Municipal 

Cod204454 

PREFEITURA 

PORTARIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04/2016. 

SOmula: Instaurar Processo Administrativo, corn base na Lei Complementar Municipal n. 
068/2012, para apurar possiveis irregularidades administrativo/funcional. 
O PREFEITO DE CHOPINZINHO, no uso das atribuicaes que the conferem o artigo 183 
e artigo 184, tendo em vista o contido no documento em anexo, em consonancia corn o 
artigo 5°, inciso LV, da Constituicao Federal, 
RESOLVE 
I-Instaurar Processo Administrativo, corn base na Lei Complementar Municipal n. 
068/2012, para apurar possiveis irregularidades quanto ao fornecimento e pagamento de 
faturas de consumo de energia eletrica, junto ao 'movel objeto da permuta formalizada 
através da Lei Municipal n°. 2.968/2012, noticiado em denuncia junto ao Gabinete do 
Exmo. Prefeito. 
II-Designar os servidores que comptie a Comissao Disciplinar, nomeados através 
do Decreto n. 262/2016, Clecia Steilmann Weber, RG. 6.539.685-8, cargo Auxiliar 
Administrativo, e Christiano Dossa Silvestri, RG. 6.723.560-6, cargo Engenheiro Civil, 
para sob a presidancia do servidor Thiago Voracoski Santos, Procurador Municipal, dar 
cumprimento ao item supra. 
III-Recebido pela Comissao Disciplinar o ato de instauracao do processo administrativo, 
sera apurado os fatos e recolhida as provas, sendo apps formulada a indiciactio do 
servidor ou responsavel, corn a especificack dos fatos a ele(s) imputado(s) e das 
respectivas provas. 
IV-A Comissao determinara a citacao do(s) indiciado(s), por mandado expedido polo 
Presidente da Comissao, juntando copia do termo initial, para apresentar defesa escrita 
no prazo de 10 (dez) dias Liteis, a contar da data da citacao, assegurando-Ihe vista dos 
autos do processo na reparticao. 
V - Apes, a Comiss5o Disciplinar devera observar o rito estabelecido nos artigos 192 a 
203 do Estatuto dos ServidoresP0blicos do Municipio de Chopinzinho (Lei Complementar 
n° 068/2012). 
VI-Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicacao. 
Chopinzinho, 15 de setembro de 2016. 
Rogario Masetto - Prefeito 

CorI204406 

Data da Assinatura 
Contratante: Munic 
Contratada: A.A. C 
Objeto: EXECUQA.  
DRENAGEM PLU,, 
COMUNIDADE Dl 
Valor total: R$73.2 
cinco centavos). 
Lindamir Maria del 

EXTRATO DO CO 
Tomada de pregot 

Data da Assinatura 
Contratante: Muni,  
Contratada: A.A. C 
Objeto: EXECUCA 
DRENAGEM PLU 
NA COMUNIDAD1 
Valor total: R$100 
centavos). 
Lindamir Maria de I 

-" 233/2016 
16 

rnema-Pr. 
3 	A LTDA-ME. 

HENTAcA0 POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
E 'RAPLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA 

L=DRO EM CAPANEMA-PR. 
eta e tres mil, duzentos e cinquenta e seis rears e oitenta e 

n - Prefeita Municipal 	
Ced2e4450 

234/2016 
6 

nema-Pr. 
A LTDA-ME. 

CNTAQAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, 
PLENAGEM NO ACESSO AO BALNEARIOARAUCARIA 

DRO EM CAPANEMA-PR. 
or mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete 

- Prefeita Municipal 
Coe° 46 3 

m en  nic (NES Diane Oficial Assinado Eletronicarnente corn Certlficado 
n-a-a- Inn 	 • • 	" 

ON 
OSSEFIVA croxu  

Cerfilicameo Oficial de Tempo do Observatorio 
Nacional - Wisteria da OJeole e Tecnologia 



15 
ManicIpio de Capallellla- PR 

57 Terme AdlrloodAta 	de 	Regtbaro de 
Proms ar 169/2115, 0. entre II cerebrum o 
MUNICIPIO DE CAPANEMA e • amprese 
SCHENCKEL & SCHENCKEL LTDA - 
EPP, 

Palo preset. instrumento comm 	finny on! quo 	de um redo °MUNICH'S° 1/11 
CAPANEMA, inner. no Cedestro Nacional de Possoa lurid. (CNPJ1 sob o re 
75072 760,0001,60, doni,rac dmimmin CONTRATANTE, mare aro repro entrado par also 
Pro°. Mammon' Sm. LINDAMIR MARIA 	DE I.ARA DE0(5001N 01.1i1I1 no 
CPF/MF sob o IP 990 254 189-53 abaixo mi.& a 	denu. lode 	a 	empsesa 
SCHENCEEL & SCHENCKEL LTDA • EPP. sediada na R ALAVA% 470 • CEPS 
85760000 - BASER° 	SANTA CRUZ, CepenemelPR insenta nn CNN rub 11 se 
78.693.411/0001-32, dorevone designate CONTRATADA nesse nto pm sea rommenleme 
legal, CASSIANO RCHIERTO SCHENCKEL portedor do COE te024,16.059-211ao fins 
amend°, cestando as penes sujeites as nomus da Ler 8.666/03 	e was altemoIles 
eubsocomorn, Mono. 0 pomentoTERMO ADITIVO6Ato do licgitalre de %Neon P5 
169/2015, ern decurrencia dm disposittos do adios] de linitacio, modatIdade Preen 
Prosesicial ga.  055/2015e nirdiante as sosuintm clausal. c condi*. 

CLAUSULA P0101E1165, 
Tondo em vista o contra° colebrado entre as panes ern 23/11/2015. que Ian per 

objeto 	a 	REGISTRO DE. 	PRECOS 	PARA 	AQUISICAO 	nos 	&NERDS 
ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCULAR I/ 0S 
CENTIME DE. EDUCAC.7.0 INPANTIL DE CAPANEMA • PR .40 an, I 0. 
solionscao da empresa contratade probacoleda sob o n° 1114/2016 na dant de Poo 2010 e 
fundaniernedo no Fewer 1 ridico to 	55/1016 mune& Tele Proctinadone do 61malopio, 
reequiIibra•se o valor dos to s 9,8,40 	52confanne relacAo abaixo• 

hem DescriC80 40 PM.° 
Lit13 

sr 	d 
,,,,,,ju,s ' 

CUCAR 	CRISTAL, 
FIN 	REFINE, 	ion. 

1RIGCS4 	VEGETAL, 
NTEND ALA) o  
CAROSEO 
	

DL ALEGRE ' 11.98 13.13 A..` ,  On 
ANA•DE.ACUCAR. 

DOVE. 	 NO 
OMENTO 	DA 

ENTREGA 	ESTA 
ACONDICIONADO 
EM 	PACOTE 
PLASTIC°, 
iNTEGRO. 
RESISFENTE. 
VEDA DO 
HERMETICAMENTE, 
DEVE ESTAR Line. 
DE 	SUJIDADES, 
PRADAS, t ARVAS P 
UMIDADE. DEVEILi 
APRESEN TAR 
VALIDADE MINIMA. 
DE 6 530155 MOSES A 
PAREIR DA DATA 
DE 	ENTREGA 
FORNECIM ONTO. 
PACOTES DE. 7 KG. 
DAIA 1 A 	INGLES., 
DE 	PRIMEIRA 
QUALIDADE, 	OU 
SEM, 	 SEAS 
FERIMENTOS 	OU 
DEFE1TOS 
(RACHADURAS, 
PERFURACOES 
CORTES). L1VRE DE 
TERRA ADERIDA A 

8 

SUPER FiCIE, 
L1MPAS, GRADDAS, . 	EmaRAc...,‘,„ CANTU KG 3,58 4,88 4.14,00 

UNIFORMC, 	SEM 
MANCHAS, 	SEM 
DANES 	FISICOS 	V 
MECANICOS 
'norm 	D 
PARASITAS 
LARVAS 
ENTREGUE 	E31 
CAINAS PLAST1CAS 
VASADAS 
LIMPAS 
LEITE 	INTEGRAL 

40 
LONGA VIDA UHT, TERRA  
LEITE 

VIVAL 10MOGONLIZADO 
2,75 4,39 13 965,00 

SUBMETIDO, 

DURANTE 	2 A 4 
SEGUNDOS, A UMA 
FEMPERATURA 
ENTRE 	100°C 	E 
150°C, 	MED1ANTE 
UM 	PROCESSO 
TERMICO DE FLUSO 
CONTINUO, 
IMEDIATAMENIE 
RESFRIADO A UMA 
TEMPERATURA 
INFERIOR A 32°C E 
ENVASADO 	SOB 
CONDIUGES 
ASSEPTICAS 	EM 
EMEALAGEN9 
ESTERE1S 	E 
HERMETICAMENTE 
PECHADAS. 
EMDALAGEM DOVE 
ESTAR 	INTEGRA 
SEM 
ESTUFAMENTOS, 
SEM AMASSADOS E 
SUJIDADES. 
FORNECIMENTO 
EMBALAGEM 
TETE APAK 	OF 	' 
btray. 
OVOS VERMF,LHOS, 
FRESCOS, 
GRANDES, 
INTEOROS, 	SEM 
MANCHA& 

52 
SUJIDADES 	E 

CARMIN RACHADURAS, A n., DX 4.49 5, /s 1.1126.00 
COR. 	ODOR 	OU 
SA13011 	NORMALS; 
ACONDIC1ONADOS 
EM 	EMDALAGEM 
APROPR1ADA COM 
12 UNIDADES, 

Valur WM do mamilibilin R936.387,85 (Mime! mil, (memor e oilems e mle. Mill 	0/ 	i 
,8,8  8,8 8.84 

CLADSULA SEGIRdDA  

As deems elausulas do contrato originino, nao atingidas por este Terme Aditivo, 

pennanecem inakeradas. 

E, per assim eslarem ajustados firmam o presente em 02 [duds) vial de igual tear e 
forma. 

Capanerna - PR, 1° de agostode 2016 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
	

CASSIANO ROBERTO 
Prefeito Munimal 
	

SCHENCKELIteprerentante Legal 

SCI1ENCKEL & SCIIENCKEL LIDA - 
EPP/Ion/nada 

;A 

Munidpio de Capaneuta - PR 

2.°Tenno AditivohAta de Registry de Precos 

IP 182/2015, que enue si celebrant de urn lado 

o MUNICIPIO 	DE 	CAPANEMA 	- 

PARANA e de mato ludo a Empresa ANGAI 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA-EPP, 

Palo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE 

CAPANEMA, coin soda no Avenida Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080, Centro, 

Capanema-PR, Morita uu CNPJIMF sub 0 if 75.912.760/0001-60, nem ate 'twenty& 

pale Prefeita Municipal Moan assinado„ senhora LINDAMIR MARIA DE LARA 

DENARDIN, inscrita no CPF/MF sob o 990.254.189.53 abaixo assinado, doravante 

designed° CONTRATANTE, e de ouoo lab a empreso ANGA1 DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA - EPP,inscrita no CNP1/54F sob a n° 04.217.59000140 

sediada na Rod da Ilva, 902 PR 417 - CEP: 83402000 • Bairn Roca Grande, Colombo • PR, 

doravante 	designada 	CONTRATADA, 	nesse 	ate 	representada 	pelaSra.ROSEMERY 

ANIERICO SALVADOR, portador do RG e 422411272, e CP? a° 020 219.419.14, so fin 

assinado, e estando as puts sujeitas as nines du Lei 8.666193 e SIMS alteraettes 

subsequences, ajustam a presente Connate, em decorrencia do EdiM1 Pre* 05912015, 

mediante as seguintes clausulas e candle/Ms: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Ata de Ata de Rearm° de Precosn° 

182/2015, firma& em 10/12/2015entre as poles acima identilicadas, aeferente ao 80101 de 

Mita* Pre*, Presencial 099/2016 objetoREGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO 

DE MEDICAMENTOS DA L1NHA BASICA PARA FORNECIMENTO JUNTO AS 

UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAPANEMA • PR,e considerando o pedido por 

parte da Detentnra da Ata protocolado sob n" 935/2016 na data de 141062016 efundamentado 

no Parecer Juridical n940/2016, reequilibra-se o valor dos itens 93, BO 1 212 conforme tabela 

abaixo. Por MD rester saldo a sea atingido polo reequilibrio, os /tens 148 0 149 permanmem 

tom os valores inalterados. 

Onidade 1,,,, 	, 	1 , Prep Quonlitlad, 
Item Cksuic90 110 prylow Manta do 	• 

medida 
`C` l'.' Im''' 
('ngmni  -

un
'
ni
'
to 

r„p L ' hrad  
oingiu point,  , 

 ,LI,IL 	0 

DEXCLOREENIRAM1 
93 

NA (MALEATO) 2 mg 
GEOLAB COMP 0,05 0,059 12.000 

150 
LEVOTIROXINA 
SODICA 50 mg 

MERCK COMP 0,10 0,132 40 

212 TANDR1LAX GEOLAB COMP 0,14 0,155 14.010 

Vtdo total do reequillbrio:10 319.43 Itrezentos a dezenove reads e quorenta etas centavos) 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato origin/trio, nao atingidas 

por este Terms, pennanecem ina1teradas. 

E, por assim estarem ajustados Imam a presente en' 02 (dues) vim de rpm! Mar e 

forma. 

Caponema - PR, P de agosto de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARA 	ROSEMARY AMERICO SALVADOR 

DENARDIN 	 Represernanie Legal 

Preleita Municipal 	 AGM DISTRIBUIDORA DE 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 	MEDICAMENTOSLTDA - EPP 

Damara da Ala 

Municipio de C.apantam• PR 

37 Terme Aditivo ao Coulralo n.  008/2015, 
due 	entre 	si 	celebram 	de 	un 	lado 	o 
MUNICIPIO DE CAPANEMA,  PARANA 
e de outs lads a empress. PACHINELLO 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA 
-01E. 

Polo prmente instrumento par.:tiler tare firma de um 	Sado, 	MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, in 	. Cadastro Nacional de Pence Juddice (CNN) sob I n° 
75°72.760/00014 

sento
0,  nesse ato ropresentada pole Precise Municipal abaixo assinedo-senhore 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, inset. no CPF7SIE sob ore 990.254 1119-
53 abaixo assinado, doravantc designeda CONTRATANTE, e de nutto /ado a empresa 
FACIIINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME, pennon jurldtm do 
Breit° pdvado, R TAMOIOS, 688 - CEP. 85760000 - DAIRRO, CENTRO, 	mar.. 
CNN sob 0 e 03.574,007/0001-34, nes° eta per seu reptesentante legal, ROBERTO 
MATTES FACHINELLO, 	CPF.,046.390 549.07 uo Onto assinedo, deravunte designada 
CONTRATADA, mtando us mines sujenas us nunnus da Lei 8.666/93 e sties altcrocOes 
subsequent., ajaslatu o preset. Contra°, em decorrencia do Edital Pomado de preens n° 
002/2011, medians as seguintes °Manias e condiedes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - Confer= 5011000 linando cm 13/02/2015, objeto do Ethlal de 
licitecno, Modalidede 'Pomade de prows n.° morn t 5, entre as panes nine rdentificedes, 
pre CONTRATACAO DE EMPRESA FSPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UM 
BARRACAO INDUSTRIAL PRE•MOLDADO, LOCALIZADO NA CHACARA II, 
SETOR SE, CAPANEMA - PR, TOTALIZANDO 11MA AREA DE 450.00 MI, EM 
ATENDIMENTO AO CONVENIO 4789040/2013. PROCESSO N° 52001.001432/2013-54 - 
MDIC, confonne minute do contralo (onetto 11) 5 especifiesdo na propose (enexo 06),0 
considerando soliciluao do secrea de planciamento, adite-se o pram de vigencia c 

cotter° do eon.° 008/2015 pornoaD 6 (sets) mesas a maw deNa data, afirn do one se 
eft 	b 	pl 	I 	5,0 	1 	ist 	1 	me0 	0 	a 0 	d 	5 1 	to 	CEF. 
CLAUSULA SEGUNDA As darnels clAttsulso do matrato otiginano, rIo attogidas per este 
Torino. ponnancemo ...altered.. 

h, Dor assim estarem ajustados Emma 0 presente em 2 (duos) mu de igtiol teor e forma, 

Capeneme 1I &Bird° de 2016, 

LINDAMIR MARIA DE LARA 	ROBERTO MATTES FACHINELLO 
DENARDIN 	 Repute...,  legal 

1'm0/la Municipal 
FACHINELLO CONSTRUTORA E 

	

MUNICIPIO tm CA PANEmA - PR 	ENGENHARIA LTDA-ME 
r bmmrmrm 	 Commlado 

i

.  

Municipio de Capancma - PR 

3.• Tormo AdItivo eo Consreto id 116/21115. 
qua entre 13 °Iebrum o MUNICIPIO DE 
CAPANEMA c a empress MICEMETAL 
MULLER INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 

Polo Fromm instrumento commtual que Enna de um 1100o3IUNICIPIO DE 
CAPANEMA, in 	no Osamu° Nacional de Pessoa luddim (0141,1) sob o n° 
75 972 700/0001.00, domvento dosiwiada CONTRATANTE. nem eta reprosenteda por ma 
Preform Municipal Sr., LINDAMIR MARIA 	DE LARA DENARDIN, mane no 
CPP01P sob o td 990.254,159.53 abako embeds., 0 	de mare ledo 	a 	empresa 
MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. des= juddica de dire. 
pnvado, R OTAVIO FRANCISCO DE MATTES, 1163 CRACARA 82 NE - CEP' 81760000 
- DAIRRO. SANTA CRUZ.msame en CRP) nob o .0. 71.981 993/0002.00. donivento 
designada CONTILVIADAnate mu por am .T.,,.... ,CP,. IVO ANTONIO 
MULLER CPF 175.546.329.44 ao Pun assisted, c estaado as psnes sujeitas as wanes da 
Lei 8666/93 e sum alter,6,z subsequentes, ajusram o presenteTERMO ADITIVO 
aoConireta n° 067/2014, ern decorrencia dm dopasierSes do °Mal do Iicitacio, modelidedo 
CONVITE a° 006/10160 00.0/0 to us sob antes I:tamales e condIcem 

clAismilppjatraA, 
Trade ern vista o contrato celebrede entre es panes cm 03/86/2015, quo tem per 

Dario a CONTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA. CONSTRUCAO 
DE GA VETARIO E OSSUARIO NO CEMITERID MUNICIPAL DE CAPANEMA • 
PR, COIN non TOTAL DE 52.52 .APE 7,91 mr .SPECTIVAAIENTE, pot costan 
mordo dm pants e 'assented° no Partner Jurftlico 6°157/2016 cznanedo pea Procamdona do 
Mantels)°, as panes resolvent Mi. cm 60 °assent° dies, o pram de °gnome do eon.° 
060/2015 c o man de esocuctio do sem ot8cta 

CLAUSULA SEGUNDA 
As demi, clausidas de connate angina., 000 annsalas por este Tenon 50/0/00, 

ocrmanceem imItersdes. 

E. pot mint ammo apotedos firnlarn o presente ern 02 (dear) vim de igual mos e 
farina. 

Capone.... PR,2 de yawl de 2016. 

LINDAMIR MARIA DE LARADENARDIN 	 IVO ANTONIO MULLER 
Pr film nannies! 	 Rem-memo. Legal 

MICEMETAL MULLER LNDUSTRIA ES 
COMERCIO LTDA 

l'immirida 

EXTRATO 130 CONTRATO N° 233/2016 
Tomarla de preps N” 017/2016 
Data da Assinatura, 	14/09/2016 
Contratante• 	 Mumelpto de Capancina•Pr. 
Contratada, 	 A A. COLOSSI et CIA LTDA • ME 
Objeto,EXECUE'AO DE PAVIMENTA0.0 PC7LIEDRICA COM PEDRAS 
1RREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO 
LM CAPANEMA-PR 
Valor total RS73 256,05 (.arena 0 trEs mil, &mentos a mnquenta e sets rears e 
ottenla e omen centavos) 
Lindmnir Maria de Lira Denardin 
Prcfcita Municipal 

AV ISO DE LICITAcA0 - PREGAO PRESENC1AL N. 045/2016 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA. Estado do Parana, tome pUblico gm realizarn 
Process° Limtath°o, nos tonnes a segue, 

Meelalidade Poogdo Pa:scrum' nn 085/2016 
Two de hilgamento-  Mellor prep per item. 
Objets CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	NA 
PRESTAcA0 	DE 	SERVICO 	DE 	MANUTENc AO, 	REPAROS 	E 
CONSERVACAO 1300 EQUIPAMENTOS REPETIDORES DE SINAL DE 
TELEVISAO DO MUNICiP10 DE CAPANEMA-PR 
Valor RS RS 23 520.00 (wnie e fres MIL qumhentos a vette mats) 
Ahernrn des pmpostas. 9:00 bores do dm 29 de setembro de20 I 6. 
Local, Sean de Lien:Kites da Prefemtra Municipal de Capanema, 
As Gov Pedro Viriato Parigot de Souza. 1080- Capancrtia - Parana- Centro 
Dernais Inform ed. poderilo sea Obtidas no endereco acima climb em honino 
normal de cepediente 0 no site www capancma.pit.govhr. 

CapanenpPlt, 14 de setembr° de 2016. 
Lindamir Maria de Lam Deitardin- Protege Munwtpal 



Capanema, 21 de outubro de 2016 

Lin amir Maria ara • en 

Municipio de Capanema - PR 

DESPACHO 

Corn relacao a TOMADA DE PRECOS n° 17/2016, Contrato Administrativo n° 233/2016, cujo 

objeto é a EXECUCAO DE PAVIMENTAcAO POLIEDRICA COM PEDRAS 

IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO AO 

BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA -, determino 

ao Setor de LicitacOes para que tome as providencias necessarias para RESCISAO 

CONTRATURAL, motivado pelo Artigo 79, inciso II da Lei 8.666/93. 

A administracao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servico de 

execucao de obras referente ao contrato n° 233/2016 por acordo corn a CONTRATADA, devido 

ao fato que a administracao municipal nao contem em seu quadra atualmente urn gestor do 

Contrato que e o Secretario de ViacOes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio 

da obra, ademais vem experimentando uma recessao financeira superveniente e imprevisivel 

sustentada preponderantemente no deficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que 

comprometeu de forma irremediavel a execucao orcamentaria estabelecida na LDO e demais 

dispositivos pertinentes 

Prefeita Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



Munidpio de Capanema - PR 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUTAL 
DO CONTRATO N° 233/2016, FIRMADO 
ENTRE MUNICIPIO DE CAPANEMA E A 
EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-
ME 

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente 
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 
n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do RG 
n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta cidade de 
Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro Centro em Capanema-
PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito no CPF n°524.947.489-68, na 
qualidade de CONTRATADA. 

Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao do 
contrato de Execucao de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA -PR, 
TOMADA DE PREcOS n° 17/2016, firmado entre as partes acima qualificadas em 14 de 
setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas e condicOes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente termo tern por objetivo a Rescisao/Suspensao Da Ordem de Servicos referente ao 
Contrato n° 233/2016, cujo objeto é a — EXECUCAO DE PAVIMENTAcA0 POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA 
-PR 

CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 

0 presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 

A administracao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servico de 
execucao de obras referente ao contrato n° 233/2016 por acordo corn a CONTRATADA, devido 
ao fato que a administracao municipal nao contem em seu quadra atualmente um gestor do 
Contrato que é o Secretario de ViacOes e Obras , sendo o mesmo, condicionante para o inicio 
da obra, ademais vem experimentando uma recessao financeira superveniente e imprevisivel 
sustentada preponderantemente no deficit dos repasses de recursos federais e estaduais, o que 
comprometeu de forma irremediavel a execucao orcamentaria estabelecida na LDO e demais 
dispositivos pertinentes. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS 
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 

Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 



Municipio de Capanema - PR 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as duvidas que por ventura surgirem em 
decorrencia dente aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 

Assim, por estarem em pleno acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vias de igual teor e forma. 

Capan 	R, 21 de outubro de 2016 

I 

••,—, 
AMIR MARIA 1 E LARA D NA IN 	 ALD 

Prefeita Municipal 	 Represent to Legal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 	 AA COLUSSI CIA LTDA - ME 

Contratante 	 Col tratada 

LUS I 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA-PR 
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TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL CONTRATO N° 218/2016, FIRMADO ENTRE 0 	decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 
MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 	 Assim, por estarem em plena acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 

contraentes, em duas vias de igual tear e forma. 
Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente 

cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990.254.189-53, portadora do 
RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nesta 
cidade de Capanema /PR, e do outro lado a Empress AA Colussi & Cia Ltda—ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro 
Centro em Capanema-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito 
no CPF n°524.947.489-68, na qualidade de CONTRATADA. 
Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao 
do contrato de Execugao de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR, do Processo Licitatorio TOMADA DE PRECOS 15/2016, firmado 
entre as partes aclma qualificadas em 02 de setembro de 2016, mediante as seguintes 
clausulas e condigoes: 
CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 
0 presente termo tern por objetivo a Rescisao/Suspensao Da Ordem de Servigos referente 
ao Contrato n°218/2016, cujo objeto e a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA SEM NOME ENTRE AS RUAS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR 
CLAUSULA SEGUNDA— DO FUNDAMENTO LEGAL 

presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 
dministragao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Service de 

...secugao de obras referente ao contrato n° 218/2016 por acordo cam a CONTRATADA, 
devido ao fato que a administragao municipal nao contem em seu quadra atualmente 
urn gestor do Contrato que é o Secretario de Viacoes e Obras , sendo o mesmo, 
condicionante para o inicio da obra, ademais vem experimentando uma recessao 
financeira superveniente e imprevisfvel sustentada preponderantemente no deficit dos 
repasses de recursos federais e estaduais, o que comprometeu de forma irremediavel a 
execucao orcamentaria estabelecida na LDO e demais dispositivos pertinentes. 
CLAUSULATERCEIRA— DAS DISPOSIQOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as dOvidas que por ventura surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 
Assim, por estarem em plena acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vies de igual tear e forma. 
Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

	
ALDEMIR COLUSSI 

Prefab Municipal 
	

Representante Legal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	
AA COLUSSI & CIA LTDA-NE 

Contratante 
	

Contratada 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL AO CONTRATO N° 219/2016, FIRMADO 
ENTRE MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 

Palo presente instrumento, a Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente 
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990254.189-53, portadora do 
RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nests 

lde de Capanema /PR, e do outro lado a Empresa AA Colussi & Cia Ltda—ME, inscrita 
CNPJ/MF sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro 

Centro em Capanema-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito 
no CPF n°524.947.489-68, na qualidade de CONTRATADA. 
Nesta data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao 
do contrato de Execugao de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RUA TAMOIOS ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA 
EM CAPANEMA -PR, do Processo Licitatorio TOMADA DE PREQOS 16/2016, firmado 
entre as partes acima qualificadas em 02 de setembro de 2016, mediante as seguintes 
clausulas a condigoes: 
CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 
O presente termo tern por objetivo a Rescisao/Suspensao Da Ordem de Servigos referente 
ao Contrato n° 219/2016, cujo objeto 6 a EXECUCAO DE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
TAMOIOS ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA CATARINA EM 
CAPANEMA -PR 
CLAUSULA SEGUNDA— DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 
A administragao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de 
execugao de obras referente ao contrato n° 219/2016 por acordo corn a CONTRATADA, 
devido ao fato que a administragao municipal nao contem em seu quadra atualmente 
urn gestor do Contrato que e o Secretario de Viagoes e Obras , sendo o mesmo, 
condicionante pars o inicio da obra, ademais vem experimentando uma recessao 
financeira superveniente a imprevisfvel sustentada preponderantemente no deficit dos 
repasses de recursos federais e estaduais, o que comprometeu de forma irremediavel a 
execugao orgamentaria estabelecida na LDO e demais dispositivos pertinentes. 
CLAUSULATERCEIRA— DAS DISPOSICOES FINAIS 

Fica eleito o Foro de Capanema, para dirimir as dovidas que por ventura surgirem em  

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
	

ALDEMIR COLUSSI 
Prefeita Municipal 
	

Representante Legal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	
AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 

Contratante 
	

Contratade 

TERMO DE RESCISAO CONTRATUTAL DO CONTRATO N° 233/2016, FIRMADO 
ENTRE MUNICIPIO DE CAPANEMA E A EMPRESA AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 

Pelo presente instrumento, o Municipio de Capanema, Estado do Parana, devidamente 
cadastrado com o CNPJ n° 75.972.760/0001-60, sediada na Av. Pedro Viriato Parigot de 
Souza, n° 1080, na cidade de Capanema /PR, na qualidade de CONTRATANTE, neste ato 
representado pals Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de 
nacionalidade Brasileira, Casada, inscrito no CPF sob o n° 990254.189-53, portadora do 
RG n° 5.923.346-7-SSP/PR — residente e domiciliada na Rua Tupinambas, n° 711, nests 
cidade de Capanema /PR, e do outro !ado a Empress AA Colussi & Cia Ltda—ME, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 84.840.503/0001-65, situada a Rua Padre Cirilo n° 303 Bairro 
Centro em Capanema-PR, neste ato representada pelo(a) Sr(a)Aldemir Colussi inscrito 
no CPF n°524.947.489-68, na qualidade de CONTRATADA. 
Nests data, entre as partes contratantes acima especificamente, ficou ajustado a rescisao 
do contrato de Execucao de Obras — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA 
-PR, TOMADA DE PRECOS n° 17/2016, firmado entre as partes acima qualificadas em 14 
de setembro de 2016, mediante as seguintes clausulas a condigOes: 
CLAUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 
O presente termo tern por objetivo a Rescisao/S uspensao Da Ordem de Servigos referente 
ao Contrato n° 233/2016, cujo objeto e a — EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO KNOP NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA 
-PR 
CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo encontra embasamento legal no artigo 79, inciso II da Lei n° 8.666/93. 
A administragao Municipal se viu obrigada a Rescindir/Suspender a Ordem de Servigo de 
execugao de obras referente ao contrato n° 233/2016 por acordo corn a CONTRATADA, 
devido ao fate que a administragao municipal nao contem em seu quadra atualmente 
um gestor do Contrato que é a Secretario de Viagoes e Obras , sendo o mesmo, 
condicionante pars o infcio da obra, ademais vem experimentando uma recessao 
financeira superveniente a imprevisfvel sustentada preponderantemente no deficit dos 
repasses de recursos federais e estaduais, o que comprometeu de forma irremediavel a 
execugao orgamentaria estabelecida na LDO a demais dispositivos pertinentes. 
CLAUSULA TERCEIRA — DAS DISPOS IceES FINAIS 

Fica eleito o Fora de Capanema, pars dirimir as din/ides que por ventura surgirem em 
decorrencia deste aditamento, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja 
Assim, por estarem em plena acordo, assinam o presente termo, os representantes dos 
contraentes, em duas vies de igual tear e forma. 
Capanema-PR, 21 de outubro de 2016 
LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

	
ALDEMIR COLUSSI 

Prefeita Municipal 
	

Representante Legal 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	
AA COLUSSI & CIA LTDA-ME 

Contratante 
	

Contratada 



• 114 
F,  

Muiticlpio dc CepAccons - PR 

SERAIO DE RESCI5100 CONTRATUTAL 
110 CONTRATO 25320.10, FIRMADO 
ENTRE. MUNICIPIO OE CAPANEMA E 
A EMPRESA A0 COLOSSI & CIA LTD, 
ME 

?en, panneolt ntinvaa01110, o Musucipie de ('.pinata, Erado do P0r211A, de,idameme 
cadaslIado onn 0 (NM n' 75.071760A*01-60, sedlada no Av. Pedro Vinino ParAmt de 
Snub. if IMO, no erode de Capanuma. :PR, au qualidmle de CONTRATANTE. Rout am 
reprcsaintado pea Prefaila Municipal, Sra LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
de ancienslidade Hrmiloira,Catada. amen,' no CPC sob o 050:204 100.03, ponadora do  

5923,34(7-SSP/PR - cesidente c domtcaltada nes Roe TupsnambaS. le 711, nest* 
11l6:de de Caputo. /PR, e do mal0 Ado n EmpAa AA ColaabiR Cia Lula 	imerita no 
CNPIR,IF sob onI154.840.50310001-65. sluada a Rua Padre Cirilo n' 303 Banro Centro am 
Capanemn-PR, nes. au,  represents. pelorat SrialAldenur Cattail inserao ea CPC 
n°5 21 967409-63, quididade de C.ONTRATADA. 

Resta data, entre as panes onartuanms ecima especilleament6 ficou ...du a 0o000.5010 
tontraro de Exec... de Obras -EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POITtDrucA COM 
(00005 IRREGU1 ARES, DRIINAGEM PLUVIAL E TER RAPIENAGEM NO ACF5S0 
,30 BALNEARK) KNOP NA COMINIDADE DE SAC, PEDRO EM CAPANEMA -PR, 
TOMADA DE PRECOS n° 17'2016. firmodo mare as panes saints qualifiadas cm 14 de 
istenlbro de 2016, tualisose es kt1111.11C4 f16tISIS/a3 C.:01410er 

CI,AUSULA PRIMEIRA - DO °MEM 

0 mum. tonno Inn par .Meson a Reseiblo/Saspeasio Da omen do Servicoa loferente an 
Coonolo n°21111015, cujo objero i a- EXECLICAO DE PAVIMENTACAO P015/05 CA 
COM PEDRAS LRREG17LARES, ORENAGEM PLL'V1AL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO &NOR M COMINIDAD3 DE SAO PEDRO EM 
CAPANENIA -PR 

CLA LA fiEGCS1110 - DO FUN DA MENTO LEGAL 
0 presente ten. ..antra embasnmento legal no amigo 79, inclan II ale Lei if II 66613. 

aulrniaustracers Municipal se van obrigaJa a Resenalir/Suspeader n Oftlean de Remaett de 
meenedo de abuts 0.100011 ao contra. 1 2332016 pox ecordo cern a CONTRATADA 
desk. aux ram qua n mIntinistraelo munxlpal a510 eamem ern 100 tombs atualmemo um 
pester do Contra. ape e o Seamark, de Viacoes e Obres , sem, o mcsmo, condisioannie 
Rua n miens to oho, admoats vent experinientando sms rttroalao fluar.cora superveruen. e 
itomevisivel w nada prennoderameaneMe no deficit dos sepasses dc 1.030S 101010/0 e 
madman, 0 clue compmmeten de forma irramcdeivel a scumeelo emmecletatie ematielecida 
as ID° c &minis dispositts.P...Des 

CLAUSLRA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES RINAIS 
Den ekilo 0 Fero de Empiclesee, Darn daimir ns decades ges por wenn eurEiran ens 
domrdnole dam nallmeturno, 00011 00.11 5 50150 0, cRlso per  osge Pdmleiricele See ale 

Assn. por mum ea *no acordo, mimeo o preemie Nano, a repetemeuees dos 
mnaaelliels, ern duos vim do iguel owe boa.  

Capeounne4R, 21de Mule° de 2016 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
	

ALDEMIR COLOSSI 
Prete* dfanidipal 
	

&prenatal* Legal 
FIE(PANFAIA 
	

AA COI I ASI,S CIA LIDA -11F. 
Facers:ante 
	

Can.** 

Munktpio de Capariema - PR 

TERM() DE RESCISA0 CONTRATEAL 
REFERENTE AO CONTRATO N' 
114/2016, FIRMADO ENTRE 0 
muNiC1vi0 DE CA YANEMA I: A 
EMPRESA A0 COMAS! & CIA LIDA-
ME 

polo petite insommenio, o Municip. do C.a.. Estado do Parana. timid... 
mdasindo com o CRP! n°  73.072 7601070100. Maeda no Av. Pedro Vine. Paragon de 
Soma. 0°  1080, nes eidetic de Cagan.. /PR, ate qualidade de CONTRATANTE. nesm am 
ripresentrale polo Preens Mon..% Sra. ILINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
09 anciOnaliaade Brasilerra, Casada, instdito no CPF sob o nI 990.254.100.13, portMora do 
00 0 5.923.346-7-SSRPR - resident< c dooncaliada nes Rao Tuptonaubis, e 711, nom 
tided. de Cop... PR, c do mt. !ado a Enemas AA Colo.& Cie Lola - 61E, imolai no 
CNPIIMF sob 0.°  84.840 50131001-65, sintada a Rua Padre Colo 0 303 Bann, Cen. ern 
Capanema-PR, nem asp representada ado(x) SNMAIdemir Colossi Manila uo CPC 
e5.11 511,400-00, na anal tdade de CONTRA,' ADA. 

Nem data, entre as panes contratnnte1 nein. especificamente, firm Must .° n reicisaodo 
csanato de Execs... Obras -EXECLKAO DE PAVIMENTACIO POLIEDRICA COM 
PEDRAS LEREGLLARES, DRENAGEN1 PLO VIAL E TERRAPLENAGEM NO ACESSO 
AO BALNEARIO ARAUCARIA NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM CAPANEMA -
PR. TO01ADA DE PRECO5 10,9010, firmado out. as pan. ACi1112 auslificedao cm 14 
its...rode 2016. median. II5 semaintes 	e conchigrea 

CLAUSUTA PRISIFIRA - DO ORIETO 

0 present< term tern por adj.,. a Re000,0 6.ms. Da Ordem de Semtgos ...me no 
(onion,  0234.1016, eujo °Moo d aEXECUCAO DE PAVIVIENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS IRRECILLARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO 
ACESSO AO BALNEARIO ARAL/CARLA NA COMINIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA 

CLAOSULA SE(31,NDA - DU FUNDAMENT° LEGAL 
(I mmente ammo en... eintsmenento legal no sr.,. 79, ineiso 11 de In: 0021.666.11. 

A admin... Municipal sc vau obrigaxia a ReseintheSuspender a Ord<nt do Setvico do 

d
ecueso do obras referee. no con.. n" 234/7016 pox Lando mins a CONTRATAPA, 

(halo no fato one a admin....Ito antencipal Mio content em seu guarlot aMalmente non 
gestor do Comm. c. 6n Secreterio de 5/0(010 e Ohms , rend° o memo. condi...ate 
num o Melo de 1,110, Memais vein experiment:sad° UM reties00 	sig.Nenients 
isitnevisivel sustentaDi prepoodetentemenle no defied dos repo . de imams federais 
ea..., 0 cpc composmaten de f onna memedinvel acceicato orpeoclacine cstabelecida 
ao L00 c 	clUccisicite  00010101000  
CLA1:SULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINALS 

Nee cleft o KM, de Cape... gam Minis se clavicles Doe pa mem sersauc 
‘kearrincindeRe adicaceueleucluiodecte gwlgllwaw par miss privilesiode sec Nei 

Assize. pm margin an plena ocorth essinem o plume remiss oe ingesentaninn dos 
00,01 enwL col dues vies de Rotel Dor e Ponca 

CAparareecleR,21de oetubm de 1016 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
Prefein dlunielpal 

MINICIPIO DE CAPANENIA 
Catmint* 

ALDEMIR COLUSSI 
Representante Legal 

AA COLUSSI& CIA LTD.S ME 
Contranala 

  

 

Municipio de Capanema -PR 

 

 

TERMO 	 DE 
RESCISAOCONTRATUALDO 
CONTRATO N° 23502016, FIRMADO 
ENTRE 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA 
F. A EMPRESA AA COLILSSI & CIA 
LIDA•11F. 

Palo present< ire memo, o Munielm de Cepanemn, Estado do Par001, devulamente 
cadmarado cum o CNN 0 75972.760.'000140, serliade na Av. Pedro 00,rmo Parigot de 
Souza, ,r 1080. nes eitlade de Capanente TR, (110 gualidade d< CONTRATANTE, 10010 ato 
reptesentado Vela Pre.. Municapel, Sea LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, 
de nacionalidade Bmiletra, Casada, anscrito no CPC sob o oP 990.254.189.53, ponedore do 
RG 	5.923 346-7-SSPPR - residents e domiciliadn ne Rua Tupinturnbas, 0 711. nesta 
eidade de Capanenta •PR, ado outro lado s Empress AA Colossi& Cia Lida - ME, triscrits no 
(NOME sob 0 0 0  84 800 501,0001-65, lima& a Rua Padre Cirilo 11  303 Bea rro Centro ern 
Capanetna-PR, nes. stn representada pelo(a) 51.15161006, C01015: msento no CPF 
0524.947 48ufi0, no qualidnde de CONTRA-L..0A. 

Nests data, entre as panes eonitnantts aciana espeoticammte, Nam stustado a roman. 
con.. de Exemoio de °bras -F•XECOCAO OF PAVEMENTACAO POLIEDRICA COM 
PEDRAS IRREGULARFS, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NO MEM 
00 BAIN EARIO MARTINI NA CONILINIDA DE Dr SAO PEDRO EM CA PANEMA-PR 
do Poxes. Limatorto TOMADA DE PRECOS 1972.016, firmado gimme es pones mime 
qualificaths em I4 de seem'. de 2016, andiante as segatim<s ddnsdns e condas... 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBIETO 

0 presente tern. tem pox ofjoivat a limeisio/Suspansalai Da Orden do SerVicl. referents so 
Coo.. 0:35/2016, cujo ob.° a aEXECUCAO DE PANIMENTACAO POLIEDRICA 
COM PEDRAS !RR EGULARES, DR ENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM rqo 
ACESSO AO BAL.:I:ARID MARTINI NA COMUNIDADE DE SAO PEDRO EM 
CAPANEMA•PR 

CLAUSULA SEGUND.A -DO FliNDA %TENT() LEGAL 

0 ptesente mom emosura eintemmento legal no artigo 79, ittm. II des Lei 0 8606033. 

A administreedo Municipal se mu obngada n ReseindirRuspender a Ordeal de Service de 
eXeCtaglo de Obras refereme ao eCantrato 235,2010 pm aconlo cont a CONTRATADA, 
devA0 no fain gee a administraglo manaripal nho vontem mil ust madra asnal mute tun 
gest.' do Comm gue 6 o Secretalno dc ViaciSes a Obras . undo 0 0000010, Condieionento 
parao uncto  do  obta, adman sem experiment.. ulna  tams.  10101,CC,m super..m .e e 
imprevisivel susl0adl preponalmentemente no Midis dos repass. de recursos reden. 6 
evindueis, 0 que coutprometen de fon. it eenedievel a eatacugto orgausaus.ta mlubelmide 
no LDS) c clematis dimoutivos pertinentes. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAIS DISPOSICOES PERMS 

Pica elm.o Com de Capanema, pare &Mir as duvidas 400 pox ventum surgirean em 
demaCticia desno adinunent, exclumd,se yunklum mw o pm mob p.ivIlviado gm: sop 

Assam, pee eeterese urn plc00 nrordo.tee 	o present° terms, os ropresententes dos 
conunemes, em dos .lade iga> 0000 fort.. 

Capone:6.PR, 2Ide oceubso do 2016 

 

LINDAMIR NLARIA DE LARA DENARDIN 
	

ALDENIIR COLOSSI 
Prsfeitu 1000044f 
	

Rwresentatire  LrgoI  
MUNICIPIO DE CAFANERIA 

	
AA COLUSS1& CIA LIDA • ME 

Cantwante 
	

Cnatratuda 

SUMULA DE RE CEBIMENTO DE LICENCA SIMPLIFICADA 

 

FABIAN() LINO BECKER tome pubk° que recebeu do IAP, a lattice Sauplificada 

pan Bovalocultura de Leh. Constmcrio de Ststeme de Confinement° Compost Bern a 
ser anplantada No Late Rw'al IP MA do Gleba 107,CA Localzado nes Comumdade de 

Ludo Santa 1.11210 no tinrucipto do Planelto Estado du Parana 

CIA551FIC4P0.5 
TERRENO — Vend° terreno piano de 2190,510 corn melente 
kwalizatsao no Bairro Santa Cruz, lerreno nu nca aleurado, eon: 

case velha de inadeira de 81.1102  cow e,goto. Maar pelos times 
(441,88.23-5998tion (-16)99l15-1189,0 . 

TERRENO — Vendo lerreno (.1" 1040 do Cuhabc 1001 Capa ne-

nm /PR. Valor KS Hi.0 oo,00. lnteressados train (.46) 9911-

(1979 0/0019937-097o. 

CHACARA: Vendo ilnas chacaras con1 	 eada 

onus, localizadas 11;1 Linha Carboni a 2,5 kips (la vidade de 

Capanema. Ulna corn easa 	 act 	e denials ben fei- 
torias. I nteressados tuatar polo fore (46)9978-6878 ciou (46) 
9978-0230 EOM VC113101010. 

Rua Alagoas, 855 	Capanema/PR 

• - 	. 
MunicIpio de Capanema - PR 

TERMO DE RESCISAOCONTRATUAL 
CONTRATO N" 210/2016, 	FIRMADO 
ENTRE () MUNICIPIO DE CAPANEMA 
E A EMPRESA AA COLOSSI & CIA 
LTDA-ME 

Pelo mumw in...am u Mem*Re do Cor000mo• Estado do P6'66., d5'616.°•"°'5  
cadasnedo corn o CNN re 76072.7000001-60, seMada on Av Pedro Vinare Patigot de 
Souse, 0 1080, on :Made de Copan.. 00, nn qualtdade de CONTRATANTE, nesse Ito 
leptesentado polo Defeita Municipal, Sra L1NDANUR MARIA DE CARA DENARDLN, 
de nacionalidade Brasile.. Casada, memo no CPF sob o 0 990254.119-53. ponadorn do 
12.0 e. 5 913 30,7•SSIRPR - remdamo a donneilinda no Rua 'DI/mamba, n' 711, !Iona 
tido& de Capancon. ;PR, 0 do otaito [ado a Empress AA Colussi& Cia Lida • ME. internam 
CNP1/510 sob o n '84 840 50331001-65, Unlade a Rua Padre Coil° n°303 Bair. Centro cm 
Capasisno-Pit.owe ale reprewmada pelo(o) Sr(a)Aldeanr Cabala Innorbo no CPF
es24 'MO 1111-61 na qualidade de cavrRATADA. 

'40111 dna, entre se nagey otoaraunter aeons cipecificamente, neon ajonado a remsOodo 
co111110 de taeCuena de 04ras -EXECUCAO DE PAVIMENrAcAo POLIFDRICA COM 
PEORAS IRREGULARES, DRENAGEN4 PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA RUA 
SIM NOME ENTRE AS 00015 RIO GRANDE 00 SUL 00 SANTA CATARINA FM 
CAPANF.N11 -PR. do Noce.. Lim... TOMADA DE PRFC'OS 15,2016, firm.° entre 
as Arlin acirms qualtamed. au 02 de 001005/0 de 2016, nusliente as reginalts clausal. a 
coodisclee 

CLAL SCLA PRIMEIRA- 00 OLLIES0 
(/ meacnts.0. tem par objei I. 11 R.eXAN'Setenendllo Da (311.11Ae S.7v  kos refoome ao 
Conn sir 1'219:2416.0,30 06100 O aE_SECIA'Ail DE PAVINIL151'AFAO POLIEDRICA 
('CM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM PA 
RUA SENI NOME ENTRE AS RLSS RIO GRANDE DO SOLE SANTA CATARINA EM 
('APANTAIA .PR 

1.LALSILA SEL•IN DA - IX, IL NVANIENIO LEGAL 

0 presume terrao emontra aimbasamento level no urns° 79, inciso 11 des Lei e 11.6615/93 
A adananntrac. Municipal sc all olingdda a Re:moths/Suspend., a Ord. de Sarvieo dc 

de
ecticalo de obras referente . co mato 0 216/2016 por acne& Com a CONTRATADA, 
.dn no Pato one a admanishageo muracipal nen comern cm see quer. notelnintito UT 

gen.' do Contra. eye 0 0 Sec... de N'iaedes c Obras , undo o meson, condicionamc 
pare o in1110 dl obra, tudernatS veva mrperimentando um recess. financore supervenient< e 
anmrsisisel stmentada pmondenintemente no defeat dos rep.. do recurs. ferierais e 
06111•111.. o nee aempearntleu de formanremeMeeel a eneenc10 oaranmenlania manelteida 
ns I C/0 0 du.sis dispositivist pertinentes. 

CLAUSIRA TERCEIRA- DAS DISPOSICOES 11541 IS 

f tea demo a Fore du Cap.... pare dint. es &tildes 510 pm vemere Ruse= em 
4001114 mm deste aditarnenta. esilmado-se quelques ousn pm nub pr vilecliodo sue Hill 
mike por gamma gut &Au undo. mews o 0011011 Immo, ce represenlemet dog 
cosmetics. cm duns Des do veil wee e knee 

Capensme•PR, 21cleuutude de 1016 

LINDAMIR MARIA DE CARA DENARDIN 	 AIDENIIR COLOSSI 
Preln* Municipal 	 Renown's.* Legal 

6.11NIC1110 DE CAPANEMA 	 AA C(/L.USS1 & CIA LTDA -111E 
C.Mn,en,e 	 Centlrefada 

MI1116410 rle l viiiarteina - PR 

TERMO DE RESCISAOCONERATUAL 
AO CONIRATO N.  219/2016, REMAIN) 
ENTRE NDINICIPIO DE CAPANEN1A E 
A EMPRESA AA COLUSSI& CIA LIDA-
ME 

Polo gamine mstrumento, ii Almicip. de Capanona, Estado do Pm., devidaunente 
cadent**, coin 0 CRP> or 7377'2360.1601•00. sediada nes As Pedro Vida. Pirigoi de 
Soma 0' 1060 tia mdade de Capone,. /PR, 1111 quehdade de CANT RATANS'S'. nesse go 
remesemado Vela Prefeini Mumeipal, >no LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN. 
de ...salad. 131:13110i0 Cassda inserito no CPI sob o 0 990234.189-33, ported,. do 
110 n.  5 423 341.7•SSPRII - rendente e domicil's. no Rua Tupinantbas. ad 711, nests 
enlade de Caperton. ,PR. c dot.. !ado a Empress AA Colima& Cie Lida - ME, .00. no 
CNN NIX sob ii al 0 0( 840 .121.500105, sintada a Rua Palm Calk, n1. 30.1 ilanau Cennu em 
i'apatiemn•PR, 	nes. eta represents. pd.. SclaiAlciener Folussi maim no CPF 
1'524 0(2.40006'01 queladadeJe CONTIL1TADA. 

Nati data, enne as panes comae.h scions aspeeilicentent<, ficou Manta. a leseisaodo 
0.111111. de 1,0004!0 de Ob. -I,  OFCI iCAO DE PAVIMPINTACALI POLIeDRICA COSI 
PEDR AS !RR/R3.1 AR F.S. 00E0001-1 PLUVIAL F IERRAP1 FNAGEN1 NA RUA 
I A310/lei ENTRE A AVENIDA RIO entANDE Ekt SUL E RUA SANTA CATARINA 
FM CAPASIFMA .PR do Poxes.. lac... TOM AD.A DE PRECOS 16'2016. firma. 
era. na  nano wow clielificadm tin 02 de setembro de 2016, medium as nem.. 
eXimulasscomlicter 

CI .A USLILA PRIMEI RA - DO 0111ET0 

0 preset. tentt, tem per oliren VII a ResMillasiampensio Da ()Went de Servicos referente so 
C.o.. 0219/2010. euio objeto i nEXECLICAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA 
(3)131 0E01tAS IRREGULARIS, DRESAGENI PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NA 
RLA TAMOIDS ENTRE A AVIN1DA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA 
C VIMUNA EM CAPANEMA -PR 

11.61.'NULA scRipalt - DES FIIRDA N1 ENTO LEGAL 

0 proem tem„ emonrteembasnmento legal no aniteo 79, inc. II ela Lei ea 666,93, 

A adinanisarecao Municipal se I ill oNisada a Rest:0116.31.nd. 1 Ordem de Seavigo de 
execareao de obies tefesenie an COMndo n°  21.2016 pm acordo Com a CONTRATADA, 
devido tee frau quo a adminisuag.lo municipal nor memo cm scu quadra an:Alm. um 
gessdo Contralto due 6 0 Sec... de ViaiiNcs e Obi. , sixdo o mstoo, condicionanlc 
pm 0 Woo da obra, ademais will opersitentandn eats 1100:1310 finance. auperveniente e 
rnmavi6t. el mat.. inamideranumente na deficit dos 100111ne0 •11 0001/ 1,01 klier.. e 

estachmis, 0 gue MIIrrelnerll de fame ...diesel a excluselo oisecocuterie ecliehelacids 
nes IMO 1 demais disposal...m.01ms 

CIAUSIll.A TERCEIRA- DAS DISPOSICOES FINALS 

Pica eleile 0 Foie de Cape... pam datum as divides gut pot mum eieginen eel 
&widens dints udkamento,1501mndooa abulquer Mae pa mu pmileporlo qua ..a. 

Assam pa Masan am plena erode, mama u psemele IRelol Ds DelsoslINmss do,  
coalman cleans vies de seal Rice e Woe 

Capeoeire•PR, 2141 Goleta dc 2016 

LINDAAIIR MARIA DE LARA DENARDIN 	 ALDEMIR COLLSS1 
Prefeita dfunieipal 	 Repeedentann, Legal 

61(/01('1010 00 CAPASEALL 	 AA COLIISSI & CI A LTDA • ME 
Centralante 	 (.natratada 
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