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CONTRATO N° 457/2022

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E A
EMPRESA METTAENG COSNTRUTORA DE OBRAS -
EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Execugdo de Obra, sem vinculo
empregaticio, de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura 4 Avenida Pedro
Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n® 75.972.760/0001-60,
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado a empresa METTAENG COSNTRUTORA DE OBRAS - EIRELI.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 32.595.883/0001-16, com enderego a Rua R BARAO DO RIO
BRANCO, 4350 - CEP: 85770000 - BAIRRO: MARCHESE, na cidade de Realeza/PR, neste ato
representada pelo(a) Sr(a) CARLOS EDUARDO VENDEL inscrito no CPF n°029.283.949-90,
residente e domiciliado em RUA SANTA MARIA, 2529 - CEP: 85770000 - BAIRRO: CENTRO, E-
mail da Empresa: licitacao@mettaengconstrtora.com.br doravante  denominada
CONTRATADA, vém firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e legislagédo pertinente, obedecidas as condigbes estabelecidas na licitacdo realizada na
modalidade TOMADA DE PREGCOS N° 12/2022, que fazem parte integrante deste instrumento,
mediante as clausulas e condigdes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato & a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGCAO DE AMPLIACAO DA UBS SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO A PROPOSTA N° 09157931000121003- EMENDA
N° 37020010 — FUNDO NACIONAL DE SAUDE., sob o regime de empreitada por preco
global, tipo menor prego, em consonancia com os projetos, especificagdes técnicas e demais
pecas e documentos referentes a licitacdo Tomada de Precos n°® 12/2022.

1.2. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando
as partes em todos os seus termos, as condigdes expressas no Edital, anexos, propostas e
demais documentos decorrentes da Licitacdo Tomada de Pregos N° 12/2022.

p' ) (e ) prec;.o global para a execugéo do objeto deste contrato & de R$ 652.861,72 (Seiscentos e

Cinqguenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos).

2.0, No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administragdo, materiais de consumo, garantia, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto contratado.

2.2 O valor global deste contrato ndo sera reajustado, salvo nas hipéteses previstas
em lei.

RCAMENTARIA
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3.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Dotacoes

2022 |2260 ]09.001.10.301.1001.1095 |303 4.4.90.51.00.00 Do Exercicio g

2022 |2322 ]09.001.10.301.1001.1482 |3518 [4.4.90.51.00.00|Do Exercicio

3.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagbes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

41. As obras serdo executadas nos locais e na forma descritos no projeto basico do
empreendimento, bem como de acordo com o memorial descritivo e especificacbes que
acompanham o edital.

4.2. O prazo para a execucéo total do objeto da contratagdo é de no maximo 6 (seis) meses, de
acordo com o cronograma-fisico financeiro previsto no Projeto Basico.

4.21. Os prazos constantes no cronograma-fisico financeiro terao inicio no 5° (quinto)

dia apés a emissao da ordem de inicio da obra.

4.3. A execucao da obra devera ser iniciada no maximo até o 10° (décimo) dia apés a emissédo
da ordem de inicio da obra.

4.4. Para a perfeita execugdo da obra, a CONTRATADA devera disponibilizar o pessoal e os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
e qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta.

4.5. Somente sera admitida alteracao do prazo de execugao da quando:

a) houver alteracado do projeto e/ou de especificagdes técnicas de forma unilateral pelo
CONTRATANTE;

b) houver alteragdo de quantidades, obedecidos os limites legais, por atos do
CONTRATANTE;

c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execugao;

e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execugéo ou outros devidamente justificados,
provados e aceitos pelo CONTRATANTE;

f) por motivos de forga maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influéncia
direta sobre o fornecimento do objeto contratado;

g) houver atraso na conclusdo da obra devido a hipétese de suspensdo da execugéo, nos
termos do subitem 20.5.1 do Edital.

- h) outros casos previstos em lei.

4.6. Enguanto perdurarem os motivos de forga maior ou suspensdo do Contrato cessam os
deveres e responsabilidades de ambas as partes em relagdo ao Contrato. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais

; subcontratadas nao poderéo ser alegados como decorrentes de for¢ga maior.

4.7. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar
e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE tome as providéncias cabiveis.
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4.8. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugéo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢gdes da licitagcdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacéo.

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura deste instrumento contratual.

6.2. O prazo de vigéncia previsto no subitem acima terad inicio na data de 10/11/2022 e
encerramento em 09/11/2023.

6.3. O prazo de vigéncia de contrato &€ maior do que o prazo para a execucdo da obra devido a
necessidade de realizar medigcdes, pagamentos e prestacdo de contas, entre outros
procedimentos.

5.4. Na hipétese de necessidade de aditivo de prorrogacéo contratual, sera discriminado o novo
prazo de vigéncia do contrato e o novo prazo para execugao da obra.

6.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mé&o-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servicos
e demais atividades correlatas, obriga-se a:

6.1.1. Confeccionar e instalar as placas de obra, conforme modelo;

6.1.2. Elaborar e disponibilizar a CONTRATANTE os projetos executivos desenvolvidos
pela CONTRATADA, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos
e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugao da obra, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

a) A Contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Planejamento e
Projetos, no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a assinatura do
contrato, um cronograma de dimensionamento de mao-de-obra, isto &,
relacdo nominal de todo o pessoal técnico que ira executar a obra, incluindo
engenheiros, mestre(s) de obra, pedreiros etc., devidamente vinculado ao
cumprimento do cronograma fisico da obra;

b) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico (memorial
descritivo), apresentando o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas
mterferénclas entre 0s dlversos projetos;

6.1.3. _'Prowdenmar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
~~ referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lej
n° 6. 4_96_ de 1977,
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6.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administragcao possa utiliza-lo de acordo com o previsto
no Projeto Basico, nos termos do art. 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

6.1.5. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnologico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcéo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacéo da
obra;

6.1.6. Assegurar a CONTRATANTE:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacgdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacées;

b) Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas,
da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao
expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangées
civis e penais cabiveis.

6.1.7. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Contrato, no prazo determinado;

6.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos
sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

6.1.9. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢cées e especificacdes
constantes no Projeto Basico;

6.1.10. Submeter previamente, por escrito, 8a CONTRATANTE, para anélise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacées do
memorial descritivo;

6.1.11. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relagdo ao
cronograma previsto, mantendo tal documento no local de execucgao da obra, para
possibilitar a sua fiscalizagao;

6.1.12. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificacées constantes no projeto basico
e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado
pelo fiscal da CONTRATANTE;

- 6.1.13. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho

Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,;

6.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de

_caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo,
defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus

i funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

6.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informac&o solicitada pela CONTRATANTE ou po
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
:servit;os,"bem como aos documentos relativos a execucao da obra ou servico;
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6.1.17. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que néo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga
de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgao do contrato;
6.1.19. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigagdes inerentes a execugao dos servigos ora contratados;

6.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei;

6.1.21. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

6.1.22. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucgao dos servigos, durante a vigéncia da obra;
6.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI’s;

6.1.24. Manter sediado junto a Administracdo, durante os turnos de trabalho, preposto
capaz de tomar decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos;

6.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢a da Administracao;

6.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Administracéo;
6.1.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo

todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

6.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos
servigos, fora das suas especificagoes;

6.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 8 Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucado do contrato,
procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o
6nus decorrente;

6.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execugio dos servigos, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servigcos ou comprometer a integridade do
patriménio publico;

6.1.31. Nao transferir a terceiros, por qualguer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacées a que esta
obrigada, exceto nas condigdes autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

6.1.32. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢gdes que
ensejaram a sua habilitagdo e qualificagdo no certame licitatério;
6.1.33. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os

comprovantes do cumprimento das obrigagbes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execugao dos servigos;

6.1.34. Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos para
a execugao da obra;

6.1.35. Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes
técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informacées
necessarias sobre qualguer ponto duvidoso do procedimento, se
responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de servigcos para V
uma proposta de precos completa e satisfatoria;
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6.1.36. Providenciar os licenciamentos necessarios para a execucgao da obra, incluindo as
licengcas ambientais, se exigivel;
6.1.37. Providenciar a matricula do objeto desta contratagdo no INSS.

A CONTRATANTE obriga-se a:

6.2.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

6.2.2. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n® 8.666/93;

6.2.3. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupgdo na execugao do Contrato;

6.2.4. Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados no Contrato;

6.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas na execugao do servigo para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

6.2.6. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

6.2.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacées da CONTRATADA relativas a observancia
das normas ambientais vigentes;

6.2.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar

seus servicos de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital,
especialmente do Projeto Basico e seus anexos;

6.2.10, Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA SETIMA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7.5,

7.6.

iy

ﬁ.”- -
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A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do art. 618
do Cédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagédo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagéo e seguranga em todos
os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamactes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a
CONTRATADA assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual
condenacio, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes, aplicando-se no caso
concreto uma das formas de intervengéo de terceiros previstas no Codigo de Processo Civil,
especialmente a denunciacio da lide, se for o caso.

A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagéo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacédo contratual e sujeitar-se
a aplicagdo das penalidades cabiveis.

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (art. 932, |ll, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser

responsabilizada por eles a nenhum titulo.
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8.1. E vedado a CONTRATADA:
8.1.1. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, bem como a associagdo do
contratado com outrem, bem como a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, de

qualquer encargo, obrigacéo ou direito relativo ao objeto desta licitacdo, salvo se

autorizado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos, em servigcos

periféricos que ndo superem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total

da obra.
8.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
8.1.3. Interromper a execucdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei e neste contrato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

9.1. O prazo e a forma do pagamento estdo previstos no item 21 do Edital.

. 9.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

9.2.1. Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada,
inspecionada e aprovada pela fiscalizagao.

922 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

9.2.3. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execugao dos servigos/obra, em relagéo
a previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar
a medicdo prévia correspondente, devendo a CONTRATANTE, apos aprovar a
medigao, proceder ao pagamento antecipado do valor respectivo a execugéo dos
servicos/obra.

9.2.4. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentagdao da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medicao prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar
a conformidade dos servigos executados.

9.2.5. No caso de etapas néo concluidas, serdo pagos apenas os servigos efetivamente

. executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente.

9.2.6. A aprovacgédo da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigcos executados.

9.2.7. Apo6s a aprovagao, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servigos e
de memodria de calculo detalhada.

9.3. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

9.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade
da Nota Fiscal/lFatura apresentada pela CONTRATADA com os servigos
efetivamente executados.

9.4. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos, havendo
desconformidade na execucdo dos servigcos identificada pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Projetos ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento
ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacédo da regularizagéo da situacao, nab

acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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9.56. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo
seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

9.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel,
inclusive quanto ao art. 31 da Lein® 8.212, de 1991.

9.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagéo
municipal aplicavel.

9.7. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislagao vigente.

9.8. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.9. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte formula:

EM=1xNxVP
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.
I = indice de atualizagéo financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.

10.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 15 (quinze) dias
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
atée o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

10.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées exigiveis.

10.2. A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacgé&o dos servigos e constatar
e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

10.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

10.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigcos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

10.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra(s) sera(éo) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
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10.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as
pendéncias observadas, e somente apés solucionadas todas as reclamacgées porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na execugao do contrato.

10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

12.1. Qualquer modifi cag:éo que se faga necesséna durante 0 andamento das obras/servigos, seja
nos projetos, detalhes ou especificacbes, somente poderd ser feita a critério do
CONTRATANTE, atraves da Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos, que
autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a aceitar nas mesmas condigbes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras/servigos
para melhor adequagéo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no art. 65, da
Lei n° 8.666/1993.

12.2. Caso venha a ser necessario nas obras/servicos contratada a realizagdo de servigos
adicionais ndo previstos originalmente, o novo custo global sera definido com base nos
precos unitarios constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para
servigos e pbras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices de Construgdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de
engenharia, ou outra tabela recomendada pelos orgéos fiscalizadores, ou se for o caso, o
custo praticado no mercado, desde que aprovado pela Secretaria Municipal de Planejamento
e Projetos, observadas as condigbes da proposta da CONTRATADA, formalizando o
respectivo aditamento ao Contrato Primitivo.

12.3. No caso de acréscimo de servigos, a Ordem de Servigo correspondente somente sera
expedida apos a formalizacdo do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecido as
formalidades legais.

12.4. Em caso de prorrogacdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/1993, quando
acordado pelas partes e nas hipéteses em que a Contratada ndo deu causa a prorrogacao,
fica ajustado que a corregao dos valores sera pelo IPCA/IBGE.

12.6. O aditivo de prorrogacdo da execucdo da obra é de iniciativa da CONTRATADA, a qual
compete solicitar e comprovar a impossibilidade de finalizar a obra conforme o
cronograma fisico-financeiro original, juntando elementos que demonstrem os fatos

alheios a sua vontade ensejadores do atraso da execucdo, sob pena de aplicacao das
penalidades cabiveis.

12.6. Todos os fatos que ensejam a suspensdao ou paralisacdo da obra devem
necessariamente possuir justificativa por escrito, a qual sera juntada ao processo
licitatorio.

14 1. Os materiais, velculos méqumas & equnpamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2. Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia @ mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que eles devem
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade
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a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados
nas especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrido especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

Em nenhuma hipétese sera admitido empreqgo de servidores publicos municipais bem
como equipamentos, veiculos e maquinas publicas na execucao da presente obra,

sob pena de rescisdo contratual e apuracdo quanto a improbidade administrativa de
agentes publicos.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

A CONTRATADA nao sera exlmlda de qualquer responsabllldade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério
o uso dos EPIs.

O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n® 6.514 de 22/12/77, Portaria n® 3.214, de
08/06/78, Normas Regulamentares - NRs 01 a 28 e em especial as NRs 04, 05, 06 e 18.
Deverdo ser observadas pela contratada todas as condigcdes de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela
Portaria n® 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n® 6.514, de 22/12/77.

O CONTRATANTE estara autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do nao-
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas
como justificativa por atraso na execugao da obra.

Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servigcos e/ou nos bens de terceiros,
para que seja providenciada a necessaria pericia.

‘ Consoante o] artlgo 45 da Lel n° 9 74/99 a Admlmstrac,ao Publica podera motivadamente

adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir
a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PREVENCAQO DA FRAUDE E DA CORRUPCAQO

17.1.

17.2.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

Em atendimento a Lei Federal n°® 12.846 de 01/058/2013, os licitantes devem observar e o
contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagao,
de contratacdo e de execucao do objeto contratual.

Para os propésitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

Pratica Corrupta: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no
processo de licitagdo ou na execucédo de contrato;

Pratica Fraudulenta: A falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execucgao de contrato;

Pratica Colusiva: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do érgéo
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao
competitivos;

Pratica Coercitiva: Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em
um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato;

Pratica Obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec¢ées ou fazer

declaracdes falsas ao representantes do organismo financeiro

multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuragéo de
alegacdes de praticas ilicitas; (ii) atos cuja intengcado seja impedir
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materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.

17.3. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangéo sobre um empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidlamente ou por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em
praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitagdo ou da execugao de um contrato financiado pelo organismo.

17.4. Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor concorda
e autoriza que, na hipétese do contrato vir a ser financiado, em parte ou
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicados, possam inspecionar o local de execucdo do contrato e
todos os documentos, contas e registros relacionados com a licitagdo e a
execugao do objeto do contrato.

18.1. Os motwos para a resc:tséo do presente Contrato estéo pormenorlzados no item 24 do Edital.

18.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.4. Quando a rescisdo ocorrer com base nas alineas “m” a “q” do subitem 24.1 do edital, sem
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.56. Pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséao.

18.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugao dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do
Contrato, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sancbes
previstas neste instrumento.

19.1. Os casos omissos ou situagdes ndo epr|c1tadas nas clausulas deste Contrato seréo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078/90, na Lei
Complementar n° 123/06, e na Lei n° 8.666/93, bem como nos demais regulamentos e
normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrigdes.

Apubllcagao resum|da do mstrumento de contrato no Diario Oficial do Municipio sera
providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSAQ DE DOCUMENTOS

21 1. A troca eventual de documentos e correspondéncias entre o CONTRATANTE e a

CONTRATADA sera feita através de protocolo, nos termos do item 28 do edital.

221 As questﬁesdecorrents da utn[uza;ao do presente Instrumento que nado puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca
de Capanema - PR.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecolégica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 10
dia(s) do més de novembro de 2022

AMERICO BELLE METTAENG COSNTRUTORA OBRAS - EIRELI
PREFEITO MUNICIPAL FORNECEDOR
CARLOS EDUARDO VENDEL
REPRESENTANTE LEGAL
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1.° Termo Aditivo ao Contrato n° 457/2022, que entre si
celebram de um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA
e de outro lado a empresa METTAENG COSNTRUTORA DE
OBRAS - EIRELI

Pelo presente instrumento que firma de um lado, MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste
ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada
PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, e de outro
lado a empresa METTAENG COSNTRUTORA DE OBRAS - EIRELI, pessoa juridica de direito
privado, situada a R BARAO DO RIO BRANCO, 4350 - CEP: 85770000 - BAIRRO:
MARCHESE, Realeza/PR inscrita no CNPJ sob o n°® 32.595.883/0001-16, Telefone:, e-mail:
, neste ato por seu representante legal, CARLOS EDUARDO VENDEL, CPF:029.283.949-90
ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas
da Lei n° 8.666/93 e suas alteragbes subsequentes, ajustam o presente Contrato, em
decorréncia do Edital Tomada de pregos n° 12/2022, mediante as seguintes clausulas e
condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 10/11/2022, objeto do Edital de
licitagdo, Modalidade Tomada de Pregos n° 12/2022, entre as partes acima identificadas,
para CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE
AMPLIAGAO DA UBS SANTA CRUZ NO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, EM
ATENDIMENTO A PROPOSTA N° 09157931000121003- EMENDA N° 37020010 — FUNDO
NACIONAL DE SAUDE., em conformidade com o Parecer Juridico n° 116/2023, fica
prorrogado o prazo de Execucdo até 03/112023 e Vigéncia até 09/04/2024 do Contrato n°
457/2022.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, néo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecologica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17
dia(s) do més de julho de 2023

AMERICO s m= CARLOS ot oo CARLGS

e S, e % EDUARDO EDUARDO

BELLE 2405 %ﬁﬂﬂﬁ“ﬁm » VENDEL:029283 VENDEL:02928394990
9587915 EEhuowe 94990 AT RN
AMERICO BELLE CARLOS EDUARDO VENDEL
Prefeito Municipal Representante Legal
METTAENG COSNTRUTORA DE OBRAS
- EIRELI
Contratada
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