Municipio de Capanema - PR

PORTARIA N° 8.546 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

Nomeia Agente de Contratagdo, Pregoeiro e
equipe de apoio para conduzir os atos das
licitagdes e contratagdes municipais derivadas da
Lei Federal n® 14.133/2021.

O Prefeito do Municipio de Capanema/PR, no uso de suas atribuigdes legais.
RESOLVE

Art. 1° Nomeia-se a servidora Roselia Kriger Becker Pagani para exercer a fungio de AGENTE
DE CONTRATAGAO e de PREGOEIRO(A) do Municipio de Capanema, a fim de conduzir os atos das
licitagdes e contratagdes municipais derivadas da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo udnico. Somente em licitagdes na modalidade pregdo o(a) agente responsavel pela
condugdo do certame € designado(a) pregoeiro(a).

Art. 2° Nomeia-se os servidores Fabiana Schulz Padilha, Amanda Pereira de Andrade e Felipe
Carvalho Romero para exercerem a fungfo de equipe de apoio das licitagdes e contratagdes municipais
derivadas da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo tnico. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliardo o(a) Agente de
Contratagio e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuigdes.

Art. 3° Integram o rol de atribuigdes do(a) Agente de Contratagdo e do(a) Pregoeiro(a) a tomada
de decisdes, o acompanhamento do trdmite da licitagdo, o impulsionamento do procedimento licitatério
e a execugdo de quaisquer outras atividades necessdrias ao bom andamento do certame até a
homologagdo e das contratagdes diretas, incluindo a solicitagdo de emissfo de pareceres técnicos e
juridicos para subsidiar as suas decisdes.

§ 1° O(A) Agente de Contratagdo ou o(a) Pregoeiro(a) convocara os membros da equipe de apoio
quando necessario e delegara as atribuigdes para o regular desenvolvimento das licitagdes e contratagdes
municipais.

§ 2° O(A) Agente de Contratagdo ou o(a) Pregoeiro(a) convocara servidores publicos efetivos,
que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4° A presente portaria entrard em vigor na data de sua publicagdo.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parand, em 23 de novembro de 2023.

B

Américo Be
Prefeito Municipal

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro — 85760-000
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122
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Municipio de Capanema - PR

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATACAO

Ao(A) Sr.(a)
Chefe do Departamento de Contratagdes Publicas

Pelo presente instrumento solicitamos a abertura do processo de contratagdo, sujo objeto
é: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) -
FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5% DE
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA,
TIPO RL-1C.

Solicitamos ao Departamento de Contratagdes Publicas que promova a instrugido do
processo, nos termos da Lei Complementar Municipal n° 14, de 2022, realizando as
diligéncias e os procedimentos necessarios até a efetiva contratagio.

Os seguintes documentos vdo anexos a esta solicitagao:
1 - Estudo Técnico Preliminar (ETP);

2 - Termo de Referéncia (TR);

3 - Orcamentos.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecoldgica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 22 de janeiro de 2024.

Respeitosamente,

e
Adelar Kerber

Secretario Municipal de Viagdo e Obras

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n® 75.972.760/0001-60 - www.capaneima.pr.gov.br



Municipio de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

1. Resumo do objeto.

Aquisigdo de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e de Emulsido asfaltica.

2. Descri¢do da necessidade da contratagio, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse piblico.

Pela demanda solicitada pela SEMOB, a aquisi¢gdo de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente e de Emulsdo Asfaltica servira para fins de manutengdo da malha viaria municipal, por meio de
operagoes tapa-buracos

Os materiais e procedimentos descritos neste ETP referem-se a fabricacdo e ao armazenamento
dos materiais na usina da empresa a ser contratada, assim o transporte dos materiais e sua aplicagio no
canteiro das obras de manuten¢do da malha viaria serdo realizados por meio de servidores publicos
municipais e equipamentos proprios da SEMOB.

Demais justificativas sdo de responsabilidade da SEMOB, no Termo de Referéncia.

3. Demonstracio da previsio da contratacio no plano de contratacdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracio.

Justificativa podera ser elaborada pela SELOG, no dmbito da fase interna do processo de
contratagao.

4. Descriciio do objeto da contratacio, com os detalhes e requisitos técnicos necessirios.
4.1. Descri¢do objetiva do material principal:

>CBUQ - Concreto Betuminosg (F: g

’ Il S 10 & " DN (0 '“D”
DER m r no minimo, 5% de CIMENT

ENLE d 1 FalXx
ASFALTICO DE PETROLEO - CAP

>Unidade de medida: tonelada.

4.1.1. Especificag¢des Técnicas: conforme:

a) RESOLUCAO ANP N° 897, DE 2022 (https://www.in,gov. br/en/web/dou/~
resol -anp-n-897-de-18-de-novembro-de-2022-445759308

b) DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfiltico, Usinado 4 Quente
c¢) NORMA DNIT 031/2006 - ES (https://www_ gov br/dnit/pt-

I, s/planejamento-e- 1sa/ipr/cole a-de-norm.
-de-servico-es/dnit_031 2
d) NORMA DNIT 154/2010 - ES (https://www.gov.br/dnit/pt-
br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-
5 . s : -

4.2. Descricio objetiva do material secundario:

>Emulsio asfiltica, tipo RI-1C.
>Unidade de medida: tonelada

Avenida Brasil, 39 - Centro - 85.760-000 - Fone: (46) 3552-2126
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4.2.1. Especifica¢des Técnicas: conforme:
a) NORMA DNIT 165/2013 - ES  (hups//www gov br/dmit/pt-

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-

b) NORMA DNIT 145/2012-ES_-_Solucdo e Emulsdo Asfalticas Empregadas
- i

5. Estimativas das quantidades para a contratag¢iio, acompanhadas das memdrias de calculo
e dos documentos que lhes dio suporte, que considerem interdependéncias com outras
contratag¢des, de modo a possibilitar economia de escala.

Essas informagdes deverdo ser apresentadas pela SEMOB, no Termo de Referéncia.

6. Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugéio a contratar.

Para fins de defini¢do e escolha do material a ser adquirido, a SEINFRA considerou:

a) a extensdo da malha viaria municipal,

b) a solicitagdo da SEMOB/SELOG;

c) os tipos e a quantidade de maquinas e equipamentos de propriedade do Municipio;

d) o numero de servidores publicos disponiveis para a execugdo dos servigos;

e) as caracteristicas da realidade local,

f) a inviabilidade financeira de asfaltamento de toda a malha viaria;

g) a inviabilidade logistica de reparagdo dos calgamentos, com a remogdo completa do material
existente e readequagdo do terreno e refazimento do calgamento;

h) analise do mercado regional de oferta dos materiais.

7. Estimativa do valor da contratacio, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de cidlculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderio constar de anexo
classificado, se a Administragiio optar por preservar o seu sigilo até a conclusido da licitagio.

Pregos dos materiais indicados nas tabelas disponiveis pelos orgdos oficiais:

>CBUQ 50/70 cédigos (SINAPI -1 1518) (1 tonelada) - com data base 11/2023 (com
desoneragdo): R$ 430,00.

>Emulsio Asfaltica RL-1C cddigo173010 Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Parana (1 tonelada): R$ 3.923,89.

Demais informagdes da pesquisa de pregos deverdo ser apresentadas pela SEMOB e/ou pela
SELOG.

8. Descri¢iio da solugiio como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas 3 manutencio
e & assisténcia técnica, quando for o caso.

8.1. DIRETRIZES GERAIS:
a) Nio ¢ permitido o fornecimento do produto, objeto desta Especificagdo, em dias de
chuva;
b) O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

Avenida Brasil, 39 - Centro - 85.760-000 - Fone: (46) 3552-2126
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8.2. DIRETRIZES PARA ARREGAMENTO DOS MATERIAIS:

8.2.1. Os caminhdes tipo basculante para o transporte do concreto asfaltico deve ser equipado
com cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo,
(3:1), de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. Nio é permitida a utilizagdo de produtos
susceptiveis a dissolugdo do ligante asfaltico, como o6leo diesel, gasolina etc. As cagambas devem
ser providas de lona para protegdo da mistura.

82.2.E proibido o carregamento do material em veiculos que nio atendam as diretrizes
acima.

8.2.3. A empresa devera rejeitar o veiculo e ndo fornecer o produto.

8.2.4. Caso a empresa forneca em veiculo inapropriado, a Empresa sera corresponsivel
pela inutilizac¢ido ou contaminac¢iio do material.

8.3. DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE QUALIDADE:

imento asfaltico FORN ev resentar

X s ultrapassar de 10 dias. Deve A1 .
indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteiido e

distiincia de transporte entre a refinaria e a USINA.

b) A Contratada serd responsivel pela execugio do controle de qualidade, sendo
necessirio o registro de todo o processo e coleta de assinatura do Municipio de
Capanema, através do servidor (motorista do caminhio que for buscar o material).

8.3.1. Controles da quantidade de ligante na mistura

Com a assinatura do Contrato Administrativo, a empresa devera obrigatoriamente
apresentar o projeto da massa asfaltica objeto dessa contratagdo, obedecendo a faixa
especificada supracitada no presente ETP.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerdncia maxima de + 0,3.

Devera ser coletada 01 amostra por cada dia de fornecimento, devidamente numerada,
com fotografias de todo o processo, e vinculada a placa do veiculo, bem como devera
constar a assinatura do servidor motorista responsavel pelo transporte do material, a qual
devera estar vinculada a placa do veiculo,

Devera ser apresentado os ensaios de teor de betume e granulometrias para cada dia
de produgio e fornecimento.

Nio sera exigido o ensaio marshall completo, tendo em vista que a amostra é coletada
no momento do carregamento do caminh3o do Municipio, assim, sera exigido, no
minimo:

a) Ensaio de Granulometria do Agregado;

b) Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas.

8.3.2. Controle da graduacgio da mistura de agregados:
Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos
agregados resultantes das extragdes citadas na alinea

Avenida Brasil, 39 - Centro - 85.760-000 - Fone: (46) 3552-2126
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A" A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das
tolerdncias especificadas no projeto da mistura.

8.3.3. Controle de temperatura
Deverdo ser efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada diaria de
fornecimento, em cada um dos itens abaixo discriminados:
a) do agregado, no silo quente da usina;
b) do ligante, na usina;
¢) da mistura, no momento da saida do misturador.
As temperaturas podem apresentar variagdes de + 5°C das especificadas no projeto da
mistura.

8.3.4. Controle das caracteristicas da mistura:

Procedimento de coleta de amostras:

Devem ser realizados ensaios elencados anteriormente conformei tem 8.3.1 com
extragdo de amostras de cada carga fornecida (uma para cada dia de fornecimento), o
resultado sera a média atingida de todos as amostradas coletadas da mistura por jornada
diaria de fornecimento trabalho.

As amostras coletadas in loco, devidamente numerado, vinculado a placa do
caminhdo e n° do Romaneio de pesagem, nome e assinatura do servidor que
acompanhou o procedimento de coleta, e deverd ser apresentado relatério fotogrifico
georreferenciado e datado de todo o procedimento.

8.4. DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE RECEBIMENTO / MEDICOES
8.4.1. O CONTRATADO devera coletar assinatura dos servidores designados pelo Municipio

de Capanema/PR para coletar o(s) material(is) na sede da empresa, para fins de recebimento
provisorio do material. Este TERMO DE RECEBIMENTO servira de base, junto dos demais
certificados/laudos, aprovados pelo Municipio de Capanema/PR para inicio dos processos de
medigdo / pagamento.

8.4.2. O CONTRATADO deve considerar que a medigdo sera realizada no més subsequente
ao fornecimento do material, desde que aprovada pelo Gestor do Contrato e comissio de
recebimento da SEMOB, considerando o envio de todas as informagdes necessarias por meio do
relatorio de fornecimento de materiais.

8.4.3. O relatorio de fornecimento de materiais (planilha), deve constar a, acompanhado com
o romaneio de pesagem gerado por sistema de balanga - certificada pelo inmetro, onde constara:

a) Identificagio do material;

b) Quantitativo de cada carga e total;
c) Peso de entrada (TARA) de cada carga;
d) Peso na saida de cada carga;

e) Peso liquido de cada carga;

f) temperatura de cada carga

g) Nome do motorista;

h) N° do requerimento;

i) Placa do veiculo;

J) Data e hora;

k) Dados da contratada;

1) Dados da contratante;

Avenida Brasil, 39 - Centro - 85.760-000 - Fone: (46) 3552-2126
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m) Dados do contrato;

n) Fotos do procedimento de amostragem e aferimento de temperatura que geraram o
relatorio;

0) os ensaios conforme indicado acima (item 8.3), dentro dos critérios estabelecidos
pelas normas técnicas aplicdveis.

8.4.4. O relatorio de fornecimento de materiais devera ser encaminhado mensalmente, ou na
periodicidade acordada entre as partes, pelo Contratado ao Fiscal da Contratagdo, via e-mail
oficial.

8.4.5. Independente da obrigagdo do subitem 8.4.4, o Contratado sera responsavel pelas
seguintes obrigagdes:

a) Todos os romaneios deverdo ser assinados pelo motorista do veiculo;

b) Devera ser entregue uma via impressa do romaneio de pesagem ao motorista,
devidamente assinado pelo responsavel da pesagem da empresa, com a sua identificacdo;

c) A via digital do romaneio sera encaminhada ao Fiscal da Contratagio, via e-mail
oficial.

8.4.6. O motorista do municipio devera entregar a via fisica assinada do romaneio ao Gestor
ou Fiscal da Contratagio, que mantera(do) o controle de toda a documentagio.

8.5. DIRETRIZES PARA A EXECUCAO DOS SERVI DE M
MALHA VIARIA:

A execugio dos servigos de manutengdo da malha viaria respeitara as normas técnicas aplicaveis
para cada tipo de pavimento e o tipo de material a ser utilizado, seguindo as metodologias e
procedimentos estabelecidos no:

Manual Operacdes Tapa Buraco: Manual Pratico - 2* Edi¢do de 2011, da SUDECAP (anexo),
atualmente vigente, conforme a versdo atualizada em 17/11/2022 do Caderno de Encargos SUDECAP
(anexo), possibilitando o seu acesso pelo seguinte link:

https://prefeitura. pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos

Além disso, deverdo ser observadas as seguintes normas:;
a) -ES-PA-17-23 Pin :
b) DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfiltico, Usinado 3 Quente.

9. Justificativas para o parcelamento ou nio da contratacio, quando aplicivel.

Os materiais relacionados no item 4 deste ETP deverdo ser fornecidos pela mesma empresa, em
razdo da inviabilidade técnica, econdmica e logistica na execugdo da manuteng¢do dos pavimentos e da
aferigéio objetiva de eventual responsabiliza¢do pela ma qualidade e deterioragdo precoce da operagdo
tapa-buraco realizada.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, quando aplicdvel.

Diante do disposto no item 6 deste ETP, a contratagdo de materiais para a realizagio de operagdes
de tapa-buracos, desde que seguidas as regras técnicas aplicaveis, geram o melhor custo-beneficio para
todos os envolvidos, permitindo a melhoria da trafegabilidade da malha viaria, com agilidade e com
mitigagdo dos transtornos logisticos e operacionais.

Avenida Brasil, 39 - Centro - 85.760-000 - Fone: (46) 3552-2126
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11. Providéncias a serem adotadas pela Administraciio previamente & celebracio do
contrato, inclusive quanto a capacitacio de servidores para fiscalizacio e gestio contratual.

Previamente a execugdo da manutengdo da malha viaria, os servidores designados para
participarem de todas as etapas da operagdo tapa-buracos, incluindo os responsaveis pelo carregamento
do material, deverdo participar de reunido de treinamento com a equipe de Engenharia da SEINFRA,
devidamente documentado através de ata com assinatura de todos os presentes.

12. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes, quando aplicavel.

A SEINFRA ndo possui conhecimento de existéncia de contratagdes correlatas ao objeto da
presente contratagdo.

13. Descriciio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

As regras a respeito das medidas mitigadoras de impactos ambientais e procedimentos a serem
observados na execugdo dos servigos de manutengdo da malha viaria municipal, com os materiais que
compdem o objeto da presente contratagdo, estdo previstas nas normas indicadas no subitem 4.1.1 e no
manual indicado no subitem 8.5 deste ETP,

14. Posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratag¢io para o atendimento da
necessidade a que se destina.

Diante de todas as informagdes acima, foi evidenciado o problema a ser resolvido com a
contratagdo e a solugdo adotada pela SEMOB, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e
econdmica da contratagdo.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecoldgica - Estrada Parque
Caminho do Colono, ao(s) 15 dia(s) do més de janeiro de 2024,

RUBENS LUIS st iscbiohec g

ROLANDO SOUZA51335833053
o Dados: 2024.01.22 1356:07
SOUZA:51335883053 e

Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil
C'REA/RS 88296/D

AMANDA PEREIRA DE Assinado de forms dighsl por
ANDRADE:013051832 Aiacncs sonmesz
82 Dados: 2024.01.22 134541 -03'00'

Amanda Pereira de Andrade
Engenheira Civil
CREA/RO 10505/D

e LS SCARED AP

MANUELA SEE o oo

e e
SOARES KAPP RS EE= it

08610802973 i=amswsmma—=
Manuela Soares Kapp
Engenheira Civil
CREA/PR 190920/D
Secretdria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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%2 DE BeLO HORIZONTE
'

Operagoes Tapa Buracos
Manual Pratico

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
SUDECAP — Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital

2011

SUDECAP — Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital
Av. do Contorno, 5454
30110-036 — Belo Horizonte — MG
Tel.: 3277.8000 — Fax: 3277.8007

2* edigdo - agosto/2011



J ﬁ..;'*;“ PREFEITURA MUNICIPAL
%,.Z# DE BELO HORIZONTE

00?011

2" Edicdio : 2011

A 2" Edigao deste manual foi elaborada sob a coordenagdo da engenheira
Nilda Maria Xavier Pires - Secretaria Adjunta de Administragio Regional Municipal Centro-Sul

Prefeito de Belo Horizonte - Marcio de Aratjo Lacerda
Vice-Prefeito de Belo Horizonte - Roberto de Carvalho
Secretirio Municipal de Obras e Infraestrutura - Murilo de Campos Valadares

Superintendente da SUDECAP - Fernando Antdnio Costa Jannotti

Apoio:
Diretoria de Planejamento e Gestdo da SUDECAP — Eng® Candido Henrique de Andrade
Divis@o de Normas e Padrdes da SUDECAP - Eng* Fabiola Maria Lima Franga

Eng.° Amauri Marcondes

1* edigdio: Janeiro de 1999

A primeira edi¢do deste manual foi elaborada sob a coordenagdo dos engenheiros:
Humberto de Oliveira Campos e Nilda Maria Xavier Pires,

Assessores da Superintendéncia.

Célio de Castro — Prefeito de Belo Horizonte

Marcos Vilela de Sant’ana — Vice-Prefeito de Belo Horizonte

Tarcisio Caixeta —Superintendente da SUDECAP

SUDECAP.

Operagdes tapa buracos : manual pratico / Superintendéncia de Desenvolvimento da

Capital ; coordenagdo Nilda Maria Xavier Pires . -
2.ed. Belo Horizonte : SUDECAP, 2011.
30p. il.

1. tapa buraco 2. calcamento

I - Titulo I1. Coordenador 625.82

Ficha catalogréfica elaborada por: Angelica Constantino de Almeida - CRB/MG - 2393

’)

S}io reservados a PBH todos os direitos autorais
E proibida a reprodugdo total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio.

A violagdo dos direitos de autor (Lei n° 5.988/73) € crime estabelecido pelo artigo 184 do Cddigo Penal.
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1. APRESENTACAO

Belo Horizonte possui grande parte de sua malha viéria dimensionada para receber apenas trafego
leve. Muitas estdo com a vida util do pavimento esgotada, seja pela antigtiidade da sua execugdo
ou pelo trafego cada dia mais intenso.

A Prefeitura de Belo Horizonte, através da SUDECAP, que ha mais de 40 anos responde pela
manutencgéo das vias do Municipio, elaborou em 1999, durante a Gestdo do Sr. Prefeito Célio de
Castro, a primeira edigdo deste “Manual Pratico”, fruto da experiéncia colhida junto a inimeros
servidores que se dedicaram e se dedicam a esta tarefa.

Para atender a demanda por manutencéo corretiva, a “Operagdo Tapa Buracos” precisa ser
aprimorada cada dia mais, sendo executada com mais qualidade, menor prazo e custo.

Apresentamos a 22 edigdo deste “Manual Pratico de Operacbes de Tapa Buracos” com a insergéo
de novas tecnologias utilizadas atualmente para a execug¢do de pavimentos e novas consideragées
propostas pelas novas leis, e em particular o Plano Diretor do Municipio de Belo Horizonte, Lei
7.165 de 27/08/1996 e as alteragbes pela Lei 8.137 de 21/12/2000, LPOUS — Lei de Parcelamento,
Ocupagéo e uso do solo.

O “Manual” traz inovagées e foi elaborado com o objetivo de fornecer instrugbes passo a passo, aos
executores deste servigos, sobre as operagbes e tem como uma das suas principais finalidades
padronizar, unificar e aumentar a qualidade dos servigos.

E desejo de seus autores que ele seja permanentemente utilizado e enriquecido e um instrumento
de treinamento de novos profissionais que a cada dia se incorporam ao trabalho.

Fica registrado aqui o agradecimento aos que contribuiram para a realizagdo deste trabalho.

; V74
[~ |

7 Y
A B )
Fernando Antériio Cfé Jannotti
Superintendente'ta SUDECAP

Belo Horizonte, .agosto de 2011
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2. CONDIGCOES GERAIS

2.1. Objetivo:

O presente manual possui com objetivo unificar, padronizar e conservar a qualidade da “Operagdo Tapa
Buracos”, buscando obter uma vida util superior a trés anos, estabelecendo de maneira pratica as sequéncias
desta operagdo, para os pavimentos danificados em decorréncia da agdo do trafego, falhas de execugio e
abertura de valas executadas pelas diversas concessionarias que atuam nas vias publicas e demais outros
agentes.

2.2. Aplicacio:
Este roteiro de “Operag@o” ¢ destinado aos érgios e empresas responsaveis pela manutengio de vias.

2.3. Referéncias

- Caderno de Encargos da SUDECAP, 3" edigédo

- Resolugao CNP —Companhia Nacional do Petréleo, 01/92, de 14/02/92, classifica a viscosidade

- DNIT 031/2006 — ES - Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico - Especificagdo de servigo

- DNIT 145/2010 — ES - Pavimentacao — Base estabilizada granulometricamente - Especificagio de servigo

- DNIT 153/2010- ES - Pavimentagao asfaltica — Pré- misturado a frio com emulséo catidnica convencional
— Especificagio de servigo

2.4, Condicdes especificas

2.4.1. Veiculos, Equipamentos e ferramental

Todo equipamento antes do inicio da execugdo, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pela
Fiscalizagdc Regional, sem o que ndo € dada a autorizagdo para o inicio dos trabalhos.

a) Veiculos

Um caminhio basculante com capacidade para transportar desde as usinas produtoras at¢ as frentes de
trabalho, na faixa de 7 a 13 toneladas de CBUQ ou PMF, € fundamental ao longo de toda uma operagado. O
caminhdo deve ter acondicionado um tambor de 200 litros (minimo) para emulsao asfaltica (RR-1C), um
tambor de 100 litros (minimo) de 4gua e outros recipientes adequados para conter até 20 (vinte) litros de
combustivel para o compactador e compressor (se necessario), e 5 (cinco) litros de 6leo diesel para limpeza.

Além dos materiais supracitados, o caminhdo deve transportar toda a Equipe de Trabalho (normalmente 1
encarregado e 5 serventes), os equipamentos e ferramental produtivos, os Equipamentos de Protegio Coletiva
(EPC’s) e de Proteg@o Individual (EPI’s). Um caminhdo auxiliar podera ser necessario quando na operagao for
utilizado: martelete pneumatico e/ou serra clipper / compressor, rolo compactador CC800, , ou equivalente,
materiais para recuperagdo do subleito e/ ou sub-base e/ ou base: canga de minério, bica corrida, residuo sélido
da construgéo civil (RSCC), fresado de CBUQ ou PMF.

b) Equipamentos e ferramental produtivo
Para toda e qualquer operagdo, sdo indispensaveis:

— Chibancas;

— Picaretas;

— Vassouras;

— Pas;

— Enxadas;

— Carrinhos de mao;

— Rastelos;

— Baldes;

— Regadores;

— Termdémetros de haste;
— Compactador vibratério manual ou portatil tipo CC800 ou equivalente
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- Equipamentos utilizados na execugdo do reparo superficial manual:
— Serra corte concreto/asfalto
e demais ferramentas manuais

Eventualmente, para algumas operagdes de reparo superficial mecénico, sdo necessarios:
- Serra corte concreto/asfalto

- compressor de ar

- marteletes pneumaticos

- fresadora a frio (opcional)

- Compactador vibratdrio manual ou portatil tipo CC800 ou equivalente
- rolo de pneus autopropelido

- caminhdo basculante

- ferramentas manuais

- O Role Compactador deve ter um peso maximo de 2.000Kg, uma frequéncia de vibragdo
aproximadamente 2.000 VPM e aplicar uma forca centrifuga superior a 2.000K g.

Todos os equipamentos e ferramental precisam estar em “bom™ estado de conservagdo e em quantidades
suficientes para a utilizagdo. Os servigos deverdo ser supervisionados pelos Gerentes de Manutengdo das
Secretarias Regionais.

¢) Equipamentos de Protegio Coletiva (EPC) e Proteciio Individual (EPI)

Para seguranga de todos os que utilizam e que trabalham numa via puiblica ¢ necessario sinaliza-la
cuidadosamente durante a operagdo. Necessitam ser utilizadas placas de sinalizagdo, minimo de 2 (duas) e
cones plasticos coloridos, minimo de 8 (oito) com altura de 75 cm, que constituem os Equipamentos de
Protegdo Coletiva, EPC. Nas placas ¢ fundamental a identificagdo conforme diretrizes fornecidas pela
Assessoria de Comunicacao da PBH.

Adicionalmente, a critério das Geréncias de Manutengdo Regionais, devido ao trafego de 6nibus e caminhdes
principalmente, ¢ imprescindivel a presenca e atua¢do de Guardas de Transito, solicitados formalmente junto a
BHTRANS.

Também as placas e os cones precisam estar em “bom” estado de conservagdo e em quantidades suficientes

: p - . . -c- q - .
para, a execugdo do trabalho.”. A avaliagdo diaria deste EPC ¢ de responsabilidade do Engenheiro ou Técnico
responsavel pela operacdo, sob a supervisdo dos Gerentes Regionais de Manutengao.

A “Operagdo Tapa Buracos” é executada, normalmente, por 6 (seis) trabalhadores, incluindo o Encarregado da
Equipe. E fundamental que todos executem todas as tarefas executivas conforme uma das seqiiéncias de
procedimentos executivos constantes do Capitulo I, deste Manual. Até mesmo o Encarregado necessitara, as
vezes, ensinar as tarefas a um novato, assumir pessoalmente alguma tarefa nos momentos de acumulo dos
servigos ou até¢ mesmo quando da necessidade de conclui-los mais cedo, etc.

Assim sendo, todos eles devem ter o seu EPI, obrigatorio por lei especifica, a saber:

e  Uniforme completo

e Botina

e  Oculos

e Luvas de raspa

e Protetor auricular

e Capa de chuva para uso eventual no periodo chuvoso.

A avaliacdo diaria de cada EPI, a certeza de que eles estdo em bom estado para uso naquele dia de trabalho é
de responsabilidade do Encarregado ou Técnico responsavel pela operagdo em cada Geréncia Regional de
Manuteng¢io. A obrigatoriedade de uso dos equipamentos por todos durante a operagdo é de responsabilidade
do Encarregado da Equipe, que tem a obrigagdo de dar bom exemplo, utilizando todo o equipamento.

A Contratada devera também apresentar ao Engenheiro de Seguranca da SUDECAP no prazo maximo de
10 dias contados da 1* (primeira) Ordem de Servigo a seguinte documentagio:
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1 - Programa de Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo (PCMAT); \5

2 - Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA);

3 - Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional (PCMSO);
4 — Atestados de Saude Ocupacional (ASO);

5 — Certificado de Treinamento Introdutério de 6 (seis) horas de acordo com Portaria NR-18 item 18.8.28.2,
destinado a todos os empregados;

6 - Modelo de Ficha Técnica de Distribuigdo de Equipamento de Protegao Individual;
7 - Comunicagdo Prévia da Obra.

A Segdo de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho (SESMT) da SUDECAP deve ser acionada sempre que houver
duvidas a respeito e estara rotineiramente nas Geréncias de Manutengdo das Regionais e nas frentes da
“Operagdo” para orientar e incentivar o uso de EPC e EPI por todos os trabalhadores.

A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servigos considerando sempre os requisitos de
Seguranga do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria n°
3214/78 do Ministérios do Trabalho e as normas da ABNT.

2.4.2. Materiais Aplicaveis

a) Para pintura de ligacgiio

A pintura de ligagdo constitui-se na aplicagdo de uma camada de material betuminoso que, quando utilizado
sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execu¢do de um novo revestimento betuminoso,
promove a aderéncia e impermeabilizacio entre este revestimento e a camada subjacente.

Trata-se de uma emulsdo asfaltica de ruptura rapida, tipo RR-1C, que deve estar pura até a chegada no local da
aplicagdo. A taxa de aplicagdo devera situar-se em torno de 0,8/m? a 1,0 1/m? apos a diluigdo com dgua,
maximo de 20%, a critério da fiscalizagdo.

A emulsdo asfaltica devera atender aos critérios estabelecidos no Caderno de encargos da SUDECAP, capitulo
20 - Pavimentagao, itens 20.8. e s caracteristicas na especificagdo DNIT 145/2010 - ES.

b) Para revestimento

O revestimento constitui-se de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou Pré-Misturado a Frio
(PMF), de graduagéo densa.

Os materiais para a execugdo do CBUQ deverdo atender as diretrizes estabelecidas no Caderno de Encargos da
SUDECAP, Capitulo 20 — Pavimentagdo, e as carateristicas preconizadas na especificagdo DNIT 031/2006 -
ES.

A composigio da mistura dos agregados devera se enquadrar na Faixa C da referida especificagdo. O material
betuminoso escolhido ¢ o CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO, que atende a Resolugdao CNP 01/92, de
14/02/92, classificada pela viscosidade.

A composigio da mistura de agregados da Faixa C DNIT 031/2006 - ES precisa atender a seguinte graduagéo:

Peneiras Abertura (mm) |Porcentagem Passando Faixa C

3/4" 19,1 100
1/2" 12,7 80-100
3/8" 9,5 70-90

N° 04 4.8 44-72

N° 10 2,00 22-50

N° 40 0,42 8-26

N° 80 0,18 4-16

N°200 0,075 2-10

Tabela 1 — percentagem de agregados que passa nas peneiras para CBUQ faixa “C"”
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Os materiais para a execugdo do Pré-Misturado a Frio (PMF), de graduacdo densa, precisam atender as
caracteristicas preconizadas na Especificagio DNIT 153/2010- ES

A composi¢io da mistura de agregados deve satisfazer a seguinte graduagao:

Peneiras Abertura (mm) Porcentagem Passando
Faixa C
" 254 100
3/4" 19,1 95-100
12" 12,7 -
3/8” 9,5 40 -70
N° 04 4.8 20-40
N 10 2,0 10-25
N° 200 0,075 0-8

Tabela 2 — percentagem de agregados que passa nas peneiras para Pré-misturado a frio — PMF

Os materiais asfalticos a serem utilizados deverdo ser as emulsdes asfalticas catiénicas tipos RL — 1C ou
RM - IC.

A escolha do agregado dependera da natureza mineraldgica do mesmo (rochas acidas: gnaisses e granitos;
rochas basicas calciticos).

As dosagens do CBUQ e PMF precisam ser estudadas previamente pela empresa contratada e apresentados os
resultados ac responsavel da Geréncia Regional de Manutengio, devendo fornecer diariamente, ou a critério
do contratante, relatorio de controle de qualidade dos materiais utilizados na composi¢do do CBUQ ou PMF
(agregado, ligante e emulsdo asféltica) e também do proprio CBUQ, ensaios convencionais de laboratorios. As
usinas necessitam ser calibradas e os ensaios de caracterizagdo da massa asfaltica acompanhados por
laboratério credenciado.

A temperatura do CBUQ necessita estar entre 110° ¢ 177°C.

Sempre que a qualidade de qualquer material ensejar duvidas a fiscalizagdo, esta poderd, a qualquer tempo,

exigir da Contratada, a contratagdo de uma laboratério com notoria especaliza¢@o e capacidade técnica, para

que sejam efetuados exames, e/ou ensaios dos referidos materiais, bem como exigir certificado de origem e
. qualidade dos mesmos, correndo sempre estas despesas por conta da Contratada.

¢) Para auxiliar a operagio

Agua, combustiveis para o compactador e compressor e 6leo diesel sdo indispenséveis na operagdo, sendo este
ultimo fundamental para a limpeza das ferramentas, evitando aderéncia nas camadas de CBUQ. Até nos

solados das botinas de seguranga, o ¢leo diesel ¢ importante para evitar e eliminar a aderéncia do CBUQ ou da
emulsdo.
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2.5. Recomendacdes Técnicas Gerais:

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e seguranga da operag@o ou do servigo é
da executante.

Antes do periodo de ocorréncia das chuvas, a contratada devera tomar as medidas necesséarias através da
execugdo de manutengdes preventivas nos locais onde apresentarem patologias que venham a comprometer o
bom desempenho do pavimento.

Mesmo durante o periodo chuvoso ou imediatamente ap6s as chuvas, deverdo ser observados os cuidados
necessarios para a manutengdo da boa qualidade dos servigos.

Para a execugdo da “Operagdo Tapa Buracos” devem ser observadas a seguranga e a sequéncia executiva para
cada tipo de reparo em fungdo do pavimento, apresentadas nestas instrugdes.

Preliminarmente devera ser realizada uma verificagdo para determinar com precisdo a causa do defeito.

Cada membro da equipe que ird executar qualquer “Operagdo” ja deve chegar ao local do buraco munido, por
exemplo, de todos os Equipamentos de Prote¢do Individual citados no item V deste Manual. O Encarregado
da Equipe, para garantir a prote¢do coletiva, deve tomar as atitudes abaixo relacionadas:

1°) Decidir com o motorista do caminhdo, em razdo da facilidade de descarga da massa asfaltica no buraco a
tapar, do triinsito e da sinalizagdo na area, o local de estacionar o veiculo.

2°) Observar o fluxo de veiculos e pedestres no local da “Operagdo”, e decidir sobre a localizagdo e
distribui¢dc das placas de sinalizagdo e cones de adverténcia. As placas e cones devem proteger também o
caminhdo estacionado, que por sua vez sera 1til para a prote¢do de toda a Equipe.

3°) Antes de se iniciar a operac¢do, a 4rea danificada do pavimento devera ser delimitada, obedecendo
preferencialmente a forma de poligonos de dngulos retos.

4°) Quando o dano resultar de deficiéncia do subleito, todas as camadas constituintes do pavimento, deverdo
ser removidas de maneira que as faces resultantes dos cortes se apresentem aproximadamente verticais. Apds a
remogao das camadas constituintes do pavimento, devera ser retirada numa faixa de no minimo 30 ¢cm de
largura ao redor de toda a escavagio, a base existente ndo danificada.

5°) Os materiais retirados, constituidos da base da pavimentagdo existente, somente poderdo ser empregados
como reforgo do subleito. Sempre que o material do subleito, solo local ou importado, apresentar a critério da
fiscalizagdo, umidade excessiva, devera ser obrigatoriamente ser substituido por material no teor 6timo de
umidade, antes da compactagdo, e devera ser feita em camadas de no maximo 20 ¢cm de material solto.

6°)Consideram materiais reaproveitaveis no reparo da pavimentagdes, apenas o solo, se for compactado,
paralelepipedos e blocos prémoldados de concreto em bom estado.

7°) Em todos os reparos executados, sera obrigatoria a limpeza final do entulho e do material excedente, os
quais deverzo ser depositados ou recolhidos em locais pré estabelecidos, ficando proibida a descarga em leitos
de vias publicas ou em terrenos baldios, devendo a empresa contratada apresentar ao Gerente Regional de

Manuten¢do, um plano de manejo ambientalmente sustentavel no que diz respeito ao destino do material
retirado.

8°) Todo e qualquer defeito no pavimento, que se produza, apés o reparo até o prazo minimo de 1 (um) ano,
devera ser imediatamente corrigido pela empresa executora, por iniciativa prépria ou em atengdo a solicitagdo
expedida pela Geréncia Regional de Manutengio.

Com o objetivo de facilitar a sinalizagdo para as “equipes de Tapa Buracos”, apresentamos sugestdes que
poderdo ser seguidas conforme o tipo de via:
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Essas seqliéncias estdo descritas no capitulo 3, de 3.1 a 3. 7 deste manual e variam conforme a
profundidade do buraco, o tipo e a espessura de revestimento da via.

a) Tapa Buracos em vias de mio tnica.

Distancias aproximadas
sugeridas:
b =de 3 a 5 metros
¢ = de 4 a 6 metros
e = maior que 3,5 m
f = de 30 a 50 metros

R L R T S

b) Tapa Buracos em vias de mao dupla

Distancias aproximadas
sugeridas:
a = de 15 a 30 metros
b = de 3 a 5 metros
c=de 4 a 6 metros
e = maior que 3,5m

10
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¢) Tapa Buracos em cruzamento de vias de mio dupla

Distancias aproximadas
sugeridas:
a =de 15 a 30 metros
b =de 3 a 5 metros
c =de 4 a 6 metros
d =de 8 a 12 metros
€ = maior que 3,5 metros

A BHTRANS, Empresa de Transporte e Trinsito da PBH, podera ser consultada sobre a sinalizagiio e
convidada a disciplinar o transito sempre que necessario.

1°) Observar o buraco a ser tapado e escolher a seqiiéncia executiva dentre as 7 ( sete) descritas neste manual

2°) Caso seja utilizado o Pré misturado a Frio (PMF), ao invés do Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), é recomendavel que a espessura final da operagio, ndo fique com espessura superior a 5 (cinco) cm.

3%) Se o remendo necessario for para a corre¢do de abatimentos ou depressdes em curvas acentuadas ou em
locais de frenagem de veiculos pesados, evite escolher a seqiiéncia “IIL.4", optando por “IILI”, “II1.2” ou
“HII1.3".

4°) Descarrzgar os Equipamentos e Ferramental necessarios para executar a “Operagdo”, dando inicio imediato
as atividades executivas.

2.5. Cuidados especiais na execugio:

 Se para a execugdo de um “Tapa Buracos”, ainda que haja Equipamento de Seguranga Coletiva em
abundéncia, o transito de veiculos necessitar ser totalmente interrompido, s6 execute os servigos com a
presenga de funcionario da BHTRANS a frente do desvio do trafego. Na duvida, enquanto se desloca e
executa outros “Tapa Buracos” programados, convide o responsavel pelos servigos da Geréncia Regional
de Manutengio a ir ao local para uma decisdo conjunta.

* Se para a execugdo de um “Tapa Buracos” a colocagdo da sinalizagdo, cones e placas, necessitar
estrangular a passagem de veiculos (< 3,5 metros, vide sugestdes), o Encarregado deve destacar um dos
trabalhadores para ficar atento as tarefas de movimentagio dos cones e / ou placas, assim como para
proceder uma sinalizagdo manual. Se o Encarregado verificar que isto ndo serd suficiente para uma
operacdo segura, deve solicitar ao responsavel pelos servigos da Geréncia Regional de Manutengido a
presenga de funcionarios da BHTRANS para cuidar do trafego.

* Se a drea no entorno do buraco estiver com craqueamento excessivo, estudar a melhor delimitagdo da area
a recortar executando uma manutengdo preventiva, evitando nova operagdo de tapa buracos préoximo ao
local da intervengio.

11
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3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS:

3.1 TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA ASFALTO COM
ESPESSURA ATE 5 CM

Seqiiéncia da operacio:

1- Delimitar a drea a ser recortada, formando uma figura geométrica
de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um
quadrado, urm retingulo, etc.).

O objetivo € criar uma “ancoragem” para dificultar a saida da

massa asfaltica do “buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho,
material solto) das bordas do mesmo.

2- Recortar o revestimento a ser removido com a utilizagdo de chibancas e
picaretas.
E tundamental que a face do recorte faga um angulo de 90° com o revestimento
existente.

3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os residuos da area
esburacada, com a utilizagio de pas, enxadas e carrinho de mao. E fundamental
que os residuos e entulhos sejam removidos e deixados num local que ndo
atrapalhem o trnsito de veiculos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de
entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas. Os residuos e entulhos
também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrugdo das
tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apds a conclusdo da “Operagdo”, o
encarregado deve providenciar o recolhimento dos residuos de blocos de
misturas asfalticas e outros entulhos para local devidamente autorizado.

4- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou compressor. Na varri¢do ou
limpeza com o compressor, retirar todo o pé que estiver solto. Com um regador,
espalhar pouca 4gua, suficiente par assentar a poeira e garantir a inexisténcia de
po solto, se necessario. A varrigdo ou limpeza com o compressor devera se
estender sobre o pavimento existente, numa area maior que a prevista para a
pintura de ligagao.

5- Executar a pintura de ligagdo no fundo e nas paredes verticais da 4rea
recortada, utilizando emulsdo asféltica tipo RR —1C, pura, ou diluida no maximo
com 20% (vinte por cento) de 4gua, a critério da fiscalizagdo. A emulsdo deve
cobrir toda a 4rea que vai receber a massa asfaltica, sem se acumular em pogas.
Deve-se estender a pintura de ligagdo por 10 a 20 c¢m sobre o pavimento
existente, isto €, para cada lado do buraco.

A emulsdo asfaltica deve ser transportada e utilizada com o méaximo de zelo, a
fim de evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem,
etc.

6- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110°C e 177°C,
ou PMF de graduagio densa na temperatura ambiente. O preenchimento deve ser
cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos apéds a execugido da pintura de ligagéo,
devido & necessidade de ruptura da emulsdo asfaltica. Com a utilizagio de rastelo
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a massa deve ser bem espalhada, preenchendo todo o espago formado pelo
recorte, nivelando a massa com o pavimento existente.

Em seguida, executa-se uma primeira compactagdo (4 passadas com
compactador tipo placa vibratoria) aplicando em seguida uma nova camada de
massa. A aplicagdo desta nova camada devera atingir toda a area pintada ( 10 a
20 cm externos ao recorte).

Ao efetuar o rastelamento da massa asfaltica, deve-se tomar o cuidado para a
massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para nido haver
empogamento de agua.

7- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Ndo pode ocorrer formagdo de pogas. O objetivo é facilitar o
deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso
quando da operagdo de compactagao final.

8- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada
final, buscando também obter um acabamento liso. A compactacido ficara
finalizada na 4" passada, quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto.
Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados ndo
agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e
com a utilizagdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar
pequena quantidade de agua e compactar novamente. Atengdo especial deve ser
dada na compactagdo da camada na jungdo da massa nova com o pavimento
velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetragdo de agua, quer de
chuva, quer langada na rua por moradores.

No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de largura, ¢
recomendavel a utilizagdo de compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou
equivalente.

A compactagdo deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area tratada
e devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento.

Devera ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e se
processar de tal maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior

Quanto a compactagdio do PMF, promover somente 02 (duas) passadas na
camada final para evitar a desagregacdo da massa.

9- Retirar com uma varricdo os materiais granulados excedentes que
normalmente ficam nas jungdes da massa nova com o pavimento velho. Deixar o
local da operag¢do bem varrido. Os materiais excedentes devem ser depositados
junto com os residuos e entulhos referidos na sequéncia 3.
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3.2. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA
ASFALTO COM ESPESSURA ENTRE5E 15CM

Sequéncia da operacio:

1- Delimitar a 4rea a ser recortada, formando uma figura geométrica de lados
definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um quadro, um
retangulo, etc.).

O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saida da massa asfaltica do
“buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das bordas do
mesmo.

2- Recortar o revestimento a ser removido, com a utilizagdo de equipa- mentos
mecanicos tipo martelete pneumatico e/ou serra clipper, preferencialmente. A
utilizagdo de chibancas e picaretas devem ser evitadas, devido a baixa
produtividade e a dificuldade de se romper espessuras consideraveis sem trincar
ou abalar o pavimento que ndo necessite ser removido. E fundamental que a face
do recorte faga um angulo de 90° com o revestimento existente.

3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os residuos da area
esburacada, com a utilizagdo de pas, enxadas e carrinho de mio. E fundamental
que os residuos e entulhos sejam removidos e deixados num local que nido
atrapalhem o trinsito de veiculos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de
entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas. Os residuos e entulhos
também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrugdo das
tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apos a conclusdo da “Operagio”, o
encarregado deve providenciar o recolhimento dos residuos de blocos de
misturas asfalticas e outros entulhos para local devidamente autorizado.

4- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou compressor. Na varrigdo ou
limpeza com o compressor, retirar todo o po que estiver solto. Com um regador,
espalhar pouca agua, suficiente para assentar a poeira e garantir a inexisténcia de
po solto, se necessario. A varrigdo ou a limpeza com o compressor devera se
estender sobre o pavimento existente, numa area maior que a prevista para a
pintura de ligagao.

5- Executar a pintura de ligagdo no fundo e nas paredes verticais da area
recortada, utilizando emulsdo asfaltica tipo RR — 1C, pura, ou diluida no maximo
com 20% (vinte por centro) de agua, a critério da fiscalizagdo. A emulsdo deve
cobrir toda a drea que vai receber a massa asfaltica, sem se acumular em pocas.
Deve-se estender a pintura de ligagdo por 10 a 20 cm sobre o pavimento
existente, isto ¢, para cada lado do buraco.

A emulsdo asfiltica deve ser transportada e utilizada com o maximo de zelo, a
fim de evitar sujar passeios, meios — fios, canteiros, jardins, rampas de garagem,
etc.

6- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110°C e 177°C,
ou PMF de graduagio densa na temperatura ambiente, no minimo trés camadas.
O preenchimento devera ser iniciado 5 (cinco) minutos apds a execugdo da
pintura de ligagdo devido a necessidade de ruptura da emulsdo asféltica. Colocar
a 1" camada, maximo de 5 cm de espessura, nivelamento abaixo do pavimento
existente,

Rastelar e compactar (4 passadas com compactador tipo placa vibratoria). Em
seguida preencher uma 2" ou até uma 3" camada que também ndo deve ser
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superior a 5 c¢cm cada uma. O preenchimento deve ser sempre cuidadoso,
preenchendo todos os espagos. Com a utilizagdo de rastelo a massa deve ser bem
espalhada, garantindo o enchimento de todos os cantos do recorte. Nova
compactagdo com 4 passadas deve ser feita, em cada camada. A aplicagdo da
ultima camada (3" ou 4%) devera atingir toda a area pintada (10 a 20 cm externos
ao recorte).

Ao efetuar o rastelamento da massa asfaltica, camada final, deve-se tomar o
cuidado para a massa acompanhar 0 mesmo nivelamento do pavimento antigo,
para ndo haver empogamento de agua.

7- Espalhar pouca dgua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Ndo pode ocorrer formagdo de pogas. O objetivo é facilitar o
deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso
quando da operagdo de compactagio final.

8- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada
final, buscando também obter um acabamento liso. A compactagdo ficara
finalizada na 4" passada, quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto.
Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados nao
agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e
com a utilizagdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez espalhar
pequena quantidade de dgua e compactador novamente. Atengdo especial deve
ser dada na compactag@o da camada na jungdo da massa nova com o pavimento
velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetragdo de agua, quer de
chuva, quer langada na rua por moradores.

No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de largura, é
recomendavel a utilizagdo de compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou
equivalente.

A compactagio deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area tratada
e devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento. Deverd ser
executada em faixas da largura da placa do compactador, e se processar de tal
maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior.

Quanto a compactagdo do PMF, promover somente 02 (duas) passadas na
camada final para evitar a desagregacdo da massa.

9- Retirar com uma varricio os materiais granulados excedentes que
normalmente ficam nas jungdes da massa nova com o pavimento velho. Deixar o
local da operagdo bem varrido. Os materiais excedentes devem ser depositados
junto com os residuos e entulhos referidos na sequéncia 3.
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3.3. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA ¥
ASFALTO COM ESPESSURA SUPERIOR A 15CM

Sequéncia da operagio:

1- Delimitar a drea a ser recortada, formando uma figura geométrica de lados
definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um quadrado, um
retangulo, etc.).

O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saida da massa asféltica do
“buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das bordas
do mesmo.

2- Recortar o revestimento a ser removido, com a utilizagdo de equipamentos
mecanicos tipo martelete pneumatico e/ou serra clipper, preferencialmente. A
utilizagdo de chibancas e picaretas deve ser evitada devido a baixa produtividade
e a dificuldade de se romper espessuras consideraveis sem trincar ou abalar o
pavimento que ndo necessite ser removido. E fundamental que a face do recorte
faca um dngulo de 90° com o revestimento existente.

3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os residuos da érea
esburacada, com a utilizagdo de pas, enxadas e carrinho de mio. E fundamental
que os residuos e entulhos sejam removidos e deixados num local que ndo
atrapalhem o transito de veiculos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de
entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas. Os residuos e entulhos
também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrugdo das
tubulagdes e galerias pluviais.

4- Efetuar a limpeza da area utilizando vassouras ou compressor. Na varrigdo ou
limpeza com o compressor, retirar todo o pé que estiver solto.

Com um regador, espalhar pouca agua, suficiente para assentar a poeira e
garantir a inexisténcia de po solto, se necessario. A varrigdo ou limpeza com o
compressor devera se estender sobre o pavimento existente, numa area maior que
a prevista para a pintura de ligagdo.

5- Definir o volume necessario de brita-1 ou brita-0, ou canga de minério, ou
bica corrida, ou construgdo civil (RSCC), ou outro similar que apresente um bom
adensamento € uma boa resisténcia, a critério da fiscalizagdo, e providenciar o
transporte. O volume deve ser estimado considerando que o material escolhido
deve ser bem espalhado no buraco recortado, preenchendo todos os espagos, até
que a camada de CBUQ ou PMF se limite a 5 cm.

6- Executar a pintura de ligagdo sobre o material utilizado em II.2.-5. e nas
paredes verticais da area recortada, utilizando emulsdo asfaltica tipo RR —1C,
pura, ou diluida no maximo com 20% (vinte por cento) de agua, a critério da
fiscalizagdo. A emulsdo deve cobrir toda a area que vai receber a massa asfaltica,
sem se acumular em pogas. Deve-se estender a pintura de ligagdo por 10 a 20 cm
sobre o pavimento existente, isto €, para cada lado do buraco.

A emulsdo asfaltica deve ser transportada e utilizada com o maximo de zelo, a
fim de evitar sujar passeios, meios — fios, canteiros, jardins, rampas de garagem,
etc.
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7- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110°C e 177°C,
ou PMF de graduagdo densa na temperatura ambiente. O preenchimento deve ser
cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos ap6s a execugdo da pintura de ligagdo,
devido a necessidade de ruptura da emulsdo asfaltica. Com a utiliza¢@o de rastelo
a massa deve ser bem espalhada, preenchendo todo o espago formado pelo
recorte, nivelando a massa com o pavimento existente.

Em seguida, executa-se uma primeira compactagdo (4 passadas com
compactador tipo placa vibratdria) aplicando em seguida uma nova camada de
massa. A aplica¢do desta nova camada devera atingir toda a area pintada (10 a
20 cm externos ao recorte).

Ao efetuar o rastelamento da massa asfaltica, deve-se tomar o cuidado para a
massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para ndo haver
empogamento de agua.

8- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Nao pode ocorrer formagdo de pogas. O objetivo ¢ facilitar o
deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso

quando da operagdo de compactacao final.

9-Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada
final, buscando também obter um acabamento liso. A compactagdo ficara
finalizada na 4* passada, quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto.
Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados ndo
agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e
com a utilizagdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar
pequena quantidade de agua e compactar novamente.

Atengdo especial deve ser dada na compactagdo da camada na jungdo da massa
nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a
penetragdo de agua, quer de chuva, quer langada na rua por moradores. No caso
de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de largura, é
recomendével a utilizagdo de compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou
equivalente.

A compactagdo deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area tratada
e devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento. Devera ser
executada em faixas da largura da placa do compactador, e se processar de tal
maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior.

Quanto a compactagdo do PMF, promover somente 02 (duas) passadas na
camada final para evitar a desagrega¢io da massa.

10- Retirar com uma varrigdo os materiais granulados excedentes que
normalmente ficam nas jungdes da massa nova com o pavimento velho. Deixar o
local da operagdo bem varrido. Os materiais excedentes devem ser depositados
junto com os residuos e entulhos referidos na sequéncia 3.
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3.4. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA
ASFALTO COM ABATIMENTOS E DEPRESSOES

Neste caso, ndo ha necessidade de recortar o revestimento, porque a superficie abatida (afundada) se encontra
abaixo da cota do pavimento.

Sequéncia da operacio:

1- Efetuar a limpeza da drea utilizando vassouras ou compressor. Na  varri¢do
ou limpeza com o compressor, retirar todo o pd que estiver solto. A varri¢do ou
limpeza com o compressor devera se estender sobre o revestimento existente,
numa area maior que a prevista para a pintura de ligacéo.

2- Executar a pintura de ligagdo na area afetada, utilizando emulsio asfaltica tipo
RR —I1C, pura, ou diluida no maximo com 20% (vinte por cento) de agua a
critério da fiscalizagdo. A emulsdo deve cobrir toda a area que vai receber a
massa asfaltica, sem se acumular em pogas. Deve-se estender a pintura de
ligagdo por 10 a 20 cm além da area afetada, isto é, para cada lado do
abatimento.

A emulsdo asfaltica deve ser transportada e utilizada com o maximo de zelo, a
fim de evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros, jardins, rampas de garagem,
etc.

3- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110°C e 177°C,
ou PMF de graduagdo densa na temperatura ambiente. O preenchimento deve ser
cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos apds a execugdo da pintura de ligagdo
devido a necessidade de ruptura da emulsao asfaltica. Com a utilizagio de rastelo
a massa deve ser bem espalhada, nivelando a mesma com o pavimento existente,
ndo afetado, de tal forma a prevenir contra empogamento de dgua, quer de chuva,
quer a langada na rua por moradores.

4- Espalhar pouca agua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um
regador. Nao pode ocorrer formagdo de pogas. O objetivo é facilitar o
deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso
quando da operagdo de compactagao final.

5- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada
final, buscando também obter um acabamento liso. A compactagdo ficara
finalizada na 4* passada quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto.
Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados ndo
agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 ¢m de massa e
com a utilizagdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar
pequena quantidade de dgua e compactar novamente. Atengio especial deve ser
dada na compactagio da camada na junc¢do da massa nova com o pavimento
velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetragdo de agua, quer de
chuva, quer langada na rua por moradores.

No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de largura, é
recomenddvel a utilizagdo de compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou
equivalente.

A compactagio deve ser efetuada das bordas para a parte interna da érea tratada
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e devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento.
Devera ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e se
processar cle tal maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior.

Quanto a compactagdo do PMF, promover somente 02 (duas) passadas na
camada final para evitar a desagrega¢do da massa.

6- Retirar com uma varrigio os materiais granulados excedentes que
normalmente ficam nas jungdes do asfalto novo com o pavimento velho. E
fundamental que os materiais excedentes ou quaisquer sobras e entulhos
oriundos da “Operagdo” sejam removidos e deixados num local que ndo
atrapalhem o transito de veiculos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de
entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas, etc. Os residuos e entulhos
também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrugdo das
tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente ap6s a conclusdo da “Operagio”, o
encarregado deve providenciar o recolhimento dos residuos de blocos de
misturas asfalticas e outros entulhos para local devidamente autorizado.
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3.5. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA
CALCAMENTO POLIEDRICO E PARALELEPIPEDO

Neste caso, podem ser corregdes de abatimentos ou falhas devido ao deslocamento de pedras, pelo desgaste de
material de enchimento. As ocorréncias de afundamentos e desarranjos das pedras, resultam na desagregagdo
do pavimento.

Sequéncia da operacio:

1- Verificar a existéncia de gramas ou qualquer outra vegetacdo na area
afetada. Utilizando enxada ou outra ferramenta mais adequada, remover toda e
qualquer vegetagdo. Remover também no entorno das pedras o material
porventura contaminado.

2- Verificar se existem pedras soltas na area afetada e em seu entorno,
optando por melhorar sua fixagdo com o uso de minério, ou, em ultimo
caso, retird-las junto com os residuos. Neste tltimo caso, compactar o local
das pedras retiradas. Quando forem muitas as pedras retiradas, torma-se
necessario executar uma base no local esvaziado. Seguir entdo as
atividades do procedimento executivo adiante, 3.7.iteens 4, 5 e 6, para a
recomposi¢do de subleito e /ou base.

S6 apos passar a atividade 3, desta sequéncia.

3- Remover os residuos da area afetada com a utilizagdo de pas, enxadas e
carrinho de méo. E fundamental que os residuos e entulhos sejam removidos e
deixados num local que ndo atrapalhem o transito de veiculos e pedestres, por
exemplo, fiquem longe de entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas.
Os residuos ¢ entulhos também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos
para evitar obstrugdo das tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apos a
conclusio da “Operagdo”, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos
residuos gerados na operagdo, para local devidamente autorizado.

4- A pavimentagdo do local a ser reparado devera ser executada em pedra tosca
ou paralelepipedo sobre colchio de areia de 15 cm a 20 cm, tudo em
conformidade com as normas brasileiras e as recomendagdes da fiscalizagdo da
obra.

5- O assentamento da pedra na execucgdo do reparo devera ser feito por pessoas
qualificadas  (calceteiros) com material de primeira qualidade de origem
granitica sem falhas e/ou fraturas ndo lamelares e isentas de matérias em
decomposi¢ido, podendo a critério da fiscalizagdo, utilizar as pedras do proprio
local reparado.

6- Apos o assentamento da camada da base (em pedra), devera ser executada a
compressdo inicial que se dara através da utilizagdo de malho de 10 a 15 Kg.
Apos a compressao inicial, executar-se-a a compactagdo mecanica do pavimento
através de rolo compactador tipo CC800, ou similar, ou utilizacdo de
equipamento especifico que a obra em execugéo requeira, quando a via possuir
uma declividade acentuada.
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7- O reparo apds concluido, devera estar perfeitamente conformado com o greide
e secdo transversal do pavimento existente. Nio serdo admitidas irregularidades
ou saliéncias a pretexto de compensar futuros abatimentos.

8- Retirar com a varrigdo, os materiais granulados excedentes, que normalmente
possam ficar nas jun¢des dos poliédricos, e os mesmos deverdo ser depositados
junto com os residuos e entulhos referidos na atividade 3, desta sequéncia.
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3.6. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA
CALCAMENTO EM BLOCOS PREMOLDADOS DE CONCRETO
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Neste caso, podem ser corregdes de abatimentos ou falhas devido ao deslocamento de pegas, pelo desgaste de
material de enchimento. As ocorréncias de afundamentos e desarranjos das pedras, resultam na desagregacdo
do pavimento.

Sequéncia da operagiio:

1- Verificar a existéncia de gramas ou qualquer outra vegeta¢do na area
afetada. Utilizando enxada ou outra ferramenta mais adequada, remover toda e
qualquer vegetacdo. Remover também no entorno das pecas o material
porventura contaminado.

2- Verificar se existem pecas soltas na area afetada e em seu entorno, optando
por melhorar sua fixagio com recomposi¢ao do colchdo de areia e/ou substituir
o material inservivel.. Caso existam blocos quebrados retira-los junto com os
residuos. O material retira reaproveitavel devera ser armazenado deforma que
ndo impega o trafego de veiculos e pedestres. O armazenamento dar-se-a
preferencialmente junto a vala.. Quando forem muitas as pegas retiradas, torna-
se necessario executar uma base no local esvaziado.

Seguir entdo as atividades do procedimento executivo adiante, 3.7.iteens 4, S ¢
6, para a recomposicdo de subleito e /ou base.

S6 apds passar a atividade 3, desta sequéncia.

3- O material retirado reaproveitavel devera ser armazenado de forma a que
ndo impega o trafego de veiculos e pedestres. O armazenamento dar-se-a
preferencialmente junto a vala.

Os residuos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos
para evitar obstrugio das tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apds a
conclusdo da “Operagdo”, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos
residuos de pegas quebradas e outros entulhos para local devidamente
autorizado.

4- A pavimentagéo do local a ser reparado devera ser executada em com material
reaproveitado ou caso existam pecgas a serem substituidas deverdo atender as
especificagdes da NBR 9781 sobre colchdo de areia, tudo em conformidade com
as normas brasileiras e as recomendagdes da fiscalizagdo da obra.

A Contratada serd a unica responsavel pela integridade e conservagdo dos
materiais reempregdveis, os quais, em qualquer caso, serdo reintegrados ou
substituidos, de modo que as reconstrugdes fiquem de acordo com as pré
existentes. Em todas as operagdes envolvidas no levantamento dos pavimentos,
deverdo ser observadas as precaugdes necessarias para ©0 mAaximo
reaproveitamento dos materiais.

5- O assentamento da pedra na execucdo do reparo devera ser feito por pessoas
qualificadas (calceteiros) com material de primeira qualidade. A colocagio dos
blocos deve ser iniciada somente apos a conclusdo dos servigos de reparo das
camadas subjacentes. Normalmente, os blocos sdo assentados sobre uma camada
de areia, ou po de pedra, com espessura média de 5 cm, devendo ser dispostos o
mais proximo possivel uns dos outros de maneira a garantir o intertravamento.

Pequenos espagos existentes entre os blocos de arremate e as bordas de
acabamento do pavimentos tais como meios fios, devem ser completados com
areia, ou argamassa de cimento e areia, se forem frestas mais largas do que 1 cm.
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6- concluido o assentamento , a cada pequeno trecho o pavimento devera ser
submetido a agdo de placa vibratoria ou de pequenos rolos compactadores tipo
CC800, ou equivalente, ou utilizagdo de equipamento especifico que a obra em
execugdo requeira, quando a via possuir uma declividade acentuada, para
adensamento do colchdo de areia e eliminagdo de eventuais desniveis.
Finalmente espalha-se, por varredura, areia ou p6 de pedra sobre o pavimento,
para preenchimento dos vazios, até a saturagdo completa das juntas.

7- O reparo apos concluido, devera estar perfeitamente conformado com o greide
e se¢do transversal do pavimento existente. Ndo serdo admitidas irregularidades
ou saliéncias a pretexto de compensar futuros abatimentos.

8-Remover os residuos da drea afetada com a utilizagdo de pas, enxadas e
carrinho de mao. E fundamental que os residuos e entulhos sejam removidos e
deixados num local que ndo atrapalhem o trinsito de veiculos e pedestres, por
exemplo, figuem longe de entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas.

Retirar com a varrigdo os materiais granulados excedentes, que normalmente
possam ficar nas jungdes dos bloco prémoldados, devem ser depositados junto
com os residuos e entulhos referidos na atividade 3, desta sequéncia.

A<
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3.7. TAPA BURACOS PROFUNDOS -

Tapa Buracos profundos sdo aqueles que exigem também recuperagdo da base, sub-base ou subleito do
pavimento. Portanto, a “Operag¢io™ tem diferengas daquelas estabelecidas para os “Tapa Buracos superficiais”.
Em suma, acrescentam atividades entre aquelas descritas nos itens 3.3,. ou 3.4, ou 3.5, ou 3.6 subitens 3 e 4,
conforme pode ser visto na seqiiéncia completa abaixo.

Sequéncia da operacio:

1- Delimitar a drea a ser recortada, formando uma figura geométrica de lados
definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um quadrado, um
retangulo, etc.).

O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saida da massa asfaltica do
“buraco” e retirar o material oxidado das bordas do mesmo.

2- Recortar o revestimento a ser removido conforme a area escolhida, com o

auxilio de equipamento mecanico, martelete pneumatico ou serra clipper

preferencialmente. A utilizagdo de chibancas e picaretas s6 ¢ recomendavel
uando o pavimento tiver espessura inferior a 5 cm.

E fundamental que a face do recorte faga um angulo de 90° com o revestimento

existente.

3- Remover o revestimento que foi recortado, da area afetada até a cota da base,
sub-base ou subleito desejada, através de retroescavadeira preferencialmente, ou
pas, enxadas e carrinho de maéo.

Se o material da base, sub-base ou subleito estiver contaminado, retirar o mesmo
até onde o material apresentar-se sem contaminagdo, através de retroescavadeira,
preferencialmente. E fundamental que os residuos e entulhos sejam removidos e
deixados num local que ndo atrapalhem o transito de veiculos e pedestres, por
exemplo, fiquem longe de entradas e saidas, longe de portdes, portas e janelas.
Os residuos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para
evitar obstrugdo das tubulagdes e galerias pluviais. Imediatamente apds a
conclusdo da “Operagdo™, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos
residuos de blocos de misturas asfalticas e outros entulhos para local
devidamente autorizado.

4- Efetuar a lirnpeza da area, e caso necessario, utilizar vassouras ou compressor.
Umedecer e compactar o fundo da édrea recortada com compactador tipo placa
vibratoria, promovendo no minimo 04 (quatro) passadas ou utilizar rolo de maior
poténcia tipo CC800, ou equivalente.

5- Definir o volume e providenciar o transporte do material que sera utilizado
para a recomposigdo da base, sub-base ou subleito da até o local dos servigos. O
material podera ser: canga de minério, bica corrida, residuo sdlido da construgédo
civil (RSCC) ou outro similar que apresente um bom adensamento ¢ uma boa
resisténcia.

6- Efetuar o espalhamento do material que sera utilizando no subleito, sub-base
ou base e promover a compactagdo em 02 (duas) ou mais camadas de 10 cm, no
minimo 06 (seis) passadas em cada, utilizando a placa vibratoria ou rolo CC800,
ou equivalente.

Antes de efetuar a compactagdo do material de subleito, sub-base ou base, jogar
um pouco de dagua no mesmo, para promover um melhor adensamento deste
material. Verificar se o material ficou bem compactado e, se necessario, rolar
mais vezes.
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A (ltima camada completara a base e deve atingir um nivel tal que a camada de
CBUQ ou PMF se limite a 5 cm.

7- Efetuar a limpeza da drea utilizando vassouras ou compressor. Na varrigdo ou
limpeza com o compressor retirar todo o p6 que estiver solto. Com um regador,
espalhar, pouca agua, suficiente para assentar a poeira e garantir a inexisténcia
de po solto. A varrigdo ou limpeza com o compressor devera se estender sobre o
pavimento existente, numa 4rea maior que a prevista para a pintura de ligago.

8- Executar a pintura de ligagio no fundo e nas paredes verticais da area
recortada, utilizando emulsdo asfaltica tipo RR-1C, pura, ou diluida no maximo
com 20% (vinte por cento) de agua, a critério da fiscalizagdo. A emulsdo deve
cobrir toda a drea que vai receber a massa asfaltica, sem se acumular em pogas.
Deve-se estender a pintura de ligagdo por 10 a 20 cm sobre o pavimento
existente, isto €, para cada lado do buraco.

A emulsdo asfaltica deve ser transportada e utilizada com o méaximo de zelo, a
fim de evitar sujar passeios, meios — fios, canteiros, jardins, rampas de garagem,
etc.

9- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110°C e 177°C,
ou PMF de graduagao densa na temperatura ambiente. O preenchimento deve ser
cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos apds a execugdo da pintura de ligagao
devido a necessidade da ruptura da emulsao asfaltica. Com a utilizagao de rastelo
a massa deve ser bem espalhada preenchendo todo o espago formado pelo
recorte, nivelando a massa com o pavimento existente.

Em seguida, executa-se uma primeira compactagdo (4 passadas com
compactador tipo placa vibratéria) aplicando em seguida uma nova camada de
massa. A aplicagdo desta nova camada devera atingir toda a area pintada (10 a
20 cm externos ao recorte).

Ao efetuar o rastelamento da massa asfaltica, deve-se tomar o cuidado para a
massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para ndo haver
empogamento de dgua.

10- Espalhar pouca dgua sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de
um regador. Ndo pode ocorrer formagdo de pogas. O objetivo é facilitar o
deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar um acabamento liso
quando da operagdo de compactagio final.

11- Compactar o CBUQ, promovendo no minimo 4 (quatro) passadas na camada
final, buscando também obter um acabamento liso. A compactagio ficara
finalizada na 4* passada quando o compactador ndo deixar marcas no asfalto.
Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados ndo
agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e
com a utilizagdo do rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar
pequena quantidade de dgua e compactar novamente. Atengdo especial deve ser
dada na compactagdo da camada na jungdo da massa nova com o pavimento
velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetragdo de agua, quer de
chuva, quer langada na rua por moradores. No caso de trechos de comprimento
superior a 20 metros e 3 metros de largura ¢ recomendavel a utilizagdo de
compactador de maior poténcia, tipo CC800, ou equivalente .
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A compactagio deve ser efetuada das bordas para a parte interna da area tratada
e devera persistir até a auséncia das marcas no revestimento. Deverd ser
executada em faixas da largura da placa do compactador, e se processar de tal
maneira que uma passada recubra a metade da passada anterior.

Quanto & compactagio do PMF, promover somente 02 (duas) passadas na
camada final para evitar a desagregac¢do da massa.

12- Retirar com uma varrigio os materiais granulados excedentes que
normalmente ficam nas jungdes da massa nova com o pavimento velho. Deixar o
local da operagdo bem varrido. Os materiais excedentes devem ser depositados
junto com os residuos e entulho referidos na atividade 3, desta sequéncia.
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4. CONTROLE DE QUALIDADE

1- Dos materiais

As usinas de asfalto deverdo ter um Laboratério montado, com os equipamentos e reagentes necessarios para a
execugdo didria dos ensaios, juntamente com um laboratorista conhecedor das Normas Técnicas pertinentes.

A SUDECAP conta com um Laboratorio proprio subordinado ao Departamento de Manutengao, responsavel
pelo Controle de Qualidade de todo e qualquer material aplicavel a operagdo. Diariamente ele podera estar
presente nas usinas de CBUQ ou PMF, coletando amostras e aleatoriamente executando todos os ensaios
julgados necessarios para a averiguagdo da boa qualidade da massa e emulséo asfaltica.

Todos os engenheiros, técnicos e encarregados da operagdo devem estar permanente entrosados com o0s
laboratérios, tomando conhecimento dos resultados dos ensaios, solicitando sempre que houver qualquer
suspeita de qualidade indesejavel, a presenga de técnicos para novos ensaios e verificagdes.

2- Da operagio
O Controle de Qualidade da execugdo da “Operagio” sera feito da seguinte forma:

- Visual.

- Monitoramento continuo durante e apds a execugdo dos servigos para averiguar a durabilidade da
“Operagido”, antes, durante e apds o periodo chuvoso.

- De acordo com as condigdes de aceitagdo da qualidade, estabelecidas em Termo de Referéncia, anexo ao
contrato, que lista os controles necessarios e seus respectivos ensaios exigidos durante a operagio.

A qualidade da operagdo € de responsabilidade de todos que dela participam, principalmente dos
Encarregados e sua Equipe. O monitoramento é fundamental, em especial € obriga¢io do responsavel pelos
servigos na Geréncia Regional de Manutengao.

3- Desenvolvimento de novas tecnologias de reposicio de materiais

Caso sejam propostos aplicagdo de novos tipos de materiais diferentes dos listados neste manual, ou mesmos novos
procedimentos de reposi¢do de e/ou reparagdo de buracos os valas, estes, deverdo ser previamente apresentados a

Supervisdo e ao 6rgdo normatizador da Prefeitura de Belo Horizonte, no caso a SUDECAP, para
analise, autoriza¢do e acompanhamento do comportamento do pavimento reposto para avaliagdo.
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2* edigdlo - agosto/2011



2 ., PREFEITURA MUNICIPAL B =t 0 37
%,2# DE BELO HORIZONTE . ﬁ e Ly

5. GLOSSARIO DE TERMOS TECNICOS >

Alvenaria poliédrica — Revestimento de pedras irregulares, assentadas lado a lado sobre uma base de solo
selecionado, formando um auténtico mosaico. O assentamento € iniciado por pedras guias, que ddo, em
intervalos prefixados, o nivelamento do pavimento.

Base — Camada do pavimento composta de material mais nobre que o subleito e sub-base e sobre a qual se
assenta outra camada destinada a dar acabamento. Destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos do
trafego e distribui-los.

Bica Corrida — Material constituido de produtos britados ou produto total da britagem para atender
convenientemente as condi¢des de resisténcia e solicitagdo de cargas de uma pavimento.

Blocos de concreto prémoldados — Pavimento constituido por blocos de concreto de dimensdes e formas
definidas.

Cal¢camento — Pavimentos de alvenaria poliédrica, que se caracteriza por revestimento flexivel de pedras
irregulares, ou paralelepipedo de pedras regulares, ou blocos prémoldados, colocadas justapostas, assentes
sobre subleito preparado ou base estabilizada, com rejuntamento de cimento asfaltico ou mistura de agregado
fino e argila.

Canga de Minério — Material constituido de camadas de solos, mistura de solos e/ou materiais britados para
atender convenientemente as condigdes de resisténcia e solicitagdo de cargas de um pavimento.

C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) — Produto resultante da mistura a quente, em usina
apropriada, cde agregado mineral graduado, material de enchimento e cimento asfaltico, espalhado e
comprimido a quente, de acordo com as exigéncias estabelecidas.

Chibanca — Ferramenta manual de ago, com duas extremidades cortantes, utilizada para demolir espessuras
pequenas do pavimento, pedras e concreto.

Compactar - Ato de compressdo da massa asfaltica ou outro tipo de material através de equipamento
apropriado, tipo placa vibratoria, rolo pneumatico, rolo metalico.

Contratada - Pessoa fisica ou juridica, técnica e juridicamente habilitada, definida pelo processo licitatério
pelo Contratante, par executar a obra em condigdes mutuamente estabelecidas.

Contratante - Orgo ou entidade signataria do instrumento contratual. Pessoa fisica ou juridica de Direito
Publico ou Privado que mediante instrumento habil de compromisso, promove a execugdo de servigos e/ou
obras através de contratado, técnica, juridica e financeiramente habilitado.

Emulsiio Asfiltica — Produto resultante de um sistema constituido pela dispersdo de uma fase asfaltica em
uma fase aquosa, apresentando particulas eletrizadas.

E.P.C. - Equipamento de Prevengdo Coletiva
E.P.I - Equipamentos de Protecédo Individual

Fresado — Massa asfaltica envelhecida retirada da pista de rolamento através de equipamento adequado, isto é,
maquina fresadora.

Martelete — Equipamento utilizado para demolir espessuras maiores do pavimento, pedras e concreto.

Serra Clipper —Equipamento compacto projetado para corte de asfalto e concreto com serra diamantada
refrigerada a dgua.

Panelas (buracos): Cavidades formadas inicialmente no revestimento do pavimento e que possuem
dimensdes variadas. Trata-se de defeito de natureza grave uma vez que afeta estruturalmente o pavimento,
permitindo o acesso das dguas superficiais indesejaveis as demais camadas da estrutura, e das condigdes de
seguranga do trafego e no custo operacional. Suas causas provaveis estdo relacionadas com o estagio terminal
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de trincamento por fadiga e/ou desintegracdo localizada na superficie (desgaste ou desagregagdo de severidade
alta).

Paralelepipedo — Peca de pedra com a forma do sélido que lhe empresta o nome (retangular), utilizada para
calgamento, geralmente de granito ou outras rochas que apresentem condigdes satisfatdrias de dureza e
tenacidade. Representam revestimento de extraordinaria durabilidade, podendo ser aproveitados com mudanga
de face exposta ao rolamento.

P.M.F. (Pré-Misturado a Frio) - Produto resultante da mistura em equipamento apropriado de agregados
minerais e asfalto diluido ou emulsao asféltica, espalhado e comprimido a frio. Segundo a granulometria,
classificam-se em abertos e densos.

Pintura de Liga¢dio — Consiste na aplicagdo de uma camada de material asféltico sobre a superficie de uma
base ou de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento asfaltico, objetivando promover a aderéncia
entre o revestimento e a camada subjacente e impermeabilizar a base ou pavimentos subjacentes.

Rastelar — Ato de espalhamento da massa asfaltica através de ferramenta adequada, denominada rastelo.

Regularizagio — E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a conforma-lo,
transversal e longitudinalmente. Deve ser executada sempre que possivel, também conhecida como preparo do
subleito.

Residuo Sélido da Construgio Civil (RSCC) - Residuo oriundo das atividades de reforma ou demoli¢io de
edificagdes, britado em equipamento apropriado, tipo britador de impacto.

Ruptura da Emulsdo — Processo que pela reagdo com materiais pétreos e ou pela evaporagdo da agua e
diluentes empregados resulta um asfalto residual apto a cumprir suas finalidades.

Sub-base — Camada do pavimento executada sobre o subleito regularizado da via, constituida de solos ou
misturas de solos que apresentam bom comportamento mecanico.

Subleito — . o terreno de fundagio do pavimento.

Termo de Referéncia — Conjunto de informagdes técnicas, pertinentes e necessarias a execugdo da obra, que
irdo compor as exigéncias do respectivo edital de licitagio.
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Municipio de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viagdo ¢ Obras - SEMOB

TERMO DE REFERENCIA (TR)

“PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA”
Lei Complementar Municipal n® 14/2022 (LCM 14/22)

IDENTIFICACAO DO(S) ORGAO(S) INTERESSADO E AGENTES PUBLICOS
1.1. ORGAO(S) PUBLICO(S) INTERESSADO(S)
1.1.1. Secretaria Municipal de Viagdo e Obras - SEMOB.

1.2. RESPONSAVEL(IS) PELO TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
1.2.1. Lucian Carlos Pilati.
1.2.2. Felipe Carvalho Romero.

2. DA MODALIDADE E DO FORMATO DA CONTRATACAO
2.1. DA MODALIDADE DA LICITACAO/CONTRATACAO
2.1.1. Indica-se o Pregio.

2.2. DO FORMA DA LICITACAO/CONTRATACAO
2.2.1. Indica-se a forma eletronica.

RESUMO DO OBJETO

3.1. AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
- FATXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5%
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO
ASFALTICA, TIPO RL-1C.

IDENTIFICACAO DOS ITENS, DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES DO

OBJETO DA CONTRATACAO
LOTE UNICO
Caédigo do Preco Preco
Item | produto/ Nome do produto/servigo Quantidade| Unidade | maximo |méximo total
servigo (RS) (R$)

CONCRETO BETUMINOSO USINADO Al
QUENTE (CBUQ), FAIXA "C" DNIT OU
1 67881 |FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO| 5.000 TON | 536,61 |2.683.050,00
MINIMO, 5% DE CIMENTO ASFALTICO
DE PETROLEO - CAP 50/70.

1

EMULSAO ASFALTICA TIPO RL - 1C
2 67875 4.467,30 | 44.673,00
(RUPTURA LENTA). " TON 3 ; ] )

TOTAL 2.727.723,00 /

/

Parque de Maquinas Etelvino Biazussi - PR 281, préximo ao Trevo com a BR 163 - Fone: (46) 98401-3497

CNPJ n° 75.972.760/0001-60 - e-mail: notasgaragemia capanema.pr.gov. b /4 Pagina: 1 /
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Mumclpm de Capanema - PR
Sccretaria Municipal de Viagido e Obras - SEMOB

4.1. ESPECIFICACOES DO OBJETO DA CONTRATACAO
4.1.1. ITEM 1 - Especificagbes Técnicas conforme:
a) RESOLUCAO ANP N° 897, DE 2022 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/ -897-de- -novembro-de- -4457
b) DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfiltico, Usinado 4 Quente

c) NORMA DNIT 031/2006 ES (hnnsmhr_dnm

d) NORMA DNIT 15412010 ES (hgpg [Iwww.gov.br/ anL/DI

4.1.2. ITEM 2 - Especificagdes Técnicas conforme:
a) NORMA DNIT 165/2013 - ES (Mmmmmmmmlmmm

5. MODELO E CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA CONTRATACAO

5.1. Condicdes gerais:
5.1.1. O objeto da contratagao sera retirado pelo Contratante (Municipio de Capanema) na base de
distribui¢do da Contratada de forma parcelada, somente apos o recebimento da Ordem de
Fornecimento, que sera cmmda pela Sccretana de Viagio, Obras ¢ Servigos Urbanos.

Mnmsm_dLQanangmamR_ﬂfam_MnmnaD Ca.bcndo ao Contratante a

responsabilidade pelo transporte do material até o(s) local(is) no(s) qual(is) sera(do)
implementado(s).

5.1.2. Apos a emissdio da Ordem de Fornecimento do Produto pela Secretaria Competente, o
Contratado terd o prazo maximo de 4 (quatro) dias \teis para disponibilizar o material para
carregamento, devendo manter contato com o Fiscal da Contratagio, para organizagio da
logistica do carregamento.

5.1.3. O requerimento mencionado no subitem anterior serd emitido, preferencialmente, em
formato digital, e devera conter as seguintes informagdes:

a) Identificagdo da Secretaria Municipal solicitante;

b) Descrigido do(s) objeto(s) a ser(em) fornecido(s);

¢) Quantidade, medidas, especificagdes;

d) Justificativa da quantidade requisitada;

e) Assinatura da(o) Fiscal da Contratacdo ¢/ou do(a) Secretario(a) da pasta.

5.1.3.1. A justificativa da quantidade requisitada serd evidenciada a partir de levantamento
topogrifico da(s) via(s) que receberiio a Operagido Tapa-Buracos, que sera realizada
por servidores ptiblicos ou por meio de empresa terceirizada, devendo-se observar
as orientagoes técnicas da SEINFRA.

5.1.4. Apods a emissdo da requisi¢do de empenho e/ou da nota de empenho pelo setor competente,
o0 requerimento sera enviado por e-mail para a empresa contratada.

5.1.5. O Contratado deve negar o fornecimento/prestagido dos servigos caso seja(m) solicitado(s)
sem a claboragdo do requerimento ¢ as informagdes previstas no subitem 5.1.3.
5.1.5.1. A recusa fundamentada neste subitem ndo gera responsabilidade ou penalizagio

para a empresa vencedora do certame.
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§.1.6. O nido cumprimento do disposto neste item 5 enseja a nulidade da contratacio e
possibilita a responsabilizacio dos agentes publicos e privades envolvidos na execucio

5.1.8.  O(s) requerimento(s) encaminhados ao Contratado pelo Fiscal Administrativo devera(do)
ser conferido(s) pela comissdo de recebimento, para fins de recebimento definitivo,
preferencialmente em forma digital.

51.9. Apods o reccbimento definitivo, os requerimentos emitidos pela Secretaria deverdo ser

5.2. Condigdes especificas:
5.2.1. DIRETRIZES GERAIS:

5.2.1.1. Nio ¢ permitido o fornecimento do produto, objeto desta Especificagio, em dias de
chuva.

5.2.1.2. O concreto asfiltico somente deve ser fabricado, transportado ¢ aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

5.2.1.3. A liberagdo para carregamento na usina, pelo Contratado, devera ocorrer em dias
uteis, no hordrio compreendido entre 7h00min e 9h00min de cada dia programado
para o carregamento, permitindo-se o ajuste dos hordrios entre o Contratado ¢ a
fiscalizagao do Contratante.

5.2.1.4. A massa asfaltica devera ser produzida de acordo com as normas técnicas aplicaveis,
bem como devera ter temperatura entre 150 a 180°C, visando a garantir que a massa
asfiltica chegue ao seu destino em condigdes de utilizagdo, ndo comprometendo
desta maneira sua eficdcia e durabilidade, respeitando-se o disposto no projeto da
mistura ¢ o conteido do subitem 5,2.3.3.

5.2.1.5. O contratado devera, no ato do carregamento do material pelo Municipio, dispor de
termbmetro que possa comprovar a temperatura citada no item anterior, sob pena
de o material ser recusado, bem como as demais cominagdes legais.

5.2.1.6. Os servigos de manuten¢io da malha vidria municipal (Operacio Tapa-
Buracos), executados de forma direta por servidores piublicos municipais,
seguira as orientacdes técnicas da SEINFRA, conforme delimitado ne Estudo
Técnico Preliminar que integra o presente processo de contratagio.

5.2.2. DIRETRIZES PARA O CARREGAMENTO DOS MATERIAIS:
a) Os caminhdes tipo basculante para o transporte do concreto asfiltico deve ser equipado
com cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com dgua e
sabdo, (3:1), de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. Ndo é permitida a
utilizag@o de produtos susceptiveis a dissolugio do ligante asfaltico, como 6leo diesel,
gasolina etc. As cagcambas devem ser providas de lona para protecdo da mistura;

b) I aterial em veicy e nio 2
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ci ondente a4 data de fabricacd ia de

5.2.3.1. Controles da quantidade de ligante na mistura

a) Com a assinatura do Contrato Administrativo, a empresa devera
obrigatoriamente apresentar o projeto da massa asfaltica objeto dessa
contratacio, obedecendo a faixa especificada supracitada no presente ETP.

b) A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos
no projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de + 0,3.

¢) Devera ser coletada 01 amostra por cada dia de fornecimento, devidamente
numerada, com fotografias de todo o processo, e vinculada a placa do veiculo,
bem como devera constar a assinatura do servidor motorista responsavel pelo
transporte do material, a qual devera estar vinculada a placa do veiculo.

d) Devera ser apresentado os ensaios de teor de betume ¢ granulometrias para
cada dia de produgio ¢ fornecimento.

e) Nio sera exigido o ensaio marshall completo, tendo em vista que a amostra ¢
coletada no momento do carregamento do caminhdo do Municipio, assim, sera
exigido, no minimo:

(i) Ensaio de Granulometria do Agregado;
(ii) Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas.

5.2.3.2. Controle da graduacéo da mistura de agregados:
a) Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083) da mistura
dos agregados resultantes das extragdes citadas na alinea “c” do subitem
-
b) A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se dentro das
tolerdncias especificadas no projeto da mistura.

5.2.3.3. Controle de temperatura

5.2.3.3.1. Deverio ser efetuadas medidas de temperatura, durante a jornada diaria
de fornecimento, em cada um dos itens abaixo discriminados:
a) do agregado, no silo quente da usina;
b) do ligante, na usina;
¢) da mistura, no momento da saida do misturador.

5.2.3.3.2. As temperaturas podem apresentar variacdes de + 5°C das especificadas
no projeto da mistura.
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6. OBRIGACOES DO(S) CONTRATADO(S) NA EXECUCAO DO OBJETO
6.1. Obrigacdes gerais:

6.1.1. Aplicam-sc as obrigagdes gerais do CONTRATADO estabelecidas na minuta padrio do
contrato administrativo.

6.2. Obrigacoes Especificas:
6.2.1. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.2.1.1. O(A) fornecedora se sujeitara a fiscalizagao do produto no ato do carregamento e,
também, no momento da execugdo direta dos servigos de manutengdo da malha
vidria pelos servidores publicos municipais, além da analise da qualidade e da
durabilidade dos materiais, nos termos deste instrumento e das normas técnicas
aplicaveis.

6.2.1.2. Caso o produto fornecido seja entregue em desacordo com os requisitos
estabelecidos, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa devera

. substitui-lo ou complementa-lo no prazo concedido pela fiscalizagio.

6.2.1.3. Caso o produto, ao ser aplicado, ndo possua a temperatura ideal e condigdes
adequadas, por culpa do Contratado, o material serd recusado, devendo o
Contratado promover a retirada do material e sua substitui¢do por outro adequado,
sem qualquer énus ao Municipio de Capanema (Contratante). Além disso, o
Contratado responderd por todos o prejuizos causados em decorréncia do
fornecimento do material inadequado.

6.2.1.4. O contratado devera apresentar, de acordo com o disposto neste Termo de
Referéncia e sempre que solicitado, sem quaisquer 6nus ao Contratante, testes de
laboratérios que comprovem a qualidade e caracteristica fisica do produto, limitado
aos pardmetros por amostragem, estabelecidos nas normas técnicas aplicaveis ¢
especificagdes da ABNT.

6.2.1.5. O Contratado devera possuir em seu estabelecimento, em local visivel, copia da
Licenga Ambiental de Operagdo (LAO) relativa 2 unidade de industrializagdo de
asfalto (usina de asfalto) e britagem.

6.2.1.6. O Contratado deveri possuir balanca para pesagem dos caminhdes do
Contratante, devidamente aferidas e regulares, cabendo ao Contratado manté-

. la adequada para os fins a que se destina, de acordo com as normas técnicas

aplicaveis.

6.2.1.7. A balanca para pesagem dos caminhdes devera ser interligada a um sistema
informatizado e automatizado, sem possibilidade de alteracio manual dos
resultados das pesagens.

6.2.1.8. O contratado deverd possuir os instrumentos e equipamentos em nimero e
tecnicamente adequados e o mimero de funciondrios necessarios para realizar o
carregamento dos materiais nos veiculos do Municipio, sendo de sua total
responsabilidade os cuidados e procedimentos exigiveis, desde a entrada do
veiculo, todo o procedimento de carregamento, pesagem e saida do veiculo das
dependéncias da empresa.

6.2.1.9. Manter sede ou base de distribui¢io do material no raio de, no maximo. 30
quilémetros de distincia do Paco Municipal (localizado na Avenida Pedro Viriato
Parigot de Souza, n° 1.080), calculado por meio do Google Maps, durante a vigéncia
da contratagdo.

—

6.2.2. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
6.2.2.1. Assegurar os recursos or¢amentarios e financeiros para custear o contrato.
6.2.2.2. Efetuar os pagamentos mediante comprovagio do cumprimento das regras de
execucdo da contratagio e das obrigagdes do contratado.

Parque de Maquinas Etelvino Biazussi - PR 281, proximo ao Trevo com a BR 163 - Fone: (46) 98401-3497 .
CNPJ n° 75.972.760/0001-60 - e-mail: notasgaragem capanema.pr.gov.br Pagina: 5 /

=7




045

.

‘30)
Municipio de Capanema - PR
Secretaria Municipal de Viagdo e Obras - SEMOB

6.2.2.3. Homologar reajustes ¢ proceder a revisdo dos valores na forma da lei.

6.2.2.4. Notificar o CONTRATADO, fixando-lhe prazo para corregio de quaisquer
irregularidades encontradas, prestando os esclarecimentos e informagdes sobre os
desajustes ou problemas detectados durante a execugdo contratual.

6.2.2.5. Quando cabivel, aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no
Contrato.

6.2.2.6. Indicar o gestor ¢ os fiscais do contrato.

6.2.2.7. Fiscalizar o servigo, mantendo todos os contatos com o preposto designado pelo
Contratado, a quem competira as providéncias que se fizerem necessarias.

6.2.2.8. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer material/servigo que ndo esteja de acordo
com as exigéncias contratuais.

6.2.2.9. Demais agdes necessarias a efetiva e eficaz execugdo da contratagio, de acordo com
o critério de conveniéncia e oportunidade da Administragio, observando-se a
legislagdo vigente.

6.2.2.10.Utilizar veiculos adequados para realizar o transporte do material entre a Usina do
Contratado e o local de execugdo dos servigos de manutengdo da malha vidria
(Operagdo Tapa-Buracos), conforme normas técnicas aplicaveis e orientagdes da
SEINFRA.

7. MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO OBJETO DA
- CONTRATACAO
7.1. Condic¢des Gerais:

7.1.1.  Aplicam-se as condigdes gerais de gestdo ¢ de fiscalizagdo estabelecidas na minuta padrdo
do contrato administrativo.

7.2. Condigdes especificas:

7.2.1. O Contratante exercera a fiscalizagdo dos servigos, por meio do(s) fiscal(is), de modo
assegurar o efetivo cumprimento da execugdo do objeto contratado, podendo ainda, realizar
a supervisio das atividades desenvolvidas pelo(s) contratado(s), cfetuando avaliagdo
periddica da execugdo do objeto da contratagio.

7.2.2. A fiscalizagdo da execugdo do objeto deste termo, bem como sua qualidade, serdo realizadas
pelo(s)(as) servidor(es)(as) abaixo designado(s)(as), aos quais competira dirimir as dividas
que surgirem no curso da execugdo do contrato:

Funcio i Servidor Matricula ] Cargo Lotacdo
[N N B | i} e B S S
Tt Lucian Carl Assessor de Gabinete
Administrativo | oo VATOS | 59301 ! i SEMOB
- Pilati da SEMOB
da Contratagido
Fiscal Técnize, || ‘MOS0
hp= nt;: ; Pereira 35231 Engenheira Civil SEINFRA
0 (4]
§ Andrade
Geestor da Lucian Carlos Assessor de Gabinete
-y 29301 i SEMOB
Contratagdo Pilati da SEMOB

7.2.3. Cabe ao(a) Fiscal Técnico(a) da contratagio a anélise das questdes técnicas ¢ aferigdo dos
documentos relativos a qualidade dos materiais fornecidos.
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DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO
8.1. Condig¢des gerais:

8.1.1. Aplicam-sc as condi¢des gerais de recebimento estabelecidas na minuta padrido do contrato
administrativo que niio forem incompativeis com as condigdes especificas .

8.2. Condig¢des especificas:
8.2.1. DA EMISSAO DE RELATORIOS DE FORNECIMENTO.
8.2.1.1. Cabera ao Contratado apresentar, mensalmente, quinzenalmente ou outra
periodicidade acordada entre as partes, ou ainda, apés cada fornecimento, para
conferéncia e aprovacio pelo fiscal administrativo da contratagdo, um relatério de
f : i i
822. O ori i iais (planilha) contera, no minimo:
a) Identificagdo do material;
b) Quantitativo de cada carga ¢ total;
¢) Peso de entrada (TARA) de cada carga;
d) Peso na saida de cada carga;
e) Peso liquido de cada carga;
f) temperatura de cada carga
g) Nome do motorista;
h) N° do requerimento;
i) Placa do veiculo;
j)  Data ¢ hora;
k) Dados do Contratado;
1) Dados do Contratante;
m) Dados do contrato.
8.2.2.1. Juntamente com o relatério de fornecimento de materiais, serio encaminhados:
a) o(s) romaneio(s) de pesagem de cada veiculo gerado por sistema automatizado
de balanca - com certifica¢do valida do Inmetro;
b) fotos do procedimento de amostragem e aferimento de temperatura que
geraram o relatoério;
¢) os laudos/certificados dos ensaios do controle de qualidade dos materiais,
conforme indicado no subitem 5.2.3 acima, dentro dos critérios
estabelecidos pelas normas técnicas apliciveis.

8.2.3. O relatério de fornecimento de materiais devera ser encaminhado mensalmente, ou na
periodicidade acordada entre as partes, pelo Contratado ao Fiscal Administrativo da
Contratagdo, via e-mail oficial.

8.2.4. Independente da obrigagdo do subitem 8.2.3, o Contratado serd responsavel pelas seguintes
obrigagdes:

a) Todos os romaneios impressos do sistema automatizado de pesagem deverio ser
assinados pelo motorista do veiculo que realizar o carregamento do material;

b) Deverd ser entreguc uma via impressa do romaneio de pesagem ao motorista,
devidamente assinado pelo responsavel do Contratado pela pesagem dos veiculos, com
a identificagdo do nome completo tanto do motorista do veiculo do Municipio quanto
do responsavel pela pesagem;

c) A via digital do romaneio serd encaminhada ao Fiscal Administrativo da Contratagdo,
via e-mail oficial.

8.2.5. O motorista do Municipio devera entregar a via fisica assinada do romancio ao Gestor ou
Fiscal Administrativo da Contratagdo, que mantera(do) o controle de toda a documentagio.

8.2.6. O Contratado deverd coletar assinatura dos servidores designados pelo Municipio de
Capanema/PR para coletar o(s) material(is) na sede da empresa, para fins de recebimento
provisério do material. O Termo de Recebimento servird de base, junto dos demais
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certificados/laudos, aprovados pelo Municipio de Capanema/PR, para inicio dos processos
de medigdo / pagamento.

8.2.7. O Contratado deve considerar que o recebimento definitivo (medi¢do) podera ser realizada
mensalmente ou no prazo de 5 (cinco) dias tteis ap6s a data do efetivo
fornecimento/prestagdo de servigos, conforme a periodicidade dos procedimentos acordado
entre as partes.

8.2.8. Cabe ao Gestor da Contratagio coordenar os trabalhos e procedimentos de recebimento
definitivo da Comissdo de Recebimento da SEMOB, devendo observar os prazos legais € os
prazos previstos neste instrumento.

8.2.9. De posse dos dados informados pelo Contratado, o Gestor da Contratagdo encaminhari a
documentagdo a comissdo de recebimento da SEMOB, para conferéncia, inclusive para
andlise da existéncia e adequagdo dos requerimentos de fornecimento, conforme subitem
5.1.3 deste TR. Se regular, a comissdo emitird o termo de recebimento definitivo.

8.2.10. Emitido o termo de recebimento definitive pela comisséo, o Gestor da Contratagio informara
ao Contratado e autorizard a emisséio da respectiva nota fiscal.

o 8.2.11. Cabe ao Gestor da Contratagio, com apoio do Fiscal Administrativo da Contratagio,
encaminhar e acompanhar a documentagio necessaria para a SEFAZ, para liquidagdo
contabil até o pagamento.

9. DO PAGAMENTO

9.1. Condicdes gerais:
9.1.1. Aplicam-se as condigdes gerais de pagamento estabelecidas na minuta padrdo do contrato
administrativo que ndo conflitarem com as condigdes especificas estabelecidas no subitem a
seguir.

9.2. Condigoes especificas:
9.2.1. Nao se aplica.

10. DA DECLARACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. Os valores despendidos com a presente contratagio estdo de acordo com o plancjamento or¢amentario.
10.2. A dotagdo orgamentaria especifica serd indicada no Parecer Contabil.

11. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATACAO
11.1. DA NECESSIDADE E DA ESCOLHA DO OBJETO

A presente aquisigdo se justifica em virtude do interesse publico na manutengdo/conservagio de
todos os arruamentos da cidade e estradas municipais vicinais, consistentes de pavimento asfaltica
e/ou pedras irregulares face ao estado precario de conservagdo, propiciando melhores condigdes de
vida para a populagdo local.

Levando-se em consideragdo a demanda desse material, mostra-se necessaria a instauragdo de um
novo processo licitatorio para a aquisigdo de CBUQ e emulsdo asfaltica, haja vista que a
Municipalidade efetua consertos didrios em pavimentagdes asfilticas e/ou pedras irregulares, o que
torna necessdria a contratagio de fornecedor(a) especializado(a) no fornecimento do material para
suprir as demandas da SEMOB em diversas vias do municipio de Capanema/PR.

Os materiais sdo de fundamental importincia para manter a boa qualidade das pavimentacoes
municipais, evitando-se buracos abertos (crateras), proporcionando mais seguranga ¢ conforto aos
usudarios das vias publicas. Os materiais também podem ser utilizados em pequenos locais (trechos
curtos e patios de bens piiblicos) e viabilizam o desenvolvimento e a expansdo de areas urbanas e a
manutengdo e conservagdo da malha pavimentada.

Em razdo da impossibilidade de prever as possiveis empresas participantes, a localizagdo de suas

respectivas usinas de asfalto e, principalmente, o valor ofertado para o fornecimento do CBUQ, ha
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que se ter cautela quanto a longas distdncias para o local de carregamento, o que aumentaria o custo
e dificultaria a logistica.

A necessidade de o Contratado possuir base de dlstrlbuu;ao no raio de localidade apontado no
item 5.1.2 (3 S dncia : al) deriva da necessidade de
agilidade ¢ cclcndadc no transporte do matenal bcm como rcdu;ao dos custos, haja vista que a coleta
(na central de distribuig¢iio) e entrega dos materiais nos locais de obras serdo efetuados por servidores
publicos, utilizando veiculos que compdem a frota municipal. Isso porque o denominado CBUQ ¢é
uma mistura normalmente composta de agregado miudo (areia), agregado gratdo (brita), material de
enchimento (Filler-cimento ou po calcario) e ligante (CAP - Cimento Asfaltico de Petrdleo), obtido
da destilagdo fracionada do petroleo. A mistura dos agregados com o ligante é realizada em alta

temperatura (a quente) em uma usina e seu transporte deve ser feito dentro de curto espago de tempo
até o local apropriado para que ndo seja comprometida a aptidio/qualidade do CBRUQ.

Também foi considerado, para se estabelecer a distdncia maxima do ponto de carregamento dos
materiais, a quilometragem entre o pago municipal e a divisa trafegavel do Municipio mais distante,
qual seja, a ponte do Rio Capanema, que separa o Municipio de Capanema e o Municipio de Realeza

Distancias acima da estabelecida inviabilizariam a logistica adequada para o transporte do material
até o canteiro de obras de cada futura “Operacdo Tapa-buracos”, considerando o tempo de
deslocamento, a disponibilidade de pessoal e os valores despendidos para a realizagdo do transporte.

Em relagdo ao quantitativo, a SEMOB possui como diretriz para o ano de 2024 a manutengido e
recuperacgdo da malha vidria municipal, especialmente as estradas rurais com pavimentagao poliédrica
antiga, ja deteriorada com o tempo.

Diante da extensdo de estradas pavimentadas com calgamento, que apresentam necessidade de
manutencdo, o quantitativo dos materiais indicam uma estimativa do que poderd ser utilizado no
decorrer dos proximos 12 (doze) meses.

Considerando as exigéncias previstas no subitem 5.1.3.1, haverd uma forma para controle e de
transparéncia da destinagdo dos materiais, por meio de levantamento prévio e justificativa prévia do
quantitativo necessério para cada operagéo tapa-buracos programada pela SEMOB.

11.3. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO.

11.3.1. O valor maximo dos itens foi definido através dos precos médios a partir de or¢camentos
solicitados pela Secretaria de Viagdo e Obras (SEMOB) a empresa que fornece e labora com
os produtos licitados com sede em Capanema/PR, precos praticados noutras contratagdes
publicas (procedimentos licitatérios - pregdes), bem como pela tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo da Unido (SINAPI), conforme se extrai dos
documentos que instruem este Termo de Referéncia.

11.3.2. No tocanle ao item 1 (CBUQ) foram considerados uma proposta de fornecimento do material
colhida perante um fornecedor local (R$ 550,00), o pre¢o contratado pelo municipio de
Piumhi/MG (R$ 518.72), combinados com o valor encontrado para o item no Banco de
Custos expedido pela CEF (Tabela SINAPI), que corresponde a R$ 541,11, conforme se
infere da tabela com acréscimo da oneragdo cabivel (BDI de 25,84%).

Vejamos o precom?ado na tabela (scm o BDI):

CAIX A BANCO DE CUSTOS - REFERENCIA 1.8

DATAPRECO/RT(SINAPIE  LOCALIDADE / DATA EMESSAO (SIMAPTE

11/2003 CURITIBA
13/12/2023 13/12/2023
FONTE CODIGO  DESCRICAD 0 NAO DESC
CONCRETO AUTOADENSAVEL [CAA) CLASSE DE RESISTENCIA £30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO
SINAPLL 33481 [DISPONIBILIZACAD DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO [NBR 15823) M3 435,19 435,19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBLIO) PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA, PADRAD DNIT, FAIXA €, COM CAP
SINAPL-| 170 45 - AGUISICAD POSTO USINA T a7 421,78
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE [CBUQ) PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA, PADRAG DNIT, FAIXA €, COM CAP
SINAPI- 1518 - ADUISICAD POSTO USINA T 430,00 200
CONCRETO BETUMINOSO USINADO & QUENTE [CBLIG} PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA, PADRAD DNIT, PARA BINDER, COM
SINAPLI 41965 CAP 50/70 - AQUISICAD POSTO USINA T 77,04 et
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0§ 3, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
SINAPI- 1534 [DISPONIBILZACAC DEBOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8353) M3 439,39 439,39
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Assim, em atengio ao disposto no art. 38, § 2°, da LCM 14/2022, apos acrescido ao item
em destaque na tabela supra o percentual correspondente ao BDI (25,84%), foram somados
os precos ¢ feita a média dos valores, que corresponde a RS 536,61 (prego méaximo estimado
por tonelada para o item).

A titulo ilustrativo, a fim de demonstrar que o prego estimado condiz com a realidade
mercadologica, acosta-se como anexo ao presente Termo de Referéncia o inteiro teor do
edital do Pregio Eletrénico n® 42/2023, certame celebrado pelo Municipio de Salgado
Filho/PR, que culminou na lavratura da Ata de Registro de Pregos n° 32/2023, em
18/08/2023.

Nesta contratagdo, o CBUQ (tonelada) foi contratado pela importincia unitaria de
R$ 650,32. Embora no pregdo em referéncia estejam compreendidos os servigos de transporte
e entrega, que naturalmente encarecem o prego cobrado, percebe-se que a estimativa aqui
realizada se amolda ao prego mercadologico praticado.

Em tempo, cabe destacar ser o prego estimado similar, inclusive, ao contratado no certame
anterior para 0 mesmo objeto (Pregio Eletronico n® 31/2022), que corresponde a R$ 554,62
por tonelada. Entretanto, cabe destacar que aplicando-se a devida atualizagdo de pregos pelo
indice IPCA, conforme autoriza o art. 38, inc. I, da LCM 14/2022, chega-se a cifra de
R$ 585,79, superior a importancia estimada por tonelada do produto neste procedimento.

Tais circunstincias, somadas, demonstram a justeza do valor estimado pela
Administragdo.

11.3.3. No tocante ao preco do item 2 (emulsdio asfaltica RL - 1C) foram considerados um
or¢camento coletado junto a um fornecedor local (R$ 7.000,00), pregos contratados por outras
municipalidades (R$ 3.565,00 em Mercedes/PR; RS 4.371,00 em Itajubi/MG, R$ 3.620,00
em Tangard da Scrra/MT; RS 3.310,00 em Roca Sales/RS), além do prego encontrado na
I_a_tmlaj_INAEI (R$ 3.923,89 sem BDI e RM.SIL&Z_GQLLLBDD Confira-se:

CAJX A Ao DECUSTOS - REFERENCIA 1.8

DATA PRECO / RT (SINAP( LOCALIDADE / DATA EMISSAO (SINAPI|:
1103 CURIMBA

1/1/200 13/12/2003
FONTE cODIGO  DESCRICAD UNIDADE  DESONERADO  NAO DESONERADO
DERFR_| 173120 EMULSAD ASFALTICA P WP RIMACAD EAI T 47969 478646
DERFR | 178080  EMULSAD ASFALTICA RC-AC-EC/POLINERD T 538470 515470
DER-PR_| 173000 AL3C 1 1 3803,59 392389
DER-PR_I 173030 EMU ASFALTICA RMIC T 408963 408963
DER-FR_| 173060  EMULSAD ASFAITICA RS- 1C-E C/POUMERD T 5.048,50 504950
DER-PR_) 173000 EMULSAD ASFALTICA RWM-IC T 4313811 413911
DER-PR_| 173070 EMULSAD ASFAITICA RM-2C-E C/POLIMERD T 4.600,00 460000
DER-PR_| 173040 EMULSAD ASFALTICA RR-1C T 378,59 3174853
DER-PR | 178060 EMULSAD ASFALTICA RR-1C-E C/POLIMERD T ATHE2 4748

Dessarte, em prestigio ao preconizado no art. 38, § 2°, da LCM 14/2022, foi feita a média
dos valores, que corresponde a R$ 4.467,31 (prego maximo estimado por tonelada para o
item). Cumpre salientar, a titulo elucidativo, que embora nas contratagdes utilizadas como
parimetro houvesse a entrega em locais determinados, certo é que o valor estimado no
presente certame ndo supera o valor da maioria dos pregos contratados nos certames
indicados e, diferentemente daquelas, aqui ndo se exige o transporte do produto, uma vez
que o produto eventualmente adquirido sera coletado pela propria municipalidade, o que
evidencia a razoabilidade do critério adotado para a estimativa do prego e sua harmonia com
a realidade praticada.

12. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. Faz-se necessdria a adogdo do sistema de registro de pregos em razdo da necessidade de contratagdo
fracionada do objeto da contratagdo, ndo havendo estimativa exata de necessidade do quantitativo total
contratado. Dessa forma, a existéncia de pregos registrados implicarda compromisso de fornecimento
nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar.

As demais regras aplicaveis estdo previstas na LCM 14/22, em Decreto, no Edital da licitagdo e, também,
na ata de registro de precos.
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13. PRAZO DE VIGENCIA DAS ALTERACOES DA CONTRATACAO

13.1. A ata de registro de pregos possuira vigéncia inicial de 1 (um) ano, prorrogavel pelo mesmo periodo.

13.2. A ata de registro precos podera ser convertida em contrato, nos termos do art. 119 da LCM
14/22 e regulamento.

13.3. Convertida a ata em contrato, a vigéncia do contrato respeitard o regime dos contratos administrativos.

13.4. O contrato decorrente deste processo de contratagdo, por tratar de objeto com natureza de
fornecimento continuo, poderd ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima
decenal, desde que a Secretaria interessada ateste que as condigdes e 0s pregos permanecem
vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagio com o(s) contratado(s) ou a extingdo
contratual sem Onus para qualquer das partes.

13.5. A Secretaria interessada devera atestar, no inicio da contratacdo e de cada exercicio, a existéncia de
créditos orgamentdrios vinculados a contratagdo e a vantagem em sua manutengio.

13.6. Sera possivel extinguir o contrato, sem 6nus, quando o contrato ndo mais oferecer vantagem ao
Municipio.

13.3.1. A extingiio mencionada no subitem 13.6 ocorrera apenas na proxima data de aniversario do
contrato e somente podera ser efetivada pela Administragdo até dois meses antes da referida
data.

13.3.2. Para evitar a extingdo do contrato, na hipotese em que a Administragdo entender que a
contratagdo ndo mais lhe oferece vantagem, podera ser aberta negocia¢do com o contratado,
objetivando a sua adequagio e o reestabelecimento da vantajosidade da contratagio.

13.7. Na hipotese de conversdo da ata em contrato, em nido havendo indica¢do do cronograma de execugdo
do objeto, a Administragdo nao sera obrigada a adquirir ou contratar o quantitativo integral previsto
no contrato, sendo devido ao Contratado somente o que for efetivamente consumido.

13.8. Com relagdo as alteragdes contratuais, aplicam-se as disposi¢des gerais previstas no Edital, na minuta
da Ata de Registro de Pregos e na minuta do Contrato Administrativo.

14. INFORMACOES PARA COMPLEMENTACAO DO EDITAL

14.1. DA QUALIFICACAO TECNICA
14.1.1. A documentagio relativa 3 QUALIFICACAO TECNICA consistird em:

a) Comprovacio de localizacio da empresa. Apresentacio de comprovante de sede da
empresa e/ou do local onde sera realizado o fornecimento dos materiais, juntamente
com o mapa extraido do Google Maps, indicando a distdncia entre o Pago Municipal e
o local de distribuigéio dos materiais ndo superior a 30 km;

b) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento, emitido por Pessoa Juridica de
Direito plblico oun privado, declarando que o proponente ja promoveu o fornecimento
de produtos da mesma natureza do objeto da licitagio, comprovando aptidio para
desempenho de atividade pertinente e compativel com as caracteristicas dos itens
constantes no Termo de Referéncia;

¢) Copia da Licenga de Operacgfio/Autoriza¢iio Ambiental da Usina produtora de asfalto
¢ da Pedreira fornecedora dos agregados minerais, vigente, emitida pelo orgdo
ambiental competente, integrante do SISNAMA, conforme Resolugio CONAMA n°
237/97 ato normativo mais recente porventura em vigéncia;

d) Prova de publicagdo de siimula de recebimento do licenciamento ambiental, da Licenga
de Operagdo vigente. No caso de processo de renovagido apresentar copia da licenga
anterior e do protocolo de renovagio.

d.1) Inserir a(s) prova (s) de publicagio de stimula (s) de recebimento do licenciamento
ambiental vigente;

d.2) No caso de processo de renovagiio apresentar copia da licenga anterior e¢ do
protocolo de renovagido, bem como inserir a prova de publicagio de simula de
recebimento do licenciamento ambiental em processo de renovagio;
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d.3) Devera ser atendido o § 4° do artigo 18, da Resolugio CONAMA n° 237/97,
relativo a renovagdo da Licenga de Operagiio (LO), a qual devera ser requerida
com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiragio de seu prazo
de validade, fixado na respectiva licenga. No caso de processo de renovagio
apresentar copia da licenga anterior e do protocolo de renovagio.

14.2. DA SUBCONTRATACAO
14.2.1. E proibida, sob qualquer hipétese, a subcontratacio total ou parcial do objeto da
contratacio.

15. INFORMACOES ADICIONAIS:
15.1. As Informacdes técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente processo de
contratagdo devem ser solicitadas & Secretaria Municipal de Contratagdes Publicas, por meio dos e-

mails: smep@capanema.pr.gov.br e licitacao(@capanema.pr.gov.br

15.2. As Informagdes técnicas sobre os itens que compdem o objeto da contratagdo devem ser solicitadas -

a SEMOB, por meio do e-mail: notasgaragem(@capanema.pr.gov.br

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecolédgica - Estrada
Parque Caminho do Colono, aos 22 dias do més de janeiro de 2024.

Adelar Kerber
Secretario Municipal de Educagdo e Cultura

ucian Carlos Pilati
Assessor de Gabinete da SEMOB
Fiscal Administrativo da Contratacdo

Ciéncia do(a) Fiscal Técnico da Contratagdo em Q/@/ﬁli

Fiscal Técnico(a) da Contratagio
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? 1XA BANCO DE CUSTOS - REFERENCIA 1.8

DATAPRECO / RT [SINAPI)

1/2023

13/12/2023

FONTE 60160

SINAPIA 3431
SINAPI.I 1770
SINAPL 1528
SINAPLI 41965
SINAPI-| 1524

LOCALIDADE / DATA EMISSAO (SINAP():
CURITIBA

13/12/2023

DESCRICAO

CONCRETO AUTOADENSAVEL [CAA} CLASSE DE RESISTENCIAC30, NTO $F2, COM MENTO
[DISPONIBILZACAD DE BOMBA], SEM O LANCAMENTO (NBR 15823}
CONCRETO BETUMINOSD USINADO A QUENTE ([CBUQ) PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA, PADRAD DNIT, FAIXA C, COM CAP

- 1SICAO POSTO USINA
CONCRETO BETUMINOSO USINADD A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA, PADRAD DNIT, FAIXAC, COM CAP
50/70 - AQUISICAD POSTO USINA

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA, PADRAC DNIT, PARA BINDER, COM
CAP 50/70 - AQUISICAD POSTO USINA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
|DISPONIBILZACAC DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO [NBR 8353)

UNIDADE  DESONERADO  NAD DESONERADO

M3

M3

495,19

430,00

377,04

43939

495,19

430,00

377,08

439,39



RE: Solicitagac de Orgamento

De  caw.mineracao caw.mineracao <caw.mineracao@OUTLOOK.COM=> ,"} i 0 5
Para Secretaria de Contratagdes Pdblicas <smcp@capanema.pr.gov.br> H % N 4
Data 19/01/2024 10:52 am

[&) ORGAMENTO CBUQ CAPANEMA. pdf(~571 KE)
Bom dia,

Segue orgamento

Caw mineragdo
46-988204455
46-35551549

De: Secretaria de Contratagdes Publicas <smcp@capanema.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 06:42

Para: caw.mineracao@outlook.com <caw.mineracao@outlook.com>
Assunto: Solicitagdo de Orgamento

QOm dia

Solicitamos apresentagio de orgamento para realizagéo da licitag8o (preg&o com sistema de registro de pregos) destinada @ AQUISIGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) COM CAP 50/70 (prego por tonelada).

Informamos ainda que o crgamento devera ser apresentado carimbado e assinado pelo responsével da empresa.

Atenciosamente,

Felipe Carvalho Romero
Secretario Municipal de Logistica e Contratagtes
(46) 3552-1321




ORCAMENTO
RAZAO SOCIAL: CAW SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.726.528/0001-01 E-MAIL: CAW.MINERACAO @QUTLOOK.COM

ENDERECO: AV. RIO GRANDE DO SUL, FINAL

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 46 3555-1549

CIDADE: PLANALTO UF: PR

AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM CAP 50/70. PARA USO DO
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.

‘MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

PRAZO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DEFINITIVA DO SERVICO
VAL]DADE DESTA PROPOSTA 12 meses

AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A - —
QUENTE (CBUQ) COM CAP 50/70. PARA USO DO S| 2.000,00 R$ 550,00 R$  1.100.000,00 g
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. -
TOTAL
SILV'A LETlClA Assinado de forma digital por
DATA: 1 9/0 1/2024 SILVIA LETICIA STEFFENS DA
STEFFENS DA ROSA:83669353968

ROSA:83669353968 Dados: 2024.01.19 10:44:28 -03'00'

CARIMBO/ASSINATURA
po ta a0 e-mail sqlicnantc o main breve ponivcl, com cabaqalho dcvzdamente preenchldo e l quaso de ass

empresa e nome do responsével.




Solicitagao de Orgamento

B = De  Secretaria de Contratagdes Publicas <smcp@capanema.pr.gov.br>
5 ég Para <caw.mineracao@outlook.com> N ) U 5 “.
W ; JY
Data 19/01/2024 6:42 am ’

Bom dia

Solicitamos apresentaco de orgamento para realizagio da licitagdo (pregéo com sistema de registro de pregos) destinada 4 AQUISIGAO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ) COM CAP 50/70 (prego por tonelada).

Informamos ainda que o orgamento devera ser apresentado carimbado e assinado pelo responsével da empresa.
Atenciosamente,

Felipe Carvalho Romero

Secretario Municipal de Logistica e Contratactes

(46) 3552-1321
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel, 332 - Centro %
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37.925-000 - Piumhi - MG
Tel.: (37) 3371-9222

EDITAL PREGAO ELETRONICO
PREGAO REGISTRO DE PRECO N° 71/2023
MODO DE DISPUTA ABERTO

Processo n°: 122/2023

Modalidade: Pregido Registro de prego n® 71/2023

Forma: Eletronica

Critério de julgamento: Menor Prego por Lote

Objeto: Selegdo da proposta mais vantajosa a administragdo, visando o Registro de Pregos para a
aquisicao futura e eventual de CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Emulsdo Asfiltica
RR-1C para a manutengéo das vias do Municipio de Piumhi, conforme especificagdes constantes deste

edital.

. Valor total estimado da contratagio: R$524.786,25
Preferéncia ME/EPP/Equiparadas: O lote 02 ¢ de ampla concorréncia, ou seja, poderd concorrer
qualquer empresa que atender todas as exigéncias deste edital. O restante dos itens € destinado
exclusivamente para empresas que estejam na condi¢do de ME-EPP nos termos da Lei 14.133/21.

O Municipio de Piumhi/MG, inscrito no CNPJ sob o n°® 16.781.346/0001-04 com enderego
na Rua Padre Abel n°332 - Centro, por meio do Setor de Licitagdes, através da Pregoeira e Equipe de
Apoio designados pela Portaria n°41/2.023, nos termos da Lei n°14.133/2021, Decreto Municipal
n°5.357/2023 e demais legislagdo aplicavel, e ainda com as condi¢des estabelecidas neste Edital, torna
plblico, para conhecimento dos interessados, que, realizard a licitagdio na modalidade PREGAO
REGISTRO DE PRECO, NA FORMA ELETRONICA, com critério de julgamento menor preco
por lote.

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
. Dia 13/11/2023 as 08:59 (Oito horas e cinquenta e nove minutos).

INICIO DA ANALISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 13/11/2023 as 09:00 (Nove horas).

ABERTURA DA SESSAO DO PREGAO ELETRONICO:
Dia 13/11/2023 as 09:00 (Nove horas).

SITE PARA REALIZACAO DO PREGAO:

CONTATO P/ FORNECEDORES LICITANET: (34) 2512-6500 Opgéo 2 — (34) 3014-6633 WhatsApp —
fornecedor@licitanet.com.br

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGACAO DE INFORMACOES: www.licitanet.com.br /
www.prefeiturapiumhi.mg.gov.br

ENVIO DE IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS EXCLUSIVAMENTE PELO SITE:
www.licitanet.com.br

FORMALIZACAO DE CONSULTAS / ENCAMINHAMENTOS: Rua Padre Abel n° 332 - Centro,
Piumhi/MG, CEP 37.925-000, aos cuidados da Pregoeira Marcelly Karoline Vaz Cardoso, Setor de Licitagdes.
Telefone: 37 3371 9222




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel, 332 - Centro
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37.925-000 - Piumhi - MG
Tel.: (37) 3371-9222

1. O OBJETO:
Sele¢do da proposta mais vantajosa a administragdo, visando ao Registro de Pre¢os para a
aquisicio futura e eventual de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e
Emulsio Asfiltica RR-1C para a manutenc¢io das vias do Municipio de Piumbhi,
conforme especificagdes constantes deste edital.
1.1 A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.
1.2 Quando a licitagdo for dividida em lotes, faculta-se ao licitante a participagdio em
quantos lotes forem de seu interesse. devendo participar de todos os itens constantes no
lote cotado.

2. DA LEGISLACAO APLICAVEL:

2:1 O presente procedimento licitatorio é disciplinado pela Lei n°14.133 de 1° de Abril de
2.021, Decreto Municipal n°3.357/2023, Lei Complementar n® 123 de 14 de Dezembro de
2006 e pelas condigdes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

3. DO CREDENCIAMENTO:

3.1 Para participar do pregdo eletronico, o licitante deverd estar credenciado no sistema
“PREGAO ELETRONICO™ através do site https://licitanet.com.br/.

3.2 O credenciamento dar-se-a pela atribui¢do de chave de identifica¢do e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presung@o de sua capacidade técnica para realizagéo
das transagdes inerentes ao Pregdo na forma eletronica.

34 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declara¢do de ME/EPP nio tera direito
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

35 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO:

4.1 Poderio participar deste Pregio os interessados que atuem no ramo pertinente ao
objeto desta licitagdo, que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao,
constantes deste Edital e seus Anexos.

4.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
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ANEXO IV

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solu¢do que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solug¢do para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administragdo Publica.

2. NECESSIDADE
2.1 DESCRICAO DA NECESSIDADE

Fundamentac¢do: Descri¢do da necessidade da contratagdo, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
19.133/2021)

- A aquisi¢do de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e seus derivados, se
faz importante para manutengdo das vias urbanas pavimentadas.

- Ao longo do tempo as vias pavimentadas, sofrem o desgaste natural e também de
intemperes, o que causa a abertura de buracos na via, devido a chuvas e manutengdes de
tubulagdes instaladas sob a via.

- Sendo assim se faz necessario a realizagdo do processo licitatorio, para atender as
demandas que aparecerem no decorrer do ano, e mantermos as vias publicas em perfeito
estado de conservagdo e uso.

2.2 AREA REQUISITANTE

- A Secretaria de Obras e Infraestrutura faz a requisigdo, com intuito de atender as
demandas das vias urbanas.

2.3 REQUISITOS DA CONTRATACAO

-
5

L)
1 %Y




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Estado de Minas Gerais Rua Padre Abel, 332 - Centro
C.N.P.J. 16.781.346/0001-04 CEP 37.925-000 - Piumhi - MG
Tel.: (37) 3371-9222

Dr. Paulo Cesar Vaz — Prefeito Municipal

EMPRESA CONTRATADA: Razao social/ CNPJ/ Enderego:
Nome do responsavel legal/ CPF:

Testemunhas:

Nome: Nome:
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- Para maior durabilidade do item, e consequente geragdo de economia ao Municipio,
¢ necessario que os materiais ofertados sejam de alta qualidade, atendendo aos requisitos
minimos exigidos pela ABNT, NBR e Imentro.

- Os padrdoes minimos dos itens estdo descriminados na descrigdo de cada item na
planilha.

3. SOLUCAO

3.1 LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagfo: Levantamento de mercado, que consiste na prospecg¢do e analise das
alternativas possiveis de solugdes, podendo, entre outras opgdes: (Art. 7°, inciso III da IN
40/2020)

a) ser consideradas contratagdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, com objetivo
de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor
atendam as necessidades da administragdo; e

b) ser realizada consulta, audiéncia publica ou diadlogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuigdes.

-A Administracio ja realizou diversos Pregdes Eletronicos com os materiais descritos e
constatou que o mesmo atende perfeitamente as necessidades do Municipio.

- Forarn mantidos os materiais ja adquiridos anteriormente, pois 0os mesmos atendem aos
padrdes de qualidade e desempenho necessarios.

- Apoés a pesquisa de mercado, a equipe se sentiu segura para a descri¢do do objeto e a
consequente coleta de orgamento.

3.2 SOLUCAO

Fundamentag¢io: Descri¢do da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengdo e a assisténcia técnica, quando for o caso, acompanhada das 3
justificativas técnica e econdmica da escolha do tipo de solugdo (Art. 7°, inciso IV da IN
40/2020 e inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 19.133/2021)

- A realizagdo do Pregdo Eletronico no Registro de Preco ¢ a melhor forma para a
aquisi¢do em referencia, ja que proporciona a compra dos itens quando for necessario, e
ainda, € realizada uma disputa de pre¢os na sessdo, proporcionando uma compra com maior
economicidade.

3.3 ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

Fundamentag¢fio: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia
com outras contrata¢des, de modo a possibilitar economia de escala (Art. 7°, inciso V da IN
40/2020 e inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 19.133/2021).
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- A quantidade constante no termo de referencial do Edital, foi baseada na média
anual, adquirida ao longo de varios anos. E necessario levar em consideragio que, nao ¢
possivel estabelecer a quantidade precisa, ja que a realizagdo deste processo € para atender aos
setores quando for necessario, ficando impossivel a previsdo exata de qual quantidade sera
adquirida. Segue em anexo os relatérios do saldo dos processos anteriores, os quais foram
levados em consideragdo para a realizagdo da estimativa de quantidade deste processo.

3.4 ESTIMATIVA DO VALOR

Fundamentag¢dio: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos
unitarios referenciais, das memorias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que
poderdo constar de anexo classificado, se a administrag@o optar por preservar o seu sigilo até
a conclusdo da licitagdo (Art. 7°, inciso VI da IN 40/2020 e inciso VI do § 1° do art. 18 da Lei
19.133/2021)
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Lote 01 — CBUQ — Reservado ME-EPP NP CAPACITACAO UNIBASE MEDIA
= : Valor Total | Valor Unt.
Item | Cod. Pref. : Und. Qtd. _ . Descrigiio Uv;fo;s V:lor Total RS | Valor Unt. RS . olru e " (;5 " | Valor Total RS
Emulsdo asfaltica cationica RR-1C para uso em
pavimentagdo asfaltica. Exclusive o vasilhame ; :
1 : : _ 515, ; 195, ; 9,855,
60137 Kg 1.500 rw: Srmaparie: do-madekial & o tostisperte o R$7,01 | R$10.515,00 R$6,13| R$9.19500 R$ 6,57 RS 00
produto até a obra. : '
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a :
Quente) para pavimentagdo asfaltica padrdo | R$
. ; . : 47,16 R$ 121.341,56
2 60138 TON 1875 DNIT faixa C, com CAP 50/70. Exclusive 689,67 RS 129.313,13 R$ 604,64 | R$ 113.370,00 [ R$6 $
aplicagdo e transporte do material até a obra.
| Lote 02 — CBUQ — Reservado AMPLA CONCORRENCIA NP CAPACITACAO UNIBASE MEDIA
| : Valor Valor Unt. | Valor Total | Valor Unt.
Item | Cod. Pref Und. | Qtd. Descrigiio Unt. RS Valor Total RS RS RS RS Valor Total RS
Emulsdo asfiltica catibnica RR-1C para uso em
1| 1001677 | kg |4s500 |Pevimentacdo asfiltica. Exclusive o vasilhame para | pegq) | pe 3554500 R$6,13| RS 2758500 R$6,57| R$29.565,00
transporte do material € o transporte do produto até
a obra.
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) : .
2 | 60139 | TON. |s62,s | Par@ pavimentagio asfiltica padrdo DNIT faixa C, | poceg 671 R§38703038 | RS 604,64 | R$340.11000| RS647.16| RS 364.024,69
com CAP 50/70. Exclusive aplicagdo e transporte E :
do material até a obra.
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3.5 JUSTIFICATIVA

Fundamentacio: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo, se aplicavel.
(Art. 7°, inciso VII da IN 40/2020 e inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- Justifica-se o critério de ndo parcelamento por se tratar de uma solugdo constituida
por funcionalidades e servigos intrinsecamente ligados entre si e pela interdependéncia dos
itens para execugdo plena do objeto, se torna mais viavel o gerenciamento e o controle do
contrato, visto que uma uUnica empresa sera responsavel por fornecer os componentes do
mesmo seguimento necessarios para a execugdo dos servigos. Além disso, estdo de acordo
com as regras de mercado e proporcionam maior eficiéncia na execugdo dos servigos, bem
como na fiscalizagdo do futuro contrato, sem comprometer a competitividade necessaria a

disputa e, sobretudo, para que ndo haja prejuizo para o conjunto ou perda da economia de
escala.

3.6 CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacio: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Art. 7°, inciso VIII
da IN 40/2020 e inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- Processo Licitatorio 96/2022
- Processo Licitatorio 78/2021

3.7 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Fundamentacio: Demonstragdo do alinhamento entre a contratagdo e o planejamento
do 6rgdo ou entidade, identificando a previsdo no Plano Anual de Contratagdes ou, se for o
caso, justificando a auséncia de previsdo; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020)

Demonstra¢do da previsio da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragio;
(inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- Como exposto nos topicos anteriores, a licitagdo em referéncia ¢ para manutengéo
corretiva ¢ preventiva, ou seja, serdo adquiridos os itens na medida que forem necessarios
para cada local.

4. PLANEJAMENTO

4.1 RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentag¢iio: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de
desenvolvimento nacional sustentavel; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020).
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Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- Com base nos pregos médios constantes no termo de referencia do Edital, pretender-
se obter um melhor prego para os itens em questdo, em decorréncia da disputa realizada
durante o certame.

- Com o processo finalizado e homologado, sera possivel atender aos setores
demandantes quando precisarem dos equipamentos, o que possibilitara o bom funcionamento
dos trabalhos, e atendimento aos cidaddos com eficiéncia.

4.2 PROVIDENCIAS

Fundamentac¢io: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente a
celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para
fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequagido do ambiente da organizagéo: (Art. 7°, inciso XI
da IN 40/2020 e inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- Os materiais em referencias sdo bastante utilizados, para o chamado *“tapa buracos” e
para recomposi¢do asfaltica de vias urbanas.

- Todos os itens sdo utilizados por profissional capacitado, sendo dispensado
treinamento de pessoal para uso dos materiais e equipamentos.

4.3 IMPACTO AMBIENTAL

Fundamentacio: Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.
(Art. 7°, inciso XII da IN 40/2020)

Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia ¢ de outros recursos, bem como logistica
reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XII do §
1°do art. 18 da Lei 14.133/2021)

- Os materiais serdo aplicados em locais que nf@o agridem ao meio ambiente, 0s
materiais utilizados na preparagdo e aplicagdo, bem como embalagens vazias, serdo
encaminhados para reciclagem.

- O municipio de Piumhi, conta com uma associac¢do de reciclagem e local adequado
para armazenamento e posteriormente a venda do material reciclado.

- Todo o material a ser fornecido devera considerar a composic¢do, caracteristicas ou
componentes sustentaveis.

5. VIABILIDADE

Fundamentac¢io: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratagdo. (Art. 7°, inciso XIII da IN 40/2020)

Posicionamento conclusivo sobre a adequa¢do da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021)
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- A aquisi¢do em referencia € totalmente viavel, para a boa realiza¢do da manutengdo
dos espagos publicos, como demonstrado, ¢ de alta necessidade que haja um processo
finalizado para o atendimento dos setores com maior agilidade, sem prejudica-los com
possiveis atrasos na aquisi¢do dos itens em questdo.

- A realizagdo do processo licitatério no Pregdo Eletronico do Registro de Pregos,
permitira a aquisi¢do dos itens necessarios, com maior economicidade e eficiéncia, o que
torna a aquisigéo totalmente viavel para o municipio.

6. RESPONSAVEIS

Equipe técnica:

Tadeu Augusto Ferreira
Engenheiro Civil CREA 221.143/D
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Piumhi, 11 de Outubro de 2023.
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PROCESSO LICITATORIO 122/2023

Vencedor(es) do(s) Lote(s)

'Q

QB?

I.JCI‘I' ANET”

UICTIAHES LITNORSCAS 40

‘ornecedor: BAU CONSTRUTORA E MINERACAO LTDA - 01.609.785/0001-67

Lote Quant. Un Descrigcao

Emulséo asfaltica cationica
RR-1C para uso em
pavimentacgdo asfaltica.

1 1.500,00 Quilograma Exclusive o vasilhame para
transporte do material e o
transporte do produto até a
obra.

CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente) para
pavimentagao asfaltica padréo

1 187,50 Tonelada
Exclusive aplicacao e
transporte do material até a
obra.

Marca Modelo

SERVICO SERVICO

DNIT faixa C, com CAP 50/70. SERVICO SERVICO

Valor
Lance

Total
Lance

R$ 5,27 R$ 7.905,00

R$
R$51872 o7 560,00

Subtotal Lote R$ 105.165,00

Emulsdo asfaltica catibnica
RR-1C para uso em
pavimentacéo asfaltica.

2 4.500,00 Quilograma Exclusive o vasilhame para
transporte do material e o
transporte do produto até a

. obra.
2 562,50 Tonelada

CBUQ (Concreto Betuminoso
Usinado a Quente) para
pavimentagao asfaltica padrao

Exclusive aplicagao e
transporte do material até a
obra.

SERVICO SERVICO

DNIT faixa C, com CAP 50/70. SERVICO SERVICO

RS
R$527 5371500

RS
R$518.72 ,q; 780,00

Subtotal Lote R$ 315.495,00

Total R$ 420.660,00

Valor
Orcado

RS 647,16 R$

R$ 647,16 R$

Total Orcado R$

Total
Orcado

R$ 6,57 R$ 9.855,00

121.342,50

RS
R$6.57  59565,00

364.027,50

524.790,00

Econ.

19,84%

%

R$ 1,30

R$ 128,44

R$ 1,30

R$ 128,44

Economiz

R$

R

104.130,0

‘ornecedor(es) participante(s)

‘ornecedor CNPJ

JAU CONSTRUTORA E MINERACAO LTDA 01.609.785/0001-67 1-2

'otal Geral

Lote(s) Vencido(s)

Total Geral Total Orgado

R$
R$420.660,00 554 790,00

RS
RS 420.660,00 554 79000 1984% 104.130,0

Econ.
%

Economi
R

R

" 104.130,0
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Relacdo de Itens / Lotes

Excl.
Lote ttem %%  ME- Descrighio Unid. Quantidade 'Mervalc  Valor  Vala
Item EPP Min. Orgado Tot:

Emulsédo asfaltica catiénica RR-1C para uso em
1 1 60137 SIM  pavimentagdo asfaltica. Exclusive o vasilhame para Quilograma 1.500,00 R$ 50,00 R$ 6,57 9.855,(
transporte do material e o transporte do produto até a obra.

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para
pavimentagao asfaltica padrdo DNIT faixa C, com CAP
50/70. Exclusive aplicagdo e transporte do material até a
obra.

1 2 60138 SIM Tonelada 187,50 R$ 50,00 R$ 647,16 121.342F

H Emulsdo asfaltica catibnica RR-1C para uso em
b 1 “ 1001677 NAQO pavimentagdo asféltica. Exclusive o vasilhame para Quilograma 4.500,00 R$ 50,00 R$ 6,57 29.565,(
¥ transporte do material e o transporte do produto até a obra.
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para
pavimentagdo asfaltica padrdo DNIT faixa C, com CAP

50/70. Exclusive aplicagdo e transporte do material até a
obra.

2 2 60139 NAO Tonelada 562,50 R$ 50,00 R$ 647,16 364.027F

TOTAL GERAL R$ 524.790,(
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Relacao de Itens / Lotes

Excl.
Lote ttem %%  ME- Descrigio Unid. Quantidade 'Mtervalo Valor Valo
Item EPP Min. Orgado Tota

Emulsdo asfaltica cationica RR-1C para uso em
1 1 60137 SIM  pavimentagdo asfaltica. Exclusive o vasilhame para Quilograma 1.500,00 R$ 50,00 R$ 6,57 9.855,(
transporte do material e o transporte do produto até a abra.

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para
pavimentagao asfaltica padrdo DNIT faixa C, com CAP
50/70. Exclusive aplicagdo e transporte do material até a
obra.

1 2 60138 €IM Tonelada 187,50 R$ 50,00 R$ 647,16 121.342.¢

Emulsdo asfaltica catiénica RR-1C para uso em
1 1001677 NAO pavimentagio asfaltica. Exclusive o vasilhame para Quilograma 4.500,00 R$ 50,00 R$ 6,57 29.565,(
b transporte do material e o transporte do produto até a obra.

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) para
pavimentagao asfaltica padrdo DNIT faixa C, com CAP
50/70. Exclusive aplicagéo e transporte do material até a
obra.

2 2 60139 NAO Tonelada 562,50 R$ 50,00 R$ 647,16 364.027.¢

TOTAL GERAL R$ 524.790,(
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PRECOS DO ITEM 2



CAIXA

DATAPREC D / AT [SINAPIf:

11/2023

13/12/2023

___Foune CODIGO
DER-PR_/ 1m0
DER-PR_ 178090
DER-PR_! 173010
DER-PR_ 17300
DER-PR_| 172060
DER-PR_I 17300
DER-PR_I 173070
DER-PR_I 173040
DERPR | 178080

BANCO DE CUSTOS - REFERENCIA 1.8

0,071

LOCALIDADE / DATA EMISSAD (SINAPTK

CURITIBA

13/12/2023

_DEscmgho ——— . _UMIDADE _DESONERADO _ NAODESONERADO

EMULSAD ASFALTICA P/IMPRIMACRC EAI T 4.786,46 4.786,46

EMULSAD ASFALTICA RC-1C-E£ C/POLIMERD T 5.184,70 5.184,70
ASFALTICA RL-1C | . 3.923,89 392389

EMULSAD ASFALTICA RM-1C T 4.089,63 4.089,63

EMULSAD ASFALTICA RM-1C-E C/POLIMERD T 5.049,50 5.049,50

EMULSAD ASFALTICA RI-2C T 413911 4.139,51

EMULSAD ASFALTICA RM-2C-E C/POLIMERD T 4.600,00 4,600,00

EMULSA0 ASFALTICA RR-1C T 3.748,59 374859

EMULSAD ASFALTICA RR-1C-E C/POLIMERO T 471662 471482




22/01/2024, 07:46 Gmail - orgamento para licitagdo IS} i

o 6:!-5 O ,? 3
M Gn]ail Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

orgamento para licitagao
3 mensagens

Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com> 13 de dezembro de 2023 as 08:55
Para: "caw.mineracao@OUTLOOK.COM" <caw.mineracao@outlook.com>

Solicitamos apresentagdo de orgamento para realizagdo da licitagdo de EMULSAO ASFALTICA RL
1C PARA USO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.

Informamos ainda que o orgamento deverd ser apresentado impreterivelmente até o dia 14/12/2023
carimbado e assinado pelo responsavel da empresa .

A resposta a este e-mail pode ser expedida para o e-mail: <gerenciademaquinas@gmail.com>.
Sendo o que se apresenta, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhes a manifestagdo de respeito e cordial
aprego.

. Atenciosamente

Lucian C. Pilati

Prefeitura de Capanema-Pr

. & EMULSAO- Copia.xlsx
9K

Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com> 15 de dezembro de 2023 as 16:10
Para: "caw.mineracao@OUTLOOK.COM" <caw.mineracao@outlook.com>

boa tarde, consicere esse orgamento!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

9E}lglULSAO- Copia.xlsx

caw.mineracao caw.mineracao <caw.mineracao@outlook.com> 18 de dezembro de 2023 as 14:57
Para: Lucian Pilati <gerenciademaquinas@gmail.com>

Boa tarde, segue orgamento.

https:Iimail.google.comlrnailluﬁI?ik=673332f64b&view=pt&search=aH&permthid=thread-a:r-3836251360314999219&5impl=msg-a:r-8492624685... 1/2
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OQ WO .
01/2024, 07:46 Gmail - orgamento para licitagao
Caw mineragdo

46-988204455
46-35551549

De: Lucian Pilati <gerenciademagquinas@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 15 de dezembro de 2023 16:10

Para: caw.mineracao@OUTLOOK.COM <caw.mineracao@outlook.com>
Assunto: Re: orgamento para licitagdo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

) ORGAMENTO CAPANEMA. pdf
571K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=673ee2f64b&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-3836251360314999219&simpl=msg-a:r-8492624685...  2/2
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RAZAO SOCIAL: CAW SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 04.726.528/0001-01 E-MAIL: CAW.MINERACAO@OQUTLOOK.COM

ENDERECO: EST. VELHA, CHACARA PEDREIRA, KM 48

COMPLEMENTO: BAIRRO: RURAL

TELEFONE: 4€3555-1549

CIDADE: PLANALTO UF: PR

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N
RAZO PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DEFINITIVA DO SERVICO
ALIDADE DESTA PROPOSTA: 12 meses

EMULSAO ASFALTICA RL 1C § RS 7.000,00 RS 378.000,00
TOTAL| RS 378.000,00
- Assinado de forma digital por
DATA: 18/12/2023 SILVIA LETICIA SILVIA LETICIA STEFFENS DA
’ STEFFENS DA ROSA:83669353968

H Dados; 2023.12.18 14:49:23

ROSA:83669353968 _o300

CARIMBO/ASSINATURA




ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

PREGAO ELETRONICO
Nr.: 109/2022 - PE

CNPJ: 18.243.220/0001-01 Processo Administrativo:
Praga Fausto Monteiro, 347 Processo de Licitagdo: 351/2022
C.E.P:  37130-031 - Alfenas - MG Data do Processo: 14/12/2022
| Folha: 1/1
OBJETO DA LICITACAQ:

REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RL-1C.

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 59/2022 (Sequéncia: 1)

Ao(s) 12 de Janeiro de 2023, as 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS , reuniram-se os membros da
Comissdo de Licitagéio, desiginada pela(o) Portaria n°® 179/2022, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fomecinaento elou execucgdo dos itens descritos no Processo Licitatorio n° 351/2022, Licitagdo n® 109/2022 - PE, na modalidade de PREGAO
ELETRONICO. .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e analise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas as

propostas, a comisséo emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

recer da Comissio: O PRESENTE CERTAME ACONTECEU NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023,

ONDE PARTICIPARAM AS EMPRESAS DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO; GRECA DISTRIBUIDORA E

TRANSPORTES LTDA; EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA; STRATURA ASFALTOS SA E CBBA

ASFALTOS LTDA. APOS A FASE DE LANCES E CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO,
SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA.

Participante: 11164 . EMAM-EMULSOES E TRANSPORTE LTDA
[Hem | & Especificagdo | Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitaric | Prego Total
1 EMULSAQ ASFALTICA RL-1C TN 300,00 EMAM 0,0000 3.448,90 1.034.670,00
Total do Participante —-—-> 1.034.670,00
Total Geral —-——ceeccemeeae> 1.034.670,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comiss&o de Licitagdo e pelos
representantes das proponentes.

Alfenas, 12 de Janeiro de 2023

COMISSAO:
ANNA CAROLINA SILVERIO MARTINS = asssiasssisiasisisessii = PREGOEIRA
ANNA CAROLINA SILVERIO MARTINS = s ssidesisseissanssssnmsenssd TR SR
LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA N o e - MEMBRO
' LILIANE APARECIDA GUEDES © sansanseasssssssssansssinsnssmsnanenvs = NEMBRO
SANDRA MARA DA COSTA ® inssssnivsyssssassansanassnsinnesons i V| EINIHRG)

0 075
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Secretaria Municipal de Administracdo

Ruhrica:

Departamento de Licitagoes e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 056/2023 - 001

PREGAO ELETRONICO N2 074/2023-REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 4628/2023

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte e seis dias do més de julho do ano de 2023, O MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA com sede na
Avenida Brasil n® 2.351 - N - 22 Piso - Jd. Europa, inscrito no CNP]/MF sob o n2. 03.788.239/0001-66,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, VANDER ALBERTO MASSON, brasileiro, casado, portador
da Cédula de Identidade 03913902 - SSP/MT e CPF/MF n? 432.285.341-20, doravante denominado
simplesmente ORGAO GERENCIADOR e a empresa DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ASFALTO LTDA, inscrita no CNP] sob o n? 26.917.005/0009-24, com sede na Rua Ministro Jodo Alberto,
381, quadra 16, lote 09, Barra do Gargas-MT, CEP: 78.600-000, telefone de contato: (062)4017-
2500/2501, e-mail: licitacao1@disbral.com.br, neste ato, representada pela Sra. Elaine de Souza Medeiros
Bezerra, brasileira, portadora da Cédula de identidade RG n® 5424834 SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o
n? 826.318.161-53, denominada simplesmente FORNECEDOR REGISTRADO, resolvem na forma da Lei
Federal n® 10.520/2002, Decreto Municipal n® 258/2003, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n°®
8.666,/1993, e alteragoes posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PRECOS, cuja minuta foi
examinada pela Procuradoria Geral do Municipio de Tangara da Serra, que emitiu seu parecer, conforme o
paragrafo tnico do artigo 38, da Lei n? 8.666/1993, e ainda mediante as clausulas e condigdes seguintes.

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS, para futura e eventual AQUISICAO DE EMULSOES
ASFALTICAS (CM-30; CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP) 50/70; RC-1C-E; RL-1C; RR-2C),
MASSA ASFALTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DE APLICACAO A FRIO -
FAIXA C DO DNIT, CONCRETO USINADO DE USO GERAL COM 20MPA, 25MPA, 30MPA E CONCRETO
EXTRUSADO PARA MEIO FIO E SARJETAS, conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia e
demais exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos, do Edital do Pregéo Eletrénico N® 074/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO EDITAL

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregdo Eletrdnico para Registro de Precos N®
074/2023 e seus Anexos, Processo Administrativo n? 5.324/2023, do qual é parte integrante e complementar,
vinculando-se, ainda, a proposta do FORNECEDOR REGISTRADO.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Precos terd vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

3.1.1. Apé6s cumpridos os requisitos de publicidade, Ata de Registro de Preco, serd considerado documento
vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso para futura contratagio nas condigdes estabelecidas.

RTA - DO 0
4.1. No precgo contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas que, direta
ou indiretamente tenham relagdo com o objeto deste contrato, isentando a CONTRATANTE de quaisquer énus por
despesas decorrentes.
4.2. Os pregos registrados e a indicagdo dos respectivos FORNECEDORES REGISTRADOS da Ata serdo publicados no
Diario Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE, Diario Oficial Eletrénico dos Municipios do Estado de Mato
Grosso-AMM, no site www.tangaradaserra.mt.gov.br.

CLAUSULA QUINTA - DA RELACAQ DAS EMPRESAS BENEFICIARIAS E PRECOS REGISTRADOS

5.1. 0 ORGAO GERENCIADOR adotar a prética de todos os atos necessérios ao controle e administragdo da presente
Ata.

5.2. Em decorréncia das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatério, ficam registrados,
para contratagdes futuras, os pregos unitarios e respectivos fornecedores classificados, conforme abaixo:

5.2. 1. DO(S) PRECO(S) REGISTRADO(S) POR ITEM(NS)

FORNECEDOR REGISTRADO: DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

ITEM | i DESCRIGAO | MEDIDA  MARCA  QTD. | VL.UNIT.
2 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP) 50/70 TO PETROBRAS 1200 5.150,00
EMULSAO - RC-1C-E  (EMULSAO  ASFALTICA
3 |CATIONICA DE RUPTURA CONTROLADA MODIFICADA| TO PROPRIA 1000 4.400,00
POR POLIMEROS ELASTOMERICOS)

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N - Bairro jardim Europa - CEP: 78.300-901 - Tangara da Serra - MT
TEL.: (65) 3311-4800 - email: licitacao@tangaradaserra.mt.gov.br
1
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra. 1doc.com.br/verificacao/6 (- GIIFAHERBH-BOBA e informe o codigo FOEH-GTIIGHERSHHEDED
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ESTADO DE MATO GROSSO oM LA CRL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Secretaria Municipal de Administracdo

Rithrira:
Departamento de Licitagdes e Contratos

I 4 | EMULSAO ASFALTICA RL 1C (RUPTURA LENTA) I TO I PROPRIA 450 | 3.620,00

XTA-D
6.1. Conforme o Decreto Federal n? 7892/2013, durante a vigéncia da ata, os pregos registrados poderio ser revistos
em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos ou
bens registrados, cabendo ao érgio gerenmador promover as negoctagoes junto aos fornecedores, observadas as
disposi¢des contidas na a " 2
6.2. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motwo superveniente, o 6rgio
gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugio dos pregos aos valores praticados pelo mercado.
6.3. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado serio liberados do
compromisso assumido, sem aplicag¢do de penalidade.
6.4. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observari a
classificagdo original.

6.5. Quando o preg¢o de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor nio puder cumprir o
compromisso, o 6rgdo gerenciador podera:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagio ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem
aplicagdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagio.

6.6. Nio havendo éxito nas negociagoes, o drgdo gerenciador devera proceder a revogagio da ata de registro de
pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratagdo mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

a) descumprir as condi¢des da ata de registro de pregos;

b) ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, sem
justificativa aceitavel;

c) ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

6.8. O cancelamento de registros nas hip6teses previstas acima, serd formalizado por despacho do érgédo gerenciador,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

6.9. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razdo de interesse ptblico;

b) a pedido do fornecedor.

6.10. A revisio serd precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, indices ou tabelas oficiais
e/ou outros meios disponiveis para levantamento das condi¢des de mercado, envolvendo todos os elementos para
fins de graduar a justa remuneracgao do servigo ou fornecimento e no embasamento da decisdo de deferir ou rejeitar o
pedido.

6.11. 0 Orgio Gerenciador devera decidir sobre a revisdo dos pregos ou cancelamento do prego registrado no prazo
maximo de 15 (quinze) dias tteis, salvo motivo de for¢ga maior devidamente justificado no processo.

6.11.1. O prazo para anilise e julgamento de eventual pedido de revisdo de precos, serdo contados da data do
protocolo e entrega completa da documentagdo comprobatéria pela contratada. Até a decisdo final da Administragdo
Municipal, o fornecimento do objeto solicitado pela area requisitante, deverd ocorrer normalmente, pelo prego
registrado em vigor.

6.11.2. A recusa injustificada da beneficidria da ata, em fornecedor os produtos solicitados dentro do prazo
estabelecido no edital, ensejara a aplicagdo das penalidades legalmente estabelecidas.

6.12. A Administracdo, reconhecendo o desequilibrio econémico-financeiro, procedera a revisio dos valores
pactuados.

6.13. Na hipétese da beneficiaria nio efetuar a adequagio dos pregos aos de mercado, o Orgio Gerenciador, a seu
critério podera cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de Precos.

6.14. 0 Orgdo Gerenciador poderi, desde que seja conveniente aos interesses da administragio, cancelar,
total ou parcialmente, a Ata de Registro de Pregos, sem que com isso, a beneficiaria tenha direito a interpor
recursos, ou a indenizagoes.

6.15. As alteracdes decorrentes da revisio dos pregos serio publicadas no Didrio Oficial dos Municipios.

IMA - DA E Ni RO DE PRE
7.1. 0 FORNECEDOR REGISTRADO poderi ter o seu registro de precgos revogado na Ata, por intermédio de processo
administrativo especifico, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
7.2. A revogacio do seu registro podera ser:
7.2.1. A pedido do préprio FORNECEDOR REGISTRADO, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior;
7.2.2. Por iniciativa do ORGAO GERENCIADOR, quando:

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: Avenida Brasil n° 2351-N - Bairro jardim Europa - CEP: 78.300-901 - Tangara da Serra - MT
TEL.: (65) 3311-4800 - email: licitacao@tangaradaserra.mtgov.br
2
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.| ' Para verificar a validade das assinaturas, acesse htlpsﬂtangaradaserrajdi.com.brlveriﬂcacaolﬁmﬁmmﬂm e informe o codigo &



-

@ ; “—" '7. :!4 ’
k 0 ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBE™ t%4 < © &
Avenida Dr. Jerson Dios, n° so0 "~ b
Bairro Estiva, Itajubd-MG, CEP 37500.279
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PREFEITURA ey

CONTRATO N° 114/2023

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA
RL-1C, ADESAQ A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
115/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 115/2022
PREGAO PRESENCIAL 065/2022 PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE ITAJUBA E A
EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ASFALTO LTDA.

O MUNICIPIO DE ITAJUBA, pessoa juridica de Direito Pablico, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 18.025.940/0001-09, com
sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Municipio de Itajub4, Estado de Minas Gerais, neste
ato representado pelo Secretério Municipal de Obras , Sr. Antdnio Carlos Bernardo, brasileiro, portador do Registro Geral
MG 14.577.122, inscrito no CPF/MF sob o n°. 068.310.216-89, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA, CNPJ n® 26.917.005/0002-58, estabelecida & Rua Sdo Judas
Tadeu, n. ° 288, bairro Distrito Industrial, Cidade de Sarzedo, Estado de Minas Gerais, neste ato representado pela Sr. Lucas
de Paula Albernaz, CPF n® 037.816.801-00, RG n°® 5513464 SSP/GO, doravante denominada CONTRATADA,
considerando o resultado do Pregdo Presencial n°. 065/2022, conforme consta do Processo licitatério n°. 115/2022, firmam
o presente contrato, obedecidas as disposigdes da Lei n° 8.666/93, tém, entre si, como justo e contratado, regendo-se pela
legislagdo patria aplicdvel ao presente contrato, e especialmente pelas cldusulas a seguir declinadas:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Licitatério n®. 115/2022, na
modalidade Pregido Presencial n°. 065/2022 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS/MG, com
fundamento na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa com a execugdo do presente contrato de fornecimento de produtos correra a conta das seguintes dotagdes
orgamentarias:

02.13.01.15.451.0021.3035.3.3.90.30

Pardgrafo dnico. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato que excederem o exercicio em curso,
decorrentes de eventual aditamento, prorrogag@o ou necessidade de manutengao do equilibrio econdmico-financeiro
pactuado, correrfio 4 conta de dotagdes que serfio consignadas nas Leis Orgamentarias Anuais subsequentes, nas
mesmas fungdes programaticas.

CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RL-1C, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
115/2022 - PROCESSO LICITATORIO N° 115/2022 PREGAO PRESENCIAL 065/2022 PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB conforme especificagdes previstas no Processo Licitatéorio
n°. 115/2022.

CLAUSULA QUARTA: DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia serd em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93, o contrato terd duragdo de 12 (meses) a
contar de sua publicagao.

CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega serd conforme acordado com a Secretaria Municipal de Obras, devendo ser entregue em até 05 dias
uteis apos o recebimento da Ordem de Compra.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGACOES DAS PARTES

Para a execugdo do determinado nas clausulas deste Contrato, as partes se obrigam a;
I - CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS por are camon LUCAS DE PAULASERSESE . e s
NIEORACAE BERNARDO:06831 SchNARDO:0681011669 ALBERNAZ:0378 17 S s i i
.06.23 o8 1w amaro
021689 g g 680100 S e
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a) acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, assegurando-se da boa prestagdo do servigo e qualidade dos
produtos fornecidos;

b) assegurar-se de que os pregos contratados estdo compativeis com aqueles praticados no mercado;

¢) realizar os devidos pagamentos;

d) proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento do presente contrato.

11 - CONTRATADA:
a) responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual e municipal, bem
como assegurar os direitos e cumprimento dos deveres de todas as obrigagdes estabelecidas neste instrumento;
b) manter a qualidade dos produtos fornecidos;
c) executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedéncia ao representante
legal do CONTRATANTE, na hip6tese de ocorréncia de qualquer fato impeditivo de seu cumprimento;
d) apresentar Fatura/Nota Fiscal. A fatura deve ser detalhada e deverd discriminar todos os produtos
fornecidos, e outras informagdes que se fizerem necessarias;
€) comunicar a0 CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade na continuidade do fornecimento dos
produtose prestar informagdes julgadas necessdrias, em tempo hébil, principalmente quando solicitadas pelo
CONTRATANTE;
f) responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE e ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo, quando da execugio deste contrato,
2) manter, durante toda a execugdo do contrato a compatibilidade com as obrigagdes assumidas em relagdo a
todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
h) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugdo do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA, referente a esses encargos, ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.
i) Providenciar todas as licengas e pagamento de taxas de ART, junto ao CREA e responsabilizar pela
liberagdo do evento.

CLAUSULA SETIMA: DO VALOR

O valor total do presente Contrato serd de R$ 1.092.750,00 (Um milhdo, noventa e dois mil, setecentos e cinquenta
reais ), conforme abaixo descrito:

ITEM | QUAN | UNID | DESCRICAO UNIT. TOTAL
01 250 TN | EMULSAO ASFALTICA RL-1C RS 4.371,00 | R$ 1.092.750,00

CLAUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO

O pagamento seré efetuado 30 dias, apos a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas e liquidagdo pela Prefeitura.

§ 1°. Cada pagamento somente serd efetuado apés a comprovagdo pela CONTRATADA de que se encontra em dia
com suas obrigagdes para com sistema de seguridade social, mediante apresentagdo das Certiddes Negativas de Débito
com a Divida Ativa da Unido e com o FGTS.

§ 2°. Para o efetivo pagamento, as notas fiscais deverdo ser entregues junto a entrega dos, nos dias tteis no horario das
oito as onze e das treze as dezesseis horas, no setor de compras.

§ 3°. O ndo pagamento de quaisquer valores devidos pelo CONTRATANTE, nas datas de seus respectivos
vencimentos, implicara na incidéncia de sangdes previstas na legislagdo pétria.

§ 4°. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.

CLAUSULA NONA: DA FISCALIZACAO
A prestagio do servigo seré objeto de acompanhamento e fiscalizago através da Secretaria Municipal de Obras, por
meio do Sr. Antdnio Carlos Bernardo , ao qual competird acompanhar e avaliar a qualidade dos servigos, bem como
dirimir as dvidas que surgirem no seu curso.

Paragrafo tdnico. A Fiscalizagdo serd exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade do Poder Pablico ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES

Nos termos do artigo 86 da Lei n°. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento — 0,5% — sobre o valor
inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, até o
limite de dez por cento — 10% — do valor empenhado.

§ 1°. Em caso de inexecugdo total ou parcial do pactuado, em razio do descumprimento de qualquer das condigdes

ANTONIO CARLOS Assinada de farma dighal por
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletronico n° 56/2023
Processo Licitatorio n® 125/2023

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

1-DO OBJETO DAS ESPECIFICACOES

1.1 Formalizagdo de Ata de Registro de Pregos para eventual aquisi¢do de emulsdo asféltica,
para manuteng¢do das atividades da Secretaria de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos do
Municipio de Mercedes, conforme especificagdes, condigdes, pregos maximos unitario e total,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Item | Qtd | Unid Descri¢do do Objeto RS Unit RS Total
1 300 ton |Emulsdo Asfaltica Tipo RL - 1C 4.028,99 | 1.208.697,00
2 b ton |Emulsdo Asfaltica Tipo RM - 1C 4.674,00 350.550,00

Valor maximo dos itens: R$ 1.559.247,00 (um milhfo, quinhentos e cinquenta e nove mil e
duzentos e quarenta e sete reais).

1.2 A Ata de Registro de Pregos terd vigéncia até 29 de dezembro de 2023, contados da data
de sua assinatura.

1.3  Eventual instrumento contratual celebrado tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 57 da Lei n® 8.666/93.

1.4 Havendo gualquer discordfncia entre a descriciio e unidade de medida do CATMAT e a
do Edital, prevalecers a descricdo e unidade de medida constante no Edital.

2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Manuteng¢do das atividades inerentes a Secretaria de Viagdo, Obras e Servigos Urbanos do
Municipio de Mercedes, especialmente no que se refere a manutengdo e melhorias em vias
publicas municipais.

3 - CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens a serem adquiridos sdo comuns, na medida em que os padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos no presente Termo de Referéncia (item 1.1), por
meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado.

4 - ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. A entrega do objeto por parte da contratada, de modo fracionado, devera se dar apds a
emissdo da Ordem de Compra. A entrega do objeto por parte da fornecedora, de modo
fracionado, devera se dar no prazo maximo de 5 (cinco) dias ateis a contar da emissdo da Ordem
de Compra, e ser efetuada no Municipio de Mercedes, nos locais onde a utilizagdo do objeto se
fizer necessaria.

4.1.1 O Municipio ird solicitar cargas de 15.000 Kg.

4.2. A entrega do objeto devera ser efetuada no horéario de expediente desta municipalidade
(de segunda a sexta-feira, das 07:30 as 11:30h e das 13:00 as 17:00h), sendo que a mesma

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.qov.br
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Edital de Pregdo Eletrénico n° 56/2023
Processo Licitatorio n® 125/2023

devera ser acompanhada por representante do Municipio de Mercedes, ou em horério que se
verificar sua necessidade, considerando a disponibilidade da FORNECEDORA.
43 O bem sera recebido provisoriamente no ato de entrega, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
44. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
IMEDIATAMENTE apés a notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.
4.5. O objeto serd recebido definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceita¢do mediante termo circunstanciado.
4.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior néo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a& como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugio do contrato.

5 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
5.1  Sao obrigagdes do Contratante:
5.1.1 receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitagdo e recebimento definitivo;
5.1.3 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;
5.1.5 efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.6 A Administra¢fo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo contratual, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto e, ainda:
6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 — Fone/Fax (45)3256-8000 — CEP 85998-000 — Mercedes — PR
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br — CNPJ 95.719.373/0001-23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES

Ata de Realizacdo do Pregdo Eletrénico
NO 00056/2023 (SRP)

As 08:00 horas do dia 21 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgdo e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 615/2022 de 14/12/2022, em atendimento &s disposi¢des contidas na
Lei N© 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo N° 125,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo N° 00056/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Formalizagdo de Ata de
Registro de Pregos para eventual aquisigdo de emulso asfaltica, para manutengdo das atividades da Secretaria de Viagdo,
Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Mercedes.. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposigies
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrigdo: Emulsdo asféltica
.Descrigiio Complementar: Emulsdo Asfaltica Composigdo Basica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente , Aspecto Fisico:
Pastoso , Cor: Preta , Aplicagdo: Pintura De Imprimagdao Em Impermeabilizagédo
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 4.028,9900 Situacao: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Dacreto 7174: Néo Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, pelo melhor lance de R$
3.565,0000 e a quantidade de 300 Tonelada .

Item: 2

Descrigdo: Emulsio asfaltica

Descricdo Complementar: Emulsdo Asfaltica Composigdo Bdsica: Asfalto Modificado, Oxidado E Solvente , Aspecto Fisico:
Pastoso , Cor: Preta , Aplicagdo: Pintura De Imprimag¢do Em Impermeabilizagdo

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 75 Unidade de fornecimento: Tonelada
Valor Maximo Aceitavel: R$ 4.674,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: N&o Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: 0,10 %

Aceito para: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, pelo melhor lance de R$
3.570,0000 e a quantidade de 75 Tonelada .

. Histérico

Item: 1 - Emulsdo asfaltica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragédo i i Data/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
06.218.782/0001-16 CASA DO ASFALTO N&o Nao 300 R$ 4.020,0000 R$ 1.206.000,0000 20/06/2023
DISTRIBUIDORA, 16:11:21
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ASFALTO LTDA
Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo / Vers&do: RL-1C .
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA TIPO RL-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
60.546.801/0023-94 BETUNEL Nao Nao 300 R$ 4.028,0000 R$ 1.208.400,0000 19/06/2023
INDUSTRIA E 15:18:14

COMERCIO S/A

Marca: Prépria

Fabricante: Préprio

Modelo / Vers&o: RL-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsio Asfiltica Composicdo Basica: Asfalto Modificado, Oxidado E
Solvente , Aspecto Fisico: Pastoso , Cor: Preta , Aplicagdo: Pintura De Imprimacdo Em Impermeabilizagdo RL-1C

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

82.381.815/0002-03 CBB INDUSTRIA E N&o N&o 300 R$ 4.028,0000 R$ 1.208.400,0000 20/06/2023
COMERCIO DE 11:19:23
ASFALTOS E

ENGENHARIA LTDA
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 17
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20.755.193/0001-06

04.420.916/0011-23

02.351.006/0001-39

00.472.805/0003-08

59.128.553/0034-35

01.382.022/0001-26
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Marca: Prépria

Fabricante: Prépria

Modelo / Versdo: RL-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfiltica Tipo RL-1C - Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua apresentagéo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

ASFALTOS DO Nao Nao 300 R$ 4.028,0000 R$ 1.208.400,0000 20/06/2023
PARANA 16:29:14
INDUSTRIALIZACAO

E DISTRIBUICAO
DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA

Marca: Propria

Fabricante: Prépria

Modelo / Versdo: RL-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfaltica RL-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

EMAM - EMULSOES Nao Nao
E TRANSPORTES
LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versdo: RL1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA TIPO RL-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

GRECA N&o
DISTRIBUIDORA DE
ASFALTOS LTDA.

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: RL-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asféltica RL-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

TRACADO N&o
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA

Marca: Prépria

Fabricante: Prépria

Modelo / Versédo: RL-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfaltica Composicdo Basica: Asfalto Modificado, Oxidado E
Solvente , Aspecto Fisico: Pastoso , Cor: Preta , Aplicagdo: Pintura De Imprimagdo Em Impermeabilizagdo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

STRATURA N&o Néo
ASFALTOS LTDA.

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versdo: RL-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfaltica Tipo RL - 1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

300 R$ 4.028,0000 R$ 1.208.400,0000 20/06/2023

18:01:34

N&o 300 R$ 4.028,9900 R$ 1.208.697,0000 15/06/2023

14:31:50

N&o 300 R$ 4.028,9900 R$ 1.208.697,0000 20/06/2023

09:46:13

300 R$ 4.028,9900 R$ 1.208.697,0000 20/06/2023

16:04:42

COMPASA DO N&o Nao 300 R$ 4.028,9900 R$ 1.208.697,0000 20/06/2023
BRASIL 17:24:47
DISTRIBUIDORA DE
DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
Marca: prépria
Fabricante: préprio
Modelo / Versédo: RL 1C
Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA RL 1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.028,9900 01.382.022/0001-26 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,9900 02.351.006/0001-39 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,9900 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,9900 59.128.553/0034-35 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,0000 20.755.193/0001-06 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,0000 60.546.801/0023-94 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.028,0000 04.420.916/0011-23 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.020,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.000,0000 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:02:32:243
R$ 3.995,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:03:08:287
R$ 3.900,0000 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:03:14:483
R$ 3.990,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:03:14:747
R$ 3.890,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:03:22:517
R$ 3.885,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:03:49:103

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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R$ 3.800,0000 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:03:52:603 (6 - 08 4
R$ 3.795,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:04:14:430
R$ 3.790,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:04:14:477
R$ 3.785,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:04:36:153
R$ 3.800,0000 20.755.193/0001-06 21/06/2023 08:04:39:570
R$ 3.728,4500 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:04:41:067
R$ 3.724,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:05:02:650
R$ 3.865,0000 01.382.022/0001-26 21/06/2023 08:05:34:043
R$ 3.720,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:05:34:067
R$ 3.715,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:05:53:443
R$ 3.700,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:06:02:177
R$ 3.695,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:06:20:287
R$ 3.600,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:06:30:973
R$ 3.674,0000 02.351.006/0001-39 21/06/2023 08:06:36:320
R$ 3.595,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:06:38:223
R$ 3.570,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:07:00:430
R$ 3.565,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:07:20:157
R$ 3.547,0000 59.128.553/0034-35 21/06/2023 08:09:05:520

Nédo existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

. Evento Data Observagdes
Abertura 2%/80852253 Item aberto para lances.
Encerramento etapa 21/06/2023
aberta 08:11:06 Item com etapa aberta encerrada.

21/06/2023 Item teve empate real para o valor 4.028,0000. Procedeu-se o sorteio eletrénico entre

Sorteio eletrbnico 08:11:06 os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 2(1)/80%.2823 Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - 21/06/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
Convocagéo anexo 08:29:09 INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16.

Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor CASA DO ASFALTO
DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, CNPJ/CPF:
06.218.782/0001-16.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, pelo
melhor lance de R$ 3.565,0000.

e g 21/06/2023 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
Habilitacdo de fornecedor  “4g.48.42" INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA - CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16

Item: 2 - Emulsédo asfaltica

Encerramento do prazo - 21/06/2023
Convocagado anexc 08:46:18

21/06/2023

Aceite de propostz 08:48:36

Ndo existem intencdes de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragao . 5 Data/Hora
Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro

06.218.782/0001-16 CASA DO ASFALTO Nao N&do 75 R$ 4.670,0000 R$ 350.250,0000 20/06/2023
DISTRIBUIDORA, 16:11:21
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ASFALTO LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.351.006/0001-39 GRECA N&o N&o 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 15/06/2023
DISTRIBUIDORA DE 14:31:50
ASFALTOS LTDA.

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfaltica RM-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

60.546.801/0023-94 BETUNEL N&o Nao 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 19/06/2023
INDUSTRIA E 15:18:14
COMERCIO S/A

Marca: Prépria
Fabricante: Préprio

CNPJ]/CPF Fornecedor
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Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfiltica Composicdo Basica: Asfalto Modificado, Oxidado E
Solvente , Aspecto Fisico: Pastoso , Cor: Preta , Aplicagdo: Pintura De Imprimagdo Em Impermeabilizagdo RM-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.472.805/0003-08 TRACADO N&o Nao 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 20/06/2023
CONSTRUCOES E 09:46:13
SERVICOS LTDA

Marca: Prépria

Fabricante: Prépria

Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfiltica Composigdo Béasica: Asfalto Modificado, Oxidado E
Solvente , Aspecto Fisico: Pastoso , Cor: Preta , Aplicagdo: Pintura De Imprimagdo Em Impermeabilizacdo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

82.381.815/0002-03 CBB INDUSTRIA E Néo N&o 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 20/06/2023
COMERCIO DE 11:19:23
ASFALTOS E

ENGENHARIA LTDA

Marca: Prépria

Fabricante: Prépria

Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asféltica Tipo RM-1C - Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua apresentagdo.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

59.128.553/0034-35 STRATURA N&o Nao 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 20/06/2023
ASFALTOS LTDA. 16:04:42

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfaltica Tipo RM - 1C .
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.755.193/0001-06 ASFALTOS DO N&o Néo 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 20/06/2023
PARANA 16:29:14
INDUSTRIALIZACAO

E DISTRIBUICAO DE
DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA

Marca: Prépria

Fabricante: Propria

Modelo / Versdo: RM-1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Emulsdo Asfaltica RM-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

01.382.022/0001-26 COMPASA DO N&o Néo 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 20/06/2023
BRASIL 17:24:47
DISTRIBUIDORA DE
DERIVADOS DE
PETROLEQ LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versdo: RM 1C

Descrigéo Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA RM 1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.420.916/0011-23 EMAM - EMULSOES Ndo N&o 75 R$ 4.674,0000 R$ 350.550,0000 20/06/202
E TRANSPORTES 18:01:34
LTDA

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versdo: RM1C

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: EMULSAO ASFALTICA TIPO RM-1C
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4.674,0000 02.351.006/0001-39 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 60.546.801/0023-94 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 59.128.553/0034-35 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 20.755.193/0001-06 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 01.382.022/0001-26 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.674,0000 04.420.916/0011-23 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.670,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:00:01:197
R$ 4.600,0000 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:02:52:007
R$ 4.595,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:03:23:483
R$ 4.590,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:03:30:083
R$ 4.500,0000 00.472.805/0003-08 21/06/2023 08:03:58:357
R$ 4.495,0000 06.218.782/0001-16 21/06/2023 08:04:06:037
R4$ 4.400,0000 82.381.815/0002-03 21/06/2023 08:04:24:963
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R$ 4.395,0000
R$ 4.300,0000
R$ 4.250,0000
R$ 4.245,0000
R$ 4.200,0000
R$ 4.150,0000
R$ 4.145,0000
R$ 4.130,0000
R$ 4.100,0000
R$ 3.980,0000
R$ 4.050,0000
R$ 3.975,0000
R$ 3.950,0000
R$ 3.945,0000
R$ 3.940,0000
R$ 3.900,0000
R$ 3.890,0000
R$ 3.895,0000
R$ 3.880,0000
R$ 3.870,0000
R$ 3.875,0000
R$ 3.865,0000
R$ 3.860,0000
R$ 3.850,0000
R$ 3.365,0000
R$ 3.340,0000
R$ 3.330,0000
R$ 3.839,0000
R$ 3.820,0000
R$ 3.812,0000
R$ 3.800,0000
R$ 3.790,0000
R$ 3.780,0000
R$ 3.700,0000
R$ 3.690,0000
R$ 3.650,0000
R$ 3.640,0000
R$ 3.630,0000
R$ 3.625,0000
R$ 3.620,0000
R$ 3.610,0000
R$ 3.600,0000
R$ 3.590,0000
R$ 3.576,0000
R$ 3.570,0000

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

06.218.782/0001-16
00.472.805/0003-08
20.755.193/0001-06
06.218.782/0001-16
00.472.805/0003-08
20.755.193/0001-06
06.218.782/0001-16
82.381.815/0002-03
00.472.805/0003-08
82.381.815/0002-03
20.755.193/0001-06
06.218.782/0001-16
20.755.193/0001-06
06.218.782/0001-16
01.382.022/0001-26
20.755.193/0001-06
02.351.006/0001-39
06.218.782/0001-16
20.755.193/0001-06
02.351.006/0001-39
06.218.782/0001-16
06.218.782/0001-16
02.351.006/0001-39
20.755.193/0001-06
01.382.022/0001-26
06.218.782/0001-16
20.755.193/0001-06
02.351.006/0001-39
06.218.782/0001-16
20.755.193/0001-06
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16
59.128.553/0034-35
06.218.782/0001-16

21/06/2023 08:04:42:549

21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:05:
21/06/2023 08:06:
21/06/2023 08:06:
21/06/2023 08:06:
21/06/2023 08:06:
21/06/2023 08:06:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:07:
21/06/2023 08:08:
21/06/2023 08:08:
21/06/2023 08:08:
21/06/2023 08:08:
21/06/2023 08:08:
21/06/2023 08:09:
21/06/2023 08:09:
21/06/2023 08:09:
21/06/2023 08:10:
21/06/2023 08:10:
21/06/2023 08:11:
21/06/2023 08:11:
21/06/2023 08:11:
21/06/2023 08:12:
21/06/2023 08:12:
21/06/2023 08:12:
21/06/2023 08:13:
21/06/2023 08:13:
21/06/2023 08:13:

N&o existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data

21/06/2023

Abertura 08:00:36
Encerramento 21/06/2023

etapa aberta 08:15:43
y Py 21/06/2023

Sorteio eletrénico 08:15:43
21/06/2023

Encerramento 08:15:43
" 21/06/2023

Aceite de proposta 08:48:29
Habilitagédo de 21/06/2023

fornecedor 08:48:42

Item aberto para lances.

Item com etapa aberta encerrada.

Item encerrado para lances.

Observacgoes

Ndo existem intengdes de recurso para o item

https://www.comprasnet.gm.brlsegurolindexgov.asp

03:827
08:627
17:713
17:950
24:960
42:737
44:590
47:993
54:347
55:100
10:767
19:290
31:810
35:483
40:713
00:390
02:430
10:380
26:210
26:650
33:230
40:990
49:450
51:340
54:843
01:300
12:967
14:123
16:597
25:907
23:837
40:010
52:460
05:660
48:610
19:707
34:390
51:660
08:320
18:253
54:063
05:787
29:320
42:803

P X

Item teve empate real para o valor 4.674,0000. Procedeu-se o sorteio eletrénico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

B

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E
COMERCIO DE ASFALTO LTDA, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, pelo melhor lance de R$
3.570,0000.

Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA - CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16
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Troca de Mensagens

Sistema

Sistema

Pregoeiro
Pregoeiro

Sistema
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema
Sistema

Pregoeiro

Pregoeiro
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

06.218.782/0001-
16

06.218.782/0001-
16

Data

21/06/2023
08:00:01

21/06/2023
08:00:13

21/06/2023
08:00:16

21/06/2023
08:00:23

21/06/2023
08:00:36

21/06/2023
08:00:54

21/06/2023
08:01:42

21/06/2023
08:01:51

21/06/2023
08:01:55

21/06/2023
08:01:59

21/06/2023
08:02:03

21/06/2023
08:02:07

21/06/2023
08:02:10

21/06/2023
08:11:06

21/06/2023
08:11:06

21/06/2023
08:15:43

21/06/2023
08:15:43

21/06/2023
08:16:15

21/06/2023
08:16:51

21/06/2023
08:25:49

21/06/2023
08:25:54

21/06/2023
08:26:00

21/06/2023
08:26:18

21/06/2023
08:26:44

21/06/2023
08:27:57
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A sessdo publica estd aberta. Nesta compra foi realizada a anélise de propostas automatica
e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poder3o estar em disputa
simultaneamente e o periodo de abertura para disputa serd entre 08:00 e 18:00.
Mantenham-se conectados.

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Bom dia, senhores fornecedores. Estamos iniciando a sessao publica do pregdo eletrénico
n.° 056/2023, promovido pelo Municipio de Mercedes. Antes de iniciar a fase competitiva,
peco a atencgdo de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitacdo.

E importante deixar claro que sdo de responsabilidade do fornecedor todas as transacgdes
efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de
lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Na presente licitagao serd adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 32 e
pardgrafos do decreto n.© 10.024/2019.

O envio de lances, sejam eles intermediarios ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem
respeitar o intervalo minimo estipulado no edital, de modo que as ofertas em desacordo
com este critério ndo serdo processadas pelo sistema.

Conforme disposigao contida no art. 26, §29, do decreto n.© 10.024/2019, o fornecedor.
poderé deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do Sistema de
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, cabendo ao interessado em participar do pregéo
o envio, juntamente com a proposta, dos documentos de habilitagdo ndo disponiveis no
mencionado cadastro, sendo-lhe vedado o envio posterior de documentagdo
originariamente exigida no edital.

Apés a etapa de lances, o pregoeiro podera realizar diligéncia, com fundamento no art. 43,
§30°, da Lei n.? 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informagdes sobre a
proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitagdo, vedada a inclusdo de
documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a proposta.

Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n.© 10.024/19, o fornecedor que néo
mantiver sua proposta ficard impedido de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até
5 (cinco) anos, razé@o pela qual os fornecedores devem formular seus lances com prudéncia

e responsabilidade.

A exclusdo de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente serd promovida quando houver fortes indicios de inexequibilidade do prego.

As eventuais suspensodes da sessdo publica serdo comunicadas pelo pregoeiro no sistema
(chat), com indicagdo da data e hordrio para a sua retomada, assegurando a todos
condigbes de acompanhar os atos praticados durante a licitagdo.

Havendo qualquer discordancia entre a descrigdo e unidade de medida do CATMAT e a do
Edital, prevalecerd a descrigdo e unidade de medida constante no Edital.

O item 1 teve empate real para o valor 4.028,0000. Procedeu-se o sorteio eletrénico entre

os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocagdes no Julgamento d
Propostas.

O item 1 esta encerrado.

QO item 2 teve empate real para o valor 4.674,0000. Procedeu-se o sorteio eletrénico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocagdes no Julgamento de
Propostas.

O item 2 estd encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitagdo / Admissibilidade".

Senhores fornecedores, vou fazer a classificagdo das empresas vencedoras na etapa de
lances com os itens incialmente ganhos. Em instantes iniciaremos a negociagio de precos,
por favor mantenha-se conectados ao chat.

Senhores fornecedores, informo que iniciaremos a negociagdo de precos em atendimento
ao art. 38 do decreto n© 10.024/19.

O prazo para resposta serd de 5 minutos, em caso de auséncia desta, entende-se que o
fornecedor ndo possui o interesse em negociar.
Para CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA -
Senhor fornecedor, estd logado?

Para CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA -
Seu lance foi o melhor ofertado para os itens 01 e 02. Em razdo do disposto no art. 38 do
decreto 10.024/2019, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua
proposta.

Bom dia, sim estamos logado

Sr. pregoeiro, infelizmente ndo conseguimos reduzir os pregos ofertados, é nossa oferta
final.
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Pregoeiro 21/06/2023 Para CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA - |

08:28:59 Certo. Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de pregos ade.bdaﬂ&'au'seu'
Gltimo lance para os itens 01 e 02, em arquivo Unico, por meio da opgao enviar anexo do
sistema.

Sistema 21/06/2023 Senhor fornecedor CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

08:29:09 ASFALTO LTDA, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item
1:

Sistema 21/06/2023 Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E

08:46:18 COMERCIO DE ASFALTO LTDA, CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16, enviou o anexo para o item
1.

Pregoeiro 21/06/2023 A anélise da documentagdo e proposta ajustada de prego da proponente provisoriamente

08:47:45 declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda a
documentagdo, conforme solicita o edital.

Pregoeiro 21/06/2023 Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse puUblico desta

08:47:54 Administrag&o, o principio de competitividade e de vinculagdo ao instrumento convocatério,
cumpre a todos os itens do edital.

Pregoeiro 21/06/2023 Promoverei a aceitagdo da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequéncia,

08:48:12 sua habilitagdo no sistema, momento no qual sera aberto o prazo de 30 (trinta) minutos
para registro de eventual intengdo recursal.

Pregoeiro 21/06/2023 Na hipétese de alguma empresa manifestar interesse recursal, serd realizado o exame de

08:48:17 admissibilidade da intengdo. Caso o pregoeiro aceite a intengdo, serd aberto o prazo de 3

(trés) dias para apresentagdo das razbes recursais no sistema, seguido de igual prazo para
as contrarrazdes.

Pregoeiro 21/06/2023 Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, serd realizado o retorno do pregdo para a fase

08:48:20 de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-
se as fases subsequentes.
’ Pregoeiro 21/06/2023 Desde ja, gostaria de agradecer a todos pela participagao neste pregdo. Até a préxima.

08:48:24

Sistema 21/06/2023 Srs. Fornecedores, estd aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os
08:48:44 itens/grupos na situagdo de ‘aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento”.

Pregoeiro 21/06/2023 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 21/06/2023 as 09:20:00.
08:49:07

Eventos da Licitacdo
Evento Data/Hora Observacdes
Alteragdo equipe 15/06/2023 08:59:08
Abertura da sesséo
plblica
Julgamento de
propostas
Abertura do prazo 21/06/2023 08:48:44 Abertura de prazo para intengdo de recurso

Fechamento do
prazo

21/06/2023 08:00:01 Abertura da sessdo publica

21/06/2023 08:16:11 Inicio da etapa de julgamento de propostas

21/06/2023 08:49:07 Fechamento de prazo para registro de intengé@o de recurso: 21/06/2023 as 09:20:00.

Apés encerramento da Sessdo Plblica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessdo Pulblica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessé@o as 09:20 horas do dia 21 de junho de 2023, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FELIPE KAUAN WEBER
Pregoeiro Oficial

JAQUELINE STEIN
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatario
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ N° 76.206.699/0001-98
o Rua Francisco Floriano Anater, n® 50, Centro - CEP: 85.620-000 - Salgado Filho - Parana

D (46) 3564-1202 ou (46) 3564-1203 @ profeituragsalgadofilho.pr.gov.br

@ www.salgadofilho.pr.gov.br “Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural”

EDITAL N° 42/2023

O MUNICIPIO DE SALGADO FILHO, Estado do Paran4, por intermédio do Departamento de
licitagdes torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS
PREGAO ELETRONICO Ne2: 42/2023 Até 08:00 horas do dia 08 de agosto de
. TIPO: MENOR PRECO POR LOTE 2023.

ABERTURA DAS PROPOSTAS
As 09:00 horas do dia 08 DE agosto de 2023.|

1. OBJETO:

1.1.A presente licitagdo tem por objeto Aquisi¢do de 288m? (Duzentos e oitenta e oito
metros clbicos) de Massa Asfaltica em CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a
Quente, para atender as necessidades da Administragio Municipal de Salgado Filho e
demais Secretdrias

2. VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

1) 2.1.0 prego total maximo previsto para este procedimento licitatério é
R$ 515.903,04( quinhentos e quinze mil e novecentos e trés reais ¢ e quatro centavos)
2)

'3.DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

44 .1.4003.4.122.2.2.7.0.339039 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica

4, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

4.1. ESCLARECIMENTOS: Qualquer cidaddo ou licitante podera solicitar
esclarecimentos e providéncias, que deverao ser feitos, no prazo de até 3 (trés) dias
lteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica do certame, por e-mail

licitacao.sf@gmail.com pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos
solicitados.(Art. 23, Decreto Federal n® 10.024/2019).

Este documento foi enviado através do Contratos pelo(a) Barbara Marina Marcon Pastre em 18/07/2023 as 10:46:51

Para autenticar este documento acesse: https://www.webdocumentos.inf.br e informe o codigo: c3cB8s0c6c6c9cTclcBs0a2




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

'CNPJ N° 76.206.699/0001-98
o Rua Francisco Floriano Anater, n° 50, Centro - CEP: 85.620-000 - Salgado Filho - Parana

e (46) 3564-1202 ou (46) 3564-1203 o prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

@ www.salgadofilho.pr.gov.br “Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural”

§12 Os trabalhos serdo conduzidos pelo pregoeiro Sr?. Gustavo Krause, designado
pelo Prefeito Municipal, mediante a Portaria n.°96/2023 ,a qual sera responsavel
pelo processamento e julgamento da licitagdo o que havera de se dar através do
sistema de Pregao Eletronico do BLL- Bolsa de Licitagdes do Brasil(
https://bll.org.br/).

§29 A pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois
dias uteis anteriores a data fixada para abertura de sessdo piiblica.

4.2. IMPUGNACOES: Qualquer cidadio ou licitante poderd impugnar o ato
convocatorio até 3(trés) dias Gteis anteriores a data fixada para abertura da sessao
publica. (Art. 24, Decreto Federal n® 10.024/2019).

§19 As impugnagdes sem efeitos suspensivos serdo decididas pelo pregoeiro,
auxiliado pelos responsaveis pela elaboragido do edital e dos anexos, no prazo
maximo 2 (dois) dias uteis, a contar do recebimento da impugnacao.

§2¢ A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

§32 Acolhida a impugnacdo contra o edital, serd definida e publicada nova data para
realizagdo do certame.

4.3. RECURSOS E CONTRARRAZOES: As razoes de recurso e as contrarrazoes
poderao ser:

a) Anexadas na plataforma eletrénica (BLL) em campo préprio no prazo em que
estiver aberto.

4.4. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitagdo, os autos do processo
licitatério estardo a disposi¢do dos interessados com o servidor responsavel pela
condugdo do Pregdo, e disponibilizados na integra no Portal de Transparéncia no

site oficial do municipio de Salgado Filho (http://salgadofilho.pr.gov.br/), e ainda,
na plataforma BLL- Bolsa de Licitagdes do Brasil( https://bll.org.br/).

5. CRITERIO DE DISPUTA
5.1.Na fase de disputa, o critério é o menor prego por lote, fixado no Termo de
Referéncia (Anexo I deste Edital).

Este documento foi enviado através do Contratos pelo(a) Barbara Marina Marcon Pastre em 18/07/2023 as 10:46:51

Para autenticar este documanto acesse: https://www.webdocumentos.inf.br e informe o codigo: c3cBs0c6c6c9cTcOcBs0a2
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1.° Termo de Rescisdo da Ata de Registro de Pregos n°
169/2022, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PARANA e de outro lado a empresa
CONCRECAW CONCRETOS LTDA

T Canmusr 3

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO DE
CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n®
75.972,760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado,
doravante designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante designada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA , pessoa
juridica de direito privado, situada a AV RIO GRANDE DO SUL, SN - CEP: 85750000 -
BAIRRO: CENTRO: , municipio de Planalto/PR inscrita no CNPJ sob o n° 17.662.924/0001-
56, neste ato por seu representante legal, CARLOS LEANDRO TSCHA, CPF n°
6538.493.059-53 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes
sujeitas as normas das Leis n° 10.520/2002 e n® B.666/93 e suas alteragdes
subsequentes, ajustam a presente Ata de Registro de Pregos, em decorréncia do Edital
Pregao Eletrdnico n°® 31/2022, mediante as seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme a Ata de Registro de Pregos firmado em 02/06/2022,
objeto do Edital de licitagdo, Modalidade Pregdo Eletrdnico n°® 31/2022, entre as partes
acima identificadas, para AQUISICAO DE INSUMO ASFALTICO CBUQ A QUENTE PARA
UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em atendimento a decisdo administrativa
datada em 19/05/2023 fica rescindida a Ata de Registro de Pregos n® 169/2022, conforme
abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DA RESCISAO

Caédigo
do Marca | Unidad |Quanti| Prego | Prego total
ltem| produt| Descri¢do do produto/servigo do e de | dade |unitario
o/servi produto| medida
¢o

1 56681 |CONCRETO BETUMINOSO CONC [TON [937,60(554,62 |520.011,71
USINADO A QUENTE (CBUQ), |RECA
PREDOMINANTEMENTE FAIXA W

"C" DO DER-PR COM TEOR DE [CONC
NO MINIMO 5% E NO MAXIMO |RETOS
6% DE CAP-20 (CIMENTO
IASFALTICO DE PETROLEO).
IAMPLA CONCORRENCIA.

Valor Total da Ata de Registro de Pregos: R$ 520.011,71 (Quinhentos e vinte
mil, onze reais e setenta e um centavos)

CLAUSULA TERCEIRA: As demais cldusulas do contrato originario, ndo atingidas por este
Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forrma.

Capanema - PR, 19/05/2023

O

_Avéhidé Governador Pedro Viriato Parlgdt de Souza, 1-0"8() - C'e-nt"rb - 85?60-000-
Fone:{46)3552-1321



AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

Representante Legal
CONCRECAW CONCRETOS LTDA
Contratada

Avenida Governador Pedro Viriato Pafigof de Souza, 1080 — Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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Municipio de Capanema - PR
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1.” Termo Aditivo ao Contrato n® 140/2023. que entre si celebram de um
lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA ¢ de outro lado a
Empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, Municipio de Capanema, Estado do Parana,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n® 75.972.760/0001-60. neste ato
representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMERICO BELLE, doravante designado
CONTRATANTE, ¢ de outro lado a empresa CONCRECAW CONCRETOS LTDA |, sediada na AV RIO
GRANDE DO SUL, SN - CEP: 85750000 - BAIRRO: CENTROQ, Planalto/PR, inscrita no CNPJ sob o n®
17.662.924/0001-56, e- mail: neste ato representada pelo Sr. CARLOS LEANDRO TSCHA. portador do
RG n? 1.901.554-8, ¢ CPF n° 638.493.059-53, ao fim assinado. doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas das Leis 10.520/02 ¢ 8.666/93 ¢ suas alteragdes subseqiientes, ajustam
o presente Aditivo Contratual, em decorréncia do Edital Pregdo Eletronico 31/2022, mediante as seguintes
clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Conforme contrato firmado em 19/05/2023, objeto do Edital de licitagdo,
Modalidade Pregdo Eletronico n® 31/2022, entre as partes acima identificadas, para AQUISICAO DE
‘ “ INSUMO ASFALTICO CBUQ A QUENTE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR,
i em atendimento ao Parecer Juridico n” 139/2023. fica aditivada sua quantidade conforme abaixo:
|

ltem Descrigiio do produto Un. [Quantidade| Valor | Quantidade |Valor do aditivo
1 Med. |[Contratada da Aditivada RS
] Tonelad
| R " S T, LI Ten o) Kol e
| CONCRETO BETUMINOSO USINADO! TON 937.60 554,62 230,7183 127.960,98

A QUENTE (CBUQ).
PREDOMINANTEMENTE FAIXA "C"
DO DER-PR COM TEOR DE NO
MINIMO 5% E NO MAXIMO 6% DE
CAP-20 (CIMENTO ASFALTICO DE
Pl".'l'Rl_)I.li())A AMPLA
CONCORRENCIA.

CLAUSULA SEGUNDA: Valor total do Aditivo: RS 127.960.98 (Cento e vinte e sete mil, novecentos
¢ sessenta reais ¢ noventa ¢ 0ito centavos)

CLAUSULA TERCEIRA: As demais clausulas do contrato, ndo atingidas por este Termo, permanecem

inalteradas.
' E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor ¢ forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecologica — Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 31 dia(s) do
més de Julho de 2023

AMERICO # e .
BELLE 24059 = oy Sy
587915 o L1 a0 53 e g )
AMERICO BELLE CARLOS LEANDRO TSCHA
Prefeito Municipal Representante Legal

CONCRECAW CONCRETOS L.TDA

Contratado

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-132"
CNPJ n° 75.972.760/000 1-60 Pagina |




DESPACHO INICIAL

Ao(A) Sr.(a)
Fabiana Schulz Padilha
Assessora da SELOG

ASSUNTO: Processo de Contratagdo

OBJETO: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5%
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA,
TIPO RL-1C.

Recebida a documentagédo preliminar da Secretaria interessada, procedo a autuacgio do
processo.

De acordo com a divisido interna de trabalho da SELOG, encaminho o presente processo
de contratagdo a Assessoria para a confecgdo/conferéncia/juntada da pesquisa de pregos, além
da elaboragao/emissdo dos respectivos relatorios e eventuais justificativas, se necessario, bem
como do orgamento definitivo.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecolédgica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 22 de janeiro de 2024.

A @?E( } g <
' osélia Kriger %%f’;;ﬁi

Chef¢ do Departamento de Contratagdes Publicas

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n°® 75.972.760/0001-60 - www.capanema.pr.gov.br
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TERMO DE JUNTADA

Ao(A) Sr.(a)
Chefe do Departamento de Contratagdes Publicas

ASSUNTO: Processo de Contratagdo

OBJETO: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5%
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA,
TIPO RL-1C.

Segue anexo os relatorios emitidos da pesquisa de pregos, realizada pelos Srs. Lucian
Carlos Pilati e Felipe Carvalho Romero, bem como vai anexo o or¢amento definitivo do
presente processo de contratagdo, com a indicagdo do(s) respectivo(s) codigo(s) do(s) item(ns)
que compde(m) o objeto da contratagdo, devidamente cadastrado(s) no sistema.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecologica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 23 de janeiro de 2024.

£€g¥£&‘§ch u(&z)gﬁfégf’/ \C

Assessora da SELOG

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n° 75.972.760/0001-60 - www.capaneimna.pr.gov.br




AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU

FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5% DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP
2N/ E NE EMITTT eAr\ ACFAI TI(“A TIPO RL-1C,

TS D AT VAU ALDIAS A A28

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO — SRP
PRAZO DE ENTREGA: 4 DIAS APOS A SOLICITACAO FORMAL

PESQUISA DE PRECOS REALIZADA PELA SECRETARIA DEMANDANTE :

. CAW

PE

- | Codigo ' il Uni : = s, [P s Lo snins
Item| do Descrigiio do Produto ' Q;:dnh Ul:llda Freoe - Tres m;‘ e |[EmceshR T 0cA L ITAJUBA/ [MERCEDESP|  SINAPI el B2
= Produto _ = - e e maximo tota“.:_ EERELTHA S.ALESIRS SERRAMT| - MG R ME =
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), FAIXA "C" DNIT OU
1 | 67881 [FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO| 5.000 | TON | R$ 536,61 | RS 2.683.050,00 RS 550,00 R§S4111 [RSSI872| RS 536,61
MINIMO, 5% DE CIMENTO ASFALTICO DE
PETROLEO - CAP 50/70.
2 | 67875 F%lé#%ﬁ Léiﬁ-i];ﬂCA TRd B = IC 10 TON |R$ 4.467,30| RS 44.673.00 R$ 700000 | R$331000 |R$3.62000|RS4371,00| R$356500 [ RS493782 RS 4.467,30
'VALOR MAXIMO ESTIMADO 2.727.723,00
Certifico que confeccionei a planilha do orgamento definitivo com os dados dos orgamentos enviados pela
secretaria demandante.
FABIANA SCHULZ PADILHA
Assessora da SELOG
32
R
3 s
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TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO

Ao Departamento Contabil e Financeiro
Sr.(a) Contador(a) Publico(a)

Solicito a indicagdo de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa e a
analise do cumprimento das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins da
contratagdo do seguinte objeto: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO
MINIMO, 5% DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO
ASFALTICA, TIPO RL-1C.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecolégica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 23 de janeiro de 2024.

osélia Kriger Bt%ﬂct Egani

Chefe do Departamento de Contrata¢ées Publicas

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPIJ n® 75.972.760/0001-60 - www.capaneina.pr.gov.br



Municipio de Capanema - PR G,

PARECER CONTABIL

ASSUNTO: Processo de Contratagdo

OBJETO: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5%
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA,
TIPO RL-1C.

Em aten¢do a solicitagdo do Departamento de Contratagdes Publicas, informamos que a
contratagdo em espeque cumpre o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar n® 101/2000) e informamos a existéncia de previsdo de recursos orgamentarios
para assegurar o pagamento das obrigacdes decorrentes da contratagio, sendo que o
pagamento sera efetuado através da(s) Dotacao(des) Orcamentaria(s) abaixo descrita:

Dotacoes

Exercicio |Conta da ‘Fimcional programitica onte de [Natureza da despesa [Grupo da fonte

da despesa |despesa

2024 1810 08.001.26.782.2601.2262 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2024 1820 08.001.26.782.2601.2262 511 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores
2024 1820 08.001.26.782.2601.2262 511 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2024 1840 08.001.26.782.2601.2262 504 | 3.3.90.30.00.00 De Exercicios Anteriores
2024 1840 08.001.26.782.2601.2262 5041 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2024 1850 08.001.26.782.2601.2262 5042 3.3.90.30.00.00 IDc Exercicios Anteriores
2024 1850 08.001.26.782.2601.2262 5042 3.3.90.30.00.00 IDO Exercicio

2024 2120 08.002.15.452.1501.2154 0 3.3.90.30.00.00 IDO Exercicio

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecolégica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 24 de janeiro de-2024.

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ n°® 75.972.760/0001-60 - www. capanema.pr.gov.br
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TERMO DE EMISSAO DA MINUTA DO EDITAL E ANEXOS

ASSUNTO: Processo de Contratagdo

OBJETO: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5%
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA,
TIPO RL-1C.

Nesta data, junto a minuta do edital e anexos, devidamente cadastrado(s) no sistema,
conforme modelos mais atualizados disponibilizados pela PGM.
Seguem as informagdes de preenchimento do edital:

1.1. ORGAO(S) INTERESSADO(S):
1.1.1. Orgio Gestor: Secretaria Municipal de Viagdo ¢ Obras - SEMOB.
1.1.2. Orgios Participantes: Nio de aplica a este Edital.
1.2. RESUMO DO OBJETO: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5% DE
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA, TIPO RL-1C.

1.3. VALOR MAXIMO ESTIMADO: RS 2.727.723,00 (dois milhdes, setecentos e vinte e
sete mil, setecentos e vinte e trés reais).

1.4. MODALIDADE: Pregio.
1.5. FORMA: Eletronico
1.6. CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor prego por LOTE.

1.7. PROCEDIMENTO(S) AUXILIAR(ES) UTILIZADO(S) NESTE PROCESSO:
1.7.1. Sistema Registro de Precos

1.8. PARTICIPACAO: Ampla Concorréncia

Encaminho o presente processo de contratagdo ao Secretario Municipal de Logistica e
Contratagdes para analise e encaminhamentos cabiveis.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecologica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 24 de janeiro de 2024.

ose;ia Kriger Becker ani
Chefe

Departamento de Contratacéoes Publicas

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
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Municipio de Capanema - PR

DESPACHO FINAL DA ETAPA PRELIMINAR

ASSUNTO: Processo de Contratagdo

OBJETO: AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) - FAIXA "C" DNIT OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5%
DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA,
TIPO RL-1C.

Analisando a documentacdo acostada aos autos, vislumbra-se que o Termo de
Referéncia, o Estudo Técnico Preliminar e a Pesquisa de pregos atendem aos requisitos legais.

Todavia, até o momento, ndo fora juntado o relatorio de consumo do objeto da
contratagdo nos ultimos 24 meses, conforme determina a LCM 14/22. Oportunidade em que
procedo a juntada desses documentos.

No mais, o procedimento até o momento esta regular, com a existéncia dos documentos
pertinentes, sem necessidade de outros apontamentos por este orgao.

Por seu turno, destaco que a presente contratagdo esta de acordo com o planejamento
estratégico das contratagdes publicas municipais e vai ao encontro das diretrizes e objetivos
do “Programa Compras Capanema”.

Destarte, defiro o prosseguimento do processo de contratagao.

Colham-se as assinaturas do(a) Secretario(a) da pasta indicado no TR e do(s) Fiscal(is)
da Contratagao.

Por fim, considerando que o caso requer analise juridica do 6rgdo competente, para fins
de controle prévio da contratagido, encaminhem-se os autos a PGM.

Municipio de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecolégica - Estrada
Parque Caminho do Colono, ao dia 25 de janeiro de 2024.

Z
/FelipeALarva

Secretdrio Municipal de Logistica e ConiFatacées

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPI n° 75.972.760/0001-60 - www.capanema.pr.gov.bi




Municipio de Capanema - 2023 .
Relagao da despesa liquida empenhada

Periodo: 01/01/2021 até 31/12/2023

Pagina:1
Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza Fornecedor Valor
0 2040 00000 08002 1545215012154  3390.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 973358
2100712022 5 P 86Y2022 o 2040 00000 08002 1545215012154  3.3.903054.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 342755
05092022 = : 10743202 0 2040 00000 08002 1545215012154  3390.3054.00 54847.2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 444251
2911202 - - 144177202 o] 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 425948
2911202 e . 14418202 O 2040 00000  0BO0Z 1545215012154  3390.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 376587
02122022 - - 149492022 (o] 2040 00000 08.002 15.452.1501.2154 3.3.90.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 4.154,10
05/1212022 - - 15019202 O 2040 00000 08002 1545215012154  33.90.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 4.62519
120062023 - - 66342023 o 2120 00000 08002 1545215012154  3.3.90.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 8.164,01
02/082023 T < 951023 O 1820 00511 08001 2678226012262  33.90.3054.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 504,598,682
03082023 L - 4952023 o 2120 00000 08002 1545215012154  33.90.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 8881130
10082023 - ey 9023 O 1850 05042 08001 2678226012262  33.90.30.54.00 54847-2 CONCRECAW CONCRETOS LTDA 44.902,04
. TOTAL: 681.084,45
Critérios de selegao
Tipolicitagao: 6 - Prego
Nimero da licitagao: 31
Bwercicio da licitagio: 2022
>
G
=
OO
Emitido por: LARISSA SILVEIRA, na vers3o: 5533 q 25/01/2024 14:16:04




Municipio de Capanema - 2024
Saldo do contrato

Pagina 1
Contrato Aditivo Anuiagao Transferido Ata Requisi¢ao de compra Saldo
Quantidade Valor unitario Valor total Quantidade Valor total Quantidade Valor total Quantidade Valor total Quantidade Valor total Quantidade Valor total
Sequéncia: 5034 - Contrato: 169/2022 Licitagao: Pregdo - 50 000031/2022 Inicio da vigéncia Fim da vigéncia Fim da vigéncia atualizada
Codigo: 54847 - 2 Nome: CONCRECAW CONCRETOS LTDA CPF/ICNPJ: 17.662.924/0001-56 Telefone: 02/06/2022 01/06/2023 19/05/2023

Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI Local: 000262 Atividades do Depto. Rodov idrio
Total 1.000,00 664.620,00 0,00 0,00 937,60 §20.011,71 0,00 0,00 62,40 34.608,28 0,00 0,00
Sequéncia: 5554 - Contrato: 140/2023 Licitagdo: Pregdo - 50 000031/2022 Inicio da vigéncia Fim da vigéncia Fim da vigéncia atualizada

19/05/2023 18/11/2023

Cédigo: 54847 -2 Nome: CONCRECAW CONCRETOS LTDA CPFICNPJ: 17.662.924/0001-56 Telefone:

JER-

Solicitante: 039696 JILMAR JABLONSKI

SR T

Local: 000262 Atividades do Depto. Rodov idrio

Total 937,60 620.011,71 230,72 127.960,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,62 646.476,17 2,70 1.496,53
Total geral 1.937,60 1.074.631,71 230,72 127.960,98 937,60 520.011,71 0,00 0,00 1.228,02 681.084,45 2,70 1.496,53
Critério de selegéo:
- Licitagao
Exercicio: 2022
Namero: 31
Modalidade: Pregao
- Imprimir a descrigdo completa dos itens L
- Imprimir v alor unitario atual b
—
=
e

Obs: Este relatorio demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisicdes de compras emitidas. Ndo demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda ndo empenhadas.
Emitido por: LARISSA SILVEIRA, nawersio 5533 q

25/01/2024 14:40:54
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PARECER JURIDICO N° 14/2024

REQUERENTE: SELOG.

AREA ADMINISTRATIVA: Licitagdes e Contratos Administrativos.

ORGAO INTERESSADO: SEMOB.

ASSUNTO: Anilise de processo de contratagido. Etapa de controle prévio. Pregdo. Forma eletronica. SRP
OBJETO DA CONTRATACAO: aquisi¢io de CBUQ ¢ Emulsio Asfiltica.

EMENTA: CONTROLE DE LEGALIDADE. PROCESSO DE
CONTRATACAO. MODALIDADE  PREGAO. FORMA
ELETRONICA. ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PRECOS. ETP. SEM ESTIMATIVA DE CONSUMO FUTURO.
NORMAS ESPECIFICAS DE EXECUCAOQ, DE OBRIGACOES E
DE RECEBIMENTO DO OBIETO. NAO PARCELAMENTO DO
OBJETO. MENOR PRECO POR LOTE. INDICACAO DE
SERVIDOR ~_COMISSIONADO  COMO  FISCAL DA
CONTRATACAO. UTILIZACAO DA MEDIA DE PRECOS COMO
METODOLOGIA DE PESQUISA E SINAPI. EXIGENCIA DE
QUALIFICACAO TECNICA. CONTROLE DE QUALIDADE DOS
MATERIAIS. PARTICIPACAO AMPLA CONCORRENCIA.
MARGEM DE PREFERENCIA PARA ME E EPP LOCAIS.
APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 14, DE
2022 (LCM 14/22). PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA.
JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTACAO EM ORDEM. VERSAO
1.24 DAS MINUTAS. PARECER FAVORAVEL.

1. CONSULTA:
A SELOG encaminha, para analise da PGM, o presente processo de contratagido para fins de controle prévio

da licitagdo, nos termos do art. 31, inc. IV, da LCM 14/22. Constam no PA:

D Portaria 8.546/2023;
m Solicitagao da abertura do processo de contratagio;
1) Estudo Técnico Preliminar e anexo (Manual Pratico de Operagdes Tapa-Buracos);
IV)  Termo de referéncia;
V) Pesquisa de pregos, incluindo:
a) Documentos comprobatorios da pesquisa de precos do Item 1
b) Documentos comprobatorios da pesquisa de pregos do Item 2;
¢) Documentos complementares da estimativa de pregos.
VI) Despacho inicial;
VII) Termo de juntada;
VIII) Orgamento definitivo;
[X)  Termo de encaminhamento;
X) Parecer Contabil;
XI) Termo de emissdo da minuta do edital e anexos;
. XII)  Despacho final da etapa preliminar.
E o relatorio.

2. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO.

2.1. Informacdes preliminares.

Importante asseverar, inicialmente, que compete a Procuradoria-Geral, nos termos do art. 45 da Lei
Complementar Municipal n® 14, de 2022 (LCM 14/22), realizar o controle prévio de legalidade do processo de
contratagdo, pela andlise da presenga e da legalidade do contetido dos documentos essenciais para a realiza¢do da
contratagdo piiblica, responsabilizando-se apenas o ordenador da despesa e os responsdveis pela contratagio
quanto & veracidade das informagoes contidas no processo, ressalvando, portanto, que todo procedimento devera (
obscrvar a legislagio apontada no corpo deste parecer, principalmente no tocante a prazos ¢ alos essenciais. ;

Outrossim, calha esclarecer que, em regra, ndo compete a Procuradoria-Geral tecer consideragdes acerca
do mérito da presente contratagio, tendo em vista a incidéncia do principio da discricionaricdade motivada da
Admunistragdo Piblica ao tracar os parimetros dos objetos e das contratagdes entendidos como necessarios,
ressalvadas as hipoteses de flagrante incompatibilidade, desarrazoabilidade ou equivoco na descri¢io do objeto,
especialmente quando em confronto com os principios constitucionais que regem a Administragio Piblica e/oun
com 0s principios que orientam as contrata¢des publicas.
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2.2. Da Legislacio aplicivel.
Tendo em vista a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n® 14/2022, vislumbra-se que este € o
diploma legal a reger a contratagio.

2.3. Da tramitacfio dos processos de contrataciio.
Com relagio a tramitagiio dos processos, assim prevé a LCM 14/22:

Art. 30. O processo de contratagdo publica inicia-se, em regra, com a realizagcdo do esfudo técnico preliminar ou com
a confecgdo do termo de referéncia, do anteprojeto ou do projeto bdsico, de responsabilidade do érgdo piiblico interessado.

()

Art. 31. Confeccionado o termo de referéncia, o anteprojeto ou o projelo basico, o érgdo inleressado o remelerd ao
(')rgda Central de Contratagdes Publicas, que autuard o processo, preferencialmente em meio eletrénico, e o encaminhard
ao Chefe do Poder Executivo municipal, ou a autoridade por ele designada, para o deferimento ou ndo do prosseguimento
do processo de contratagdo.

§ 1° Deferido o prosseguimento do processo de contralagdo, serd observado o seguinte procedimento:

I - 0 Orgdo Central de Contratagdes Piblicas, ou o érgdo piblico designado em regulamento, realizard a pesquisa de
precos complela e definitiva de todos os itens que compdem o objeto da contratagio, conforme o disposto nos artigos 37 a
43 desta Lei;

II - caso ndo haja indicagdo da dotagdo or¢amentdria e dos demais requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no
termo de referéncia, no anteprojeto ou no projelo bdsico, o processo serd encaminhado para a Secretaria Mumicipal de
Finangas, a qual, por meio do Departamento de Contabilidade, emitird o parecer contdbil;

-0 drgda Central de Contratagdes Publicas elaborard a minuta do edital e de seus anexos, na hipdlese de licilagdo,
ou, em se ratando de contratagdo diveta, as minutas necessdrias para subsidiar o processo, observando-se os modelos dos
documentos confeccionados pela Procuradoria-Geral do Municipio (PGM);

IV - cumprido o disposto nos incisos anteriores e com todos os documentos assinados inseridos no processo, este sera
encaminhado a PGM, para o cumprimento do disposto no art. 45 desta Lei.

(---)

Com efeito, em relagdo a tramitagdo do processo, verifica-se a sua regularidade até o momento.

Por seu turno, teceremos os apontamentos pertinentes a cada etapa da fase interna do processo de
contratagio, conforme documentagdo acostada aos autos, bem como aos demais elementos entendidos como
indispensaveis ao prosseguimento do processo.

2.4. Da etapa preparatéria do processo de contratacio.
Dispde o art. 32, da LCM 14/22:

Art. 32. A etapa preparatdria do processo de confratagdo é caraclerizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se
com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VIl do caput do art. 28 desta Lei, sempre que este for elaborado,
bem como com as leis orgamentarias, devendo abordar as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que podem
interferir na contratagdo, compreendidos:

1 - a descrigdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar ou justificativa que
caraclerize o interesse piblico envolvido;

Il - a defini¢cdo pormenorizada do objeto da contratagdo para o atendimento da necessidade, por meio de termo de
referéncia, anteprojelo, projeto basico ou projelo execufivo, conforme o caso;

III - a indicagdo e a justificativa do quantitative necessario do objeto que serd licitado/contratado, com a defini¢do dos
critérios e pardmetros utilizados, incluindo o eventual consumo desse mesmo objeto, pela Administragdo, nos 24 (vinte e
quatro) meses que antecedem a elaboragdo do documento;

IV - a defini¢do das condi¢des de execugdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas, das condigbes de
recebimento e das penalidades aplicaveis, devidamente adaptadas ao objeto do certame;

I"- 0 orgamento estimado, com as composi¢des dos pregos utilizados para sua formagdo;

17 - a elaboracdo do edital de licitagao;

I - a elaboragdo de minuta de contralo, quando necessdria, que constara obrigatoriamente como anexo do edital de
licitagdo;

111 - o regime de execugdo do objeto da contratagdo, observados os potenciais de economia de escala;

IX - a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento, o modo de disputa e a ad. ¢do e eficiéncia da forma de

k]

combinagdo desses pardmelros, para os fins de sele¢do da proposta apla a gerar o resullado de contratagdo mais vaniajoso
para a Administragdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do objeto da contratagdo e a as normas da Politica
Municipal de Contratagdes Publicas;

X - a motivagdo circunstanciada das condigdes do edital, lais como justificativa de exigéncias de qualificagdo técnica,
mediante indicagdo das parcelas de maior relevdncia técnica ou valor significativo do objelo, e de qualificagdo econdmico-
[inanceira, justificativa dos critérios de pontuagdo e julgamento das proposias técnicas, nas licitagdes com julgamento por
melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras pertinenles a participagdo de empresas em consorcio;

AXT - a andlise dos riscos que possam compromeler o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual;

XTI - a indicagdo de dotagdo or¢amentdria, quando ndo houver adogdo ao Sistema de Registro de Precos, bem como
adequagdo ds normas de responsabilidade fiscal, por meio de parecer coniabil.

Nesse rumo, independente da nomenclatura dos documentos acostados na etapa preparatoria, mister
analisar o scu contetido, para verificar o cumprimento dos requisitos legais, especialmente sob o aspecto formal,
sem clvidar do aspecto material, mediante a aferigdo da suficiéncia do contetido dos documentos.

2.5. pbrigatorios dos documentos ¢ Dian men

Com relagdo ao Termo de Referéncia (TR), assim dispde o art. 36 da LCM/22:
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Art. 36. O termo de referéncia é o documento técnico-juridico obrigatério nos processos de contratagdo envolvendo
compras, prestagdo de servigos, locagdes, coniratacdes de tecnologia da informagdo e de comunicagdo, que deve conter os
seguintes pardmetros e elementos descritivos:

I- os el 1os que emb a avaliagdo do custo pela administragdo publica, a partir dos padries de desempenho e
qualidade estabelecidos e das condigdes de entrega do objeto, com as seguintes informagdes:

a) definigdo resumida e detalhada do objeto da contratagdo, com todas as suas caracteristicas, incluindo especificacbes
téenicas, ilustragdes fotogrdficas, se possivel, e outros recursos que permitam a sua identificagdo clara ¢ precisa;

b) o quantitativo do objeto da contratagdo e sua justificativa;

¢) as exigéncias, requisitos ¢ métodos para a execugdo do objeto da contratagdo, com as defini¢des de como a
contratagdo deverd produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento, vedadas especificagdes
excessivas, irrelevantes ou desnecessdrias, que limitem ou frustrem a competi¢do ou a realizagdo do certame;

d) o valor estimado do objeto da contratagdo demonstrado em planilhas, de acordo com o preco de mercado,
acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das memorias de cdlevlo e dos documentos que the dao suporte, com os
pardmetros utilizados para a obtengdo dos pregos e para os respectivos cdlculos, gue devem constar de documento separado
e classificado;

e) o cronograma fisico-financeivo, se necessdrio;

11 - adequagdo orgamentdria, se cabivel.

11l - fundamentagdo da coniratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos preliminares corvespondenies ou,
quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extraio das partes que ndo contiverem informagdes sigilosas;

1V - o prazo da vigéncia do conirato, o prazo para execugdo do objeto da contratagdo e, se for o caso, a possibilidade
de sua prorrogagio;

1" - eritérios de medigdo, recebimento e de pagamento;

'l - a relagdo dos documentos essenciais a verificagdo da qualificagdo técnica e econémico-financeira, se necessdria;

VII - forma e critérios de sele¢do do fornecedor;

VI - o5 procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contralo ou da ata de registro de precos;

IX - as sangdes administrativas previstas de forma objetiva, suficiente e clara;

X - os deveres do contratado e do contratante.

§ 1° O termo de referéncia deverd conter os elementos previstos nos incisos do caput deste artigo, além das seguintes
informagées, quando cabivel:

1 - especificagdo do produto, preferencialmente conforme catalogo eletrénico de padronizagdo, observados os requisitos
de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade ¢ seguranga;

Il - indicag¢do dos locais de execugdo do objeto da contratagdo, incluindo as regras especificas de recebimenio
provisorio e definitivo, quando for o caso;

11l - especificagdo da garantia exigida e das condigdes de manutengdo e assisténcia técnica, guando for o caso.

()

§ 3° Na indicagdo do quantitativo a que se refere a alinea "b"” do inciso I do caput deste artigo serd observado o
detalhamento do consumo/contratagdo do objeto por parte da Administragdo, com o estabelecimento de cronograma de
execugdo do objeto da contratacdo, salvo o disposto no § 4° deste artigo.

§ 4° Na hipotese de adogdo do Sistema de Registro de Pregos, serd exigida a indicagio, apenas, da estimativa total do
objeto da contratagdo, durante a vigéncia da ata de Registro de Pregos, e da previsdo estimada do seu consumo mensal.

§ 5° Na hipotese de adogdo do Sistema de Registro de Pregos, considerando-se a natureza do objeto da contratagdo ¢
a imprevisibilidade da sua necessidade mensal pela Administragdo, serd admitida a estimativa total para fins de eventual
consumo, em guantitativo razodvel, de acordo com regras de experiéncia comum subministradas pela observagado do que
ordinariamente aconfece.

§ 6° Quando nédo precedido de ETP, o termo de referéncia conterd as informagdes exigidas para o ETP, no que
couber, permitindo-se a assinatura do termo de referéncia pelos profissionais técnicos da drea do objeto da contratagio.

Tendo em vista o disposto no § 6° do art. 36 transcrito acima, faz-se necessario averiguar, também, o
preenchimento dos requisitos obrigatérios do ETP, consoante o disposto no art. 34 da LCM 14/22. Vejamos.

Art. 34. O ETP devera evidenciar o problema a ser resolvide com a contratagdo e a sua melhor solugdo, de modo a
permiltir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da conltratagdo, e conterd os seguintes elementos:

I - descrigdo da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico;

(...)

11l - descrigdo do objelo da contratagdo, com os detalhes e requisitos técnicos necessdrios;

(.)

V1l - descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas d manutengdo e a assisténcia téenica,
quando for o caso;

VI - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo, quando aplicdvel;

()

X1l - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se
destina.

Pardgrafo tnico. O ETP deverd conter, ao menos, os elementos previstos nos incisos 1, IIl, VII, VIII e XTIl do caput
deste artigo.

Com efeito, trazendo a exegese legal para o caso em mesa, os principais elementos dos documentos juntados

nos autos serdo abordados na sequéncia. Vejamos.

2.5.1. Da definiciio e quantidade do objeto.

O termo de referéncia ¢ os seus documentos incluidos no processo descrevem o objeto da
contratagdo, indicando o quantitativo, com a sua justificativa geral, o valor unitdrio e o valor total do objeto
da contratagdo, além das respectivas especificidades técnicas.
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Considerando a auséncia de dados desarrazoaveis, nos limites dos conhecimentos deste orgdo
consultivo, é oportuno registrar que a responsabilidade pela descrigdo técnica do(s) item(ns) que
compde(m) o objeto da presente contratagido é de responsabilidade exclusiva do(s) subscritor(es) do
documento.

Por se tratar de processo com adogdo do sistema de registro de pregos, vislumbra-se o cumprimento
do disposto inciso III do art. 32 e no § 4° do art. 36, ambos da LCM, considerando a juntada de relatorio de
consumo do objeto nos Gltimos 24 meses.

Apesar de néo ter sido inserida a previsdo estimada de consumo mensal do objeto durante a vigéncia
da contratagdo, entendo que a necessidade de prévio levantamento topogréfico para permitir a requisi¢do
do material ndo permite realizar uma estimativa minima de consumo mensal, pois dependente desses
levantamentos prévios.

2.5.2. Do parcelamento ou nio do objeto.
Em se tratando de processo de contratagdo visando a aquisi¢do de produtos, assim dispde o art. 53
da LCM 14/22:

Art. 53. (..)
§ 1° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:
1 - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;
1I - 0 aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas d economicidade, sempre que possivel,
desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e
§ 2° O parcelamento ndo serd adotado quando:
1 - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo
recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;
I - 0 objeto a ser contratado configurar sistema vinico ¢ integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto
do objeto pretendido;
I - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
Nesse rumo, extrai-se do ETP a existéncia de justificativa razodvel para a reunido dos itens que
compdem o objeto da contratagdo em um unico lote, visando a inviabilidade técnica de controle de

qualidade dos materiais se fornecidos por empresas diversas.

2.5.3. Condicdes de execucio do objeto da contratacio.

Consta no TR a indicagdo de aplicagdo das regras gerais de execugdo do objeto do contratagdo, na
forma do disposto na minuta do Edital, além de regras especificas.

Analisando-se o objeto da contratagio, vislumbra-se que as regras especificas estio adequadas ao
caso, permitindo a transparéncia ¢ a aferigdo da integridade da execugdo contratual.

2.5.4. Das obrigacdes do Contratado.

Consta no TR a indicagdo de aplicagdo das obrigagoes gerais na execugdo do objeto do contratagio,
além de algumas obrigagdes especificas.

Analisando-se o objeto da contratagdo, vislumbra-se a suficiéncia das obriga¢des gerais previstas
na minuta do instrumento contratual e das obrigagdes especificas indicadas no TR.

2.5.5. Da fiscalizaciio da contrataciio.
Consta no TR a indicagio de aplicagdo das regras gerais de fiscalizagdo da execugio do objeto da
contratagao.

Analisando-se o objeto da contratagdo, vislumbra-se a suficiéncia das regras gerais previstas na
minuta do Edital e anexos, sem prejuizo da aplicagdo das disposi¢cdes da LCM 14/22.

Além disso, no que tange a fungdo de Fiscal da Contratagdo, destaca-se que, em regra, faz-se
necessario que o Fiscal seja um servidor publico de provimento efetivo, a fim de permitir a continuidade
do servigo publico e garantir, em tese, a maior impessoalidade na fiscalizagdo das contratagdes piblicas,

nos termos do art. 221, § 4°, da LCM 14/22, que assim dispde:
Art. 221.(..)

§ 4° Os fiscais de contratagdo serdo designados, preferencialmente, dentre servidores efetivos, salvo em
situagdes excepcionais, devidamente justificadas por escrito, em que serd permitida a designagdo de servidores
comissionados para a realizagdo da fungdo, com assung¢do da responsabilidade pessoal do respectivo Secretdrio.

(..)

§ 6°Os fiscais de contratagdo e os membros das comissées de recebimento serdo permanentemente capacitados
e treinados para realizarem as respectivas fungées, especificamente para realizagdo do controle da execugdo das
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contratagdes publicas e estabelecer a comunicagdo e o relacionamento profissionalizado com as pessoas fisicas ¢
juridicas contratadas.

Com efeito, vislumbra-se que o(a)(s) servidor(a)(es) indicado(a)(s) no Termo de Referéncia para o
exercicio das fungdes de Fiscal(is) Técnico(s) da presente contratagdo é(sdo) servidor(a)(es) de provimento
efetivo, o que, portanto, cumpre com o regramento legal.

Por seu turno, no que tange ao Fiscal Administrativo e ao Gestor da Contrata¢io, considerando as
condigdes administrativas da SEMOB, entendo que a indicagdo, neste momento, de um tnico servidor
publico de provimento em comissdo para cumprir os papéis de gestio e fiscalizagdo administrativa desta
contrata¢ao possui razoabilidade.

2.5.6. Do recebimento do objeto da contratacio.

Consta no TR a indicagéo de aplicagdo das regras gerais e de regras especificas de recebimento do
objeto do contratagao.

Analisando-se o objeto da contratagio, vislumbra-se a suficiéncia das regras especificas contidas
no TR, complementadas pelas regras gerais aplicaveis ao caso.

2.5.7. Do pagamento.

Consta no TR a indicagdo de aplicagdo das regras gerais de pagamento.

Analisando-se o objeto da contratagdo, vislumbra-se a adequagdo das regras gerais, na forma do
disposto na minuta do Edital.

2.5.8. Da adequacio orcamentiria.

Consta no TR a declaragio de adequagdo orgamentaria, remetendo-se ao Parecer Contabil a
indicacdo da(s) dotagio(des) orgamentaria(s) existentes e aplicaveis ao caso concreto, bem como a analise
do cumprimento das disposigdes da LRF.

Nesse rumo, depreende-se dos autos a existéncia de Parecer Contabil, suprindo-se, portanto, as
exigéncias legais.

2.5.9. Da justificativa para 3 2 atacs

A justificativa constante no TR, elabo com base no ETP confeccionado pela SEINFRA, é
suficiente para demonstrar o interesse publico da realizagido da presente contratagdo, considerando-se,
especialmente, a estrutura administrativa ¢ a realidade local.

2.5.10. Da justificativa e pesquisa dos precos,
Consta no TR a justificativa dos pregos e foi juntado aos autos toda a documentagio relativa a
pesquisa de precos realizada.

A metodologia adotada para a atribuicdo do valor maximo que o Municipio de Capanema esta

disposto a pagar pelo objeto da contrata¢do foi a média dos precos obtidos na pesquisa, com relagdo aos
itens 1 e 2.

Nesse rumo, cumpre trazer a baila os fundamentos da LCM 14/22 que justificam a estimativa de
pregos deste processo de contratagdo. Vejamos.

Art. 38. Ne processo de contratagdo para aquisigde de bens e contrala¢do de servigos em geral, o valor
estimado serd definido, em regra, com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo dos seguinies
pardmelros, adotados de forma combinada ou ndo:

I - contratagbes similares feitas pela Administragdo Publica de quaisquer entes federados, em execugdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior d data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro
de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

I - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo da Unido, ou do Estado do Parand ou do Municipio de Capanema/PR;

..

VII - pesquisa direta com no minimo 3 (irés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que
seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores ¢ que nao tenham sido obtidos os orgamentos com
mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagido do edital ou da formalizagdo da contratagéo diveta;

()

§ 2* O menor prego aferido na pesquisa de pregos serd a metodologia prioritaria para a definigdo do valor
estimado do objeto da contratagdo, nos termos do caput desie artigo, lodavia, excepcionalmente, diante das
peculiaridades do caso concreto e mediante justificativa, podera ser utilizada outra metodologia, como a média ou
a mediana dos pregos obtidos.
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§ 3° Quando ocorrer a adogde de forma combinada dos pardmetros de pesquisa de precos indicados nos
incisos do caput deste artigo, a média dos pregos obtidos serd a metodologia prioritdria para a defini¢ao do valor
estimado do objeto da contratagdo.

()

Art. 39. No processo licitatério para contratagdo de obras e servi¢os de engenharia, conforme regulamento,
o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos
Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizagdo de pardmetros na seguinte ordem:
I - composigdo de custos unitdrios menores ou iguais @ mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras (Sicro), para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices de Construgdo Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de engenharia;
()
Com efeito, 0 caso em mesa se amolda ao disposto no referido § 3° do art. 38, tendo em vista a
combinagdo de parametros de pesquisa de pregos, o que considero razoavel, diante da estrutura

administrativa e realidade local.

2.5.11. Da justificativa da escolha de fornecedores para cotaciio direta.

A justificativa constante no TR, apesar de singela, ¢ suficiente para demonstrar a impessoalidade na
busca dos pregos do objeto da presente contratagio, considerando-se, especialmente, a estrutura
administrativa ¢ a realidade local, sem olvidar da diversidade de fontes de pesquisa que integram o
orgamento definitivo.

2.5.12. Da adocio do sistema de registro de precos
No caso vertente, o termo de referéncia indica a adogido do sistema de registro de pregos. O caso é
mesmo de adogdo do SRP. Vejamos.
A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na LCM 14/22:
Art. 53. O planejamento de compras deverd considerar a expeclativa de consumo anual e observar o seguinte:

(..)

IT - processamento por meio de sistema de registro de pregos, quando pertinente;
Para regulamentagdo da contratagio por registro de pregos, foi editado o Decreto Federal n®
11.462/2023, que estabelece as hipoteses de contratagdo suscetiveis de serem processadas por esta
sistematica. E o que estabelece o art. 3%

Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administragdo julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou frequentes;

Il - quando for conveniente a aquisigdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contrata¢do de
servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em
regime de tarefa;

1 - quando for conveniente para atendimento o mais de um orgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

WV-q(.)

I” - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragdo.

Neste prisma, verifica-se que o objeto da presente contratagdo atende aos requisitos legais para a
adogdo do SRP, notadamente o incisos I, I, IIT e V supramencionados.

Além disso, a minutas do Edital e da Ata de Registro de Pregos, conforme modelos confeccionados
pela PGM, indicam a as normas aplicaveis a respeito do sistema de registro de precos, adotada para esta
contratagdo, 0 que supre a exigéncia legal, na visao desta Procuradoria, considerando a suficiéncia ¢
adequagio das regras estabelecidas, observando-se o disposto no inciso II do art. 292 da LCM.

2.5.13. Da indicacfio de vigéncia da contratacio.
O prazo de vigéncia da contratagdo de doze meses, como indicado no TR, esta de acordo com as
disposigdes legais que regem o tema, ndo havendo outras consideragdes necessarias.

2.5.14. Das garantias.

Nio consta no TR a exigéncia de garantia de proposta e nem de execugio.

2.5.15. Das sancdes administrativas.

Nio consta no TR a indicagdo de sangdes especificas, aplicando-se, portanto, as regras gerais, na
forma do disposto na minuta do Edital.

Analisando-se o objeto da contratagdo, vislumbra-se a suficiéncia das regras gerais.
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2.5.16. Dos requisitos de habilitacio.

Em qualquer contratagio publica exige-se do(s) futuro(s) contratado(s) a apresentacio de
documentos essenciais previstos no art. 87, da LCM 14/22.

A proposito, a regra geral adotada por esta municipalidade ¢ a exigéncia apenas dos documentos
relativos & habilitagio juridica, & regularidade fiscal e a trabalhista, conforme minuta padrio do Edital de
Pregio confeccionado pela PGM.

Para fins de qualificagdo econémico-financeira e de qualificagao técnica exige-se previsdo expressa
no TR, com as justificativas cabiveis.

No caso em mesa, extrai-se do TR a previsdo de qualificagio técnica.

A exigéncia de qualificagdo técnica, como prevista no TR, esta de acordo com o disposto no art. 87,
§ 4°, e artigos seguintes da LCM 14/22, incluindo a exigéncia de o licitante possuir unidade de fornecimento
a uma distdncia mixima estabelecida, o que possui plausibilidade e razoabilidade quando observada a
natureza do objeto e a dindmica do fornecimento do objeto.

2.5.16. Da apresentaciio de amostras

No caso em mesa, ndo hd exigéncia de apresentagdo de amostras do licitante vencedor para a
participagdo na licitagdo.

Ha, todavia, a exigéncia de controle de qualidade dos materiais fornecidos, durante a execucdo
contratual, por meio de coleta de amostras e realizagdo de ensaios de controle de qualidade dos materiais,
cuja obrigagdo devera ser observada pela fiscalizagdo administrativa e técnica da contratagédo, de acordo
com as regras indicadas no TR e no ETP.

Destarte, como mecanismo de planejamento ¢ organizagio do processo de contratagdo, limitando-se a
examinar a presenga dos elementos essenciais do documento, verifica-se que o Termo de Referéncia atende de
maneira suficiente aos requisitos legais, pois indica os dados necessarios para a execugdo satisfatoria do objeto da

contratagdo, além de atender o disposto no paragrafo tnico do art. 34 da LCM 14/22, considerando-se,
especialmente, a estrutura administrativa e a realidade local.

2.6. Da Minuta do Edital
Deve ser utilizada a minuta padrdo denominada: “Edital Pregdo Versdo LCM 1.24™.

2.6.1. Da Modalidade da Licitacdo.
No tocante a escolha da modalidade pregio, os fundamentos estio assentados no disposto no art.
73, da LCM 14/22, que dispde:

Art. 73. A concorréncia e o pregdo seguem o rilo procedimental comum a que se refere o arl. 32 desta Lei,
adotando-se o pregdo sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagies usnais de mercado.

Além disso, a LCM 14/22 também conceitua o pregio, em seu art. 6°, inc. XXIX, como “modalidade de
licitacdo preferencial para aquisigdo de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de
menor preco ou o de maior desconto”.

Com efeito, o pregdo deve ser adotado considerando trés fatores:

(i) o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos
pelo edital;

(ii) a possibilidade juridica de caracterizagio do objeto da licitagdo como um bem/servigo comum;
(iii) o critério de julgamento deve ser o menor prego ou o maior desconto.
Pois bem.

As caracteristicas do objeto da contratagdo podem ser aferidas objetivamente por meio da descrigao
contida no TR.

Por seu turno, atualmente, é possivel concluir que quase todos os bens e servigos vém sendo
considerados comuns pela doutrina. Portanto, é mais adequado averiguar as hipoteses em que nio se aplica
o pregdo, para analise de legalidade da escolha.

Nesse rumo, assim dispoe o Paragrafo tnico do art. 73 da LCM 14/22:
Art. 73. (...)
Pardgrafo énico. O pregdo ndo se aplica ds contratagdes de:
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I - servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual;
I - de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso I1
do caput do art. 60 desta Lei.

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administragao, conforme descrito no Termo de
referéncia, infere-se a regularidade da adogdo do pregdo como modalidade desta licitagdo.

2.6.2. Da Forma da Licitacio.
Considerando-se que o presente certame adotou a forma eletronica, ndo hd necessidade de maiores
apontamentos nesta rubrica, tratando-se, deveras, da regra geral.

2.6.3. Da garantia da proposta.

O presente certame ndo adotou a garantia da proposta.

2.6.4. Do critério de julgamento.

O critério de julgamento da licitagdo deve ser o menor preco por lote.

2.6.5. Da participaciio no certame.

Foi indicado pela Agente de Contratagdo a opgdo pela participagido ampla concorréncia.

2,6.6. ‘ :] 13 U ¢ . L e E ¢l A S dUAas 1 A,
O tratamento diferenciado para ME e EPP sediadas no Municipio de Capanema, conforme previsto
no item 9 da minuta do Edital, estd de acordo com as diretrizes da Politica Municipal de Contratagdes

Publicas, em respeito ao disposto no art. 18 da LCM 14/22.

10 [V Anema3

2.6.7. Dos demais topicos do edital e seus anexos.

No mais, verifica-se que foram preenchidos os requisitos essenciais espalhados pela LCM 14/22,
especificando pormenorizadamente todas as etapas da fase externa do processo de contratagio e as regras
gerais aplicaveis durante a execucdo do objeto da contratagio, além de atender satisfatoriamente o disposto
no art. 114 da LCM 14/22.

2.7. Da minuta da ata e/ou do contrato.

Vislumbro adequadas as minutas da ata ¢ do contrato anexas ao edital, visto que preveem as clausulas
essenciais dispostas no art. 153 ¢ art. 113, inc. II, ambos da LCM 14/22, conforme modclos confeccionados pela
PGM, anexos 4 minuta do Edital.

2.8. Das normas de controle e da fiscalizacio das contratacoes

Pela relevancia do tema, faz-se necessario consignar, desde ja, a necessidade de observancia e cumprimento
dos procedimentos de controle ¢ de fiscalizagdo das contratagdes piblicas, especialmente o disposto nos artigos
217 a 221 da LCM 14/22.

2.9. Recomendacdes.

Urge esclarecer, por fim, porque notéria a relevancia, que a veracidade de todas as informagdes e
documentagio apresentadas sdo de inteira responsabilidade dos agentes publicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenc¢do para a possibilidade de aplicagdo de san¢des de natureza politica,
administrativa, civil e penal em caso de malversac¢iio da verba piblica e/ou em razio de descumprimento das
obrigacdes legais, contratuais e editalicias, possibilitando a configuragio de ato de improbidade administrativa)
nos termos da Lei n° 8.429, de 1992, bem como em desrespeito a Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. CONCLUSAO:

Diante do exposto, a Procuradoria-Geral se manifesta pela satisfatoria legalidade e regularidade do processo
de contratagio, considerando-se, especialmente, a estrutura administrativa e a realidade local, devendo-se utilizar
a minuta do Edital do Pregdo e anexos de acordo com “Versdie LCM 1.24”, disponibilizada no sistema.
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Resta, ainda:
a) a decisio do Excelentissimo Prefeito Municipal, nos termos dos artigos 31, inc. VI, 47 e 48,
todos da LCM 14/22;
b) as diligéncias de publicagao oficial, por parte do Departamento de Contrata¢des Publicas, nos
termos do art. 31, VII, observando-se o disposto nos artigos 49 a 52, da LCM 14/22.

Municipjo de Capanema, Estado do Parana: Cidade da Rodovia Ecolégica - Estrada Parque Caminho
do Colone, ag/dia 25 de janeiro de 2024.

OAB/PR 68.807
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EDITAL DE PREGAO N° 05/2024

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob n® 75.972.760/0001-
60, sediado a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, n® 1.080, centro, Capanema, Estado do Parana,
por intermédio do Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Américo Bellé, torna publica a realizagio
deste processo de contratagéo.

‘ 1.1.

1.2,

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.8.

1.9.

1.10.

ORGAO(S) INTERESSADO(S):
1.1.1.  Orgdo Gestor: Secretaria Municipal de Viagdo e Obras-SEMOB.
1.1.2.  Orgdos Participantes: Nzo se aplica a este Edital

RESUMO DO OBJETO:

AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - FAIXA "C" DNIT
OU FAIXA “D” DER -, COM TEOR DE, NO MINIMO, 5% DE CIMENTO ASFALTICO DE

PETROLEO - CAP 50/70 E DE EMULSAO ASFALTICA, TIPO RL-1C..

VALOR MAXIMO ESTIMADO: R$ 2.727.723,00 (dois milhdes, setecentos e vinte e sete mil,
setecentos e vinte e trés reais)

MODALIDADE: Pregio.
FORMA: Eletronica
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego por Lote].

PROCEDIMENTO(S) AUXILIAR(ES) UTILIZADO(S) NESTE PROCESSO:
1.7.1.  Sistema Registro de Pregos.

PARTICIPACAO: Ampla Concorréncia.

DATA, HORA E LOCAL DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

07/02/2024 as 10h30min
UASG: 987487 — PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR
Local eletrénico da Sessdo Piblica: www.comprasnet.gov.br

PREGOEIRO(A): Roselia Kriger Becker Pagani.

LEGISLACAO APLICAVEL: O certame deveré ser processado e julgado em conformidade com as
disposigdes deste Edital e seus Anexos, da Lei Complementar Municipal n® 14/2022 e, de forma
subsidiaria, a Lei n® 14.133/2021 e a Lei Complementar n® 123/2006.
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O resumo do objeto esta descrito no subitem 1.2 deste Edital e a descri¢do pormenorizada do objeto
encontra-se no Termo de Referéncia/Projeto Basico anexo a este Edital.

O Edital, os seus Anexos e o Termo de Referéncia/Projeto Basico poderdo ser acessados por meio da
Internet nos seguintes enderegos eletronicos:

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.capanema.pr.gov.br
https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao

Em caso de discorddncia existente entre as especificagdes do objeto da contratagiio descrito no portal
Compras Governamentais (CATMAT) ou as especificagdes constantes deste Edital, seus anexos e Termo
de Referéncia, prevalecerdo as previstas no Termo de Referéncia.

As informagdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao Departamento de
Contratagdes Publicas pelo telefone n° (46) 3552-1321,

As questOes estritamente técnicas referentes ao objeto da licitagdo serdio prestadas pela Secretaria
Municipal indicada no Termo de Referéncia.

Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias em
rela