
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CAPANEMA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 51 SAM : 45 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO PRÉ-MOLDADO PARA COBERTURA DAS BAIAS DO RECINTO DE LEILÕES MA FEIRA DO MELADO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,88%

Local da Obra : CENTRO DE EXPOSIÇÕES Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/01/2025 - seg Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.017,08                  23.616,23                 28.633,31                 4,96 % 28.633,31                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 36,82              39,30              76,12              45,24              48,29              93,53              97,10                4.392,80                  4.688,96                  9.081,76                  1,57 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

04659 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês -                  1.800,00          1.800,00          -                  2.211,84          2.211,84          7,00                  -                          15.482,88                 15.482,88                 2,68 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 387,84            2.540,40          2.928,24          476,58            3.121,64          3.598,22          1,00                  476,58                     3.121,64                  3.598,22                  0,62 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,22                0,48                0,70                0,27                0,59                0,86                547,04               147,70                     322,75                     470,45                     0,08 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 8.975,71                  10.679,13                 19.654,84                 3,41 % 19.654,84                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101242 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

m3 2,47                19,05              21,52              3,04                23,41              26,45              148,74               452,17                     3.482,00                  3.934,17                  0,68 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 88,51              34,11              122,62            108,76            41,91              150,67            3,71                  403,50                     155,49                     558,99                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 19,03              42,65              61,68              23,38              52,41              75,79              3,51                  82,06                       183,96                     266,02                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 3,73                9,95                13,68              4,58                12,23              16,81              148,75               681,28                     1.819,21                  2.500,49                  0,43 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 45,96              20,29              66,25              56,48              24,93              81,41              19,45                1.098,54                  484,89                     1.583,43                  0,27 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,55              35,41              54,96              24,02              43,51              67,53              2,00                  48,04                       87,02                       135,06                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.4.8 CAIXAS DE AREIA -

30.107.000050.SER PINI Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de 
cimento e areia inclusive tampa

un 196,77            173,78            370,55            241,79            213,54            455,33            3,00                  725,37                     640,62                     1.365,99                  0,24 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

30.107.000055.SER PINI Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de 
cimento e areia inclusive tampa

un 308,94            265,73            574,67            379,63            326,53            706,16            9,00                  3.416,67                  2.938,77                  6.355,44                  1,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Drenagem) m3 77,90              32,90              110,80            95,72              40,43              136,15            14,10                1.349,65                  570,06                     1.919,71                  0,33 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_06/2022 (Drenagem) m3 45,96              20,29              66,25              56,48              24,93              81,41              12,72                718,43                     317,11                     1.035,54                  0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

563 FUNDACOES 2.803,53                  2.845,26                  5.648,79                  0,98 % 5.648,79                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

COMPOSIÇÃO 01 SINAPI EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO(SAPATAS) COM FCK 25 Mpa, BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO 95952 SINAPI DATA BASE DE 12/2021

M3 867,50            880,41            1.747,91          1.065,98          1.081,85          2.147,83          2,63                  2.803,53                  2.845,26                  5.648,79                  0,98 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

564 ESTRUTURAS 67.185,13                 61.688,62                 128.873,75               22,33 % 128.873,75                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

102473 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3 84,94              402,49            487,43            104,37            494,58            598,95            18,57                1.938,15                  9.184,35                  11.122,50                 1,93 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 33,29              145,95            179,24            40,91              179,34            220,25            37,13                1.518,99                  6.658,89                  8.177,88                  1,42 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 13,04              57,64              70,68              16,02              70,83              86,85              6,37                  102,05                     451,18                     553,23                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2024 m 12,99              53,85              66,84              15,96              66,17              82,13              6,37                  101,67                     421,50                     523,17                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COMPOSIÇÃO 01 SINAPI EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO( VIGAS BALDRAMES) COM FCK 25 Mpa, BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO 95952 SINAPI DATA BASE DE 12/2021

M3 867,50            880,41            1.747,91          1.065,98          1.081,85          2.147,83          2,63                  2.803,53                  2.845,26                  5.648,79                  0,98 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMPOSIÇÃO 01 SINAPI EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO( VIGAS COBERTURA) COM FCK 25 Mpa, BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO 95952 SINAPI DATA BASE DE 12/2021

M3 867,50            880,41            1.747,91          1.065,98          1.081,85          2.147,83          2,25                  2.398,46                  2.434,16                  4.832,62                  0,84 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMPOSIÇÃO 01 SINAPI EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO( PILARES) COM FCK 25 Mpa, BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO 95952 SINAPI DATA BASE DE 12/2021

M3 867,50            880,41            1.747,91          1.065,98          1.081,85          2.147,83          2,83                  3.016,72                  3.061,64                  6.078,36                  1,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COTAÇÃO
PILAR PRÉ-MOLDADO MACIÇO 30X50 CM COM 4,50 M DE VÃO LIVRE E 1,35 M DE ENGASTAMENTO EM 
FIUNDAÇÃO COM PROFUNDIDADE DE 2,50 M ENVELOPADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSO 
CONCRETAGEM DE 4 PARAFUZOS DE 1" NA FACE SUPERIOR DO PILAR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UNID 3.708,43          2.473,57          6.182,00          4.556,92          3.039,52          7.596,44          12,00                54.683,04                 36.474,24                 91.157,28                 15,80 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMPOSIÇÃO 02 SINAPI IMPERMEABILZAÇÃO DE ESTRUTURAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS M2 12,17              3,08                15,25              14,95              3,78                18,73              41,64                622,52                     157,40                     779,92                     0,14 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 11.945,16                 12.240,71                 24.185,87                 4,19 % 24.185,87                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

5.1 ALVENARIA -

89168 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024

m2 80,74              51,92              132,66            99,21              63,80              163,01            101,92               10.111,48                 6.502,50                  16.613,98                 2,88 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 86,51              270,71            357,22            106,30            332,65            438,95            17,25                1.833,68                  5.738,21                  7.571,89                  1,31 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

566 COBERTURA 15.877,38                 176.790,68               192.668,06               33,39 % 192.668,06                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 1,24                14,94              16,18              1,52                18,36              19,88              6.324,98            9.613,97                  116.126,63               125.740,60               21,79 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100767 SINAPI
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE 
ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 4,09                13,13              17,22              5,03                16,13              21,16              251,86               1.266,86                  4.062,50                  5.329,36                  0,92 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,42                65,84              70,26              5,43                80,90              86,33              589,23               3.199,52                  47.668,71                 50.868,23                 8,82 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,96              139,00            166,96            34,36              170,80            205,16            52,30                1.797,03                  8.932,84                  10.729,87                 1,86 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 1.610,58                  20.545,34                 22.155,92                 3,84 % 22.155,92                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 14,41              1.005,37          1.019,78          17,71              1.235,40          1.253,11          7,84                  138,85                     9.685,53                  9.824,38                  1,70 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

94806 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 34,65              1.362,57          1.397,22          42,58              1.674,33          1.716,91          4,00                  170,32                     6.697,32                  6.867,64                  1,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

7.1.9 JANELAS EM FERRO/ACO -

7.1.9.1 BASCULANTES -

94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 195,81            561,14            756,95            240,61            689,53            930,14            4,68                  1.126,05                  3.227,01                  4.353,06                  0,75 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102151 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021

m2 30,49              162,67            193,16            37,47              199,89            237,36            4,68                  175,36                     935,48                     1.110,84                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 24.819,88                 47.895,95                 72.715,83                 12,60 % 72.715,83                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 11,48              11,83              23,31              14,11              14,54              28,65              140,69               1.985,14                  2.045,63                  4.030,77                  0,70 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 12,16              15,16              27,32              14,94              18,63              33,57              67,50                1.008,45                  1.257,53                  2.265,98                  0,39 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,87                10,55              19,42              10,90              12,96              23,86              47,40                516,66                     614,30                     1.130,96                  0,20 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9,88                15,15              25,03              12,14              18,62              30,76              4,00                  48,56                       74,48                       123,04                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,45                3,80                5,25                1,78                4,67                6,45                135,27               240,78                     631,71                     872,49                     0,15 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,95                5,72                7,67                2,40                7,03                9,43                266,44               639,46                     1.873,07                  2.512,53                  0,44 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,71                21,08              26,79              7,02                25,90              32,92              149,23               1.047,59                  3.865,06                  4.912,65                  0,85 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,48                35,45              38,93              4,28                43,56              47,84              216,84               928,08                     9.445,55                  10.373,63                 1,80 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 76,31              148,99            225,30            93,77              183,08            276,85            1,00                  93,77                       183,08                     276,85                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 26,66              328,07            354,73            32,76              403,13            435,89            1,00                  32,76                       403,13                     435,89                     0,08 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,37                11,86              14,23              2,91                14,57              17,48              3,00                  8,73                         43,71                       52,44                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11.2 BIPOLARES -

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,76                60,76              65,52              5,85                74,66              80,51              1,00                  5,85                         74,66                       80,51                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,12                63,44              72,56              11,21              77,96              89,17              4,00                  44,84                       311,84                     356,68                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11.3 TRIPOLARES -

101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 39,21              144,08            183,29            48,18              177,05            225,23            1,00                  48,18                       177,05                     225,23                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.14 PONTO DE TOMADAS -

93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_09/2024

un 151,28            118,90            270,18            185,89            146,10            331,99            12,00                2.230,68                  1.753,20                  3.983,88                  0,69 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.15 PONTO DE ILUMINAÇÃO -

93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_09/2024

un 135,42            94,20              229,62            166,40            115,75            282,15            7,00                  1.164,80                  810,25                     1.975,05                  0,34 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93138 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_09/2024

un 146,60            107,94            254,54            180,14            132,64            312,78            2,00                  360,28                     265,28                     625,56                     0,11 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.18 LUMINARIAS -

97583 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 13,52              82,04              95,56              16,61              100,81            117,42            9,00                  149,49                     907,29                     1.056,78                  0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.2 FLUORESCENTES -

97615 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

un 9,19                50,96              60,15              11,29              62,62              73,91              9,00                  101,61                     563,58                     665,19                     0,12 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

un 19,45              90,65              110,10            23,90              111,39            135,29            31,00                740,90                     3.453,09                  4.193,99                  0,73 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,33                166,05            174,38            10,24              204,04            214,28            9,00                  92,16                       1.836,36                  1.928,52                  0,33 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 22,84              52,90              75,74              28,07              65,00              93,07              171,00               4.799,97                  11.115,00                 15.914,97                 2,76 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                55,63              57,26              2,00                68,36              70,36              74,82                149,64                     5.114,70                  5.264,34                  0,91 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 
(Instalações Elétricas)

M3 73,17              30,43              103,60            89,91              37,39              127,30            2,91                  261,64                     108,80                     370,44                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41              19,16              62,57              53,34              23,54              76,88              2,91                  155,22                     68,50                       223,72                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMPOSIÇÃO 05 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 80 A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E 
ATERRAMENTOS

UN 4.523,00          -                  4.523,00          5.557,86          -                  5.557,86          1,00                  5.557,86                  -                          5.557,86                  0,96 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

30.107.000050.SER PINI Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,4 x 0,4 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de 
cimento e areia inclusive tampa

UN 166,55            183,87            350,42            204,66            225,94            430,60            3,00                  613,98                     677,82                     1.291,80                  0,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

16.123.000018.SER PINI Luminária fluorescente completa para emergência de 15 W UN 364,75            45,02              409,77            448,20            55,32              503,52            4,00                  1.792,80                  221,28                     2.014,08                  0,35 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 16.711,45                 30.061,07                 46.772,52                 8,11 % 46.772,52                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,41              200,74            223,15            27,54              246,67            274,21            1,00                  27,54                       246,67                     274,21                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,41              194,39            216,80            27,54              238,87            266,41            1,00                  27,54                       238,87                     266,41                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 103,16            799,18            902,34            126,76            982,03            1.108,79          1,00                  126,76                     982,03                     1.108,79                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 35,15              24,41              59,56              43,19              30,00              73,19              61,86                2.671,73                  1.855,80                  4.527,53                  0,78 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,26              23,95              58,21              42,10              29,43              71,53              43,88                1.847,35                  1.291,39                  3.138,74                  0,54 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 45,33              34,46              79,79              55,70              42,34              98,04              14,73                820,46                     623,67                     1.444,13                  0,25 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,11              63,35              115,46            64,03              77,84              141,87            2,02                  129,34                     157,24                     286,58                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91794 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 17,63              35,17              52,80              21,66              43,22              64,88              19,08                413,27                     824,64                     1.237,91                  0,21 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 19,74              37,91              57,65              24,26              46,58              70,84              158,28               3.839,87                  7.372,69                  11.212,56                 1,94 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 3,70                32,91              36,61              4,55                40,44              44,99              18,00                81,90                       727,92                     809,82                     0,14 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 272,79            1.900,22          2.173,01          335,20            2.334,99          2.670,19          1,00                  335,20                     2.334,99                  2.670,19                  0,46 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA 
= 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 307,46            2.862,54          3.170,00          377,81            3.517,49          3.895,30          1,00                  377,81                     3.517,49                  3.895,30                  0,68 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

un 7,66                46,68              54,34              9,41                57,36              66,77              6,00                  56,46                       344,16                     400,62                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,82              143,13            174,95            39,10              175,88            214,98            5,00                  195,50                     879,40                     1.074,90                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,93                113,44            117,37            4,83                139,40            144,23            5,00                  24,15                       697,00                     721,15                     0,12 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,25              527,47            557,72            37,17              648,16            685,33            4,00                  148,68                     2.592,64                  2.741,32                  0,48 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 34,26              758,42            792,68            42,10              931,95            974,05            1,00                  42,10                       931,95                     974,05                     0,17 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,20                38,10              43,30              6,39                46,82              53,21              4,00                  25,56                       187,28                     212,84                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,72              89,75              100,47            13,17              110,28            123,45            2,00                  26,34                       220,56                     246,90                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,73              43,16              53,89              13,19              53,04              66,23              2,00                  26,38                       106,08                     132,46                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,44              73,68              84,12              12,83              90,54              103,37            4,00                  51,32                       362,16                     413,48                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20              202,38            234,58            39,57              248,68            288,25            2,00                  79,14                       497,36                     576,50                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20              213,70            245,90            39,57              262,59            302,16            1,00                  39,57                       262,59                     302,16                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 32,20              221,24            253,44            39,57              271,86            311,43            2,00                  79,14                       543,72                     622,86                     0,11 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 15,17              92,28              107,45            18,64              113,39            132,03            4,00                  74,56                       453,56                     528,12                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89351 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,39                31,13              36,52              6,62                38,25              44,87              4,00                  26,48                       153,00                     179,48                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,82              87,48              98,30              13,30              107,50            120,80            8,00                  106,40                     860,00                     966,40                     0,17 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

37539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN -                  10,00              10,00              -                  12,29              12,29              6,00                  -                          73,74                       73,74                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

37558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN -                  18,64              18,64              -                  22,90              22,90              1,00                  -                          22,90                       22,90                       0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

26.102.000070.SER PINI Tampo de granito para lavatório # 30 mm largura 060 m M 278,47            79,10              357,57            342,18            97,20              439,38            3,00                  1.026,54                  291,60                     1.318,14                  0,23 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

22.136.000150.SER PINI Granito natural # 2,5 cm assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia traço(UTILIZADO PARA SAIA 
DA BANCADA)

M2 558,69            4,09                562,78            686,52            5,03                691,55            0,81                  556,08                     4,08                         560,16                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

26.102.000070.SER PINI Tampo de granito para lavatório # 30 mm largura 060 m M 278,47            79,10              357,57            342,18            97,20              439,38            4,00                  1.368,72                  388,80                     1.757,52                  0,30 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

22.136.000150.SER PINI Granito natural # 2,5 cm assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia traço(UTILIZADO PARA SAIA 
DA BANCADA)

M2 558,69            4,09                562,78            686,52            5,03                691,55            3,00                  2.059,56                  15,09                       2.074,65                  0,36 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 13.391,44                 21.810,86                 35.202,30                 6,10 % 35.202,30                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87871 SINAPI
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_03/2024

m2 6,59                20,53              27,12              8,10                25,23              33,33              138,00               1.117,80                  3.481,74                  4.599,54                  0,80 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87887 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m2 4,97                11,94              16,91              6,11                14,67              20,78              37,13                226,86                     544,70                     771,56                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87910 SINAPI CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 11,04              14,04              25,08              13,57              17,25              30,82              75,67                1.026,84                  1.305,31                  2.332,15                  0,40 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.3 EMBOCO -

94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 m 21,56              11,15              32,71              26,49              13,70              40,19              102,78               2.722,64                  1.408,09                  4.130,73                  0,72 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87554 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m2 14,86              13,16              28,02              18,26              16,17              34,43              103,60               1.891,74                  1.675,21                  3.566,95                  0,62 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.9 CERAMICAS -



89170 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

m2 21,15              57,40              78,55              25,99              70,53              96,52              103,60               2.692,56                  7.306,91                  9.999,47                  1,73 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m2 17,95              30,90              48,85              22,06              37,97              60,03              37,13                819,09                     1.409,82                  2.228,91                  0,39 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.6 PISO CERAMICO -

89171 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_02/2023

m2 12,23              48,05              60,28              15,03              59,04              74,07              37,13                558,06                     2.192,16                  2.750,22                  0,48 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

m 2,54                5,18                7,72                3,12                6,37                9,49                5,60                  17,47                       35,67                       53,14                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4 PINTURAS -

10.4.3 MASSA ÚNICA -

90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024

m2 27,71              18,70              46,41              34,05              22,98              57,03              37,13                1.264,28                  853,24                     2.117,52                  0,37 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

95623 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m2 4,18                7,04                11,22              5,14                8,65                13,79              136,02               699,14                     1.176,58                  1.875,72                  0,33 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,78                9,24                17,02              9,56                11,35              20,91              37,13                354,96                     421,43                     776,39                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 371,21                     135,53                     506,74                     0,09 % 506,74                           . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,51                0,19                0,70                0,63                0,23                0,86                589,23               371,21                     135,53                     506,74                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 
 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

29,24% 70,76% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  27/1/2025 168.708,55               408.309,38               577.017,93                    - -                           -                           -                           
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