

OBJETO: Implantação de Acesso ao Parque Industrial e ao IFPR

BDI ESTIMATIVO DER/PR - COM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº Nº 174/2025-CD - VALIDADE A PARTIR DE 30/04/2025		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	7,30
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	3,60
SUB-TOTAL		10,25
BDI	%	26,89
ISS		3,00%
Base de Cálculo da Mão de Obra		100,00%
BASE DE CÁLCULO = ISS 3% e Base de Cálculo 100%		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

Poliana Tonieta Cittadella
Engenheira Civil - CREA PR 162.706/D

OBJETO: Implantação de Acesso ao Parque Industrial e ao IFPR

BDI REDUZIDO ESTIMATIVO DER/PR - COM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº Nº 174/2025-CD - VALIDADE A PARTIR DE 30/04/2025		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	3,45
RISCOS	R (*)	0,85
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	0,85
LUCRO	L (*)	5,11
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	3,60
SUB-TOTAL		10,25
BDI REDUZIDO	%	23,76
ISS		3,00%
Base de Cálculo da Mão de Obra		100,00%
BASE DE CÁLCULO = ISS 3% e Base de Cálculo 100%		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

Poliana Tonieto Cittadella
Engenheira Civil - CREA PR 162.706/D

Documento: **2.5.2BDIComdesoneracao.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Poliana Tonieto Cittadella** em 07/08/2025 13:46.

Inserido ao protocolo **23.888.309-1** por: **Raquel Albano** em: 07/08/2025 14:13.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

9461bd5288a66423a8aa82bafd97f2a2.

ner em: 14/10/2025 13:42:04.

OBJETO: Implantação de Acesso ao Parque Industrial e ao IFPR

BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº 174/2025-CD - VALIDADE A PARTIR DE 30/04/2025		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01
RISCOS	R (*)	0,56
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11
LUCRO	L (*)	7,30
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
SUB-TOTAL		6,65
BDI	%	22,00
ISS		3,00%
Base de Cálculo da Mão de Obra		100,00%
BASE DE CÁLCULO = ISS 3% e Base de Cálculo 100%		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

Poliana Toniето Cittadella
Engenheira Civil - CREA PR 162.706/D

OBJETO: Implantação de Acesso ao Parque Industrial e ao IFPR

BDI REDUZIDO ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº Nº 174/2025-CD - VALIDADE A PARTIR DE 30/04/2025		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	3,45
RISCOS	R (*)	0,85
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	0,85
LUCRO	L (*)	5,11
TRIBUTOS (T)	ISS	3,00
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
SUB-TOTAL		6,65
BDI REDUZIDO	%	18,98
ISS		3,00%
Base de Cálculo da Mão de Obra		100,00%
BASE DE CÁLCULO = ISS 3% e Base de Cálculo 100%		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA		

Poliana Toniето Cittadella
Engenheira Civil - CREA PR 162.706/D

Documento: **2.5.2BDISemdesoneracao.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Poliana Tonieto Cittadella** em 07/08/2025 13:46.

Inserido ao protocolo **23.888.309-1** por: **Raquel Albano** em: 07/08/2025 14:13.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9731885113077e1dda095b95cfb1daf4.

ner em: 14/10/2025 13:42:04.