
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: CAPANEMA SAM  50 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  50

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/09/2025 - ter

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      346.848,75                 98.248,81                   445.097,56                 7,15 % 445.097,56                 

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB 5,00 ; 0,00 1,6000 8,99 16,71 25,70 31,35               -                   31,35               m3 12,45               390,31                        -                             390,31                        0,01 %

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 490,44             3.187,81          3.678,25          un 1,00                 490,44                        3.187,81                     3.678,25                     0,06 %

COMP50_1_1 PM_55 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2.835,80 779,19 3.614,99 3.459,68          950,61             4.410,29          % 100,00             345.968,00                 95.061,00                   441.029,00                 7,09 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   219.241,88                 9.036,18                     228.278,06                 3,67 % 228.278,06                 

401000 DER Compactação de Aterros 100% P.N. 6,37 6,37 7,77                 -                   7,77                 m3 2.231,35          17.337,59                   -                             17.337,59                   0,28 %

101114 SINAPI Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte 1,42 3,24 4,66 1,73                 3,95                 5,68                 m3 2.287,64          3.957,62                     9.036,18                     12.993,80                   0,21 %

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,78               -                   10,78               m3 18.362,40        197.946,67                 -                             197.946,67                 3,18 %

520200B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 4,62 9,68 -                   -                   -                   m3 -                   -                             -                             -                             -

521300 DER Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 29,02 15,87 49,95 -                   -                   -                   m3 -                   -                             -                             -                             -

555 DRENAGEM      -                   257.266,13                 510.722,34                 767.988,47                 12,34 % 767.988,47                 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,91               -                   10,91               m3 2.179,14          23.774,42                   -                             23.774,42                   0,38 %

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m 22,81 22,81 27,83               -                   27,83               m 20,65               574,69                        -                             574,69                        0,01 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,17               -                   33,17               m3 1.562,78          51.837,41                   -                             51.837,41                   0,83 %

606500C DER/PRC Demolição de Alvenaria 161,32 161,32 196,81             -                   196,81             m3 4,40                 865,96                        -                             865,96                        0,01 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 224,58 105,35 862,85 1.192,78 402,51             1.052,68          1.455,19          un 6,00                 2.415,06                     6.316,08                     8.731,14                     0,14 %

610400C DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 4,09 25,55 161,93 191,57 36,16               197,55             233,71             m 256,80             9.285,89                     50.730,84                   60.016,73                   0,96 %

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 8,59 39,35 223,58 271,52 58,49               272,77             331,26             m 1.315,80          76.961,14                   358.910,77                 435.871,91                 7,00 %

BLSA120 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 243,33 495,60 895,75 1.634,68 901,49             1.092,82          1.994,31          un 30,00               27.044,70                   32.784,60                   59.829,30                   0,96 %

BLSA150 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 303,71 570,14 1.030,48 1.904,33 1.066,10          1.257,19          2.323,29          un 27,00               28.784,70                   33.944,13                   62.728,83                   1,01 %

BLSA200 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m 407,16 692,14 1.250,99 2.350,29 1.341,15          1.526,21          2.867,36          un 9,00                 12.070,35                   13.735,89                   25.806,24                   0,41 %

BLSA250 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m 507,55 814,80 1.472,67 2.795,02 1.613,27          1.796,66          3.409,93          un 1,00                 1.613,27                     1.796,66                     3.409,93                     0,05 %

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 606,01 439,52 794,40 1.839,93 1.275,55          969,17             2.244,72          un 5,00                 6.377,75                     4.845,85                     11.223,60                   0,18 %

602200 DER Escoramento de cavas de fundação 72,77 35,58 108,35 88,78               43,41               132,19             m2 176,40             15.660,79                   7.657,52                     23.318,31                   0,37 %

556 BASE / SUB-BASE      -                   486.183,16                 1.058.966,64              1.545.149,80              24,82 % 1.545.149,80              

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,99                 -                   4,99                 m2 26.645,46        132.960,85                 -                             132.960,85                 2,14 %

531000 DER Brita Graduada LCB 10,00 ; 0,00 2,4000 22,49 12,95 128,33 163,77 43,24               156,56             199,80             m3 3.780,13          163.452,82                 591.817,15                 755.269,97                 12,13 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 19,02 19,90 95,80 134,72 47,48               116,88             164,36             m3 3.996,83          189.769,49                 467.149,49                 656.918,98                 10,55 %

551 REVESTIMENTO      -                   350.780,92                 1.626.449,29              1.977.230,21              31,77 % 1.977.230,21              

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                 -                   0,62                 m2 23.550,20        14.601,12                   -                             14.601,12                   0,23 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 149,00 ; 0,00 1,0000 148,58 3.681,06 3.829,64 181,27             4.243,53          4.424,80          ton 25,90               4.694,89                     109.907,43                 114.602,32                 1,84 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                 -                   0,43                 m2 23.550,20        10.126,59                   -                             10.126,59                   0,16 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 149,00 ; 0,00 1,0000 148,58 3.710,04 3.858,62 181,27             4.276,93          4.458,20          ton 11,76               2.131,74                     50.296,70                   52.428,44                   0,84 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - Faixa "C" - DER PR - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 28,74 34,54 155,51 218,79 77,20               189,72             266,92             ton 2.943,79          227.260,59                 558.495,84                 785.756,43                 12,62 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 560,00 ; 0,00 1,0000 511,32 5.046,98 5.558,30 589,45             5.818,16          6.407,61          ton 156,02             91.965,99                   907.749,32                 999.715,31                 16,06 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   161.761,93                 203.190,63                 364.952,56                 5,86 % 364.952,56                 

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC 8,00 ; 0,00 0,0982 1,25 20,19 27,05 48,49 26,16               33,00               59,16               m 5.950,10          155.654,62                 196.353,30                 352.007,92                 5,66 %

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC 8,00 ; 0,00 0,0726 0,93 18,00 21,19 40,12 23,09               25,85               48,94               m 264,50             6.107,31                     6.837,33                     12.944,64                   0,21 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   361.696,53                 329.085,60                 690.782,13                 11,10 % 690.782,13                 

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,31                 -                   0,31                 m2 12.790,45        3.965,04                     -                             3.965,04                     0,06 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 10,00 ; 0,00 1,5000 14,06 59,49 71,78 145,33 89,73               87,57               177,30             m3 259,33             23.269,68                   22.709,53                   45.979,21                   0,74 %

605000D DER/PRC Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 18,03 12,34 12,65 43,02 37,05               15,43               52,48               m2 7.390,86          273.831,36                 114.040,97                 387.872,33                 6,23 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 3,99                 10,13               14,12               m2 4.145,73          16.541,46                   41.996,24                   58.537,70                   0,94 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,72 210,84 416,56 250,98             257,22             508,20             un 76,00               19.074,48                   19.548,72                   38.623,20                   0,62 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 85,50 101,85 19,95               104,31             124,26             m2 1.253,86          25.014,51                   130.790,14                 155.804,65                 2,50 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   24.938,12                   54.119,40                   79.057,52                   1,27 % 79.057,52                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,54               20,73               33,27               m2 1.419,65          17.802,41                   29.429,34                   47.231,75                   0,76 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 130,95             496,97             627,92             un 13,00               1.702,35                     6.460,61                     8.162,96                     0,13 %

820000G DER/PRC Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 93,50 381,24 474,74 114,07             465,11             579,18             un 1,00                 114,07                        465,11                        579,18                        0,01 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 135,41             505,35             640,76             un 16,00               2.166,56                     8.085,60                     10.252,16                   0,16 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 132,35             499,58             631,93             un 9,00                 1.191,15                     4.496,22                     5.687,37                     0,09 %

801941 DER Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória 4,24 15,03 19,27 5,17                 18,34               23,51               un 80,00               413,60                        1.467,20                     1.880,80                     0,03 %

801945 DER Fornecimento e instalação de cavalete de madeira 90,63 136,39 227,02 110,57             166,40             276,97             un 14,00               1.547,98                     2.329,60                     3.877,58                     0,06 %

802160 DER Placa de sinalização provisória - 1,00 x 1,00 m 81,13 81,13 -                   98,98               98,98               m2 14,00               -                             1.385,72                     1.385,72                     0,02 %

559 ILUMINAÇÃO PÚBLICA      -                   15.472,92                   -                             15.472,92                   0,25 % 15.472,92                   

844000 DER Remanejamento postes linha transmissão 4.227,57 4.227,57 5.157,64          -                   5.157,64          un 3,00                 15.472,92                   -                             15.472,92                   0,25 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      97.633,86                   12.668,86                   110.302,72                 1,77 % 110.302,72                 

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 
para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 
executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 
Compactação do Subleito

142,17 15,80 157,97 173,45             19,28               192,73             un 45,00               7.805,25                     867,60                        8.672,85                     0,14 %

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 173,45             19,28               192,73             un 38,00               6.591,10                     732,64                        7.323,74                     0,12 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado 146,60 16,28 162,88 178,85             19,86               198,71             un 41,00               7.332,85                     814,26                        8.147,11                     0,13 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 112,51             28,21               140,72             un 53,00               5.963,03                     1.495,13                     7.458,16                     0,12 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 212,44             23,59               236,03             un 36,00               7.647,84                     849,24                        8.497,08                     0,14 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 144,58             36,33               180,91             un 36,00               5.204,88                     1.307,88                     6.512,76                     0,10 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 58,18               6,48                 64,66               un 42,00               2.443,56                     272,16                        2.715,72                     0,04 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 113,83             19,28               133,11             un 39,00               4.439,37                     751,92                        5.191,29                     0,08 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 118,29             13,14               131,43             un 117,00             13.839,93                   1.537,38                     15.377,31                   0,25 %

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)

5.961,65 662,40 6.624,05 7.273,21          808,13             8.081,34          gb 5,00                 36.366,05                   4.040,65                     40.406,70                   0,65 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

37,30% 62,70%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  16/9/2025 2.321.824,20              3.902.487,75              6.224.311,95              

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 1.564.816,64    2.995.891,55    4.560.708,19    73,27%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 257.266,13       510.722,34       767.988,47       12,34%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 386.634,65       383.205,00       769.839,65       12,37%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) 15.472,92         -                    15.472,92         0,25%

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 97.633,86         12.668,86         110.302,72       1,77%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 23.550,20         CUSTO DA OBRA: R$/m2 264,30 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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