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CAPANEMA ¥EJ:
GOVERNO DO MUNICIPIO

Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PROJETO BASICO
INTEGRADO COM REQUISITOS DO ETP E DO ANTEPROJETO

1. ORGAOS INTERESSADOS
1.1. Secretaria Municipal de Viagdo e Obras — SEMOB.
a) Responsavel pela solicitag@o da contratagdo e pela despesa publica.

1.2. Secretaria Municipal de Infraestrutura ¢ Urbanismo.
a) Responsavel pela confecgido/aprovacdo do Projeto Basico e pelo gerenciamento da
execugdo da obra.

2. RESUMO DO OBJETO DA CONTRATACAO
2.1. PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE VIAS
URBANAS EM CBUQ, COM AREA DE 19.609,39M2, LOCALIZADOS NA
AV. PARANA E RUA MARANHAO, INCLUINDO SERVICOS
PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB BASE,
REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, SERVICOS DE URBANIZACAO,
SINALIZAGAO DE TRANSITO, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE
COMUNICACAO VISUAL, EM ATENDIMENTO AO SAM 55/PRIORIDADE
57 DO PARANACIDADE.
3. IDENTIFICACAO E ESPECIFICACOES DO OBJETO DA CONTRATACAO
3.1. A identificagdo do quantitativo e da descri¢do pormenorizada dos servigos a serem
executados e dos materiais a serem empregados na obra estdo previstas na planilha
or¢amentaria anexa.

4. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES
Local da execuciio do objeto da contratacio: A obra devera ser executada em vias urbanas,
especificamente na Avenida Parana (entre Av. Botucaris ¢ Rua Oiap6s) e Rua Maranhdo
(entre Av. Independéncia e Rua Tamoios), na cidade de Capanema-PR, conforme indicado
nos projetos da obra em anexo.
4.1. Trata-se de imdveis publicos, de propriedade do Municipio de Capanema.
4.2. Asimagens da situagdo do imével, com a ilustragdo dos servigos necessarios, vao anexas.
4.3. Foram realizados os seguintes servi¢os preliminares que embasaram a confecg¢do dos
documentos que compdem o presente Projeto Basico:
a) levantamento topografico (documento anexo);
b) ensaios e analises laboratoriais (documentos anexos);
¢) parecer urbanistico (documentos anexos);
d) questionario ambiental (documentos anexos);
e) demais dados e levantamentos necessarios, conforme solicitado pelo
PARANACIDADE:S, os quais vdo anexos ao presente projeto basico.
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5. CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO E SOLUCOES
TECNICAS
5.1. As condigdes de execug@o do objeto da contratacdo e as solugdes técnicas estdo previstas
no memorial descritivo anexo.

6. O PARA A EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO
6.1. A obra e os servicos deverdo ser concluidos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apos a
emissao da ordem de servico, de acordo com o cronograma fisico-financeiro anexo.

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, para fins cadastrais.

7.2. O objeto deste Projeto Basico ¢ contratado por escopo, o que impde ao contratado o dever
de concluir a obra no prazo de execucdo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto.

7.3. O prazo de vigéncia do contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo
for concluido no periodo firmado no contrato.

7.4. Quando a ndo conclusdo da obra no prazo de execucdo predeterminado decorrer de culpa
do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

8. DEFINICOES APLICAVEIS AO OBJETO DA CONTRATACAO:

8.1. Para a execugdo do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:
() empreitada por preco unitario
(X) empreitada por preco global
() empreitada integral
() contratacdo por tarefa
() contratacdo integrada
() contratacdo semi-integrada
() fornecimento e prestacdo de servico associado
Justificativa: conforme determinado pelo edital padrido de licitacdo fornecido pelo
ParanaCidades.

8.2. Indica-se que o objeto da presente contratacdo configura:
(X) servico comum de engenharia
() servico especial de engenharia
Justificativa: o objeto envolve técnicas e procedimentos padronizados, amplamente
conhecidos e consolidados no setor da construcdo civil, cuja execugdo ndo exige solugdes
singulares ou projetos de alta complexidade tecnologica.
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9. CONDICOES DE GESTAO E FISCALIZACAO DO OBJETO DA CONTRATACAO
9.1. O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execugdo do objeto da contratagdo ocorrerd de
acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 7.484/2024 ¢ de acordo com o disposto na
minuta padrao do contrato administrativo.
9.2. A Contratagdo sera gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) publico(s):

FUNCAO SERVIDOR CARGO PROVIMENTO| LOTACAO
Fiscal R Luis Rol
.IS'CEI ) ubens Luis Rolando Engenheiro Civil Efetivo SEINFRA
Administrativo Souza
. .. Amanda Pereira de . .. .
Fiscal Técnico Engenheira Civil I Efetivo SEINFRA
Andrade
Gestor d:j Eduardo Vinicius Analista Ele Efetivo SELOG
Contratacao Horbach Contratagdes

10. DO PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serdao efetuados em parcelas correspondentes as medi¢cdes mensais a
serem feitas de acordo com o estabelecido no Cronograma fisico-financeiro,
considerando os precos unitarios constantes da Planilha de Quantidades, todos aprovados
pelo orgdo competente.

10.2. Os pagamentos serdo realizados de acordo com o disposto no Decreto Municipal n°
7.484/2024 e conforme o disposto na minuta padrdo do contrato administrativo.

10.3. Fonte dos recursos financeiros:
a) R$ 2.227.444,95 (dois milhdes e duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta
e quatro reais e noventa e cinco centavos) provenientes do Convénio n. 1114/2025 -
SECID, conforme documentagdo anexa, sendo o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milh&es
de reais) proveniente de fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e pelo Municipio o valor
de R$ 227.444,95 (duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e quarenta ¢ quatro reais e
noventa e cinco centavos) como forma de contrapartida.

11. DAS MEDICOES PERIODICAS E DOS RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO
11.1. As medigdes periddicas e os recebimentos provisorio e definitivo do objeto da contratacdo
serdo realizados de acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 7.484/2024 e de acordo

com o disposto na minuta padrdo do contrato administrativo.

12. ORCAMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO, ADEQUACAO ORCAMENTARIA E
JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DOS PRECOS

12.1. A estimativa do valor total da contratagdo esta prevista na planilha or¢amentaria que vai
anexa.

12.2. Os valores despendidos com a presente contratagdo estdo de acordo com o planejamento
orgamentario.

12.3. A dotagdo orgamentaria especifica sera indicada pelo Departamento Contabil e Financeiro.

12.4. O valor total da presente contratagdo sera de RS 2.227.444,95 (dois milhées, duzentos e
vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
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13. DOS REQUISITOS DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (art. 34, da LCM 14/22) E DO
ANTEPROJETO (art. 60, inc. III, da LCM 14/22)

13.1. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 34, inciso I): A necessidade da obra
decorre da atual precariedade do pavimento em pedras irregulares, que apresenta desgaste
acentuado, desniveis e auséncia de sistema adequado de drenagem, fatores que
comprometem a trafegabilidade, aumentam os custos de manutencdo veicular e geram
riscos a seguranca de pedestres e condutores. Além disso, tais condi¢des dificultam o
escoamento de dguas pluviais, ocasionando pontos de alagamento e acelerando o processo
de degradagdo da via. A execu¢do da pavimentagdo €, portanto, medida essencial para
garantir a mobilidade urbana, a segurancga vidria e a acessibilidade universal, atendendo ao
interesse publico e as diretrizes de desenvolvimento urbano sustentavel, conforme previsto
no art. 182 da Constituicdo Federal e no Plano Diretor Municipal.

13.2. DO ALINHAMENTO DA CONTRATACAO COM O PLANEJAMENTO DA
ADMINISTRACAO (art. 34, inciso II): A obra integra o planejamento estratégico da
Administragdo Municipal, estando prevista no Plano Plurianual (PPA 2022-2025), na Lei
de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e na Lei Orcamentaria Anual (LOA), coadunando-se
com os instrumentos de planejamento e gestdo fiscal e observando a compatibilidade com
o planejamento or¢amentario e a politica ptblica de infraestrutura urbana do Municipio.

13.3. DA ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS E JUSTIFICATIVA TECNICA
E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR (art.
34, inciso V): Foram analisadas alternativas de manuten¢do da estrada, as quais se
mostraram insuficientes devido a baixa durabilidade e auséncia de solucdo a longo prazo.
A solucdo técnica mais adequada consiste na pavimentacdo asfaltica, que oferece maior
durabilidade, maior vida util estrutural e mais economia no longo prazo. A concepgao do
projeto leva em conta tragado geométrico ja consolidado, acessibilidade universal e baixo
impacto ambiental.

13.4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 34, inciso VII) com
indicagdo das condigdes de solidez, de seguranca e de durabilidade da solugdo (art. 60, III,
“b”): A solucdo proposta abrange a pavimentagao asfaltica sobre pedras irregulares com as
devidas camadas de base e sub-base, drenagem pluvial, sinaliza¢do e dispositivos de
seguranca viadria. O projeto assegura solidez estrutural, seguranca aos usudrios e
durabilidade compativel com o fluxo de veiculos, reduzindo a necessidade de reparos
constantes e promovendo circulagdo continua mesmo em periodos de chuva intensa.

DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 34, inciso 1X): A
conclusdo da obra trara a melhoria significativa na trafegabilidade e seguranca viaria dos
trechos abrangidos, aumento da acessibilidade para pedestres e pessoas com deficiéncia,
valoriza¢@o dos iméveis lindeiros, fortalecimento da malha urbana e integracdo viaria,
otimizando o fluxo entre bairros e centro.

13.5. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO (art. 34, inciso X): Devera a
Administracdo observar a utilizagdo obrigatéria do modelo de edital de licitagdo e do
contrato disponibilizado pelo PARANACIDADES, sob pena de nulidade do certame
licitatorio.
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13.6. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 34,
inciso XI): Ndo se faz necessaria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou
interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta obra.

13.7. DA DESCRICAO DE POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS
MITIGADORAS E LOGISTICA REVERSA (art. 34, inciso XII): Os impactos
ambientais potenciais restringem-se & movimentagdo de solo, geracdo de residuos da
construcdo civil e ruidos. As medidas mitigadoras incluem: manejo adequado do solo,
destinagdo correta dos residuos e controle de ruido e horarios de execugdo compativeis
com a legislagdo municipal.

13.8. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (art. 34, inciso XIII): Diante da avaliagao
técnica, econdmica e social, conclui-se pela plena necessidade e viabilidade da contratacdo
para pavimentacao das vias urbanas. A medida estd em consondncia com 0s principios
constitucionais da eficiéncia e da supremacia do interesse publico, promovendo
acessibilidade, seguranca, economia e desenvolvimento sustentdvel. Assim, a obra
configura-se como essencial ao cumprimento do dever municipal de garantir infraestrutura
adequada a populag@o e fomentar o desenvolvimento rural.

14. DA QUALIFICACAO TECNICA DO LICITANTE

14.1. Registro ou inscricio, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regido a que estiverem vinculados.

14.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou no CAU do Estado do Parand, deverdo ser providenciados
o0s respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

14.2. Capacitacio técnico-operacional, mediante apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante, relativos a
execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacdo, a saber:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentagdo em Concreto 833,95 toneladas
Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ)

14.2.1. O(s) atestado(s) devera(do) estar devidamente registrado no CREA ou no CAU da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, dando-se tal comprovagéo
mediante a apresentagdo da correspondente CAT com registro de atestado de
atividade concluida, ou documento equivalente, que indique a licitante como
empresa contratada.

14.2.2. Possibilidade de somatério de atestados:

Na presente licitagdo, serda ( X ) ACEITO ou () VEDADO o somatorio de
atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos
minimos demandados, conforme determinado pelo PARANACIDADES no edital
disponibilizado e autorizado pela Lei Federal n. 14.133/2021.
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14.3. Capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de Acervo Técnico
- CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao,
conforme o disposto no subitem 14.2 do Projeto Basico.

14.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declara¢ao de compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante
se sagre vencedor do certame;

14.3.2. Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através
da apresentacdo das respectivas atas de inscrigdo, da comprovagdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses
cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na defini¢ao do
artigo 4°, inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971;

14.3.3. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais do Contratado poderdo ser
substituidos, nos termos do art. 67, §6, da Lei n® 14133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela

Administracdo. Observa-se que o licitante que sagrar-se vencedor deve manter

em sua equipe técnica, durante toda a execucio da obra, o responsivel
técnico.

14.4. Declaracio, conforme modelo a ser disponibilizado como anexo ao Edital, de que o
licitante, por intermédio de seu responsavel técnico devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que ¢ detentor de todas as informagdes
relativas a sua execucgao.

14.1.1. A vistoria ocorrerda conforme agendamento, podendo ser até 3 dias uteis
anterior a data da sessdo.

14.1.2. Caso a empresa nao queira fazer a visita técnica terd que preencher a Declaragdo
Formal de Dispensa de Visita Técnica.

14.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera possuir formagdo na
area de engenharia, devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao
da vistoria.
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14.5. Declaracio na qual a Licitante manifeste sua total compreensdo e conhecimento dos
termos contidos na Especificacdo Técnica, conforme modelo anexo ao Edital.

14.6. Indicacao do Responsavel Técnico ou da Equipe de Profissionais Responsaveis Técnicos
que participardo da construgdo da obra, conforme modelo de Declaragdo de
Responsabilidade Técnica anexo ao edital. O responséavel técnico devera opor assinatura
de aceite na exigéncia constante acima.

14.7. Declarag¢ao formal de que dispord, por ocasido da contratacdo, das instalacdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da
licitacdo, bem como contendo o cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e
equipamentos (modelos a ser disponibilizado junto ao edital).

15. DA DOCUMENTACAO A SER EXIGIDA DA(S) MICROEMPRESA(S) E/OU
EMPRESA(S) DE PEQUENO PORTE QUE SERA(AO) SUBCONTRATADA(S) PELO
LICITANTE

15.1. DA HABILITACAO JURIDICA

a) No caso de empresario individual: inscricio no Registro Piblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

¢) Certidao Simplificada original da Junta Comercial ou documento equivalente que
ateste a condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual;

d) Declaracdo escrita conforme anexo do edital, sob as penas da lei, de que cumpre os
requisitos legais de qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos
beneficios legais;

e) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de
2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a
substituir.

15.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Comprovante de Inscricdo e de Situagdo Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ), emitido pela Receita Federal do Brasil;

b) Certiddo negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c¢) Certidao negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos Tributos Estaduais da sede da pessoa juridica;

d) Certidao negativa ou certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos Tributos do Municipio de Capanema;

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

f) Certidao negativa ou certidao positiva com efeitos de negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT);
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g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais,
relacionados ao objeto da subcontrata¢do, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva, na forma da lei.

15.3. DA QUALIFICACAO TECNICA
15.3.1. Capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, em nome
da ME ou EPP que sera subcontratada, relativos a execucao dos servigos que
serdo subcontratados a ela, a saber:

DESCRICAO QUANTIDADE MINIMA
CALCADA EM CONCRETO (ESPESSURA 5 CM) 1.256,05 M?
FORNECIMENTO DE PISO TATIL DE CONCRETO 153,65 M?
ALERTA/DIRECIONAL 40X40CM
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 2.381,28 M?
Obs.: os valores relativos a tais bens e servigos encontram-se junto ao anexo “Planilha
orcamentaria global”.

16. DA MATRIZ DE RISCOS

16.1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio econdomico-financeiro e previsio de eventual
necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia: Encontram-
se expostas na matriz de riscos apresentada em anexo.

16.2. Fracdes do objeto com relacdo as quais havera liberdade para o contratado inovar
em solucdes metodolégicas ou tecnolégicas, em termos de modificacdo das solucées
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico: definicdo de
equipamentos e técnicas de execugdo que possam otimizar custos e prazos, desde que

expressamente solicitadas e anuidas pelo poder contratante e compativeis com as diretrizes
deste anteprojeto.

16.3. Fracdes do objeto com relacdo as quais nao havera liberdade para o contratado
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnolégicas, devendo haver obrigacdo de
aderéncia entre a execu¢do e a solucio predefinida no anteprojeto ou no projeto
basico, consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao adotado: Nao se trata de
obrigacdo de meio.

16.4. Segue anexo o arquivo completo da matriz de riscos, incluindo:
a) Identificagdo do tipo de risco;
b) Descrigdo do risco;
¢) Materializacdo do risco;
d) Mitigacdo do risco;
e) Alocacdo de responsabilidade pelo risco.
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17. JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

17.1. O objeto da presente licitagdo constitui (X) OBRA / () SERVICO DE ENGENHARIA,
devido a transformagdo e aprimoramento do ambiente urbano, promovendo melhorias na
mobilidade, seguranga viaria e valorizagdo imobiliaria. Essa intervengdo, ao alterar
substancialmente as caracteristicas originais do local, contribui para o desenvolvimento
econOmico local, estimulando investimentos e fortalecendo a infraestrutura, facilitando o
deslocamento e promovendo a eficiéncia logistica, otimizando o tempo de viagem e
reduzindo o desgaste de veiculos.

17.2 Em relacdo as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servigos relativos
a presente contratagdo, segundo as diretrizes do Acérdao n. 1.977/2013- Plenario TCU,
somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

17.3 No presente feito, os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de
engenharia, com a emissdo da ART de Obra ou Servigo n® 1720255301115, relativos a
elaboracdo dos projetos e orgamento da obra.

17.4 Nos levantamentos preliminares do presente feito houve analise do local da obra pelo
projetista, bem como foi feita a andlise do solo e o diagnostico da existéncia e das
caracteristicas dos equipamentos de saneamento bdsico do local, conforme relatorio
fotografico, laudos de sondagem e questionario ambiental anexos ao projeto no Portal dos
Municipios/PARANACIDADE.

17.5 Em relacdo aos custos unitarios de referéncia, foi utilizada a planilha or¢amentaria
DETERMINADA pelo PARANACIDADE, a qual utiliza como tabelas de referéncia a
DER/PR de MARCO/2025 ¢ SINAPI de ABRIL/2025 sem desoneracdao, também
determinado pelo PARANACIDADE, observada a ordem prioritaria dos pardmetros do
art. 23, § 2°, da Lei n. 14.133, de 2021.

17.6 No orgamento da presente obra ou servigo foram juntadas a planilha sintética e as planilhas
analiticas, bem como o documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas
or¢amentarias. Outrossim, foram utilizadas as tabelas de referéncia mais atualizadas em
relag@o a data de elaboragdo do projeto,.

17.7 Na defini¢do dos custos unitarios de referéncia, foram adotados custos unitarios menores
ou iguais aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a
construcao civil.

17.8 No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos compreendem apenas
os componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e
mensurados na planilha or¢amentéria. Especificamente em relacdo ao custo direto de
administracdo local, foram observados os parametros do Acérdao n. 2.622/2013 - Plenario
do TCU e adotado o pardmetro do 1° quartil, por acarretar em custo total da obra mais
vantajoso para a administrag@o publica.

17.9 O cronograma fisico-financeiro prevé pagamentos proporcionais para os custos diretos,
em especial quanto ao de administrag@o local, para cada periodo de execucdo contratual,
refletindo adequadamente a evolucdo da execugdo da obra.

17.10 Na presente licitacdo foram juntadas as curvas ABC relativas aos INSUMOS e SERVICOS,
dentro da planilha orgamentaria.
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17.11 Foram adotados os custos de referéncia sem desoneragdo, haja vista a adogdo a planilha
orgamentaria disponibilizada pelo PARANACIDADE, por se tratar da opg¢do mais
vantajosa para a Administraco.

17.12 O detalhamento do BDI observa os parametros do Acérddo n. 2.622/2013 do Plenario do
TCU, sendo adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI, por
acarretam em custo total da obra mais vantajoso para a Administragdo Publica:
Administracio central: (X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil
Seguro e garantia: (X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil
Risco: (X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil
Despesa financeira: (X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil
Lucro: (X) 1° quartil ou () quartil médio ou () 3° quartil

17.13 Na presente licitagdo, (X) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, a fim de realizar a adequagdo do valor para a aquisi¢do de
insumos de elevado custo, que impactam no valor da obra, elevando-o.

17.14 O cronograma fisico-financeiro foi juntado aos autos e define com clareza as etapas de
servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos pelos licitantes.

17.15 Foram elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, os quais foram juntados aos
autos e deverdo ser divulgados com o edital da licitagdo.

17.16 A exigéncia do registro da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e/ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) demonstra a
qualificagdo técnica da empresa, garantindo que ela possua profissionais habilitados para
realizar os servicos de engenharia ou arquitetura. Além disso, a exigéncia estd em
conformidade com a legislacdo brasileira, que estabelece a obrigatoriedade do registro para
o exercicio legal dessas atividades.

17.17 O objeto licitado possui em sua uma execu¢do algumas fases/etapas que apresentam
individualidade e que podem ser desempenhadas por terceiros especializados, razdo pela
qual admite-se a subcontratacdo conforme documento disponibilizado a SELOG.

17.18 Serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, acima indicado, bem como sera
aceito o somatdrio de atestados de capacidade técnico-operacional para atingimento dos
quantitativos minimos demandados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.

17.19 Caso os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des
e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante nos anexos
do Edital disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.20 Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de patriménio liquido minimo, no
percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor total estimado da contratagdo, conforme
definido no Edital de licitacdo disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.21 Sera permitida a participacdo de consoércios, devendo a Administragdo adotar as disposi¢des
do Edital de licitacdo disponibilizado pelo PARANACIDADE.

17.22 Seréa vedada a participagdo de cooperativas, devido a natureza do servico e pelo modo
como ¢ usualmente executado, havendo necessidade de subordinacdo juridica entre o
obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.
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17.23 Sera exigida a apresentacdo de garantia de execugdo contratual, equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, conforme determinado pelo PARANACIDADE através
do Edital de Licitagdo e minuta de Contrato Administrativo.

17.24 No tocante a promog¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e
11,1V, daLein. 14.133/2021, nesta licitagdo foram tomadas as seguintes medidas quando
do planejamento de obras e servigos de engenharia:

(X) Foram definidos os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagao ao objeto
da contratacdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada,
e/ou requisito de habilitacdo/qualificacio previsto em lei especial;

(X) Verificou-se se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) Verificou-se a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949/09 e Lei n.
13.146/2015).

18. INFORMACOES ADICIONAIS
17.1. As informagdes técnicas sobre os itens que compdem o objeto da contratagdo devem ser
solicitadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do e-mail:
planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br.
17.2. As informagdes técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente
processo de contratacdo devem ser solicitadas a Secretaria Municipal de Logistica e

Contratagdes, por meio do e-mail: licitacao(@capanema.pr.gov.br
17.3. Dos mecanismos formais de comunicacio.
17.3.1. Sao definidos como mecanismos formais de comunicagao, entre o Contratante € o
Contratado, os seguintes:
a) Ordem de Servigo;
b) Ata de Reunido;
¢) Oficio;
d) Sistema de abertura de chamados;
e) E-mails;
f) Mensagens por meio do aplicativo WhatsApp entre o Fiscal da Contratacao e
o responsavel legal ou preposto do Contratado.
17.4. Integram este instrumento os seguintes anexos:
a) Orientagdes PARANACIDADE;
b) Modelo de edital PARANACIDADE;
¢) Modelo de contrato PARANACIDADE;
d) Planilhas a seres disponibilizadas aos licitantes;
e) Convénio n° 1114/2025 — SECID assinado;
f) Projeto geométrico — Rua Maranhao;
g) Projeto geométrico — Av. Parana;
h) Memoria de calculo — pavimentagao;
i) Projeto de assentamento de meio-fio de concreto — Av. Parana;
j) Projeto de assentamento de meio-fio de concreto — Rua Maranhao;
k) Projeto de urbanizacao de calcadas — Rua Maranhao;
1) Projeto de urbanizacdo de calcadas — Av. Parana;
m) Projeto de remocao de arvores e meio-fio — Av. Paran4;
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Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

n) Projeto de sinalizagdo — Rua Maranhao;

0) Projeto de sinalizagdo — Av. Parang;

p) Projeto de drenagem — Rua Maranhéo;

q) Projeto de drenagem — Av. Parana;

r) Memoria de calculo — drenagem,;

s) Levantamento planialtimétrico — Av. Parang;

t) Levantamento planialtimétrico — Rua Maranhao;

u) TRTs dos levantamentos planialtimétricos;

v) Localizagdo de lotes lindeiros — Av. Parana;

w) Localizagdo de lotes lindeiros — Rua Maranhao;

x) Laudo de viga Benkelman;

y) Dimensionamento de recuperagao asfaltica — Av. Parana;
z) Dimensionamento de recuperagao asfaltica — R. Maranhao;
aa) Parecer urbanistico;

bb) Questionario ambiental,

cc) ART de projeto e orgamento;

dd) Planilha orcamentaria;

ee) Composi¢des de custo unitario;

ff) BDI

gg) Distancias Médias de Transportes (DMT);

hh) Cronograma fisico-financeiro;

ii) Descricdo das etapas;

jj) Memoria de calculo dos quantitativos — Av. Parana;

kk) Memoria de calculo dos quantitativos — R. Maranhao;
1I) Memorial descritivo;

mm) Plano de amostragem e planilha;

nn) Matriz de riscos;

00) Situagao e localiza¢do em relag@o ao perimetro urbano;
pp) Relatorio fotografico.

Municipio de Capanema, Estado do Parana, em 16 de outubro de 2025.

Valdir Indcio Luft
Secretario Municipal de Viagdo e Obras - SEMOB
Responsavel pela Despesa

Jair Canci
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA
Responsavel pelo Gerenciamento da Execucdo da Obra

Amanda Pereira de Andrade
Engenheira Civil— CREA RO-10505/D
Fiscal Técnico da Contrata¢do
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Rubens Luis Rolando Souza
Engenheiro Civil — CREA RS-88296/D
Fiscal Administrativo da Contratagdo

Responsavel técnico do projeto

Eduardo Vinicius Horbach
Analista de Contratagoes
Gestor da contratagdo
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