
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CAPANEMA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 50 SAM : 55 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,88%

Local da Obra : RUA POR DO SOL CHÁCARA 78 SETOR SE BAIRRO SANTO EXPEDITO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/07/2025 - seg Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  3.913,37                  21.139,35                 25.052,72                 4,08 % 25.052,72                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                           -                           -                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48              41,95              78,43              44,83              51,55              96,38              70,00                3.138,10                  3.608,50                  6.746,60                  1,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

04659 ORSE ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - EQUIPADO COM AR 
CONDICIONADO

mês -                  1.800,00          1.800,00          -                  2.211,84          2.211,84          6,00                  -                          13.271,04                 13.271,04                 2,16 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 402,00            2.612,96          3.014,96          493,98            3.210,81          3.704,79          1,00                  493,98                     3.210,81                  3.704,79                  0,60 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,20                0,48                0,68                0,25                0,59                0,84                1.050,00            262,50                     619,50                     882,00                     0,14 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_8 PM_55 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 0,20                19,24              19,44              0,25                23,64              23,89              1,00                  0,25                         23,64                       23,89                       0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_9 PM_55 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 0,20                25,26              25,46              0,25                31,04              31,29              6,00                  1,50                         186,24                     187,74                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_10 PM_55 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 
26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UM 0,20                13,59              13,79              0,25                16,70              16,95              2,00                  0,50                         33,40                       33,90                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_11 PM_55 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    38,46              433,00            471,46            47,26              532,07            579,33            0,35                  16,54                       186,22                     202,76                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 8.383,67                  20.815,09                 29.198,76                 4,75 % 29.198,76                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101140 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m3 3,85                16,30              20,15              4,73                20,03              24,76              280,72               1.327,81                  5.622,82                  6.950,63                  1,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 87,70              37,69              125,39            107,77            46,31              154,08            22,14                2.386,03                  1.025,30                  3.411,33                  0,56 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 18,85              41,07              59,92              23,16              50,47              73,63              4,22                  97,74                       212,98                     310,72                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

94304 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m3 7,98                71,86              79,84              9,81                88,30              98,11              71,92                705,54                     6.350,54                  7.056,08                  1,15 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 3,66                10,07              13,73              4,50                12,37              16,87              71,92                323,64                     889,65                     1.213,29                  0,20 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.1.8 COMPACTACAO MANUAL -

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 46,71              20,62              67,33              57,40              25,34              82,74              18,08                1.037,79                  458,15                     1.495,94                  0,24 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.2 -

2.2.1 -

2.2.1.1 -

95425 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

m3 X km 0,23                2,15                2,38                0,28                2,64                2,92                1.611,01            451,08                     4.253,07                  4.704,15                  0,77 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 10,56              32,55              43,11              12,98              40,00              52,98              1,00                  12,98                       40,00                       52,98                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,02                15,43              23,45              9,85                18,96              28,81              1,00                  9,85                         18,96                       28,81                       0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

2.4.8 CAIXAS DE AREIA -

30.107.000055.SER PINI Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de 
cimento e areia inclusive tampa

un 255,39            322,67            578,06            313,82            396,50            710,32            4,00                  1.255,28                  1.586,00                  2.841,28                  0,46 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Drenagem) m3 77,20              36,37              113,57            94,86              44,69              139,55            5,36                  508,45                     239,54                     747,99                     0,12 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_06/2022 (Drenagem) m3 46,71              20,62              67,33              57,40              25,34              82,74              4,66                  267,48                     118,08                     385,56                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

563 FUNDACOES 17.792,59                 60.455,71                 78.248,30                 12,74 % 78.248,30                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

COMP999_1_3 PM_55 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO)SAPATAS, VIGAS BALDRAME, VIGAS COBERTURA 
E PILARES) COM FCK 25 Mpa, 

M3    654,00            2.222,18          2.876,18          803,64            2.730,61          3.534,25          22,14                17.792,59                 60.455,71                 78.248,30                 12,74 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

564 ESTRUTURAS 60.598,11                 102.999,56               163.597,67               26,63 % 163.597,67                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_07/2016

m2 13,93              25,19              39,12              17,12              30,95              48,07              361,51               6.189,05                  11.188,74                 17.377,79                 2,83 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m2 33,05              147,47            180,52            40,61              181,21            221,82            18,25                741,13                     3.307,09                  4.048,22                  0,66 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 13,25              58,59              71,84              16,28              72,00              88,28              13,50                219,78                     972,00                     1.191,78                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2024 m 13,20              54,73              67,93              16,22              67,25              83,47              13,50                218,97                     907,88                     1.126,85                  0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

comp999_1_3 PM_55 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO( VIGAS BALDRAME) COM FCK 25 Mpa m3 654,00            2.222,18          2.876,18          803,64            2.730,61          3.534,25          4,22                  3.391,36                  11.523,18                 14.914,54                 2,43 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

comp999_1_3 PM_55 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO( VIGAS COTA 250 E COTA 500A) COM FCK 25 Mpa m3 654,00            2.222,18          2.876,18          803,64            2.730,61          3.534,25          8,06                  6.477,34                  22.008,72                 28.486,06                 4,64 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

comp999_1_3 PM_55 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO( PILARES) COM FCK 25 Mpa m3 654,00            2.222,18          2.876,18          803,64            2.730,61          3.534,25          10,36                8.325,71                  28.289,12                 36.614,83                 5,96 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

comp999_1_4 PM_55 IMPERMEABILZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS m2 7,81                8,51                16,32              9,60                10,46              20,06              66,82                641,47                     698,94                     1.340,41                  0,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COTAÇÃO PM_55
PILAR PRÉ-MOLDADO MACIÇO 25X35 CM COM 4,50 M DE VÃO LIVRE E 1,35 M DE ENGASTAMENTO EM 
FIUNDAÇÃO COM PROFUNDIDADE DE 2,50 M ENVELOPADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSO 
CONCRETAGEM DE 4 PARAFUZOS DE 1" NA FACE SUPERIOR DO PILAR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

UM 2.798,93          1.865,40          4.664,33          3.439,33          2.292,20          5.731,53          10,00                34.393,30                 22.922,00                 57.315,30                 9,33 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6081 PM_55 ARGILO OU BARRO PARA ATERRO E REATERRO COM TRASNPORTE ATÉ 10 KM m3 -                  53,20              53,20              -                  65,37              65,37              18,08                -                          1.181,89                  1.181,89                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 15.228,88                 21.852,39                 37.081,27                 6,04 % 37.081,27                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

5.1 ALVENARIA -

89168 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024

m2 82,06              52,77              134,83            100,84            64,84              165,68            27,30                2.752,93                  1.770,13                  4.523,06                  0,74 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89169 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2024

m2 37,84              60,91              98,75              46,50              74,85              121,35            268,30               12.475,95                 20.082,26                 32.558,21                 5,30 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

566 COBERTURA 8.953,23                  100.311,97               109.265,20               17,79 % 109.265,20                    . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

100763 SINAPI
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 1,26                15,19              16,45              1,55                18,67              20,22              3.489,04            5.408,01                  65.140,38                 70.548,39                 11,48 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100767 SINAPI
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE 
ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

kg 4,16                13,35              17,51              5,11                16,40              21,51              71,10                363,32                     1.166,04                  1.529,36                  0,25 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,40                68,51              72,91              5,41                84,19              89,60              316,44               1.711,94                  26.641,08                 28.353,02                 4,62 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74              138,99            166,73            34,09              170,79            204,88            43,12                1.469,96                  7.364,47                  8.834,43                  1,44 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5.358,09                  18.201,96                 23.560,05                 3,84 % 23.560,05                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.1 ALMOFADADAS -

91325 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 245,94            690,60            936,54            302,21            848,61            1.150,82          1,00                  302,21                     848,61                     1.150,82                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91326 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 251,14            753,81            1.004,95          308,60            926,28            1.234,88          1,00                  308,60                     926,28                     1.234,88                  0,20 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91327 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 256,29            801,88            1.058,17          314,93            985,35            1.300,28          1,00                  314,93                     985,35                     1.300,28                  0,21 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

7.1.9 JANELAS EM FERRO/ACO -

7.1.9.1 BASCULANTES -

94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 194,11            602,07            796,18            238,52            739,82            978,34            10,78                2.571,25                  7.975,26                  10.546,51                 1,72 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102151 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. 
AF_01/2021

m2 30,24              151,40            181,64            37,16              186,04            223,20            10,78                400,58                     2.005,52                  2.406,10                  0,39 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP999_1_7 PM_55 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" EM MOLDURA TUBOS DE AÇO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 594,08            920,65            1.514,73          730,01            1.131,29          1.861,30          2,00                  1.460,02                  2.262,58                  3.722,60                  0,61 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

COMP999_1_14 PM_55 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PAR 0,20                1.301,42          1.301,62          0,25                1.599,18          1.599,43          2,00                  0,50                         3.198,36                  3.198,86                  0,52 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 13.241,12                 36.221,91                 49.463,03                 8,05 % 49.463,03                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101508 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 525,53            2.166,71          2.692,24          645,77            2.662,45          3.308,22          1,00                  645,77                     2.662,45                  3.308,22                  0,54 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 11,33              12,09              23,42              13,92              14,86              28,78              115,70               1.610,54                  1.719,31                  3.329,85                  0,54 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,76                10,58              19,34              10,76              13,00              23,76              54,45                585,88                     707,85                     1.293,73                  0,21 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9,75                15,05              24,80              11,98              18,49              30,47              36,00                431,28                     665,64                     1.096,92                  0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                3,91                5,34                1,76                4,80                6,56                489,74               861,94                     2.350,75                  3.212,69                  0,52 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                5,88                7,80                2,36                7,23                9,59                207,00               488,52                     1.496,61                  1.985,13                  0,32 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,52                8,42                10,94              3,10                10,35              13,45              26,84                83,20                       277,80                     361,00                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                13,64              17,40              4,62                16,76              21,38              15,51                71,66                       259,94                     331,60                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                21,57              27,20              6,92                26,51              33,43              5,34                  36,95                       141,57                     178,52                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,00                25,73              28,73              3,69                31,62              35,31              21,36                78,82                       675,40                     754,22                     0,12 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,44                36,03              39,47              4,23                44,27              48,50              16,96                71,74                       750,82                     822,56                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.8 CAIXAS -

97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 26,06              129,31            155,37            32,02              158,90            190,92            2,00                  64,04                       317,80                     381,84                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

un 26,38              329,10            355,48            32,42              404,40            436,82            1,00                  32,42                       404,40                     436,82                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                11,71              13,44              2,13                14,39              16,52              4,00                  8,52                         57,56                       66,08                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11.2 BIPOLARES -

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,71                60,92              65,63              5,79                74,86              80,65              2,00                  11,58                       149,72                     161,30                     0,03 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 18,74              67,55              86,29              23,03              83,01              106,04            1,00                  23,03                       83,01                       106,04                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.11.3 TRIPOLARES -

101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 38,78              145,46            184,24            47,65              178,74            226,39            1,00                  47,65                       178,74                     226,39                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.14 PONTO DE TOMADAS -

93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_09/2024

un 153,76            120,85            274,61            188,94            148,50            337,44            12,00                2.267,28                  1.782,00                  4.049,28                  0,66 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.15 PONTO DE ILUMINAÇÃO -

93128 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_09/2024

un 137,64            95,74              233,38            169,13            117,65            286,78            4,00                  676,52                     470,60                     1.147,12                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

93138 SINAPI
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_09/2024

un 149,00            109,71            258,71            183,09            134,81            317,90            2,00                  366,18                     269,62                     635,80                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                15,96              22,09              7,53                19,61              27,14              3,00                  22,59                       58,83                       81,42                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

97584 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM 
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 13,45              117,00            130,45            16,53              143,77            160,30            9,00                  148,77                     1.293,93                  1.442,70                  0,23 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

un 19,23              94,04              113,27            23,63              115,56            139,19            11,00                259,93                     1.271,16                  1.531,09                  0,25 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,26                170,10            178,36            10,15              209,02            219,17            9,00                  91,35                       1.881,18                  1.972,53                  0,32 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 22,55              54,41              76,96              27,71              66,86              94,57              130,35               3.612,00                  8.715,20                  12.327,20                 2,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                56,41              58,04              2,00                69,32              71,32              70,00                140,00                     4.852,40                  4.992,40                  0,81 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP0,1969_0,2288_
x

PM_55 ASSENTAMENTO DE POSTE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA DE 80 A COM CAIXA DE MEDIÇÃO E 
ATERRAMENTOS INCLUSO O POSTE DE CONCRETO

UN 409,31            2.219,74          2.629,05          502,96            2.727,62          3.230,58          1,00                  502,96                     2.727,62                  3.230,58                  0,53 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 5.950,89                  18.916,39                 24.867,28                 4,05 % 24.867,28                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,22              201,55            223,77            27,30              247,66            274,96            4,00                  109,20                     990,64                     1.099,84                  0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,22              195,20            217,42            27,30              239,86            267,16            4,00                  109,20                     959,44                     1.068,64                  0,17 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95634 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 62,52              156,86            219,38            76,82              192,75            269,57            1,00                  76,82                       192,75                     269,57                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 92,65              545,43            638,08            113,85            670,22            784,07            1,00                  113,85                     670,22                     784,07                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 35,73              24,81              60,54              43,91              30,49              74,40              11,45                502,77                     349,11                     851,88                     0,14 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,82              24,34              59,16              42,79              29,91              72,70              14,94                639,28                     446,86                     1.086,14                  0,18 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 15,30              21,91              37,21              18,80              26,92              45,72              0,85                  15,98                       22,88                       38,86                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 46,07              35,03              81,10              56,61              43,04              99,65              2,75                  155,68                     118,36                     274,04                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,96              64,39              117,35            65,08              79,12              144,20            2,12                  137,97                     167,73                     305,70                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 
MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-
COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 31,58              53,71              85,29              38,81              66,00              104,81            5,68                  220,44                     374,88                     595,32                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,60              22,87              44,47              26,54              28,10              54,64              89,25                2.368,70                  2.507,92                  4.876,62                  0,79 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

m 7,40                16,98              24,38              9,09                20,87              29,96              11,90                108,17                     248,35                     356,52                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26              34,64              47,90              16,29              42,57              58,86              8,00                  130,32                     340,56                     470,88                     0,08 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 270,52            2.057,57          2.328,09          332,41            2.528,34          2.860,75          1,00                  332,41                     2.528,34                  2.860,75                  0,47 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA 
= 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 304,85            3.093,68          3.398,53          374,60            3.801,51          4.176,11          1,00                  374,60                     3.801,51                  4.176,11                  0,68 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

un 7,61                46,62              54,23              9,35                57,29              66,64              6,00                  56,10                       343,74                     399,84                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                7,01                12,13              6,29                8,61                14,90              2,00                  12,58                       17,22                       29,80                       0,00 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,23                131,97            135,20            3,97                162,16            166,13            2,00                  7,94                         324,32                     332,26                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03              569,37            599,40            36,90              699,64            736,54            1,00                  36,90                       699,64                     736,54                     0,12 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA 
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,59              914,54            957,13            52,33              1.123,79          1.176,12          1,00                  52,33                       1.123,79                  1.176,12                  0,19 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                41,66              46,83              6,35                51,19              57,54              2,00                  12,70                       102,38                     115,08                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64              90,10              100,74            13,07              110,71            123,78            2,00                  26,14                       221,42                     247,56                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100855 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,61              74,89              85,50              13,04              92,02              105,06            1,00                  13,04                       92,02                       105,06                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 31,95              204,71            236,66            39,26              251,55            290,81            2,00                  78,52                       503,10                     581,62                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96              216,17            248,13            39,27              265,63            304,90            1,00                  39,27                       265,63                     304,90                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94              223,82            255,76            39,25              275,03            314,28            2,00                  78,50                       550,06                     628,56                     0,10 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96              237,29            269,25            39,27              291,58            330,85            2,00                  78,54                       583,16                     661,70                     0,11 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 15,05              100,33            115,38            18,49              123,29            141,78            1,00                  18,49                       123,29                     141,78                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 14,79              42,02              56,81              18,17              51,63              69,80              1,00                  18,17                       51,63                       69,80                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           
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89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                39,76              45,11              6,57                48,86              55,43              4,00                  26,28                       195,44                     221,72                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 26.318,26                 45.370,55                 71.688,81                 11,67 % 71.688,81                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87871 SINAPI
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_03/2024

m2 6,70                20,87              27,57              8,23                25,65              33,88              78,02                642,10                     2.001,22                  2.643,32                  0,43 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m2 5,55                12,52              18,07              6,82                15,38              22,20              18,25                124,47                     280,68                     405,15                     0,07 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,43              23,71              44,14              25,10              29,13              54,23              45,17                1.133,77                  1.315,80                  2.449,57                  0,40 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87541 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024

m2 11,81              63,54              75,35              14,51              78,08              92,59              32,85                476,65                     2.564,93                  3.041,58                  0,50 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.1.9 CERAMICAS -

89170 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

m2 21,50              58,34              79,84              26,42              71,69              98,11              32,85                867,90                     2.355,01                  3.222,91                  0,52 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

94438 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m2 18,24              31,41              49,65              22,41              38,60              61,01              354,77               7.950,40                  13.694,12                 21.644,52                 3,52 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

87757 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m2 31,27              33,32              64,59              38,42              40,94              79,36              6,74                  258,95                     275,94                     534,89                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.4 PISO CIMENTADO -

102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m2 3,43                1,33                4,76                4,21                1,63                5,84                269,70               1.135,44                  439,61                     1.575,05                  0,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2 21,45              39,41              60,86              26,36              48,43              74,79              269,70               7.109,29                  13.061,57                 20.170,86                 3,28 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.6 PISO CERAMICO -

89171 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_02/2023

m2 12,43              48,84              61,27              15,27              60,01              75,28              18,25                278,68                     1.095,18                  1.373,86                  0,22 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

m 2,58                5,26                7,84                3,17                6,46                9,63                12,80                40,58                       82,68                       123,26                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4 PINTURAS -

10.4.3 MASSA ÚNICA -

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m2 21,07              20,50              41,57              25,89              25,19              51,08              45,17                1.169,45                  1.137,83                  2.307,28                  0,38 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024

m2 28,16              19,01              47,17              34,60              23,36              57,96              18,25                631,45                     426,32                     1.057,77                  0,17 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                2,40                4,65                2,76                2,95                5,71                45,17                124,67                     133,25                     257,92                     0,04 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,14                2,77                5,91                3,86                3,40                7,26                18,25                70,45                       62,05                       132,50                     0,02 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m2 1,48                1,22                2,70                1,82                1,50                3,32                10,08                18,35                       15,12                       33,47                       0,01 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m2 12,95              11,77              24,72              15,91              14,46              30,37              10,08                160,37                     145,76                     306,13                     0,05 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                10,22              11,96              2,14                12,56              14,70              47,50                101,65                     596,60                     698,25                     0,11 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                8,69                14,22              6,80                10,68              17,48              45,17                307,16                     482,41                     789,57                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                9,59                17,29              9,46                11,78              21,24              18,25                172,65                     214,98                     387,63                     0,06 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

m2 9,78                13,58              23,36              12,02              16,69              28,71              269,70               3.241,79                  4.501,30                  7.743,09                  1,26 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

COMP55_1_12 PM_55 EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400 LITROS NO TETO 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2    13,47              21,77              35,24              16,55              26,75              43,30              18,25                302,04                     488,19                     790,23                     0,13 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 125,58                     422,99                     548,57                     0,09 % 548,57                           . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                11,02              14,29              4,02                13,54              17,56              31,24                125,58                     422,99                     548,57                     0,09 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 1.006,47                  754,11                     1.760,58                  0,29 % 1.760,58                        . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                           -                           -                           

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

COMP55_1_13 PM_55 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2    2,73                2,04                4,77                3,35                2,51                5,86                300,44               1.006,47                  754,11                     1.760,58                  0,29 % -                      -                      -                          Informe o preço -                           -                           -                           

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 
 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

27,16% 72,84% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  14/7/2025 166.870,26               447.461,98               614.332,24                    - -                           -                           -                           

m2 |  valor 
R$/m²

2.044,78                    Área TOTAL do PROJETO: 300,44                               

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

RUBENS LUIS ROLALANDO SOUZA - CREA RS 88.296/D  -  ART/RRT Nº 1720252655676 NEIVOR KESSLER

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE
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MEDIÇÕES/ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: CAPANEMA SAM  55

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL LOTE 1

Local Obra : RUA POR DO SOL CHÁCARA 78 SETOR SE BAIRRO SANTO EXPEDITO

Nº Medições/Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

6 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 27,14 % 35,76 % 8,83 % 8,83 % 8,83 % 10,62 % - - - - - - - - - - - -

1.1

1.1.2

99059 100,0% 70,00

1.2

1.2.2

04659 100,0% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.2.3

00051 100,0% 1,00

x

98525 100,0% 1.050,00

COMP999_1_8 100,0% 1,00

COMP999_1_9 100,0% 6,00

COMP999_1_10 100,0% 2,00

COMP999_1_11 100,0% 0,35
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 100,0% 68,24 % - 17,87 % - 3,88 % 10,01 % - - - - - - - - - - - -

2.1

2.1.2

101140 100,0% 280,72

96523 100,0% 22,14

96525 100,0% 4,22

2.1.5

94304 100,0% 71,92

96385 100,0% 71,92

2.1.8

96995 100,0% 18,08
2.2

2.2.1

2.2.1.1

95425 100,0% 1.611,01

2.4

2.4.6

89482 100,0% 1,00

2.4.7 

89709 100,0% 1,00

2.4.8

30.107.000055.SER 100,0% 4,00

x

93358 100,0% 5,36
96995 100,0% 4,66

3 - FUNDACOES 100,0% - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - -

x

COMP999_1_3 100,0% 22,14

4 - ESTRUTURAS 100,0% - 35,03 % 10,66 % 39,79 % 14,51 % - - - - - - - - - - - - -

4.4

4.4.2

95241 100,0% 361,51

4.5

4.5.2

101964 100,0% 18,25

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.2.1

93183 100,0% 13,50
93195 100,0% 13,50

x

comp999_1_3 100,0% 4,22
comp999_1_3 100,0% 8,06
comp999_1_3 100,0% 10,36
comp999_1_4 100,0% 66,82

COTAÇÃO 100,0% 10,00

6081 100,0% 18,08
5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 100,0% - - - 12,20 % 87,80 % - - - - - - - - - - - - -

5.1

89168 100,0% 27,30

89169 100,0% 268,30

6 - COBERTURA 100,0% - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - -

6.4

100763 100,0% 3.489,04

100767 100,0% 71,10

6.5

94213 100,0% 316,44

6.11

94229 100,0% 43,12

7 - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,0% - - - - 89,79 % 10,21 % - - - - - - - - - - - -

7.1

7.1.3

7.1.3.1

91325 100,0% 1,00

91326 100,0% 1,00

91327 100,0% 1,00

7.1.9

7.1.9.1

94559 100,0% 10,78

7.2

7.2.2

102151 100,0% 10,78

x

COMP999_1_7 100,0% 2,00

COMP999_1_14 100,0% 2,00

8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% 6,69 % - - - 69,12 % 24,19 % - - - - - - - - - - - -

8.2

8.2.2

101508 100,0% 1,00

8.2.3

8.2.3.1

91834 100,0% 115,70

8.2.3.2

91871 100,0% 54,45

91872 100,0% 36,00

8.2.5

8.2.5.2

91927 100,0% 489,74

91929 100,0% 207,00

91931 100,0% 26,84

91933 100,0% 15,51

91935 100,0% 5,34

92984 100,0% 21,36

92986 100,0% 16,96

8.2.8

97881 100,0% 2,00

8.2.9

101875 100,0% 1,00

8.2.11

8.2.11.1

93653 100,0% 4,00

8.2.11.2

93661 100,0% 2,00
93666 100,0% 1,00

8.2.11.3

101894 100,0% 1,00

8.2.14

93141 100,0% 12,00

8.2.15

93128 100,0% 4,00

93138 100,0% 2,00

8.2.18

97599 100,0% 3,00

97584 100,0% 9,00

8.3

8.3.2

96986 100,0% 11,00
8.3.3

96988 100,0% 9,00
8.3.4

96973 100,0% 130,35

96977 100,0% 70,00
x

COMP0,1969_0,2288_x 100,0% 1,00

9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOSQuant. dif. lançada 1,08 % - - - 35,61 % 63,30 % - - - - - - - - - - - -

9.2

9.2.10

101905 100,0% 4,00

101908 100,0% 4,00

9.3

9.3.12

95634 100,0% 1,00

9.3.14

102622 100,0% 1,00

9.3.16

9.3.16.1

91784 100,0% 11,45

91785 100,0% 14,94

91786 100,0% 0,85

9.3.24

91792 100,0% 2,75

91793 100,0% 2,12

91795 100,0% 5,68

89714 100,0% 89,25

89799 100,0% 11,90

9.3.30

9.3.30.2

89585 100,0% 8,00

9.3.33

98052 100,0% 1,00

98062 100,0% 1,00

98111 100,0% 6,00

9.4

9.4.1

86884 100,0% 2,00
9.4.6

86915 100,0% 2,00

9.4.8

86888 100,0% 1,00

95471 100,0% 1,00

100849 100,0% 2,00
9.4.9

95544 100,0% 2,00

100855 100,0% 1,00

100874 100,0% 2,00

100867 100,0% 1,00

100868 100,0% 2,00

100870 100,0% 2,00

100860 100,0% 1,00

9.4.10

89970 100,0% 1,00
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89353 100,0% 4,00
10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

10.1

10.1.2

87871 100,0% 78,02

87886 100,0% 18,25

10.1.3

89173 100,0% 45,17

87541 100,0% 32,85

10.1.9

89170 100,0% 32,85

10.3

10.3.2

94438 100,0% 354,77

87757 100,0% 6,74

10.3.4

102488 100,0% 269,70

101749 100,0% 269,70

10.3.6

89171 100,0% 18,25

10.3.13

96467 100,0% 12,80

10.4

10.4.3

87529 100,0% 45,17

90409 100,0% 18,25

10.4.7

88485 100,0% 45,17
88484 100,0% 18,25
10.4.8

102193 100,0% 10,08
102213 100,0% 10,08

100719 100,0% 47,50

10.4.11

88489 100,0% 45,17
10.4.13

88488 100,0% 18,25
10.4.16

102491 100,0% 269,70

x

COMP55_1_12 100,0% 18,25

11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

11.2

11.2.2

103946 100,0% 31,24
12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

x

COMP55_1_13 100,0% 300,44

.
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